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1.1. Identificación y objeto del proyecto 

Título del proyecto 
  

Mejora de las condiciones de Accesibilidad en el acceso del “Eguneko Zentroa 

Nafarroa” en Amorebieta-Etxano (Bizkaia)   

      

Objeto del 

proyecto 
  

Se solicita licencia de obras para la ejecución de rampa de acceso accesible para el 

Edificio “Eguneko Zentroa Nafarroa” que se encuentra en calle Jauregibarria con objeto 

de dotar de un acceso accesible al edificio, con el fin de permitir el acceso para todas 

las personas usuarias del mismo. 

      

Situación 

  

El Edificio “Eguneko Zentroa Nafarroa” se sitúa en calle Azoka nº1 de Amorebieta-Etxano 

(Bizkaia) al que le corresponden los datos catastrales N9868192K según el Catastro de 

Diputación Foral de Bizkaia, situado en la parcela 003 1031 02001 0002. 

 

 
 

La Intervención se hará en el acceso al “Eguneko Zentroa Nafarroa” o “Centro Nafarroa 

de Bienestar Social” por la calle Jauregibarria al Norte de la Edificación. 
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1.2. Agentes 

1.2.1. Promotor. 

Promotores   AMOREBIETA-ETXANO UDALA 

  C/ Herriko Plaza z/g, Amorebieta-Etxano, C.P. 48340 (Bizkaia) 

  Teléfono: 94 630 00 03 

1.2.2. Proyectista. 

Empresa   Gogara koop.Elk.Txikia 

Adjudicataria   CIF/NIF: F95691606 

  Calle Lotería nº2, 1ºDcha Dpt1º - 48005 Bilbao (Bizkaia) 

  Teléfono: 635728276    

  
info@gogara.eu 

 

Proyectista   Inazio Aldazabal Belakortu 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 72585792T 

  Colegio: Coavn-Bizkaia - Nº colegiado: 4269 

      

1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra   Inazio Aldazabal Belakortu 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 72585792T 

  Colegio: Coavn-Bizkaia - Nº colegiado: 4269 

  Calle Lotería nº2, 1ºDcha Dpt.1º - 48005 Bilbao (Bizkaia) 

  Teléfono: 659608457    

  
info@gogara.eu 

 

Constructora   No asignado en esta fase 

      

Autor del estudio de 

seguridad y salud 

  Inazio Aldazabal Belakortu 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 72585792T 

  Colegio: Coavn-Bizkaia - Nº colegiado: 4269 

  Teléfono: 659608457    

  info@gogara.eu 

   

mailto:info@gogara.eu
mailto:info@gogara.eu
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Coordinador de 

seguridad y salud en 

obra 

  

No asignado en esta fase 

     

Entidades de control   No asignado en esta fase 
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1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento 

  

El edificio objeto de intervención para la mejora de las condiciones de accesibilidad 

se sitúa en el núcleo urbano del municipio de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), junto a 

Zubiondo Parkea. 

 

 

Datos de la 

edificación y entorno. 

  

El Edificio en el que se aloja el “Eguneko Zentroa Nafarroa” tiene su acceso por la 

calle Jauregibarria al Norte de la Edificación. La edificación, en su acceso al centro 

de día, cuenta con un núcleo de escaleras exteriores y una zona de rampa lateral, 

dicha rampa no cumple con las condiciones de accesibilidad establecidas en 

normativa.  

El acceso actual existente se resuelve por medio de una escalinata con revestimiento 

de granito color rosa y barandillas y pasamanos de acero inoxidable,  

El entorno próximo al acceso al centro es un espacio diáfano cuya función es de paso 

y tránsito de los peatones hacia el parque del municipio.  

 

La urbanización de la zona se resuelve por medio de un pavimento para exteriores 

de la casa Eguskiza, ecopavimento de hormigón vibroprensado de alta resistencia 

color gris claro y pavimento podotáctil gris oscuro.  

 

Actualmente existe una diferencia de altura de 104 cm aproximadamente, dicha 

medición se ha realizado por medio de un medidor nivel-laser teniendo en cuenta 

que la nueva rampa tendrá una longitud de 15,20 metros, medido desde su eje 

central. A su vez, desde la fachada del edificio a los 2 metros de dicha fachada, el 

terreno baja 4 cm desde la medición ejecutada en fachada (medición realizada 

cada 50cm). 
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1.4. Descripción del proyecto, obras de reforma.  

1.4.1. Descripción de las obras a ejecutar 

Descripción general 

de las obras 

 

Las obras a realizar para la mejora de la accesibilidad del centro Nafarroa, consistirán 

en la ejecución de una nueva rampa de acceso junto a la escalinata del centro. Tras 

el contacto con los servicios técnicos del ayuntamiento, según sus indicaciones y 

necesidades, no se realizará ningún tipo de intervención en la rampa existente. 

Para la ejecución de la nueva rampa se realizará un corte en las escaleras existentes. 

Las actuales escaleras con forma de L, se cortarán en su extremo norte de tal forma 

que el inicio de la nueva rampa quede enfrentado a la rampa ya existente.  

La nueva rampa cuenta con dos tramos, con una pendiente al 8% y una longitud 

máxima de 6 metros de longitud. La rampa dispone de un rellano intermedio de 2 

metros de longitud, con una pendiente del 3%. De esta forma se salva la diferencia 

de cota de 104cm existente entre el inicio de rampa y el acceso del edificio.  

Por otro lado, la rampa tiene una pendiente transversal del 1,5% para la evacuación 

de las aguas. 



      
 

Proyecto Mejora de Accesibilidad Eguneko Zentroa Nafarroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea, Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 

Promotor Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 
 

 

  
  

Inazio Aldazabal Belakortu I. Memoria 

Fecha 6/02/2024  

 

  
  Página 7 - 9 

  
  

1.4.1. Descripción de las obras a ejecutar 

El tramo lateral de la escalinata de acceso se remata por medio de un muro de 

hormigón armado que sirve de apoyo y remates a los peldaños existentes, al mismo 

tiempo que sirve para resolver este encuentro, entre la nueva rampa y las escaleras 

existentes.  

 

El objetivo principal de la intervención es mejorar la accesibilidad para los usuarios de 

la edificación 

Barandillas y 

pasamanos 

 

Tanto las barandillas como 

los pasamanos serán 

elementos de acero 

galvanizado. Se instalarán 

dos pasamanos en la 

fachada del edificio y dos 

pasamanos en las 

barandillas.  

El superior a una altura de 90 

cm y el interior a una altura 

de 70 cm.  

 

Todo el sistema de barandilla 

será soldado en taller. 

 

La barandilla está 

conformada por montantes 

verticales rectangulares 12 

mm de espesor y 50mm de anchura, con bastidores compuesto por barandal superior 

y horizontal inferior de mismo espesor que montantes verticales. Los entrepaños 

constan de perfiles macizos redondos de 12 mm de diámetro. 

 

Nuevos materiales 

empleados 

Los materiales empleados para la ejecución de la rampa y elementos de 

urbanización complementarios serán similares a los empleados en el entorno, 

buscando una estética que se mimetice con los espacios próximos.  

Por un lado, el material empleado en la barandilla y pasamanos será de acero 

galvanizado lacado al horno en el mismo color Ral gris oscuro que las farolas 

existentes en la plaza contigua al acceso del al Centro de Día Nafarroa. 

(Otra opción planteada es que el acabado de la barandilla de acero 

galvanizado se haga mediante pintura para exteriores epoxi –isocianato, del 

mismo Ral seleccionado, con previa imprimación para galvanizado con 

imprimación vinílica que contienen ácido fosfórico y pigmentos anticorrosivos). 
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1.4.1. Descripción de las obras a ejecutar 

Los revestimientos de la rampa, tanto verticales como horizontales serán 

ejecutados por medio de losetas de hormigón de color Gris claro, ecopavimento 

de la casa Eguskiza, al igual que el pavimento existente en el entorno.  

En cuanto a la pavimentación, hay que tener en cuenta la necesidad de 

colocación de franjas de pavimento táctil en ambos extremos de la rampa. Por 

ello, tanto en el arranque inferior como superior se colocará pavimento podotáctil 

gris oscuro como el existente, en sentido transversal al tránsito peatonal del mismo 

ancho que la propia rampa y un fondo mínimo de 1,20m de ancho. De este modo, 

en el arranque inferior se continúa desde el pavimento podotáctil gris oscuro 

existente; y en el extremo superior, se ejecuta un rellano previo al arranque de la 

rampa, con este acabado. 

 

Trabajos previos 

  

En el entorno próximo a la nueva rampa nos encontramos con un soporte o cartel 

publicitario donde colocar anuncios, debido a que coincide con la nueva rampa, 

este deberá se desmontado y reubicado.  

A su vez, a dos metros de la fachada del edificio, nos encontramos con dos arquetas 

de 50x50cm, de electricidad y aguas pluviales. Estas deberán ser reubicadas, para 

ello, se ejecutarán dos nuevos tramos de colectores tanto para las pluviales como 

para la electricidad y se ejecutarán dos nuevas arquetas de hormigón in situ, 

reaprovechando las tapas de las antiguas.  

Junto a la puerta de acceso al edificio, hay una bajante de pluviales en mal estado, 

por lo que será necesario sustituirla por una nueva y mediante la ejecución de una 

zanja hacer la conexión a una arqueta existente. 

Ejecución nueva 

rampa 
 

La rampa se ejecuta por medio de dos tabiques de carga de ladrillo perforado, uno 

próximo a la fachada y otro en el plano central de la rampa. El murete de apoyo 

del extremo mas alejado a la fachada se realiza por medio de un muro de hormigón 

armado.  

El plano horizontal se ejecuta por medio de un sistema de rasillas cerámicas sobre 

las cuales se colocará un losa de hormigón armado. Por un lado se ejecutará el muro 

de hormigón, al cual se le dejarán unas esperas. Posteriormente, se colocará la 

rasilla, la cual deberá ir con pendiente trasversal y por último, en una segunda fase, 

se ejecutará la losa armada, que se conectará a los armados de espera del muro.  

La rampa contará con una impermeabilización asfáltica y sobre ello se colocará 

recrecido de pendientes para la colocación del revestimiento de cemento cola.  

Remates de obra  

Para evitar la escorrentía en los encuentros de planos horizontales y verticales de la 

nueva rampa y ante la necesidad de contar con un zócalo para cumplir con la 

normativa, se levantará un zócalo que será revestido por medio de un remate de acero 

galvanizado pintado al igual que el resto de los elementos de la barandilla. A este 

remate vendrá soldados los montantes verticales de las barandillas. Las barandillas 

vendrán listas para su colocación desde taller, vendrán en 4 tramos, según los tramos 

curvos de la nueva rampa.  
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2. CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD Y LOCAL  
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2.1. Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Decreto 68/2000 de 11 de abril 

ANEJO II. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO. 

 

Artículo 1.- Objeto. 

1.1.- El presente Anejo tiene por objeto regular las condiciones técnicas de accesibilidad del entorno urbano, y 

en particular de los espacios públicos y de los equipamientos comunitarios, con la finalidad de garantizar su uso 

y disfrute por las personas en los términos indicados en el artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, sobre 

Promoción de la Accesibilidad. 

1.2.- Los espacios públicos, los elementos de la urbanización y el mobiliario urbano a los que se refiere el artículo 

3.1 a) de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, deberán permitir su uso de 

forma autónoma por todas las personas, conforme a lo dispuesto en el presente Anejo. 

 

Artículo 3.- Elementos de urbanización. 

 

3.1.- Definición. 

Se consideran elementos de urbanización a cualquier componente de las obras de urbanización, entendiendo 

como tales, pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribución 

de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y todas aquellas otras que 

materialicen las indicaciones de los instrumentos de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en áreas de 

uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las 

personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el 

tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 

3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible. 

(ORD. 561 CAP V, art 10.) 

 

3.2.- Itinerarios peatonales. 

1.-El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario, destinados al tránsito de peatones 

o al tránsito mixto, de peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la accesibilidad……. 

 

3.3.- Pavimentos. 

1.- Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes en seco y mojado (ORD. 561, CAP.V, 

Art. 11.1) y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente compactados para impedir el 

desplazamiento y el hundimiento de las sillas de ruedas, bastones etc. Las características mencionadas serán 

definidas por Orden del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 

 

Artículo 11. Pavimentos. 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en 

mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, 

impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la 

inexistencia de resaltes. 
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2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 

parámetros establecidos en el artículo 45. 

 

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, 

dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia 

para el tránsito peatonal en su conjunto. 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y 

recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad 

visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán 

cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil 

indicador, de acuerdo con su finalidad: 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario 

peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas 

o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya 

profundidad máxima será de 5 mm. 

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido 

por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto 

de características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los 

botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 

elementos con ruedas. 

 

2.- Para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota, como en el caso de escaleras, rampas, pasos 

subterráneos, bocas de metro, etc. se colocarán Franjas Señalizadoras que serán mayor o igual a 1m., en función 

del modulo de la baldosa o material a emplear, de anchura en todos los frentes de acceso y llegada. Dichas 

Franjas Señalizadoras serán, pavimentos de textura y coloración diferentes, bien contrastado con el resto del 

pavimento circundante, cumpliendo una doble función de información y/o aviso. Se situarán quedando 

perpendiculares al sentido de la marcha y ocuparán la totalidad del itinerario peatonal, conforme a lo indicado 

en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 

 

3.- Cuando en el diseño de un itinerario peatonal, se coloquen pavimentos de diferentes formas de resaltos o 

colores, se tomará como pauta general para dicho diseño lo siguiente: 

1.° Dejar un pavimento como predominante, que abarque la mayor parte del itinerario peatonal. 

2.° Dejar en el eje del itinerario el resto del pavimento, con la finalidad de que sirva como guía de 

dirección y de orientación a las personas con problemas visuales. 

 

Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento 

táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del 

tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. (ORD. 561, CAP.IX, Art. 46) 

 

Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador. 
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1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una 

franja de pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido 

longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas 

edificadas. 

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se 

utilizará de la siguiente forma: 

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, 

en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de 

dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 

b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a 

la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de 

las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m. 

 

4.- Las rejas y registros situados en los itinerarios y pasos peatonales estarán enrasados con el pavimento 

circundante y serán de material antideslizante aún en mojado, impedirán el tropiezo de las personas que utilicen 

bastones o sillas de ruedas, serán en cuadrícula y tendrán unas aperturas máximas de 1 x 1 cms. si invaden el 

ancho mínimo del itinerario peatonal y de 2,5 x 2,5 cms. en caso contrario. 

Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se orientarán 

en sentido transversal a la dirección de la marcha. Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior 

de un vado a menos de 50 cm de distancia de los límites externos del paso peatonal. 

Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en áreas de uso peatonal, se colocarán de manera que 

no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 

colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. (ORD. 561, CAP.V, 

Art. 12). 

 

Artículo 4.- Mobiliario urbano. 

 

4.1.- Definición. 

Se entiende por mobiliario urbano, el conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores, superpuestos o 

adosados a los elementos de urbanización, de modo que su modificación o traslado no genere modificaciones 

substanciales: semáforos, señales, paneles informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes públicas, servicios 

higiénicos, papeleras, marquesinas, asientos y cualquier otro de análoga naturaleza, tanto los que se sitúen de 

forma eventual como permanente. 

 

4.2.2.7.- Bancos. 

Los bancos de los espacios libres de uso público, tendrán el asiento situado a una altura de 40-45 cms (ORD. 561, 

CAP.VIII, Art. 26.1.a), disponiendo de respaldo y reposabrazos, estos a una altura de entre 20 y 25 cm sobre el 

nivel del asiento, cuando se pongan varios se instalarán a una distancia máxima uno de otro de 50 m., se 

permitirá la utilización de otros tipos de banco siempre que sea de manera complementaria a los anteriores, 

ajustándose a las condiciones ergonómicas que faciliten el levantarse y sentarse. 

 La disposición de estos bancos en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad de cada 

agrupación y, en todo caso, una unidad de cada cinco bancos o fracción. (ORD. 561, CAP.VIII, Art.26.1) 
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a)Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y 

una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

b)Tendrán respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 

c)A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos 

de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales 

dispondrá de un área libre de obstáculos de 1,50 m de longitud y 1 m de ancho que en ningún caso 

coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

 

ANEXO III. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

 

Artículo 3. Espacios exteriores 

Los espacios libres exteriores de la edificación deberán cumplir las condiciones establecidas en el Anejo II, sobre 

condiciones Técnicas de Accesibilidad para el Entorno Urbano. 

 

Artículo 4. Acceso al Interior del Edificio 

4.1. Accesos 

1. Los accesos de los edificios referidos en el artículo 1 del presente Anejo, deberán garantizar la 

accesibilidad al interior de los mismos, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. 

2. Las gradas y escaleras deberán complementarse mediante rampas que cumplan las condiciones 

establecidas en el presente Anejo. 

3. En el caso de un conjunto de edificaciones e instalaciones, los itinerarios peatonales o comunicaciones 

que los unan entre sí, deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Anejo II de condiciones 

Técnicas de Accesibilidad para el Entorno Urbano.  

4. Si para acceder a la entrada del edificio hubiese que atravesar una zona libre de edificación se tendrá 

en cuenta que los accesos hasta la puerta a través de pasillos, porches,… deberán estar señalizados 

con pivotes luminosos a ambos márgenes para que lo delimiten en la oscuridad y con el ancho 

establecido para los pasillos. 

5. Para una mejor localización visual de la puerta de acceso al edificio, se destacará del resto de la 

fachada mediante contraste cromático y contará con una buena iluminación. 

6. En la entrada principal del edificio bien a la derecha de la puerta de acceso o junto al portero 

automático, próximo a esta y a una altura entre 1,50m y 1,60m del suelo, se colocará un cartel 

informador del número y/o letra del portal. 

7. En caso de Edificios Públicos se informará también del uso de este. Dichos carteles informadores 

cumplirán las condiciones establecidas en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 

8. Los sistemas de comunicación, llamada o apertura sea cual fuese, se situarán junto a la puerta en la 

parte izquierda y a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20m.  Estos sistemas deberán ser utilizables por 

personas con dificultades de manipulación y se ajustará a lo establecido en el Anejo IV, sobre 

Accesibilidad en la Comunicación. 

9. Los sistemas de apertura de puerta mediante porteros automáticos 

Puertas de acceso exteriores 

A ambos lados de la puerta existirá un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas de la 

puerta, que permita inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80m de diámetro. 

a. Vestíbulos 
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Artículo 5. Comunicaciones interiores. 

5.1. Condiciones generales 

1. Se recomienda que en general las esquinas y bordes de las paredes no presenten aristas vivas y 

dispongan de remates señalizadores de final de paramento. 

2. Los itinerarios principales dentro del edificio quedarán libres de obstáculos en un prisma de sección 

2,20m de altura y 1,80m de ancho, excepto puertas, sin ser invalidados por mobiliario, radiadores, 

extintores u otros elementos de análoga naturaleza. 

3. Los pavimentos serán duros, antideslizantes, continuos y planos sujetándose de forma que no produzcan 

pliegues o arrugas, ni sus bordes continuarán con un impedimento para la accesibilidad. 

5.2. Comunicaciones horizontales 

1. Los espacios de comunicación horizontal tendrán unas características tales que permitan el 

desplazamiento y maniobra de todo tipo de personas.  

2. Se evitarán los desniveles y cuando existan deberán ser salvados mediante rampas de características 

indicadas en el punto 5.3.2. del presente Anejo.  

3. Los colores del suelo y paredes estarán contrastados según las características reflejadas en el Anejo IV, 

sobre Accesibilidad en la Comunicación.  

 

5.3.2. Rampas 

El diseño y trazado de las rampas cumplirá las especificaciones que se establecen a continuación:  

- La anchura mínima será de 1,80 m. excepto en edificio de viviendas que podrá reducirse a 1,00 m. 

siempre y cuando se instalen mesetas de encuentro y giro de 1,50 x 1,50 m. y con una longitud máxima 

entre ellas de10m.  

- En la prolongación de la rampa no podrá haber ninguna escalera a menos de 3,00 m. de distancia, que 

conduzca hacia abajo.  

- La pendiente máxima permitida será del 10% en longitudes no superiores a 3 m., en el resto del 8%, re- 

comendándose el 6%.  

CTE-DB-SUA 1, 4.3.1 La pendiente será del 8% cuando la longitud sea menor que 6m y del 6% en el resto 

de los casos. La longitud del tramo será de 9m como máximo 

- La longitud máxima del tramo sin rellanos será de 10 m.  

- Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima de 1,80 m. y 1,50 m. en edificios de viviendas. En 

los accesos a la rampa se dispondrán de superficies que permitan inscribir un circulo de 1,80 m. de 

diámetro en los edificios en general y de 1,50 m. en los edificios de viviendas.  

- El pavimento será antideslizante.  

- Los laterales de las rampas se protegerán con bordillos resaltados en 5 cm. como mínimo medido desde 

el acabado del pavimento de la rampa, para evitar las salidas accidentales de bastones y ruedas a lo 

largo de su recorrido.  

- Cuando el tramo supere una longitud de 2 m. las rampas se dotarán de pasamanos, a ambos lados, sus 

características serán las indicadas en el punto 5.3.3 siguiente.  

(ver figuras n. 6 y 7)  

 

 

 

                            CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 

que se establecen a continuación. 

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones 

de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

Condiciones funcionales 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio 

con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, 

jardines, piscinas, zonas deportivas, etc 

 

ITINERARIO ACCESIBLE_ RAMPA ACCESIBLE conforme al apartado 4 del SUA 2 

4.3.1. Pendiente 

- Las que pertenezcan a itinerarios accesibles como máximo 10% cuando sea menor de 3m, del 8% 

cuando sea menor de 6m, 6% en el resto de los casos 

- 2% de pendiente transversal 

4.3.2 Tramos 

- Itinerarios accesibles longitud máxima de 9m 

4.3.3 Mesetas 

- Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa en la misma dirección, 1,5m como mínimo 

medido en su eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Pasamanos 

- Las rampas que salven una diferencia de altura de mas de 55cm, y que su pendiente sea mayor o igual 

al 6%, dispondrán pasamanos continuo al menos en un lado. 

- Las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 

salven una diferencia de altura de mas de 18,5cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
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recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalos o 

elemento de protección lateral de 10cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 

de 3m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30cm en los extremos. 

- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110cm. 

- Las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles dispondrán de otro pasamanos a una altura 

comprendida entre 65 y 75cm. 

 

2.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local 

Sobre el terreno objeto de este proyecto, se haya vigente las Normas Subsidiarias del municipio de Amorebieta-

Etxano, aprobadas definitivamente con fecha Enero 2001 y sus posteriores modificaciones. Sin embargo, el Plan 

General de Ordenación Urbana está en proceso de redacción, siendo el último documento aprobado el 

documento de Aprobación Inicial del PGOU, con fecha de aprobación definitiva Septiembre de 2022. El 

proyecto se deberá adecuar a las especificaciones recogidas en ambos documentos de planeamiento 

urbanístico y al resto de normativa específica estatal, autonómica y local que le sea de aplicación. 

Cumplimiento de otras normativas específicas:  

 Estatales 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 Autonómicas 

Ley 2/2014 de suelo y urbanismo L 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006 de suelo y 

urbanismo 

RD 7/2015 Ley de suelo RD 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley del suelo y rehabilitación urbana 

Ley 2/2006 de suelo y urbanismo Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo 

Accesibilidad Guia de aplicación de la normativa técnica vigente en materia de 

accesibilidad en la CAPV 

Accesibilidad Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la promoción de la Accesibilidad 

Accesibilidad Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas 

sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación 

 Locales 

NNSS Amorebieta-Etxano 

(en vigor) 

Revisión de las Normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Amorebieta-

Etxano, aprobadas definitivamente el 29 de Enero de 2001 

Aprobación Inicial PGOU 

 

Documento de aprobación Inicial del PGOU de Amorebieta-Etxano, aprobado 

definitivamente en Septiembre de 2022 

2.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística.  

Normas de disciplina urbanística 
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Sobre el terreno objeto de este proyecto, se haya vigente las Normas Subsidiarias del municipio de Amorebieta-

Etxano, aprobadas definitivamente con fecha Enero 2001 y sus posteriores modificaciones. Sin embargo, el Plan 

General de Ordenación Urbana está en proceso de redacción, siendo el último documento aprobado el 

documento de Aprobación Inicial del PGOU, con fecha de aprobación definitiva Septiembre de 2022. El 

proyecto se deberá adecuar a las especificaciones recogidas en ambos documentos de planeamiento 

urbanístico. 

 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE AMOREBIETA-ETXANO (EN VIGOR) 

Según CAPÍTULO SEXTO: CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS. Artículo 7.6.6. Rampas. Cuando las 

diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, éstas tendrán la anchura 

del elemento de paso a que correspondan, debiendo ajustarse, en cuanto a pendientes, materiales, anchura y 

demás extremos, a la normativa vigente sobre Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas. 

 

En Bilbao, A 6 de febrero de 2024 

 
 
 

Fdo.: Inazio Aldazabal Belakortu 

Arquitecto 
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3. JUSTIFICACIÓN CODIGO TÉCNICO 

 

3. AMBITO DE APLICACION 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada 

uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización 

y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de 

energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación. 

 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 

Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 

básicas impuestas en el CTE.  

3.1. Disposiciones generales CTE 

3.1.1. Disposiciones Generales CTE.  

- Objeto 

Las exigencias básicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la 

construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las 

intervenciones en los edificios existentes.   

- Ámbito de aplicación 

- El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el 

mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 

correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

1. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta 

y no afecten a la seguridad de las personas. 

2. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios 

existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico 

competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso 

de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable 

o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá 

manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria 

justificativa, según proceda. 

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 

económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con 

el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista 

o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado 

posible de adecuación efectiva. 

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones 

técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según 
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corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico 

competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar 

constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del 

edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuación 

efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios. 

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes 

relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las 

establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se 

establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los 

niveles de exigencia que establecen los documentos básicos. 

En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del 

proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en 

caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.En todo cambio de uso característico 

de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. Cuando un cambio de uso 

afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas exigencias 

en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE. 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El  ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del 

Código Técnico de la Edificación (CTE) en su artículo 2 (Parte I), es decir, las edificaciones públicas y privadas 

cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. Se 

aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 

técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

Igualmente, el CTE se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes. 

Por tanto, es de aplicación el DB-SE para el caso del edificio que nos ocupa al tratarse de una intervención 

sobre edificio existente. 

El artículo 10 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

señala que el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que  pueda  estar 

sometido durante su construcción y uso previsto. 

Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C 

Cimientos”, “DB-SE-A Acero”. “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE- M Madera”, especifican parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los  

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma 

que cumplan con una  fiabilidad  adecuada  las  exigencias básicas siguientes: 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma 

que cumplan con una  fiabilidad  adecuada  las  exigencias básicas siguientes: 

-Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que  no  se  generen riesgos indebidos, de forma 

que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción  y  usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

-Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 

inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles 

Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio). 
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3.1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

Proceso 

 

 

Situaciones de dimensionado 

 

 

 

 

Periodo de servicio 

 

 

Método de comprobación 

 

Definición estado limite 

 

 

Resistencia y estabilidad 

 

 

 

 

 

 

Aptitud de servicio 

 

 

 

ACCIONES 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio  o por  colapso parcial  o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

Estados límites 

50 Años 

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede
 encontrar o estar expuesto el 

edificio. 
 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios correcto 
funcionamiento del edificio apariencia de la construcción 
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Clasificación de las acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores característicos de las acciones Datos geométricos de la estructura Características de los 

materiales Modelo análisis estructural. 

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

 

Ed,dst [Ed,stb 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 

 

PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones 

reológicas. 

VARIABLES 
Aquellas  que  pueden  actuar o no sobre el 

edificio: uso y acciones climáticas. 
 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 

pequeña pero de gran importancia: sismo, 
incendio, impacto o explosión. 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del 
cumplimiento del DB SE-AE 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de 
proyecto 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondien 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales 

de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: 

pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 

deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 

crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular 

el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos 

entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y 

desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo 

estático y se supone un comportamiento 

lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Ed [Rd 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES. VERIFICACIÓN DE LA APTITUD AL SERVICIO 

Flechas 

 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

 Peso Propio 

de la estructura: 

El valor característico del peso propio de los elementos 

constructivos, se determinará, en general, como su valor  medio  

obtenido  a  partir  de  las  dimensiones nominales y  de los pesos  

específicos medios.  En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, 

productos y elementos constructivos típicos 

Acciones 

Permanentes (G): 

 

Cargas 

Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos  

yales  como  el  pavimento  y  la  tabiquería (aunque esta última podría 

considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo 

largo del tiempo). 

 Peso propio Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En 

el Anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 

productos. 

 

Acciones 

Sobrecarga 

de uso: 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar 

sobre el edificio por razón de su uso. 

Variables 

(Q): 

Las 

acciones 

climáticas: 

El viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el 

viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y 

de las dimensiones de la construcción, de las características y de la 

permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 

intensidad y del racheo del viento. 

 
 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
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  La temperatura: Los edificios y sus elementos están sometidos a 

deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la 

temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de 

las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del 

edificio, las características de los materiales constructivos y de los 

acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación 

interior, así como del aislamiento térmico. 

  La nieve: La distribución y la intensidad de la carga de  nieve sobre 

un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del 

lugar, del tipo de  precipitación, del relieve del entorno, de la forma del 

edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios 

térmicos en los paramentos exteriores. 

 Acciones 

accidentales 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones 

debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02. En este documento básico solamente se 

recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo 

representan  las  acciones  sobre  las  estructuras portantes.  Los   valores   

de   cálculo   de   las   fuerzas estáticas equivalentes al  impacto  de  

vehículos  están reflejados en la tabla 4.1 

ESTRUCTURAS DE ACERO BASES DE CÁLCULO 

Criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: Manual, se realiza cálculo de 

muro de hormigón armado y losa de rampa.  

 

 

Estados límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado 

límite último de estabilidad, en donde: 

El análisis de la estructura se ha basado en un  modelo  que  proporciona  una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados  cuando así fuere necesario. 
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y para el estado límite último de resistencia, en donde 

 

Al evaluar Ed  y Rd  , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 

Estados límite de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

 

Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo 

el valor nominal de proyecto. 

DURABILIDAD 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 

Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y  que se recogen en el presente proyecto en el apartado de 

“Pliego de Condiciones Técnicas”. 

MATERIALES 

El tipo de acero utilizado en placas, barandillas y perfiles es: S275JR. 

El hormigón para la losa y muro de carga: HA-25: 250 N/mm2 

Los tabiques estructurales de los laterales de rampa son ladrillos perforado. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación  de los efectos de las 

acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación 

(resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-

A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda 
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de dimensionado. 

 

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 

resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 

apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” y “Documento Básico 

SE-F. Seguridad estructural. Estructuras de fabrica”. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico 

SE-A. Seguridad estructural. Estructuras  de  acero” “Documento Básico SE-F. Seguridad estructural. 

Estructuras de fabrica”.  
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El artículo 11 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

señala que el objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el  riesgo  de  que  los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 

que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas de seguridad. 

Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio son: 

-Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

-Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 

otros edificios. 

-Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

-Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 

y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

-Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

-Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 

cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

La correcta aplicación de cada capítulo supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto  del  documento  supone que se satisface el requisito “Seguridad en caso 

de incendio”. 

El  ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del 

Código Técnico de la Edificación (CTE) en su artículo 2 (Parte I), es decir, las edificaciones públicas y privadas 

cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. Se 

aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 

técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
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Igualmente, el CTE se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes. 

Quedan excluidos del ámbito de éste DB-SI los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los 

que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

Como criterio general de aplicación en las obras de reforma en las que  se mantenga el uso, este DB 

debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 

adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 

Por tanto, debido a que la intervención hace referencia a un elemento exterior y adosado a la edificación 

existente y no se interviene en el acceso del centro, no es de aplicación el DB-SI. 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  

3.3.2. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.2.1. Resbaladicidad de los suelos 

        NORMA PROYECTO 

      Zonas interiores secas. 

     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 1 
No 

procede 

     
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 

escaleras. 
Clase 2 

No 

procede 

      
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 

exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 2 
No 

procede 

     
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 

escaleras. 
Clase 3 Clase 3 

      Zonas exteriores. 

     Piscinas. Duchas. Clase 3 Clase 3 

 

3.3.2.2. Discontinuidades en el pavimento 

        NORMA PROYECTO 

     Resaltos en juntas  4 mm 3 mm 

     Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 10 mm 

     
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm 

en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
 45° 0° 

     
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 

excepto para acceso desde espacio exterior 
 25% 8 % 

     Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 0 mm 

     
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación 

de las zonas de circulación 
 0.8 m 0,90 m. 

     
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 

incluyen un itinerario accesible 
3 5 

      Excepto en los casos siguientes:  - 

        a) en zonas de uso restringido, ** - 

      
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 

Vivienda, 
 - 
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        c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   - 

        d) en el acceso a un estrado o escenario.   -- 

3.3.2.3. Desniveles 

3.3.2.3.1. Protección de los desniveles 

     

Barreras de protección en los desniveles, huecos 

y aberturas (tanto horizontales como verticales) 

balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' 

h >550 mm 

     
Señalización visual y táctil en zonas de uso 

público 

h >550 mm 

Diferenciación a 250 mm del borde 

3.3.2.3.2. Características de las barreras de protección 

3.3.2.3.2.1. Altura 

        NORMA 
  

PROYECTO 

     Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm 

     Otros casos  
No 

procede 

     Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  
No 

procede 

 

3.3.2.3.2.2. Resistencia 

      Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 

      Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

3.3.2.3.2.3. Características constructivas 

        NORMA PROYECTO 

   No son escalables 

     No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 
300  Ha  500 

mm 

 No 

procede 

     
No existirán salientes de superficie sensiblemente 

horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura accesible 

500  Ha  800 

mm 

 No 

procede 

     Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm 
Ø  100 

mm 

     Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm  50 mm 
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3.3.2.4. Escaleras y rampas 

3.3.2.4.3. Rampas 

Pendiente máxima del 12%. 

Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente  será,  como máximo, del 10% cuando su 

longitud sea menor que 3 m, del  8% cuando la  longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 

máximo.  

Si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como 

máximo. 

La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 

apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 

barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan 

más de 12 cm de  la  pared  o barrera de protección. 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al 

menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al 

principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo. 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 

anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo 

de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá  el giro 

de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 

arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como 

mínimo. 

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual 

que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 

Las rampas que pertenezcan a un itinerario  accesible,  cuya  pendiente  sea mayor o igual que el 6% y 

salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, 

incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección 

lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se 

prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas 

infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán 

de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 



      
 

Proyecto Mejora de Accesibilidad Eguneko Zentroa Nafarroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea, Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 

Promotor Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 
 

 

  
  

Inazio Aldazabal Belakortu I. Memoria 

Fecha 6/02/2024  

 

  
  Página 16 - 20 

  
  

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de 

sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

En nuestra actuación se cumplen todas las condiciones. 

 

3.3.3. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

3.3.3.1. Impacto 

3.3.3.1.1. Impacto con elementos fijos: 

        NORMA 
    

PROYECTO 

     Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m 
No 

procede 

     Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 
No 

procede 

     Altura libre en umbrales de puertas  2 m 
No 

procede 

     
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 

fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
 2.2 m 

No 

procede 

     

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 

con altura comprendida entre 0.15 m y 2.20 m, medida a partir 

del suelo. 

 .15 m 
No 

procede 

     
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a 

elementos volados con altura inferior a 2 m. 
 

No 

procede 

 

3.3.3.1.2. Impacto con elementos practicables: 

     

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos 

que no sean de ocupación nula situadas en el lateral de los pasillos 

cuya anchura sea menor que 2.50 m se dispondrán de forma que 

el barrido de la hoja no invada el pasillo. 

  
No 

procede 

 

3.3.3.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

     
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de 

impacto con barrera de protección 
  

No 

procede 

 

3.3.3.2. Atrapamiento 

        NORMA PROYECTO 
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Distancia desde la puerta corredera (accionamiento 

manual) hasta el objeto fijo más próximo 
 0.2 m 

No 

procede 

   

Se disponen dispositivos de protección adecuados al 

tipo de accionamiento para elementos de apertura y cierre 

automáticos. 

 
No 

procede 

  

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 Este apartado no es de aplicación 

 

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 

polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 

de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 Este apartado no es de aplicación 

  

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Este apartado no es de aplicación 

 

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Este apartado no es de aplicación 

 

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 

a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 

accesibles que se establecen en esta sección.. 

Itinerario accesible 

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen 

a continuación: 

Desniveles 
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Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor 

accesible. No se admiten escalones. 

Espacio para giro 

Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o  portal, al fondo de pasillos de más  

de  10 m y frente  a ascensores accesibles o  al espacio dejado en previsión para ellos. 

Pavimento 

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 

encastrados o fijados al suelo. 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes 

a la deformación. 

Pendiente 

La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o  cumple  las  condiciones  de rampa accesible, y la 

pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%. 

Tal y como se detalla en el capítulo 2. Normativa local y accesibilidad, la intervención cumple con lo 

establecido en este apartado.  
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3.4. SALUBRIDAD  

3.4.1.  Aplicación del DB HS. El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 

que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

 

SECCIÓN HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 

que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Luego esta sección si es de aplicación para la intervención que nos ocupa. Se 

tendrán en cuenta las condiciones establecidas para los suelos, ya que la intervención con consta de nuevas 

fachadas, muros o cubiertas.  

El grado de impermeabilidad  mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a 

la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 

agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks:3 

Consideramos que la intervención es un suelo elevado sobre muro flexorresistente: para Ks 3: se requiere 

S3 + V1:  

S3: Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 

expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado. 

V1: El espacio existente entre el suelo elevado  y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 

aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. 

A su vez, el sistema ejecutado cumple : 

I1: Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa 

base de regulación del terreno. 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

3.5.1.  Aplicación del DB HR. 

Este apartado no es de aplicación  

 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 

3.5.1.  Aplicación del DB HE. 

Al tratarse de una intervención en un piso existente, este apartado no es de aplicación, pero la nueva 

intervención mejora las condiciones térmicas actuales. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

En Bilbao, a 6 de febrero de 2024 

 
 
 

Fdo.: Inazio Aldazabal Belakortu 

Arquitecto 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen 

las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

  

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante 

la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 

cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 

  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 

cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

1.2. Datos generales 

 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, 

se reseñan: 

  Promotor: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

  Autor del proyecto: Inazio Aldazabal Belakortu 

  Constructor - Jefe de obra: No asignado en esta fase 

  Coordinador de seguridad y salud: No asignado en esta fase 

  

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 

considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Ejecución de rampa accesible a centro de dia 

  Plantas sobre rasante: No procede 

  Plantas bajo rasante: No procede 

  Presupuesto de ejecución material: 39.882€ 

  Plazo de ejecución: 2 meses 

  Núm. máx. operarios: 4 
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1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para 

la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: Centro de día Nafarroa, Jauregibarría Etorbidea (Amorebieta-etxano), Amorebieta-

Etxano (Vizcaya) 

  Accesos a la obra: El acceso de los vehículos se realizará a traves de Jauregibarria Etorbidea. 

  Topografía del terreno: Pequeños desniveles del entorno. La rampa a ejecutar deberá salvar una 

diferencia de cota de 104 cm. 

  Edificaciones colindantes: La rampa es colindante a la edificación a la que da servicio, el centro de 

día. 

  Servidumbres y condicionantes: Existencia de conducciones subterráneas de electricidad y 

saneamiento. Existencia de dos arquetas que deberán ser modificadas durante la obra. 

  Condiciones climáticas y ambientales: El clima es cálido y templado en Amorebieta. Los niveles de 

precipitación en la ciudad de Amorebieta son notables, ya que hay una cantidad considerable de 

precipitaciones incluso durante los meses que normalmente experimentan un clima seco. Utilizando 

la clasificación de Köppen-Geiger, se identifica que el clima predominante en esta zona está 

catalogado como Cfb. La temperatura aquí es en promedio 12.4 °C. Cada año se produce un 1225 

mm aproximado de precipitaciones. 

  Amorebieta está en el hemisferio norte. Su norte a la línea del ecuador. El verano comienza hacia el 

final del junio y culmina hacia el septiembre. Los meses que constituyen esta estación se denominan 

junio, julio, agosto, septiembre. 

  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la 

Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro 

posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los 

riesgos laborales: 
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1.2.4.1. Actuaciones previas 

Eliminación de cartel publicitario para su reutilización posterior. 

 

1.2.4.2. Demolición parcial 

Corte de peldaños de escalera de entrada a centro. 

Picado de pavimentos exteriores en zona de intervención. 

 

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

Ejecución de nueva rampa de acceso para mejorar las condiciones de accesibilidad.  

 

1.2.4.4. Intervención en estructura 

Ejecución de muros de rampa laterales por medio de tabiquería de ladrillo perforado y muro de hormigón 

armado.  

Ejecución de pendientes de rampa por medio de base de tablero cerámico y losa de hormigón armado. 

Barandillas y pasamanos de acero galvanizado. 

 

1.2.4.5. Instalaciones 

Modificación de dos arquetas existentes en la zona.  

Toma de tierra para la nueva iluminación de la zona. 

Ejecución de nuevo banco en zona.  

 

1.2.4.6. Revestimientos exteriores 

Ejecución de nuevo pavimento exterior por medio de loseta de hormigón de la casa ecopavimentos 

eguskiza.  

Revestimiento de rampa.  
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1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 

el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 

más próximos. 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 

  Vendas 

  Esparadrapo 

  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 

  Pinzas y guantes desechables 

  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad 

si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia 

primaria 

(Urgencias) 

Ambulatorio de Amorebieta-Etxano 

Calle San Miguel 17 

946307200 

1,00 km 
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 La distancia al centro asistencial más próximo Calle San Miguel 17 se estima en 3 minutos, en condiciones 

normales de tráfico. 

 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 

trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas 

de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo 

permitan. 

 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con 

la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua 

potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una 

provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
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1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 

ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 

individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta 

a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 

para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 

puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si 

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

  



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

  
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria 
  
  

  
  Página 9 - 28 

    

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos. 

  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  Comprobadores de tensión. 

  Herramientas aislantes. 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Ropa de trabajo reflectante. 

  

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a 

adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad 

y salud en la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos. 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida. 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por 

medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 

función de su intensidad y voltaje. 

  

 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
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  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero. 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Mascarilla con filtro 

  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  

 

1.5.2.2. Demolición parcial 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

  Exposición a vibraciones y ruido. 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero. 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Mascarilla con filtro 

  

 

1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante 

la operación de marcha atrás. 

  Circulación de camiones con el volquete levantado. 

  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección. 

  Caída de material desde la cuchara de la máquina. 

  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 

  Vuelco de máquinas por exceso de carga. 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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  Exposición a vibraciones y ruido. 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 

  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de 

los desniveles existentes 

  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de 

tierra y de hoyos 

  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 

  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 

  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón portaherramientas 

  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero. 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos. 
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1.5.2.4. Intervención en estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

  Exposición a vibraciones y ruido. 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas 

  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
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  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero. 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos. 

  

 

1.5.2.5. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo 

del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 
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  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  Comprobadores de tensión. 

  Herramientas aislantes. 

  

 

1.5.2.6. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
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  Casco de seguridad con barboquejo. 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero. 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable. 

  Faja antilumbago. 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos. 

  

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 

atendiendo a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 

disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

 

1.5.3.1. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 

largueros. 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 

respecto al plano horizontal. 
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  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 

dirección vertical. 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 

de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 

debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en 

el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente 

manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que 

entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida 

seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 

reglamentación específica. 

  

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 

medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en 

el sentido de la marcha. 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor 

altura. 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 

protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado 

y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 

la energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
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  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a 

un disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 

conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 

forjados 

 

1.5.4.6. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas 

de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones 

de estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si 

es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en 

ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para 

un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.7. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal. 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
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1.5.4.8. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 

necesarios. 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 

cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 

extremo superior de la pluma. 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por 

el fabricante. 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo. 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual 

o superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 

1.5.4.9. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 

madera discos de sierra. 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo 

y gafas. 
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1.5.4.10. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 

necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por 

redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 

correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda 

acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la 

mano quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 

comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

 

1.5.4.11. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 

 

1.5.4.12. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 
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  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 

similares. 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con 

las manos o los pies mojados. 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en 

materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 

efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
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1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo 

o partículas. 

 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
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1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 

 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 

caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso 

de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en 

materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se montarán marquesinas en los accesos. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 

  Guantes y botas de seguridad. 

  Uso de bolsa portaherramientas. 

  

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitará la generación de polvo de cemento. 
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Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

  

 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes dieléctricos. 

  Calzado aislante para electricistas 

  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

  

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
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Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y botas de seguridad. 

  

 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que 

entrañan mayores riesgos. 

 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier 

otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las 

condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura 

de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 

personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 

montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 

suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de 

las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de los antepechos de cubierta. 

  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

  

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 

personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 

actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 

situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

1.11. Medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la 

normativa laboral que resulte de aplicación, el director del centro de trabajo, deberá: 

a. Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 

intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en 

cada caso. 

b. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 

con actividad virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos. 

c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima entre los trabajadores, de 
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acuerdo con la regulación vigente. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 

trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como 

clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia 

previsible. 

e. Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de 

trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral 

sea posible. 

2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario 

debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su 

centro de trabajo. 

3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 

inmediato con el teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador 

se colocará una mascarilla y será aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones 

que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 

establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 

capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 

las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 

Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición 

de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 

recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 

las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 

observadas. 



 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

  
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  2. Normativa y legislación aplicables. 
  
  

  
  Página 5 - 16 

    

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
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salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 

los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 
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Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 

en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 
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B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico 

DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
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Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 

y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 

seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 

regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificado por: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 

telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, 

de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho 

reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
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2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 



 

3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

 

3.1.1. Disposiciones generales 

 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 

Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 

intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 

preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Ejecución de rampa 

accesible a centro de dia", situada en Centro de día Nafarroa, Jauregibarría Etorbidea (Amorebieta-

etxano), Amorebieta-Etxano (Vizcaya), según el proyecto redactado por Inazio Aldazabal Belakortu. Todo 

ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 

transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 

mantenimiento. 

 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 

en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

3.1.2.2. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 

que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 

autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de 

Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
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El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de 

la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 

autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 

 

3.1.2.3. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 

ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

3.1.2.4. El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 

incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan 

de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 

equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 

pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 

funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar 

una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
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Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad 

y salud, cabe destacar: 

  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 

las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.5. La dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las 

atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 

ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 

salud. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 

designado por el promotor, que forma parte de la dirección facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 

decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo 

que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 

ejecución de las mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un 

coordinador. 

  

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el 

promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 

de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. 
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El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan 

de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 

deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el 

empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 

e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente 

cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 

informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose 

a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la dirección facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 

es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 

concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 

 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 

materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada 

prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación 

alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 

incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
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3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 

función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 

salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 

accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 

equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre 

a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto 

con el centro asistencial más próximo. 

 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 

médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le 

moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 

tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 

heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 

reglamentario. 

 

3.1.6. Documentación de obra 
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3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan 

las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 

seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 

de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 

surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad 

y Salud y la dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 

de los mismos y de la dirección facultativa. 

 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la Administración en el caso de 

obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 

operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

  
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  3. Pliego 
  
  

  
  Página 9 - 13 

    

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 

comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración 

de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un 

libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas 

y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 

y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro 

de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone 

una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 

y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
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3.1.6.7. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la 

obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes 

en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 

condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, 

debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 

  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 

  Indemnizaciones Mutuas 

  Retenciones en concepto de garantía 

  Plazos de ejecución y plan de obra 

  Liquidación económica de las obras 

  Liquidación final de la obra 
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3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 

antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas 

por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 

perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 

y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda 

llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se 

ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 

traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, 

al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 

el Delegado de Prevención. 

 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 

iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 

suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores 

claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
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El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 

provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene 

personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes 

bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 

mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales 

bajo llave. 

 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 

cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  

 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha 

y puerta con cierre interior. 
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Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o 

pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios 

o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y 

vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de 

cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose 

fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 

utilice dicha instalación. 

En Bilbao, a 6 de febrero de 2024 

 
 
 

Fdo.: Inazio Aldazabal Belakortu 

Arquitecto 
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III Anexos: Plan de Control de Calidad 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 

construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 

controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el 

control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 

Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 

aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 

presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 

suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 

proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

  El control de recepción en obra de los productos. 

  El control de ejecución de la obra. 

  El control de la obra terminada. 

  

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 

de calidad de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 



 

 

 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

 

2.1. Normativa de carácter general 

  

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

 
 

 

  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada por: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros 

privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
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Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 

Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 

ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 
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Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del 

proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 

ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 
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Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 

 

2.2. X. Control de calidad y ensayos 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 

edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio 

de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

  

Regulación del control de calidad en la construcción 

Decreto 209/2014, de 28 de octubre, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

B.O.P.V.: 19 de noviembre de 2014 

 

2.2.1. XE. Estructuras de hormigón 

  

Código Estructural 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 

 

2.2.2. XM. Estructuras metálicas 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 

 

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 



 

 

 

 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 

establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 

manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 

obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 

les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 

sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados 

de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 



 

 

 

 

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 

OBRA. 
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 

OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 

unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 

calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 

documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 

final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 

realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 

descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 

constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 

mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 

unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de 

ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las 

pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

0CA010 Trabajos generales de protección del entorno de la obra, aceras, mobiliario urbano y de 

bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los 

trabajos de ejecución de nueva rampa y elementos urbanos, mediante extendido de 

láminas separadoras de polietileno,o material protector. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 5 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido 

agua u otra sustancia nociva no 

prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 2 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies. 

1 por fase de 

hormigonado 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Retirada y acopio de escombros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acopio. 1 por solera   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

DFF021 Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de cerramiento de 

fachada y muro de hormigón armado de edificio, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, con objeto de 

localizar bajante de pluviales y su conexión con el colector para la posterior reparación 

de dicho encuentro, dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la 

nueva fábrica, y carga manual sobre camión o contenedor. 

2,00 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por hueco   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

DPD010 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma 

recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.Incluye 

recuperación de material. 

1,50 m 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material levantado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por barandilla   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

DPD020 Levantado con medios manuales de pasamanos, situado en escalera y fijado mediante 

atornillado en obra de fábrica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye 

recuperación de material. 

1,50 m 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material levantado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por pasamanos   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DIS020 Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capacidad 

(50x50x70), con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la 

arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor.incluye la recuperación de las 

tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obturación de las conducciones 

conectadas al elemento. 

1,00 Ud 

DIS020b Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capacidad 

(50x50x70), con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la 

arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor.incluye la recuperación de las 

tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obturación de las conducciones 

conectadas al elemento. 

1,00 Ud 

DRE010 Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento de 

piedra natural, granito rosa, con medios manuales, sin deteriorar la superficie de la losa 

de escalera, que quedará al descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor. 

9,27 m 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por arqueta   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

DUV025 Retirada y posterior reposición de cartel publiciatario compuesto por dos postes 

metálicos y panel metalico, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

 



  
 
 

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

 
 
  

  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
 
  Página 22 - 66 

    

  

DMX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, 

con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

3,00 m² 

DMX021b Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, 

con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

3,00 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 cada 200 m²   No se han apilado y almacenado en 

función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

ADR010 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-

15/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión. 

1,44 m³ 

 

  

FASE 1 Puesta en obra del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipo de hormigón, consistencia 

y tamaño del árido. 

1 por lote   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Vertido y compactación del 

hormigón. 

1 por lote   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

ADR010b Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm 

de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

2,10 m³ 
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ADR010bb Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm 

de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

0,90 m³ 

 

  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 

1.2 Materiales de las diferentes 

tongadas. 

1 por tongada   No son de características uniformes. 

1.3 Pendiente transversal de la 

superficie de las tongadas 

durante la ejecución del 

relleno. 

1 por tongada   No permite asegurar la evacuación de 

las aguas sin peligro de erosión. 

 

  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Compactación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de 

acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 
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ADR010c Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa 

HM-15/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión. 

3,36 m³ 

 

  

FASE 1 Puesta en obra del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipo de hormigón, consistencia 

y tamaño del árido. 

1 por lote   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Vertido y compactación del 

hormigón. 

1 por lote   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

ASC010 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente 

mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 

exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador 

y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

14,00 m 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 

 

  

CCP064 Anclaje químico estructural sobre muro de hormigón, formado por barra corrugada de 

8 mm de diámetro y 50 cm de longitud de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijada con 

resina epoxi en taladro de 10 mm de diámetro y 150 mm de profundidad, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

79,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo del orificio sobre el paramento del muro pantalla. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

CHH030 Hormigón para armar en losas de cimentación, HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y 

vertido con bomba. 

0,33 m³ 

 

  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Canto de la losa de 

cimentación. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

1.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

  Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido 

agua u otra sustancia nociva no 

prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 2 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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EAS005 Placa de anclaje de acero galvanizado, de 115x50 mm y espesor 12 mm, con 2 

perforaciones para tornillo de cabeza. 

34,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±3 mm en 

distancias a ejes de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en 

distancias a ejes de hasta 6 m. 

  Variaciones superiores a ±6 mm en 

distancias a ejes de hasta 15 m. 

 

  

FASE 2 Aplomado y nivelación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota de la cara superior de la 

placa. 

1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±1 mm. 

 

  

EHL010 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, 

canto 10 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido 

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla 

inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 

industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 

tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 

nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, 

aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones 

y morteros. 

34,76 m² 
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FASE 1 Replanteo del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Cotas de apoyo del tablero de 

fondo. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia vertical entre los 

trazos de nivel de dos plantas 

consecutivas. 

1 cada 250 m² de losa   Fuera de las tolerancias entre ejes reales 

y de replanteo. 

1.4 Diferencia entre trazos de nivel 

de la misma planta. 

1 cada 250 m² de losa   Fuera de las tolerancias entre ejes reales 

y de replanteo. 

 

  

FASE 2 Montaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de losa   Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de losa   Falta de rigidez y resistencia para 

soportar sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales las acciones producidas 

por el hormigonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de losa   Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de losa   Falta de estanqueidad para impedir 

pérdidas apreciables de lechada, dado 

el modo de compactación previsto. 

2.5 Disposición y características del 

sistema de apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Geometría de la planta, 

voladizos y zonas de espesor 

variable. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

3.2 Situación de huecos, juntas 

estructurales y 

discontinuidades. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

3.3 Disposición de los diferentes 

elementos que componen la 

losa. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

4.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 

1 cada 250 m² de losa   Variaciones superiores al 10%. 

4.3 Disposición y longitud de 

empalmes, solapes y anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

4.4 Disposición y solapes de la 

malla electrosoldada. 

1 en general   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

4.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido del 

hormigón. 

1 cada 250 m² de losa   Existencia de restos o elementos 

adheridos a la superficie encofrante que 

puedan afectar a las características del 

hormigón. 

5.2 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de losa   Inferior a 10 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.3 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 cada 250 m² de losa   Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido 

agua u otra sustancia nociva no 

prevista en el proyecto. 

5.4 Situación de juntas 

estructurales. 

1 cada 250 m² de losa   Falta de independencia de los 

elementos en juntas estructurales. 

5.5 Juntas de retracción, en 

hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de losa   Separación superior a 16 m, en 

cualquier dirección. 

 

  

FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de losa   Variaciones superiores a 10 mm por 

exceso o 5 mm por defecto. 

6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de losa   Variaciones superiores a ±20 mm, 

medidas con regla de 2 m. 

 

  

FASE 7 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies. 

1 cada 250 m² de losa   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

7.2 Aplicación del producto 

filmógeno. 

1 cada 250 m² de losa   No se ha aplicado una capa continua y 

homogénea del producto. 

  Durante e inmediatamente después de 

la aplicación del producto, se han 

realizado trabajos que desprenden 

polvo cerca de los elementos tratados. 
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FASE 8 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Periodo mínimo de desmontaje 

del sistema de encofrado en 

función de la edad, resistencia 

y condiciones de curado. 

1 por fase de 

hormigonado 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

8.2 Aspecto superficial del 

hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de losa   Presencia en su superficie de fisuras o 

coqueras con afloramiento de áridos o 

armaduras. 

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de losa   Fuera de los márgenes de tolerancia 

especificados en el proyecto. 

 

  

EHM010 Muro de hormigón armado, de dimensión variables segun documentación grafica, 

espesor de 12 y 14 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 

realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre 

de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, 

para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

0,93 M3 

 

  

FASE 1 Replanteo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 

replanteo, en cada planta. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Variaciones superiores a ±25 mm. 

  Variaciones superiores a ± 1/600 de la 

distancia entre muros. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 

ejes, entre dos plantas 

consecutivas. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Variaciones superiores a ±20 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Posición de las caras que se 

mantienen al pasar de una 

planta a otra. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras y 

los estribos. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 

armaduras longitudinales. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Formación de juntas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de retracción, en 

hormigonado continuo. 

1 por junta   Separación superior a 16 m, en 

cualquier dirección. 

3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de juntas de 

construcción. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido 

agua u otra sustancia nociva no 

prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 5 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de desmontaje 

del sistema de encofrado en 

función de la edad, resistencia 

y condiciones de curado. 

1 por fase de 

hormigonado 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 

hormigón endurecido. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 

coqueras con afloramiento de áridos o 

armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 

defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Desplome en una planta superior a 

1/300 de la altura del muro. 

  Desplome superior a 2 cm en una 

planta. 

 

  

FASE 6 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies. 

1 cada 15 m de muro y 

no menos de 1 por 

planta 

  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 7 Reparación de defectos superficiales, si procede. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado superficial. 1 cada 15 m de muro   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

EHW025 Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de seis 

puntas para llave Torx, de acero galvanizado, modelo HUS3-C 10x100 45/25/15 "HILTI", 

de 10 mm de diámetro y 100 mm de longitud, con tres opciones de empotramiento, 

atornillado directamente en la perforación de 10 mm de diámetro y 65, 85 ó 95 mm de 

profundidad mínima, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre 

elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia 

característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima. 

68,00 Ud 

 

  

FASE 1 Ejecución de la perforación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Perforación. 1 por unidad   No se ha alcanzado la profundidad 

necesaria, debido a la existencia de 

armaduras en la zona del anclaje. 

  La perforación no se ha realizado 

perpendicularmente a la superficie del 

material base. 

  Distancia insuficiente a los bordes del 

elemento estructural. 

1.2 Distancia entre ejes de 

anclajes. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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FFQ010 Hoja de partición interior, de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco 

(tabique/4), para revestir, 24x11,5x4 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm 

de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel. 

15,80 ML 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la 

fábrica. 

1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 

de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta. 

 

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 

esquinas y no menos de 

1 por planta 

  No se han realizado los enjarjes en todo 

el espesor y en todas las hiladas de la 

partición. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Holgura de la partición en el 

encuentro con el forjado 

superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 

medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 

m. 

3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una 

planta. 

 

  

FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplomes y escuadrías del 

cerco o precerco. 

1 cada 10 cercos o 

precercos 

  Desplome superior a 1 cm. 

  Descuadres y alabeos en la fijación al 

tabique de cercos o precercos. 

4.2 Fijación al tabique del cerco o 

precerco. 

1 cada 10 cercos o 

precercos 

  Fijación deficiente. 

 

  

FASE 5 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Encuentro con otras fábricas. 1 en general   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 6 Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Recibido de la última hilada. 1 en general   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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FEF010 Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para 

revestir, 25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-7,5, suministrado a granel. 

11,09 M2 

FEF010b Muro de carga de 25 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para 

revestir, 25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-7,5, suministrado a granel. 

5,00 M2 

 

  

FASE 1 Replanteo, planta a planta. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por 

exceso o 10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre ejes, 

a puntos críticos y a huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes extremos. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 

dilatación y entre juntas 

estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 

de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta. 

 

  

FDD010 Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor 

compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 50x10 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 50x10 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño 

para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo 

de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una 

separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 50x10 mm, fijada mediante anclaje mecánico por atornillado. 

18,00 m 

 

  

FASE 1 Aplomado y nivelación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 

barandilla diferente 

  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 

barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 

tornillos o tuercas. 

 

  

FDD130 Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 50 mm 

de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico 

por atornillado. 

29,90 m 
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FDD130b Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 50 mm 

de diámetro, con soportes metálicos soldado a montantes verticales de barandilla, 

desde taller. 

35,60 m 

 

  

FASE 1 Fijación de los soportes al paramento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones atornilladas. 1 cada 5 soportes   No se han apretado suficientemente los 

tornillos o tuercas. 

 

  

FASE 2 Fijación del pasamanos a los soportes. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado y nivelación. 1 cada 15 m   Variaciones superiores a ±5 mm. 

2.2 Altura. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

HRA010 Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado en caliente, con un 

ángulo de inclinación, espesor 4 mm, desarrollo 320 mm y 2 pliegues, con goterón, 

para cubrición de zocalo de rampa; colocación con adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío, sobre zocalo de rasilla; y sellado de las juntas entre piezas y, en su 

caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.Soldada 

a montantes de barandilla.Incluye tapas de remate laterales. 

15,71 m 

HRA010b Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado en caliente, con un 

ángulo de inclinación, espesor 4 mm, desarrollo 335 mm y 2 pliegues, con goterón, 

para cubrición de zocalo de rampa; colocación con adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío, sobre zocalo de rasilla; y sellado de las juntas entre piezas y, en su 

caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.Soldada 

a montantes de barandilla.Incluye tapas de remate laterales. 

1,35 m 
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FASE 1 Replanteo de las piezas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 en general   No se han respetado las juntas 

estructurales. 

1.2 Vuelo del goterón. 1 en general   Inferior a 2 cm. 

 

  

FASE 2 Sellado de juntas y limpieza. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Sellado. 1 cada 10 m   Discontinuidad u oquedades en el 

sellado. 

 

  

HYA010 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo 

de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica 

formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, 

línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones 

individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

50,00 m² 

HYA010b Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo 

de albañilería, para los trabajos generales de ejecución de rampa. 

50,00 m² 

 

  

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 

agrietamientos. 

  Falta de adherencia. 
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IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. 1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación con medios manuales. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 4 Hincado de la pica. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Fijación. 1 por pica   Insuficiente. 

 

  

FASE 5 Colocación de la arqueta de registro. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación. 1 por arqueta   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

5.2 Accesibilidad. 1 por arqueta   Difícilmente accesible. 

 

  

FASE 6 Conexión del electrodo con la línea de enlace. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexión del cable. 1 por pica   Falta de sujeción o de continuidad. 

  Ausencia del dispositivo adecuado. 

6.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 7 Relleno del trasdós. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 8 Conexión a la red de tierra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Puente de comprobación. 1 por unidad   Conexión defectuosa a la red de tierra. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
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ISB010 Reparación de encuentro entre colector de pluviales y bajante interior de la red de 

evacuación de aguas pluviales, modificación de codo, formada por tubo de PVC, serie B, 

de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso 

líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y 

trazado. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 

instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

1.4 Situación de los elementos de 

sujeción. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.5 Separación entre elementos 

de sujeción. 

1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 

 

  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 

4.2 Limpieza de las uniones entre 

piezas. 

1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

4.3 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 

 

  

NIG020 Impermeabilización de galerías y balcones, con lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 

g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas 

tipo EB al soporte, y protegida con capa separadora de geotextil no tejido compuesto 

por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²). 

40,85 m² 

 

  

FASE 1 Colocación de la impermeabilización. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Solapes, tanto en el sentido 

longitudinal como en el 

transversal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 8 cm. 

 

  

FASE 2 Colocación de la capa separadora. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 

 

  

QUN010 Tablero de piezas cerámicas machihembradas de gran formato 100x25x4 cm, relleno 

de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, 

industrial, M-2,5, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de 

faldón en cubierta inclinada. 

28,50 m² 

 

  

FASE 1 Corte de las piezas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado de las piezas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  Existencia de agrietamientos o fisuras. 

 

  

FASE 2 Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  No se han colocado empezando por la 

parte inferior hacia la superior, por 

hiladas horizontales. 

2.2 Apoyo de las piezas sobre el 

soporte discontinuo. 

1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  Inferior a 2,5 cm. 

2.3 Separación entre piezas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  Inferior a 1 cm. 

2.4 Relleno de juntas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  Falta de uniformidad. 

2.5 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  No se han respetado las juntas del 

edificio. 

  Separación superior a 5 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.6 Espesor de las juntas con 

elementos y paramentos 

verticales. 

1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 

  Inferior a 3 cm. 

 

  

RAX040 Esquina exterior con perfil de aluminio anodizado, de 30 mm de altura, en revestimiento 

exterior con piezas de hormigón y encuentro con raseo exterior. 

2,00 ud 

 

  

FASE 1 Limpieza final. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad. 

 

  

RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Impermisal Liso Mate "PINTURAS 

ISAVAL", color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 

20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 

l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora 

de la absorción Fixenol Pigmentado "PINTURAS ISAVAL", sobre paramento exterior de 

mortero. 

2,90 m² 

 

  

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por paramento   Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Lijado. 1 por paramento   Existencia de pequeñas adherencias o 

imperfecciones. 

 

  

FASE 2 Preparación de la mezcla. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de espera de la 

mezcla, antes de ser utilizada. 

1 por amasada   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 

 

  

FASE 3 Aplicación de una mano de fondo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rendimiento. 1 por paramento   Inferior a 0,096 l/m². 

 

  

FASE 4 Aplicación de dos manos de acabado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo de espera entre capas. 1 por paramento   Inferior a 3 horas. 

4.2 Rendimiento de cada mano. 1 por paramento   Inferior a 0,1 l/m². 

4.3 Acabado. 1 por paramento   Existencia de descolgamientos, 

cuarteaduras, fisuras, desconchados, 

bolsas o falta de uniformidad. 

4.4 Color de la pintura. 1 por paramento   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

RNE021 Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano Poliuretano Acrílico 

Satinado "REVETÓN", color a elegir, acabado satinado, (rendimiento: 0,071 l/m² cada 

mano); (), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero galvanizado o 

metal no férreo. 

56,96 m² 

 

  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
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FASE 2 Aplicación de dos manos de acabado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, 

cuarteaduras, fisuras, desconchados, 

bolsas o falta de uniformidad. 

2.2 Rendimiento de cada mano. 1 en general   Inferior a 0,071 l/m². 

2.3 Intervalo de secado entre las 

manos de acabado. 

1 en general   Inferior a 24 horas. 

 

  

RPE005 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, 

hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII 

W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, previa aplicación de 

una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento. 

7,59 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha aplicado una primera capa de 

mortero de agarre sobre el paramento. 

1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 

1 cada 50 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 

  

FASE 2 Realización de maestras. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 

1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, 

los rincones y las guarniciones de los 

huecos. 
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FASE 3 Aplicación del mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de utilización después 

del amasado. 

1 en general   Superior a lo especificado en el 

proyecto. 

3.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 

 

  

FASE 4 Acabado superficial. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 

medidas con regla de 2 m. 

 

  

RPE010 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, 

acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, armado y 

reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de 

forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el 

paramento. 

2,90 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha aplicado una primera capa de 

mortero de agarre sobre el paramento. 

1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 

1 cada 50 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

1.3 Colocación de la malla en los 

frentes de forjado. 

1 cada 100 m²   No sobrepasa el forjado al menos en 15 

cm por encima y 15 cm por debajo. 
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FASE 2 Realización de maestras. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 

1 cada 50 m²   Separación superior a 1 m en cada 

paño. 

  No han formado aristas en las esquinas, 

los rincones y las guarniciones de los 

huecos. 

 

  

FASE 3 Aplicación del mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de utilización después 

del amasado. 

1 en general   Superior a lo especificado en el 

proyecto. 

3.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 

3.3 Colocación de la malla en el 

mortero. 

1 cada 50 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 

  

FASE 4 Realización de juntas y encuentros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Llagueado. 1 cada 50 m²   Espesor inferior a 0,8 cm. 

  Espesor superior a 1,2 cm. 

  Profundidad inferior a 0,5 cm. 

  Profundidad superior a 1 cm. 

  Separación superior a 3 m, horizontal o 

verticalmente. 

 

FASE 5 Acabado superficial. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 

medidas con regla de 2 m. 



  
 
 

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

 
 
  

  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
 
  Página 50 - 66 

    

 

RSY010 Reparación de pavimento de hormigón y cualquier otro elemento dañado durante la 

obra. 

21,00 m² 

  

FASE 1 Aplicación del adhesivo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tiempo de amasado de la 

mezcla. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 minutos. 

  No se ha conseguido una pasta 

homogénea y sin grumos. 

 

  

FASE 2 Preparación y aplicación del mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de amasado de la 

mezcla. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 minutos. 

  No se ha conseguido una pasta 

homogénea y sin grumos. 

 

RSD010 Rodapié de acero galvanizado, acabado lacado al horno gris claro Ral9006, similar a 

carpintería de fachada de centro Nafarroa, de 140 mm de altura y 8 mm de anchura en 

la base, con junta de sellado, fijado con masilla adhesiva elástica 

monocomponente,apta para exteriores. 

16,00 m 

  

FASE 1 Colocación y fijación del rodapié. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre el rodapié y 

el paramento. 

1 cada 20 m   Superior a 0,2 cm. 

1.2 Colocación. 1 cada 20 m   Colocación deficiente. 

 

UAA011 Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x70 

cm, con marco y tapa de fundición; previa excavación con medios manuales y 

posterior relleno del trasdós con material granular. 

1,00 Ud 
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UAA011b Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x70 

cm, con marco y tapa de fundición; previa excavación con medios manuales y 

posterior relleno del trasdós con material granular. 

1,00 Ud 

 

FASE 1 Replanteo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación con medios manuales. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido 

agua u otra sustancia nociva no 

prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 5 Relleno de hormigón para formación de pendientes. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 

 

  

FASE 6 Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de 

PVC con el hormigón a distinto nivel. 

 

  

FASE 7 Relleno del trasdós. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
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UAC010 Trabajos de conexion de colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso 

a arqueta existente. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido del colector. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 

3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 

1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos 

adheridos. 

 

  

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 0,50%. 

5.2 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 

 

  

UAC010b Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez 

anular nominal 8 kN/m², Sanecor "MOLECOR-ADEQUA". 

3,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido del colector. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 

3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 

1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos 

adheridos. 

 

  

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 0,50%. 

5.2 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.3 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 

 

  

UXC130 Sellado de junta en el encuentro de pavimento con fachada existente de 10 mm de 

anchura y 20 mm de profundidad en pavimento continuo de hormigón, mediante 

colocación de cordón de de masilla elastómera monocomponente a base de 

poliuretano, de color gris, como material de sellado, de la casa Sika. 

33,20 m 

 

  

FASE 1 Aplicación de la imprimación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 cada 20 m   El fondo de junta ha quedado 

impregnado con la imprimación. 

 

  

FASE 2 Aplicación del material de sellado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Sellado. 1 cada 20 m   Discontinuidad u oquedades en el 

sellado. 

  Presencia de rebabas o 

desprendimientos. 

2.2 Profundidad. 1 cada 20 m   Inferior a 5 mm. 

 

  

UXH010 Solado de losetas de hormigón prefabricado de la casa ecopavimentos Eguskiza para 

uso exterior, color gris claro, 38x58x3 cm, rectificadas, para uso público en exteriores 

en zona de aceras y paseos, colocadas a pique de maceta con mortero sobre base 

para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-

10, maestreada y fratasada. 

74,41 m² 

 

  

FASE 1 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 

  Superior a 3 mm. 

 

  

FASE 2 Formación de juntas y encuentros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No coincidencia con las juntas de 

dilatación de la propia estructura. 

  Inexistencia de juntas en encuentros 

con elementos fijos, como pilares o 

arquetas de registro. 

2.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m²   Separación entre juntas superior a 6 m. 

  Superficie delimitada por juntas superior 

a 30 m². 
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GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio 

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

1,00 Ud 

GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio 

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

1,00 Ud 

GRA010c Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, 

alquiler y recogida en obra del contenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Carga a camión del contenedor. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

YCA020 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 30x30 cm de sección, durante su 

proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante 

tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la 

totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos en sentido 

contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 

hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 

preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Sujeción del tablero al soporte. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sujeción del tablero. 1 por unidad   No ha quedado inmovilizado. 

 

  

YCS030 Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica 

de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente 

para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, 

previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 

granular. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace 

y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 4 Hincado de la pica. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Fijación. 1 por pica   Insuficiente. 

 

  

FASE 5 Colocación de la arqueta de registro. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación. 1 por arqueta   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

5.2 Accesibilidad. 1 por arqueta   Difícilmente accesible. 

 

  

FASE 6 Conexión del electrodo con la línea de enlace. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexión del cable. 1 por pica   Falta de sujeción o de continuidad. 

  Ausencia del dispositivo adecuado. 

6.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 7 Relleno del trasdós. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 8 Conexión a la red de tierra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Puente de comprobación. 1 por unidad   Conexión defectuosa a la red de tierra. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

 



 

 

 

 

5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 

EDIFICIO TERMINADO. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 

EDIFICIO TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 

edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 

coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 

preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 

director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto y las que pudiera ordenar la dirección facultativa durante el transcurso de la obra. 



 

 

 

 

6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 

sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 

mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 

dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 

manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 

ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 

entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 

acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en 

este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución 

de la obra, asciende a la cantidad de 1.263,94 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución 

material (PEM). 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con 

determinación de: aspecto superficial, forma y dimensiones, 

resistencia al deslizamiento. 1,00 465,28 465,28 

2 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza 

horizontal que resiste. 1,00 288,66 288,66 

3 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente. 1,00 510,00 510,00 

TOTAL: 1.263,94 
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III. ANEXOS.Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según 

la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

2.1. Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto Ejecución de rampa accesible a centro de dia, situado en 

Jauregibarria Etorbidea. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

Proyectista  Ignacio Aldazabal Belakortu 

Director de Obra Ignacio Aldazabal Belakortu 

Director de Ejecución No es necesario por el tipo de obra 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 

material) de 39.882  €. 
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2.1.1. Persona productora de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se 

pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

persona productora del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. La persona importadora o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento de Amorebieta-

Etxano 

 

2.1.2. Persona poseedora de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Persona Poseedora 

de los Residuos, siendo responsabilidad de la Persona productora de los residuos (promotor) su 

designación antes del comienzo de las obras. 

 

2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 

ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 

será designado por la Persona productora de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las 

obras. 

 

2.2. Obligaciones 
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2.2.1. Persona productora de residuos (promotor) 

El productor inicial de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de 

conformidad con los principios establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondrá de 

las siguientes opciones: 

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente 

autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento. 

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado 

que realice operaciones de tratamiento. 

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades 

de economía social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en 

esta ley. 

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente. 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Decisión 

2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 

objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

de la persona poseedora de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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8. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos recogidos en el "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades 

a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de 

riesgo, debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta 

obligación los productores de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, la persona poseedora de residuos queda obligada 

a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede 

debidamente documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de 

traslado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaración responsable de la 

instalación de tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor 

 

2.2.2. Persona poseedora de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 

en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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La persona poseedora de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí misma, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligada a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 

vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, la persona poseedora de los residuos estará obligada a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 

la persona poseedora deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir a la persona poseedora de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligada a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
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acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 

y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión 

aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 

residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 

año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 

operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 

de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 

mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 

gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
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- Artículo 45 de la Constitución Española. 

G  

 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 

libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 
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B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones 

de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

Gestión de residuos inertes e inertizados 

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 

B.O.P.V.: 19 de diciembre de 1994 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Decreto 112/2012, de 26 de junio, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca. 

B.O.P.V.: 3 de septiembre de 2012 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista 

europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", 

considera: 
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La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno se 

regulará por lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN 

EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
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descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 

(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Código LER 

Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

17 05 04 
1,64 5,480 3,349 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,010 0,010 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,500 0,455 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,170 0,081 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,080 0,107 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,030 0,050 

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 

los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,140 0,140 
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Código LER 

Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

7 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,010 0,017 

Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 

09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 

1,50 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 0,010 0,007 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,070 0,044 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 6,410 4,273 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,440 0,352 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,010 0,008 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,290 0,193 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,000 0,000 

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 5,480 3,349 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

1 Asfalto 0,010 0,010 

2 Madera 0,500 0,455 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,170 0,081 

4 Papel y cartón 0,080 0,107 

5 Plástico 0,030 0,050 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,140 0,140 

8 Basuras 0,010 0,017 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,080 0,050 

2 Hormigón 6,410 4,273 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,450 0,360 

4 Piedra 0,290 0,193 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,000 0,000 

 

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 

diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 

impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 

gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
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- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 

lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 

en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 

rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 

fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder 

a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 

ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 

la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director 

de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 

supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 

misma. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 

la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 

está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 

materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construcción y demolición, a la preparación para la 

reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, deberá 

alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los materiales en estado natural de 

tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según 

"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en 

el código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 5,480 3,349 

Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en 

el código 17 05 03. 

17 05 04 Reutilización Propia obra 0,060 0,037 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   
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Material según 

"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Mezclas bituminosas 

distintas de las 

especificadas en el 

código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,010 0,010 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,500 0,455 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,170 0,081 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y 

cartón. 
15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,080 0,107 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,030 0,050 

6 Yeso   

Materiales de 

construcción a partir de 

yeso distintos de los 

especificados en el 

código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,140 0,140 

7 Basuras   

Materiales de 

aislamiento distintos de 

los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 

03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017 
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Material según 

"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Residuos mezclados de 

construcción y 

demolición distintos de 

los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 

02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y 

rocas trituradas distintos 

de los mencionados en 

el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,010 0,007 

Residuos de arena y 

arcillas. 
01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,070 0,044 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, 

morteros y 

prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 6,410 4,273 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,440 0,352 

Tejas y materiales 

cerámicos. 
17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,010 0,008 

4 Piedra   

Residuos del corte y 

serrado de piedra 

distintos de los 

mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,290 0,193 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
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Material según 

"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Residuos de pintura y 

barniz que contienen 

disolventes orgánicos u 

otras sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 10 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): en todos los casos. 

- Madera: en todos los casos. 

- Vidrio: 0,25 t. 

- Plástico: en todos los casos. 

- Papel y cartón: 0,25 t. 

- Yeso: en todos los casos. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 

generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 

UMBRAL SEGÚN NORMA 

(t) 

SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 6,410 10,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos 
0,450 10,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,170 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Madera 0,500 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 0,25 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,030 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,080 0,25 NO OBLIGATORIA 

Yeso 0,140 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
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instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 

el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 

evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 

fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 

de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
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materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 

reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 

serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre 

esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 

apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 

detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GR Gestión de residuos inertes 925,97 

  TOTAL 925,97 
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11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 

obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 

responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la 

obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 

importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en 

la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 38.893,16€ 

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 

Coste de 

gestión 

(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la 

excavación 
5,480 3,349 4,00     

Total Nivel I       40,000(1) 0,10 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 7,230 4,877 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 0,940 0,860 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivel II 8,170 5,737   77,79(2) 0,20 

Total       117,79 0,30 

Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 

(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
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B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 58,34 0,15 

       

TOTAL: 176,13€ 0,45 

 

 

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 

presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

EL ACOPIO SE REALIZARÁ JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN QUE HA SIDO DEBIDAMENTE CERCADA 

PREVIO AL INICIO DE OBRAS. 

 

En Bilbao, a 6 de febrero de 2024 

 
 
 

Fdo.: Inazio Aldazabal Belakortu 

Arquitecto 
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá 

las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 

comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 

aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de 

Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 

las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se 

encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 

Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 

ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 

en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 

correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 

Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 

las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de 

edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos 

con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 

del Sector Público". 

  

 

1.2. Disposiciones Facultativas 

 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 

de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención. 

  

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 

capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

  

 

1.2.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

  

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 

cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
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Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 

cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 

edificación. 

  

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 

Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación". 

  

 

1.2.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

  

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 

forma coordinada con el autor de éste. 

  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista 

asumirá la titularidad de su proyecto. 

  

 

1.2.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 

Contrato de obra. 

  

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 

VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

  

 

1.2.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
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define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 

obra. 

  

 

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 

de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 

una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las 

obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 

ejecución de las mismas. 

  

 

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 

sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

  

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 

o instalaciones de una obra de edificación. 

  

 

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 

de productos de construcción. 

  

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 

una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 

mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
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1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

  

 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 

descriptiva del proyecto. 

  

 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

  

 

1.2.5. La dirección facultativa 

La dirección facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 

Obra. A la dirección facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 

  

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 

proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

  

 

1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 

componen la dirección facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 

a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 

mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de 

las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o 

no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento 

y del cometido exigible a cada cual. 
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1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

  

 

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

  

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores 

modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

  

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 

garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 

llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 

exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

  

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 

urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y 

su ocupación. 

  

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 

intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 

responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 

otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

  

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra 

los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 

en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a 

las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 

al efecto. 

  

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su 

caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
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según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción". 

  

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 

aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 

las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 

deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. 

  

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 

manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

  

 

1.2.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 

vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 

permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 

obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 

colegio profesional. 

  

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 

calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar 

en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 

asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 

telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 

determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 

debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 

Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes 

del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

  

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

  

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 

parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
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adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 

responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 

otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director 

de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

  

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en 

los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de 

obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 

cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 

igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 

en soporte papel o informático. 

  

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 

cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera 

de sus documentos complementarios. 

  

 

1.2.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para actuar como constructor. 

  

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 

correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 

auxiliares necesarios. 

  

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecución. 

Para ello, elaborará el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecución de la estructura, 

desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplará las 

particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y se desarrollará el 

seguimiento de la ejecución de manera que permita comprobar la conformidad con las 

especificaciones del proyecto. Dicho programa será aprobado por la dirección facultativa antes del 

inicio de los trabajos. 
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Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, físico o 

electrónico, que estará a disposición de la dirección facultativa. Cada registro deberá estar firmado por 

la persona física que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad. 

  

Mantener a disposición de la dirección facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se 

reflejen las designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol 

relativo a cada proceso de ejecución. Una vez finalizada la construcción, dicho registro se incorporará 

a la documentación final de obra. 

  

Definir un sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los 

productos y elementos que se colocan en la obra. 

  

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio o estudio básico. 

  

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 

Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 

al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

  

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 

pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas. 
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Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 

de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 

verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 

caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

  

Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 

con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 

aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin 

de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

  

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 

obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 

aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 

documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 

obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

  

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 

disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 

momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 

aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la 

vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro 

de los plazos previstos. 

  

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 

actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 

programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

  

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 

transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 

trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 

trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 

efectuadas. 

  

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 

del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 
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las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación, debiendo recabar de la dirección facultativa la información que necesite para cumplir 

adecuadamente su cometido. 

  

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 

efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 

características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

  

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal 

necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 

técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias. 

  

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección facultativa. 

  

Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 

finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

  

Efectuar la inspección de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al 

objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto. 

  

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de 

obra ejecutada. 

  

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y 

que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 

acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 

instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

  

1.2.7.4. La dirección facultativa 

Constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, que existe un programa de control 

para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la obra, 

conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier 

incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio de la obra 
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hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa que dio 

origen al citado incumplimiento. 

  

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de 

acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de 

obra del constructor y su procedimiento de autocontrol. 

  

Validar el control de recepción, velando para que los productos incorporados en la obra sean 

adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones requeridas. 

  

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son conformes 

con las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado 

cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto. 

  

1.2.7.5. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

  

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 

de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

  

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 

adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones 

o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 

armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 

estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 

soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 

de los materiales previstos. 

  

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 

acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 

especificaciones de proyecto. 
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Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 

interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 

necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 

oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 

aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

  

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 

visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 

instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades 

de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

  

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 

normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y 

que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las 

viviendas. 

  

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 

proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 

proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 

en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 

supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud 

de los documentos presentados. 

  

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 

intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

  

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 

del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo 

que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 

custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 

responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 

mantenimiento que constan en la citada documentación. 
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Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos 

precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 

cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a 

éste. 

  

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra 

en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 

consecuencias legales y económicas. 

  

1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 

obligaciones que se señalan a continuación: 

  

La Dirección inmediata de la Obra. 

  

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 

todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando 

que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, 

con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno 

y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

  

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 

planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 

recabara del director de obra. 

  

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 

aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera 

anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

  

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 

presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
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Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 

con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de 

viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 

adecuados solape y doblado de barras. 

  

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 

Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

  

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 

replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 

normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 

geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 

como en vertical. 

  

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 

trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 

excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex 

artis) y a las normativas de aplicación. 

  

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 

debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 

total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los 

subcontratistas. 

  

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 

reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

  

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 

adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

  

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 

dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 

ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes. 
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Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra 

que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

  

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 

normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 

programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las 

tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 

como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 

impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

  

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 

vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias 

en caso de resultados adversos. 

  

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 

obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

  

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 

entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

  

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 

Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 

bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 

estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 

instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 

Control de Calidad. 

  

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 

ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

  

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se 

considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 
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en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 

responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

  

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 

todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

  

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

  

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, 

previamente al inicio de la misma, entregarán a la propiedad una declaración firmada por la persona 

física que avale la referida independencia, de modo que la dirección facultativa pueda incorporarla a 

la documentación final de la obra. 

  

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la 

obra, que serán encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen 

en la obra y dispondrán de la capacidad suficiente. 

  

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección 

facultativa, que irán acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de 

confianza, así como la información relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y 

de la realización de los ensayos. 

  

1.2.7.8. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 

de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 

establezca la normativa técnica aplicable. 

  

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 

como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 

ejecutada. 
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Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o 

productos, de modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos 

certificados. 

  

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 

uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 

los seguros y garantías con que ésta cuente. 

  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 

parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

  

 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el 

proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

  

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 

de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. 

  

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del 

Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

  

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 

uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 

los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 

parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

  

1.3. Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la 

Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 

Sector Público". 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del 

director de la ejecución de la obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, 

equipos y sistemas que se suministren a la obra 

de acuerdo con lo especificado en el "Real 

Decreto 314/2006. Código Técnico de la 

Edificación (CTE)", en el presente proyecto se 

especifican las características técnicas que 

deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados 

deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 

se especifican en los distintos documentos que 

componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 

serán acordes con las distintas normas que 

sobre ellos estén publicadas y que tendrán un 

carácter de complementariedad a este 

apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 

cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales 

que estén en posesión de Documento de 

Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 

emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de 

productos, equipos y sistemas comprenderá: 

  El control de la documentación de los 

suministros. 

  El control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad. 

  El control mediante ensayos. 

  

Por parte del constructor o contratista debe 

existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades 

que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de 

los mismos se solicite la aprobación del director 

de ejecución de la obra y de las entidades y 

laboratorios encargados del control de calidad 

de la obra. 

El contratista será responsable de que los 

materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del 

nivel de control de calidad que se establezca 

para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución 

de la obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se 

proponga utilizar, aportando, cuando así lo 

solicite el director de ejecución de la obra, las 

muestras y datos necesarios para decidir 

acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el 

director de ejecución de la obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no 

podrán ser acopiados en obra ni se podrá 

proceder a su colocación. Así mismo, aún 

después de colocados en obra, aquellos 

materiales que presenten defectos no 

percibidos en el primer reconocimiento, siempre 

que vaya en perjuicio del buen acabado de la 

obra, serán retirados de la obra. Todos los 

gastos que ello ocasionase serán a cargo del 

contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate 

cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los 

Técnicos no supone la recepción absoluta de 

los mismos, siendo los oportunos ensayos los que 

determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
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responsabilidad contractual del contratista a 

estos efectos hasta la recepción definitiva de la 

obra. 

 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda 

definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter 

permanente, a las obras de edificación e 

ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 

siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 

  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

  

El marcado CE de un producto de construcción 

indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas 

especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en 

las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 

DITE (Guías para el Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de 

evaluación y verificación de la constancia 

de las prestaciones indicado en los 

mandatos relativos a las normas 

armonizadas y en las especificaciones 

técnicas armonizadas. 

  

Siendo el fabricante el responsable de su 

fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta 

utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la 

obra verificar si los productos que entran en la 

obra están afectados por el cumplimiento del 

sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si 

se cumplen las condiciones establecidas en el 

"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por 

el que se establecen condiciones armonizadas 

para la comercialización de productos de 

construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo". 

El marcado CE se materializa mediante el 

símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado 

CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le 

acompaña. 

  

Las letras del símbolo CE deben tener una 

dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en 

una de las cuatro posibles localizaciones una 

serie de inscripciones complementarias, cuyo 

contenido específico se determina en las 

normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo 

notificado (cuando proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva 

del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva 

de la fábrica 
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  las dos últimas cifras del año en el que se 

ha estampado el marcado en el producto 

  el número del certificado CE de 

conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en 

caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 

  la designación del producto, su uso 

previsto y su designación normalizada 

  información adicional que permita 

identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

  

Las inscripciones complementarias del marcado 

CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial, debiendo 

cumplir únicamente las características 

reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto 

podemos encontrar que alguna de ellas 

presente la mención "Prestación no 

determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser 

considerada si al menos un estado miembro no 

tiene requisitos legales para una determinada 

característica y el fabricante no desea facilitar 

el valor de esa característica. 

 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 

Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada 

una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD 

ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las 

posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que 

componen la unidad de obra, o entre el 

soporte y los componentes. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de 

manera pormenorizada los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica 

correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a 

los criterios que marca la propia normativa. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la 

realización de la unidad de obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra 

en la fase de redacción del proyecto, medición 

que luego será comprobada en obra. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de 

cada una de las unidades de obra, el director 

de la ejecución de la obra habrá 

recepcionado los materiales y los certificados 

acreditativos exigibles, en base a lo establecido 

en la documentación pertinente por el técnico 

redactor del proyecto. Será preceptiva la 

aceptación previa por parte del director de la 

ejecución de la obra de todos los materiales 

que constituyen la unidad de obra. 



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    27  

  

Así mismo, se realizarán una serie de 

comprobaciones previas sobre las condiciones 

del soporte, las condiciones ambientales del 

entorno, y la cualificación de la mano de obra, 

en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos 

sobre el estado de las unidades de obra 

realizadas previamente, que pueden servir 

de soporte a la nueva unidad de obra. 

  

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas 

(viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 

iniciarse los trabajos de ejecución de la 

unidad de obra, deberán interrumpirse o 

será necesario adoptar una serie de 

medidas protectoras. 

  

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la 

presentación al director de la ejecución de 

la obra de una serie de documentos por 

parte del contratista, que acrediten su 

cualificación, o la de la empresa por él 

subcontratada, para realizar cierto tipo de 

trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de 

sistemas constructivos en posesión de un 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 

deberán ser realizados por la propia 

empresa propietaria del DIT, o por empresas 

especializadas y cualificadas, reconocidas 

por ésta y bajo su control técnico. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de 

ejecución de cada unidad de obra, 

asegurando en cada momento las condiciones 

que permitan conseguir el nivel de calidad 

previsto para cada elemento constructivo en 

particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las 

fases de las que consta el proceso de 

ejecución de la unidad de obra. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace 

referencia a las condiciones en las que 

debe finalizarse una determinada unidad de 

obra, para que no interfiera negativamente 

en el proceso de ejecución del resto de 

unidades. 

  

  

Una vez terminados los trabajos 

correspondientes a la ejecución de cada 

unidad de obra, el contratista retirará los 

medios auxiliares y procederá a la limpieza del 

elemento realizado y de las zonas de trabajo, 

recogiendo los restos de materiales y demás 

residuos originados por las operaciones 

realizadas para ejecutar la unidad de obra, 

siendo todos ellos clasificados, cargados y 

transportados a centro de reciclaje, vertedero 

específico o centro de acogida o transferencia. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea 

necesario, se indican las pruebas de servicio a 

realizar por el propio contratista o empresa 
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instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 

en el propio precio de la unidad de obra. 

  

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos 

que no están incluidos en el precio de la unidad 

de obra, y que es obligatoria su realización por 

medio de laboratorios acreditados se 

encuentran detalladas y presupuestadas, en el 

correspondiente capítulo X de Control de 

Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM). 

  

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad 

de obra ADP010, donde se indica que no está 

incluido en el precio de la unidad de obra el 

coste del ensayo de densidad y humedad "in 

situ". 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las 

condiciones en que deben protegerse para la 

correcta conservación y mantenimiento en 

obra, hasta su recepción final. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las 

mediciones de Proyecto, una vez superados 

todos los controles de calidad y obtenida la 

aceptación final por parte del director de 

ejecución de la obra. 

  

La medición del número de unidades de obra 

que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 

acuerdo con las normas que establece este 

capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del contratista, entendiendo que 

éste renuncia a tal derecho si, avisado 

oportunamente, no compareciese a tiempo. En 

tal caso, será válido el resultado que el director 

de ejecución de la obra consigne. 

  

Todas las unidades de obra se abonarán a los 

precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 

precios se abonarán por las unidades 

terminadas y ejecutadas con arreglo al 

presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y Prescripciones en cuanto a la 

Ejecución por Unidad de Obra. 

  

Estas unidades comprenden el suministro, 

cánones, transporte, manipulación y empleo de 

los materiales, maquinaria, medios auxiliares, 

mano de obra necesaria para su ejecución y 

costes indirectos derivados de estos conceptos, 

así como cuantas necesidades circunstanciales 

se requieran para la ejecución de la obra, tales 

como indemnizaciones por daños a terceros u 

ocupaciones temporales y costos de obtención 

de los permisos necesarios, así como de las 

operaciones necesarias para la reposición de 

servidumbres y servicios públicos o privados 

afectados tanto por el proceso de ejecución 

de las obras como por las instalaciones 

auxiliares. 

  

Igualmente, aquellos conceptos que se 

especifican en la definición de cada unidad de 

obra, las operaciones descritas en el proceso 

de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio 

y puesta en funcionamiento, inspecciones, 

permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

  

No será de abono al contratista mayor volumen 

de cualquier tipo de obra que el definido en los 
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planos o en las modificaciones autorizadas por 

la dirección facultativa. Tampoco le será 

abonado, en su caso, el coste de la restitución 

de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 

obra que hubiese tenido que realizar por orden 

de la dirección facultativa para subsanar 

cualquier defecto de ejecución. 

  

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE 

MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de 

algunos de los términos utilizados en los 

diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La 

medición se referirá al estado de las tierras 

una vez extraídas. Para ello, la forma de 

obtener el volumen de tierras a transportar, 

será la que resulte de aplicar el porcentaje 

de esponjamiento medio que proceda, en 

función de las características del terreno. 

  

Volumen de relleno en perfil compactado. 

La medición se referirá al estado del relleno 

una vez finalizado el proceso de 

compactación. 

  

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen 

que resulte de considerar las dimensiones de 

las secciones teóricas especificadas en los 

planos de Proyecto, independientemente 

de que las secciones excavadas hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

  

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la 

superficie que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que la superficie 

ocupada por el hormigón hubiera quedado 

con mayores dimensiones. 

  

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen 

que resulte de considerar las dimensiones de 

las secciones teóricas especificadas en los 

planos de Proyecto, independientemente 

de que las secciones de hormigón hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

  

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen 

que resulte de considerar las dimensiones de 

las secciones teóricas especificadas en los 

planos de Proyecto, independientemente 

de que las secciones de los elementos 

estructurales hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

  

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que 

resulten de aplicar a los elementos 

estructurales metálicos los pesos nominales 

que, según dimensiones y tipo de acero, 

figuren en tablas. 

  

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor 

de X m². Se medirá la superficie de los 

forjados de cara exterior a cara exterior de 

los zunchos que delimitan el perímetro de su 

superficie, descontando únicamente los 

huecos o pasos de forjados que tengan una 

superficie mayor de X m². 
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En los casos de dos paños formados por 

forjados diferentes, objeto de precios 

unitarios distintos, que apoyen o empotren 

en una jácena o muro de carga común a 

ambos paños, cada una de las unidades de 

obra de forjado se medirá desde fuera a 

cara exterior de los elementos delimitadores 

al eje de la jácena o muro de carga común. 

  

En los casos de forjados inclinados se tomará 

en verdadera magnitud la superficie de la 

cara inferior del forjado, con el mismo criterio 

anteriormente señalado para la deducción 

de huecos. 

  

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor 

de X m². Se aplicará el mismo criterio que 

para fachadas y particiones. 

  

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor 

de X m². Se medirán los paramentos 

verticales de fachadas y particiones 

descontando únicamente aquellos huecos 

cuya superficie sea mayor de X m², lo que 

significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X 

m² se medirán a cinta corrida como si no 

hubiera huecos. Al no deducir ningún 

hueco, en compensación de medir 

hueco por macizo, no se medirán los 

trabajos de formación de mochetas en 

jambas y dinteles. 

  

Cuando los huecos sean mayores de X 

m², se deducirá la superficie de estos 

huecos, pero se sumará a la medición la 

superficie de la parte interior del hueco, 

correspondiente al desarrollo de las 

mochetas. 

  

  

Deduciendo todos los huecos. Se medirán 

los paramentos verticales de fachadas y 

particiones descontando la superficie de 

todos los huecos, pero se incluye la 

ejecución de todos los trabajos precisos 

para la resolución del hueco, así como los 

materiales que forman dinteles, jambas y 

vierteaguas. 

  

A los efectos anteriores, se entenderá como 

hueco, cualquier abertura que tenga 

mochetas y dintel para puerta o ventana. En 

caso de tratarse de un vacío en la fábrica 

sin dintel, antepecho ni carpintería, se 

deducirá siempre el mismo al medir la 

fábrica, sea cual fuere su superficie. 

  

En el supuesto de cerramientos de fachada 

donde las hojas, en lugar de apoyar 

directamente en el forjado, apoyen en una 

o dos hiladas de regularización que 

abarquen todo el espesor del cerramiento, 

al efectuar la medición de las unidades de 

obra se medirá su altura desde el forjado y, 

en compensación, no se medirán las hiladas 

de regularización. 

  

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición 

según desarrollo longitudinal resultante, 
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considerando, en su caso, los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

  

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE 

CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie 

mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 

paramentos verticales y horizontales se 

medirán a cinta corrida, sin descontar 

huecos de superficie menor a X m². Para 

huecos de mayor superficie, se descontará 

únicamente el exceso sobre esta superficie. 

En ambos casos se considerará incluida la 

ejecución de mochetas, fondos de dinteles y 

aristados. Los paramentos que tengan 

armarios empotrados no serán objeto de 

descuento, sea cual fuere su dimensión. 

  

  

 

2.2.1. Actuaciones previas 

  

Unidad de obra 0CA010: Trabajos generales de 

protección del entorno de la obra, aceras, 

mobiliario urbano y de bordillos existentes que 

pudieran verse afectados por el paso de 

vehículos durante los trabajos de ejecución de 

nueva rampa y elementos urbanos, mediante 

extendido de láminas separadoras de 

polietileno,o material protector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de aceras y de bordillos existentes 

que pudieran verse afectados por el paso de 

vehículos durante los trabajos, mediante 

extendido de lámina separadora de polietileno, 

con una masa superficial de 230 g/m² y 

posterior vertido de hormigón en masa en 

formación de solera de 5 cm de espesor, 

realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 

fabricado en central y vertido desde camión. 

Incluso posterior picado de la solera, reposición 

de las baldosas y de los bordillos deteriorados 

durante los trabajos o durante el picado de la 

solera, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: Código Estructural. 

  

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: 

Soleras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de 

hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, 

una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

  

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de 

medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las 
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condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos 

sin la autorización por escrito del director 

de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la lámina separadora. 

Replanteo de las juntas de construcción y 

de dilatación. Tendido de niveles 

mediante toques, maestras de hormigón 

o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y 

de juntas perimetrales de dilatación. 

Vertido y compactación del hormigón. 

Curado del hormigón. Demolición del 

pavimento con martillo neumático. 

Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las aceras y los bordillos quedarán en el 

mismo estado que al comienzo de las 

obras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.2. Demoliciones 

  

Unidad de obra DFF021: Apertura de hueco de 

paso, de carácter provisional, en hoja exterior 

de cerramiento de fachada y muro de 

hormigón armado de edificio, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja 

o de los elementos constructivos contiguos, con 

objeto de localizar bajante de pluviales y su 

conexión con el colector para la posterior 

reparación de dicho encuentro, dejando 

adarajas para facilitar posteriormente la traba 

con la nueva fábrica, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apertura de hueco de paso, de carácter 

provisional, en hoja exterior de cerramiento de 

fachada, de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 

medios manuales, sin afectar a la estabilidad 

de la hoja o de los elementos constructivos 

contiguos, dejando adarajas para facilitar 

posteriormente la traba con la nueva fábrica, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán los problemas de 

estabilidad que pudieran ocasionarse 

como consecuencia de la apertura del 

hueco en el muro, y en caso de que 
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fuera necesario, se habrá procedido 

previamente a descargar el muro 

mediante el apeo de los elementos que 

apoyen en él y al adintelado del hueco, 

antes de iniciarse cualquier tipo de 

trabajo de demolición. 

  

Se comprobará que la fachada está libre 

del paso de instalaciones en servicio, en 

la zona a demoler. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando 

llueva, nieve o la velocidad del viento 

sea superior a 60 km/h. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del hueco en el paramento. 

Demolición de la fábrica y sus revestimientos. 

Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la demolición del revestimiento 

y el desmontaje previo de los marcos y de las 

hojas de la carpintería, de los accesorios y de 

los mecanismos eléctricos existentes, para su 

posterior reposición, pero no incluye el montaje 

y desmontaje del apeo del hueco ni la 

colocación de dinteles. 

  

  

Unidad de obra DPD010: Levantado con medios 

manuales y equipo de oxicorte, de barandilla 

metálica en forma recta, de 100 cm de altura, 

situada en escalera y fijada, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta, y 

carga manual sobre camión o 

contenedor.Incluye recuperación de material. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado con medios manuales y equipo de 

oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 

de 100 cm de altura, situada en escalera y 

fijada, sin deteriorar los elementos constructivos 

a los que está sujeta, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Levantado del elemento. Retirada y acopio del 

material levantado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual del material levantado y 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desmontaje de los 

accesorios y de los elementos de fijación. 

  

  

Unidad de obra DPD020: Levantado con medios 

manuales de pasamanos, situado en escalera y 

fijado mediante atornillado en obra de fábrica, 

con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeto, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye recuperación de material. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado con medios manuales de 

pasamanos, situado en escalera y fijado 

mediante atornillado en obra de fábrica, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que está sujeto, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Levantado del elemento. Retirada y acopio del 

material levantado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual del material levantado y 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desmontaje de los 

accesorios y de los elementos de fijación. 

  

  

Unidad de obra DIS020: Demolición de arqueta 

prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de 

capacidad (50x50x70), con medios manuales, 

sin deteriorar las conducciones que conecten 

con la arqueta, y carga manual sobre camión o 

contenedor.incluye la recuperación de las 

tapas, de las rejillas o de los elementos 

análogos y la obturación de las conducciones 

conectadas al elemento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de arqueta prefabricada de 

hormigón, de hasta 200 l de capacidad, con 

medios manuales, sin deteriorar las 

conducciones que conecten con la arqueta, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de 

saneamiento está desconectada y fuera 

de servicio. 

  

Se comprobará que las tuberías se 

encuentran completamente vacías. 
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Se comprobará que la excavación del 

terreno circundante posee las 

dimensiones adecuadas para poder 

realizar los trabajos de demolición. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Recuperación de tapas, rejillas o 

elementos análogos. Demolición del 

elemento. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conexiones con las redes de 

saneamiento quedarán debidamente 

obturadas y protegidas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

demolidas según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la recuperación de las tapas, 

de las rejillas o de los elementos análogos y la 

obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. 

  

  

Unidad de obra DIS020b: Demolición de arqueta 

prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de 

capacidad (50x50x70), con medios manuales, 

sin deteriorar las conducciones que conecten 

con la arqueta, y carga manual sobre camión o 

contenedor.incluye la recuperación de las 

tapas, de las rejillas o de los elementos 

análogos y la obturación de las conducciones 

conectadas al elemento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de arqueta prefabricada de 

hormigón, de hasta 200 l de capacidad, con 

medios manuales, sin deteriorar las 

conducciones que conecten con la arqueta, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de 

saneamiento está desconectada y fuera 

de servicio. 

  

Se comprobará que las tuberías se 

encuentran completamente vacías. 

  

Se comprobará que la excavación del 

terreno circundante posee las 

dimensiones adecuadas para poder 

realizar los trabajos de demolición. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Recuperación de tapas, rejillas o 

elementos análogos. Demolición del 

elemento. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conexiones con las redes de 

saneamiento quedarán debidamente 

obturadas y protegidas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

demolidas según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la recuperación de las tapas, 

de las rejillas o de los elementos análogos y la 

obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. 

  

  

Unidad de obra DRE010: Demolición de 

peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y 

de su revestimiento de piedra natural, granito 

rosa, con medios manuales, sin deteriorar la 

superficie de la losa de escalera, que quedará 

al descubierto, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de peldañeado de fábrica de 

ladrillo cerámico y de su revestimiento de 

piedra natural, con medios manuales, sin 

deteriorar la superficie de la losa de escalera, 

que quedará al descubierto, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará el estado de la bóveda o 

losa de escalera. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del peldañeado y su revestimiento. 

Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra DUV025: Retirada y posterior 

reposición de cartel publiciatario compuesto 

por dos postes metálicos y panel metalico, con 

medios manuales y equipo de oxicorte, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de poste metálico en vallado de 

parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, 

con medios manuales y equipo de oxicorte, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando 

llueva, nieve o la velocidad del viento 

sea superior a 60 km/h. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

demolidas según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la demolición de la 

cimentación. 

  

  

Unidad de obra DMX021: Demolición de solera 

o pavimento de hormigón armado de hasta 15 

cm de espesor, con martillo neumático, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de solera o pavimento de hormigón 

armado de hasta 15 cm de espesor, con 

martillo neumático, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Demoliciones. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base 

soporte quedará limpia de restos del 

material. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la demolición de la base 

soporte. 

  

  

Unidad de obra DMX021b: Demolición de solera 

o pavimento de hormigón armado de hasta 15 

cm de espesor, con martillo neumático, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de solera o pavimento de hormigón 

armado de hasta 15 cm de espesor, con 

martillo neumático, y carga manual sobre 

camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Demoliciones. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base 

soporte quedará limpia de restos del 

material. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la demolición de la base 

soporte. 

  

  

Unidad de obra DMX050: Demolición de 

pavimento exterior de baldosas y/o losetas de 

hormigón, corte manual hasta soporte de 

hormigón, y carga mecánica sobre camión o 

contenedor. Incluye previo corte por rotaflex 

del area de actuación. Previo corte con disco 

para evitar deterioros del entorno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento exterior de baldosas 

y/o losetas de hormigón, corte manual hasta 

soporte de hormigón, y carga mecánica sobre 

camión o contenedor. Incluye previo corte por 

rotaflex del area de actuación. Previo corte 

con disco para evitar deterioros del entorno. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base 

soporte quedará limpia de restos del 

material. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el picado del material de 

agarre,  incluye la demolición de la base 

soporte. 

  

 

2.2.3. Acondicionamiento del terreno 

  

Unidad de obra ADE001: Excavación a cielo 

abierto, en cualquier tipo de terreno, con 

martillo neumático, y carga manual a camión. 

Excavación proxima a arquetas, con esta 

excavación se pretende localizar los colectores 

de saneamiento de pluviales y electricidad 

para modificar parcialmente su trazado y 

reubicar las arquetas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de 

terreno, con martillo neumático, y carga 

manual a camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 
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- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Vaciados. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de 

servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar 

afectadas por las obras a iniciar. 

  

Se dispondrá de la información 

topográfica y geotécnica necesaria, 

recogida en el correspondiente estudio 

geotécnico del terreno realizado por un 

laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, y que incluirá, 

entre otros datos: plano altimétrico de la 

zona, cota del nivel freático y tipo de 

terreno que se va a excavar a efecto de 

su trabajabilidad. 

  

Se dispondrán puntos fijos de referencia 

en lugares que puedan verse afectados 

por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos del terreno. 

  

Se comprobará el estado de 

conservación de los edificios medianeros 

y de las construcciones próximas que 

puedan verse afectadas por el vaciado. 

  

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que 

pudieran verse afectadas por los trabajos 

a realizar, solicitará de las 

correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, 

la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

  

Notificará al director de la ejecución de 

la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga 

manual a camión de los materiales 

excavados. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los 

niveles previstos, cumpliéndose las 
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exigencias de estabilidad de los cortes 

de tierras, taludes y edificaciones 

próximas. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a 

filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que las características 

geométricas permanecen inamovibles. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que 

sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente determine el 

director de la ejecución de la obra. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los 

materiales excavados. 

  

  

Unidad de obra ADE001c: Excavación a cielo 

abierto, en cualquier tipo de terreno, con 

medios manuales, y carga manual a 

camión.Excavación proxima a arquetas, con 

esta excavación se pretende localizar los 

colectores de saneamiento de pluviales y 

electricidad para modificar parcialmente su 

trazado y reubicar las arquetas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de 

terreno, con medios manuales, y carga manual 

a camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Vaciados. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de 

servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar 

afectadas por las obras a iniciar. 

  

Se dispondrá de la información 

topográfica y geotécnica necesaria, 

recogida en el correspondiente estudio 

geotécnico del terreno realizado por un 

laboratorio acreditado en el área 
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técnica correspondiente, y que incluirá, 

entre otros datos: plano altimétrico de la 

zona, cota del nivel freático y tipo de 

terreno que se va a excavar a efecto de 

su trabajabilidad. 

  

Se dispondrán puntos fijos de referencia 

en lugares que puedan verse afectados 

por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos del terreno. 

  

Se comprobará el estado de 

conservación de los edificios medianeros 

y de las construcciones próximas que 

puedan verse afectadas por el vaciado. 

  

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que 

pudieran verse afectadas por los trabajos 

a realizar, solicitará de las 

correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, 

la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

  

Notificará al director de la ejecución de 

la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga 

manual a camión de los materiales 

excavados. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los 

niveles previstos, cumpliéndose las 

exigencias de estabilidad de los cortes 

de tierras, taludes y edificaciones 

próximas. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a 

filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que las características 

geométricas permanecen inamovibles. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que 

sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente determine el 

director de la ejecución de la obra. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los 

materiales excavados. 

  

  

Unidad de obra ADR010: Relleno envolvente y 

principal de zanjas para instalaciones, con 

hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado 

en central y vertido desde camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno envolvente y principal de zanjas para 

instalaciones, con hormigón en masa HM-

15/B/20/X0, fabricado en central y vertido 

desde camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: 

- Código Estructural. 

  

  

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura de 

hormigonado no sea inferior a 5°C. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Puesta en obra del hormigón. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El hormigón de relleno habrá alcanzado 

la resistencia adecuada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

  

  

Unidad de obra ADR010b: Relleno envolvente y 

principal de zanjas para instalaciones, con 

arena de 0 a 5 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm 

de espesor máximo con pisón vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo 

indicador de la instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno envolvente y principal de zanjas para 

instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de 

diámetro y compactación en tongadas 
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sucesivas de 20 cm de espesor máximo con 

pisón vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluso cinta o distintivo indicador de la 

instalación. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura 

ambiente no sea inferior a 2°C a la 

sombra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en 

tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada 

tongada. Colocación de cinta o distintivo 

indicador de la instalación. 

Compactación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán 

alcanzado el grado de compactación 

adecuado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de 

relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por 

agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen 

realmente ejecutado según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la realización del ensayo 

Proctor Modificado. 

  

  

Unidad de obra ADR010bb: Relleno envolvente 

y principal de zanjas para instalaciones, con 

arena de 0 a 5 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm 

de espesor máximo con pisón vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
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según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo 

indicador de la instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno envolvente y principal de zanjas para 

instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de 

diámetro y compactación en tongadas 

sucesivas de 20 cm de espesor máximo con 

pisón vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluso cinta o distintivo indicador de la 

instalación. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura 

ambiente no sea inferior a 2°C a la 

sombra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en 

tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada 

tongada. Colocación de cinta o distintivo 

indicador de la instalación. 

Compactación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán 

alcanzado el grado de compactación 

adecuado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de 

relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por 

agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen 

realmente ejecutado según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la realización del ensayo 

Proctor Modificado. 

  

  

Unidad de obra ADR010c: Relleno envolvente y 

principal de zanjas para instalaciones, con 

hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado 

en central y vertido desde camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno envolvente y principal de zanjas para 

instalaciones, con hormigón en masa HM-

15/B/20/X0, fabricado en central y vertido 

desde camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: 

- Código Estructural. 

  

  

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura de 

hormigonado no sea inferior a 5°C. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Puesta en obra del hormigón. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El hormigón de relleno habrá alcanzado 

la resistencia adecuada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

  

  

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de 

red horizontal de saneamiento, con arquetas, 

con una pendiente mínima del 2%, para la 

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 

diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 

colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 30 

cm por encima de la generatriz superior de la 
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tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, con arquetas, con una pendiente 

mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de 

PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 

pegado mediante adhesivo, colocado sobre 

lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada con 

pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 30 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos 

y accesorios de PVC. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto, 

entre caras interiores de arquetas. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las 

dimensiones de las zanjas corresponden 

con los de Proyecto. 

  

El terreno del interior de la zanja, además 

de libre de agua, deberá estar limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y 

vegetación. 

  

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del 

director de la ejecución de la obra el 

procedimiento de descarga en obra y 

manipulación de colectores. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en 

planta y pendientes. Presentación en 

seco de tubos y piezas especiales. 

Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. Ejecución 

del relleno envolvente. Realización de 

pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su 

puesta en servicio, no presentará 

problemas en la circulación y tendrá una 

evacuación rápida. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas 

especiales. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye las arquetas, la excavación 

ni el relleno principal. 

  

 

2.2.4. Cimentaciones 

  

Unidad de obra CCP064: Anclaje químico 

estructural sobre muro de hormigón, formado 

por barra corrugada de 8 mm de diámetro y 50 

cm de longitud de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

fijada con resina epoxi en taladro de 10 mm de 

diámetro y 150 mm de profundidad, y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Anclaje químico estructural sobre muro pantalla 

de hormigón, formado por barra corrugada de 

16 mm de diámetro y 100 cm de longitud de 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijada con resina 

epoxi en taladro de 20 mm de diámetro y 250 

mm de profundidad, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán finalizado todos los trabajos de 

excavación. 

  

El hormigón del muro pantalla habrá 

fraguado debidamente. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del orificio sobre el paramento 

del muro pantalla. Ejecución del taladro. 

Limpieza del polvo del interior del taladro. 

Inyección de resina epoxi. Colocación de 

la armadura de espera. Limpieza de los 

restos generados. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá 

correctamente las cargas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

  

Unidad de obra CHH030: Hormigón para armar 

en losas de cimentación, HA-25/F/20/XC2, 

fabricado en central, y vertido con bomba. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD 

ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la 

presencia de agua con sustancias agresivas, se 

elegirá el cemento adecuado para la 

fabricación del hormigón, así como su 

dosificación y permeabilidad. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hormigón para armar en losas de cimentación, 

HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido 

con bomba. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: 

- Código Estructural. 

  

  

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. 

  

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de 

hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, 

una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

  

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de 

medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos 

sin la autorización por escrito del director 

de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Vertido y compactación del hormigón. 

Curado del hormigón. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá 

correctamente las cargas al terreno. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de 

espera. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 
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Unidad de obra CHA020: Malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 

colocada en obra, en muro de contención H<3 

m. Incluso alambre de atar y separadores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en 

muro de contención H<3 m. Incluso alambre de 

atar y separadores. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Código Estructural. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie teórica medida según 

documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por solapes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 

20% más de superficie. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte de la malla electrosoldada. Montaje y 

colocación de la malla electrosoldada. 

Sujeción de la malla electrosoldada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra CHA020b: Malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 

colocada en obra, en losa de cimentación. 

Incluso alambre de atar y separadores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa 

de cimentación. Incluso alambre de atar y 

separadores. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Código Estructural. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie teórica medida según 

documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por solapes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 

20% más de superficie. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte de la malla electrosoldada. Montaje y 

colocación de la malla electrosoldada. 

Sujeción de la malla electrosoldada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.5. Estructuras 

  

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de 

acero galvanizado, de 115x50 mm y espesor 12 
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mm, con 2 perforaciones para tornillo de 

cabeza. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD 

ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

  

No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 115x250 mm y espesor 12 mm, con 

4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 

10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de 

longitud total. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de 

acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

  

- Código Estructural. 

  

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura 

cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al 

director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, 

basado en las indicaciones del Proyecto, 

así como la documentación que 

acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo 

acreditado. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la 

placa. Aplomado y nivelación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El 

acabado superficial será el adecuado 

para el posterior tratamiento de 

protección. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos auxiliares de 

montaje. 

  

  

Unidad de obra EHL010: Losa maciza de 

hormigón armado, inclinada, con altura libre de 

planta de hasta 3 m, canto 10 cm, realizada 

con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-

10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla 

inferior; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado continuo, con acabado tipo 

industrial para revestir, formado por: superficie 

encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables 

en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, 

amortizables en 150 usos y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos, amortizables en 

150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales 

de planta y huecos, alambre de atar, 

separadores, aplicación de líquido 

desencofrante y agente filmógeno, para el 

curado de hormigones y morteros. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Losa maciza de hormigón armado, inclinada, 

con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 

10 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 21 kg/m²; malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 

como malla inferior; montaje y desmontaje de 

sistema de encofrado continuo, con acabado 

tipo industrial para revestir, formado por: 

superficie encofrante de tableros de madera 

tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables en 25 usos; estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios 

de montaje, amortizables en 150 usos y 

estructura soporte vertical de puntales 

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 

nervios y zunchos perimetrales de planta y 

huecos, alambre de atar, separadores, 

aplicación de líquido desencofrante y agente 

filmógeno, para el curado de hormigones y 

morteros. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: 

- Código Estructural. 

  

  

Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado: 

- Código Estructural. 

  

- NTE-EME. Estructuras de madera: 

Encofrados. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud 

desde las caras exteriores de los zunchos del 

perímetro, según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 6 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de 

hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, 

una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

  

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de 

medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos 

sin la autorización por escrito del director 

de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. 

Montaje del sistema de encofrado. 

Replanteo de la geometría de la planta 

sobre el encofrado. Colocación de 

armaduras con separadores 

homologados. Vertido y compactación 

del hormigón. Regleado y nivelación de 

la capa de compresión. Curado del 

hormigón. Desmontaje del sistema de 

encofrado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá 

correctamente las cargas. La superficie 

quedará uniforme y sin irregularidades. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de 

acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las 

caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 6 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller industrial y el montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, pero no 

incluye los pilares. 

  

  

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón 

armado, de dimensión variables segun 

documentación grafica, espesor de 12 y 14 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-

25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 

condiciones complejas; montaje y desmontaje 

de sistema de encofrado con acabado tipo 

industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos. 

Incluso alambre de atar, separadores, 

pasamuros para paso de los tensores y líquido 
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desencofrante, para evitar la adherencia del 

hormigón al encofrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de 

altura, espesor 30 cm, superficie plana, 

realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 

condiciones complejas; montaje y desmontaje 

de sistema de encofrado con acabado tipo 

industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos. 

Incluso alambre de atar, separadores, 

pasamuros para paso de los tensores y líquido 

desencofrante, para evitar la adherencia del 

hormigón al encofrado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: Código Estructural. 

  

Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado: Código Estructural. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de 

cálculo, según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las 

armaduras de espera en el plano de 

apoyo del muro, que presentará una 

superficie horizontal y limpia. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de 

hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, 

una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

  

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de 

medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos 

sin la autorización por escrito del director 

de la ejecución de la obra. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de 

apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. 

Formación de juntas. Colocación de pasamuros 

para paso de los tensores. Limpieza y 

almacenamiento del encofrado. Vertido y 

compactación del hormigón. Desmontaje del 

sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del 

muro. Reparación de defectos superficiales, si 

procede. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de 

acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración y el montaje de 

la ferralla en el lugar definitivo de su colocación 

en obra. 

  

  

Unidad de obra EHW025: Anclaje mecánico tipo 

tornillo de cabeza avellanada con estrella 

interior de seis puntas para llave Torx, de acero 

galvanizado, modelo HUS3-C 10x100 45/25/15 

"HILTI", de 10 mm de diámetro y 100 mm de 

longitud, con tres opciones de empotramiento, 

atornillado directamente en la perforación de 

10 mm de diámetro y 65, 85 ó 95 mm de 

profundidad mínima, realizada mediante 

taladro con martillo percutor y broca, sobre 

elemento fisurado o no fisurado, de hormigón 

de 20 N/mm² de resistencia característica 

mínima y 50 N/mm² de resistencia 

característica máxima. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza 

avellanada con estrella interior de seis puntas 

para llave Torx, de acero galvanizado, modelo 

HUS3-C 10x100 45/25/15 "HILTI", de 10 mm de 

diámetro y 100 mm de longitud, con tres 

opciones de empotramiento, atornillado 

directamente en la perforación de 10 mm de 

diámetro y 65, 85 ó 95 mm de profundidad 

mínima, realizada mediante taladro con martillo 

percutor y broca, sobre elemento fisurado o no 

fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de 

resistencia característica mínima y 50 N/mm² de 

resistencia característica máxima. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte tiene la 

resistencia suficiente para soportar las 

cargas previstas. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la posición del anclaje. 

Ejecución de la perforación. Limpieza del 

polvo resultante. Colocación de la pieza 

a fijar. Colocación del tornillo y 

atornillado del mismo. Limpieza de los 

restos sobrantes. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente 

a la estructura. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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2.2.6. Fachadas y particiones 

  

Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición 

interior, de 4 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco (tabique/4), para 

revestir, 24x11,5x4 cm, con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hoja de partición interior, de 4 cm de espesor, 

de fábrica de ladrillo cerámico hueco 

(tabique/4), para revestir, 24x11,5x4 cm, con 

juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

  

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². En los huecos que no 

se deduzcan, están incluidos los trabajos de 

realizar la superficie interior del hueco. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la 

ejecución completa de la estructura. 

  

Se dispondrá en obra de los cercos y 

precercos de puertas y armarios. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 40°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado de los 

tabiques a realizar. Marcado en los 

pilares de los niveles de referencia 

general de planta y de nivel de 

pavimento. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Colocación, 

aplomado y nivelación de cercos y 

precercos de puertas y armarios. Tendido 

de hilos entre miras. Colocación de las 

piezas por hiladas a nivel. Recibido a la 

obra de cercos y precercos. Encuentros 

de la fábrica con fachadas, pilares y 

tabiques. Encuentro de la fábrica con el 

forjado superior. Limpieza del paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable 

frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición 

uniforme en toda su altura y buen 

aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al 

agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 

elemento de acciones mecánicas no previstas 

en el cálculo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². En los 

huecos que no se deduzcan, están incluidos los 

trabajos de realizar la superficie interior del 

hueco. 

  

  

Unidad de obra FEF010: Muro de carga de 12 

cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 

perforado, para revestir, 25x12x10 cm, 

resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas 

horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 

recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-7,5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica 

de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 

25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 

N/mm², con juntas horizontales y verticales de 

10 mm de espesor, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-7,5, 

suministrado a granel. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  

- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el plano de apoyo 

tiene la resistencia necesaria, es 

horizontal, y presenta una superficie 

limpia. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 35°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie 

soporte. Replanteo, planta a planta. 
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Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación de las piezas por hiladas a 

nivel. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable 

frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición 

uniforme en toda su altura y buen 

aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a 

lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará el vertido sobre la fábrica de productos 

que puedan ocasionar falta de adherencia con 

el posterior revestimiento. Se evitará la 

actuación sobre el elemento de acciones 

mecánicas no previstas en el cálculo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye los zunchos horizontales ni la 

formación de los dinteles de los huecos del 

paramento. 

  

  

Unidad de obra FEF010b: Muro de carga de 25 

cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 

perforado, para revestir, 25x12x10 cm, 

resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas 

horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 

recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-7,5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica 

de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 

25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 

N/mm², con juntas horizontales y verticales de 

10 mm de espesor, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-7,5, 

suministrado a granel. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  

- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el plano de apoyo 

tiene la resistencia necesaria, es 

horizontal, y presenta una superficie 

limpia. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 35°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie 

soporte. Replanteo, planta a planta. 

Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación de las piezas por hiladas a 

nivel. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable 

frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición 

uniforme en toda su altura y buen 

aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a 

lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará el vertido sobre la fábrica de productos 

que puedan ocasionar falta de adherencia con 

el posterior revestimiento. Se evitará la 

actuación sobre el elemento de acciones 

mecánicas no previstas en el cálculo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye los zunchos horizontales ni la 

formación de los dinteles de los huecos del 

paramento. 

  

  

Unidad de obra FDD010: Barandilla de fachada 

en forma recta, de 100 cm de altura, formada 

por: bastidor compuesto de barandal superior e 

inferior de pletina de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 50x10 mm y montantes 

de pletina de perfil macizo de acero laminado 

en caliente de 50x10 mm con una separación 

de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de 

los huecos del bastidor compuesto de barrotes 

verticales de redondo de perfil macizo de 

acero laminado en caliente de diámetro 12 mm 

con una separación de 10 cm y pasamanos de 

pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 50x10 mm, fijada mediante anclaje 

mecánico por atornillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 

cm de altura, formada por: bastidor compuesto 

de barandal superior e inferior de pletina de 

perfil macizo de acero laminado en caliente de 

50x10 mm y montantes de pletina de perfil 

macizo de acero laminado en caliente de 

50x10 mm con una separación de 100 cm entre 

sí; entrepaño para relleno de los huecos del 

bastidor compuesto de barrotes verticales de 

redondo de perfil macizo de acero laminado 

en caliente de diámetro 12 mm con una 

separación de 10 cm y pasamanos de pletina 

de perfil macizo de acero laminado en caliente 



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano   

 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    60  

de 50x10 mm. Incluso pletinas para fijación 

mediante atornillado en elemento de hormigón 

con tornillos de acero. Elaboración en taller y 

ajuste final en obra. Totalmente terminada y 

lista para pintar. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

  

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte al que se 

tienen que fijar los anclajes tiene la 

suficiente resistencia. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de los puntos de fijación del 

bastidor. Presentación del tramo de 

barandilla de forma que los puntos de 

anclaje del bastidor se sitúen en los 

puntos marcados. Aplomado y 

nivelación. Resolución de las uniones 

entre tramos de barandilla. Resolución de 

las uniones al paramento. Montaje de 

elementos complementarios. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen 

aspecto. El sistema de anclaje será 

estanco. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al 

acarreo de materiales o a las actividades de 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en la dirección del pasamanos, a 

ejes, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra FDD130: Pasamanos curvo 

metálico, formado por tubo hueco de acero 

galvanizado, de 50 mm de diámetro, con 

soportes metálicos fijados al paramento 

mediante anclaje mecánico por atornillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pasamanos curvo metálico, formado por tubo 

hueco de acero galvanizado, de 50 mm de 

diámetro, con soportes metálicos fijados al 

paramento mediante anclaje mecánico por 

atornillado. Incluso replanteo de los soportes, 

fijación de los soportes al paramento y fijación 

del pasamanos a los soportes. Elaborado en 

taller y montado en obra. Totalmente terminado 

y listo para pintar. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del 

paramento soporte está terminada y 

revestida. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los soportes. Fijación de los 

soportes al paramento. Fijación del 

pasamanos a los soportes. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen 

aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al 

acarreo de materiales o a las actividades de la 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra FDD130b: Pasamanos curvo 

metálico, formado por tubo hueco de acero 

galvanizado, de 50 mm de diámetro, con 

soportes metálicos soldado a montantes 

verticales de barandilla, desde taller. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pasamanos curvo metálico, formado por tubo 

hueco de acero galvanizado, de 50 mm de 

diámetro, con soportes metálicos fijados al 

paramento mediante anclaje mecánico por 

atornillado. Incluso replanteo de los soportes, 

fijación de los soportes al paramento y fijación 

del pasamanos a los soportes. Elaborado en 

taller y montado en obra. Totalmente terminado 

y listo para pintar. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del 

paramento soporte está terminada y 

revestida. 

  



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano   

 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    62  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los soportes. Fijación de los 

soportes al paramento. Fijación del 

pasamanos a los soportes. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen 

aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al 

acarreo de materiales o a las actividades de la 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.7. Remates y ayudas 

  

Unidad de obra HRA010: Albardilla metálica, de 

chapa plegada de acero galvanizado en 

caliente, con un ángulo de inclinación, espesor 

4 mm, desarrollo 320 mm y 2 pliegues, con 

goterón, para cubrición de zocalo de rampa; 

colocación con adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío, sobre zocalo de rasilla; y 

sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, 

de las uniones con los muros con sellador 

adhesivo monocomponente.Soldada a 

montantes de barandilla.Incluye tapas de 

remate laterales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Albardilla metálica, de chapa plegada de 

acero galvanizado, con un ángulo de 

inclinación de 10°, espesor 1 mm, desarrollo 400 

mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición 

de muros; colocación con adhesivo bituminoso 

de aplicación en frío, sobre tablero estructural 

contrachapado atornillado a rastreles de 

madera; y sellado de las juntas entre piezas y, 

en su caso, de las uniones con los muros con 

sellador adhesivo monocomponente. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos de 

apoyo están saneados, limpios y 

nivelados. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo. 

Preparación de la base y de los medios 

de fijación. Replanteo de las piezas. 

Corte de las piezas. Colocación y fijación 

de las piezas metálicas niveladas y 

aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La pendiente será la adecuada. Tendrá 

adherencia, planeidad y buen aspecto. 

El sellado de juntas será estanco al agua. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el elemento hasta la finalización 

de las obras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra HRA010b: Albardilla metálica, 

de chapa plegada de acero galvanizado en 

caliente, con un ángulo de inclinación, espesor 

4 mm, desarrollo 335 mm y 2 pliegues, con 

goterón, para cubrición de zocalo de rampa; 

colocación con adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío, sobre zocalo de rasilla; y 

sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, 

de las uniones con los muros con sellador 

adhesivo monocomponente.Soldada a 

montantes de barandilla.Incluye tapas de 

remate laterales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Albardilla metálica, de chapa plegada de 

acero galvanizado, con un ángulo de 

inclinación de 10°, espesor 1 mm, desarrollo 400 

mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición 

de muros; colocación con adhesivo bituminoso 

de aplicación en frío, sobre tablero estructural 

contrachapado atornillado a rastreles de 

madera; y sellado de las juntas entre piezas y, 

en su caso, de las uniones con los muros con 

sellador adhesivo monocomponente. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos de 

apoyo están saneados, limpios y 

nivelados. 

  



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano   

 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    64  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo. 

Preparación de la base y de los medios 

de fijación. Replanteo de las piezas. 

Corte de las piezas. Colocación y fijación 

de las piezas metálicas niveladas y 

aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La pendiente será la adecuada. Tendrá 

adherencia, planeidad y buen aspecto. 

El sellado de juntas será estanco al agua. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el elemento hasta la finalización 

de las obras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra HYA010: Repercusión por m² de 

superficie construida de obra, de ayudas de 

cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación 

eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 

equipotencialidad, caja general de protección, 

línea general de alimentación, centralización 

de contadores, derivaciones individuales y red 

de distribución interior, con un grado de 

complejidad medio, en edificio de otros usos, 

incluida p/p de elementos comunes. Incluso 

material auxiliar para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de 

obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación eléctrica formada 

por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, 

caja general de protección, línea general de 

alimentación, centralización de contadores, 

derivaciones individuales y red de distribución 

interior, con un grado de complejidad medio, 

en edificio de otros usos, incluida p/p de 

elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, 

coordinará los diferentes oficios que han 

de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, para 

el paso de instalaciones. Colocación de 

pasamuros. Colocación y recibido de 

cajas para elementos empotrados. 

Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra HYA010b: Repercusión por m² 

de superficie construida de obra, de ayudas de 

cualquier trabajo de albañilería, para los 

trabajos generales de ejecución de rampa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de 

obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación eléctrica formada 

por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, 

caja general de protección, línea general de 

alimentación, centralización de contadores, 

derivaciones individuales y red de distribución 

interior, con un grado de complejidad medio, 

en edificio de otros usos, incluida p/p de 

elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para la correcta ejecución de los trabajos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, 

coordinará los diferentes oficios que han 

de intervenir. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, para 

el paso de instalaciones. Colocación de 

pasamuros. Colocación y recibido de 

cajas para elementos empotrados. 

Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra HYL010: Repercusión por m² de 

superficie construida de obra de las horas de 

peón ordinario dedicadas a la limpieza 

periódica de la obra, en edificio de otros usos, 

tras la terminación de los diferentes oficios que 

intervienen durante la ejecución de la obra, y 

no tengan incluida la limpieza en su precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de 

obra de las horas de peón ordinario dedicadas 

a la limpieza periódica de la obra, en edificio 

de otros usos, tras la terminación de los 

diferentes oficios que intervienen durante la 

ejecución de la obra, y no tengan incluida la 

limpieza en su precio. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie construida, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que no se están 

realizando trabajos en la zona a limpiar. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de limpieza. Retirada y acopio 

de los restos generados. Carga manual 

de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La zona de trabajo quedará en 

condiciones adecuadas para continuar 

las obras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la carga manual de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

  

  

Unidad de obra HYL020: Limpieza final de obra 

en edificio de otros usos, con una superficie 

construida media de 50 m², incluyendo los 

trabajos de eliminación de la suciedad y el 

polvo acumulado en paramentos y carpinterías, 

limpieza y desinfección de baños y aseos, 

limpieza de cristales y carpinterías exteriores, 

eliminación de manchas y restos de yeso y 

mortero adheridos en suelos y otros elementos, 

recogida y retirada de plásticos y cartones, 

todo ello junto con los demás restos de fin de 

obra depositados en el contenedor de residuos 

para su transporte a vertedero autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, 

con una superficie construida media de 50 m², 

incluyendo los trabajos de eliminación de la 

suciedad y el polvo acumulado en paramentos 

y carpinterías, limpieza y desinfección de baños 

y aseos, limpieza de cristales y carpinterías 

exteriores, eliminación de manchas y restos de 

yeso y mortero adheridos en suelos y otros 

elementos, recogida y retirada de plásticos y 
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cartones, todo ello junto con los demás restos 

de fin de obra depositados en el contenedor 

de residuos para su transporte a vertedero 

autorizado. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que no quedan trabajos 

pendientes. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de limpieza. Retirada y acopio 

de los restos generados. Carga manual 

de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán manchas ni restos de obra 

o cualquier otro material. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

 

2.2.8. Instalaciones 

  

Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con una 

pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Toma de tierra compuesta por pica de acero 

cobreado de 1,5 m de longitud, hincada en el 

terreno, conectada a puente para 

comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 

grapa abarcón para la conexión del electrodo 

con la línea de enlace y aditivos para disminuir 

la resistividad del terreno. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

  

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de 

puesta a tierra. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se 

corresponde con la de Proyecto. 

  

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja 

tensión se ejecutarán por instaladores 
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autorizados en baja tensión, autorizados 

para el ejercicio de la actividad. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación con medios 

manuales. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. 

Hincado de la pica. Colocación de la 

arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Relleno 

del trasdós. Conexión a la red de tierra. 

Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente 

protegidos para garantizar una continua 

y correcta conexión. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta 

a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. 

Verificación de las instalaciones eléctricas 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a 

golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

  

Unidad de obra ISB010: Reparación de 

encuentro entre colector de pluviales y bajante 

interior de la red de evacuación de aguas 

pluviales, modificación de codo, formada por 

tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 

3,9 mm de espesor; unión pegada con 

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 

para tubos y accesorios de PVC, material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Bajante interior de la red de evacuación de 

aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 

B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; 

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 

limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de 

PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra, accesorios y piezas especiales. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y 

recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

Se comprobará la existencia de huecos 

en los forjados y elementos estructurales 

a atravesar. 

  

Se comprobará que la obra donde va a 

quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm 

de espesor. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de la bajante y 

de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los 

tubos. Fijación del material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Realización de 

pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá 

libre desplazamiento respecto a los 

movimientos de la estructura. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.9. Aislamientos e impermeabilizaciones 

  

Unidad de obra NIG020: Impermeabilización de 

galerías y balcones, con lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 

con armadura de fieltro de poliéster no tejido 

de 160 g/m², de superficie no protegida, 

adherida con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB al soporte, y protegida con capa 

separadora de geotextil no tejido compuesto 

por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 

(200 g/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Impermeabilización de galerías y balcones, con 

lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 

protegida, adherida con emulsión asfáltica 

aniónica con cargas tipo EB al soporte, y 

protegida con capa separadora de geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, (200 g/m²). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto, 

desde las caras interiores de los antepechos o 

petos perimetrales que la limitan. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la 

base resistente es uniforme y plana, está 

limpia y carece de restos de obra. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando 

llueva, nieve o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la impermeabilización. 

Resolución de los puntos singulares. 

Colocación de la capa separadora. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La impermeabilización será estanca al 

agua y continua, y tendrá una 

adecuada fijación al soporte y un 

correcto tratamiento de juntas. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la superficie de cualquier acción 

mecánica no prevista en el cálculo, hasta que 

se proceda a la colocación del pavimento, no 

recibiéndose ningún elemento que pueda 

perforar la impermeabilización. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, desde las caras 

interiores de los antepechos o petos 

perimetrales que la limitan. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la superficie soporte ni el 

pavimento. 

  

 

2.2.10. Cubiertas 

  

Unidad de obra QUN010: Tablero de piezas 

cerámicas machihembradas de gran formato 

100x25x4 cm, relleno de las juntas entre las 

piezas de dos tramos contiguos con mortero de 

cemento, industrial, M-2,5, apoyado sobre 

soporte discontinuo de fábrica; para formación 

de faldón en cubierta inclinada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tablero de piezas cerámicas machihembradas 

(tabique/50), para revestir, 50x20x4 cm, relleno 

de las juntas entre las piezas de dos tramos 

contiguos con mortero de cemento, industrial, 
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M-2,5, apoyado sobre soporte discontinuo de 

fábrica; para formación de faldón en cubierta 

inclinada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del faldón medida en verdadera 

magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

está seca y limpia. 

  

Se comprobará que se ha colocado una 

tira de papel kraft que sirva de 

desolidarización entre el soporte 

discontinuo y el tablero a colocar. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 40°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Corte de las piezas. 

Colocación de las piezas cerámicas que 

forman el tablero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de 

resistencia y planeidad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

  

 

2.2.11. Revestimientos y trasdosados 

  

Unidad de obra RAH005: Chapado con losetas 

prefabricadas de hormigón de la casa 

ecopavimentos Eguskiza, color gris claro, 

38x58x3 cm, fijadas con cemento cola, en 

paramento vertical, siguiendo la forma de la 

rampa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 

altura, con plaquetas prefabricadas de 

hormigón, color gris, de 20x40x2 cm, recibido 

con mortero de cemento M-5 extendido sobre 

toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 

punta de paleta, rellenando con el mismo 

mortero los huecos que pudieran quedar; todo 

ello previa preparación del paramento soporte 

con un salpicado con mortero de cemento 

fluido. Rejuntado con mortero de juntas 

especial para revestimientos de prefabricados 

de hormigón. Incluso cortes, ingletes, juntas y 

piezas especiales. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio 

la superficie de la parte interior del hueco, 

correspondiente al desarrollo de jambas y 

dinteles. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

es dura, está limpia, tiene la porosidad y 

planeidad adecuadas, es rugosa y 

estable, y está seca. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 30°C, llueva, nieve, la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h, exista riesgo de helada o el sol 

incida directamente sobre la superficie. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y humectación del paramento 

a revestir. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos 

entre miras. Preparación de las 

plaquetas, salpicándolas con lechada 

de cemento y arena por la cara interior. 

Colocación de las plaquetas. 

Comprobación del aplomado, nivel y 

alineación de la hilada de plaquetas. 

Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al 

soporte y buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado 

frente a lluvias, heladas y temperaturas 

elevadas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

3 m², añadiendo a cambio la superficie de la 

parte interior del hueco, correspondiente al 

desarrollo de jambas y dinteles. 

  

  

Unidad de obra RAX040: Esquina exterior con 

perfil de aluminio anodizado, de 30 mm de 

altura, en revestimiento exterior con piezas de 

hormigón y encuentro con raseo exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Esquina exterior con perfil de aluminio 

anodizado, acabado natural, Schlüter-INDEC-IN 

125 AE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 12,5 mm de 

altura, en revestimiento exterior con piezas 

cerámicas. SOPORTE: paramento vertical. 

COLOCACIÓN: con el mismo material que las 

piezas cerámicas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el espesor y 

características de la junta son los 

adecuados para el tipo de perfil 

seleccionado. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Corte del perfil. Colocación 

del perfil. Limpieza final. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y perfectamente 

adherido al soporte. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra RFP010: Aplicación manual de 

dos manos de pintura plástica Impermisal Liso 

Mate "PINTURAS ISAVAL", color blanco, 

acabado mate, textura lisa, la primera mano 

diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 

diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 

aplicación de una mano de imprimación 

acrílica, reguladora de la absorción Fixenol 

Pigmentado "PINTURAS ISAVAL", sobre 

paramento exterior de mortero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de pintura 

plástica Impermisal Liso Mate "PINTURAS ISAVAL", 

color blanco, acabado mate, textura lisa, la 

primera mano diluida con un 15 a 20% de agua 

y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o 

sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 

previa aplicación de una mano de imprimación 

acrílica, reguladora de la absorción Fixenol 

Pigmentado "PINTURAS ISAVAL", sobre 

paramento exterior de mortero. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de 

paramentos: Pinturas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a 

revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de 

óxido, de moho o de humedad, polvo ni 

eflorescencias. 

  

Se comprobará que están recibidos y 

montados todos los elementos que 

deben ir sujetos al paramento. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 7°C 

o superior a 35°C, llueva, nieve, la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h o la humedad ambiental sea 

superior al 80%. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación, limpieza y lijado previo del 

soporte. Preparación de la mezcla. 

Aplicación de una mano de fondo. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Será impermeable al agua y permeable 

al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la protección de los elementos 

del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos 

singulares. 

  

  

Unidad de obra RNI020: Aplicación manual de 

una mano de imprimación fosfocromatante de 

un solo componente, color gris, acabado mate, 

a base de resinas de butiral de polivinilo 

modificado, pigmentos antioxidantes exentos 

de cromatos, pigmentos extendedores y 

disolvente formulado a base de una mezcla de 

hidrocarburos, alcoholes y disolvente cetónico 

(rendimiento: 0,05 l/m²), sobre cerrajería exterior 

de acero galvanizado o metal no férreo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de una mano de 

imprimación fosfocromatante de un solo 

componente, color gris, acabado mate, a base 

de resinas de butiral de polivinilo modificado, 

pigmentos antioxidantes exentos de cromatos, 

pigmentos extendedores y disolvente formulado 

a base de una mezcla de hidrocarburos, 

alcoholes y disolvente cetónico (rendimiento: 

0,05 l/m²), sobre cerrajería exterior de acero 

galvanizado o metal no férreo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, 

considerando la superficie que encierran, 

definida por sus dimensiones máximas, por una 

sola cara. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

está limpia de óxidos, seca, libre de 

aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera perjudicar a la 

adherencia del producto. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C, 

llueva o nieve. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación y limpieza de la superficie 

soporte. Aplicación de una mano de 

imprimación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo 

de secado y, posteriormente, frente a acciones 

químicas y mecánicas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, por una 

sola cara, considerando la superficie que 

encierran, definida por sus dimensiones 

máximas. 

  

  

Unidad de obra RNE021: Aplicación manual de 

dos manos de esmalte de poliuretano 

Poliuretano Acrílico Satinado "REVETÓN", color a 

elegir, acabado satinado, (rendimiento: 0,071 

l/m² cada mano); (), sobre barandilla exterior 

con entrepaño de barrotes, de acero 

galvanizado o metal no férreo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de esmalte 

de poliuretano Poliuretano Acrílico Satinado 

"REVETÓN", color a elegir, acabado satinado, 

(rendimiento: 0,071 l/m² cada mano); (), sobre 

barandilla exterior con entrepaño de barrotes, 

de acero galvanizado o metal no férreo. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de 

paramentos: Pinturas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del polígono envolvente, medida 

según documentación gráfica de Proyecto, por 

una sola cara, sin descontar huecos. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

está limpia de óxidos, seca, libre de 

aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera perjudicar a la 

adherencia del producto. 

  

Se comprobará que la imprimación ha 

sido aplicada. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C, 

llueva o nieve. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación y limpieza de la superficie 

soporte. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo 

de secado y, posteriormente, frente a acciones 

químicas y mecánicas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie del polígono envolvente 

de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto, por una sola 

cara. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la imprimación previa del 

soporte. 

  

  

Unidad de obra RPE005: Enfoscado de cemento, 

a buena vista, aplicado sobre un paramento 

vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado 

superficial rugoso, con mortero de cemento, 

tipo GP CSII W0, previa colocación de malla 

antiálcalis en cambios de material, previa 

aplicación de una primera capa de mortero de 

agarre sobre el paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de 

mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena 

vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 

paramento vertical interior hasta 3 m de altura, 

acabado superficial rugoso, para servir de base 

a un posterior revestimiento. Incluso 

preparación de la superficie soporte, mediante 

la aplicación de una primera capa de mortero 

de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre 

al paramento, colocación de malla de fibra de 

vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros 

entre materiales diferentes y en los frentes de 

forjado, en un 20% de la superficie del 

paramento, formación de juntas, rincones, 

maestras con separación entre ellas no superior 

a tres metros, aristas, mochetas, jambas, 

dinteles, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: 

Enfoscados. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos 
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de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 

m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

es dura, está limpia y libre de 

desperfectos, tiene la porosidad y 

planeidad adecuadas, es rugosa y 

estable, y está seca. 

  

Se comprobará que están recibidos los 

elementos fijos, tales como marcos y 

premarcos de puertas y ventanas, y está 

concluida la cubierta del edificio. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. 

Despiece de paños de trabajo. 

Realización de maestras. Aplicación del 

mortero. Realización de juntas y 

encuentros. Acabado superficial. Curado 

del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta 

adherencia al soporte. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor 

de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

  

Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, 

maestreado, aplicado sobre un paramento 

vertical exterior, acabado superficial rugoso, 

con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 

armado y reforzado con malla antiálcalis 

incluso en los cambios de material y en los 

frentes de forjado, previa aplicación de una 

primera capa de mortero de agarre sobre el 

paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de 

mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 

maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado 

sobre un paramento vertical exterior, acabado 

superficial rugoso, para servir de base a un 

posterior revestimiento, con colocación de 

malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro 

del espesor del mortero, para armarlo y 

reforzarlo. Incluso preparación de la superficie 

soporte, mediante la aplicación de una primera 

capa de mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, 

que sirve de agarre al paramento, colocación 

de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 

refuerzo de encuentros entre materiales 

diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 

de la superficie del paramento, formación de 

juntas, rincones, maestras con separación entre 

ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, 

jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
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paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: 

Enfoscados. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos 

de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 

m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte 

es dura, está limpia y libre de 

desperfectos, tiene la porosidad y 

planeidad adecuadas, es rugosa y 

estable, y está seca. 

  

Se comprobará que están recibidos los 

elementos fijos, tales como marcos y 

premarcos de puertas y ventanas, y está 

concluida la cubierta del edificio. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 30°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. 

Despiece de paños de trabajo. 

Colocación de reglones y tendido de 

lienzas. Colocación de tientos. 

Realización de maestras. Aplicación del 

mortero. Realización de juntas y 

encuentros. Acabado superficial. Curado 

del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta 

adherencia al soporte. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor 

de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

  

Unidad de obra RSY010: Reparación de 

pavimento de hormigón y cualquier otro 

elemento dañado durante la obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de pavimento de hormigón, con 

mortero reparador, modificado con polímeros, 

reforzado con fibras, de muy alta resistencia 
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mecánica y retracción compensada, 

Morcemrest EF50 "GRUPO PUMA", con una 

resistencia a compresión a 28 días mayor o 

igual a 50 N/mm² y un módulo de elasticidad 

mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4, tipo 

PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de 

reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, 

compuesto por cementos especiales, áridos 

seleccionados, aditivos y fibras, de 20 mm de 

espesor medio, previa aplicación de adhesivo 

de dos componentes, Implarest EP "GRUPO 

PUMA", a base de resina epoxi y un 

endurecedor, como puente de unión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: 

Continuos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte tendrá una resistencia a 

tracción mínima de 1 N/mm² y 

presentará una porosidad y rugosidad 

superficial suficientes para facilitar la 

adherencia de los productos. 

  

Se comprobará que está limpia de polvo, 

aceite, grasa u otro agente 

contaminante. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura del soporte sea inferior a 

5°C o superior a 25°C. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Aplicación del adhesivo. Preparación y 

aplicación del mortero. Curado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la zona reparada hasta que el 

producto alcance su resistencia. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la preparación del soporte. 

  

  

Unidad de obra RSB015: Base para pavimento, 

de 40 cm de espesor, de hormigón ligero, de 

resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ 

de densidad, confeccionado en obra con 

arcilla expandida y cemento gris, acabado con 

capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 

fratasada y limpia. Incluso banda de panel 

rígido de poliestireno expandido para la 

preparación de las juntas perimetrales de 

dilatación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Base para pavimento, de 40 cm de espesor, de 

hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 

MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado 
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en obra con arcilla expandida y cemento gris, 

acabado con capa de regularización de 

mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 

espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de 

panel rígido de poliestireno expandido para la 

preparación de las juntas perimetrales de 

dilatación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de 

apoyo presenta una planeidad 

adecuada y cumple los valores 

resistentes tenidos en cuenta en la 

hipótesis de cálculo. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 40°C. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles. 

Preparación de las juntas perimetrales de 

dilatación. Puesta en obra del hormigón. 

Formación de juntas de retracción. 

Vertido, extendido y regleado del 

mortero de regularización. Curado del 

mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie final cumplirá las exigencias 

de planeidad, acabado superficial y 

resistencia. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre la base de hormigón 

ligero durante las 24 horas siguientes a su 

formación, debiendo esperar siete días para 

continuar con los trabajos de construcción y 

diez días para la colocación sobre él del 

pavimento. Se protegerá la capa superficial 

para evitar un secado rápido debido a la 

acción del sol y de las corrientes de aire. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin deducir 

la superficie ocupada por los pilares situados 

dentro de su perímetro. 

  

  

Unidad de obra RSD010: Rodapié de acero 

galvanizado, acabado lacado al horno gris 

claro Ral9006, similar a carpintería de fachada 

de centro Nafarroa, de 140 mm de altura y 8 

mm de anchura en la base, con junta de 

sellado, fijado con masilla adhesiva elástica 

monocomponente,apta para exteriores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rodapié de aluminio anodizado, acabado 

natural, Schlüter-DESIGNBASE-SL 80 AE 

"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 80 mm de altura y 11,5 

mm de anchura en la base, con junta de 

sellado, Schlüter-DESIGNBASE-ZS LLE, fijado con 

masilla adhesiva elástica monocomponente, 

Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". Incluso 
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preparación y regularización de la superficie 

soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones 

y encuentros, y limpieza final. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: 

Piezas rígidas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se 

ha incrementado la medición por roturas y 

recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos 

horizontales y verticales están terminados 

y nivelados, y presentan una superficie 

plana. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie 

soporte. Replanteo. Corte del rodapié. 

Corte y colocación, sobre el rodapié, de 

la junta de sellado. Colocación y fijación 

del rodapié. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y perfectamente 

adherido al paramento. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra RLB010: Aplicación manual 

sobre soporte de hormigón de Sika Top 50, 

imprimación de adherencia a base de resina 

acrilica base agua. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de 

revestimiento elástico a base de resinas acrílicas 

en dispersión acuosa, color blanco, acabado 

mate, textura lisa, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada 

mano), para la protección del hormigón o 

mortero frente a la carbonatación y ambientes 

agresivos contaminados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de 

hormigón o mortero es firme (resistencia a 

tracción mínima de 1 N/mm²) y está 

limpia de polvo, grasas, aceites, 

lechadas de cemento, restos de 

desencofrantes o pinturas antiguas. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura del soporte sea inferior a 

5°C o superior a 30°C, si llueve o se prevé 

lluvia en las horas posteriores, o el 

soleamiento incide directamente sobre el 

plano de aplicación. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de 

una mano de fondo y una mano de acabado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.12. Urbanización interior de la parcela 

  

Unidad de obra UAA011: Arqueta de paso, de 

hormigón en masa "in situ", de dimensiones 

interiores 50x50x70 cm, con marco y tapa de 

fundición; previa excavación con medios 

manuales y posterior relleno del trasdós con 

material granular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de 

hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, 

de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 

solera de hormigón en masa de 15 cm de 

espesor, formación de pendiente mínima del 

2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada 

superiormente con marco y tapa de fundición 

clase B-125 según UNE-EN 124; previa 

excavación con medios manuales y posterior 

relleno del trasdós con material granular. Incluso 

molde reutilizable de chapa metálica 

amortizable en 20 usos y colector de conexión 

de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa 

de registro, para encuentros. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: Código Estructural. 

  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

Colocación y retirada del encofrado: Código 

Estructural. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la 

arqueta se corresponde con la de 

Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación con medios 

manuales. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación del 
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molde reutilizable. Vertido y 

compactación del hormigón en 

formación de la arqueta. Retirada del 

molde. Conexionado de los colectores a 

la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Colocación 

del colector de conexión de PVC en el 

fondo de la arqueta. Colocación de la 

tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas 

de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 

taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

  

Unidad de obra UAA011b: Arqueta de paso, de 

hormigón en masa "in situ", de dimensiones 

interiores 50x50x70 cm, con marco y tapa de 

fundición; previa excavación con medios 

manuales y posterior relleno del trasdós con 

material granular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de 

hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, 

de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 

solera de hormigón en masa de 15 cm de 

espesor, formación de pendiente mínima del 

2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada 

superiormente con marco y tapa de fundición 

clase B-125 según UNE-EN 124; previa 

excavación con medios manuales y posterior 

relleno del trasdós con material granular. Incluso 

molde reutilizable de chapa metálica 

amortizable en 20 usos y colector de conexión 

de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa 

de registro, para encuentros. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del 

hormigón: Código Estructural. 

  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

Colocación y retirada del encofrado: Código 

Estructural. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la 

arqueta se corresponde con la de 

Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación con medios 

manuales. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación del 

molde reutilizable. Vertido y 

compactación del hormigón en 

formación de la arqueta. Retirada del 

molde. Conexionado de los colectores a 

la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes. Colocación 

del colector de conexión de PVC en el 

fondo de la arqueta. Colocación de la 

tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas 

de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 

taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

  

Unidad de obra UAC010: Trabajos de conexion 

de colector enterrado en terreno no agresivo, 

de tubo de PVC liso a arqueta existente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colector enterrado en terreno no agresivo, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 

diámetro exterior y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción 

de saneamiento sin presión, colocado sobre 

lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada con 

pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 30 cm por 

encima de la generatriz superior. Incluso, líquido 

limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de 

PVC, accesorios y piezas especiales. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
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- Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U.. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, 

entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior 

de la zanja, además de libre de agua, 

está limpio de residuos, tierras sueltas o 

disgregadas y vegetación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido del colector. 

Presentación en seco de los tubos. 

Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los 

tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de 

pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su 

puesta en servicio. Quedará libre de 

obturaciones, garantizando una rápida 

evacuación de las aguas. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, entre caras interiores de arquetas 

u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos, pero no 

incluye la excavación ni el relleno principal. 

  

  

Unidad de obra UAC010b: Colector enterrado 

en terreno no agresivo, de tubo de PVC de 

doble pared, la exterior corrugada y la interior 

lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 

mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², Sanecor 

"MOLECOR-ADEQUA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colector enterrado en terreno no agresivo, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja 

RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez 

anular nominal 8 kN/m², Sanecor "MOLECOR-

ADEQUA" y sección circular, con una pendiente 

mínima del 0,50%, para conducción de 

saneamiento sin presión, colocado sobre lecho 
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de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma 

arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 

superior. Incluso, juntas de goma, lubricante 

para montaje, accesorios y piezas especiales. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U.. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, 

entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior 

de la zanja, además de libre de agua, 

está limpio de residuos, tierras sueltas o 

disgregadas y vegetación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido del colector. 

Presentación en seco de los tubos. 

Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los 

tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de 

pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su 

puesta en servicio. Quedará libre de 

obturaciones, garantizando una rápida 

evacuación de las aguas. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS 

Salubridad 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, entre caras interiores de arquetas 

u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos, pero no 

incluye la excavación ni el relleno principal. 

  

  

Unidad de obra UXC130: Sellado de junta en el 

encuentro de pavimento con fachada existente 
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de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad 

en pavimento continuo de hormigón, mediante 

colocación de cordón de de masilla 

elastómera monocomponente a base de 

poliuretano, de color gris, como material de 

sellado, de la casa Sika. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm 

de profundidad en pavimento continuo de 

hormigón, mediante colocación de cordón de 

polietileno expandido de celdas cerradas, de 

sección circular de 6 mm de diámetro como 

obturador de fondo; aplicación con brocha de 

imprimación monocomponente a base de 

poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y 

posterior aplicación con pistola manual o 

neumática, de masilla elastómera 

monocomponente a base de poliuretano, de 

color gris, como material de sellado. Incluso 

cinta adhesiva de pintor para protección de los 

bordes de la junta. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: 

Continuos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte debe ser firme (resistencia a 

tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y 

exento de aceites, grasas, lechadas 

superficiales, material deleznable o restos 

de otros tratamientos. 

  

Se comprobará que el soporte está seco, 

presentando una humedad inferior al 4%. 

  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura sea inferior a 5°C o superior 

a 30°C. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del interior del 

cajeado de la junta. Colocación del 

cordón para relleno del fondo. 

Aplicación de la imprimación. Aplicación 

del material de sellado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Resultará homogéneo, sin inclusiones de 

burbujas de aire y con la superficie 

uniforme. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la masilla mientras se produce su 

endurecimiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra UXH010: Solado de losetas de 

hormigón prefabricado de la casa 
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ecopavimentos Eguskiza para uso exterior, 

color gris claro, 38x58x3 cm, rectificadas, para 

uso público en exteriores en zona de aceras y 

paseos, colocadas a pique de maceta con 

mortero sobre base para pavimento, de 4 cm 

de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento para uso 

público en zona de aceras y paseos, de losetas 

de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según 

la carga de rotura 3, clase de desgaste por 

abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color 

gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de 

maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm 

de espesor, dejando entre ellas una junta de 

separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas 

estructurales y de dilatación, cortes a realizar 

para ajustarlas a los bordes del confinamiento o 

a las intrusiones existentes en el pavimento y 

relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 

CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

  

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas 

rígidas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos 

como factor de influencia para incrementar la 

medición, toda vez que en la descomposición 

se ha considerado el tanto por cien de roturas 

general. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un 

estudio sobre las características de su 

base de apoyo. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. 

Extendido de la capa de mortero. 

Humectación de las piezas a colocar. 

Colocación individual, a pique de 

maceta, de las piezas. Formación de 

juntas y encuentros. Limpieza del 

pavimento y las juntas. Preparación y 

extendido de la lechada líquida para 

relleno de juntas. Limpieza final con 

agua, sin eliminar el material de 

rejuntado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme 

y se ajustará a las alineaciones y rasantes 

previstas. Tendrá buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se 

protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
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indicado por el director de la ejecución de la 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la base de apoyo. 

  

  

Unidad de obra UXH010b: Solado podotactil 

direccional de losetas de hormigón para uso 

exterior 40x40x3 cm,  gris oscuro, según 

entorno, para uso público en exteriores en zona 

de aceras y paseos, colocadas a pique de 

maceta con mortero sobre base para 

pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 

maestreada y fratasada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solado podotactil direccional de losetas de 

hormigón para uso exterior 40x40x3 cm,  gris 

oscuro, según entorno, para uso público en 

exteriores en zona de aceras y paseos, 

colocadas a pique de maceta con mortero 

sobre base para pavimento, de 4 cm de 

espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N tipo M-10, maestreada y fratasada 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

  

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas 

rígidas. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos 

como factor de influencia para incrementar la 

medición, toda vez que en la descomposición 

se ha considerado el tanto por cien de roturas 

general. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un 

estudio sobre las características de su 

base de apoyo. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. 

Extendido de la capa de mortero. 

Humectación de las piezas a colocar. 

Colocación individual, a pique de 

maceta, de las piezas. Formación de 

juntas y encuentros. Limpieza del 

pavimento y las juntas. Preparación y 

extendido de la lechada líquida para 

relleno de juntas. Limpieza final con 

agua, sin eliminar el material de 

rejuntado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme 

y se ajustará a las alineaciones y rasantes 

previstas. Tendrá buen aspecto. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se 

protegerá frente al tránsito durante el tiempo 

indicado por el director de la ejecución de la 

obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio sí incluye la base de apoyo. 

  

 

2.2.13. Gestión de residuos 

  

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos 

inertes de hormigones, morteros y prefabricados 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Incluso servicio de 

entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de residuos inertes de hormigones, 

morteros y prefabricados producidos en obras 

de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de 

residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están 

perfectamente señalizadas sobre el 

terreno las zonas de trabajo y vías de 

circulación, para la organización del 

tráfico. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. 

Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos. 

  



    

Proyecto Mejora de accesibilidad, Nafarroa Eguneko Zentroa 

Situación Jauregibarria Etorbidea 

Promotor Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    91  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante 

el transporte quedarán completamente 

limpias de cualquier tipo de restos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

transportadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el canon de vertido por 

entrega de residuos. 

  

  

Unidad de obra GRA010b: Transporte de 

residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor 

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Incluso 

servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor 

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Incluso 

servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están 

perfectamente señalizadas sobre el 

terreno las zonas de trabajo y vías de 

circulación, para la organización del 

tráfico. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. 

Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante 

el transporte quedarán completamente 

limpias de cualquier tipo de restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

transportadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el canon de vertido por 

entrega de residuos. 

  

  

Unidad de obra GRA010c: Transporte de mezcla 

sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de 

residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Incluso servicio de 

entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están 

perfectamente señalizadas sobre el 

terreno las zonas de trabajo y vías de 

circulación, para la organización del 

tráfico. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. 

Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante 

el transporte quedarán completamente 

limpias de cualquier tipo de restos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

transportadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el canon de vertido por 

entrega de residuos. 
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Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por 

entrega de contenedor de 7 m³ con residuos 

inertes de hormigones, morteros y prefabricados 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, 

morteros y prefabricados producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

entregadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el servicio de entrega, el 

alquiler, la recogida en obra del contenedor ni 

el transporte. 

  

  

Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por 

entrega de contenedor de 7 m³ con residuos 

inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

entregadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el servicio de entrega, el 

alquiler, la recogida en obra del contenedor ni 

el transporte. 

  

  

Unidad de obra GRB010c: Canon de vertido por 

entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin 

clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

entregadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el servicio de entrega, el 

alquiler, la recogida en obra del contenedor ni 

el transporte. 

  

 

2.2.14. Control de calidad y ensayos 

  

Unidad de obra XBH010: Ensayo sobre una 

muestra de baldosa de hormigón, con 

determinación de: aspecto superficial, forma y 

dimensiones, resistencia al deslizamiento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en 

el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de baldosa de hormigón, tomada en 

obra, para la determinación de las siguientes 

características: aspecto superficial según UNE-

EN 1339, forma y dimensiones según UNE-EN 

1339, resistencia al deslizamiento según UNE 

41901 EX. Incluso desplazamiento a obra, toma 

de muestra e informe de resultados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del 

Plan de control de calidad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. 

Realización de ensayos. Redacción de informe 

de los resultados de los ensayos realizados. 

  

  

Unidad de obra XDB010: Prueba estática sobre 

una barandilla, con determinación de la fuerza 

horizontal que resiste. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba estática a realizar en obra, sobre una 

barandilla, para la determinación de la fuerza 

horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. 

Incluso desplazamiento a obra e informe de 

resultados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del 

Plan de control de calidad. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de 

ensayos. Redacción de informe de los 

resultados de los ensayos realizados. 

  

  

Unidad de obra XUX010: Conjunto de pruebas y 

ensayos, realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, 

necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por 

un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Pruebas y ensayos a realizar, según 

documentación del Plan de control de calidad. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el alquiler, construcción o 

adaptación de locales para este fin, el 

mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera y la 

demolición o retirada final. 

  

 

2.2.15. Seguridad y salud 

  

Unidad de obra YCA020: Protección de hueco 

horizontal de una arqueta de 30x30 cm de 

sección, durante su proceso de construcción 

hasta que se coloque su tapa definitiva, 

realizada mediante tabloncillos de madera de 

pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 

hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados 

en su parte inferior por dos tabloncillos en 

sentido contrario, fijados con clavos de acero, 

con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 

hueco de la planta de la arqueta de modo que 

impida su movimiento horizontal, preparada 

para soportar una carga puntual de 3 kN. 

Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de hueco horizontal de una arqueta 

de 30x30 cm de sección, durante su proceso de 

construcción hasta que se coloque su tapa 

definitiva, realizada mediante tabloncillos de 

madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 

junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 

reforzados en su parte inferior por dos 

tabloncillos en sentido contrario, fijados con 

clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para 
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alojarla en el hueco de la planta de la arqueta 

de modo que impida su movimiento horizontal, 

preparada para soportar una carga puntual de 

3 kN. Amortizable en 4 usos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje del elemento. Colocación del tablero 

sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte. 

Desmontaje del elemento. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCE030: Sistema provisional de 

protección de hueco de escalera en 

construcción de 1 m de altura, formado por: 

barandilla principal de tabla de madera de 

pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; 

barandilla intermedia de tabla de madera de 

pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; 

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 

15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y 

guardacuerpos telescópicos de seguridad 

fabricados en acero de primera calidad 

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 

mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí 

una distancia máxima de 2 m y fijados al 

forjado por apriete. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema provisional de protección de hueco de 

escalera en construcción de 1 m de altura, 

formado por: barandilla principal de tabla de 

madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 

usos; barandilla intermedia de tabla de madera 

de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; 

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 

15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y 

guardacuerpos telescópicos de seguridad 

fabricados en acero de primera calidad 

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 

mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí 

una distancia máxima de 2 m y fijados al 

forjado por apriete. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los guardacuerpos. Colocación 

de la barandilla principal. Colocación de la 
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barandilla intermedia. Colocación del rodapié. 

Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente montada 

según especificaciones de Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCF010: Sistema provisional de 

protección de borde de forjado, clase A, de 1 m 

de altura, que proporciona resistencia sólo para 

cargas estáticas y para superficies de trabajo 

con un ángulo de inclinación máximo de 10°, 

formado por: barandilla principal de tabla de 

madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 

usos; barandilla intermedia de tabla de madera 

de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera 

que una esfera de 470 mm no pase a través de 

cualquier apertura, amortizable en 4 usos; 

rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga 

el borde superior al menos 15 cm por encima 

de la superficie de trabajo, amortizable en 150 

usos y guardacuerpos fijos de seguridad 

fabricados en acero de primera calidad 

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm 

de diámetro y 1200 mm de longitud, separados 

entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados 

al forjado con base plástica embebida en el 

hormigón, amortizables en 20 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema provisional de protección de borde de 

forjado, clase A, de 1 m de altura, que 

proporciona resistencia sólo para cargas 

estáticas y para superficies de trabajo con un 

ángulo de inclinación máximo de 10°, formado 

por: barandilla principal de tabla de madera de 

pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; 

barandilla intermedia de tabla de madera de 

pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que 

una esfera de 470 mm no pase a través de 

cualquier apertura, amortizable en 4 usos; 

rodapié metálico de 3 m de longitud, que 

tenga el borde superior al menos 15 cm por 

encima de la superficie de trabajo, amortizable 

en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad 

fabricados en acero de primera calidad 

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm 

de diámetro y 1200 mm de longitud, separados 

entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados 

al forjado con base plástica embebida en el 

hormigón, amortizables en 20 usos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales 

de protección de borde. Especificaciones del 

producto, método de ensayo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de las bases en el forjado. 

Colocación de los guardacuerpos. Colocación 

de la barandilla principal. Colocación de la 

barandilla intermedia. Colocación del rodapié. 

Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente montada 

según especificaciones de Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico 

provisional de obra para una potencia máxima 

de 5 kW, compuesto por armario de distribución 

con dispositivo de emergencia, tomas y los 

interruptores automáticos magnetotérmicos y 

diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cuadro eléctrico provisional de obra para una 

potencia máxima de 5 kW, compuesto por 

armario de distribución con dispositivo de 

emergencia, tomas y los interruptores 

automáticos magnetotérmicos y diferenciales 

necesarios, amortizable en 4 usos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja 

tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados 

para el ejercicio de la actividad. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del armario. Montaje, instalación y 

comprobación. Desmontaje del elemento. 

Transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCS030: Toma de tierra 

independiente, para instalación provisional de 

obra, compuesta por pica de acero cobreado 

de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 

conectada a puente para comprobación, 

dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm, previa excavación 

con medios mecánicos y posterior relleno del 

trasdós con material granular. Incluso grapa 

abarcón para la conexión del electrodo con la 

línea de enlace y aditivos para disminuir la 

resistividad del terreno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Toma de tierra independiente, para instalación 

provisional de obra, compuesta por pica de 

acero cobreado de 2 m de longitud, hincada 

en el terreno, conectada a puente para 

comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm, previa 

excavación con medios mecánicos y posterior 

relleno del trasdós con material granular. Incluso 

grapa abarcón para la conexión del electrodo 

con la línea de enlace y aditivos para disminuir 

la resistividad del terreno. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

  

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de 

puesta a tierra. 

  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja 

tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados 

para el ejercicio de la actividad. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación con medios 

mecánicos. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. 

Hincado de la pica. Colocación de la 

arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Relleno 

del trasdós. Conexión a la red de tierra. 

Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente 

protegidos para garantizar una continua 

y correcta conexión. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta 

a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. 

Verificación de las instalaciones eléctricas 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a 

golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCU010: Extintor portátil de 

polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, amortizable en 

3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión incorporada, 

de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y manguera con 

boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de la situación de los extintores en los 

paramentos. Colocación y fijación de soportes. 

Cuelgue de los extintores. Señalización. 

Transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de 

solar compuesto por vallas trasladables de 

3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 

200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales 

de 4 mm, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 

prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, 

con 8 orificios, para soporte de los postes, 

amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento 

con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión 

de acero. Malla de ocultación de polietileno de 

alta densidad, color verde y cinta reflectante 

para balizamiento, de material plástico, de 10 

cm de anchura, impresa por ambas caras en 

franjas de color rojo y blanco, colocadas sobre 

las vallas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado provisional de solar compuesto por 

vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 

panel de malla electrosoldada con pliegues de 

refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 

alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 

verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 

postes verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y 

bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 

cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, 

amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con 

pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 

acero. Malla de ocultación de polietileno de 

alta densidad, color verde y cinta reflectante 

para balizamiento, de material plástico, de 10 

cm de anchura, impresa por ambas caras en 

franjas de color rojo y blanco, colocadas sobre 

las vallas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje del conjunto. Fijación de las bases al 

pavimento. Colocación de la malla. 

Colocación de la cinta. Desmontaje del 

conjunto. Transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente montada 

según especificaciones de Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de 

protección individual, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de equipos de protección individual, 

necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

suministradas según especificaciones de Estudio 

o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia 

para caseta de obra, provisto de desinfectantes 

y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 

cardíacos de urgencia, un torniquete, un 

termómetro clínico y jeringuillas desechables, 

fijado al paramento con tornillos y tacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Botiquín de urgencia para caseta de obra, 

provisto de desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 

de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa 

de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 

desechables, fijado al paramento con tornillos y 

tacos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el paramento. Colocación y 

fijación mediante tornillos. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

Unidad de obra YPX010: Conjunto de 

instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar, necesarias para el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de instalaciones provisionales de 

higiene y bienestar, necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler mensual, 

según condiciones definidas en el contrato 

suscrito con la empresa suministradora. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el alquiler, construcción o 

adaptación de locales para este fin, el 

mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera y la 

demolición o retirada final. 

  

  

Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos 

de balizamiento y señalización provisional de 

obras, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de elementos de balizamiento y 

señalización provisional de obras, necesarios 

para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Incluso mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición, cambio de 

posición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y 

CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

 

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el 

edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. 

Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la 

obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
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instalaciones, totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas 

en el presente pliego, por parte del constructor, 

y a su cargo, independientemente de las 

ordenadas por la dirección facultativa y las 

exigidas por la legislación aplicable, que serán 

realizadas por laboratorio acreditado y cuyo 

coste se especifica detalladamente en el 

capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 

proyecto. 

  

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código 

Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la 

puesta en servicio del edificio se debe 

comprobar que: 

  La cimentación se comporta en la forma 

prevista en el proyecto. 

  No se aprecia que se estén superando las 

cargas admisibles. 

  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en 

casos especiales, así lo exige el proyecto o 

el director de obra. 

  No se han plantado árboles cuyas raíces 

puedan originar cambios de humedad en 

el terreno de cimentación, o creado zonas 

verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 

proyecto, sobre todo en terrenos 

expansivos. 

  

Así mismo, es recomendable controlar los 

movimientos del terreno para cualquier tipo de 

construcción, por parte de la empresa 

constructora, y obligatorio en el caso de 

edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 

20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o 

singulares y edificios de más de 20 plantas), 

mediante el establecimiento por parte de una 

organización con experiencia en este tipo de 

trabajos, dirigida por un técnico competente, 

de un sistema de nivelación para controlar el 

asiento en las zonas más características de la 

obra, en las siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar 

protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda 

considerarse como inmóvil durante todo el 

periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será 

inferior al 10% del total de la edificación. En 

el caso de que la superestructura se apoye 

sobre muros, se preverá un punto de 

observación cada 20 m de longitud, como 

mínimo. En cualquier caso, el número 

mínimo de referencias de nivelación será 

de 4. La precisión de la nivelación será de 

0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada 

para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es 

recomendable efectuarlas al completarse 

el 50% de la estructura, al final de la misma, 

y al terminar la tabiquería de cada dos 

plantas. 

  El resultado final de las observaciones se 

incorporará a la documentación de la 

obra. 
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E ESTRUCTURAS 

Se comprobará que los ejes de los elementos, 

las cotas y la geometría de las secciones 

presentan unas posiciones y magnitudes 

dimensionales cuyas desviaciones respecto al 

proyecto son conformes con las tolerancias 

indicadas en el mismo y en la normativa de 

obligado cumplimiento. 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase 

de la estructura, la dirección facultativa velará 

para que se realicen las comprobaciones y 

pruebas de carga exigidas en su caso por la 

reglamentación vigente que le fuera aplicable, 

además de las que pueda establecer 

voluntariamente el proyecto o decidir la propia 

dirección facultativa, determinando en su caso 

la validez de los resultados obtenidos. 

  

F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la 

estanqueidad al agua de una zona de 

fachada mediante simulación de lluvia sobre la 

superficie de prueba, en el paño más 

desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del 

constructor, y a su cargo, para comprobar la 

estanqueidad al agua de puertas y ventanas 

de la carpintería exterior de los huecos de 

fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de 

fachada y no menos de uno por fachada, 

incluyendo los lucernarios de cubierta, si los 

hubiere. 

  

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se 

efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 

por la empresa instaladora, que dispondrá de 

los medios materiales y humanos necesarios 

para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia 

del instalador autorizado o del director de 

Ejecución de la Obra, que debe dar su 

conformidad tanto al procedimiento seguido 

como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas 

a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas, pasarán a formar parte de la 

documentación final de la instalación. Se 

indicarán marca y modelo y se mostrarán, para 

cada equipo, los datos de funcionamiento 

según proyecto y los datos medidos en obra 

durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la 

instalación sea necesario disponer de energía 

para realizar pruebas, se solicitará a la empresa 

suministradora de energía un suministro 

provisional para pruebas, por el instalador 

autorizado o por el director de la instalación, y 

bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos 

los gastos ocasionados por la realización de 

estas pruebas finales, así como los gastos 

ocasionados por el incumplimiento de las 

mismas. 

 

2.4. Prescripciones en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, 

contendrá las siguientes prescripciones en 

relación con el almacenamiento, manejo, 
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separación y otras operaciones de gestión de 

los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se 

realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las 

ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro 

cúbico, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, 

plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con 

colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro, 

figurando de forma clara y legible la siguiente 

información: 

  Razón social. 

  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

  Número de teléfono del titular del 

contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

  

Dicha información deberá quedar también 

reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de 

contención. 

El responsable de la obra a la que presta 

servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 

horario de trabajo, con el fin de evitar el 

depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los 

medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de 

RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, 

especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición, debiendo el constructor 

o el jefe de obra realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es 

viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, 

que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores 

adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto 

control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los 

vales de cada retirada y entrega en destino 

final. En el caso de que los residuos se reutilicen 

en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas 

de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos 

y gestionados como le corresponde (LER 17 01 

01). 
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Se evitará la contaminación mediante 

productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o 

contenedores de escombros, con el fin de 

proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a 

jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 

2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación 

 

En Bilbao, a 6 de febrero de 2024 

 

 

 

Fdo.: Inazio Aldazabal Belakortu 

Arquitecto 
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