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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA  
 

ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
REVISADO DE CONEXIÓN DE LA N-634 CON EL POLÍGONO ERROTABERRI POR ASTI, 

TRAMO DE LA VARIANTE DE ZARAUTZ 
 
 

(Clave: 1-V-64/2021-RP-SA) 
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1. PRESCRIPCIONES GENERALES Y OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y definir las condiciones y los criterios técnicos que 
han de servir de base para la prestación de los servicios de asistencia técnica medioambiental a la dirección 
de las obras del “Proyecto revisado de conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la 
variante de Zarautz” 
 
El trabajo que se contrata, por tanto, es un servicio de asistencia técnica especializado que deberá ser 
prestado durante la ejecución de las obras señaladas.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de mayo de 2023 la Directora General de Medio Ambiente emitió el Informe de Impacto 
Ambiental del Proyecto de conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la variante de 
Zarautz (1-V-64/2021) (publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 107 de 5 de junio de 2023). 
 
En dicho informe se concluía que el proyecto no iba a producir impactos adversos significativos sobre los 
elementos ambientales, siempre y cuando el promotor del proyecto garantizase la efectiva incorporación y 
cumplimiento de las determinaciones establecidas en el apartado segundo del citado informe de impacto 
ambiental. Se establecía, además, que antes de la aprobación del proyecto debía remitirse a la Dirección 
General de Medio Ambiente el proyecto definitivo con las modificaciones que resultaran de la 
implementación de dichas condiciones y determinaciones. 
 
En consecuencia, se presentó el “Proyecto revisado de conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por 
Asti, tramo de la variante de Zarautz (1-V-64/2021-RP)”, el cual fue informado favorablemente por la 
Directora General de Administración Ambiental con fecha 6 de noviembre de 2024. 
 
El contrato de obras está en fase de adjudicación, previéndose el inicio de las obras en mayo-junio de 2025, 
con un plazo total de ejecución de 18 meses. 
 
El proyecto puede descargarse en el siguiente enlace: 
 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=1-V-
64/2021&cS=RP 
 

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA CONSULTORA 
 
La empresa consultora deberá llevar a cabo la asesoría ambiental a la Dirección de las Obras, encargándose 
de controlar el adecuado desarrollo de las obras en cuanto a sus implicaciones ambientales, para lo cual 
deberá contar con el personal especialista necesario a pie de obra, con la presencia y dedicación que resulten 
necesarias en función del desarrollo de los trabajos. 
 
En concreto, deberá desarrollar los siguientes trabajos: 
 

Supervisar e informar el Programa de Vigilancia Ambiental desarrollado por la empresa contratista de 
los trabajos, en cumplimiento del informe de impacto ambiental y del estudio ambiental del proyecto. 
 
Controlar in situ el grado de cumplimiento de dicho programa de vigilancia ambiental y de las medidas 
preventivas y correctoras necesarias durante la ejecución de las obras. 
 
Definir e informar las medidas preventivas y correctoras necesarias en respuesta a las eventualidades 
que surjan durante el desarrollo de las obras. 
 
Realizar informes mensuales sobre el desarrollo ambiental de las obras, especificando el grado de 
cumplimiento del programa de vigilancia ambiental y de las medidas preventivas y correctoras 
establecidas en el mismo, y detallando las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, 
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sus implicaciones ambientales y las medidas preventivas y correctoras establecidas para mitigar su 
impacto. 
 
Redactar el informe final de las obras para su remisión a la Dirección General de Medio Ambiente, en 
el que se documentarán convenientemente las incidencias, análisis, resultados y soluciones más 
relevante producidas, detallándose, en su caso, las modificaciones puntuales que hayan sido 
introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación desde el punto de vista de su 
incidencia ambiental. 

 
Se excluyen del alcance de los trabajos el seguimiento del Plan de Gestión de Residuos y el seguimiento de 
la excavación de la parcela inventariada de suelos potencialmente contaminados afectada por el proyecto. 
 

4. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La Dirección de los trabajos estará formada por personal técnico del Departamento de Infraestructuras 
Viarias. Establecerá los criterios y líneas de actuación del Consultor, quien desarrollará los trabajos de 
acuerdo a lo establecido en este Pliego y en el resto de documentos que integran el contrato asumiendo la 
plena responsabilidad técnica y legal. 
 

5. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será igual al plazo de ejecución de las obras, ampliado en un mes más tras 
la finalización de las mismas para la redacción del informe final. Se establece, por tanto, un plazo total de 19 
meses.  
 
En el caso de ampliaciones del plazo de las obras, se ampliará automáticamente el plazo del presente 
contrato, sin que ello suponga una modificación del precio del contrato. 
 

6. PRECIO DEL CONTRATO 
 

Se establece un precio máximo del contrato de 35.700 € (IVA no incluido), desglosados de la siguiente 
manera: 
 

Uds. DESIGNACIÓN PRECIO 
UNITARIO SIN 

IVA 

TOTAL 

1 P.A. Seguimiento ambiental de las obras 28.800,00 28.800,00 

2 P.A. Redacción informe final 1.200,00 1.200,00 

 TOTAL  30.000,00 

 Gastos generales (13%)  3.900,00 

 Beneficio industrial (6%)  1.800,00 

 TOTAL  35.700,00 

 IVA 21 %   7.497,00 

 TOTAL CON IVA   43.197,00 

 
El precio del contrato no se modificará en el caso de eventuales ampliaciones del plazo del mismo. 
 
En el precio del contrato se consideran incluidos todos los medios auxiliares, técnicos, personales, de 
transporte, etc. necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento de los trabajos contratados. 
 

7. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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Desglose a los meros efectos de justificación de la partida de seguimiento ambiental de las obras aplicada 
en el apartado 6 “Precio del contrato”. 
 

 

PERSONAL 
DEDICACIÓN 
PREVISIBLE  MESES 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Un/a técnico/a con certificación académica de 
Master en Ciencias Ambientales, Biología o 
titulaciones universitarias equivalentes, con 
experiencia en el seguimiento ambiental de obras 
y proyectos 

20% 18 7.000,00 25.200,00 

Redacción de informes mensuales   18 200,00 3.600,00 

TOTAL PARTIDA ALZADA        28.800,00 

 

8. ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
El abono de los trabajos se realizará conforme al siguiente esquema: 
 
 P.A. Seguimiento ambiental de las obras: se abonará en seis pagos trimestrales, contra certificación 

expedida por la dirección del contrato. En el caso de una ampliación de plazo del contrato, se adecuará la 
periodicidad de las certificaciones de forma que el último abono coincida con el final de las obras 
 

 P.A. Redacción informe final: se abonará en un pago final tras la entrega del informe final, certificación 
final emitida por la dirección del contrato. 
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