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ADMINISTRAZIO BALDINTZA PLIEGO DE CLAUSULAS
PARTIKULARREN AGIRIA ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
Espediente zb: 059-PROT-2021 Expediente n2: 098-PROT-2021

Kontratazio espediente zb.: 20250BR2 Expediente contratacién n2: 20250BR2

Xedea: Azkoitiko garbigunea Objeto: Contrato de ejecucion de obras
eraberritzeko obrak egiteko kontratua,para la Reforma del Garbigune de
hondakinei eta ekonomia zirkularraren Azkoitia, en aplicacién de la legislacién
sustapenari buruzko legeria aplikatuz, sobre residuos y el fomento de Ia
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta economia circular, en el marco de la
Ingurumeneko sailburuaren 2021eko ORDEN de 13 de octubre de 2021, de la
urriaren 13ko AGINDUAREN esparruan. Consejera de Desarrollo Econdémico,
Agindu horren bidez, Euskadin hondakinen Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la
araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra que se establecen las bases reguladoras y
sustatzeko dirulaguntzen oinarri se convocan subvenciones para el apoyo
arautzaileak ezarri eta dirulaguntzen a la implementacion de la normativa de
deialdia egin zen. Dirulaguntzen programa residuos y el fomento de la economia
hori NextGenerationEU Europako funtsek circular en Euskadi. Dicho programa de
finantzatzen dute, Berreskuratze, subvenciones esta financiado por los
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren fondos europeos NextGenerationEU, en el
esparruan - Europar Batasunak finantzatuamarco del Plan de Recuperacion,
- NextGenerationEU. Transformacién y Resiliencia - Financiado
por la Unidén Europea -
NextGenerationEU.

Azpi-proiektuaren izena: Nombre subproyecto:

Azkoitiko garbigunea berritzea. Reforma del garbigune de Azkoitia.
PRTR osagaia: Componente PRTR:

12. osagaia: Industria-politika Componente 12: Politica industrial

PRTR osagaiaren neurria (eraberritzea edo Medida (reforma o inversién) del

inbertsioa): componente PRTR:
4. neurria: Bilketa azpiegituren inguruko Medida 4: Inversiones relativas a
inbertsioak (adibidez garbiguneak), instalaciones de recogida (como puntos
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galbahetze eta sailkatze (ontziak, papera, limpios), triaje y clasificaciéon (envases,
eta abat) eta tratamendu mekaniko- papel, etc) y mejora de las plantas de
biologikoko plantak hobetzera tratamiento mecanico-bioldgico existentes

Etiketatze klimatikoa eta ingurumenekoa: Etiquetado climatico y ambiental:

Neurri honek eragiten die helburu Esta medida contribuye con un coeficiente

klimatikoei %40ko koefizientearekin, eta del 40% a los objetivos climaticos y con un

ingurumeneko helburuei %100arekin coeficiente del 100% a los objetivos
ambientales

ADMINISTRAZIO BALDINTZA PLIEGO DE CLAUSULAS
PARTIKULARREN AGIRIA ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDII.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES
OROKORRAK: 1 DEL CONTRATO: 1

1.- KONTRATUAREN XEDEA, APLIKATUKO 1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS
ZAIZKION ARAUAK ETA ADJUDIKATZEKO APLICABLES Y FORMA DE
MODUA: 1 ADJUDICACION: 1

2.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, 2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,
LIZITAZIOAREN OINARRIZKO PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
AURREKONTUA ETA LIZITAZIO OINARRIA. TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO
GEHIENEKO AURREKONTUA ETA MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.
UNITATEKO PREZIOAK. KREDITUA EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL
EGOTEA ETA KONTRATUAREN PREZIOA: 2 CONTRATO: 3

3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA: 3 3.- REVISION DE PRECIOS: 3

4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E
INFORMAZIO OSAGARRIA: 4 INFORMACION COMPLEMENTARIA: 4

.- ENPRESA  LIZITATZAILEAK  ETAIll. - EMPRESAS LICITADORAS Y
LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ZAIEN DOKUMENTAZIOA.: 5 ADMISION A LA LICITACION: 5

5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK.: 5 5. - EMPRESAS LICITADORAS: 5

6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO 6.- DOQUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ESKATZEN DEN DOKUMENTAZIOA.: 6 ADMISION A LA LICITACION: 7

7.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA: 7.- CALIFICACION DE LA
9 DOCUMENTACION: 10

[1l. ADJUDIKAZIOA: 13 lIl. ADJUDICACION: 13

8.- ESKAINTZEN  SAILKAPENA  ETA 8.- CLASIFICAC!ON DE LAS OFERTAS Y
ADJUDIKAZIODUNA IZATEKO DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
PROPOSATZEN DEN ENPRESA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA

LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO
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DOKUMENTAZIOA.: 13 COMO ADJUDICATARIA: 13
9.- BEHIN BETIKO BERMEA: 16 9.- GARANTIA DEFINITIVA: 16
10.- ADJUDIKAZIOA ETA 10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION: 17
JAKINARAZPENA: 16 IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO: 19

IV. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA: 18 11 0/ |GACIONES  PREVIAS A LA
11.- KONTRATUA FORMALIZATU AURREKO FORMALIZACION DEL CONTRATO: 19
BETEBEHARRAK:18 12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: 19
12.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA: 18\, £ \EcUCION DEL CONTRATO: 21

V- KONTRATUA BURUTZEA: 20 13.- EJECUCION DEL CONTRATO: 21

13.- KONTRATUA BURUTZEA: 20 VI.-NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y
VI. IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDICCION COMPETENTE: 40

JURISDIKZIO ESKUDUNA: 40 14.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO:
14.- 1ZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA: 40
40 15.- JURISDICCION COMPETENTE: 40

15.- JURISDIKZIO ESKUDUNA: 40

3/100

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

. GOBIERNO VASCO

k)

JENO ‘ T Plan de Recuperacion, EUSKO JAURLARITZA
W\ Transformacién y Resiliencia


mailto:ueue@urolaerdia.eus
http://www.urolaerdia.eus/

\3‘?\““’\ EBD/*o

ESPD.ZB / N2 EXPD: 20250BR2

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza Nagusia 5, 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Tel: 943857319 | e-posta: ueue@urolaerdia.eus

www.urolaerdia.eus

UROLA ERDIKO
MANKOMUNITATEARI OBRAK
EGITEKO KONTRATUA

ADMINISTRAZIO
PARTIKULARREN AGIRIA

BALDINTZA

.- KONTRATUAREN XEDEA ETA
ALDERDI OROKORRAK
1.- KONTRATUAREN XEDEA,

APLIKATUKO ZAIZKION ARAUAK
ETA ADJUDIKATZEKO MODUA

11.- Kontratu honen xedea da
Administrazioak onartutako
proiektuko obrak egitea. Obrak agiri
honen hasierako ezaugarrien taulako

A) idatz zatian azaltzen dira.

Kontratu hau Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
barruan sartzen da - Europar
Batasunak finantzatua -
NextGenerationEU. Ministro
Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko
Erabakiaren bidez onartu zen behin
betiko, Europako Batzordeak 2021eko
ekainaren 16an onartutako
proposamena oinarri hartuta.

Proiektuaren xedea PRTR 12 osagaian
- Industria-politika, 4. neurria -
jasotako jarduera bat da, Ekonomiaren

CONTRATO DE OBRAS PARA LA
MANCOMUNIDAD DE UROLA ERDIA

PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I.- OBJETO Y CUESTIONES
GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO,
NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo
constituye la ejecucion de las obras

comprendidas en el Proyecto
aprobado por la Administracion,
descritas en el apartado A) del

Cuadro de Caracteristicas que figura
al comienzo del presente Pliego.

El presente contrato se enmarca en el
Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia -Financiado por la Unidén
Europea - NextGenerationEU.
Aprobado definitivamente por
Acuerdo del Consejo de Ministros de
13 de julio de 2021 sobre la base de la
propuesta aprobada por la Comision
Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una
actuacion incluida en el Componente
PRTR 12 - Politica industrial, Medida 4
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Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumen sailburuaren 2021eko
urriaren 13ko Aginduaren esparruan.
Agindu horren bidez, hondakinen
araudia ezartzeko eta ekonomia
zirkularra sustatzeko dirulaguntzen
oinarri arautzaileak ezarri eta
dirulaguntzen deialdia egin zen.
Dirulaguntzen programa hori
NextGenerationEU Europako funtsek

finantzatzen dute, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
esparruan - Europar Batasunak

finantzatua - NextGenerationEU,

1.2.- Obrak idatzitako proiektuaren
arabera egingo dira (haren barruko
memoria barnean dela); hau da,
kontuan hartuko da proiektuan
oinarrizko materialez eta obra
unitateen elementuez ezartzen dena.
Ondorio guztietarako, obren
proiektua, administrazio baldintza
partikularren agiri hau, ezaugarrien
taula, baldintza teknikoen agiria eta
horien eranskinak kontratu agiriak

dira, eta halakoak diren aldetik
alderdien eskubideak eta
betebeharrak arautuko dituzte.

Enpresa adjudikaziodunak kontratua

- Inversiones relativas a instalaciones
de recogida (como puntos limpios),
triaje y clasificacion (envases, papel,
etc.) y mejora de las plantas de
tratamiento mecanico-bioldgico
existentes, en el marco de la ORDEN
de 13 de octubre de 2021, de la
Consejera de Desarrollo Econdmico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por
la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan
subvenciones para el apoyo a la
implementacion de la normativa de
residuos y el fomento de la economia
circular en Euskadi. Dicho programa
de subvenciones esta financiado por
los fondos europeos
NextGenerationEU, en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia - Financiado por la Unidn
Europea - NextGenerationEU.

1.2.- La obra se ejecutard segun el
Proyecto de obras redactado, incluida
la Memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales basicos
o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos,
el Proyecto de obras junto con el
presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Cuadro
de Caracteristicas, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y sus Anexos
tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las
partes y deberan ser firmados en
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sinatu
dituela

formalizatzeko
beharko ditu,
adierazteko.

egintzan
onartzen

1.3.- Kontratazioa honako xedapen
hauetan ezartzen denari lotuko zaie:
agiri hau; baldintza teknikoen agiria;
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore
publikoko kontratuena (horren bidez

Espainiako antolamendu juridikora
aplikatzen dira Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren

2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE
eta 2014/24/UE Zuzentarauak);
1098/2001 Errege Dekretua, urriaren
12koa, Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen Araubide
Orokorra onartzen duena (HAKLAO);
Estatuaren obrak kontratatzeko
administrazio klausula orokorren agiria
(AKOA), abenduaren 31ko 3854/1970
Dekretuak onartzen duena; Estatuko
zein Euskal Autonomia Erkidegoko
kontratuak arautzen dituzten
gainerako xedapen aplikagarri guztiak.

Gainera, kontratua arau hauetan
ezarritakoaren mende dago,
Berreskuratze eta Erresilientzia
Mekanismoaren esparruan

finantzatzeari dagokionez:

prueba de conformidad por la
empresa adjudicataria en el acto de
formalizacion del contrato.

1.3.- Este proceso de contratacion se
regulara por lo establecido en este
Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la
qgue se transponen al ordenamiento
Juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP), por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP),
asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3854/1970 de
31 de diciembre(PCAG) vy por
cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion tanto a nivel
estatal como de la Comunidad
Auténoma de Euskadi y que resulten
aplicables en el ambito de la misma.

Ademas, el contrato esta sujeto a lo
establecido en las siguientes normas,
en relacion con su financiacion en el
marco del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia:
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(a) 2021/241 (EB) Erregelamendua,
Europako Parlamentuarena eta
Kontseiluarena, 202leko otsailaren
12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia

Mekanismoa ezartzen duena.

(b) 36/2020 Errege Lege Dekretua,
abenduaren 30ekoa, Administrazio
Publikoa modernizatzeko eta
Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana gauzatzeko
premiazko neurriak onartzen dituena.

(c) HFP/1030/2021 Agindua, irailaren
29koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren kudeaketa-
sistema konfiguratzen duena.

(d) HFP/1031/2021 Agindua, irailaren
29koa, Estatuko, Autonomia
Erkidegoko eta  Tokiko  Sektore
Publikoko erakundeek Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana
osatzen duten neurrien mugarrien eta
helburuen betetze-mailaren eta
aurrekontu- eta kontabilitate-
betearazpenaren jarraipena egiteko
eman beharreko informazioaren
prozedura eta formatua ezartzen
dituena.

(e) HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren
24koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana gauzatzen duten
prozeduretako interes-gatazkaren
arriskuaren azterketa sistematikoari

(a) Reglamento (UE) numero 2021/241
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion
Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico vy Local para el
seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan
de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al analisis sistematico
del riesgo de conflicto de interés en
los procedimientos que ejecutan el
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buruzkoa.

1.4.- Kontratua prozedura irekiaren
bitartez adjudikatuko da; prozedura
hori SPKLko 156 - 158 bitarteko
artikuluek eta HAKLAOko edo horren
ordezko arau xedapeneko artikulu
egokiek arautzen dute.

2.- KONTRATUAREN BALIO
ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN
OINARRIZKO AURREKONTUA ETA
LIZITAZIO OINARRIA. GEHIENEKO
AURREKONTUA ETA UNITATEKO
PREZIOAK. KREDITUA EGOTEA ETA
KONTRATUAREN PREZIOA

2.1.- Kontratuaren balio zenbatetsia,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa eta lizitazio oinarria agiri
honetako ezaugarrien taulako B) idatz
zatian zehazten dira.

Kontratuaren prezioa unitateko
prezioen bitartez ezartzen bada
Administrazioaren beharrizanen
arabera, kontratuaren gehieneko
aurrekontua eta unitateko prezioak
agiri honetako ezaugarrien taulako B)
idatz zatian agertzen direnak izango
dira.

2.2.- Kreditu nahikoa dago kontratu
honen burutzapenaren ondorioz
Administrazioak edukiko dituen
betebehar ekonomikoei aurre egiteko;

Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

1.4.- El contrato se adjudicard por el
procedimiento abierto previsto en los
articulos 156 a 158 de la LCSP, y por
los articulos correspondientes del
RGLCAP o disposicion reglamentaria
gue la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, PRESUPUESTO BASE
DE LA LICITACION Y TIPO DE
LICITACION. PRESUPUESTO
MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO
DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el
importe del presupuesto base de la
licitacion y el tipo de licitacion son los
que figuran en el apartado B) del
Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato
se formule en términos de precios
unitarios en funcion de las
necesidades de la Administracion, el
presupuesto maximo del contrato y
los precios unitarios son los que
figuran en el apartado B) del Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para
atender a las obligaciones econdmicas
gue se deriven para la Administracion

8/100

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

[t

o ‘ Plan de Recuperacion,
ESPANA I 1P b
W\ Transformacién y Resiliencia

EUSKO JAURLARITZA m

. GOBIERNO VASCO



mailto:ueue@urolaerdia.eus
http://www.urolaerdia.eus/

\\@\_A E"D/kg

ESPD.ZB / N2 EXPD: 20250BR2

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza Nagusia 5, 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Tel: 943857319 | e-posta: ueue@urolaerdia.eus

www.urolaerdia.eus

ezaugarrien taulako C) idatz zatiko
aurrekontu aplikazioan zehazten da.

Adierazten bada gastu espediente
baten izapidetze aurreratua dela,
prestazioak egiten hasteko
ezinbestekoa izango da ekitaldiko
indarreko aurrekontu taldean kreditu
egoki eta nahikoa egotea.

2.3.- Kontratuaren prezioa
adjudikazioan ezarriko da; ezin da izan
Administrazioak ezartzen duen
lizitazio oinarria baino gehiago.

Ondorio guztietarako, honako hauek
sartzen dira kontratuaren prezioan:
enpresa kontratistak kontratatutako
obra burutzeko egin beharreko gastu
guztiak, zuzenekoak zein zeharkakoak;
obren ikuskapenagatik eta
zuzendaritzagatik ordaindu beharreko
tasak eta indarreko xedapenen
arabera aplikatu beharreko gainerako
tasa guztiak; zerga eta lizentzia
guztiak, udalenak, probintziakoak zein
Estatukoak.

3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA

3.1.- Enpresa kontratistak bere gain
hartuko ditu kontratua betetzearen

del cumplimiento de este contrato,

consignado en la aplicacion
presupuestaria que figura en el
apartado @)} del Cuadro de

Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se
trata de la tramitacion anticipada de
un expediente de gastos, el inicio de la
gejecucion de las prestaciones quedara
condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la
agrupacion presupuestaria vigente en
el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que
resulte de la adjudicacion del mismo y
no podra superar el tipo de licitacion
formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entendera que
el precio del contrato comprende
todos los gastos directos e indirectos
gue la empresa contratista deba
realizar para la normal ejecucion de la
obra contratada, las tasas por
prestacion de los trabajos de
inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten
de aplicacién segun las disposiciones
vigentes, y toda clase de impuestos vy
licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

31.- La ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura de la
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arriskuak.

3.2.- Prezioen berrikuspena bidezkoa
denez zehazteko, ezaugarrien taulako
D) idatz zatian ezartzen dena hartuko
da aintzat. Berrikuspena bidezkoa ez
bada, idatz zati horretan adieraziko
da. Aldiz, prezioen berrikuspena
bidezkoa bada, idatz zati horretan
berrikuspenerako aplikatuko diren
indizeak edo formula polinomikoak
zehaztuko dira.

Prezioen berrikuspenaren araubide
juridikoa SPKLko 103 - 105 bitarteko
artikuluetan eta HAKLAOko 104., 105.
eta 106. artikuluetan ezartzen da.
Prezioen berrikuspenerako formulak
urriaren 7ko  1359/2011 Errege
Dekretuak onartzen ditu.

prezioen
bada,
epealdia

3.3.- Ezaugarrien taulan
berrikuspena ezartzen
kontratua burutzeko
luzatzeak ez du inolaz ere
berrikuspena eragingo, luzapenaren
arrazoia Administrazioari egotzi ezean
edo ezinbestekoa izan ezean
(ezinbesteko kasuak SPKLko 239.
artikuluan ezartzen dira).

ez

3.4.- Ezaugarrien taulan prezioen

empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para
la improcedencia de la revision de
precios, se estara a lo indicado en el
apartado D) del Cuadro de
Caracteristicas. Cuando la revision no
proceda, se hara constar asi en el
expresado apartado. Cuando |la
revision de precios inicialmente
proceda, se indicard en el citado
apartado el indice o los indices o
formulas polindmicas que se
aplicaran, en su caso, para la citada
revision.

El régimen juridico de la revision de
precios sera el establecido en los
articulos 103 a 105 de la LCSP y en los
articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP.
Las formulas-tipo generales de
revision de precios del contrato de
obras se encuentran aprobadas en el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro
de Caracteristicas no contemple la
revision de precios dicha circunstancia
no se modificard por la prorroga del
plazo de ejecucidon siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable
a la Administracion o por casos de
fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el articulo 239 de la
LCSP.
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berrikuspena ezartzen bada, aplikatu
ahal izateko ezinbestekoa da bi
baldintza hauek betetzea:
kontratuaren zenbatekoaren ehuneko
20 gauzatuta egotea eta kontratua
formalizatu zenetik bi urte igarota
izatea. Beraz, ez gauzatze ehunekoa
(ehuneko 20) ez kontratuaren
iraupeneko lehen bi urteak, kontraren
formalizaziotik zenbatuta, ezin dira
berrikusi, SPKLko 103. artikuluan
ezartzen den bezala.

4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA
INFORMAZIO OSAGARRIA

Administrazio baldintza partikularren
agiria, baldintza teknikoen agiria eta
gainerako dokumentazioa
kontratatzailearen profilean eskuratu
ahal izango dira; gainera, SPKLko
138.2 artikuluan aipatzen diren
kasuetan, ezaugarrien taulako E) idatz
zatian aipatzen den Administrazioaren
zerbitzuaren bulegoetan eskuratu ahal
izango dira jendaurreko ordutegian,
eskaintzak aurkezteko epealdian.

Eskaintza aurkeztu aurretik enpresa
interesdunek zerbitzu horretara jo ahal

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro
de Caracteristicas contemple la
revision de precios, ésta Unicamente
procederd cuando el contrato se
hubiese ejecutado en el 20 por 100 de
su importe y hayan transcurrido dos
anos desde su formalizacion, de tal
modo que ni el porcentaje del 20 por
100 ni los dos primeros afnos de
gejecucion, contados desde la
formalizacidon del contrato pueden ser
objeto de revision, tal y como
establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E
INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares,
Prescripciones Técnicas y demas

documentacion complementaria,
estaran disponibles en el Perfil de
Contratante vy, en los casos sefhalados
en el articulo 138.2 de la LCSP, en las
Oficinas del Servicio de la
Administracion citado en el apartado
E) del Cuadro de Caracteristicas,
durante las horas de oficina al publico,
hasta la terminacion del plazo para la
presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de
proposiciones, las empresas
interesadas podran tomar contacto
con dicho Servicio al objeto de tratar

izango dute lizitazioaren inguruabar sobre las circunstancias especificas
que concurren en la presente
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berezien berri jakiteko.

Baldin eta, ezarritako epealdiaren
barruan, enpresa interesdun batek
agiriei eta gainerako dokumentazioari
buruzko informazio gehiago eskatzen
badu, SPKLko 138. artikuluan eta
HAKLAOko 78. artikuluan xedatzen
dena aplikatuko da.

Agiriez eta dokumentazio osagarriez
eskatzen den informazioa eskaintzak
jasotzeko ezarritako epealdia amaitu
baino sei egun lehenago gutxienez
eman behar da (izapidetzea
presazkoa bada, hiru egun lehenago;
salbuespena: harmonizatutako arauei

lotutako  kontratuetan, lau egun
lehenago), baldin eta eskaera
gutxienez hamabi egun lehenago
aurkezten bada edo kontratazio
organoak kontratuaren ezaugarriak
eta prozedura kontuan hartuta

agirietan ezartzen duen epealdian,
ezaugarrien taulako E) idatz zatian
ezartzen den bezala.

Baldin eta eskaeraren xedea
administrazio baldintza partikularren
agirian, obra proiektuan edo gainerako
dokumentazioan ezartzen den zerbait
argitzea bada, erantzuna loteslea
izango da eta kontratatzailearen
profilean agertuko da.

Kontratuaren espedientearen inguruko

licitacion.

En caso de que una empresa
interesada solicite, en tiempo habil,
informacion  adicional sobre los
pliegos y demas documentacion
complementaria, se estara a lo
dispuesto en el articulo 138 de la LCSP
y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre
los pliegos y sobre la documentacion
complementaria debera facilitarse, al
menos, seis dias antes de la fecha
limite fijada para la presentacion de
ofertas (tres en el caso de tramitacion
urgente, excepto en los contratos
sujetos a regulacidon armonizada, que
sera cuatro), siempre gque la peticidon
se haya presentado al menos con
doce dias de antelacion o con la
antelacion que el od6rgano de
contratacion, atendidas las
circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya sefnalado en los
pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean
aclaraciones a lo establecido en los
Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares, el Proyecto de obras o
resto de documentacion, las
respuestas tendran caracter
vinculante y se hardn publicas en el
Perfil de Contratante.
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informazio guztiak eta
Administrazioaren kontratu jardunaren
inguruko datu eta informazio guztiak
kontratatzailearen profilean agertuko
dira, SPKLko 63. artikuluan ezartzen
den bezala.

Kontratatzailearen profila aztertzeko
Administrazioaren atarian sartu behar
da; atari aurrean aipatutako
ezaugarrien taulako E) idatz zatian
zehazten da.

Il.- ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA

LIZITAZIORAKO ONARTZEKO
ESKATZEN ZAIEN
DOKUMENTAZIOA.

5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK.

51. Kontratuaren lizitaziorako
eskaintza aurkeztu ahal izango dute
(aurrerago zehaztuko da nola)
Espainiako eta atzerriko pertsona
fisikoek zein juridikoek, baldin eta
jarduteko gaitasun osoa badute,
kontratatzea debekatuta ez badute
SPKLko 71. artikuluan ezartzen
denaren arabera, eta kaudimena eta
lanbide gaitasuna edo gaitasun
teknikoa frogatzen badituzte edo,
SPKLk eskatzen duen kasuetan, behar
den sailkapena badute.

Toda la informacion relativa al
expediente contractual, asi como
cualguier otro dato e informacidon

referente a la actividad contractual de
la Administracion se publicara en el
Perfil de Contratante, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 63 de la
LCSP.

El acceso publico al Perfil de
Contratante se realizara a través del
portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado
apartado BE) del Cuadro de
Caracteristicas.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y
DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la
licitacion objeto del contrato y en la
forma que se especifica mas adelante,
las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras que, tengan
plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP, y acrediten sus solvencias
econdmica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que asi
lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar,
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Gainera, enpresek kontratuaren xede
den jarduera edo zerbitzua egiteko
eskatzen den enpresa edo lanbide
gaikuntza eduki behar dute
(ezaugarrien taulako F idatz zatian
zehazten da).

Pertsona juridiko bat kontratu baten

lizitaziora  aurkeztu ahal izateko
ezinbestekoa da kontratuaren
prestazioak haren helburuen,

xedearen edo jardueren esparruan
egotea estatutuen edo sorrera arauen
arabera.

Kontratu bat sinatzeko kaudimena eta
gaitasuna frogatu nahi dituen enpresa
batek beste entitate batzuetara jo
dezake (ez da kontuan hartuko
haiekiko harreman juridikoa nolakoa
den), haien baliabideak erabiltzeko.
Horretarako, frogatu behar du
kaudimena eta gaitasuna kontratuaren
iraunaldi osoan edukiko dituela eta
beste entitate horiek ez dutela
debekatuta kontratazioa SPKLko 75.
artikuluak ezartzen duenaren arabera.

SPKLko 69. artikuluarekin bat etorriz
berariaz eratzen diren aldi baterako
enpresa elkarteek ere aurkez dezakete
eskaintza. Elkarteko enpresa bakoitzak
bere jarduteko gaitasuna, finantza eta
ekonomia kaudimena eta gaitasun
teknikoa edo lanbide gaitasuna

asimismo, con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion
de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado F) del
Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran
licitar a contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria
para celebrar un contrato
determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente
de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre
gue demuestre que, durante toda la
ejecucion del contrato, dispondra
efectivamente de esa solvencia vy
medios y la entidad a la que recurra
no estd incursa en ninguna prohibicion
de contratar, de acuerdo con Ilo
establecido en el articulo 75 de la

LCSP.

Podran, igualmente, presentar
proposiciones las uniones de
empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de

conformidad con el articulo 69 de la
LCSP. Cada una de las empresas que
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frogatu behar ditu, eta horretarako
ondoko baldintzetan adierazten
agiriak aurkeztu behar ditu. Agiri
pribatu batean eskaintza egiten duten
enpresen izenak eta gainerako datuak
adierazi behar dira, bakoitzaren
partaidetza eta kontratuaren
indarraldian elkartearen ordezkaritza
edukiko duen pertsona edo entitatea
zehaztu behar dira, eta kideek adierazi
behar dute konpromisoa hartzen
dutela aldi baterako enpresa elkartea
eratzeko adjudikazioa jasoz gero. Agiri
hori elkarteko  enpresa  guztien
ordezkariek sinatu behar dute.

5.2. Lizitazioan parte hartzeko eskaera
(eta, behar denean, eskaintza)
aurkezteak berekin ekarriko ditu
honako hauek:

- agiri honetako baldintza guztiak
eta ezaugarrien taulan, obra
proiektuan eta kontratuko gainerako
agirietan zehazten den guztia
onartzea, inolako baldintzarik gabe
eta salbuespenik aplikatu gabe.

- aurkeztutako datu guztiak
egiazkoak direla eta kontratuaren

componen la agrupacion, deberad
acreditar su capacidad de obrar y la
solvencia econdmica, financiera vy
técnica o profesional, con |la
presentacion de la documentaciéon a
qgue hacen referencia las clausulas
siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres vy
circunstancias de las empresas que la
suscriban, la participacion de cada
una de ellas y la persona o entidad
que, durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representacion

de todas ellas frente a la
Administracion y que asumen el
compromiso de constituirse

formalmente en Unidon Temporal de

Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento
deberd estar firmado por los/as

representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unidn.

5.2. La presentacion de la solicitud de
participaciéon y, en su caso, de la
proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de

las clausulas de este Pliego, las
especificaciones del Cuadro de
Caracteristicas, del Proyecto de
obras y del resto de los
documentos contractuales, en su

totalidad y sin salvedad o reserva
alguna.

- la declaracién responsable de la
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xede diren prestazio  guztiak
kontratatzeko eskatzen diren
baldintza guztiak betetzen dituela
berresten duen erantzukizunpeko
adierazpena.

kontratazio mahaiarentzako eta
organoarentzako baimena, Sektore
Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo
Europar Batasuneko estatu bateko
eragile ekonomikoen zerrenda
ofizialetan bildutako datuak aztertu
ahal izateko.

aurkezpen horrek ondorio
izango du: enpresa
zuzenean bertaratuta
edota beste bitarteko batzuez
baliatuta, Ilurrak aztertu dituela
pentsatuko da, eta badakiela nolakoak
diren kontratuan obrak burutzeko
garraioaz, instalazioez, uraren
hustuketaz eta gainerako egitekoez
ezarritakoa  betetzeko. Eskaintzak
aurkezteko epealdian, ezaugarrien
taulako E) idatz zatian aipatzen den
zerbitzuak obren kokalekuari buruzko
argibideak eta aplikatuko diren agirien
eta arauen inguruko informazioa
emango dizkie enpresa interesdun
guztiei. Ondorioz, lizitatzaile batek
alegatzen badu ez dituela ezagutzen
lurrak edo ez dakiela egin beharreko
obraren berri, edo ez duela ezagutzen

Halaber,
hau ere
lizitatzaileak,

exactitud de todos los datos
presentados y de que reune todas y
cada una de las condiciones
exigidas para la contratacion de las
prestaciones objeto de la
contratacion.

la autorizacion a la Mesa y al
Organo de Contratacién para
consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un
Estado miembro de Union
Europea.

la

También se entiende que la empresa
licitadora ha conocido, mediante visita
directa, y/u otros medios
complementarios los terrenos y es
sabedora de las posibilidades de los
mismos en el aspecto fisico, en
relacion con los servicios exigidos de
transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demas necesidades para la
realizacion de las obras. El Servicio
gue figura en el citado apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas, durante el
plazo de presentacion de ofertas,
facilitara a cualquier empresa
interesada  que lo solicite su
emplazamiento e informacion sobre la
documentacion y normativa aplicable.
En consecuencia, la alegacion de
desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del
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kontratuan edo hari atxikitako
agirietako batean ezarritako zerbait
edo aplikatu beharreko legeria edo
arautegia, horrek ez du salbuetsiko
kontratua bete beharretik.

zein zeharka (lotutako
bidez) kontratu baten
zehaztasun  teknikoak edo hura
prestatzeko agiriak idazten parte
hartzen duten enpresek ezin izango
dute lehiatu kontratu hori
adjudikatzeko prozeduran, ez eta
kontratazio prozedura prestatzeko
lanetan kontratazio organikoari
aholkuak ematen dizkioten enpresek
ere, baldin eta jardun horren ondorioz
lehia zapuzten bada edo enpresak
onura bereganatzen badu gainerako
lizitatzaileekiko lehian.

Zuzenean
enpresen

Halaber, obra eta instalazio batzuen
burutzapena zaintzeko, gainikusteko,

kontrolatzeko eta zuzentzeko
kontratuak ezin zaizkio adjudikatu
obren kontratua adjudikatu zaion

enpresa berari, ez eta horri lotutako
enpresei ere. Lotutako enpresak dira
Merkataritzako Kodeko 42. artikuluko
kasuetan daudenak.

Enpresa lizitatzaile bakoitzak

contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos anejos
gue forman parte del mismo o de la
legislacion o normas aplicables, no
eximira a la empresa contratista de su
cumplimiento.

No podran concurrir en este
procedimiento las empresas que, bien
directamente o bien indirectamente
mediante empresas a ellas vinculadas,
hayan participado en la elaboracion,
en su caso, de las especificaciones
técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al érgano de contratacion
durante la preparacion del
procedimiento de la presente
contratacion, siempre que dicha
participacion pueda falsear la
competencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan
por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccion de la ejecucion de
las obras e instalaciones no podran
adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes
contratos de obra, en su caso, ni a las
empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42
de Cddigo de Comercio.
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eskaintza bat bakarrik aurkeztu ahal
izango du. Banako lizitatzaileek ezin
dute aurkeztu beste eskaintzarik aldi
baterako enpresa elkarte batean. Arau
hauek hausteak berekin ekarriko du
aurkeztutako eskaintza guztiak ez
onartzea.

Hala ere, ezaugarrien taulako G) idatz
zatian aldaera batzuk aurkezteko
aukera ezar daiteke. Hala gertatzen
denean, aldaerak bertan zehazten
diren elementuekin eta baldintzekin
bat etorriz aurkeztu behar dira.

Horrelako kasuetan, ohiko eskaintza
ekonomikoarekin batera proposatzen
diren gainerako soluzioei dagozkienak
ere aurkeztu behar dira; gainera,
eskaintza ekonomikoan eskatzen diren
datuak adierazi behar dira eta
aldaeren justifikazioak aurkeztu behar
dira.

6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO
ESKATZEN DEN DOKUMENTAZIOA.

Lizitazio eta kontratazio elektronikoen
sistemari esker eskaintzak eta parte
hartzeko eskaerak aurkez daitezke,
agiriak bidali eta jaso daitezke, eta
kontratuak sinatu daitezke. Sistema
hori Administrazioaren atarian dago
(ezaugarrien taulako E idatz =zatian

Cada empresa licitadora no podra

presentar mads que una sola
proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en agrupacion

temporal con otras empresas, si lo ha
hecho individualmente. La infraccion
de estas normas dara lugar
automaticamente a la no admision de
todas las proposiciones por ella
presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto
en el apartado G) del Cuadro de
Caracteristicas las empresas
licitadoras podran presentar mas de
una variante, conforme a los
elementos y condiciones que se
determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la
proposicion econdmica normal, las
demas proposiciones que
correspondan a las distintas
soluciones que aporten, haciendo
constar la justificacion de cada una de
ellas ademas de los datos exigidos en
el modelo de proposicion econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA
PARA SU ADMISION A LA
LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacion

electrdnicas permite presentar
proposiciones y  solicitudes de
participacion, enviar y recibir

documentos y firmar contratos, y se
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aipatzen da).

Eskaintzak eta parte hartzeko
eskaerak egiteko lizitazio eta
kontratazio elektronikoen sistema hori
erabili behar da, XIll. eranskinean
azaltzen diren jarraibideak aintzat
hartuz. Ezaugarrien taulako 1) idatz
zatian aipatzen den epealdiko azken
egunera arte egin ahal izango dira.
Azken eguna baliogabea bada,
epealdia hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

Baldin eta, SPKLko hamabosgarren
xedapen gehigarrian azaltzen diren
kasuetan, ez badira nahitaez erabili
behar baliabide elektronikoak
eskaintzak eta parte hartzeko
eskaerak aurkezteko, dokumentazioa
entitate kontratatzailearen erregistro
orokorrean aurkeztu behar da (egoitza
ezaugarrien taulako H idatz zatian
zehazten da) edo postaz bidali behar
da; hori ezaugarrien taulako ) idatz
zatian zehazten den epealdiko azken
eguneko arratsaldeko 23:59ak arte
egin ahal izango da (azken egunean
jendearen arretarako ordutegi berezia
badago, eskaintzak eta eskaerak
eguerdiko 12:30ak arte aurkeztu ahal
izango dira erregistro orokorrean).
Azken eguna Dbaliogabea bada,
epealdia hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

encuentra accesible a través del portal
institucional de la Administracion,
indicado en el citado apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas.

La presentacidon de proposiciones y
solicitudes de participacion se llevara
a cabo utilizando dicho sistema de
licitacion y contratacion electrdnicas,
de acuerdo con las instrucciones que
se contienen en el Anexo Xlll, y podra
realizarse hasta el ultimo dia del plazo
sefalado en el apartado |) del Cuadro
de Caracteristicas. Si el ultimo dia del
plazo fuera inhabil, éste se entendera

prorrogado al primer dia habil
siguiente.
En el caso de que, por cumplirse

alguno de los supuestos sefalados en
la disposicion adicional decimoquinta
de la LCSP, no sea obligada la
utilizacion de medios electrdnicos
para la presentacion de proposiciones
y solicitudes de participacion, la
documentacion debera presentarse en
el Registro General de la entidad
contratante, situado en el domicilio
gue se indica en el apartado H) del
Cuadro de Caracteristicas, o enviados
por correo, y podra realizarse hasta
las 23 horas 59 minutos del ultimo dia
del plazo sefalado en el apartado I)
del Cuadro de Caracteristicas (si el
ultimo dia fuera de horario especial de
atencion al publico la presentacidon en
el Registro General serd hasta las 12
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Enpresa lizitatzaileak bi edo hiru
gutun azaletan (A, B eta C(C,
ezaugarrien taulako J idatz zatian
ezarriz gero) aurkeztu behar du
dokumentazioa, itxita. Honako datu
hauek idatzi behar ditu denetan, erraz
irakurtzeko moduan:

a)lizitazioa
b)enpresaren izena

c)eskaintza sinatzen duenaren izen-
abizenak, eta enpresan duen
kargua

Gutun azalak nahitaez sinatu behar
ditu enpresa lizitatzailearen
ordezkariak.

Eskaintza aldi baterako enpresa
elkartea eratzeko konpromisoa hartu
duten enpresa batzuek aurkezten
badute, denen ordezkariek sinatu
behar dute.

Eskaintza eta atxikitako

dokumentazioa postaz bidaliz gero,
postetxean bidalketa egin den eguna
frogatu behar da eta egun berean
entitatearen Erregistro  Orokorrari

horas 30 minutos). Si el ultimo dia del
plazo fuera inhabil, éste se entendera

prorrogado al primer dia habil
siguiente.
La empresa licitadora debera

presentar dos o tres sobres cerrados
(A, By C, en el caso de que asi se
prevea en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas) con la
documentacion que luego se
especifica, indicando en cada uno de
ellos:

a) la licitacion a que concurre
b) denominacion de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme
la proposicion y el caracter con
gue lo hace, todo ello de forma

legible
Los sobres deberan estar,
necesariamente, firmados por la

persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicidon la realizan varias
empresas con el compromiso de
constituirse en Unidon Temporal de
Empresas, debera estar firmada por la
persona representante de cada una de

ellas.

En el caso de que la proposicion y
documentacion aneja sea enviada por
correo postal, debera justificarse la
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bidalketaren berri eman behar zaio
posta elektronikoaren bidez. Gainera,
bidalketaren berri bidal daiteke posta
elektronikoz (helbidea ezaugarrien
taulako E idatz zatian zehazten da),
SPKLko 80. artikuluan ezartzen den
bezala.

Bi betekizunok bete ezean, ez dira
onartuko epealdia amaitu ondoren

aurkezten diren dokumentazioak.
Egun horretatik aurrera, egutegiko
hamar egunetan dokumentazioa

aurkezten ez bada, jada ez da inola
ere onartuko.

Eskaintza aurkeztu ondoren
lizitatzaileak ezin izango du atzera
egin, bidezko arrazoia daukala frogatu
ezean.

6.1.- C GUTUN AZALA:
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
FORMULEN BITARTEZ EBALUA

DAITEZKEEN IRIZPIDEEN INGURUKO
DOKUMENTAZIOA. Eskaintza
ekonomikoan lizitazioaren xede diren
obrak burutzeko prezioaren
zenbatekoa adierazi behar da.
Aparteko partida batean zenbateko
horri dagokion balio erantsiaren
gaineko zergaren karga zehaztu behar

fecha de imposicion del envio en la
oficina de Correos y anunciar al
Registro General de la entidad, la
remision de la solicitud mediante
correo electréonico en el mismo dia.
También podra anunciarse por correo
electronico a la direccion sefalada en
el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas, en los términos

previstos en el articulo 80 del
RGLCAP.
Sin  la concurrencia de ambos

requisitos no serda admitida la
documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo de
presentacion. Transcurridos diez dias
naturales siguientes a la indicada
fecha sin  haberse recibido Ia
documentacion, ésta no sera admitida
en ningun caso.

Una vez presentada una proposicion
no podra ser retirada bajo ningun
pretexto salvo causa justificada.

6.].- SOBRE C: PROPOSICION
ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS. La proposicion
economica expresara el valor ofertado
como precio del contrato para la
gjecucion de las obras objeto de
licitacion, indicandose, como partida
independiente el importe del
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da (eredua I. Eranskinean).

Gainera, eskaintza ezaugarrien taulako
M) idatz =zatian adierazten diren
formula bidezko adjudikazio irizpideen
arabera baloratzeko behar diren
agiriak aurkeztu behar dira.

6.2.- B GUTUN AZALA:
BALDINTZA TEKNIKOAK, BALIO
JUDIZIOA EGINEZ APLIKATZEN
DIREN IRIZPIDEEI DAGOKIEN
DOKUMENTAZIOA ETA GIZA
BALIABIDEAK ETA BALIABIDE
MATERIALAK ATXIKITZEKO

KONPROMISOA. Ezaugarrien taulako
J) idatz zatian ezarriz gero, gutun azal
honetan honako dokumentu hauek
sartu behar dira: ezaugarrien taulako
M) idatz zatian ezartzen diren
adjudikazio irizpideak (formula bidez
ebaluatu ezin direnak) baloratzeko
behar diren dokumentuak; baldintza
teknikoen agirian aipatzen diren
gainerako dokumentu guztiak.

Ezaugarrien taulako J) idatz zatian
ezarriz gero, Administrazioak enpresa
lizitatzaileei eskatu ahal izango die
kaudimena eta gaitasuna edo, behar
denean, sailkapena frogatzeaz gainera
kontratuaren xedea behar bezala
burutzeko behar diren baliabide

Impuesto sobre el Valor Aidadido que
deba ser repercutido, segun el modelo
gue figura en el Anexo |.

Se aportaran, ademas, los
documentos que permitan valorar las
ofertas de acuerdo con el resto de
criterios de adjudicacion indicados en
el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables
mediante férmulas.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS
TECNICOS, DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA
PONDERACION DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO
DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES. En el
caso de que asi se prevea en el
apartado N)) del Cuadro de
Caracteristicas, deberan incluirse en
este sobre aquellos documentos que
permitan valorar los criterios de
adjudicacion establecidos en su
apartado M) no evaluables mediante
formulas, asi como aquellos otros
documentos que se prevean en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el

apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas

candidatas o licitadoras que ademas
de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacion, asuman el
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pertsonal eta material guztiak jar
ditzatela (eskaintzan zehaztu behar

dira, I. eranskineko ereduaren
arabera).

Gainera, gutun azal honetan sartu
behar da enpresak emandako

informazioaren konfidentzialtasunaren
adierazpena, behar denean (eredua lll.
eranskinean).

Aparteko orri batean gutun azalaren
barruan dauden dokumentuen
zerrenda egin behar da.

6.3.- A GUTUN AZALA:
KONTRATATZEKO GAITASUNA.
Gutun azal honetan lizitatzailearen
erantzukizunpeko adierazpena sartu

behar da (EREDUA 1V. eranskinean),

Europar Batasunak onartutako
Europako kontratazio dokumentu
bakarreko formulazio

normalizatuarekin bat datorrena eta
esaten duena lizitatzaileak betetzen

dituela Urola Erdiko
Mankomunitatearekin kontratatzeko
legez ezarritako baldintzak,

kontratazioko ezaugarrien taulan eta
administrazio baldintza partikularren
agirian ezartzen direnak, SPKLko 140.
artikuluan arautzen den bezala.

Enpresak beste enpresa batzuetara

compromiso de adscribir a la
gjecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes
para llevarla a cabo adecuadamente,
los cuales deberan detallar en su
oferta segun el modelo que figura en
el Anexo Il.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la
declaracion como confidencial de la
informacion facilitada por la empresa,
en su caso, segun el modelo que
figura en el Anexo lll.

En hoja independiente, figurara una
relacion numerada del contenido del
sobre.

6.3.- SOBRE A: CAPACIDAD
PARA CONTRATAR. Deberan incluirse
en este sobre wuna Declaracion
Responsable del/a Licitador/a, segun
MODELO que se recoge en el Anexo
IV, de conformidad con el formulario
normalizado del documento europeo
Unico de contratacion aprobado en el
seno de la Unidn Europea, indicando
que cumple las condiciones
establecidas legalmente para
contratar con la Mancomunidad de
Urola Erdia contenidas en el Cuadro
de Caracteristicas y en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares
de la presente contratacion, conforme
a lo establecido en el articulo 140 de
la LCSP.
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jotzen badu kaudimena, gaitasuna eta
baliabideak ziurtatzeko, SPKLko 75.
artikuluarekin bat etorriz, haietako
bakoitzak erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko du
honelako kasuetarako behar den
informazioarekin (EREDUA IV.
eranskinean).

Enpresa batzuek ALDI BATERAKO
ENPRESA ELKARTEA eratzen badute
lizitazioan parte hartzeko, elkarteko
kide bakoitzak bere erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu behar du
(EREDUA 1V. eranskinean). Horrez
gainera, dokumentu batean aldi
baterako elkarteko enpresen izenak
eta inguruabarrak adierazi behar
dituzte eta bakoitzaren partaidetzaren
berri eman behar dute, elkarteko
ordezkari edo ahaldun bakarra nor
den azaldu behar dute, eta adierazi
behar dute konpromisoa hartzen
dutela kontratua adjudikatuz gero aldi
baterako elkartea formalki eratzeko,
SPKLko 69.3 artikuluan ezartzen
denarekin bat etorriz.

Agirian ezartzen bada kontratuaren
xedea loteetan zatituko dela eta
kaudimenaz (ekonomikoa eta
finantzetakoa) edo gaitasun teknikoaz
eta profesionalaz eskatzen diren

En los casos en que la empresa
recurra a la solvencia y medios de
otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP, cada una de
ellas también deberd presentar una
Declaracion Responsable en la que
figure la informacion pertinente para
estos casos con arreglo al MODELO
gue se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que
concurran a la licitacion agrupadas en
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, la
aportacion de la Declaracion
Responsable con arreglo al MODELO
gue se recoge en el Anexo IV se
realizara por cada una de las
empresas que formen la Unidn
Temporal, debiendo presentar,
asimismo, el documento en el que se
indigue el nombre y circunstancias de
las empresas que constituyan la Unidn
Temporal y la participacion de cada
una de ellas, la designacidn del/a
representante o apoderado/a Unico/a
de la unidn, asi como que asumen el
compromiso de constituirse
formalmente en Unidn Temporal en
caso de resultar adjudicatarias del
contrato, conforme a lo establecido en
el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en
lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia econdmica y
financiera o técnica y profesional
exigidos variaran de un lote a otro, se
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baldintzak desberdinak badira lote
batetik bestera, erantzukizunpeko
adierazpen bat aurkeztu behar da
baldintza berak aplikatzen zaizkion
lote edo lote talde bakoitzeko.

Lizitatzailearen erantzukizunpeko

adierazpenean, Europar Batasunak
onartutako Europako kontratazio
dokumentu  bakarreko  formulazio
normalizatuarekin bat etorriz,
enpresaren edo ABEEren helbide
elektronikoa  adierazi behar da,
jakinarazpenak bidali ahal izateko,

SPKLko hamabosgarren xedapenean
ezartzen den bezala.

Gainera, gutun azal honetan sartu
behar da lizitatzailea enpresa talde
bateko kidea delako adierazpena,
behar denean (eredua V. Eranskinean).

Era berean, gutun-azal honetan gehitu
beharko du enpresa lizitatzaileak
Interes-Gatazkarik Ezaren
Adierazpena (DACI), XIV. Eranskinean
agertzen den moduan. Horrekin Urola
Erdiko Mankomunitateak egingo du
urtarrilaren 24ko HFP/55/2023
Aginduak eskatutako azterketa, plegu
hauen 7. atalean zehazten dena.

6.4.- Kontratua adjudikatu
aurretik zein adjudikatu ondoren zein
lanak egiten diren artean Urola Erdiko
Mankomunitateak egiaztatu ahal
izango du egia denez adierazten dena

aportara una Declaracion Responsable
por cada lote o grupo de lotes al que
se apliquen los mismos requisitos de
solvencia

La Declaracidon Responsable del/a
Licitador/a, de conformidad con el
formulario normalizado del
documento europeo dnico de
contratacion aprobado en el seno de
la Unidn Europea, deberd incluir una
direccidon de correo electréonico de la
empresa o, en su caso, de la UTE, a los
efectos de poder cursar en el mismo
las oportunas notificaciones, segun lo
sefalado en la Disposicion Adicional
Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la
declaracion expresa de formar parte
de un grupo empresarial, en su caso,
segun el modelo que figura en el
Anexo V

Del mismo modo, las empresas
licitadoras deberan incluir en este
sobre la Declaracion de Ausencia de
Conflicto de Interés (DACI) segun
modelo que figura en el Anexo XIV,
para cumplir el analisis requerido por
el Orden HFP/55/2023 de 24 de enero
descrito en el apartado 7 de este

pliego.

6.4.- La Mancomunidad de Urola
Erdia podra comprobar, tanto antes
como después de la adjudicacion vy
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A gutun azaleko agirietan, enpresa
adjudikaziodunak bere kontratatzeko

gaitasunaz aurkeztu duen
dokumentazioan eta, behar den
kasuetan, ezaugarrien taulan
burutzapen baldintza bereziak

betetzen direla frogatzeko sartzen
diren agirietan. Enpresak adierazitako
datuak eta inguruabarrak
gezurrezkoak izatea kontratua
deuseztatzeko arrazoia izan daiteke,
kontratistari egotz dakiokeen
hutsegitea baita, eta horrek behin
betiko bermea galtzea ekar dezake
edo, bestela, bermerik jarri ez bada,
edo eratu beharrik izan ez bada,
bermearen adinako kalte ordaina
ordaindu beharra. Gainera, Urola
Erdiko Mankomunitateari eragindako
kalteak eta galerak ordaindu beharko
dira, hain zuzen jarritako bermearen
zenbatekoaz gorako kopurua.

7.- DOKUMENTAZIOAREN
KALIFIKAZIOA

7.1.- KONTRATAZIO MAHAIA.
Kontratazio Mahaia eratuko da
jasotzen diren eskaintzak aztertzeko.
Mahaiko kideak ezaugarrien taulako K)
idatz zatian ezartzen dira.

Baldin eta balio judizioaren arabera

durante la ejecucion del contrato, la
veracidad del contenido de los
documentos incluidos en el sobre A,
de la documentacion aportada por la
empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de
los documentos que, en su caso, se
consignen en el Cuadro de
Caracteristicas como acreditativos de
las condiciones especiales de
ejecucion, entendiéndose que la
falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser
causa de nulidad del contrato, en su
caso, por incumplimiento imputable a
la empresa contratista, con pérdida de
la garantia definitiva constituida o, en
Su caso, indemnizacion por valor de
aquélla si no se ha constituido o su
importe equivalente si no se exige su
constitucion, debiendo indemnizar,
ademas, a la Mancomunidad de Urola
Erdia los dafnos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION
DOCUMENTACION

DE LA

71.- MESA DE CONTRATACION. Al
efecto de examinar las proposiciones
recibidas se constituira la Mesa de
Contratacion que estara integrada del
modo que se establece en el apartado
K) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracion de los
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zenbatzen diren irizpideen araberako
balorazioaren haztapena handiagoa
bada modu automatikoan ebaluatzen
diren irizpideen araberako
balorazioarena baino, kalifikazio
egokia duten langile adituen batzorde
baten esku utziko da edo, bestela,
erakunde tekniko espezializatu bati
agindu ahal izango zaio (batzordea
edo erakundea ezaugarrien taulako K)
idatz zatian zehaztu behar da).

7.2.- ESKAINTZAK AZTERTZEA. Aldez
aurretik, Kontratazio Mahaiak A gutun
azalean zer dagoen aztertuko du, eta
garaiz eta behar bezala aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak

egiaztatuko ditu. Adierazpenak
egiaztatzeko, @ mahaiburuak gutun
azalak irekitzeko  aginduko  du.

Mahaiak akats materialik antzematen
badu aurkeztutako agirietan, enpresa
interesdunei jakinaraziko die eta hiru
egun balioduneko epealdia emango
die akatsak zuzentzeko.

Aurkeztutako erantzukizunpeko
adierazpenak egiaztatu eta, behar
denean, aurkitutako akatsak zuzendu
edo falta diren datuak bildutakoan
Mahaiak lizitaziorako onartutako
enpresak zehaztuko ditu, eta berariaz
adieraziko du zeintzuk ez dituen
onartzen eta ez onartzeko arrazoiak
azalduko ditu.

criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor tenga atribuida

una ponderacidon mayor que la
correspondiente a los criterios
evaluables de forma automatica,

correspondera a un comité formado
por personal experto con cualificacion
apropiada o podra encomendarse a
un organismo técnico especializado,

debidamente identificados en el
apartado K) del Cuadro de
Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS
PROPOSICIONES. La Mesa de

Contratacion examinara con caracter
previo el contenido de los sobres Ay
verificara las Declaraciones
Responsables presentadas en tiempo
y forma. A los efectos de la expresada
verificacion, el presidente ordenara la
apertura de los sobres. Si la Mesa
observare defectos materiales en la
documentacion presentada lo
comunicara a las empresas
interesadas; y concedera un plazo no
superior a tres dias habiles para que la
empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez
verificadas las Declaraciones
Responsables presentadas y

subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones advertidos, procedera a
determinar las empresas admitidas a
la licitacidn, con pronunciamiento
expreso sobre los rechazados y sobre
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Prozedura bakoitzeko eskaintzak edo
eskaera balioetsi baino lehen
kontratazio  organoaren titularrak
interesen gatazken arriskuaren analisi
sistematikoa egingo du, urtarrilaren
24ko HFP/55/2023 Aginduan ezartzen
den bezala. Horretarako, kontratazio
organoko kideei buruzko informazioa
eta prozeduran parte hartzen duten

pertsona fisikoei eta juridikoei
buruzko informazioa aterako du
ZAEAren MINERVA tresnatik, eta
aztertu egingo du. Prozedura

bakoitzeko eskaintzak edo eskaerak
baloratu aurretik, kontratazio-
organoaren titularrak honako
informazio hau eskatu eta sartuko du
ZAEAren MINERVA tresnan:

1.- Eragiketaren erreferentzia-kodea
aldez aurretik CoFFEENn (CRO).

2.- Kontratazio-organoko kideen eta
kide anitzeko asistentzia-organoko
kideen izen-abizenen eta I[FZren
zerrenda.

3.- Prozeduran parte hartzen duten
pertsona fisikoen izen-abizenak edo
IFZ. Pertsona juridikoak badira,
sozietatearen izena eta IFZ jasoko
dira. Parte-hartzaileak ez badu
Espainiako MINERVA IFZrik, ez du
azterketa egiteko informaziorik, eta,
ondorioz, bandera beltza

las causas de su rechazo.

Con caracter previo a la valoracion de
las ofertas o solicitudes de cada
procedimiento, el titular del érgano de
contratacion realizard el analisis
sistematico del riesgo de conflicto de
interés tal y como se determina en la
Orden HFP/55/2023 de 24 de enero.
Para ello recabara y contrastara en la
herramienta MINERVA de la AEAT
informacion sobre los miembros del
organo de contrataciéon, asi como de
las personas fisicas y juridicas que
participan en el procedimiento:

de de

en

1. Cddigo referencia
operacion previamente
CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos
y NIF de los miembros del érgano
de contratacion, asi como de los
miembros del érgano colegiado
de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos
o NIF de las personas fisicas
participantes en el
procedimiento. En el caso de que
sean personas juridicas, se
incorporara su razon social y NIF.
En el caso de que el participante
no cuente con un NIF espafol
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jasotzearekin lotutako eragiketa
egingo da kasuistika horretarako.

Datuak gurutzatu ondoren, MINERVAk
interes-gatazkako arriskuaren
azterketaren emaitza eskainiko dio
kontratazio-organoaren titularrari,
hurrengo egunean. Azterketa
horretatik bandera gorriak eta/edo
beltzak detektatu ahal izango dira:

e Bandera gorririk antzeman ez
bada, prozedurak aurrera jarraituko
du.

e Bandera gorri bat edo gehiago
detektatu badira, eraginpeko
erabakitzailearen egoera argitu
beharko da. Egoera hori argitzen
ez den Dbitartean, ezingo da
prozedurarekin jarraitu.
Horretarako, urtarrilaren 24ko
HFP/55/2023 Aginduaren 5.
artikuluan ezarritako prozedurari
jarraitu beharko zaio. Agindu hori

PRTR gauzatzen duten
prozeduretan interes-gatazkak
izateko arriskuaren azterketa

sistematikoari buruzkoa da.

* Bandera beltz bat edo gehiago
detektatu badira, ez da prozedura

MINERVA no dispone de
informacion para realizar el
analisis, y consecuencia, para esa
casuistica se llevara a cabo la
operativa asociada a la recepcidon
de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos,
MINERVA ofrecerd el resultado del

analisis de riesgo de conflicto de
interés al titular del drgano de
contratacion, al dia siguiente. De

dicho analisis podran detectarse o no
banderas rojas y/o negras:

e En el caso de que no se hayan
detectado banderas rojas el
procedimiento seguird su curso.

eEn el caso de que se hayan
detectado una o varias banderas
rojas se debera dilucidar la
situacion del decisor afectado. En
tanto no se aclare tal situaciéon no
se podra continuar con el
procedimiento. Para ello se debera
seguir el procedimiento establecido
en el articulo 5 de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el
PRTR.

e En el caso de detectarse en Minerva
una o Vvarias banderas negras
(ausencia de informacion sobre la
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automatikoki etengo. Kasu
horretan, kontratazio-organoak
parte-hartzaileei beren benetako
titulartasunari buruzko informazioa
eskatuko die. Informazio hori bost
egun balioduneko epean eman
beharko zaio kontratazio-
organoari, informazio-eskaera
egiten denetik zenbatzen hasita,

eta informazio hori ez ematea
izango da parte hartzen ari den
prozeduratik kanpo uzteko
arrazoia.
Minerva tresnaren bidez bandera
beltzen bat azalerazten bada
(informaziorik ez parte hartzen
duenaren egiazko titulartasunari

buruz), prozedura ez da berez etengo.
Hain zuzen ere, kontratazio organoak

egiazko titulartasunaren berri
emateko eskatuko die parte
hartzaileei. Informazio hori eskaera

egiten denetik bost egun baliodun
igaro baino lehen eman behar zaio
kontratazio organoari. Informazioa
ematen ez duena parte hartzen ari
den prozeduratik kanpo geldituko da.

Behar denean, mahaiak B gutun
azalak irekiko ditu (baldintza
teknikoak eta balio judizioa eginez
haztatu behar diren irizpideei
dagokien dokumentazioa). Gero, B
gutun azaletako dokumentazioak

titularidad real del participante) no
implicara la suspension automatica
del procedimiento. En este caso el
organo de contratacion solicitara a
los participantes la informacion de
su titularidad real. Esta informacion
deberada aportarse al dérgano de
contratacion en el plazo de cinco
dias habiles desde que se formule
la solicitud de informacion,
constituyendo su falta de entrega,
motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté
participando.

En su caso, la Mesa de contratacion
procederd a la apertura de los Sobres
B (requisitos técnicos y
documentacion relativa a los criterios
cuya ponderacion depende de un
juicio de valor). Una vez realizada la
apertura de los Sobres B se entregara
al érgano encargado de su valoracion
la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefalados en

el apartado L) del Cuadro de
Caracteristicas, la Mesa de
contratacion  procedera al acto

publico de apertura de los Sobres C,
gue contienen las proposiciones
econdmicas y la documentacion
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baloratu behar dituen organoari
emango zaizkio. Ezaugarrien taulako
L) idatz zatian ezartzen diren tokian,
egunean eta orduan Kontratazio
Mahaiak lizitaziorako onartutako
enpresen C gutun azalak irekiko ditu
egintza publiko batean, hau da,
eskaintza ekonomikoa eta formula
bidez ebaluatu daitezkeen gainerako
irizpideei dagokien dokumentazioa
dituzten gutun azalak. Egintza
horretan, C gutun azalak ireki aurretik,
A gutun azaletako erantzukizunpeko
adierazpenen egiaztapenaren
ondorioz lizitaziorako zer enpresa
onartu diren eta zeintzuk baztertu
diren jakinaraziko da eta,
adjudikaziorako kontuan hartu behar
badira balio judizioaren arabera
haztatzen diren balorazio irizpideak, B
gutun azaletako dokumentazioetako
eskaintzen alderdi teknikoen
balorazioa irakurriko da.

7.3.- ESKAINTZAK KALIFIKAZIOA.
Eskaintzaren bat ez badator bat
aztertu eta onartutako

dokumentazioarekin, lizitazio oinarria
gainditzen bada, ezarritako eredua

funtsean aldatzen bada edo
zenbatekoan errore nabarmena
badago, edo enpresa lizitatzaileak

onartzen badu errore edo akatsen bat
dagoela eta ondorioz eskaintza ez
dela bideragarria, Kontratazio Mahaiak
bertan behera utziko du eskaintza
ebazpen arrazoitu baten bidez (SPKL,

relativa al resto de criterios evaluables
mediante formulas incluidos en el
sobre C presentados por las empresas
licitadoras admitidas. En él y antes de
la apertura de los sobres C, se
comunicara las empresas licitadoras
admitidas y excluidas a la licitacion
como consecuencia de la verificacion
de las Declaraciones Responsables
incluidas en los sobres A y se dara
lectura a la valoracidn de los aspectos
técnicos de las proposiciones a que se
refiere la documentacion contenida en
los sobres B, cuando en la
adjudicacion deban tenerse en cuenta
criterios de valoracion de las ofertas
cuya ponderacion depende de un
juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS
PROPOSICIONES. - Si alguna
proposicion no guardase

concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del

tipo de licitacion, variara
sustancialmente el modelo
establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la
proposicion, o} existiese
reconocimiento por parte de la

empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan
inviable, serd desechada por la Mesa
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84. artikulua).

Hain zuzen ere, eskaintza lizitaziotik
kanpo uztea ekarriko du balio judizioa
eginez haztatu behar diren irizpideei
dagokien dokumentazioa aparteko
gutun azal batean aurkeztu beharra ez
betetzeak.

7.4.- ESKAINTZA BAXUEGIAK.
Eskaintzak baxuegitzat jotzeko
ezaugarrien taulako N) idatz zatiko
parametroak aplikatuko dira.
Eskaintza horiek direla eta SPKLko
149. artikuluan eta HAKLAOko 85.
artikuluan xedatzen dena aplikatuko
da.

Kontratazio Mahaiak uste badu
eskaintzaren batean akatsen bat egon
daitekeela, aurkeztu duen enpresa
lizitatzaileari (edo enpresei) eskatu
beharko dio azal dezala zergatik diren
hain baxuak eskaintzako prezioak edo
kostuak, edo zer gertatzen den
eskaintza akastuntzat jotzea eragin
duen parametroarekin, arrazoiak
xehatuta, eta hori egiteko behar
bezain luzea den epealdia emango
dio; azalpenarekin batera lizitatzaileak
behar diren datuak eta agiriak

de contratacion en resolucion
motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion
de la oferta el incumplimiento de la
obligacion de presentacion en sobre

independiente del resto de la
proposicion de la documentacion
relativa a los criterios cuya

ponderacion dependa de un juicio de
valor.

74.- OFERTAS ANORMALMENTE
BAJAS. - Seran consideradas ofertas
anormalmente bajas aquéllas que se
encuentren en los casos identificados
de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del
Cuadro de Caracteristicas. Respecto a
ellas se estara a lo dispuesto en los
articulos 149 de la LCSP y 85 del
RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion
hubiere identificado una o varias
ofertas incursas en presuncidon de

anormalidad, deberd requerir a la
empresa licitadora o empresas
licitadoras que las hubieren

presentado dandoles plazo suficiente
para que justifiguen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, de costes o
cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacion
de aquella informacidon y documentos
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aurkeztu beharko ditu.

Kontratazio Mahaiak enpresa
lizitatzaileak ezarritako epealdiaren
barruan emandako informazioa eta
dokumentazioa aztertuko ditu eta
enpresa lizitaziorako onartzeko edo ez
onartzeko proposamen arrazoitua
bidaliko dio kontratazio organoari.

Baldin eta, enpresa lizitatzailearen
justifikazioa eta bidezko txosten
teknikoak kontuan hartuta, kontratazio
organoak uste badu jasotako
informazioak ez duela ondo azaltzen
zergatik diren hain baxuak
eskaintzako prezioak edo kostuak eta,
ondorioz, erabakitzen badu ezarritako
balio akastunak direla eta eskaintza
ezin dela bete, lizitaziotik kanpo
utziko du. Oro har, akastuntzat jotzen

diren eskaintzak lizitaziotik kanpo
utziko dira oinarrian dauden
hipotesiak edo jardunak desegokiak
izanez gero irizpide teknikoen,

ekonomikoen edo juridikoen arabera.

7.5.- ESKAINTZAK EBALUATZEA.
Kontratazio Mahaiak agiri honetako
ezaugarrien taulako M) idatz zatian
ezarritako balorazio irizpideen arabera
ebaluatuko ditu eskaintzak, haztapen
garrantzirik handiena daukanetik
hasita; horretarako bidezkotzat jotzen

gue resulten estos

efectos.

pertinentes a

La Mesa de contratacion evaluara toda
la informacion y documentacidon
proporcionada por la empresa
licitadora en plazo y elevara de forma
motivada la correspondiente
propuesta de aceptacion o rechazo al
organo de contratacion.

Si el od6rgano de contratacion,
considerando la justificacion
efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes,
estimase que la informacion recabada
no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes
propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la
excluird de la licitacion. En general se
rechazaran las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad si estan
basadas en hipodtesis o practicas
inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES. - La Mesa de
contratacion evaluard las

proposiciones mediante los criterios
de valoracién que se recogen por
orden decreciente de importancia y
ponderacidon en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas del
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dituen txosten tekniko guztiak eskatu
ahal izango ditu. Gero, bidezko
proposamena aurkeztuko dio
kontratazio organoari. Kontuan hartu
beharreko irizpide bakarra prezioa
bada, eskaintzarik onena preziorik
baxuena ematen duena izango da.

Balorazio irizpideen aplikazioaren
ondoren bi eskaintza edo gehiago
berdindurik gertatzen badira balorazio
onenarekin, ezaugarrien taulako M)
idatz zatiko irizpideak aplikatuko dira
(bertan agertzen diren ordenan)
berdinketa hausteko.

Irizpide horiek ezarri ez badira,
adjudikazio irizpideak aplikatu
ondoren hainbat eskaintza berdindurik
gertatzen badira, SPKLko 147.2
artikuluan ezartzen diren irizpide
sozialak hartuko dira kontuan
kontratua adjudikatzeko, bertan
agertzen diren ordenan eta
erreferentziatzat eskaintzak
aurkezteko epealdiko azken eguna

hartuta.
lll. ADJUDIKAZIOA

8.- ESKAINTZEN SAILKAPENA

ETA ADJUDIKAZIODUNA IZATEKO
PROPOSATZEN DEN ENPRESA
LIZITATZAILEAK AURKEZTU

presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes, y formularda la
propuesta que estime pertinente al
organo de contratacion. Cuando el
unico criterio a considerar sea el
precio, se entenderd que la mejor
oferta es la que incorpora el precio
mas bajo.En el caso de que dos o mas
proposiciones se encuentren
igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios
de valoracion de las ofertas, resultara
adjudicataria aquélla que resulte de la
aplicacion de los criterios de
desempate senalados en el apartado
M) del Cuadro de Caracteristicas en el
orden alli sefalado.

En defecto de ellos, el empate entre
varias proposiciones tras la aplicacion
de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios
sociales recogidos en el articulo 147.2
de la LCSP, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentacion de
ofertas.

Ill. ADJUDICACION

. 8.- CLASIFICACION DE LAS
OFERTAS Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR POR LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO
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BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.

8.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLko 150.
artikuluan xedatzen denarekin bat
etorriz, kontratazio organikoari
bidaliko dio neurriz kanpokoak edo
akastunak izateagatik lizitaziotik
kanpo utzi ez diren eskaintzen
zerrenda, goitik beherako ordenan
sailkatuta, eta horrekin batera
adjudikazio proposamena eta akta ere
bai.

8.2.- Kontratua adjudikatzeko
proposatzen den enpresa lizitatzaileak
kontratua adjudikatu aurretik
kontratazio organoari frogatu beharko
dio badauzkala gaitasuna eta
kaudimena frogatzen dituzten agiriak,
administrazio baldintza partikularren
agiriko 8.3 baldintzan  eskatzen
direnak, eta agiriok baliozkoak direla
ere bai.

Eskaintzak aurkezteko epealdia
amaitzen denean ebatziko da Urola
Erdiko Mankomunitatearekin
kontratatzeko eskatzen diren gaitasun
eta kaudimen baldintzak betetzen
direnez eta kontratatzeko debekurik
dagoenez; hala bada, egoerak bere
horretan jarraitu beharko du kontratua
formalizatzen denean, hau da,
baldintza horiek bete beharko dira eta
ezin da egon kontratatzeko debekurik.

ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de
acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 150 de la LCSP elevara al
organo de contratacién, clasificadas
por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto
con el acta y la propuesta de
adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo
favor recaiga la propuesta de
adjudicacion, debera acreditar ante el
organo de contratacidon, previamente
a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de los documentos
acreditativos de su capacidad vy
solvencia exigidos en la clausula 8.3
del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Mancomunidad de
Urola Erdia y la ausencia de
prohibiciones de contratar sera el de
finalizacion del plazo de
presentaciones de ofertas y deberan
subsistir en el momento de
formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el
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Aurrekoa betetzeko, zerbitzu egokiak
eskaintzarik onena egin duen enpresa
lizitatzaileari eskatuko dio
errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik hamar egun baliodun pasatu
baino lehen (edo bost, izapideak
presaz eginez gero) aurkez ditzala

honako hauek frogatzen dituzten
agiriak, bai enpresa lizitatzaileari
dagozkionak, bai gaitasuna eta

kaudimena ziurtatzeko laguntza bila
jotzen den enpresei dagozkienak: 140.
artikuluko 1. idatz zatiko a) - ©)
bitarteko letretan aipatzen diren
inguruabarrak; zerga betebeharrak eta
Gizarte Segurantzarekikoak egunean

dituela (edo baimena eman
kontratazio  organoari  frogagiriok
zuzenean eskuratzeko); badauzkala

ezaugarrien taulako J) idatz zatian
ezartzen denaren arabera kontratua
burutzeko behar diren baliabideak;
agiri honetako 9. baldintzaren arabera
behar den behin betiko bermea eratu
duela.

8.3.- 140. artikuluko 1. idatz zatiko a) -
c) bitarteko letretan aipatzen diren
inguruabarren frogagiriak direla eta,
bai enpresa lizitatzaileak bai hark
gaitasunak ziurtatzeko erabiltzen

correspondiente Servicio requerird a
la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacion
urgente), a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la
documentacion justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c¢) del apartado 1 del
articulo 140 vy la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social
(o autorice al érgano de contratacion
para obtener de forma directa la
acreditacion de ello), tanto de la
empresa licitadora como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades
se recurra, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme a
lo exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, y de haber
constituido la garantia definitiva que

sea procedente en los términos
sefalados en la clausula 9 del
presente Pliego.

8.3.- En relacion con la

documentacion justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c¢) del apartado 1 del
articulo 140 tanto de la empresa
licitadora como de aquellas otras
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dituen enpresek honako agiri hauek | empresas a cuyas capacidades se
aurkeztu beharko dituzte: recurra, deberd presentar los
siguientes documentos:

a) Documento Nacional de

a) Eskaera norberaren izenean edo Identidad de la persona que
ahaldun gisa aurkezten duenaren presente la solicitud en nombre

b) La capacidad de obrar de las
empresas que fueren personas
juridicas que se acreditara
mediante escritura de constitucion
y de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil
gue le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante la
escritura o) documento de
constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial.

b) Pertsona juridiko diren enpresen
jarduteko gaitasuna Merkataritza
Erregistroan aurkeztutako eratze
edo aldatze eskrituraren bidez
egiaztatuko da, baldin eta
aplikagarri dituen merkataritza
legeek hala eskatzen badute.
Beharrezkoa izan ezean, eraketa
eskritura edo agiriaren bidez,
estatutuen bidez edo sorrerako
egintzaren berri ematen duen
agiriaren bidez egiaztatuko litzateke
jarduteko gaitasuna; agiri horretan
jarduerak zein arau bete behar
dituen egongo da zehaztuta eta,
gainera, kasuan kasuko erregistro

ofizialekoak izan beharko dute. ¢) Poder bastante al efecto a favor
de las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de
otra. Si la empresa licitadora fuera
persona juridica, este poder debera
figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria
la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el

c) Besteren izenean ari direnen
ahalordeen askiespenak. Enpresa
lizitatzailea pertsona juridikoa bada,
ahalordea Merkataritza Erregistroan
inskribatuta egon behar da.
Ahalordea egintza jakin baterako
eman bada, ez dago Merkataritzako
Erregistroan inskribatuta egon
beharrik, Merkataritzako
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Erregistroaren Araudiko 94.5
artikuluan xedatzen denarekin bat
etorriz.

d) Finantza eta ekonomia
kaudimenaren eta gaitasun
teknikoaren edo lanbide

gaitasunaren frogagiriak eta, behar
denean, enpresa edo lanbide
gaikuntzaren frogagiriak
(ezaugarrien taulako F) idatz zatian
azaltzen dira), Legeko 87. eta 90.
artikuluetan ezartzen denaren
arabera eta gutxieneko sailkapen
eta kategoria talde edo azpitaldea
kontuan hartuz, baldin eta
kontratuaren xedea indarreko
sailkapen talde edo azpitaldeetako
batean badago (horretarako
kontratuaren CPV kodea hartu
behar da aintzat).

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen
erregistro ofizial batean inskribatuta
dauden enpresa lizitatzaileek ez dute
edukiko zertan aurkeztu b), c) eta d)
idatz zatietan aipatzen diren agiriak.
Salbuespen honek ziurtagiriaren bidez
froga daitezkeen kaudimen eta
gaitasunari buruzko frogagiriak soilik
hartzen ditu.

articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos
de solvencia econdmica Yy
financiera y técnica o profesional vy,
en su caso, habilitacion empresarial
o profesional, y que se seflalan en el

apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas, tanto en los
términos  establecidos en los

articulos 87 y 90 de la Ley como en
términos de grupo o subgrupo de
clasificacion y de categoria minima
exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ambito
de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de
clasificacion vigentes, atendiendo
para ello al cdédigo CPV del
contrato.

Aqguellas empresas licitadoras que se
encuentren inscritas en un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas estaran eximidas de
presentar la documentacion sefalada

en los apartados b), c) y d). Esta
exencion se entiende Unicamente
respecto a aquellos documentos

acreditativos de las circunstancias de
capacidad y solvencia cuya
acreditacion pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la
capacidad, solvencia y ausencia de
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Gaitasuna eta kaudimena kontratua
formalizatzen denean eduki behar
dira, eta orduan gertatu behar da
kontratatzeko debekurik ez egotea
ere, eta egoerak bere horretan jarraitu
behar du kontratua burutzen denean.

Aldi baterako elkartea eratuta lehiatu
nahi duten enpresek banaka aurkeztu
behar dute aurreko idatz zatietan
eskatzen den dokumentazioa.

Jatorrizko agiriak edo kopia kautoak
aurkeztu behar dira, indarreko
legeriarekin bat etorriz.

SPKLko 65 - 76 bitarteko artikuluetan
eta 95. artikuluan ezartzen denaren

ondorioetarako, zerbitzuak eta
Kontratazio Mahaiak aurkeztutako
ziurtagirien eta agirien inguruko

argibideak eskatu ahal izango dizkie

enpresei, edo beste batzuk
aurkezteko; hala eginez gero,
enpresek bost egun balioduneko
epealdia edukiko dute eskaerari
erantzuteko.

Atzerriko enpresek VI. eranskinean
xedatzen dena bete behar dute.

8.4.- Zerga betebeharrak eta Gizarte

prohibiciones de contratar deberan
concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccidon del
contrato.

Las empresas que deseen concurrir
integradas en una unidén temporal
presentaran individualmente la
documentacion exigida en los
apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse
originales o mediante copias de los
mismos que tengan caracter de
auténticas, conforme a la legislacion
vigente.

A los efectos establecidos en los
articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el
correspondiente Servicio y la Mesa de
contratacion podran recabar de la
empresa aclaraciones sobre los
certificados y documentos
presentados o requerirle para la
presentacion de otros
complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco
dias habiles desde el correspondiente
requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se
estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la

Segurantzarekikoak betetzen direla . ) . , .
. Seguridad Social se realizard mediante

frogatzeko  honako  agiri hauek -, .
la aportacion de los siguientes
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aurkeztu beharko dira: documentos:

- Certificacion expedida por la
Administracion Tributaria en que la

- Lizitatzailearen zerga egoitza empresa licitadora tenga su

dagoen lurraldeko zerga domicilio fiscal, asi como por las
administrazioak emandako Administraciones Tributarias en que
ziurtagiria eta zergapeko jarduerak |  se hayan realizado o se realicen
egin dituen lurraldeetako zerga actividades sujetas a tributacion,
administrazioek emandakoak, acreditativas de que aquella se
lizitatzaileak bere zerga encuentra al corriente en el
betebeharrak  egunean  dituela cumplimiento de sus obligaciones
frogatzen dutenak. tributarias.
Lizitatzailea merkataritzakoa ez Tratdndose de sociedades no
den sozietatea bada, edo nortasun mercantiles o entidades carentes
juridikorik gabeko entitatea, de personalidad juridica, la(s)
ziurtagiriak sozietatearen, certificacion(es) se referirdn al
entitatearen edo titular o titulares de la sociedad,
establezimenduaren titularrari entidad o establecimiento.

buruzkoak izan behar dira.
- Ultimo recibo del Impuesto de
Arabako  Foru  Ogasunarekiko Actividades Econdémicas, o el alta
betebeharren ziurtagiria en la matricula de dicho Impuesto
Administrazioak  eskatuko  du | gp el caso de inicio de la actividad
ofizioz. durante el presente ejercicio, en el
epigrafe correspondiente al objeto
del contrato. Asimismo, se
completard con una declaracion
responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado
Impuesto, segun el modelo que
figura en el Anexo VII

- Jarduera ekonomikoen gaineko
zergaren azken ordainagiria edo,
jarduerari aribideko ekitaldian ekin
bazaio, zerga horren matrikularen
alta, kontratuaren xedeari
dagokion epigrafean. Gainera,
zerga horretan baja eman ez
zaiolako erantzukizunpeko
adierazpena ere aurkeztu behar da
(eredua VII. eranskinean).
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- Gizarte Segurantzako Institutu

Nazionalaren ziurtagiria,
lizitatzaileak haren kuoten
ordainketak egunean dauzkala

frogatzen duena.

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen
erregistro ofizial batean inskribatuta
daudela frogatzen duen indarreko
ziurtagiria dutela frogatzen dutenek
ez dute edukiko zertan aurkeztu
ziurtagiri hauek hura indarrean
dagoen artean, baldin eta bertan
azaltzen diren inguruabarrak aldatzen

ez badira; kontratua formalizatzen
duen agirian enpresak berariaz
adierazi beharko du indarreko

ziurtagiria daukala eta bertan azaltzen
diren inguruabarrak ez direla aldatu.
Nolanahi ere, jarduera ekonomikoen
gaineko zergaren matrikulan baja
eman ez zaiola dioen
erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko du.

8.5.- Aurreko 8.2 puntuan azaltzen
dena ez bada betetzen ezarritako
epealdiaren barruan, enpresa
lizitatzaileak eskaintza bertan behera
utzi duela pentsatuko da eta
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
ehuneko 3a eskatuko zaio (BEZ gabe)
zehapen kontzeptuan; gero
dokumentazio bera eskatuko zaio
eskaintzen sailkapeneko hurrengo
enpresa lizitatzaileari.

- Certificado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en
el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas
de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado
disponer de certificacion vigente de
inscripcion en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas,
estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga
dicha vigencia y las circunstancias
reflejadas en el correspondiente
certificado no hayan experimentado
variacion, extremos que la empresa
debera manifestar expresamente en el
documento en que se formalice el
contrato, con la excepcion de la
declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula
del Impuesto de Actividades
Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento
a que hace referencia el punto 8.2
anterior en el plazo sefalado, se
entenderd que la empresa licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad vy
a recabar la misma documentacion a
la empresa licitadora siguiente, por el
orden en que hayan clasificado las
ofertas.
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9.- BEHIN BETIKO BERMEA

9.1.- Eskaintzarik onena aurkezten
duen enpresa lizitatzaileak bermea
jarri beharko du kontratazio
organoaren esku: eskaintzako azken
prezioaren ehuneko 5, gehienez, balio
erantsiaren gaineko zerga zenbatu
gabe (ezaugarrien taulako O idatz
zatia).

Kontratuaren zenbatekoa unitateko
prezioen bitartez ezartzen bada, eratu
beharreko bermearen zenbatekoa
lizitazioaren gehieneko
aurrekontuaren arabera finkatuko da,
balio erantsiaren gaineko zerga
zenbatu gabe.

behin-
ehunekoa

Kontratuko
behinekoak

prezioak
izanez gero,
finkatutako gehieneko prezioari
aplikatuko zaio, balio erantsiaren
gaineko zerga zenbatu gabe.

SPKLko 107.2 artikuluan arautzen diren
kasu berezietan berme osagarria
eskatu ahal izango da, ezaugarrien
taulako O) idatz zatian ezartzen bada.

9.2.- Urola Erdiko Mankomunitateak
enpresa lizitatzaileari eskatuko dio
errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik hamar egun baliodun pasatu
baino lehen (edo bost, izapideak
presaz eginez gero) aurkez dezala

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera
presentado la mejor oferta deberd
constituir a disposicion del érgano de
contratacion una garantia maxima de
un 5 por 100 del precio final ofertado,
excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, segun se recoge en el
apartado 0O) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se
determine en funcidon de precios
unitarios, el importe de la garantia a
constituir se fijara atendiendo al
presupuesto maximo de la licitacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido.

En el caso de contratos con precios
provisionales, el porcentaje se
calculara con referencia al precio
maximo fijado, excluido el Impuesto
sobre el Valor AAadido.

En los casos especiales previstos en el
articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta
en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas, se podra exigir
garantia complementaria.

9.2.- La Mancomunidad de Urola Erdia
requerira a la citada empresa
licitadora para que, dentro del plazo
de diez dias habiles (cinco en el caso
de tramitacion urgente) a contar
desde el siguiente a aquél en que
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bidezko behin betiko bermea eratu
duela frogatzen duen dokumentazioa.

hau betetzen ez bada
enpresari egotz dakiokeen arrazoi
bategatik, Urola Erdiko
Mankomunitateak ez dio adjudikatuko
kontratua eta SPKLko 150.2 artikuluko
azken paragrafoan xedatzen dena

aplikatuko da.

Betekizun

9.3.- Bermea eratzeko SPKLko 108.
artikuluan ezartzen diren bideak erabil
daitezke, HAKLAOko 55. artikuluan
eta hurrengoetan ezartzen diren
baldintzak beteta. Onartutako ereduak
VI, IX., X. eta Xl. eranskinetan daude.

Behin betiko bermearekin SPKLko 110.
artikuluan aipatzen diren kontzeptuei
erantzungo zaie.

Bermeak itzultzeko eta kitatzeko
SPKLko 111. artikuluan eta HAKLAOko
65. artikuluan ezartzen dena
aplikatuko da.

10.- ADJUDIKAZIOA ETA
JAKINARAZPENA

10.1.- Kontratazio organoak
adjudikaziorako proposatzen den
enpresa lizitatzaileak aurkeztutako

dokumentazioa jaso ondoko bost

hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacion
acreditativa de haber constituido la
garantia definitiva que sea
procedente.

De no cumplirse este requisito por
causas a ella imputables, la
Mancomunidad de Urola Erdia no
efectuara la adjudicacién a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el
ultimo parrafo del articulo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en
cualguiera de las formas establecidas
en el articulo 108 de la LCSP, con los
requisitos establecidos en el articulo
55 y siguientes del RGLCAP y de
acuerdo con los modelos aprobados
en los Anexos VIII, IX, X u XI.

La garantia definitiva respondera de
los conceptos mencionados en el
articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacidon de las
garantias se efectuara de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 111 de la
LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y
NOTIFICACION

101.- El dérgano de contratacion
debera adjudicar el contrato dentro
de los cinco dias habiles siguientes
(tres en el caso de tramitacion
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egun baliodunetan adjudikatu beharko
du kontratua (izapideak presaz eginez
gero, ondoko hiru egun baliodunetan).

10.2.- Kontratuaren adjudikazioduna
hautatzeko irizpide bakarra prezioa
bada, eskaintzak irekitzeko epealdia
amaitu ondoren hamabost egun
pasatu baino lehen adjudikatu
beharko da kontratua (izapideak
presaz eginez gero, zortzi egun
pasatu baino lehen).

Kontratua adjudikatzeko hainbat
irizpide hartu behar badira kontuan,
edo aplikatzen den irizpide bakarra
bizi zikloaren kostua ahalik txikiena
izatea bada, eskaintzak irekitzen
direnetik bi hilabete pasatu baino
lehen adjudikatu beharko da kontratua
(izapideak  presaz eginez gero,
hilabete pasatu baino lehen),
ezaugarrien taulako P) idatz zatian
besterik ezarri ezean.

Eskaintza gutun azal batean baino
gehiagotan aurkezten bada eta, beraz,
bakoitza egintza batean ireki behar
bada, aurreko epealdia C gutun azala
irekitzen denetik zenbatuko da.

10.3.- Urola Erdiko Mankomunitateak
bi aukera edukiko ditu: kontratua
eskaintza onena egin duenari

urgente) a la recepcion de la
documentacion presentada por la
empresa licitadora propuesta

adjudicataria.

10.2.- Cuando el unico criterio para
seleccionar a la empresa adjudicataria
del contrato sea el del precio, la
adjudicacion debera recaer en el plazo
maximo de quince dias a contar desde
el siguiente al de apertura de las
proposiciones (ocho en el caso de
tramitacion urgente).

Cuando para la adjudicacion del
contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, o utilizandose
un unico criterio sea este el del menor
coste del ciclo de vida, el plazo
maximo para efectuar la adjudicacion
sera de dos meses a contar desde la

apertura de las proposiciones, (un
mes en el caso de tramitacion
urgente), salvo que se hubiese

establecido otro en el apartado P) del
Cuadro de Caracteristicas.

Si la proposicion se contuviera en mas
de un sobre, de tal forma que estos
deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo anterior se
computara desde el acto de apertura
del sobre C.

10.3.- La Mancomunidad de Urola
Erdia tendra alternativamente Ia
facultad de adjudicar el contrato a la
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adjudikatzea, adjudikazio irizpideak
aplikatuta, edo kontratua adjudikatu
gabe uztea, baldintzen agirietan
ezarritako irizpideen arabera onar
daitekeen eskaintzarik ez badago.

Hala ere, SPKLko 152. artikuluan
ezartzen denarekin bat etorriz, Urola
Erdiko Mankomunitateak, kontratua
formalizatu baino lehen, uko egin ahal
izango dio adjudikatzeari herritarren
interesak direla eta, edo bertan behera
utzi ahal izango du izapidetutako
prozedura, konponezineko akatsik
gertatu bada. Batera =zein bestera,
enpresa lizitatzaileei konpentsazioa
eman beharko die ezaugarrien taulako
Q) idatz zatian ezartzen den bezala.

10.4.- Adjudikazioan arrazoiak azaldu
beharko dira; baliabide elektronikoen
bidez jakinaraziko zaie enpresa
hautagai edo lizitatzaileei eta, gainera,
kontratatzailearen profilean agertuko
da hamabost egunez.

Jakinarazpenean adjudikazio
prozeduran izan diren enpresek
adjudikazio erabakiaren kontra ondo
oinarritutako errekurtsoa aurkeztu
ahal izateko behar den informazio
guztia eman beharko da. Honako datu
hauek zehaztu behar dira, hain zuzen:

a) Baztertu diren enpresa hautagaiak
direla eta, bazter uzteko kontuan

mejor oferta de conformidad con los
criterios de adjudicacion o declarar
desierta la licitacion, cuando no exista
oferta o proposicion alguna que sea
admisible de acuerdo con los criterios
gue figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos
en el articulo 152 de la LCSP, la
Mancomunidad de Urola Erdia, antes
de formalizacion del contrato, podra
renunciar a adjudicarlo por razones de
interés  publico, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas
licitadoras en ambos casos en la
forma prevista en el apartado Q) del
Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacion debera ser
motivada, se notificara por medios
electronicos a las empresas
candidatas o) licitadoras Y,
simultdneamente, se publicard en el
perfil de contratante en el plazo de
quince dias.

La notificacion deberd contener, en
todo caso, la informacién necesaria

que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso

suficientemente fundado contra la

decision de adjudicacion. En
particular, expresara los siguientes
extremos:
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hartu diren arrazoien laburpena.

b) Adjudikazio prozeduratik kanpo
utzitako enpresa lizitatzaileei
dagokienez, eskaintza ez onartzeko
arrazoiak, laburtuta, eta enpresa
lizitatzaileen balorazioen
banakapena (adjudikaziodunarena
barne).

c) Nolanahi ere, enpresa
adjudikaziodunaren izena, beraren
eskaintzaren ezaugarriak eta
onartutako gainerako eskaintza
guztiak gaindituta kontratua berari
adjudikatzea eragin duten onurak.

Jakinarazpenean eta
kontratatzailearen profilean kontratua
formalizatzeko epealdia zehaztu
beharko da, SPKLko 153.3 artikuluan
ezartzen den bezala.

10.5.- Aurkezten diren eskaintzak (bai
onartzen direnak, bai ireki gabe
baztertzen direnak, bai ireki ondoren
ezesten direnak) lizitazioaren

a) En relacidon con las empresas
candidatas descartadas, la
exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su
candidatura.

b) Con respecto a las empresas
licitadoras excluidas del
procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las
razones por las que no se haya
admitido su oferta y un desglose
de las valoraciones asignadas a las
distintas  empresas licitadoras,
incluyendo a la empresa
adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la
empresa adjudicataria, las
caracteristicas y ventajas de la
proposicion de la empresa
adjudicataria determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de
ésta con preferencia a las que
hayan presentado las restantes
empresas licitadoras cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de
contratante se indicara el plazo en
que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo
153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas,
tanto las declaradas admitidas como
las rechazadas sin abrir o las
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espedientean artxibatuko dira.
Kontratua adjudikatu ondoren,
errekurtsoak aurkezteko epealdian

halakorik batere aurkezten ez bada,
eskaintzarekin aurkeztutako agiriak
enpresa interesdunen eskura geratuko
dira.

lizitatzaileek
badu,

Urtebetean enpresa
dokumentazioa eskatzen ez
ezabatu egin ahal izango da.

V.
FORMALIZAZIOA

KONTRATUAREN

11.- KONTRATUA FORMALIZATU
AURREKO BETEBEHARRAK

11.1.- Behin betiko adjudikazioaren
jakinarazpenaren hartu agiria jaso
ondoren, enpresa adjudikaziodunak
kontratua formalizatu aurretik
ezaugarrien taulako R) idatz zatian
aipatzen diren kontratuen polizen eta
lehen primen ordainagirien kopiak
aurkeztu beharko ditu. Enpresak bere
kargura kontratatu behar ditu aseguru
horiek eta bere kargura mantendu
eraikuntza aldian eta berme aldian.

Aseguratutako mugak honako hauek
izango dira: Urola Erdiko
Mankomunitateak obra bakoitzerako
zehazten dituenak obren ezaugarriak,
ondoko eraikinenak, aurretik zeuden
ondasunenak eta egoki deritzen

desestimadas una vez abiertas, seran
archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos
los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacion que acompana a las
proposiciones quedara a disposicion
de las empresas interesadas. En el
caso de que las empresas licitadoras
no lo soliciten en el plazo de un ano,

dicha documentacion podra ser
destruida.

1v. FORMALIZACION DEL
CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA

FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion

de adjudicacion, la empresa
adjudicataria, antes de la
formalizacion del contrato, debera
aportar copia de la podliza vy

justificante de pago de la prima de
contratacion de los contratos de
seguro indicados en el apartado R)
del Cuadro de Caracteristicas, que la
empresa adjudicataria haya
contratado y mantendrd a su costa
durante el periodo de construccion y
el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos
qgue la Mancomunidad de Urola Erdia
determine en cada obra en funcion de
las peculiaridades de ésta, de los
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gainerako egoeren
kontuan hartuz.

ezaugarriak

11.2.- Kontratua indarrean den artean
kontratazio organoak enpresa
kontratistari eskatu ahal izango dio
erakuts diezaiola aseguruen
dokumentazioa edo, bestela, eman
diezazkiola aseguru horien polizen
kopiak edo ziurtagiriak, eta froga
diezaiola primen ordainketak egunean
dauzkala. Kontratistak  eskatutako
guztia egin beharko du, eta egiten ez
badu, kontratazio organoak
ziurtapenen ordainketa eta obrak
onartzeko epealdia eten ahal izango
ditu, bai eta, obrak jasota badaude,
berme aldiaren konputuaren hasiera
ere. Etenaldi hau ez da konputatuko

kalte ordainen ondorioetarako.
Gainera, eskaera ez betetzeak
erantzukizunak sor ditzake.

12.- KONTRATUAREN

FORMALIZAZIOA

12.1.- Urola Erdiko Mankomunitatearen

kontratuak lizitazioarekin guztiz bat
datorren administrazio agirian
formalizatu beharko dira. Kontratua

aldi baterako enpresa elkarte bati
adjudikatzen bazaio, enpresek 12.2 eta
12.3 idatz zatietan ezartzen den

edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras
circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato,
el drgano contratante podra pedir a la
empresa contratista que le exhiba la
documentacion correspondiente a
dichos seguros, o que se le entregue
copia de las pdlizas o certificado de
los mismos, asi como que se le
acredite estar al corriente en el pago
de las primas, con la obligacion, por
parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso
contrario, el dérgano contratante
suspender el pago de certificaciones
de obra y el plazo de recepcion de las
obras y, en su caso, suspender el inicio
del computo del plazo de garantia, sin
gue dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de
indemnizaciones, sin perjuicio de las

demas responsabilidades a que
hubiere lugar por causa de
incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL
CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la

Mancomunidad de Urola Erdia
deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la
licitacion. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unidén
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epealdian frogatu beharko dute ura
eskritura publikoan eratu dela.
Elkartearen iraupena kontratua
azkendu artekoa izango da. Gainera,
aldi baterako enpresa elkartearen IFZ
aurkeztu beharko da.

12.2.- Kontratuaren adjudikazioaren
kontra kontratazioaren arloko
errekurtso berezia aurkeztu ahal bada,
ezin izango da formalizatu enpresa
lizitatzaileei adjudikazioaren
jakinarazpena bidaltzen  zaienetik
hamabost egun baliodun pasatu baino
lehen.

Kontratazio organoak enpresa
adjudikaziodunari eskatuko dio
kontratua formalizatzeko
errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik bost egun pasatu baino
lehen (izapideak presaz eginez gero,

hiru egun), aurreko paragrafoan
ezartzen den epealdian kontratuaren
formalizazioa etetea dakarren
errekurtsorik aurkezten ez bada.

Gauza bera egingo da errekurtsoa
ebazteko eskumena daukan organoak
etendura indargabetzen duenean.

12.3.- Gainerako kasuetan, enpresa
lizitatzaileei adjudikazioa jakinarazten

Temporal de Empresas, éstas deberan
acreditar dentro del plazo previsto en
los apartados 12.2 y 3 siguientes la
constitucion de la misma en escritura
publica, cuya duracion sera
coincidente con la del contrato hasta
su extincién, y presentar el NIF
asignado a la Union Temporal de
Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de

recurso especial en materia de
contratacion, la formalizacidon no
podra efectuarse antes de que

transcurran quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la
adjudicacion a las empresas
licitadoras.

El érgano de contratacion requerira a
la empresa adjudicataria para que
formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres en el caso
de tramitacidon urgente) a contar
desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensidon de la
formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el organo
competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la
suspension.

12.3. - En los restantes casos, la
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zaienetik hamabost egun baliodun

pasatu baino lehen formalizatu
beharko da kontratua (izapideak
presaz eginez gero, zortzi egun

baliodun pasatu baino lehen).

12.4.- Enpresa adjudikaziodunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua
aipatutako epealdian formalizatzen ez
bada, Urola Erdiko Mankomunitateak
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuko
ehuneko 3 eskatuko dio (BEZ kanpo)
zehapen kontzeptuan; hori, lehenik eta
behin, behin betiko bermearen kontra
ordainduko da, eratuta egonez gero.
Gainera, SPKLko 71. artikuluko 2. idatz
zatiko b) letran ezartzen dena
aplikatuko da.

Kasu horretan, eskaintzen
sailkapeneko hurrengo enpresa
lizitatzaileari adjudikatuko Zaio
kontratua, agiri honetako 8. baldintzan
aipatzen den dokumentazioa aurkeztu
ondoren. Aurreko idatz zatietan
ezartzen diren epealdiak aplikatuko

dira.

12.5.- Kontratua ez formalizatzeko
arrazoiak Urola Erdiko
Mankomunitateari egotzi ahal
bazaizkio, enpresa kontratistari

atzerapenak eragiten dituen kalteen
ordaina emango zaio.

12.6.- Kontratuari ezin izango zaio ekin

formalizacion del contrato debera
efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes (ocho en el
caso de tramitacion urgente) a aquél
en que se practigue la notificacion de
la adjudicacion a las empresas
licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a
la empresa adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato
dentro del ©plazo indicado, Ia
Mancomunidad de Urola Erdia le
exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado
2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara
a la siguiente empresa licitadora por el
orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 8 del
presente Pliego, resultando de
aplicacion los plazos establecidos en
los apartados anteriores.

125.- Si las causas de la no
formalizacion fueran imputables a la
Mancomunidad de Urola Erdia, se
indemnizara a la empresa contratista
de los danos y perjuicios que la
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formalizatu gabe dagoen artean,
espedientea presaz izapidetzen
denean izan ezik.

12.7.- Kontratua formalizatzeko unean
bertan eta, betiere, hura gauzatzen

hasi baino lehen, kontratistak Urola
Erdiko Mankomunitateari eskuratu
beharko dizkio irailaren 29ko

HFP/1030/2021 Aginduan, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema ezartzen duena
eta bestetik irailaren 29ko
HFP/1031/2021 Aginduan Estatuko,
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko
Sektore Publikoko erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura
eta formatua ezartzen dituena,
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia

Planaren mugarriak eta helburuak
bete eta osagaien neurrien
aurrekontua eta kontabilitatea
gauzatzen direla egiaztatzeko,

ezarritako aitorpenak, bai berari bai
kontratua gauzatzen berarekin
elkarlanean aritu behar duten enpresa
azpikontratistei dagozkienak:

* Interes gatazkarik ezaren aitorpena

demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucion
del contrato sin su previa
formalizaciéon, excepto en los casos
previstos para los expedientes que
sean objeto de tramitacidon de
emergencia.

12.7- En el mismo momento de
formalizacion del contrato vy, en todo
caso, antes de iniciarse su ejecucion el
contratista deberd entregar a la
Mancomunidad de Urola Erdia las
declaraciones, correspondientes a él
mismo asi como a las empresas
subcontratistas que vayan a colaborar
con él en la ejecucion del contrato,
previstas en la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, asi como en la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
por la que se establece el
procedimiento y formato de Ila
informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico vy Local para el
seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan
de Recuperaciéon, Transformacion vy
Resiliencia:

. Declaracién de Ausencia de
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(IGEA) (XIV. Eranskina).

» Datuak laga eta tratatzeko
aitorpena, Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planeko (SEEP)
jarduketen exekuzioa dela-eta (XV.
Eranskina).

» Konpromiso aitorpena, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko
(SEEP) jarduketen exekuzioa dela-
eta (XVI. Eranskina).

* Ingurumenari kalte nabarmenik ez
eragiteko erantzukizunpeko
adierazpena (DNSH Printzipioa)
(XVII. Eranskina).

* Berariazko baimena Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko
agintaritzei (XVIII. Eranskina)

* Egiazko titulartasunari buruzko
erantzukizun adierazpena (XIX.
Eranskina)

V. KONTRATUA BURUTZEA
13.- KONTRATUA BURUTZEA

13.1.- OBREN ZUZENDARITZA ETA
IKUSKAPENA. Urola Erdiko
Mankomunitateak obraren
zuzendaritza fakultatiboaren ardura
edukiko duen pertsona izendatuko du;

Conflicto de Intereses (DACI)
(Anexo XIV).

. Declaracion de cesion vy
tratamiento de datos en relacion
con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)
(Anexo XV).

. Declaracion de compromiso
en relacion con la ejecucidon de
actuaciones del plan de

recuperacion, transformacion vy
resiliencia (PRTR) (Anexo XVI).

. Declaracion Responsable de
NO causar perjuicio significativo al
medio ambiente (Principio DNSH)
(Anexo XVID.

. Autorizacion expresa a
autoridades del PRTR (Anexo XVIII)

. Declaracion responsable de
titularidad real (Anexo XIX)

V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE
LAS OBRAS. La Mancomunidad de
Urola Erdia designara una persona
gue llevara la Direccion Facultativa de
la obra a través de la cual efectuara la
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hark lanak ikuskatu, egiaztatu eta
zainduko ditu, kontratatutako obra
behar bezala egin dadin.

Zuzendari fakultatiboak hainbat
laguntzaile eduki ditzake agindupean
bere lanak egiteko. Laguntzaileak
beren titulu profesionalaren edo
ezagutza berezien arabera ariko dira
kontratuaren zuzendaritzan.

Kontratua formalizatzen denetik
hamabost egun natural pasatu baino
lehen Urola Erdiko Mankomunitateak
kontratazio organoak izendatutako
zuzendariaren berri emango dio
kontratistari, eta zuzendariak gauza
bera egingo du bere laguntzaileei
dagokienez. Aldaketak idatziz
jakinarazi beharko =zaizkio enpresa
kontratistari.

13.2.- KONTRATUA BURUTZEKO
ARAU OROKORRAK
13.2.1- Obrak burutzea. Obrak agiri

honetan eta administrazio baldintza
orokorren agirian ezartzen denarekin
bat etorriz egin beharko dira, eta
Urola Erdiko Mankomunitateak
onartzen duen proiektuan ezartzen
duenarekin eta obren zuzendaritza

inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacidon de la obra
contratada.

Para el desempefio de su funcién la
Direccion Facultativa podra contar
con personas colaboradoras a sus
ordenes, que desarrollaran  sus
actividades en funcion de las
atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos
especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccion designada por el érgano
de contratacion sera comunicada a la
empresa contratista por la
Mancomunidad de Urola Erdia en el
plazo de quince dias naturales a
contar desde la formalizacion del
contrato y dicha direccion procedera
en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones
seran puestas en conocimiento de la
empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES
RELATIVAS A LA EJECUCION DEL
CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las
obras se ejecutardn con estricta
sujecion a las clausulas estipuladas en
el presente Pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la
Mancomunidad de Urola Erdia y a las
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fakultatiboak enpresa kontratistari
ematen dizkion interpretazio
jarraibideekin bat etorriz ere bai.

Obren  zuzendaritza  fakultatiboak
enpresa kontratistari ematen dizkion
aginduak, jarraibideak eta
berriemateak idatziz jaso behar dira
13.8 e) baldintzan aipatzen den
aginduen liburuan; zuzendariak bere
sinadurarekin baimendu beharko ditu.

Lanak egiten diren artean eta berme
aldia amaitu arte enpresa kontratistak
eraikuntzan sumatzen diren akats
guztien erantzukizuna edukiko du.

13.2.2.- Lanen kalteen
erantzukizuna. Enpresa
adjudikaziodunak egiten dituen lanen
eta ematen dituen prestazioen eta
zerbitzuen kalitate teknikoaren
erantzukizuna edukiko du. Halaber,
kontratua gauzatzean kontratistak
hutsik edo okerrik egiten badu,
metodo ezegokirik erabiltzen badu

eta

edo lanak gaizki egiten baditu eta
ondorioz Urola Erdiko
Mankomunitateak edo hirugarren
batek kalterik jasaten badu, bera

izango da erantzulea. Hirugarrenei
egiten zaizkien kalteak bere kontura
ordainduko ditu.

13.2.3.- Burutzeko epealdiak. Obra
burutzeko epealdi orokorra

instrucciones que, en interpretacion
técnica de éste, diere a la empresa
contratista la Direccion Facultativa de
las obras.

Las ordenes, instrucciones y
comunicaciones que la Direccidon
Facultativa de las obras estime

oportuno dar a la empresa contratista
se efectuaran por escrito en el Libro
de Ordenes al que se hace referencia
en la cldusula 13.8 e), autorizandolas
con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y
hasta que se cumpla el plazo de
garantia la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los
trabajos y dafos. La empresa
adjudicataria serd responsable de la
calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones vy
servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para
la Mancomunidad de Urola Erdia o

para terceros de las omisiones,
errores, meétodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la

ejecucion del contrato. Sera por su
cuenta la indemnizacion de los danos
gue se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo
general de ejecucion de la obra y los
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ezaugarrien taulako S) idatz zatian

zehaztuko da; epealdi partzialik,
egonez gero, horiek ere bai.
Obrak gauzatzeko epealdiak

zuinketaren egiaztapenaren akta
sinatu eta hurrengo egunean hasiko
dira zenbatzen, baldin eta enpresa
kontratistak erreserbarik egiten ez
badu; bestela, erreserbarik egonez
gero, kontratistari obrei  ekiteko
baimena emateko egintza formala
jakinarazi eta hurrengo egunean
hasiko dira zenbatzen. Izapidetzea
presazkoa bada, kontratuari
formalizatzen den egunetik hilabete
pasatu baino lehen ekin behar zaio.
Epealdi horretan kontratuko lanei
ekiten ez bazaie, kontratua suntsiarazi
ahal izango da, honako kasu honetan
izan ezik: atzerapena ezin bazaie
egotzi entitate kontratatzaileri ez
enpresa kontratistari eta horren berri

ematen bada arrazoitutako
ebazpenean.
Kontratuaren epealdia indarreko

legerian aipatzen diren kasuetan soilik
luzatu ahal izango da, bertan ezartzen
diren baldintzak betez gero.

13.3.- ZUINKETAREN EGIAZTAPENA.
Kontratuaren burutzapena zuinketa
egiaztatzeko egintzarekin hasiko da;
egintza hori kontratua formalizatzen
denetik hilabete pasatu baino lehen
egin beharko da.

plazos parciales, en su caso, seran los
gue se fijen en el apartado S) del
Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucidn comenzaran a
contar a partir del dia siguiente al de
la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo, si la empresa contratista
no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la
notificacion a la contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las
obras. En el caso de que la tramitacion
se haya declarado de urgencia, el
plazo de inicio de la ejecucion del
contrato no podrd ser superior a un
mes contado desde la formalizacion.
Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el
retraso se debiera a causas ajenas a la
entidad contratante y a la empresa
contratista y asi se hiciera constar en

la correspondiente resolucion
motivada.
El plazo contractual solo sera

prorrogable cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos
por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL
REPLANTEO. La ejecucion del
contrato comenzard con el acto de

comprobacion del replanteo que se
realizard en el plazo maximo de un
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Obren zuinketaren egiaztapena
enpresa adjudikazioduna edo haren
ordezkaria bertan dela egingo da,
SPKLko 237. artikuluan eta HAKLAOko
139., 140. eta 141. artikuluetan ezartzen
denarekin bat etorriz eta artikulu
horietan arautzen diren ondorioekin.

Beraz, obrari ezin zaio ekin
zuinketaren egiaztapenaren akta egin

gabe, ez eta aktan arrazoizkotzat
jotzen diren erreserbak jasotzen
badira ere; horrelako kasuetan,

obraren hasiera etengo da edo obra
bera behin betiko etetea erabakiko da.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak
dira zuinketaren egiaztapenean
justifikatu gabeko atzerapena
gertatzea eta Urola Erdiko

Mankomunitateak lau hilabete baino
aldi luzeagoa etetea obren hasiera.

Halaber, obra ezingo da hasi
segurtasun eta higiene plana onartu
gabe 1627/97 Errege Dekretuak

zehazten duenaren arabera (dekretu
horren bitartez eraikuntza obretako
segurtasun eta osasuneko gutxieneko
xedapenak ezartzen dira).

Zuinketaren egiaztapenaren akta eta
lan programa  (edukia geroago
arautuko da) onartzen denean

mes desde la fecha de la

formalizacion del contrato.

La comprobacion del replanteo de las
obras se efectuara en presencia de la
empresa adjudicataria o de su
representante, de conformidad y con
los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 vy
141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto,
sin que se haya extendido el acta de
comprobacion del replanteo o cuando
se hagan constar en ella reservas que
se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspenderad su iniciacidn o se acordara
la suspension definitiva.

La demora injustificada en la
comprobacion del replanteo y la
suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro
meses por parte de la Mancomunidad
de Urola Erdia son causas de
resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra
sin la previa aprobacion del Plan de
Seguridad e Higiene, a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/97,
por el que se establecen |las
disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de
construccion.

El acta de comprobaciéon del
replanteo y los plazos parciales que
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ezartzen diren epealdi partzialak
kontratuaren osagaiak izango dira eta
horren arabera eskatuko dira.

13.4.- EZINBESTEKO KASUAK.
Ezinbesteko kasuetan enpresa
kontratistak jasaten dituen kalte-
galeren ordaina jaso ahal izango du,
baldin eta zuhurtziarik gabe jardun ez

badu.

Ezinbesteko kasuak SPKLko 239.
artikuluan arautzen dira. Kasu horiek
HAKLAOko 146. artikuluan xedatzen
denarekin bat etorriz izapidetuko dira.

13.5.- ZEHAPENAK KONTRATUAREN
XEDEA GAIZKI EGITEAGATIK, ZATI
BAT EZ EGITEAGATIK ETA
ATZERATZEAGATIK. Kontratuaren
xedea gaizki egiten bada, kontratua
burutzeko ezarritako konpromisoak
edo baldintza bereziak betetzen ez

badira edo enpresa kontratistak
kontratuan zehazten den
prestazioetako baten burutzapen

partziala betetzen ez badu berari
egotzi ahal zaio arrazoi batengatik,
zehapena ezarri ahal izango da,
ezaugarrien taulako U) idatz zatian
ezartzen bada.

procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido

se regula posteriormente, se
entenderdan como integrantes del
contrato a los efectos de su
exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de
fuerza mayor, y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte de la
empresa contratista, ésta tendra
derecho a una indemnizacion por los
dafos y perjuicios que se le hubieren
causado.

Tendran la consideracion de casos de
fuerza mayor los establecidos en el
articulo 239 de la LCSP, que se
tramitaran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION
DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO
PARCIAL Y DEMORA. En caso de
cumplimiento  defectuoso de |la
prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o
de las condiciones especiales de
gjecucion del contrato que se
hubiesen establecido, asi como
cuando la empresa contratista, por
causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucidon parcial de las
prestaciones definidas en el contrato,
se podra establecer penalidades, si asi
se recoge en el apartado U) del
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Enpresa adjudikaziodunak kontratua
burutzeko epealdia eta Urola Erdiko
Mankomunitateak zehaztutako epealdi
partzialak bete beharko ditu.

Enpresa kontratistak ez badu betetzen
aurreko epealdi horietako bat berari
egotz dakiokeen arrazoi batengatik,
Urola Erdiko Mankomunitateak bi
aukera  edukiko  ditu: kontratua
suntsiarazi edo zehapen ekonomikoa
ezarri. Zehapenen zenbatekoak
ezaugarrien taulako U) idatz zatian
finkatu dira.

Atzerapena kontratistari egotzi ezin
zaion arrazoi batengatik gertatzen
bada, SPKLko 195.2 artikuluan

xedatzen dena aplikatuko da.

Nolanahi ere, enpresa kontratistaren

atzerapena ezartzeko ez da
beharrezkoa izango Urola Erdiko
Mankomunitateak aurretik

interpelatzea ez hertsatzea.

13.6.- KALTE-GALERAK. Kontratuaren
zati bat bete ez, kontratua akatsekin
bete edo burutzapenean atzerapena
gertatu eta, hala ere, zehapenik ezarri
behar ez bada edo, horregatik ezarri
beharreko zehapenak ez baditu
estaltzen Urola Erdiko
Mankomunitateari egindako kalteak,

Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda
obligada al cumplimiento del plazo de
ejecucion del contrato y de los plazos
parciales fijados por la Mancomunidad
de Urola Erdia.

Si llegado el término de cualquiera de
los plazos citados, la empresa
contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables a la misma, la
Mancomunidad de Urola Erdia podra
optar por la resolucion del contrato o
por la imposicion de penalidades
econdmicas. Estas ascenderan a las
cuantias establecidas en el apartado
U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por
motivos no imputables a la empresa
contratista, se estara a lo dispuesto en
el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora
de la empresa contratista no requerira
interpelacidon o intimacion previa por
parte de la Mancomunidad de Urola
Erdia.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los
supuestos de incumplimiento parcial o
cumplimiento  defectuoso o de
demora en la ejecucidon en que no esté
prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los danos
causados a la Mancomunidad de Urola
Erdia, ésta exigird a la empresa
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horrek kalte-galeren ordaina eskatuko
dio enpresa kontratistari.

13.7.- ORDAINKETAK ENPRESA
KONTRATISTARI. Enpresa kontratistak
eskubidea edukiko du kontratuan
ezarritako baldintzekin eta horien
aldaketekin (egonez gero) bat etorriz

egiten dituen obrak kobratzeko,
itundutako prezioak aplikatuz.
Ordainketak egiteko modua

ezaugarrien taulako V) idatz zatian

ezarriko da.

Ordainketarako, Urola Erdiko
Mankomunitateak egindako obraren
ziurtapenak emango ditu hilero, hileko
lehen hamabost egunetan, hain zuzen
ere. Ziurtapenen ondorioz enpresa
kontratistari egiten zaizkion
ordainketak konturako ordainketak
izango dira, eta azken neurketaren
araberako zuzenketak eta aldaketak
aplikatuko zaizkie. Ordainketek inolaz
ere ez dute ekarriko berekin obrak
onartzea ez jasotzea.

Egindako prestazioak kontratuan
zehaztutakoarekin bat datozela
frogatzen duten dokumentuen

onarpen egunetik hogeita hamar egun
pasatu baino lehen ordaindu beharko

contratista la indemnizacidn
dafos y perjuicios.

por

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA
CONTRATISTA. La empresa
contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos,
de las obras que realmente ejecute
con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus
modificaciones, si las hubiera, de
acuerdo con la forma establecida en el

apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas.

A los efectos del pago, la
Mancomunidad de Urola Erdia
expedird mensualmente, en los

primeros 15 dias siguientes al mes que
correspondan, las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los
abonos a la empresa contratista
resultantes de las certificaciones
expedidas tienen el concepto de
pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin
suponer en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que
comprende.

La Mancomunidad de Urola Erdia
tendra la obligacion de abonar el
precio dentro del plazo de los treinta
dias siguientes a la fecha de
aprobacion de los documentos que
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du prezio Urola Erdiko
Mankomunitateak; nolanahi ere,
SPKLko 210. artikuluko 4. idatz zatian
ezartzen dena aplikatuko da.
Ordainketan atzeratzen bada, epealdia
amaitu ondoko berandutze interesak
ordaindu beharko dizkio enpresa
kontratistari, bai eta kobrantza
kostuen ordaina eman ere,
abenduaren 29ko 3/2004 Legeak
ezartzen duenarekin  bat etorriz
(horren bidez eragiketa
komertzialetan berankortasunaren
aurka egiteko neurriak ezartzen dira),
SPKLko 198.4 artikuluan xedatzen den
bezala.

Enpresa kontratistak ezarritako
epealdia edo epealdiak betetzeko
behar baino azkarrago egin ditzake
kontratuko lanak, obraren
zuzendaritza fakultatiboaren ustez
hala jardutea desegokia izan ezean.
Hala ere, urtero ezin jaso izango du
urtekoaren zenbatekoa baino gehiago,
adjudikazio koefizientea aplikatuta,
egindako lanen edo emandako
ziurtapenen zenbatekoa gorabehera.

Ezaugarrien taulako W) idatz zatian
ezarriz gero, enpresa kontratistak
konturako ordainketak jaso ahal
izango ditu egindako prestakuntza

acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las
prestaciones realizadas, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 de la LCSP, vy, si se
demorase, debera abonar a la
empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los

intereses de demora y la
indemnizacioén por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la
gue se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las
operaciones comerciales, segun
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra
desarrollar los trabajos con mayor
celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos
contractuales, salvo que a juicio de la
Direccion Facultativa de la obra
existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada ano,
cualguiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones

expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el

coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el
apartado W) del Cuadro de
Caracteristicas, la empresa contratista
tendrd derecho a percibir abonos a
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eragiketengatik (obrarako instalazioak
eta materialak edo makina astunak
pilatzea). Ordainketa hauek egiteko
modua eta bermeak SPKLko 198.3 eta
240. artikuluetan, HAKLAOko 155, 156.
eta 157. artikuluetan eta administrazio
baldintza orokorren agiriko 54 - 58
arteko baldintzetan ezartzen dira.

13.8.- ENPRESA KONTRATISTAREN
BETEBEHAR ZEHATZAK ETA ESKA
DAITEZKEEN GASTUAK. Kontratuaren
araubide  juridikoaren ondoriozko
betebehar orokorrez gainera honako
betebehar berezi hauek ere edukiko
ditu kontratistak:

a) INGURUMENARI,
GIZARTEARI ETA LANARI
DAGOKIONEZ. Enpresa

kontratatzaileak ingurumenari,
gizarteari eta lanari dagozkion
indarrean dauden xedapenak
bete beharko ditu, Europar
Batasuneko zuzenbidean, nazio
mailako zuzenbidean, hitzarmen
kolektiboetan edo Estatuarekin
lotura duten ingurumen, gizarte
eta laneko nazioarteko
zuzenbide xedapenetan ezarrita
daudenak, eta bereziki SPKLko
V. eranskinean ezarritakoak.

cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o

equipos de  maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias que, a tal efecto,

determinan los articulos 198.3 y 240
de la LCSP y 155, 156 y 157 del

RGLCAP y de acuerdo con las
clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA
EMPRESA CONTRATISTA DE

CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las
obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las
siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL,
SOCIAL Y LABORAL. La empresa
contratista esta obligada al
cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia
medioambiental, social y laboral
establecidas en el derecho de la
Union Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho
internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la
LCSP.

En particular:
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Zehazki:

1. Eman beharreko
prestazioak lan ordenantza
edo hitzarmen kolektibo bati

lotuta badaude, hitzarmen
kolektiboan edo lan
ordenantzan ezarritako

xedapenak bete behar ditu.

2. Enpresak laneko arriskuen
prebentziorako behar diren
neurri guztiak ezarri behar
ditu. Halaber, indarreko
araudiak laneko arriskuak
saihesteko ezarritako
betebeharrak bete behar
ditu eta honako betebehar
hauek bete dituela frogatu
behar du kontratatutako
jarduera hasi aurretik:

- Kontratatutako
jarduerari dagokion
prebentzio jardueraren
arriskuak eta plangintza
ebaluatzea.

- Kontratua betetzeko
lanetan ariko diren
langileei prebentzioari
buruzko trebakuntza eta
informazioa ematea.

diren
babes

- Beharrezkoak
banakako

1. Cuando las prestaciones a
desarrollar estén sujetas a
ordenanza laboral o convenio
colectivo vendra obligada a

cumplir con las disposiciones de
la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas
medidas en el trabajo fueren de
pertinente obligacidon o
necesarias en orden a la
prevencion de los riesgos
laborales. Cumplira asi mismo las
obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales
establecidas por l|la normativa
vigente y antes del inicio de la
actividad contratada debera
acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y
planificacion de la actividad
preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

- La formacion e informacion
en materia preventiva al
personal trabajador que va a
emplear en la ejecucion del
contrato.

- Justificante de la entrega de
equipos de proteccion
individual, que en su caso,
fueran necesarios.
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ekipamenduak eman

direlako egiaztagiria
edukitzea.
3. Enpresak lan batzuk
azpikontratatzen baditu,
azpikontratistei aurreko

betebeharren egiaztagiriak
eskatu beharko dizkie eta

entitate kontratatzaileari
eman beharko dizkio.
Gainera, segurtasun eta
osasun koordinatzaileari
jakinarazi behar dizkio

azpikontratazioak, lanei ekin
aurretik.

4. Langileek lanean ari direla
istripua izan edo kalteren bat

jasanez gero,
adjudikaziodunak indarrean
dauden arauek xedatzen
dutena bete behar du bere
erantzukizunpean. Urola
Erdiko Mankomunitateak ez
du edukiko inolako

erantzukizunik.

5. Legezko arau Dbatek,
hitzarmen kolektibo batek

edo eraginkortasun
orokorreko negoziazio
kolektiboko akordio batek
agintzen duela eta

ezaugarrien taulako X) idatz
zatian ezarriz gero, enpresa
adjudikazioduna

3. Si la empresa subcontrata
parte de los trabajos debera
exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones
anteriores y entregarlos a la
entidad contratante. Las
empresas deberan, asi mismo,
poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud
las subcontrataciones realizadas
con caracter previo al inicio de
los trabajos.

4. En el caso de accidente o
perjuicio de cualquier género
ocurrido a los/las operarios/as
con ocasion del ejercicio de los
trabajos, cumplira lo dispuesto
en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta
alcance en modo alguno a la
Mancomunidad de Urola Erdia.

5. Cuando Ilo senale asi el
apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio
colectivo o un acuerdo de
negociacion colectiva de eficacia
general, la empresa adjudicataria
debera subrogarse como
empleadora en las relaciones
laborales respecto al personal
trabajador al que afecte. En

cumplimiento de lo previsto en el
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enplegatzaile gisa subrogatu

beharko da laneko
harremanetan eraginpeko
langileei dagokienez.
SPKLko 130. artikuluan
ezartzen dena Dbetetzeko,

baldintza teknikoen agirian

subrogazioaren eraginpeko
langileen kontratuen
baldintzei buruzko

informazio guztia biltzen da.

b) LAN PROGRAMA.
Ezaugarrien taulako AC) idatz
zatian ezarriz gero, eta obra
guztiz burutzeko urtebete baino
gehia beharko dela aurreikusita
badago, enpresa kontratistak
lan programa aurkeztu beharko
du kontratua formalizatzen den
egunetik edo obrak hasteko
baimena jakinarazten den
egunetik hogeita hamar egun
pasatu baino lehen, eskaintzan
aurkeztutakoa garatzen duen
lan programa, hain zuzen.

Gainera, lan programak eranskin
hau eduki behar du: lanak
egiteko beharrezkotzat jotzen
den lan taldea, kategoriaka
zehaztuta; adjudikaziodunak
bere plantillako langileen berri
ere eman beharko du.

Enpresa adjudikaziodunak
aurkeztutako lan programa

articulo 130 de la LCSP, se incluye
en el Pliego de Prescripciones
Técnicas la informacion sobre las
condiciones de los contratos del
personal al que afecte Ila
subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO.
Cuando se indique en el apartado
AC) del Cuadro de Caracteristicas,
y siempre que la total ejecucion de
la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista
deberd presentar en el plazo de
treinta dias, a contar desde la
formalizacion del contrato o desde
la notificacion de la autorizacion
para iniciar las obras, un programa
de trabajo que desarrolle el
presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa
de trabajo, deberd especificar la
plantilla por categorias que estime
necesaria para la realizacion de los
trabajos, indicando también Ila
plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado
por la empresa adjudicataria sera
documento contractual a todos los
efectos.
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kontratuko dokumentua izango
da ondorio guztietarako.

Kontratazio organoak aurkeztu

ondoko hamabost egunetan
ebatziko du lan programa:
onartu egingo du, aldaketak
sartuko ditu edo betekizun
batzuk ezarriko ditu,
kontratuaren klausuletan

ezarritakoa eragotzi gabe.

Enpresa kontratistak
aurkeztutako lan programa
onartzen ez den Dbitartean
proiektukoa izango da
aginduzkoa edo, bestela,
enpresa lizitatzaileak lizitazio

fasean aurkeztutakoa.

Urola Erdiko Mankomunitateak
erabaki ahal izango du obra
ziurtagiriei biderik ez ematea
enpresa kontratistak behar
bezala lan programa aurkeztu
arte, eta horrek ez du sortuko
ziurtagiri  horien ordainketan
atzerapenagatiko interesak
kobratzeko eskubidea.

c) KONTRATUA GAUZATZEKO
EGIN BEHARREKO GASTUAK.
Enpresa kontratistaren kargura
izango dira zuinketa
egiaztatzeko, zuzendaritzako,
ikuskapeneko eta likidazioko lan

El drgano de contratacion resolvera
sobre el programa de trabajo en los

quince dias posteriores a su
presentacion o impondra, en su
Caso, la introduccion de

modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa
de Trabajo presentado por la
empresa contratista, regira el que
conste en el Proyecto o, en su caso,
el presentado por la empresa
licitadora en la fase de licitacion.

La Mancomunidad de Urola Erdia
podra acordar no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya
presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION. Son de cuenta de la
empresa contratista las tasas por la
prestacion de los trabajos
facultativos de comprobacion del
replanteo, direccidn, inspeccion vy
liguidacion y cualesquiera otras que
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fakultatiboak egiteagatik
ordaindu beharreko tasak,
indarrean dauden xedapenen

arabera (ordaintzeko modua eta
zenbatekoa).

Gainera, enpresa kontratistaren
kontura izango dira obra
zuzendaritza fakultatiboak
materialak eta obra unitateak
egiaztatzeko eta probatzeko
egin beharrezkotzat  jotzen
dituen lanek eragiten dituzten
gastu guztiak, gehieneko kopuru
honekin: obraren adjudikazio
aurrekontuaren ehuneko 1.

Enpresa adjudikaziodunak
obretarakoa ez beste udal
baimen guztiak kudeatu behar

ditu: aldamioak jartzeko
baimena, pasabide baimenak,
hesiak jartzeko baimena,
galtzadan hartuneak egiteko

irekitzeko baimenak eta abar.
Enpresa kontratistaren kontura
izango dira horien guztien
kudeaketak eta haien gaineko
tasek eragiten dituzten gastuak,
bai eta burutzapen gastuak ere.

Enpresa kontratistaren kontura

izango dira instalazioek behar
bezala eta legez ezarri den
bezala funtzionatzeko behar

diren altak eta jarduteko, sare
eta zerbitzu loturak egiteko,

resulten de aplicacion, segun las
disposiciones vigentes en la forma
y cuantia que éstas senalen.

Asimismo, correran de cuenta de la
empresa contratista los posibles
gastos por verificacion y ensayo de
materiales y unidades de obra que
la Direccion Facultativa de Obra
estime necesario o0 conveniente
llevar a cabo, hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de
adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga
a gestionar todos los permisos
municipales, salvo el otorgamiento
de la Licencia Municipal de obras,
para colocacion de andamiajes,
vados, vallas, aperturas de calzadas
para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa
contratista tanto los gastos que
ocasionen su gestion y tasas, como
los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la
empresa contratista la realizacion
de las gestiones, pago de todos los
gastos, tasas, arbitrios, etc, vy
redaccion y visado de los proyectos
gue haya que presentar en los
Organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de
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behin-behineko hartuneak eta,
oro har, gainerako lan guztiak

egiteko baimenak lortzeko
erakunde eskudunei aurkeztu
beharreko proiektuak idaztea

eta onartzea, eta egin beharreko

kudeaketak, gastuak, tasak,
arielak etab. Behin betiko
hartuneak honetatik salbu
daude eta erakunde
kontratatzailearen kontura
izango dira.

Enpresa kontratistak bere
kontura hornitu behar ditu
energia elektrikoa, ura,
telefonoa eta obrak eta

instalazioak egiteko behar diren
zerbitzu guztiak. Zerbitzu hauen
hornikuntzan indarrean dagoen
araudia bete behar da.

d) SEINALIZAZIOA. Enpresa
kontratistak bere kontura
instalatu behar ditu obren berri
ematen duten kartelak, bai eta
obra gunearen sarreren
seinaleak, lanak egiten diren
eremuko zirkulazioa antolatzeko
seinaleak eta obra lekuko zein
inguruetako  arrisku guneak
adierazteko seinaleak ere.

LIBURUA.
aginduen

e) AGINDUEN
Enpresa kontratistak

funcionamiento, enganches a redes
y servicios, acometidas
provisionales y en general, todo lo
necesario para el funcionamiento
adecuado vy legalizado de las

instalaciones, guedando
exceptuadas, en todo caso, las
acometidas definitivas, que
correrdan a cargo de la entidad
contratante.

Corresponde a la empresa
contratista, Y a su cargo,
suministrar la energia eléctrica,

agua, teléfono y cuantos servicios
sean precisos para la ejecucion de
las obras e instalaciones, los cuales
deberan cumplir la normativa
vigente.

d) SENALIZACION. La empresa
contratista estd obligada a instalar
a su costa los carteles anunciadores
de las obras, asi como las sefales
precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona
como en Sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La
empresa contratista esta obligada a
conservar y tener a disposicion en
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liburua egin beharko du eta
obran eduki beharko du beti.
Obraren zuzendaritza
fakultatiboak eta kontratuaren
arduradunak erabili beharko
dute, eta horiek bertan idatzi
beharko dituzte obra lanetan
gertatzen diren bisitak,
gorabeherak eta aginduak.

Enpresa kontratistak
jarraibideak jaso direlako agiria
sinatu behar du, zuzenean edo
eskuordetutako pertsona baten
bitartez.

Obrak jasotzeko egintzan
aginduen liburua behar bezala
beteta aurkezteko eskatuko da;
egintza amaitutakoan Urola
Erdiko Mankomunitatearen esku
geratuko da.

f) HIZKUNTZA IRIZPIDEAK.
Kontratuaren esleipena jaso
duen enpresa eta
azpikontratistak izan daitezkeen
horiek kontratua gauzatzean
begiratu beharko diote
hizkuntza bien, euskararen eta
gaztelaniaren, koofizialtasunari

eta euren jarduera elebitasun
irizpideen eta herritarren
hizkuntza eskubideen menpe
izango da, horrela zehazten

todo momento en la obra el Libro
de Ordenes. Este estard a
disposicion de la Direccion
Facultativa de las obras y de la
persona responsable del contrato,
quienes deberan consignar en él las
visitas, incidencias y ordenes que
se produzcan durante el desarrollo
de la obra.

La empresa contratista estara
obligada por si o por medio de su
persona delegada a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la
presentacion del Libro de Ordenes
debidamente cumplimentado, el
cual pasara a poder de Ia
Mancomunidad de Urola Erdia una
vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La
empresa adjudicataria del contrato
y las posibles empresas
subcontratistas deberan observar
en la ejecucion del contrato Ia
cooficialidad de ambos idiomas,
euskera y castellano, sujetando su
actividad a los criterios de
bilinglismo y de respeto a los

derechos lingUisticos de los
ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones

recogidas en el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco, la Ley
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baitute 10/1982
Euskaren Erabilera Arautzeko
Oinarrizkoak, Autonomia
Estatutuak, 86/1997 Dekretuak,

Legeak,

Euskadiko herri
administrazioetan euskararen
erabilera normalizatzeko

prozesua arautzen duenak.

13.9.- KONTRATUA BETETZEKO
BALDINTZA BEREZIAK. Enpresa
kontratista esleipendunak Urola Erdiko
Mankomunitateak egiten dizkion
informazio-errekerimenduei
erantzungo die, eta kontratuaren
exekuzioan Ezaugarri Taulako X)
atalean zehaztutako baldintza
bereziak aplikatuko ditu, izaera sozial,
etiko eta ingurumenekoak edo
kontratuaren xedeari lotutakoak.

13.10.- EXEKUZIO

HAUEK

BALDINTZAK,
HONAKO APLIKAGARRI
I[ZATEAREN ONDORIOZKOAK:
HFP/1030/2021 AGINDUA, IRAILAREN
29KOA, ZEINAREN BIDEZ
SUSPERTZE, ERALDATZE ETA
ERRESILIENTZIA PLANA
KUDEATZEKO SISTEMA ERATZEN
BAITA, ETA HFP/1031/2021 AGINDUA,
IRAILAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ
EZARTZEN BAITIRA SUSPERTZE,
ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA

10/1982 de Normalizacién del Uso
del Euskera, el Decreto 86/1997 que
regula los procesos de
normalizacion de la Administracion
Publica de Euskadi.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria atendera los
requerimientos de informacion que la
Mancomunidad de Urola Erdia le
realice y aplicara en la ejecucion del
contrato las condiciones especiales de
caracter social, ético, medioambiental
o de otro orden vinculadas al objeto
del contrato que se hayan
especificado en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas.

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCION
DERIVADAS DE LA APLICATORIEDAD
DE LAS ORDENES HFP/1030/2021, DE
29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE

CONFIGURA EL SISTEMA DE
GESTION DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION

Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE
29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y
FORMATO DE LA INFORMACION A
PROPORCIONAR POR LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

PLANAREN OSAGAIETAKO ,

NEURRIEN ZEDARRI ETA | ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL

HELBURUAK BETETZEAREN ETA|PARA  EL  SEGUIMIENTO  DEL

AURREKONTU ETA KONTABILITATE | CUMPLIMIENTO  DE  HITOS Y
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EXEKUZIOAREN JARRAIPENERAKO
ESTATU, AUTONOMIA ETA TOKI
SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEEK
EMAN BEHARREKO
INFORMAZIOAREN PROZEDURA ETA
FORMATUA.

13.10.1.- Kontratu honi Urola Erdiko
Mankomunitatearen [ruzurraren
aurkako Neurrien Plana aplikatu behar
zaio, Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planean barne hartutako
berreskuratze- eta erresilientzia-
mekanismoarekin (NextGenerationEU
funtsak) batera finantzatutako
proiektuen kudeaketari dagokionez.

Horrela, kontratazio-organoa eta
lizitatzaileak behartuta daude Planean
ezarritakoa osorik betetzera,
Erkidegoko, Estatuko eta Europako
araudia erabat errespetatuz, iruzurra,
ustelkeria eta interes-gatazkak
prebenitu, antzeman eta zuzentzeari

dagokionez, bai eta Europar
Batasuneko finantza-interesak
babesteari buruz beren erakundeek

egiten dituzten erabakiekin bat etorriz
ere.

[ruzurraren aurkako Plan hori
Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22.

OBJETIVOS Y DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE
LAS MEDIDAS DE LOS
COMPONENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION
Y RESILIENCIA.

1310.1.- Resulta de aplicacion al
presente contrato Plan de Medidas
Antifraude de la Mancomunidad de
Urola Erdia en relacion con la gestion
de los proyectos cofinanciados por el
mecanismo de recuperacion y
resiliencia (Fondos
NextGenerationEU) incluidos en el
Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

De este modo, el drgano de
contratacion y los licitadores se
obligan a cumplir de manera integra lo
establecido en el Plan, con pleno
respeto a la normativa autondmica,
estatal y europea en relacion con la
prevencion, deteccién y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos
de interés, asi como de acuerdo a los
pronunciamientos que al respecto de
la proteccion de los intereses
financieros de la Unidon Europea
realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado
en cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
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artikuluak eta Berreskuratze eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen
duen irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren 6. artikuluak ezarritako
betebeharrak betetzeko onartu da.
Agindu horrek Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
kudeaketa-sistema konfiguratzen du,
eta Iruzurraren aurkako Neurrien Plan
bat edukitzeko betebeharra ezartzen
dio PRTRren neurriak betearazten
parte hartzen duen erakunde
erabakitzaile edo betearazle orori.
Nolanahi ere, lizitatzaileek Ilehia
askearen, gardentasunaren eta
osotasunaren printzipioak errespetatu
beharko dituzte lizitazio-fase osoan,
bai eta kontratua betearaztearen eta
betetzearen printzipioak ere. Hori dela
eta, kontratazio-organoari berehala
jakinarazi beharko diote kontratazio-
espedientean eragina izan dezakeen
edozein gatazka-egoera, potentziala
edo benetakoa izan daitekeena.

13.10.2. Enpresa kontratista
adjudikaziodunak bete beharko ditu
etiketatze berde eta digitaleko
eginbeharrak, eta errespetatu beharko
ditu ekonomia zirkularraren
printzipioak eta ingurumenean eragin
kaltegarri esanguratsuak ekiditeko
printzipioak, ezartzen diren kontrol

12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como
por el articulo 6 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion vy Resiliencia, que
impone la obligacion a toda entidad,
decisora o ejecutora, que participe en
la ejecucion de las medidas del PRTR
de disponer de un Plan de Medidas
Antifraude. En todo caso, los
licitadores se obligan a respetar los
principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante
toda la fase de licitacion, asi como de
gjecucion y cumplimiento del contrato
y, por ello, deberan comunicar de
inmediato al érgano de contratacion
cualesquiera situaciones de conflicto,
potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar
al expediente de contratacion.

13.10.2. La empresa contratista
adjudicataria cumplird las
obligaciones en materia de etiquetado
verde vy digital y respetard los
principios de economia circular y de
evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente,
sometiéndose a cuantos mecanismos
de control se establezcan.

mekanismo guztiei men eginez. En la ejecucion del contrato el
adjudicatario quedara obligado al
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Kontratua gauzatzean, esleipendunak
etiketatze berdearen arloko betebehar
hauek bete beharko ditu kontratutik
eratorritako jarduketa bakoitzerako:

Esku-hartze eremua: 042 - Gestion de
residuos domésticos: medidas de
prevencion, minimizacion, separacion,
reutilizacion y reciclado

Klimaren koefizientea: 40%

Kontratu honetan jasotako jarduerak
diseinatu eta gauzatzean, bermatu
egingo da "kalte esanguratsurik ez
eragitea” printzipioa betetzen dela,
Berreskuratze Planean, Berreskuratze
eta Erresilientzia Mekanismoa
ezartzen duen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduan eta hura garatzeko
araudian aurreikusitakoaren arabera,
bereziki, "kalte esanguratsurik ez
eragitea” printzipioaren aplikazioari
buruzko Gida Teknikoaren
Komunikazioaren arabera,
Berreskuratze Erresilientzia
Mekanismoari buruzko
Erregelamenduaren arabera, bai eta
Espainiaren berreskuratze- eta
erresilientzia-planaren ebaluazioa
onartzeari buruzko  Kontseiluaren
Exekuzio Erabakian eskatutakoaren
arabera ere. Laguntzen xede diren

eta

cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado
verde para cada wuna de las
actuaciones derivadas del contrato:

Campo de intervencion: 042 - Gestion
de residuos domeésticos: medidas de
prevencion, minimizacion, separacion,
reutilizacion y reciclado

Coeficiente clima: 40%

En el disefio y ejecucidon de las
actuaciones incluidas en el presente

contrato se garantizara el
cumplimiento del principio de “no
causar un perjuicio significativo”,

conforme a lo previsto en el Plan de
Recuperacion, en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo vy
del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia, y su
normativa de desarrollo, en particular
la Comunicacion de la Comision Guia
técnica sobre la aplicacion del
principio de “no causar un perjuicio
significativo” en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como
con lo requerido en la Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan
de recuperacion vy resiliencia de
Espana. Todos los proyectos objeto de
la ayuda en todas las fases del disefo,
gjecucion vy justificacion de los
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proiektu guztiek, proiektuen
diseinuaren, gauzatzearen eta
justifikazioaren fase guztietan eta
jarduketa bakoitzerako banaka,
ingurumenari kalte nabarmenik ez
eragiteko printzipioa (DNSH
printzipioa, ingelesezko sigletan, "Do
No Significant Harm") eta etiketatze
klimatiko eta digitalaren baldintzak
errespetatu beharko dituzte. Horren
barruan sartzen da aplikatzekoak
zaizkion osagaietan aurreikusitako
baldintza espezifikoak betetzea, bai
DNSH printzipioari dagokionez, bai
etiketatze klimatikoari eta digitalari
dagokienez.

Kontratistak eta, hala badagokio,
azpikontratistek ingurumenaren arloko
Europako Erkidegoko eta estatuko
araudia betetzen dela bermatuko
dute, Gida Teknikoko (2021/C58/01)
ingurumenari "kalte esanguratsurik ez
eragiteko” printzipioaren arabera ("do
no significant harm-DNSH"
printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den
jarduera osoa edo haren zati bat
azpikontratatuz gero, erakunde
esleipendunak mekanismoak
aurreikusi beharko ditu bermatzeko
azpikontratistek «ingurumenari kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa
betetzen dutela, 2020/852 (EB)
Erregelamenduaren 17. artikuluaren

proyectos y de manera individual para
cada actuacion, deberan respetar el
llamado principio de no causar un
perjuicio  significativo  al medio
ambiente (principio DNSH por sus
siglas en inglés, “Do No Significant

Harm”) 'y las condiciones del
etiquetado climatico y digital. Ello
incluye el cumplimiento de las
condiciones especificas asignadas

previstas en los componentes que le
sean de aplicacion, tanto en lo
referido al principio DNSH, como al
etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los
subcontratistas garantizaran el
cumplimiento de la normativa

comunitaria y nacional en materia
medioambiental, segun el principio de
“no causar un perjuicio significativo”
(principio «do no significant harm-
DNSH») al medioambiente de la Guia
Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar
parte o toda la actividad objeto de
este contrato, la entidad adjudicataria
habrd de prever mecanismos para
asegurar que los subcontratistas
cumplan con el principio de «no
causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» en el sentido del
articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852.

El contratista y, en su caso, los
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ildotik.

Kontratistak eta, hala badagokio,
azpikontratistek ingurumenean kalte
nabarmenik ez eragiteko printzipioa
(DNSH) betetzen dela justifikatu
beharko dute, DNSH printzipioarekiko
egokitzapenaren aldeko ebaluazio
baten bidez, XVII. ERANSKINAren
araberako erantzukizunpeko
adierazpen baten bidez, hura betetzen
dela edo aplikatzekoa den araudian
jasotako beste Dbitarteko batzuk
betetzen direla ebaluatzeko. Nolanahi
ere, erakunde esleipenduna erakunde
kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez
eragiteko» printzipioa betetzen dela
ziurtatzeko hartzen dituen
egiaztapen-mekanismoen eta neurri
zuzentzaileen mende egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko
betebehar orokorraz gain, kontratistek
eta, hala badagokio, azpikontratistek,
neurriak izan ditzakeen giza
eskubideen berariazko baldintzak bete
beharko dituzte.

PRTRren 12. osagaiaren (2. inbertsioa)
8. atalean ezartzen den bezala,
birgaitzea, ekipamenduak eta
azpiegiturak dakartzaten jarduketetan,
GNSHren baldintza espezifiko hauek
izango dira:

subcontratistas deberan aportar
justificacion del cumplimiento del
principio de no causar dafo
significativo al medioambiente
(DNSH) mediante wuna evaluacion
favorable de adecuacion al principio
de DNSH, a través de una declaracion
responsable conforme al ANEXO XVII
autoevaluacion del cumplimiento del
mismo u otros medios recogidos en la
normativa de aplicacién. En todo caso,
la entidad adjudicataria, quedara
supeditada a los mecanismos de
verificacion y medidas correctoras
gue adopte la entidad contratante
para asegurar el cumplimiento del
principio de «no causar perjuicio
significativo» (DNSH).

Ademas de la obligaciéon general de
respetar este principio, los contratistas
y, en su caso, los subcontratistas,
deberdn cumplir las condiciones
especificas de DNSH que pueda tener
la medida.

Tal y como se establece en el
apartado 8 del Componente 12,
Inversion 2 del PRTR, en |las
actuaciones que impliquen
rehabilitacion, equipamientos e
infraestructuras, se tendran las

siguientes condiciones especificas del
DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.
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1.Klima-aldaketa arintzea.

Barne hartutako neurriek hondakinen
sorrera prebenitzen lagunduko dute,
hondakinen kopurua murriztuz, eta
sortutako hondakinak behar bezala
kudeatzen lagunduko dute,
hondakinak berrerabiltzeko eta
birziklatzeko prestatzeko kudeaketa-
aukeren prebentzioa eta aplikazioa
sustatuz, eta hondakindegietan
biltegiratzea minimizatuz, horrek
eragiten baitu hondakinen sektorearen
guztizko isurketen % 74 (2018an
Inbentario Nazionaleko isuri guztien %
4). Gainera, ekonomia zirkularra
prozesu industrialetan sartzeak
material jakin batzuen ekoizpenari
lotutako emisioak murriztea ere ekarri
beharko luke.

2. Klima-aldaketara egokitzea

Sartutako neurriek ez dute eragin

negatiborik klima-aldaketara
egokitzeko, egokitzapen horretan
laguntzen duten zenbait elementu

barne, hala nola ura berrerabiltzea.

3. Ur eta itsas baliabideen
erabilera jasangarria eta babesa

Neurriek eragin positibo orokorra
izango dute ur- eta itsas-
baliabideetan. Bereziki, hondakinak
behar bezala kudeatzeak urak

Las medidas incluidas contribuiran a
la prevencion de la generacion de los
residuos, reduciendo su cantidad, y
contribuiran a la correcta gestion de
aquéllos generados, fomentando la
prevencion y la aplicacion de las
opciones de gestidon de preparacion
para la reutilizacion y reciclado de
residuos, y minimizando el depdsito
en vertedero, causante del 74% de las
emisiones totales del sector de los
residuos (4% del total de las
emisiones del Inventario Nacional en
2018). Ademas, la introduccion de la
economia circular en los procesos
industriales deberia suponer también
una reduccion de las emisiones
asociadas a la produccion de
determinados materiales.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas incluidas no inciden
negativamente en la adaptacion al
cambio climatico, incluyendo algunos
elementos, como la reutilizacion del
agua, que contribuyen a esa
adaptacion.

3. El uso sostenible y la proteccién
de los recursos hidricos y marinos

El conjunto de medidas tendra un
impacto  positivo general sobre
recursos hidricos y marinos.
Especialmente, la correcta gestion de
los residuos redundard en una
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kutsatzeko lurreko iturriak murriztea
eta itsasoko litteringa murriztea
ekarriko du. Gainera, berrerabilpena
bultzatzeak murriztu egingo du
baliabide hidrikoen gaineko presioa.

4. Ekonomia zirkular baterako
trantsizioa, hondakinen
prebentzioa eta birziklapena barne.

Neurrien helburua da, hain zuzen ere,
baliabideen erabilera eraginkorra
izatea, hondakinen sorrera prebenituz
eta murriztuz, eta hondakinen
kudeaketa hobetzea, hondakinen
hierarkia aplikatuz. Neurri horiei esker,
ekonomia zirkularragoa, iraunkorragoa
eta erresilienteagoa izango da.

Inbertsioak 850 milioi euro bideratzen
ditu ekonomia zirkularra bultzatzera,
eta, bilketa bereizi berrien bidez,
hondakinen kudeaketan
berrerabiltzeko eta birziklatzeko
prestatzea eta prozesu industrialetan
zirkulartasuna sartzea bultzatzen du.

Inbertsio osotik 591 milioi hondakinen
kudeaketa hobetzera bideratuko dira
zuzenean (gainerakoa, sektorearen

reduccion de las fuentes terrestres de
contaminacion de las aguas y una
reduccion del littering marino.
Ademas, el impulso a la reutilizacion

reducird la presidn sobre recursos
hidricos.
4.Transicidn a una economia

circular, incluidos la prevencion y
el reciclaje de residuos.

Las medidas tienen precisamente
como objetivo la eficiencia en el uso
de los recursos mediante la
prevencion 'y reduccion de la
generacion de los residuos, y la
mejora en la gestion de los mismos en
aplicacion de la jerarquia de residuos.
Estas medidas permitirdn tener una
economia mas circular, sostenible vy
resiliente.

La inversion dedica 850 millones de
euros al impulso de la economia
circular, impulsando, mediante nuevas
recogidas separadas, la preparacion
para la reutilizacion y el reciclado en la
gestion de residuos y la introduccion
de la circularidad en los procesos
industriales.

Del total de la inversion, mas de 591
millones se dedicaran directamente a
mejorar la gestion de residuos (el
resto, a impulsar la digitalizacion del
sector y a fomentar la circularidad en
las empresas).
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digitalizazioa bultzatzera eta
enpresetan zirkulartasuna sustatzera).

Hondakinak kudeatzeko inbertsioen %
96 bilketa bereizi berriak ezartzera eta
horiek tratatzeko plantetan
inbertsioak finantzatzera bideratzen
dira.

Beraz, neurriak berrerabilpenerako eta
birziklapenerako prestaketa-indizeak
hobetzen lagunduko duela espero da.

% 4 (24 milioi) hainbat neurri hartzen
dituen lerro batera bideratuko da, hala
nola bilketa-instalazioetara
(garbiguneak), hondakin-fluxu jakin
batzuk sailkatzeko eta bereizteko
instalazioetara (ontziak, papera,
etab.), tratamendu mekaniko-
biologikoko plantak hobetzera (TMB),
eta CSRak prestatzera, materialen
berreskurapena areagotze aldera eta
isurketa murrizte aldera. Beraz, 4
aukera horien  artean banaketa
ekitatiboa egitea onartuz gero, 6 milioi
euro bideratuko lirateke dauden
TMBak hobetzeko, eta beste 6 milioi
euro CSRak prestatzeko Espainia
osoan dauden instalazioetarako.

Gainera, kontuan hartu behar da
Espainian dauden eskualdeen
abiapuntuko egoera desberdina denez
udal-hondakinen kudeaketari
dagokionez, aukera horiek  ere

De las inversiones en gestion de
residuos, un 96% se dedican a
implantar nuevas recogidas separadas
y a financiar inversiones en plantas
para su tratamiento.

Por tanto, se espera que la medida
contribuya sustancialmente a mejorar
los indices de preparacion para la
reutilizacion y reciclado.

Un 4% (24 millones) se dedicaran a

una linea que abarca medidas
diversas, desde instalaciones de
recogida (como puntos Ilimpios),

plantas de clasificacion y separacion
de ciertos flujos de residuos (envases,
papel, etc.), a mejoras de las plantas
de tratamiento mecanico-bioldgico
(TMB) existentes y para la preparacion
de CSR de cara a incrementar la
recuperacion de materiales y a reducir
el vertido, por lo que si se asume un
reparto equitativo entre esas 4
opciones, se estaria destinando 6
Millones de Euros para la mejora de
las TMB existentes y otros 6M€ para
las plantas de preparacion de CSR a
nivel de toda Espafa.

Ademas, debe tenerse en cuenta que
la diferente situacion de partida de las
diferentes regiones existentes en
Espafna en lo que a gestion de
residuos municipales se refiere, hace
necesario contemplar también estas
posibilidades dado que, si ya tienen
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kontuan hartu behar direla; izan ere,
nahitaezko bilketa bereiziak ezarrita

badituzte, inbertsio-beharrak
desberdinak izan daitezke, eta
tratamendu-aukera hori behar dute

isurketa-ehunekoa murrizteko.

Azken inbertsio-lerroari dagokionez,
argitu behar da ezen, guztiz
osagarriak izateaz gain, eta azpiosagai
osoarekiko zenbateko marjinala
izateaz gain (Europako Batzordeak

berak Espainiarako egindako
inbertsio-estimazioekin koherente
izanik proposatua), "dauden
tratamendu mekaniko-biologikoko
plantak hobetzeko eta CSR
prestatzeko” inbertsioek ez dutela
inola ere eragingo gainerako
hondakinen frakzioa tratatzeko
gaitasuna handitzea; aitzitik, alde
batetik, lehen kasuan birziklatzera
bideratzeko materialak gehiago
berreskuratzeari erantzungo diote,
eta, bestetik, erregai bat lortzeko
aldez aurretik tratatu diren eta

birziklatu ez diren frakzioak bigarren
kasuan udal-hondakinen isurketa
murrizteko moduan tratatzeari.

Gogoratu behar da Espainiako udal-
hondakinen isurketen ehunekoa %

implantadas las recogidas separadas
obligatorias, sus necesidades de
inversion pueden ser diferentes vy
necesitar esta opcidn de tratamiento
de cara a reducir su porcentaje de
vertido.

Respecto de la Uultima linea de
inversion conviene aclarar que, mas de
alla de su caracter absolutamente
accesorio 'y su cuantia marginal
respecto del conjunto del
subcomponente, propuesto de forma
coherente con las estimaciones de
inversion para Espana de la propia
Comisidon Europea, las inversiones
dedicadas a “mejora de las plantas de
tratamiento mecanico-bioldgico
existentes y para la preparacion de
CSR” en ningun caso conllevaran un
incremento en l|la capacidad del
tratamiento de la fraccion resto de los
residuos, sino que daran respuesta por
un lado a una mayor recuperacion de
materiales para destinarlos a reciclado
en el primer caso, y al tratamiento de
las fracciones no recicladas tratadas
previamente para la obtencidon de un
combustible de forma que pueda
reducirse el vertido de residuos
municipales en el segundo.

Debe recordarse que el porcentaje de
vertido de residuos municipales en
Espana es superior al 50%. Con ambas
medidas y a pesar de su caracter
residual en el plan (mejoras de las
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50etik gorakoa dela. Bi neurri horiekin,
eta planean hondar-izaera izan arren
(TMB plantak hobetzea eta CSRak
prestatzea), udal-hondakinak
isurtzeko helburua lortzen laguntzen
da.

Gehienez ere zenbateko gutxi erabil
litezkeenez, inola ere ez da nabarmen
handituko ez errausketa-ahalmena, ez
errausketa-ratioa.

Hori dela eta, neurria honako hau dela
esan daiteke:

1) ez dakar hondakinen sorrera,
errausketa edo ezabaketa nabarmen
handitzea; aitzitik, berrerabiltzeko eta
birziklatzeko prestaketari bultzada
handia ematen dio, edo

2) ez du eraginkortasun falta handirik
sortzen baliabide naturalak zuzenean
edo zeharka erabiltzean; aitzitik,
horien kontsumoa murrizten du
zirkulartasuna edo

3) ez du
esanguratsurik

ingurumenerako kalte

eragiten ekonomia
zirkularrari dagokionez, aitzitik,
berrerabiltzea, birziklatzea eta
ekoizpen-prozesuetan zirkulartasuna
sartzea bultzatzen du.

plantas de TMB vy preparacion de
CSR), se contribuye a la consecucion
del objetivo de vertido de residuos
municipales.

Dadas las escasas cuantias qgue como
maximo podrian destinarse, en ningun

caso supondra un incremento
significativo ni de la capacidad de
incineracion ni del ratio de

incineracion.

Por estos motivos, puede afirmarse
gue la medida:

1 no da Ilugar a un aumento
significativo de la generacion,
incineracion o eliminacion de residuos,
antes al contrario, supone un
importante impulso a la preparacion
para la reutilizacion y el reciclado o

2) NnoO genera importantes ineficiencias
en el uso directo o indirecto de
recursos naturales, sino que reduce el
consumo de los mismos mediante el
impulso a la circularidad o

3) no da Ilugar a un perjuicio
significativo y a largo plazo para el
medio ambiente en relacion a la
economia circular, puesto que, por el
contrario, favorece la reutilizacion, el
reciclado, y la introduccién de la
circularidad en los procesos
productivos.

En definitiva, no se considera que la
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Azken batean, ez da uste neurriak,
batez ere eskuragarri dagoen
zenbateko txikia kontuan hartuta,
eragin negatibo nabarmenik izango
duenik ekonomia zirkular baterako
trantsizio-helburuan, hondakinen
prebentzioa eta birziklapena barne;
aitzitik, helburu hori lortzeko bidean

aurrera egitea ahalbidetuko  du,
funtsean.
5. Kutsaduraren prebentzioa eta

kontrola.

Neurrien multzoak berotegi-efektuko
gasen emisioak murriztea
ahalbidetuko du, baita atmosferako
beste kutsatzaile batzuenak ere.
Horrez gain, baliabide naturalak
erabiltzeak, hondakinak sortzeak eta
horiek behar ez bezala kudeatzeak
itsas ingurunean edo lehorrean eragin
ditzakeen beste inpaktu batzuk
murriztea ere ahalbidetuko du.

6. Biodibertsitatea eta ekosistemak
babestea eta lehengoratzea.

Neurrien multzoak, ingurumen-izaera
kontuan hartuta, eragin positiboa
izango du ekosistemetan eta horiei
lotutako biodibertsitatean, eta
murriztu egingo da natura-baliabideen
gaineko presioa eta natura-guneen

medida, especialmente a la luz de la
escasa cuantia disponible, cause un
impacto negativo significativo sobre el
objetivo de transicidn hacia una
economia circular, incluyendo la
prevencion y reciclado de residuos,
sino  que, precisamente, permitira
avanzar de modo sustancial hacia la
consecucion de ese objetivo.

5.Prevencion y el control de la

contaminacion.

El conjunto de medidas permitird la
reduccion de emisiones, no solo de
GEl, sino de otros contaminantes
atmosféricos, asi como la reduccion
de otros posibles impactos sobre el
medio marino o terrestre, derivados
del uso de los recursos naturales, la
generacion de los residuos, y su
posible incorrecta gestion.

6.Proteccion y restauracion de la
biodiversidad y los ecosistemas.

El conjunto de medidas, teniendo en
cuenta su caracter medioambiental,
tendrd un impacto positivo sobre los
ecosistemas y la biodiversidad
asociada a ellos, reduciendo la presion
sobre recursos naturales y la
degradacion de espacios naturales.

La Guia técnica sobre la aplicacion del
principio de “no causar un perjuicio
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degradazioa.

Mitecoko "kalte esanguratsurik ez
eragiteko” printzipioaren aplikazioari
buruzko gida teknikoak honako

gomendio hauek jasotzen ditu basoak,
meatzeak, espazio degradatuak eta

abar lehengoratzeko jarduketetan.
Horietan, biodibertsitatea eta
ekosistemak babesteko eta
kontserbatzeko helburuan izan

daitezkeen kalteak nabarmendu dira.
Alde horretatik, honako hauek hartu
behar dira kontuan:

* Monolaborantzak saihestea eta

espezie autoktonoak erabiltzea.

* Ur-erabilera intentsiboa behar

duten espezieak saihestea.
* Labore motak kontuan hartzea.

e Ziurtatu inpaktu iraunkorra duela,
adibidez, karbono-harrapaketan,
epe luzerako baso-sartze plan
batek bermatua (gutxienez 10
urte).

Jardueren diseinua eta garapena
DNSHren hasierara egokitzeko, gida
orientagarri hau erabili ahal izango da:

https:/www.miteco.gob.es/eu/
ministerioa/berreskuratze-eraldaketa-
erresilientzia/trantsizio-berdea/
guiadnshmitecov20_tcm30-
528436.pdf

significativo” del Miteco recoge las
siguientes recomendaciones en
actuaciones de restauraciones
forestales, mineras, de espacios

degradados, etc. En las que se han
destacado los posibles dafos sobre el
objetivo de proteccién y conservacion
de la biodiversidad y los ecosistemas.
En este sentido, se debe tener en
cuenta:

eEvitar monocultivos y usar especies
autdctonas.

eEvitar especies que requieran un
uso intensivo de agua.

eConsiderar los tipos de cultivo.

eAsegurar que tiene un impacto
duradero, por ejemplo, en la
captura de carbono, garantizada
por un plan de forestacion a largo
plazo (al menos 10 afos).

Para adecuar el disefo y el desarrollo
de las actuaciones al principio DNSH,
se podrd utilizar la siguiente guia
orientativa:

https:/www.miteco.gob.es/es/

ministerio/recuperacion-
transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-

528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos
de tecnologias de informacion
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Gainera, informazio-teknologietako
ekipoak eskuratuz gero, ziurtatu
beharko dute ekipamendu horiek
betetzen dituztela otsailaren 18ko

187/2011 Errege Dekretuan ezarritako
energiarekin  lotutako betekizunak
(187/2011 Errege Dekretua, otsailaren
18koa, zerbitzarietarako eta datu-
biltegiratzerako energiarekin lotutako
produktuei aplikagarriak  zaizkien
diseinu ekologikoko betekizunak
ezartzeari buruzkoa), edo
ordenagailuen edo pantaila
elektronikoen ordenagailuak eta
zerbitzariak. Erosketa horietan,
energetikoki eraginkorrak diren eta
Europako Batzordearen IKTetarako
Jokabide Kodea erabat errespetatzen
duten ekipoen erosketa =ziurtatzeko
neurriak aktibatuko dira, eta
ezarritako tresna elektriko eta
elektronikoen iraunkortasuna,
konponketarako, eguneratzeko eta
berrerabiltzeko aukera handitzeko
neurriak hartuko dira.

13.10.3.- Enpresa kontratista
adjudikaziodunak eta kontratua
gauzatzen harekin elkarlanean aritu
behar duten enpresa azpikontratistek
bete beharko dituzte HFP/1030/2021
Aginduaren 8.2. artikuluan ezarritako
informazio eginbeharrak, eta izenpetu
beharko dituzte interes gatazkarik
ezaren aitorpena, datuak laga eta

deberdan asegurarse de que estos

cumplan con los requisitos
relacionados con la energia
establecidos de acuerdo con lo

dispuesto en el Real Decreto 187/2011,

de 18 de febrero, relativo al
establecimiento de requisitos de
disefio ecoldgico aplicables a los

productos relacionados con la energia
para servidores y almacenamiento de
datos, o computadoras y servidores
de computadoras o pantallas
electrdonicas. En estas adquisiciones se
activardan medidas para asegurar la
compra de aquellos equipos
energéticamente eficientes, que sean
absolutamente respetuosos con el
Codigo de Conducta para las TIC de la
Comisiéon Europea, y se tomaran
medidas para que aumente la
durabilidad, la posibilidad de
reparacion, de actualizacion y de
reutilizacion de los productos, de los
aparatos eléctricos y electrdnicos
implantados.

1310.3.- La empresa contratista
adjudicataria y las empresas
subcontratistas que vayan a colaborar
con él en la ejecucion del contrato
cumpliran las obligaciones de
informacion previstas en el articulo
8.2. de la Orden HFP/1030/2021, vy
suscribiran las declaraciones de
ausencia de conflicto de intereses, de
cesion y tratamiento de datos en
relacion con la ejecucion de
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tratatzeko aitorpena Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko
(SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta,
eta konpromiso aitorpena Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko
(SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta.

2. artikuluan aurreikusitako
informazio-betebeharrak betetzeari
dagokionez, Ministerio-aginduaren 8.2
artikuluaren arabera, betebehar horiek
honako hauei buruzkoak dira:

» Kontratistaren edo

azpikontratisten IFZ.

e |zena edo sozietatearen

izena.

» Kontratistaren eta, hala
badagokio, azpikontratisten
helbide fiskala.

* Funtsen azken onuradunaren
benetako titularrari buruzko
informazioa, HFP/1031/2021
Aginduaren 10. artikuluan
aurreikusitako moduan.
«Benetako titulartzat»
hartzen da kontratistaren eta
azpikontratistaren azken
jabetza edo kontrola duen

pertsona fisikoa edo
pertsona fisikoak.
Beraz, halakorik balego, obraren

actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR) vy
de compromiso en relaciéon con la
ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las
obligaciones de informacidn previstas
en el art. 8.2 de la orden ministerial,
senalar que dichas obligaciones se
refieren a:

eNIF del contratista o subcontratistas.

eNombre o razdén social.

eDomicilio fiscal del contratista y, en
Su caso, de los subcontratistas.

eInformacion relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la
forma prevista en el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021. Se entiende

como «titular real»: la persona o
personas fisicas que tengan la
propiedad o el control en ultimo
término del contratista y

subcontratista.

Por lo tanto, si lo hubiera, el director
de la obra tendrada que solicitar al
contratista estos datos del
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zuzendariak azpikontratistaren datuak
eskatu beharko dizkio kontratistari.

Gainera, kontratistak inplikatutako
administrazio publikoen arteko datu-
lagapena onartzen du, aplikatzekoa
den Europako araudian
aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide
Digitalak Bermatzeari buruzko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoarekin bat etorriz.

Azkenik, kontratistak
erantzukizunpeko adierazpena
sinatuko du, PRTRnN ezarritako
zeharkako printzipioak betetzeari
buruzkoa eta kudeaketa-eremuari
eragin diezaioketenak betetzeari
buruzkoa.

13.10.4.- Enpresa kontratista

adjudikaziodunak eta kontratua
gauzatzen harekin elkarlanean aritu
behar duten enpresa azpikontratistek
behartuta egongo dira funtsen azken
hartzaileei buruzko informazioa
ematera HFP/1031/2021 Aginduaren
10. artikuluan ezarritako moduan.

13.10.5.- Suspertze,
Erresilientzia Plana kudeatzeko
sistema eratzen duen irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Aginduaren °)
artikuluan  ezarritako  betebeharra
betez, kontratua Suspertze, Eraldatze

Eraldatze eta

subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la
cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en
la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos
digitales.

la contratista firmara la
Declaracion responsable relativa al
cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR
y gue pudieran afectar al dmbito de
gestion.

Por ultimo,

1310.4.- La empresa contratista
adjudicataria y las empresas
subcontratistas que vayan a colaborar
con él en la ejecucién del contrato
guedaran obligadas a aportar la
informacion sobre perceptores finales
de fondos en la forma prevista en el
articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

1310.5.- En cumplimiento de la
obligacion establecida por el articulo
9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, en todas las actuaciones
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eta Erresilientzia Planaren esparruan
gauzatzearekin zerikusia duten
komunikazio-jarduketa guztietan,
kontratistek eta azpikontratistek modu
nabarmen eta ikusgarrian erakutsi
beharko dute Europar Batasunaren
enblema; halaber, jasotako
finantzaketaren adierazpena ere
erantsi beharko dute honako
erreferentzia honekin: «Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana —
Europar Batasunak finantzatua —
NextGenerationEU».

Europar Batasunaren enblemak
desberdin eta bereizita egon beharko
du, eta ezingo da aldatu bestelako

ikus-marka, marka edo testuak
gehituz.

Gauzatutako jarduerei buruzko
informazio- eta komunikazio-neurri

horiek informazio-karteletan, plaketan,
argitalpen inprimatuetan eta
elektronikoetan, ikus-entzunezko
materialean, webguneetan, prentsako
iragarki eta txertaketetan,
ziurtagirietan eta abarretan sartuko
dira. Informazio-kartel eta plaka
guztiak edonork ondo ikusteko
moduko leku batean jarri beharko dira.

13.10.6.- Kontratu hau gauzatzean,
enpresa kontratista adjudikazioduna
Europako Batzordearen, Iruzurraren

de comunicacion relacionadas con la
gejecucion del contrato en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, los contratistas vy
subcontratistas deberan exhibir de
forma destacada y visible el emblema
de la Unién Europea, en la que se
incluira, ademas, una declaracion de la
financiacion recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformacion Yy Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU”.

El emblema de la Unidn Europea
debera permanecer distinto y
separado y no podra modificarse
afadiendo otras marcas visuales,
marcas o texto.

Estas medidas de informacion vy
comunicacion de las actuaciones
desarrolladas se incluiran en carteles
informativos, placas, publicaciones
impresas y electronicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados,
etc. Todos los carteles informativos y
placas deberan colocarse en un lugar
bien visible y de acceso al publico.

1310.6.- En la ejecucidon de este
contrato, l|la empresa contratista
adjudicataria quedard sujeta a los
controles de la Comisidon Europea, la
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aurkako Bulegoaren, Europako Kontu
Epaitegiaren eta Europako
Fiskaltzaren kontrolei loturik egongo
da, eta haiek kontratuaren inguruko
edozein informazio lortzeko eskubidea
izango dute.

13.10.7.- Artikulu horretan ezarritako
betebeharrari jarraikiz, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren

2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB,
Euratom) Erregelamenduaren 132
artikuluaren arabera, kontratistek eta
azpikontratistek erregistro bat izango
dute, eta finantzaketari buruzko
egiaztagiriak, datu estatistikoak eta
gainerako agiriak gordeko dituzte
bertan, bai eta formatu elektronikoko
erregistroak eta dokumentuak ere,
saldoa -edo, ordainketa horren ezean,
eragiketa- ordaindu eta bost urteko
epean. Aldi hori hiru urtekoa izango
da finantzaketa 60 00O eurokoa edo
txikiagoa bada.

Auditoriei, errekurtsoei, auziei,
konpromiso juridikoei edo lruzurraren
aurkako Borrokarako Bulegoaren
ikerketei buruzko erreklamazioen

izapidetzeari buruzko erregistroak eta
dokumentuak, bestalde, auditoria,
errekurtso, auzi, erreklamazio-
izapidetze edo ikerketa horiek amaitu
arte gordeko dira. Iruzurraren aurkako
Borrokarako Bulegoak egindako

Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea, quienes tendran
derecho al acceso a cualquier
informacion sobre el contrato.

1310.7- En cumplimiento de la

obligacion establecida por el art. 132
del Reglamento  (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo vy
del Consejo, de 18 de julio de 2018, los
contratistas y subcontratistas
mantendran un registro y conservaran
los documentos justificativos, los
datos estadisticos y demas
documentacion concerniente a la
financiacion, asi como los registros vy
documentos en formato electrdnico,
durante un periodo de cinco afnos a
partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacion. Este
periodo serd de tres afos si la
financiacion es de un importe inferior
o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a
auditorias, recursos, litigios, la
tramitacion de reclamaciones relativas
a compromisos juridicos o relativos a

investigaciones de Ila OLAF se
conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios,
tramitacion de reclamaciones o

investigaciones hayan concluido. En el
caso de los registros y documentos
relativos a investigaciones de la OLAF,
la obligacion de conservar los
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ikerketei  buruzko erregistro eta
dokumentuen kasuan, erregistroak eta
dokumentuak gordetzeko betebeharra
ikerketa horiek hartzaileari jakinarazi
ondoren aplikatuko da.

Erregistroak eta dokumentuak
gordetzeko  hiru aukera  daude:
jatorrizkoak; jatorrizkoen kopia
konpultsatuak; edo orokorrean

onartutako datu-euskarriak, hala nola
jatorrizko dokumentuen bertsio
elektronikoak edo bertsio
elektronikoan soilik existitzen diren
dokumentuak. Bertsio elektronikoak
existitzen direnean, ez dira
beharrezkoak izango originalak, baldin

eta dokumentu horiek  legezko
baldintza aplikagarriak betetzen
badituzte, auditoria-ondorioetarako

jatorrizkoen baliokide eta fidagarritzat
jo ahal izateko.

13.11.- KONTRATUA LAGATZEA ETA
AZPIKONTRATATZEA. Kontratuaren
lagapenerako SPKLko 214. artikuluan
ezartzen dena aplikatuko da.
Kontratuaren adjudikazioa daukan
enpresak haren zati bat hirugarren
batzuei azpikontratatu nahi izanez
gero, SPKLko 215. artikuluan ezartzen
dena bete beharko du, eta enpresa

azpikontratisten eta  hornitzaileen
ordainketak lege bereko 216.
artikuluan xedatzen denarekin bat

etorriz egin behar ditu.

registros y documentos se aplicarad
una vez que dichas investigaciones
hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se
conservaran, bien en forma de
originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en
soportes de datos comunmente
aceptados, entre ellos versiones
electronicas de documentos originales
o documentos existentes unicamente
en version electrdnica. Cuando existan
versiones electronicas, no seran
necesarios originales Si dichos
documentos cumplen los requisitos
legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales
y fiables a efectos de auditoria.

1311.- CESION DEL CONTRATO Y
SUBCONTRATACION. En materia de
cesion del contrato se estard a lo
previsto en el articulo 214 de la LCSP.
En cuanto a la contratacion por la
empresa adjudicataria de la
realizacion parcial del contrato con
terceros estard sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la
LCSP, asi como el pago a las empresas
subcontratistas y  suministradoras
debera ajustarse a lo dispuesto en el
articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de
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Azpikontratazioaren gehieneko
ehunekoa ezaugarrien taulako Y) idatz
zatian zehaztuta egongo da; bertan
ezarriz gero, enpresa lizitatzaileek
eskaintzan honako datu hauek eman
beharko dituzte: zenbat
azpikontratatzeko asmoa duten,

azpikontratazioaren zenbatekoa, eta
lanak gauzatzeko aginduko zaien
enpresa azpikontratisten izenak edo
profilak, gaitasun profesional edo
teknikoko baldintzen arabera
zehaztuta.

Edonola ere, kontratua adjudikatu

ondoren, eta gehienez ere kontratua
egiten hasten denerako, enpresa
kontratistak idatziz jakinarazi beharko
dio kontratazio organoari
azpikontratuak egiteko asmoa duela,
adierazi beharko du zenbat nahi duen

azpikontratatu, zer enpresa
azpikontratatuko duen, nor den
enpresa azpikontratistaren legezko
ordezkaria (edo ordezkariak), eta
harremanetarako datuak eman

beharko ditu. Horrez gain, justifikatu
egin beharko du enpresak behar
besteko gaitasuna duela lanak egiteko,
elementu tekniko eta giza baliabideei
eta esperientziari dagokionez, eta
baieztatu egin beharko du enpresak
ez duela kontratatzeko debekurik, eta

subcontratacion sera el establecido en
el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefala en él las
empresas licitadoras deberan indicar
en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar,
sefalando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se
vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista
deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de
este, al organo de contratacion la
intencion de celebrar los
subcontratos, sefalando la parte de la
prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de

contacto \Y representante o)
representantes legales de la empresa
subcontratista, y justificando

suficientemente la aptitud de ésta
para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, VY
acreditando que la misma no se
encuentra incursa en prohibicion de
contratar, asi como cualquier
modificacion que sufra esta

informazio hori kontratu nagusia | informacion durante la ejecucién del
gauzatzean aldatzen bada, horren | contrato principal, y toda la
berri eman beharko du, bai eta|informacidn necesaria sobre las
enpresa azpikontratista berriei
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buruzko informazio berri guztia ere.

13.12.- KONTRATUA ALDATZEA.
Kontratu hau interes publikoko
arrazoiengatik aldatu ahal izango da
bakarrik, ezaugarrien taulako Z) idatz
zatian edo SPKLko 205. artikuluan
ezartzen den bezala (kasuak eta
modua), SPKLko 207. artikuluan
arautzen den prozedurarekin bat
eginez. SPKLko 242. artikulua eta
HAKLAOko 158 - 162 bitarteko
artikuluak ere aplikatu beharko dira.

Kasu hauetan, kontratazio organoak
erabakitako aldaketak derrigorrezkoak
izango dira enpresa kontratistarentzat;

hala ere, 205. artikuluan zehazten
diren kontratu aldaketak ez dira
derrigorrezkoak izango, horiek

derrigorrezkoak izateko gertatu behar
baita banaka edo batera kontratuaren
hasierako prezioa ez aldatzea ehuneko
20 baino gehiago, BEZ kanpo.

Obraren zuzendaritza fakultatiboak
proiektua aldatu behar dela uste badu,
baimena eskatuko dio kontratazio
organoari bidezko espedientea
hasteko eta proposamena idatziko du;
proposamenarekin batera aldaketa

nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL
CONTRATO. El presente contrato sdlo
podra ser modificado por razones de
interés publico en los casos y en la
forma previstas en el apartado Z) del
Cuadro de Caracteristicas o en el
articulo 205 de la LCSP y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran
también de aplicacion los articulos
242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones
acordadas por el organo de
contratacion seran obligatorias para la
empresa contratista, excepto en los
supuestos de  modificacion del
contrato recogidos en el articulo 205,
gue UuUnicamente seran obligatorias
cuando impliguen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la
obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara
del organo de contratacion
autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente

L redactando la oportuna propuesta
justifikatzen, azaltzen eta baloratzen | .
- ) integrada por los documentos que
duten agiriak aurkeztu beharko ditu. o .
justifiguen, describan 'y valoren
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Aldaketa izapidetzeko obrak (batzuk
edo denak) aldi batez eten behar
badira eta horrek kalte handia egiten
badio interes publikoari, kontratazio
organoak behin-behinean obretan
jarraitzea erabaki ahal izango du,
zuzendaritza fakultatiboak egingo
duen proposamen teknikoari lotuta,
baldin eta aurreikusitako zenbatekoa
kontratuaren hasierako prezioaren
ehuneko 20 baino gehiago ez bada
eta kreditu nahikoa eta egokia badago
hura finantzatzeko.

Ez obren zuzendaritza fakultatiboak
ez enpresa kontratistak ezin izango
dituzte sartu ez egin aldaketak
kontratuaren xede diren obretan,
aurretik kontratazio organoak
aldaketa eta haren  ondoriozko
aurrekontua onartu gabe.

Hala ere, aldaketa batzuk onarpena
jaso gabe egin daitezke, hain zuzen
ere benetan egindako unitateak
aldatzea  (proiektuko  neurketetan
ezarritakoak ez beste batzuk), baldin
eta gastuaren gehikuntza
kontratuaren hasierako prezioaren
ehuneko 10 baino gehiago ez bada.

13.13.- KONTRATUA ETETEA. Honetaz

aquélla.

Cuando la tramitacion de wuna
modificacidon exija la suspension
temporal, parcial, o total de Ia
ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés
publico, el dérgano de contratacion
podra acordar que continuen
provisionalmente las mismas, tal y

como esté prevista en la propuesta
técnica que elabore la Direccidn
Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del
precio primitivo del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente para su
financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras
ni la empresa contratista podran
introducir o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el
contrato sin la debida aprobacién de
la modificacion y del presupuesto
resultante como consecuencia de ella
por el drgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse
variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en
la alteracion en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato.
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SPKLko 208. artikuluan eta
HAKLAOko 103., 170. eta 171.
artikuluetan ezartzen dena aplikatuko
da.

Kontratua aldi batez (zati bat edo
dena) edo behin betiko eteten bada,

etete akta egingo da (obren
zuzendaritza fakultatiboak eta
enpresa kontratistak sinatu behar

dute) eta bertan honako datu hauek

jaso  behar dira: Urola Erdiko
Mankomunitateak kontratua eteteko
hartutako erabakia, etetea eragin
duten inguruabarrak, lanen

burutzapena zertan den eta eteteak
ukitzen dituen kontratuaren zatiak.

Etetea erabakitzen denean, Urola
Erdiko Mankomunitateak  enpresa
kontratistari jasandako kalte-galerak
ordainduko dizkio SPKLko 208.2
artikuluan adierazitako arauekin bat
eginez.

Urola Erdiko Mankomunitateak obrak
zortzi hilabete baino aldi luzeagoa
etetea kontratua suntsiarazteko
arrazoia da.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO.
En materia de suspensiéon se estard a
lo sefalado en el articulo 208 de la
LCSP y 103,170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension
parcial o total, temporal o definitiva,
se levantara la correspondiente Acta
de Suspension, que debera ir firmada
por la Direccidon Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la
gue se hara constar el acuerdo de la
Mancomunidad de Urola Erdia que
origind la suspension, las
circunstancias que la han ocasionado
y la situacién de hecho en la ejecucion
del contrato, definiéndose
concretamente la parte o partes o la
totalidad de las obras afectadas por
aquélla.

Acordada la suspension, la
Mancomunidad de Urola Erdia
abonara a la empresa contratista los
dafnos y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecidon a las
reglas sefaladas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la
suspension de las obras por un plazo
superior a ocho meses acordada por
la Mancomunidad de Urola Erdia.

13.14.- OBRAK ONARTZEA. Obren .
13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La
onarpena SPKLko 210. eta 243. ., ) .
_ recepcion de las obras se realizarad
artikuluetan, HAKLAOko 163. .
. conforme a lo dispuesto en los
artikuluan eta hurrengoetan eta
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administrazio baldintza  orokorren
agiriko 71. baldintzan eta
hurrengoetan zehaztutakoarekin bat
etorriz egingo da.

13.14.1.- Enpresa kontratistak obra oso-
osorik egindakoan, kontratuan ezarri
bezala, kontratua betetzat joko da,
Urola Erdiko Mankomunitatea ados
badago.

Enpresa kontratistak, edo beraren
ordezkariak, idatziz jakinarazi behar
dio obren zuzendaritza fakultatiboari
obrak amaitzeko aurreikusitako data,
berrogeita bost egun baliodun
lehenago gutxienez.

Obra idatzizko jakinarazpena
egindakoan onartuko da, gehienez ere
kontratua bukatu eta hilabete pasatu
aurretik, edo ezaugarrien taulako AA)
idatz zatian ezartzen den aldian.

Onarpen akta egingo da eta egintzan
aritzen diren pertsona guztiek sinatu
behar dute. Akta horretan obrak ondo
eta kontratuan ezarri bezala dauden
argitu behar da. Hala izanez gero,
zuzendaritza fakultatiboak  obrak
jasotzat emango ditu, eta ondoren
berme aldia hasiko da.

Obrak onartzeko moduan ez badaude,

articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 vy
siguientes del RGLCAP y en las
clausulas 71y siguientes del PCAG.

13141.- El contrato se entendera
cumplido por la empresa contratista
cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo vy
a satisfaccion de la Mancomunidad de
Urola Erdia, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada
comunicaran por escrito a la Direccion
Facultativa de las obras, la fecha
prevista para su terminacién, con una
antelaciéon minima de cuarenta y cinco
dias habiles.

La recepcion de la obra se realizara
una vez efectuada la comunicacion
escrita y como maximo dentro del
mes siguiente a su terminacion, o en el
plazo que se determine en el apartado
AA) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidon se extenderda la
correspondiente acta, que serad
suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hara
constar si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, en cuyo caso
la Direccion Facultativa de las obras
las dara por recibidas, comenzando
entonces el plazo de garantia.
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aktan adieraziko da, eta zuzendaritza
fakultatiboak ikusitako akatsak
adieraziko ditu eta jarraibide zehatzak
azalduko ditu; gainera, horiek
konpontzeko epealdia ezarriko du.
Epealdi horretan enpresa kontratistak
zuzenketak egiten ez baditu, beste
epealdi luzaezin bat eman ahal izango
zaio, edo kontratua suntsiarazitzat jo
ahal izango da.

Ezaugarrien taulan obrak burutzeko
epealdi partzialak ezarriz gero, Urola
Erdiko Mankomunitateak onarpen
partzialak egin ahal izango ditu.

Aparteko kasuetan, interes publikoa
dela eta (arrazoiak azaldu behar dira)
Urola Erdiko Mankomunitateak obrak
okupatzea edo herritarren
erabilerarako zerbitzuan jartzea
erabakitzen badu, nahiz eta onarpen
egintza formalik izan ez, halako
egintzen berezko ondorioak sortuko
dira aparteko inguruabarrak gertatzen
direnetik, arauz ezarritakoarekin bat
etorriz.

13.14.2.- Kontratazio organoak hiru
hileko epealdia edukiko du onarpena

Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta y la Direccion
Facultativa de las mismas sefalara los
defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo la empresa contratista no
lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

La Mancomunidad de Urola Erdia
podra efectuar recepciones parciales
de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de
Caracteristicas la existencia de plazos
de cumplimiento parcial.

Siempre
excepcionales

que
de

por razones
interés  publico
debidamente motivadas la
Mancomunidad de Urola Erdia
acuerde la ocupacion efectiva de las
obras o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcidon, desde
que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los
términos en que reglamentariamente
se establezcan.

egiten denetik egindako obren azken | 13:14.2.- Dentro del plazo de tres
Zziurtapena  onartzeko.  Ziurtapena | Meses contados a partir de la
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enpresa kontratistari ordainduko zaio
kontratuaren likidazioaren kontura.

13.15.- BERME ALDIA. Onarpen akta
egiten denetik berme aldia hasiko da
zenbatzen (ezaugarrien taulako AB)
idatz zatian ezartzen da). Urtebetekoa
izango da gutxienez, kasu berezietan

izan ezik. Hala ere, obrak irauteko
asmoarekin egin ez badira
(zundaketak eta prospekzioak,
esaterako), emaitza onik lortu ez

badute edo artapenaz gaindiko lanak
eragiten badituzte (dragatzea), ez da
eskatuko berme aldirik.

Berme aldian enpresa kontratistak

obraren akats eta bizioen
erantzukizuna edukiko du. Gainera,
obra artatu eta zaindu behar du
baldintza teknikoen agirian

ezarritakoari eta obren zuzendaritza
fakultatiboak emandako jarraibideei
lotuta. Obran gertatzen diren berezko
kalteen erantzukizuna edukiko du.

13.16.- LIKIDAZIOA. Berme aldia
amaitu aurreko hamabost egunetan
obraren zuzendaritza fakultatiboak,
ofizioz zein enpresa kontratistak

recepcion, el érgano de contratacion
deberad aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd
abonada a la empresa contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir
de la fecha del acta de recepcion,
comenzarad a contar el plazo de
garantia que figura en el apartado AB)
del Cuadro de Caracteristicas, sin que
pueda ser inferior a un ano, salvo
casos especiales. No obstante, en
aquellas obras cuya perduraciéon no
tenga finalidad practica como los
sondeos y prospecciones que hayan
resultado infructuosos o que por su
naturaleza exijan trabajos que
excedan del concepto de mera
conservacion como los de dragados
Nno se exigira.

Durante el plazo de garantia la
empresa contratista serd responsable
por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo,
estara obligada a la guarda vy
conservacion de la obra, con arreglo a
lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas y a las
instrucciones que dicte la Direccidn
Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafos intrinsecos
gue en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo
de quince dias anteriores al
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eskatuta,
txostena

obraren egoerari buruzko
idatziko du, SPKLko 243.3
artikuluan eta HAKLAOko  169.
artikuluan arautzen diren
ondorioetarako. Hauek dira:

- Txostena aldekoa bada, enpresa
kontratistak ez du geroztik inolako
erantzukizunik edukiko, ezkutuko
akatsengatikoaz besterik, eta
bermea itzuliko zaio (edo kitatu
egingo da), kontratua likidatuko da
eta, beharrezkoa bada, ordaindu
gabe dauden betebeharrak
ordainduko dira.

- Txostena aldekoa ez bada eta
antzemandako akatsak obra lanen
ondoriozkoak badira, hau da, ez
badira erabilerak sortuak, berme
aldian zuzendaritza fakultatiboak
bidezko jarraibideak eman ahal
izango dizkio enpresa kontratistari
eraikitakoa zuzentzeko, eta
horretarako epealdia ezarriko dio.
Epealdi horretan enpresa
kontratistak obrak artatzen jarraitu
beharko du, eta ez du dirurik batere
jasoko berme aldia luzatzeagatik.

aldia
bada

obra berme
narriatzen

Hala ere,
amaitutakoan

cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion Facultativa de la obra, de
oficio o a instancia de la empresa
contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras con los
efectos sefalados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP,
gue son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la
empresa contratista guedara
relevada de toda responsabilidad,
salvo la responsabilidad por vicios
ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liguidacidon del
contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la
Direccion Facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones a
la empresa contratista para la
debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara
encargada de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con
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eraikuntzako ezkutuko akatsen erruz,
hain zuzen ere enpresa kontratistak
kontratua bete ez duelako, honek
kalte-galeren erantzukizuna edukiko
du hamabost urtean obra jasotzen
denetik.

13.17.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA.
Kontratua SPKLko 211. eta 245.
artikuluetan ezartzen diren kasuetan
suntsiaraziko da. Kontratua
suntsiaraztea kontratazio organoak
erabakiko du, ofizioz zein enpresa
kontratistak eskatuta (entzunaldia
bermatu behar zaio). Suntsiarazpenak
SPKLko 212, 213. eta 246. artikuluetan,
HAKLAOko 10 - 113 Dbitarteko
artikuluetan eta 172.  artikuluan
ezartzen diren ondorioak sortuko ditu.

Ezaugarrien taulako U) idatz zatian
kontratua ez betetzeagatik zehapenak
ezarri ezean, burutzapen baldintza
bereziak, ezaugarrien taulako X) idatz
zatian zehazten direnak, kontratuaren
ezinbesteko betebeharrak izango dira
SPKLko 211.f) artikuluan ezartzen
denaren ondorioetarako.

Halaber, ondorio horietarako,
kontratuko funtsezko eginbehartzat
emango da ezaugarrien taulako J)
apartatuan eskatutako nahiko giza
baliabide edo baliabide material

posterioridad a la expiracion del plazo
de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte
de la empresa contratista, respondera
ésta de los dafos y perjuicios durante
el término de quince anos a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO.
La resolucion del contrato tendra
lugar en los supuestos que se sefalan
en los articulos 211y 245 de la LCSP y
se acordara por el odérgano de
contratacion, de oficio o0 a instancia de
la empresa contratista, mediante
procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos
previstos en el articulo 212, 213 y 246
de la LCSP y 110 a N3 y 172 del
RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido
penalidades por su incumplimiento en
el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones
especiales de ejecucion especificadas
en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas tendran caracter de
obligaciones esenciales del contrato a
efectos de lo previsto en el articulo
211.f) de la LCSP.

Asimismo, se consideraran a dichos
efectos obligaciones esenciales del
contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o
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atxikitzeko konpromisoa, bai eta 13.10
klausulan jasotzen diren exekuzio
baldintzak ere.

Kontratua enpresa adjudikaziodunaren
erruz suntsitzen bada, behin betiko

bermea atxikiko zaio eta, gainera,
bermearen zenbatekoak kalteak
estaltzen ez Dbaditu, kalte-galeren

ordaina ere eskatuko zaio.

13.18.- KONFIDENTZIALTASUNA. Agiri
honen xedea gauzatzeko
Administrazioaren titulartasuneko
fitxategietako datu pertsonalak eta

tratamenduak erabili behar badira,
entitate  adjudikaziodunak tratatu
beharreko datuen tratamenduaren

arduradun gisa jardungo du, bat
etorriz Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko
2016/679 (EB) Erregelamenduak,
datuen babesarenak (DBEO), 28.
artikuluan eta Estatuan hura garatzen
duen araudiak xedatutakoarekin.
Konfidentzialtasunari buruzko
klausuletan arautuko da nola tratatu

behar dituzten hirugarrenek datu
pertsonalak. Entitate
adjudikaziodunak bete beharreko
agirien ereduak agiri honen XIl.

eranskinean daude.

Era berean, adjudikazioaren

materiales suficientes exigido en el
apartado N)) del Cuadro de
Caracteristicas, asi como las
condiciones de ejecucion recogidas en
la clausula 13.10.

Cuando el contrato se resuelva por
culpa de la empresa adjudicataria, le
serd incautada la garantia definitiva,
sin perjuicio de la indemnizacion, en
Su caso, por danos y perjuicios
originados a la Mancomunidad de
Urola Erdia, en lo que excedan del
importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el
supuesto de que la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Pliego
conlleve la necesidad de acceder a
datos personales y a tratamientos
contenidos en ficheros titularidad de
la Administracion, la entidad que
resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento
de los datos objeto de tratamiento,
habida cuenta de lo dispuesto en el
articulo 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo vy
del Consejo, de 27 de abril de 2016 de
Proteccion de Datos (RGPD), vy en su
normativa de desarrollo estatal. El
tratamiento de datos de caracter
personal por cuenta de terceros se
regulard a través de las cldusulas de
confidencialidad  preceptivas. Los
modelos de documentos a completar
por la entidad adjudicataria se anexan
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publikotasunari eta enpresa hautagai
eta lizitatzaileei eman beharreko
informazioari buruzko SPKLko
xedapenak albo batera utzi gabe,
kontratazio organoak ezin izango du
hedatu enpresek Ill. eranskinean
konfidentzialtzat (sekretu tekniko edo
komertzialak  direla eta) jotako
informazioa. Hala, enpresak arrazoitu

egin beharko du zergatik diren
konfidentzialak.

vi. UROLA ERDIKO
MANKOMUNITATEAREN
ESKUMENAK ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

14.- UROLA ERDIKO
MANKOMUNITATEAREN
ESKUBIDEAK ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

14.1.- Kontratazio organoaren
eskumenak dira: kontratu
administratiboak interpretatzea;
kontratua betetzean sortzen diren
zalantzak argitzea; kontratuak
aldatzea interes publikoko arrazoiak
direla eta; kontratua gauzatzean

enpresa kontratistari egotz dakiokeen
erantzukizuna adieraztea; kontratua
etetea; kontratua suntsiaraztea eta
horren ondorioak zehaztea. Egiteko
horietan SPKLk eta wurriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuak,

al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las
disposiciones de la LCSP relativas a la
publicidad de la adjudicaciéon y a la
informacion que deba darse a las
empresas candidatas y a las
licitadoras, el érgano de contratacion
no podra divulgar la informacion
facilitada por las empresas que éstas
hayan designado como confidencial
en el anexo Ill por razdn de su
vinculacion a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones
gue justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DE LA
MANCOMUNIDAD DE UROLA ERDIA
Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA
MANCOMUNIDAD DE UROLA ERDIA
Y JURISDICCION COMPETENTE

141.- El o6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable a la
empresa contratista a raiz de la
gjecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de
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Administrazio publikoen kontratuen
Legearen arautegi orokorra onartzen
duenak, ezartzen dituzten mugak eta
baldintzak aplikatuko dira.

Era berean, kontratazio organoak
enpresa kontratistek kontratua
burutzeko lanetan egindako jarduerak
ikuskatzeko eskumena du, aurreko
lege horretan ezartzen den bezala eta
bertan zehaztutako mugen barnean.

Kontratazio  organoak kontratuak
interpretatzeko, aldatzeko eta
ebazteko ahalmenez baliatuta ematen
dituen erabakiak berehala bete
beharko dira.

14.2.- Kontratu honen interpretazioaz,

aldaketaz, suntsiarazpenaz eta
ondorioez sortzen diren auziak
kontratazio organo eskudunak
ebatziko ditu. Honen erabakiek

administrazio bidea agortuko dute,
eta haien kontra administrazioarekiko
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango
da, jurisdikzio hori arautzen duen
legeak ezarritakoarekin bat etorrita,
eta kontuan izanda interesdunek
berraztertzeko errekurtsoa jar
dezaketela, 39/2015 Legeak, herri
administrazioen araubide juridiko eta
administrazio prozedura erkidearenak,
123. eta 124. artikuluetan ezartzen
duenarekin bat etorriz.

ésta, dentro de los Ilimites y con
sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en la LCSP y por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6drgano de contratacion
ostenta las facultades de inspeccion
de las actividades desarrolladas por
las empresas contratistas durante la
gjecucion del contrato, en los términos
y con los limites establecidos en la
citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de
contratacion, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion,
modificacion 'y resolucidén seran
inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos del
presente contrato seran resueltas por
el organo de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme
a lo previsto por la Ley reguladora de
dicha jurisdiccion, sin perjuicio de que
las empresas interesadas puedan
interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos
123 vy 124 de la Ley 39/2015 del
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14.3.- SPKLko 44.2 artikuluan zehazten
diren ekimenei buruz
administrazioarekiko auzi errekurtsoa
jarri aurretik kontratazioaren alorreko
errekurtso berezia jarri ahal izango da.

Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.

14.3.- Serdn susceptibles de recurso
especial en materia de contratacion
previo a la interposiciéon del recurso
contencioso-administrativo los actos a
gue se refiere el articulo 44.2 de la
LCSP.

100/100

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperacion,
W\ Transformacién y Resiliencia

EUSKO JAURLARITZA ' pr- !

GOBIERNO VASCO



mailto:ueue@urolaerdia.eus
http://www.urolaerdia.eus/

	I.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDI OROKORRAK
	1.- KONTRATUAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION ARAUAK ETA ADJUDIKATZEKO MODUA
	2.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA LIZITAZIO OINARRIA. GEHIENEKO AURREKONTUA ETA UNITATEKO PREZIOAK. KREDITUA EGOTEA ETA KONTRATUAREN PREZIOA
	3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA
	4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIO OSAGARRIA

	II.– ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN ZAIEN DOKUMENTAZIOA.
	5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK.
	6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN DEN DOKUMENTAZIOA.
	7.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA

	III. ADJUDIKAZIOA
	. 8.- ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDIKAZIODUNA IZATEKO PROPOSATZEN DEN ENPRESA LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
	9.- BEHIN BETIKO BERMEA
	10.- ADJUDIKAZIOA ETA JAKINARAZPENA

	IV. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA
	11.- KONTRATUA FORMALIZATU AURREKO BETEBEHARRAK
	12.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA

	V. KONTRATUA BURUTZEA
	13.- KONTRATUA BURUTZEA

	VI. UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEAREN ESKUMENAK ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA
	14.- UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEAREN ESKUBIDEAK ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

	I.‑ OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
	1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
	2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO
	3.- REVISIÓN DE PRECIOS
	4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

	II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.
	5. – EMPRESAS LICITADORAS.
	6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.
	7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

	III. ADJUDICACIÓN
	. 8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.
	9.- GARANTÍA DEFINITIVA
	10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

	IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

	V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	VI. PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE UROLA ERDIA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
	14.- PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE UROLA ERDIA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE


