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BALDINTZA ADMINISTRATIBO BERE-

1.

ZIEN AGIRIA

PROZEDURA IREKIAREN BIDEZKO
OBRA-KONTRATU ADMINISTRATIBOAK

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK
ETA KONTRATUAREN ONDORIOAK

. KAPITULUA. ARAUBIDE JURIDIKOA ETA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRA-

TIVAS PARTICULARES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Y EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL CON-

ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK

TRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINIS-

ARAUBIDE JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen bidez esleituko den kontratuak
izaera administratiboa du.

Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

Karatularen goiburuak ezarriko du, hala denean,
arau harmonizatupeko kontratua dela.

Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute
Baldintza Administratibo Berezien Agiri honetan
(aurrerantzean, BABA), dagokion Baldintza Tekniko
Berezien Agirian (aurrerantzean, BTBA) eta gaine-
rako dokumentu erantsietan ezarritakoa, eta horiek
guztiek kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek, baldin-
tza teknikoen agiriak, obra-unitateak osatzen dituzten
oinarrizko materialen deskribapenari buruzko memo-
riak, prezio-taulek, segurtasun- eta osasun-azterketak,
proiektuaren lan-programak eta, hala badagokio, es-
leipendunak aurkeztutakoa, Udalak onartu ondoren,
eta zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu ondoren
kontratuari erantsi behar zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako, kontra-
tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentua-
ren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko Zu-
zentarauak (2014/23/UE eta 2014/24/UE) Espai-
niako ordenamendu juridikora bihurtzen dituena
(aurrerantzean, SPLK);

TRACION
REGIMEN JURIDICO

El contrato que se adjudique a través del presente
pliego tendra caracter administrativo.

El contrato tendré la calificacién de contrato de obra.

El encabezado de la caratula establecera, en su caso,
si se trata éste de un contrato sujeto a regulacion ar-
monizada.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-
blecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, PCAP), en su correspon-
diente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP) y demas documentos anexos, to-
dos los cuales revestiran caracter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los pla-
nos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcion de los materiales basi-
cos o0 elementales que formen parte de las unidades
de obra, los cuadros de precios, el estudio de seguri-
dad y salud, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, asi como el acta de
comprobacion del replanteo, que se debe incorporar
al contrato después de su formalizacion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se re-
gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al orde-
namiento juridico espafiol las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelan-
te, LCSP);
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10.

2.

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sek-
tore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Le-
gea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena;

134

1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-
ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erre-
gelamendu Orokorra onesten duena (aurreran-
tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka ez doan guz-
tian;

e

773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Le-
gearen Erregelamendu Orokorreko arau jakin ba-
tzuk aldatzen dituena.

@

14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekominikazioen arloan se-
gurtasun publikoko arrazoiengatik presako neu-
rriak hartzen dituena;

f. Indarrean dagoen Estatuko obrak kontratatzeko
Baldintza Administratibo Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko
3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio publi-
koan zenbait klausula sozial sartzen dituena) na-
hiz Udalean kontratazioa arautzen duen beste
edozein xedapen aplikagarrirengatik.

Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta erregela-
mendu-arauak SPKLaren aurkakoak ez direnean
aplikatuko dira.

Gainera, kontratua datuen babesari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudiaren mende geratzen
da.

Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

BABA honen eta espedienteari lotutako gainerako
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, BABAnN xedatutakoa lehentasunez aplikatuko
da.

Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren
parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo
arauak, edo horien alderdiren bat, ez du esleipenduna
horiek guztiak betetzetik salbuesten.

UDALAREN PRERROGATIBAK

10.

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por

el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publi-
cas, (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior;

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el

que se modifican determinados preceptos del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,

por el cual se adoptan medidas urgentes por razo-
nes de seguridad publica en materia de adminis-
tracion digital, contratacion del sector publico y
telecomunicaciones;

El Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que regulen

la contratacién tanto a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas socia-
les en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se opongan a la LCSP.

Ademaés, el contrato queda sometido a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de protec-
cion de datos.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de dere-
cho privado.

En caso de contradiccion entre el presente PCAP vy el
resto de la documentacién unida al expediente, preva-
lecera lo dispuesto en el PCAP.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones
0 de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no exime a la adjudicataria
de la obligacion de cumplirlas.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
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Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190. arti-
kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo eztabaidaga-
rriak kontratazio-organoak ebatziko ditu, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta APK-
LEOren 97. artikuluan ezarritako prozeduraren ara-
bera.

Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera
emango diote administrazio-bideari, eta berehala be-
tearaztekoak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko au-
zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe, hala bada-
gokio, kontratazio-arloko errekurtso berezia edo ad-
ministrazio-errekurtso arruntetako edozein jartzea.

Interesdun batek eskatuta hasitako prozeduretan,
ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta
ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik
ezartzen ez bada, interesdunak eskaera ezetsitzat jo
ahal izango du administrazio-isiltasunez, prozedura
horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea, ad-
ministrazio-prerrogatibak baliatzea edo kontratu ad-
ministratiboak betearazteari, gauzatzeari edo azken-
tzeari buruzko beste edozein gai bada. Hala ere,
ebazteko betebeharrak bere horretan jarraituko du.

. KAPITULUA. KONTRATUAREN ARRAZIO-

Corresponden al 6rgano de contratacion las prerroga-
tivas enumeradas en el articulo 190 de la LCSP.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la contratista, con-
forme al procedimiento establecido en los articulos
191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

Los acuerdos adoptados por el 6rgano de contratacion
pondran fin a la via administrativa y serdn inmedia-
tamente ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la  jurisdiccién  contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, pro-
ceda la interposicién del recurso especial en materia
de contratacion, o cualquiera de los recursos adminis-
trativos ordinarios.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca es-
pecificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestion relativa de la ejecucion, consumacién o ex-
tincion de un contrato administrativo, una vez trans-
currido el plazo previsto para su resolucion sin haber-
se notificado ésta, la persona interesada podra consi-
derar desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obliga-
cion de resolver.

CAPITULO Il. RACIONALIDAD Y CONSISTEN-

4,

1.

NALTASUNA ETA SENDOTASUNA

KONTRATUAREN BEHARRA ETA EGOKI-
TASUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren memo-
rian deskribatzen diren beharrak asetuko dira. Horre-
tarako, proiektuan deskribatutako eta planoetan ze-
haztutako obrak egingo dira, BTBAnN jasotzen diren
ezaugarriekin eta kalitatearekin. Ondorio horietarako,
karatulako 1. zenbakian xedatutakoa haien sinopsi
hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren dokumentu
guztiak ditu, eta, egiteko orduan, APKLEOQren II. li-
buruko I. tituluko Il. kapituluko 2. atalean ezarrita-
koa jaso da.

KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA
PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak karatulako 2. atalean adierazitakoak dira,
kontratazio-organoak onartutako obra-proiektuaren

3.

CIADE LA CONTRATACION

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras, me-
diante la ejecucién de las obras descritas en el mismo
y definidas en los planos, y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el PPTP. Lo dispuesto en el
apartado 1 de la caratula serd, a estos efectos, una
mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segtn resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigi-
dos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose con-
templado en su elaboracion lo preceptuado en el Li-
bro I, Titulo I, Capitulo 11, Seccion 22 del RGLCAP.

PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y
DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn total de las obras y, en su caso,
los plazos parciales, son los que se indican en el
apartado 2 de la caratula, de conformidad con el
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lan-programarekin bat etorriz. Epe hori adierazgarria
da, eta lizitazioaren ondorioz aldatu ahal izango da.

Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak hasteko
baimena ematen badu.

Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-
tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako 2.
atalean adierazitakoa izango da, eta atal horretan edo
kontratuan adierazitako unean hasiko da.

Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29. eta
195.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi
ere, epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko
behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu la-
nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-
tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera, en-
presa kontratistak ez du eskubiderik izango dagokion
urtekoan kontsignatutako prezioa baino gehiago jaso-
tzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak
ordainduko dira hurrengo urtekoa hasi ondoren.

1. KAPITULUA. HELEGITEEN ARAUBIDEA

5.

HELEGITEEN ARAUBIDEA

SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kasuetan,
kontratazio-arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal
izango da, aukeran, Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio
Organoan, HAMABOST (15) EGUN BALIODU-
NEKO epean, SPKLren 50. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998
Legean, uztailaren 13koan, aurreikusitako moduan.

Gainerako kontratuetan, 39/2015 Legean, urriaren
lekoan, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearenean, edo sektore publikoaren arau-
bide juridikoaren indarreko araudian aurreikusitako
administrazio-errekurtso  arruntak aurkeztu ahal

programa de trabajo que contiene el proyecto de obra
aprobado por el 6rgano de contratacion. Este plazo es
indicativo y podré ser modificado como consecuencia
de la licitacion.

El plazo de ejecucion del contrato de obras se inicia
con el acta de comprobacion del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucion de obra, el plazo para
la elaboracion del proyecto de obras es el que se indi-
ca en el apartado 2 de la caratula, y se inicia en el
momento indicado en dicho apartado o en el contrato.

El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2
de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso,
la ampliacion del plazo debe ser acordada de forma
expresa.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio
del Ayuntamiento existiesen razones para considerar-
lo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad co-
rrespondiente, abonandose las certificaciones que ex-
cedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

CAPITULO I11. REGIMEN DE RECURSOS

REGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la
LCSP, procedera, con caracter potestativo, la interpo-
sicion del recurso especial en materia de contratacion,
que debera interponerse ante el Organo Administrati-
vo de Recursos Contractuales del Pais Vasco en el
plazo de quince QUINCE (15) DIAS HABILES a
contar conforme a lo establecido en el articulo 50 de
la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
diccion Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos
meses.

En el resto de contratos, se podran interponer los
recursos administrativos ordinarios previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones
Pdblicas o en la regulacion vigente del régimen juri-
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izango dira. dico del sector publico.

4. Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu daitezkeen | 4. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugna-
jarduketen aurka ezingo da administrazio-errekurtso das mediante recurso especial, no procedera la inter-
arruntik jarri. posicion de recursos administrativos ordinarios.

Il. TITULUA. KONTRATUAREN ALDER- | TITULO Il. PARTES EN EL CONTRATO

DIAK

. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

6. KONTRATAZIO-ORGANOA 6. ORGANO DE CONTRATACION

Kontratazio honetako kontratazio-organoa Kkaratu-
lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA KONTRATIS-
TAREN ORDEZKARIA

Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo juridiko
bat izendatuko du, erakunde kontratatzailearekin lo-
tuta dagoena edo harekin zerikusirik ez duena, zu-
zendari fakultatibo edo kontratuaren arduradun gisa,
eta hark gainbegiratuko du kontratuaren gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan ezarritakoarekin
bat datorrela, erabakiak hartuko ditu eta kontratistari
behar diren aginduak eta jarraibideak emango diz-
kio, hitzartutako prestazioa behar bezala egiten dela
ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio kontratuaren
gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea, eta zuzendari-
tza-taldea osatuko duten laguntzaileen laguntza jaso
ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren araberako
ahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari fakulta-
tiboaren bidez, kontratatutako obra behar bezala egi-
teko ikuskapena, egiaztapena eta zaintza egingo ditu,
eta obra-ordezkariaren bidez emango dizkio bere
aginduak eta jarraibideak kontratistari.

Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

KONTRATUAREN JARRAIPENAREN ETA
GAUZAPENAREN UNITATE ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz ardura-
tuko den unitatea karatulako 3. atalean adierazita-
koa izango da.

El 6rgano de contratacion de la presente contratacion
es el que figura en el apartado 3 de la carétula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA

El 6rgano de contratacion designard una persona
fisica o juridica, vinculada al ente contratante o ajena
a él, como director facultativo o responsable del con-
trato, quien supervisara la ejecucion del mismo, com-
probando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato, y adoptara las decisiones y cursara al
contratista las érdenes e instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la presta-
cién pactada.

El director facultativo es el que figura en el apartado
3 de la cardtula, a quien corresponde, por tanto, la di-
reccion e inspeccion de la ejecucién del contrato, pu-
diendo ser auxiliado por colaboradores que integraran
el equipo de direccién.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la
LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
nombrado al efecto, efectuard la inspeccion, compro-
bacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra contratada, emitiendo sus drdenes e instruccio-
nes al contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la per-
sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion or-
dinaria del contrato sera la que se indica en el apar-
tado 3 de la carétula.
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9.

1.

KONTRATAZIO-MAHAIA

Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen  profilaren  bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu aurretik
beti, profil horretako berariazko iragarki baten bidez.

Eskaintzak balioesteko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan aurreiku-
sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009 Errege De-
kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta 22. artikulue-
kin bat etorriz.

Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak
eskatu ahalko ditu.

Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak ema-
teko edo eskaintzan egindako akats material nabar-
menak zuzentzeko, betiere tratu-berdintasunaren
printzipioa errespetatuz eta eskaintzaren baldintzak
ez aldatuz. Egindako guztia espedientean jaso be-
harko da.

. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN GAITA-

9.

MESA DE CONTRATACION

Su composicion se recoge en el apartado 3 de la
caratula y se publicara, a través del perfil de contratan-
te, en el anuncio de licitacion o, en caso contrario,
siempre con caracter previo a su constitucion, a través
de un anuncio especifico en el citado perfil.

Sera el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo pre-
visto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con
los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y
funciones.

Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
SOS.

La mesa de contratacion podra solicitar a las licitado-
ras aclaracion sobre la oferta presentada o la correc-
cién de manifiestos errores materiales en la redaccion
de la misma, siempre que respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo ac-
tuado deberd dejarse constancia en el expediente.

CAPITULO 1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL

10.

SUNA ETA KAUDIMENA

KONTRATATZEKO GAITASUNA

Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko gai-
tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko kontrata-
tzeko debekurik ez badute eta ekonomia-, finantza-
eta teknika-kaudimena dutela egiaztatzen badute,
edo behar bezala sailkatuta badaude, karatulako 4.
atalean aurreikusitako moduan.

Agiri honen xede den kontratua ezin izango zaie
esleitu lizitazioaren xede diren obrak zaindu, gain-
begiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten zerbi-
tzu-kontratuen esleipendun diren enpresei berei, ezta
lotutako enpresei ere, halakotzat joz Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako kasuren ba-
tean daudenak.

Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen
duten prestazioak emateko eska daitekeen enpresa-
edo lanbide-gaikuntza eduki beharko dute. Gaikun-
tza hori, hala badagokio, karatulako 4. atalean ze-
haztuko da. Dena dela, kontratistak egiaztatu be-

EMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.

Podréan optar a la adjudicacion del presente contrato
las personas naturales o juridicas, espafiolas o0 ex-
tranjeras, a titulo individual o en Unién Temporal de
Empresas (UTE), que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en ninguna de las prohi-
biciones de contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, en los términos previstos en el aparta-
do 4 de la cartula.

El contrato objeto del presente pliego no podra adju-
dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigi-
lancia, supervision, control y direccion de las obras
objeto de la licitacion, ni a las empresas vinculadas,
entendiéndose por tales la que se encuentran en al-
guno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cdbdigo de Comercio.

Los contratistas deber&dn contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su ca-
so0, sea exigible para la realizacion de las prestacio-
nes que constituyan el objeto del contrato, la cual se
especificard, en su caso, en el apartado 4 de la cara-
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11.

harko du aplikagarria den araudiak eskatzen dituen
gaikuntzak dituela.

Karatulan edo BTBAn kontrakoa adierazi ezean,
Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresek
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akor-
dioa sinatu duten estatuetako enpresek Espainian su-
kurtsala irekita izan behar dute, eta beren eragikete-
tarako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan
behar dute, eta Merkataritza Erregistroan inskriba-
tuta egon behar dute.

Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or-
dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako eman-
dako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko
baten ordezkari gisa horren kideren bat balego, agiri
bidez justifikatu beharko du horretarako ahalmena
duela. Kasu batean zein bestean, aipatutako kontra-
tatzeko ezintasun-kausek ordezkariari eragiten diote.

Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debeku-
rik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkez-
teko azken egunean gertatu beharko dira, eta kontra-
tua burutzen den unea iraun beharko dute.

Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez
dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan azaltzen diren egiaztagiriak aurkeztuko
dira.

KAUDIMENA

Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone-
tan ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun
tekniko edo profesionala egiaztatzea nahitaezkoa
den ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta APKLEOren
11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita sailka-
pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere.

Kontratu honetan eskatzen den ekonomia- eta finan-
tza- kaudimena eta gaitasun tekniko edo profesionala
karatulako 4. atalean adierazitako moduan egiazta-
tuko dira, bertan jasotako baliabideen, gutxieneko
zenbatekoen, egiaztagirien eta kontratuaren xedeari
eta zenbatekoari dagokion sailkapenaren bidez.

Kaudimena egiaztatu behar denean, baina sailkapena
beharrezkoa ez denean, kaudimena bi modutan
egiaztatu ahalko da: adierazten den sailkapenaren
bidez edo agiri honetan eskatzen diren kaudimen-
eskakizunak betez.

Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-

tula, si bien el contratista debera acreditar que cuenta
con las habilitaciones exigidas por la normativa que
sea de aplicacion.

Salvo que se indique lo contrario en la caratula o en
el PPTP, las empresas de Estados no pertenecientes
a la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo de-
ben tener abierta sucursal en Espafa, con designa-
cién de apoderados o representantes para sus opera-
ciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.

Podran hacerlo por si o representadas por persona
autorizada, mediante poder bastante otorgado al
efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas miembros,
debera justificar documentalmente que esta facultada
para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la per-
sona representante le afectan las causas de incapaci-
dad para contratar citadas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar deberén
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas
y subsistir en el momento de la perfeccion del con-
trato.

La acreditacion de la capacidad de obrar, asi como
de la no concurrencia de una prohibicion de contra-
tar, se realizara a través de los medios de justifica-
cién que figuran en las clausulas 35 y 43 de este
pliego.

11. SOLVENCIA

1.

En el apartado 4 de la caratula se indica si en el
presente contrato es obligatoria o no la acreditacién
de solvencia econémica y financiera y técnica o pro-
fesional, en virtud de lo dispuesto en el articulo 92
de la LCSP y 11 del RGLCAP, asi como si es obli-
gatoria o no la acreditacion de clasificacion.

La solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigible en el presente contrato se acre-
ditara, en su caso, por los medios que se indican en
el apartado 4 de la caratula, en el que constan los
medios admitidos, los importes minimos, los docu-
mentos acreditativos, asi como la clasificacion co-
rrespondiente al objeto y cuantia del contrato.

En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-
vencia, pero no sea exigible la clasificacién, la sol-
vencia se acreditard indistintamente mediante la cla-
sificacion que se indica o el cumplimiento de los re-
quisitos especificos de solvencia exigidos en este
pliego.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios
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13.

14.

tako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresaburuei
ezin izango zaie sailkapena eskatu, kontratura ba-
karka nahiz batasun batean integratuta aurkezten ba-
dira ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez karatulako
4. atalean adierazitako moduen bidez egiaztatu be-
harko dute.

Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion lizita-
tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian agertzen
diren bitartekoekin egin edo osatu ahal izango da,
dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (ROLECE), Eus-
kadi mailako baliokidean (REVASCON), dela Euro-
par Batasuneko estatu kideren bateko operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

. KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN

INTEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kaudimenean
eta baliabideetan oinarrituta egiaztatu ahalko dute
kontratua egiteko behar den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 23. atalean ezarriko da, hala badagokio, lizita-
tzaileak berak egin behar dituen kontratuaren zatiak
edo lanak, haien izaera berezia dela eta, edo enpre-
saburuen elkarte batek aurkeztutako eskaintza baten
kasuan, zer lan diren adierazita.

KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo lanak
barne hartzen dituzten hornidura-kontratuetan, kara-
tularen 4. atalak ezarriko du, hala badagokio, per-
tsona juridikoei eskatuko zaiela, eskaintzan edo
parte hartzeko eskaeran, prestazioa gauzatzeko ar-
dura duten langileen izenak eta lanbide-kualifikazioa
zehaztea. Halaber, hala badagokio, kontratuko fun-
tsezko betebeharra dela ezarriko du, 211. artikuluan
aurreikusitako ondorioetarako eta SPKLren 192.2
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala
badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela konpromi-
soa har dezatela kontratua gauzatzeko behar beste
giza baliabide edo baliabide material erabiltzeko edo
atxikitzeko. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f) arti-
kuluan aurreikusitako ondorioetarako.

KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-

12.

13.

14.

no espafioles de Estados miembros de la Union Eu-
ropea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo, ya concurran al con-
trato aisladamente o integrados en una unién. Por
ello, deberan acreditar su solvencia a través de los
medios establecidos en el apartado 4 de la caréatula.

No obstante, la acreditacién de la solvencia podra
realizarse o completarse con los medios que consten
en el certificado de inscripcion en el registro de lici-
tadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), en el equivalente a nivel de
Euskadi (REVASCON) o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado Miembro de la
Unién Europea.

INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podréan acreditar la solvencia necesa-
ria para celebrar el contrato basdndose en la solvencia
y medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacion o instalacion en
el contexto de un contrato de suministro, el apartado
23 de la caratula establecerd, en su caso, la exigencia
de que determinadas partes o trabajos, en atencién a
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente
por el propio licitador o, en el caso de una oferta pre-
sentada por una unién de empresarios, con indicacion
de los trabajos a los que se refiera.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE
SOLVENCIA

En los contratos de suministro que incluyan servicios
0 trabajos de colocacién e instalacion, el apartado 4
de la caratula establecera, en su caso, la exigencia a
las personas juridicas de que especifiquen, en la ofer-
ta 0 en la solicitud de participacion, los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, asi como su carécter de obliga-
cién contractual esencial a los efectos previstos en el
articulo 211, conforme a lo sefialado en el articulo
192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula establecerd,
en su caso, la exigencia a los licitadores de que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficien-
tes para ello, asi como su caracter de obligacion con-
tractual esencial a los efectos previstos en el articulo
2111.f) de la LCSP.

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE
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15.

KUDEAKETAKO ARAUAK BETETZEAREN
EGIAZTAPENA

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako 4.
atalak kalitate-bermeei edo ingurumen-kudeaketari
buruzko arauak betetzen direla egiaztatzeko eska de-
zake.

DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSA-
GARRIA

. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSA-
GARRIA

Kontratazio-organoak edo haren organo laguntzaileak
egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei eta aurkeztutako
dokumentuei buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkio enpresaburuari, edo beste agiri osagarri batzuk
aurkezteko eskatu ahal izango dio.

1. KAPITULUA. KONTRATISTAREN ONDO-

15.

16.

LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALI-
DAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Si el contrato estuviera sujeto a regulacion armoniza-
da, el apartado 4 de la caratula podra exigir la acre-
ditacién del cumplimiento de las normas de garantias
de calidad o de gestién medioambiental.

DOCUMENTACION E INFORMACION COM-
PLEMENTARIA

DOCUMENTACION E INFORMACION COM-
PLEMENTARIA

El érgano de contratacion o el 6rgano auxiliar de éste
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados que estime
pertinentes, o requerirles para la presentacion de otros
complementarios.

CAPITULO I11. SUCESION EN LA PERSONA DEL

RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA-

KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zati-
keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, kontratuak
aurrera jarraituko du kontratua esleitu zaion erakun-
dearekin, eta kontratu horretatik eratorritako eskubide
eta betebeharretan subrogatuta geratuko da, SPKLren
98. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

I11. TITULUA. XEDEA, LIZITAZIOAREN
OINARRIZKO AURREKONTUA, BALIO
ZENBATETSIA, KONTRATUAREN PRE-

ZI0OA ETA BERRIKUSPENA

1. KAPITULUA. KONTRATUA

18. KONTRATUAREN XEDEA

1.

Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean deskribatu-
takoa da, BTBAnN ezarritako baldintzen eta, hala ba-
dagokio, aurreikusitako aldaketen araberakoa.

Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean jasotzen

17

CONTRATISTA

. SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRA-

TISTA

En los casos de fusién, escision, aportacién o trans-
mision de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedard subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de
la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a lo esta-
blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO 11l. OBJETO, PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION, VALOR ESTI-

MADO, PRECIO DEL CONTRATO Y SU

REVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES

18. OBJETO DEL CONTRATO

1.

Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el PPTP vy, en su caso, las mo-
dificaciones del mismo que puedan acordarse.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
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19.

20.

da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa esleipendunari egiten zaizkion aipamen
guztiak kontratuaren xedea banatzen den sorta ba-
koitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal
izango dute, kontratu osoan edo sortaka, kontratuan
adierazitakoaren arabera.

Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa izango
da lehendik kontratazio-organoak proiektua gainbe-
giratzea, onestea eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat eto-
rri beharko du Udalak idatzitako aurreproiektuarekin
edo oinarri teknikoekin.

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa Kkaratularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko Zerba
(BEZ) barne.

Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua idazteko
ordainsarien gehieneko prezioa ere, prezioei buruzko
akordiorik ez badago eta Kkontratistari obra-
proiektuaren idazketa soilik ordaindu behar bazaio.

Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-
katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan har-
tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako kostuak, ba-
lizko beste gastu batzuk eta, kontratua gauzatzeko
enplegatutako pertsonen soldaten kostua kontratua-
ren guztizko prezioaren parte den kontratuetan, kara-
tulako 6. atalean adierazitako soldata-kostuak.

KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

Kontratuaren balio zenbatetsia karatulako 7. atalean
adierazitako zenbatekoa da.

apartado 5 de la caratula.

Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, se
licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que
se describen en el mismo. Todas las referencias efec-
tuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacion quedara reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segln lo in-
dicado en el mismo.

En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccién del proyecto de obras, la ejecucion de éstas
guedara condicionada a la supervision, aprobacion y
replanteo del proyecto por el érgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores debera
ajustarse al anteproyecto o bases técnicas redactadas
por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como maximo en el aparta-
do 6 de la caratula, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA).

También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos regulados
en los apartados 1 y 3 del articulo 234 de la LCSP,
asi como el precio maximo de honorarios de redac-
cién del proyecto para el supuesto de que no hubiere
acuerdo sobre los precios, y s6lo deba retribuirse al
contratista la redaccién del proyecto de obras.

En el supuesto de licitacion por lotes, en el aparta-
do 6 de la cardtula se desglosara el presupuesto
méaximo de licitacién por cada uno de los lotes, e
indicard el presupuesto de gasto méximo de la tota-
lidad de los lotes.

El presupuesto base de licitacion es adecuado a los
precios del mercado y se ha determinado teniendo
en cuenta los coste directos e indirectos, otros
eventuales gastos y, en los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su
ejecucion formen parte del precio total del contrato,
los costes salariales que se indiquen, en su caso, en
el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad
expresada en el apartado 7 de la caratula.
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21.

22,

Balio zenbatetsi horretan sartuko dira hala aurreikus-
ten bada, karatulako 19. atalean adierazitako kon-
tratu-aldaketak.

KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida in-
dependente gisa.

Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak
diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan
jasotako betebeharrak betetzeren ondorioz esleipen-
dunari sortzen zaizkion gastu guztiak ere.

Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren ondo-
rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan sartuta
daudela ulertuko da.

KONTRATUAREN FINANTZAKETA

Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-
nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago kon-
tratua betetzeak Udalari dakarzkion betebeharrei
erantzuteko.

Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte, kon-
tratuaren esleipendun gisa hautatutako proposame-
naren arabera.

Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-
tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera eza-
rritako egintzen mende egongo da; koherentea
izango da garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin, po-
litikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu beharko
ditu hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-
ratzea, baita emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasuna ere, Europako Parlamentuaren eta Kontsei-
luaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

21.

22.

Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean, las posibles modificaciones contrac-
tuales sefialadas en el apartado 19 de la caratula.

PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicacion del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se
originen para la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos
e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gatos generales de estructura.

FINANCIACION DEL CONTRATO

El contrato se financiard por las entidades indicadas
en el apartado 8 de la cardtula, con cargo a las parti-
das presupuestarias y conforme a las anualidades que
se establecen en el mismo apartado, existiendo crédi-
to adecuado y suficiente para atender a las obligacio-
nes que se deriven para el Ayuntamiento del cumpli-
miento del contrato.

En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser
presentado por el contratista, no se procedera a la fis-
calizacién del gasto, a su aprobacién, asi como a la
adquisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposicion seleccionada
como adjudicataria del contrato.

En el supuesto de cofinanciacion con Fondos Euro-
peos, la contratacién debera supeditarse a las disposi-
ciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y sera coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013.
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4.

23.

24,

25.

1.

Espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, kontra-
tuaren esleipena eteteko baldintza izango da dago-
kion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeharrak
bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA

PREZIOEN BERRIKUSPENA

Prezioak berrikustean, karatulako 9. atalean zehaz-
tutakoa beteko da.

Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko IlI.
Tituluko 1. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
berrikusiko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA

BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Salbuespen gisa, interes publikoko arrazoiengatik
eta espedientean justifikatuta, kontratazio-organoak
behin-behineko bermea eratzeko eskatu ahal izango
du kontratu honetarako. Berme horren zenbatekoa
karatulako 10. atalean adierazitakoa izango da.

Bermearen forma, betekizunei, zein itzultzeko arau-
bideari dagokienez, SPKLren 106 eta 108.1. artiku-
luetan eta APKLEOTren 55.etik 58.era bitartekoetan
xedatutakoa beteko da.

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA

BEHIN BETIKO BERMEA

Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak
behin betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, HAMAR (10) EGUN BALIO-
DUNEKO epean, hala eskatu zaion egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita. Berme horren zenbate-
koa karatulako 10. atalean aurreikusitako zenbate-
koaren % 5 izango da, BEZik gabe.

Esleipenduna behin betiko bermea eratzeko betebe-
harretik salbuesten bada, hala adieraziko da karatu-
lako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira dispentsa
horren arrazoiak.

Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-

23.

24,

25.

1.

Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacion del contrato quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

CAPITULO I1I. REVISION DE PRECIOS

REVISION DE PRECIOS

En la revision de precios se estara a lo especificado
en el apartado 9 de la caratula.

Cuando proceda, la revision de precios tendra lugar
de conformidad con lo previsto en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro Primero de la LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

GARANTIA PROVISIONAL

Excepcionalmente, por motivos de interés publico y
de forma justificada en el expediente, el 6rgano de
contratacion podra exigir para el presente contrato la
constitucion de una garantia provisional, cuyo impor-
te serd el que figure en el apartado 10 de la caratula.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, asi
como a su régimen de devolucion, se estard a lo pre-
visto en los articulos 106 y 108.1 LCSP, asi como lo
dispuesto en los articulos 55 a 58 RGLCAP.

CAPITULO Il. GARANTIA DEFINITIVA

GARANTIA DEFINITIVA

La licitadora que presente la mejor oferta debera
constituir a disposicion del érgano de contratacidn, en
el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES desde el dia
siguiente a aquel en que haya sido requerido para
ello, una garantia definitiva de cuantia igual al 5% del
importe previsto en el apartado 10 de la caréatula,
IVA excluido.

En caso de que se exima al adjudicatario de la obliga-
cién de constituir garantia definitiva, se indicara asi
en el apartado 10 de la caratula, en la que se indi-
caran los motivos de tal dispensa.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumpli-
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26.

tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako kalte-
galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196. arti-
kuluan aurreikusitakoa.

Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta
APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurrei-
kusitako moduetako edozeinetan eratuko da, eta uda-
diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa esleipendu-
nari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik baldintza
hori betetzen ez bada, Udalak ez du haren aldeko es-
leipena egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-
mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren bi-
dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik esan
ezean, lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo, hala bada-
gokio, kontratuaren zenbateko osoaren ordainketan.

Behin-behineko bermea eratzen den kasuetan, eslei-
pendunak, aukeran, behin-behineko bermearen zen-
batekoa aplikatu ahalko dio behin betiko bermeari,
edo azken hori berriro eratu.

Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa
aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, es-
leipendunari aldaketa-erabakia jakinarazten zaion
egunetik zenbatzen hasita, aldatutako prezio berria-
rekiko proportzio egokia izan dezan; bestela, kontra-
tua suntsiarazteko arrazoia izango da.

Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo kalte-
ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen dire-
nean, kontratistak dagokion zenbatekoa berritu edo
handitu beharko du HAMABOST (15) EGUN NA-
TURALEKO epean, kontratua gauzatzen denetik
zenbatzen hasita; bestela, kontratua suntsiarazteko
arrazoia izango da.

Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren arabera.

BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA
EZEREZTEA

Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko
bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 20. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata-
lean bermearen zati bat ezerezteari buruz adierazita-
koa kontuan hartuko da.

26.

miento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizacion de dafios y perjuicios causados a ter-
ceros, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera
de las formas previstas en los articulos 108 de la
LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo con-
signarse en la Tesoreria Municipal. De no cumplirse
este requisito por causas imputables a la empresa ad-
judicataria, el Ayuntamiento no efectuara la adjudi-
cacion a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10 de
la caratula, la garantia podra constituirse, a instancia
del licitador, mediante retencién en el precio, la cual,
salvo otra indicacidn, se llevara a cabo en el primer
abono y en los sucesivos, si fuere necesario, o, en su
caso, en el pago del importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se constituya ga-
rantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a
la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de es-
ta ultima.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del
contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia en el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha en
que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de mo-
dificacion, para que guarde la debida proporcién con
el nuevo precio modificado, incurriendo, en caso con-
trario, en causa de resolucién contractual.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva
las penalidades o indemnizaciones exigibles a la con-
tratista, ésta deberd reponer o ampliar aquélla en la
cuantia que corresponda en el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion contractual.

La garantia complementaria se establecera de con-
formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.

DEVO[_UCION Y CANCELACION DE LA GA-
RANTIA DEFINITIVA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia
determinado en el apartado 20 de la caréatula, se dic-
tara acuerdo de devolucidn de aquélla.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
ciones parciales, se estara a lo indicado en el aparta-
do 2 de la caratula respecto de la cancelacion parcial

13
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V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-
TAZIOA

I. KAPITULUA. KONTRATUAREN PRESTA-

de la garantia.

TITULO V. LICITACION DEL CONT-
RATO

CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

KUNTZA

27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei lotutako

27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau- = 1. En el apartado 11 de la caratula se indica si la ejecu-
zatzeak kontratistak datu pertsonalak tratatzea daka- cion del contrato implica o no el tratamiento de datos
rren ala ez. personales por parte del contratista.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, 2. Cuando la ejecucion del contrato implique el trata-
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso- miento de datos personales por parte del contratista y
nalak tratatzea, kontratistak datuak babesteari bu- por cuenta del responsable del tratamiento, la obliga-
ruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete cién del contratista de someterse en todo caso a la
beharko du beti. Betebehar hori kontratua gauza- normativa nacional y de la Unién Europea en materia
tzeko baldintza berezia izango da, baita funtsezko de proteccion de datos es una condicion especial de
kontratu-betebeharra ere, SPKLren 211.1.f) artiku- ejecucion del contrato y tiene el caracter de obliga-
luaren ondorioetarako. cion contractual esencial a los efectos del articulo

211.1.f) de la LCSP.

3. Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako 11 | 3. La finalidad para la cual se cederdn dichos datos, en
atalean adierazitakoa izango da. su caso, serd la establecida en el apartado 11 de la

caratula.

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa esleipendu- = 4. Antes de la formalizacién del contrato, la empresa
nak adierazpen bat aurkeztu beharko du, zerbitzariak adjudicataria deberd presentar una declaracion en la
non kokatuko diren eta horiei lotutako zerbitzuak gue ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
nondik emango diren adierazteko, agiri honen los servidores y desde donde se van a prestar los ser-
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera. Betebehar vicios asociados a los mismos, de conformidad con lo
hori  funtsezko kontratu-betebeharra izango da estipulado en la clausula 43.1.M de este pliego. Esta
SPKLren 211.1.) artikuluaren ondorioetarako. obligacion tiene caracter de obligacion contractual

esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la
LCSP.

5. Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xedatuta- | 5. Asimismo, segun lo estipulado en la clausula 47.12
koaren arabera, enpresa esleipendunak nahitaez ja- de este pliego, la empresa adjudicataria tiene la obli-
kinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian zehar gacién de comunicar cualquier cambio que se pro-
aurreko lerrokadan aipatutako adierazpenean eman- duzca, a lo largo de la vida del contrato, de la infor-
dako informazioa aldatzen bada. Betebehar hori fun- macion facilitada en la declaracion referida en el
tsezko kontratu-betebeharra izango da SPKLren parrafo anterior. Esta obligacion también tiene carac-
211.1.1) artikuluaren ondorioetarako. ter de obligacion contractual esencial a los efectos del

articulo 211.1.) de la LCSP.

6. Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da- = 6. Para el caso de que la contratacién implique el acceso
tuak eskuratzea badakarkio, eta datu horien trata- del contratista a datos de caréacter personal de cuyo
menduaren erantzulea erakunde kontratatzailea bada, tratamiento sea responsable la entidad contratante,
kontratista datu pertsonalen tratamenduko ardura- aquel tendra la consideracion de encargado del trata-
duna izango da. miento.

7. Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan adierazten den | 7. Tal y como se indica en la clausula 35.1.A.1. de este

pliego. los licitadores deberan indicar en su oferta, si
tienen previsto subcontratar los servidores o los ser-
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10.

11.

12.

zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten ala ez,
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien azpikon-
tratisten izena edo enpresa-profila, kaudimen profe-
sional edo teknikoko baldintzen arabera, zehaztua.
Betebehar hori  funtsezko kontratu-betebeharra
izango da SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioeta-
rako.

Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu
kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren ardu-
radunaren kontura, baldintza hauek bete beharko
dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak sinatu-
tako kontratuan zehaztea.

Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-
menduaren arduradunaren jarraibideekin.

Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea, abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.2 artikuluan
aurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren ardu-
raduntzat hartuko da.

Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-
harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori arau-
tzeko behar diren klausulak sartzea, datu pertsonalak
babesteari buruzko araudian aurreikusitako moduan
eta edukiarekin, eta SPKLren 25. xedapen gehiga-
rriarekin bat etorriz. Zehazki, datu hauek jasoko
dira: tratamenduaren xedea, iraupena, izaera eta hel-
burua, datu pertsonalen mota eta interesdunen kate-
goriak, eta arduradunaren betebeharrak eta eskubi-
deak. Era berean, hirugarren bati datu pertsonalak
kontratistaren kontura tratatzeko baimena ematen
zaion ere jaso beharko da.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, eta kontratuaren prestazioa amaitzen
bada, izaera pertsonaleko datuak, baita datu horiek
jasotzen dituen edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde kontratatzaile arduradunari
edo hark izendatutako tratamenduaren arduradunari
itzuli beharko zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala blokeatuta gordeko ditu datuak, tratamendua-
ren ardura duen erakundearekin duen harremanaren
erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

Kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalen

10.

11.

12.

vicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que se vaya a encomendar la realizacién.
Esta obligacion también tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo 211.1.1)
de la LCSP.

En el caso de que un tercero trate datos personales
por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberan de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el
contrato firmado por el Ayuntamiento y el contra-
tista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter personal

se ajuste a las instrucciones del responsable del

tratamiento.

Que el contratista encargado del tratamiento y el
tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el articulo 12.2 de la Ley Orgénica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendra también la conside-
racion de encargado del tratamiento.

Cuando el contratista tenga la consideracion de en-
cargado del tratamiento, sera necesario que en el con-
trato, o en un documento independiente, se incluyan
las clausulas precisas al objeto de regular dicho acce-
so, en los términos y con el contenido previstos en la
normativa en materia de proteccién de datos de carac-
ter personal, y de conformidad con la Disposicion
Adicional 25 de la LCSP. En particular, se haran
constar el objeto, la duracion, la naturaleza y la fina-
lidad del tratamiento, el tipo de datos personales y ca-
tegorias de interesados, y las obligaciones y derechos
del responsable. Asimismo, se hara constar si se auto-
riza que un tercero trate los datos personales por
cuenta del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del contra-
tista y por cuenta del responsable del tratamiento y
finalice la prestacién contractual, los datos de carac-
ter personal, asi como cualquier soporte 0 documento
en que consten, deberan ser destruidos o devueltos a
la entidad contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debi-
damente bloqueados los datos en tanto pudieran deri-
varse responsabilidades de su relacion con la entidad
responsable del tratamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no impli-
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tratamendurik behar ez badu, kontratistak ez du
baimenik izango ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo datu pertsona-
len multzoaren gaineko eragiketarik egiteko, eta ez
du baimenik gabeko datu pertsonalen tratamendurik
egingo. Kontratua exekutatu bitartean, datu pertso-
naletara irispidea izanez gero, kontratistak eta haren
langileek sekretu profesionala gorde beharko dute
datu horiei dagokienez, eta informazio hori ezin
izango dute erabili zerbitzua ematearen ondoriozkoa
ez den beste helburu baterako.

. SPKLREN 129. ARTIKULUKO
ZIOA

INFORMA-

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

- Anoetako Udala
WWW.anoeta.eus
Bulego orokorrak
Telf: 943 651 000

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Telf: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Telf: 901 335 533 / 915 548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Anoetako Udala
Wwww.anoeta.eus
Ingurumen Saila
Telf: 943 651 200

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/

que el tratamiento de datos personales por parte del
contratista, éste no estara autorizado a realizar ningu-
na operacion sobre datos personales o conjunto de da-
tos personales de los que tenga conocimiento de for-
ma accidental o accesoria, y se abstendra de realizar
cualquier tratamiento de datos personales no autori-
zado. En el caso de que, durante la ejecucion del con-
trato, tenga acceso a datos personales, el contratista y
su personal estaran obligados a guardar secreto profe-
sional respecto de los mismos y no podrén utilizar di-
cha informacién para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la prestacion del servicio.

INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA
LCSP

28.

Informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscali-
dad

- Ayuntamiento de Anoeta
Www.anoeta.eus

Oficinas generales

Telf: 943 651 200

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas
Telf: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria bésica

Telf: 901 335 533 / 915 548 770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la protec-
cion del medio ambiente

- Ayuntamiento de Anoeta
www.anoeta.eus

Departamento de Medio Ambiente
Telf: 943 651 200

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/

Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen | Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y
Saila Medio Ambiente
Telf: 012 Telf: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Telf: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta lan-

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Gobierno
Vasco

www.ihobe.eus

Telf: 944 230 743

Informacién sobre las disposiciones vigentes en materia
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arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten pertsonen

gizarteratzeari eta laneratzeari, eta desgaitasuna duten

pertsonen kopuru edo ehuneko espezifiko bat kontrata-

tzeko betebeharrari buruz indarrean dauden xedapenen
gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Era-
kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Telf: 944 032 190

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu Saila

Telf: 012

- Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
www.mites.gob.es

Lan Zuzendaritza Nagusia

Telf: 913 631 801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden xeda-
penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Telf: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Telf: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Anoetako Udala
WWW.anoeta.eus
Euskara Saila
Telf: 943 651 200

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Telf: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Telf: 945 016 230

de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y pre-

vencion de riesgos laborales e insercidn sociolaboral de

las personas con discapacidad, y a la obligacién de con-

tratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
(OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Telf: 944 032 190

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Departamento de Trabajo y Empleo

Telf: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www.mites.gob.es

Direccion General de Trabajo

Telf: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia
de igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Telf: 945 016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es
Telf: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
igualdad linguistica

- Ayuntamiento de Anoeta
www.anoeta.eus
Departamento de Euskera
Telf: 943 651 200

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica Lingiistica

Telf: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
proteccién de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccién de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Telf: 945 016 230
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29.

LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren ara-
bera , lan-kontratuetan subrogatzeko betebeharra ba-
dago, subrogazioak eragiten dien langileen konra-
tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri horrek
eragingo dituen lan-kostuen ebaluazio zehatza ahal-
bidetzeko beharrezkoa dena, BTBAren dagokion
eranskinean emango da, SPKLren 130. artikuluan
aurreikusitakoa betez.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN ESLEIPENA

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES

DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segun el apartado 12 de la cara-
tula, exista la obligacién de subrogacion en contratos
de trabajo, la informacion sobre las condiciones de
los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacién que resulte necesaria para permitir una
exacta evaluacion de los costes laborales que impli-
cara tal medida se facilitara en el anexo correspon-
diente del PPTP, en cumplimiento de lo previsto en
el articulo 130 de la LCSP,

CAPITULO 11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30.

31.

ESLEITZEKO PROZEDURA ETA
DETZE MOTA

1ZAPI-

Kontratu hau prozedura ireki bidez esleituko da,
SPKLren 156.etik 158.era bitarteko artikuluetan au-
rreikusitakoaren arabera.

Espedientearen izapidetza arrunta edo presazkoa
izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, erdira mu-
rriztuko dira lizitatzeko, esleitzeko eta kontratua
formalizatzeko epeak, salbuespen jakin batzuetan
izan ezik, SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak
ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase bakoitzean
erabili beharreko esleipen-irizpideak ere. Kasu hori-
etan, proposamenak ezarritako balorazio-fase bakoi-
tzeko gutun-azal edo artxibo elektroniko indibiduali-
zatuak izan beharko ditu.

KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

Kontratua esleitzeko lizitazio-iragarkia kontratatzai-
learen profilean argitaratuko da, eta karatulako goi-
buruan adierazitako helbide elektronikoan kontsul-
tatu ahalko da.

Kontratua, karatulako goiburuan xedatutakoaren
arabera, arau harmonizatupekoa denean, lizitazioa,
gainera, Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean
argitaratuko da.

Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez izapide-
tuko da, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak eta ko-

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y

2.

TIPO DE TRAMITACION

La adjudicacion del presente contrato se llevara a
cabo por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

La tramitacion del expediente sera ordinaria o urgen-
te, segun lo indicado en el encabezado de la caratu-
la. Cuando la tramitacion utilizada sea de urgencia,
los plazos para la licitacién, adjudicacion y formali-
zacion del contrato se reducirdn a la mitad, salvo de-
terminadas excepciones, de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 119 de la LCSP.

El apartado 15 de la caratula establecera, en su ca-
so, las diferentes fases existentes en la contratacion,
asi como los criterios de adjudicacién a utilizar en
cada una de ellas. En estos casos, la proposicién de-
berd incluir tantos sobres o archivos electrénicos in-
dividualizados como fases de valoracion se hayan
establecido.

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

1.

El anuncio de licitacion para la adjudicacion del
contrato se publicara en el perfil de contratante, y
podra ser consultado en la direccidn electronica que
se indica en el encabezado de la caratula.

Cuando el contrato, segin lo dispuesto en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacién ar-
monizada, la licitacién se publicara, ademas, en el
Diario Oficial de la Union Europea.

La presente licitacion se tramitard por medios
electronicos, de conformidad con las disposiciones
de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones referidas a la
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32.

1.

munikazioak, oro har, elektronikoki eta Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez soilik
egingo dira.

Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen elektroni-
koak egiteko gaitutako helbide elektronikoa adierazi
beharko dute agiri honetako I. Eranskinean. Lizita-
tzaileek prozeduraren edozein unetan jakinarazi
ahalko dute helbide hori aldatu dela.

PROPOSAMENEN AURKEZPENA
HORREN ONDORIOAK

ETA

Proposamenak karatulako goiburuan eta 14. atalean
adierazitako moduan, epean eta tokian aurkeztuko
dira. Proposamenak aurkezteko epemugarik izan
ezean, epea zenbatuko da lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean edo Europar Batasunaren Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Adierazitako eguna larunbata edo jaieguna bada,
epea hurrengo egun balioduneraino luzatuko da.

Lizitazio elektroniko partzialaren edo lizitazio ez-
elektronikoaren kasuan, proposamenak postaz bidal-
tzen direnean, posta-bulegotik bidalitako data justifi-
katu beharko da, eta kontratazio-organoari jakinarazi
beharko zaio eskaintza bidalitako egun berean. Bi bal-
dintza horiek bete ezean, eskaintzak bidaltzeko epea
eta ordua ondoren jasotakoak ez ditu onartuko kontra-
tazio-organoak. Nolanahi ere, egun horretatik HA-
MAR (10) EGUN NATURAL igaro ondoren doku-
mentazioa jaso ez bada, ez da inola ere onartuko.

Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu
ahal izango du, aldaeren onargarritasunari buruz kara-
tulako 14. atalean kontrakoa xedatu ezean. Era be-
rean, ezingo du inolako proposamenik izenpetu
ABEEN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta ba-
naka egin badu edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onar-
tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak aurkezten
duen proposamen bakarrak egokitzat jotzen dituen ir-
tenbide guztiak jaso ahal izango ditu kontratuaren xe-
deari dagokionez, karatulako 14. atalean ezarritako
betekizun, modalitate eta ezaugarriekin, betiere kon-
tratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gaindi-
tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena ematen
bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen arabera prezio
itxian eskaini behar diren obra-elementu edo —unitate

presente contratacion se realizaran, con caracter ge-
neral, por medios exclusivamente electronicos y a
través de la Plataforma de Contratacion Publica de
Euskadi.

A estos efectos, los licitadores deberan indicar en
Anexo | de este pliego la direccién de correo
electrénico habilitada en la que efectuar las notifi-
caciones electrénicas. Los licitadores podran comu-
nicar la modificacion de dicha direccién en cual-
quier momento del procedimiento.

32. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y

SUS EFECTOS

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y
lugar sefialados en el encabezado y en el apartado
14 de la caratula. A falta de fecha limite de presenta-
cion de las proposiciones, el plazo se contara desde el
dia siguiente a la publicacion en el perfil de contra-
tante del anuncio de licitacion, o en el Diario Oficial
de la Union Europea para los contratos sujetos a re-
gulacion armonizada. Si el dia indicado fuera sdbado
o festivo, se estard al primer dia habil siguiente.

En caso de licitacién electronica parcial o licitacién
no electrénica, cuando la presentacién de las proposi-
ciones se envie por correo, se deberd justificar la fe-
cha de imposicion del envio en la oficina de Correos
y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la
oferta en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la documentacion si es re-
cibida por el 6rgano de contratacién con posteriori-
dad a la fecha y hora de terminaciéon del plazo.
Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS NATU-
RALES siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentacion, ésta no serd admitida en
ningudn caso.

Cada licitador no podra presentar mas de una propo-
sicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
14 de la caratula sobre la admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
UTE con otros empresarios si lo ha hecho indivi-
dualmente o figura en méas de una UTE. La infraccion
de estas normas dara lugar a la no admisién de todas
las proposiciones por él suscritas.

En el supuesto de admision de variantes, la Unica
proposicién que presente cada licitadora podrd com-
prender cuantas soluciones distintas considere opor-
tuno ofrecer en relacidn con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas fija-
das en el apartado 14 de la carétula, siempre que no
superen el presupuesto base de licitacién del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice a
los licitadores la presentacion de variantes sobre de-
terminados elementos o unidades de obra que de
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jakin batzuetan, aldaera horiek modalitate horretan es-
kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu bat
aurkeztu beharko dute, eta horren edukia karatulako
14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren esleipendunak, karatulako 14. atalean
zehaztutako epean, eskainitako aldaerak eraikitzeko
proiektua aurkeztu beharko du, nahitaez gainbegiratu
eta onar dezan. Esleipenaren prezioa edo epea ez da
inola ere aldatuko proiektu hau onartzearen ondorioz.

. Interesdunek kontratuaren xede diren ondasun edo

produktu guztiei edo horiek aurkezten diren sortari
edo sortei buruzko eskaintzak aurkeztu beharko di-
tuzte.

. Sorta bakoitzerako proposamenak artxibo elektroniko-
etan edo gutun-azal bereizietan aurkeztuko dira, kara-
tulako 5. atalean besterik adierazten ez bada.

Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo da
erretiratu HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO
epean, proposamenak irekitzen direnetik zenbatzen
hasita, esleipenduna hautatzeko irizpide bakarra pre-
zioa denena, edo Bl (2) HILABETEKO epean, kontra-
tua esleitzeko hainbat irizpide kontuan hartu direnean.
Epe hori HAMABOST (15) EGUN BALIODUNEZ
luzatuko da, anormaltasun-presuntzioan dauden es-
kaintzak identifikatzeko izapideak egin behar dire-
nean.

Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten
direnean, behin kontratua esleituta eta helegiteak jar-
tzeko epeak igarota, esleipendun izan ez diren lizita-
tzaileen  dokumentazio  orokorra  Kkontratazio-
organoaren bulegoetan jarriko da eskuragarri. Doku-
mentazioa SEI (6) HILABETEKO epean jasotzen ez
bada, ulertuko da interesdunak hari uko egin diola eta,
beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa suntsitu
ahalko du.

33. INTERESDUNEI INFORMAZIOA EMATEA

Udalak, lizitazio-prozeduran interesdun diren guztiei
baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten gainerako agiri
osagarriei buruzko informazio gehigarria emango die.
Informazio hori eskaintzak aurkezteko epea amaitu
baino SEI (6) EGUN lehenago emango zaie, berandu-
enez, baldin eta gutxienez HAMABI (12) EGUN le-
henago eskatu badute eta karatulako 14. atalean beste
epe bat ezartzen ez bada.

acuerdo con este pliego deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofer-
tadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a pre-
sentar un proyecto basico cuyo contenido se determi-
nara en el apartado 14 de la caréatula.

El adjudicatario del contrato en el plazo determinado
en el apartado 14 de la caratula debera aportar el
proyecto de construccion de las variantes ofertadas,
para su preceptiva supervision y aprobacion. En
ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion
sufrird variacion como consecuencia de la aprobacion
de este proyecto.

Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-
ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto
del contrato o del lote o lotes a los que se presenten.

Las proposiciones para cada lote se presentaran en
archivos electronicos o sobre diferenciados, salvo que
en el apartado 5 de la caratula se indique otra cosa.

Una vez entregada o remitida la proposicién, no
podra ser retirada durante el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES, a contar desde la apertura de
las proposiciones, cuando el Gnico criterio para selec-
cionar al adjudicatario sea el del precio, o durante el
plazo de DOS (2) MESES, cuando para la adjudica-
cién del contrato se hayan tenido en cuenta una plura-
lidad de criterios. Dicho plazo quedara ampliado en
QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea necesario
seguir los tramites para identificar las ofertas que se
encuentran incursas en presuncién de anormalidad.

En el caso de que las proposiciones se presenten por
medios no electrénicos, una vez adjudicado el contra-
to y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos, la documentacién general de los licitadores
gue no hayan resultado adjudicatarios quedara a su
disposicion en las oficinas del 6rgano de contrata-
cién. En el caso de que la documentacién no sea reti-
rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entendera
que el interesado ha renunciado a ella y el érgano de
contratacion quedara facultado para destruirla.

. INFORMACION A INTERESADOS

El Ayuntamiento proporcionara a todos los interesa-
dos en el procedimiento de licitacién, a mas tardar
SEIS (6) DIAS antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas, aquella informacién
adicional sobre los pliegos y demés documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicion de
que la hubieren pedido al menos DOCE (12) DIAS
antes del transcurso del plazo de presentacién de las
proposiciones o de las solicitudes de participacion,
salvo que el apartado 14 de la caratula estableciera
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Presazko espedienteetan, eta arau harmonizatupeko
kontratuetarako, informazio gehigarria eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino LAU (4) EGUN NA-
TURAL lehenago eman beharko da, beranduenez.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren argibi-
deei emandako erantzunak lotesleak izango dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA

Proposamenak bi edo hiru artxibo elektronikotan edo
gutun-azaletan aurkeztuko dira, esleipen-irizpideen eta
ebaluazio-moduaren arabera, hurrengo klausuletan ja-
sotako arauen arabera.

Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta
lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta aurkez-
tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat bada, en-
presa bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta artxibo
elektronikoak edo gutun-azalak elkarteko enpresa ba-
koitzaren ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura elektronikoa
izango da, eta artxibo elektronikoa automatikoki
itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-azalak
itxita egon beharko dira, eta kanpoaldean identifika-
tuta, honako hauek adierazita: lizitazioa, enpresa lizi-
tatzailearen izen-abizenak edo izen soziala, IFZ, or-
dezkariaren izen-abizenak, telefono-zenbakiak eta fax-
zenbakiak, eta helbide elektronikoa, halakorik izanez
gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez aurkeztu-
tako gutun-azal bakoitzaren barruan, aparteko orri ba-
tean jasoko da haren edukia, zenbakizko aurkibide ba-
tean ordenatuta.

Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-
kezteko, behin-behineko bermea egiaztatzen duen agi-
ria izan ezik, zeina, lizitazio ez-elektronikoaren ka-
suan, jatorrizkoa izan beharko baita. Salbuespen gisa,
dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala eska-
tzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sor-
tzen dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko es-
katu ahal izango du Udalak, arrazoituz, eta, horreta-
rako, jatorrizko dokumentua edo informazioa erakus-
teko eskatu ahal izango du.

otro plazo distinto.

En los expedientes calificados de urgentes, el plazo
para proporcionar la informacion adicional sera de
CUATRO (4) DIAS NATURALES a maés tardar an-
tes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas para los contratos sujetos a regulacién ar-
monizada.

Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-
cas en el perfil de contratante tendran caracter vincu-
lante.

34. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constaran de dos o tres archivos
electronicos o sobres, en funcién de los criterios de
adjudicacion y su forma de evaluacion, de conformi-
dad con las reglas contenidas en las clausulas si-
guientes.

Los archivos electrénicos o sobres se presentaran
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente. Si se trata de una UTE o una agrupacion
de empresas, se indicaran los datos de cada uno de
los empresarios, debiendo los archivos electronicos
0 sobres ir firmados por los representantes de cada
una de las empresas integrantes de la unién o agru-
pacién.

En el caso de que se presenten por medios electréni-
cos, la firma sera electrénica y el archivo electrénico
guedard automéaticamente cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electrénicos, los sobres deberan estar cerrados y de-
beran estar identificados en su exterior con indica-
cién de la licitacion a la que se concurra, el nombre
y apellidos o razén social de la empresa licitadora, el
NIF, el nombre y los apellidos del representante, en
su caso, los numeros de teléfono y de fax, y la direc-
cién de correo electronico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado
por medios no electronicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un indice
numeérico.

No se exigira a los licitadores la presentacion de
documentos originales, salvo el documento acredita-
tivo de la garantia provisional que, en el supuesto de
licitacion no electronica, habrd de ser el original.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del docu-
mento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el Ayuntamiento
podré solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas, para lo que podra requerir la ex-
hibicion del documento o de la informacion original.
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35. “A” ARTXIBO

Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa euskaraz
edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko da, edo bi
hizkuntza horietako batera egindako itzulpen ofiziala-
rekin betera.

ELEKTRONIKOA EDO GU-
TUN-AZALA: AURRETIKO BETEKIZUNAK
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN
DOKUMENTAZIOA

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan, honako
agiri hauek sartuko dira:

A.1. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera beteko
da, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta eta
dagokion identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudi-
mena eta baliabideak erabiltzen baditu, EKAB bat
aurkeztu beharko du horietako bakoitzeko.

Karatulako 5. atalean kontratuaren xedea sortetan za-
titzea aurreikusten bada, eta ekonomia- eta finantza-
kaudimenari eta gaitasun teknikoa edo profesionalari
buruzko baldintzak sorta batetik bestera aldatzen ba-
dira, EKAB agiri bat aurkeztuko da kaudimen-
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta edo sorta-
multzo bakoitzerako.

Karatulako 23. atalean hala adierazten bada, EKAB
agirian azpikontratatu nahi den kontratuaren zatia adi-
erazi beharko da, zenbatekoa eta azpikontratisten
izena edo enpresa-profila adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera, kon-
tratistak tratamenduaren arduradunaren kontura datu
pertsonalak tratatzea eskatzen duten kontratuetan, lizi-
tatzaileak EKAB agirian adierazi beharko du zerbitza-
riak edo horiei lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko
asmoa duen, baita zerbitzari edo zerbitzu horiek era-
mateko ardura emango zaien azpikontratisten izena
edo enpresa-profila ere, kaudimen profesional edo
teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta. Betebehar
hori funtsezko kontratu-betebeharra izango da SPKL-
ren 211.1.) artikuluaren ondorioetarako.

A.2. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta komunika-
zioak egiteko datuak. Helbide horretan egindako ja-
kinarazpenak eta komunikazioak baliozkotzat joko
dira.

A.3. Il. Eranskina. Lanaren, gizartearen eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginko-
rraren arloan indarrean dagoen araudian ezarri-

4.

La documentacién que acompafia la oferta debera
presentarse redactada en euskera o en castellano, o
acompafiarse de traduccion oficial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A™:

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE-
VIOS

Dentro de este archivo electronico o sobre se incluira
la siguiente documentacion:

A.1. Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC)

Se cumplimentara conforme a las indicaciones in-
cluidas en el Anexo IX, firmado por la licitadora o
su representante y con la correspondiente identifica-
cién.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, deberd presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el apartado 5 de la caratula se prevea la
division en lotes del objeto del contrato, si los requi-
sitos de solvencia econémica y financiera o técnica 'y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando en el apartado 23 de la caratula asi se indi-
que, se deberd indicar en el DEUC la parte del con-
trato prevista subcontratar, indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de las subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segun se indi-
que en el apartado 11 de la caratula, requiera el tra-
tamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador
deberd indicar en el DEUC si tiene previsto subcon-
tratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. Esta obligacion
tiene caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

A.2. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccion se consi-
deraran validas.

A.3. Anexo Il. Declaracion responsable sobre el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa vigente en materia laboral, social y

22
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tako betebeharrak betetzeari buruzko erantzuki-
zunpeko adierazpena.

A.4. 111. Eranskina. Hala badagokio, kontratua gau-
zatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak
atxikitzeko erantzukizunpeko adierazpena, karatu-
lako 4. atalean adierazitako profil eta zehaztapenekin.

A.5. IV. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa era-
tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute,
IV. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Doku-
mentu horretan, honako hauek adieraziko dira: sina-
tzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, esleipendun
izanez gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa
hartzen dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio, enpresa lizita-
tzailearen berariazko erantzukizunpeko adieraz-
pena, bere enpresa-taldeari buruzkoa eta talde bereko
sozietate guztiei buruzkoa.

Talde bereko enpresek aurkeztu beharko dute, hau da,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluko kasuren batean
daudenek eta esleipenera banaka aurkezteko proposa-
men bat baino gehiago aurkezten dutenek.

A.7. V1. Eranskina. Hala badagokio, lizitatzailearen
dokumentu eta datu konfidentzialen adierazpena.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako zer
datu diren konfidentzialak, behar bezala justifikatuta,
eta ez dira onargarriak izango eskaintzaren dokumentu
edo datu guztien konfidentzialtasun-adierazpen oroko-
rrak. Modu ez-elektronikoan aurkeztutako proposa-
menen kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi
eta garbi jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean
edo beste edozein modutan) hala adierazitako doku-
mentuan bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial-
tzat jo ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial-
tzat joko.

A.8. Hala badagokio, karatulako 10. atalean eska-
tzen den behin-behineko bermea eratu izanaren
egiaztagiria, agiri hauen 24. klausularen arabera.

de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

A.4. Anexo Il1. En su caso, declaracién responsa-
ble de adscripcion a la ejecucién del contrato de
los medios personales y materiales, con los perfiles
y especificaciones que se indican en el apartado 4
de la carédtula.

A.5. Anexo IV. En su caso, compromiso de consti-
tucion de UTE.

En el caso de operadores econdmicos que concurran
en UTE, deberan aportar un documento privado,
conforme al modelo recogido en el Anexo 1V, en el
que se indiquen los nombres y circunstancias de las
empresas que la suscriban, la participacion de cada
una de ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento debera estar
firmado por quienes tengan la representacién de ca-
da una de las empresas componentes de la UTE.

Ademas, cada uno de los integrantes aportarad el
DEUC del apartado A.1.

A.6. Anexo V. En su caso, declaracion expresa
responsable de la empresa licitadora relativa al
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva
de todas las sociedades pertenecientes a un mismo

grupo.

Debera presentarla las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se en-
cuentren en alguno de los supuestos del articulo 42
del Cédigo de Comercio, y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion.

A.7. Anexo VI. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificAndolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las declaraciones genéricas de confidencia-
lidad de todos los documentos o datos de la oferta.
En el caso de proposiciones presentadas por medios
no electrénicos, esta circunstancia debera, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente califi-
cados como tales por los licitadores.

A.8. En su caso, documento acreditativo de haber
constituido la garantia provisional exigida en el
apartado 10 de la caratula de conformidad con la
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A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioaren berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzite-
gien jurisdikzioaren mende jartzen direla adieraz-
ten duen adierazpena, kontratutik zuzenean edo ze-
harka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala
badagokio, legokiekeen atzerriko foruari uko egiten
diotela adierazten duena.

Gainera, Europar Batasuneko kide ez diren edo Euro-
pako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresek honako hauek aurkeztu be-
harko dituzte:

- Enpresaren egoitzako Espainiako Ordezkaritza
Diplomatiko Iraunkorrak edo Bulego Kontsula-
rrak egindako txostena, enpresak egiaztatu ondoren
tokiko erregistro profesional, komertzial edo analo-
goan inskribatuta dagoela edo, halakorik ezean, kon-
tratuaren xede den jardueraren esparruan tokiko trafi-
koan ohikotasunez jarduten duela adierazten duena.

- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den elkarrekikota-
sun-txostena, erregulazio harmonizatuko kontratuak
direnean izan ezik; kasu horretan, Munduko Merka-
taritza Erakundearen Kontratazio Publikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duen estatuaren izaerari
buruzko Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merka-
taritzako ldazkaritza Nagusiaren edo Ordezkaritza
Diplomatiko lraunkorraren txosten batekin ordez-
katuko da. Kasu horretan, enpresa esleipendunak su-
kurtsala ireki beharko du Espainian, eta ahalordedu-
nak eta ordezkariak izendatu beharko ditu bere opera-
zioetarako, eta Merkataritza Erregistroan inskribatu
beharko dira.

A.10. VII. Eranskina. Langileei aplikatu beharreko
hitzarmen kolektiboaren adierazpena, soldata-
baldintzen hobekuntza esleipen-irizpide gisa aurrei-
kusi ez bada. Kasu horretan, B) artxibo elektronikoan
edo gutun-azalean —balio judizioaren bidez baloratu
beharreko irizpidea denean— edo C) artxibo elektroni-
koan edo gutun-azalean —formulen bidez baloratu be-
harreko irizpidea denean— sartu beharko da, ez A) ar-
txiboan edo gutun-azalean.

Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua esleitu
aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du erantzuki-
zunez bete direla deklaratzen duten baldintzak bete-
tzen direla egiaztatzeko agiriak. Lizitatzaileek behar
besteko epean aurkeztu beharko dute eskatutako do-
kumentazioa. Epe hori ezingo da BOST (5) EGUN
BALIODUNETIK gorakoa izan, errekerimendua jaso
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Errekerimen-
dua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,

clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la documentacion a pre-
sentar por las licitadoras extranjeras.

- Declaracidén de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir del contrato, con re-
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Ademas, las empresas de Estados que no sean
miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberéan
aportar:

- Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que fi-
gura inscrita en el registro local profesional, comer-
cial o analogo o, en su defecto, que actda con habi-
tualidad en el tréfico local en el &mbito de las activi-
dades a la que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articu-
lo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos su-
jetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se susti-
tuird por un informe de la Mision Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Economia so-
bre la condicion de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio. En este caso, la empresa ad-
judicataria deberd abrir sucursal en Espafia con de-
signacion de apoderados y representantes para sus
operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

A.10. Anexo VII. Declaracién del Convenio Co-
lectivo a aplicar a los trabajadores, a no ser que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto
como criterio de adjudicacion, en cuyo caso debera
ir en el archivo electrénico o sobre B) —si es un crite-
rio a valorar mediante juicio de valor— o en el C) —si
es un criterio a valorar mediante la aplicacion de
formulas—, y no en el A).

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del con-
trato, la justificacion documental del cumplimiento
de las condiciones sobre las que hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. Las licitadoras
deberén presentar la documentacion requerida en un
plazo suficiente, que no podra ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcion del requerimiento. De no cumpli-
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lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta
prozeduratik kanpo geratuko da.

36. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTA-
ZIOA
Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-
ratu beharreko esleipen-irizpideak sartu badira, lizita-
tzaileak “B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala aur-
keztu beharko du, eta bertan atal horretan eskatutako
dokumentazioa jaso beharko du.

Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-
azal honetan “C” artxibo elektronikoari edo gutun-
azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu hori hautsiz
gero, lizitatzailea baztertuko da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen
hobekuntza balio-judizioaren bidez ebaluatu beha-
rreko irizpidetzat jaso bada, kontratistak VII. erans-
kina artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan sar-
tuko da, langileei aplikatu beharreko hitzarmena hobe-
tzeko eskainitako soldata-baldintzak nola aplikatuko
diren adierazita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “B” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz adieraz-
ten den beste edozein dokumentu aurkeztu beharko
du, eskaintzak eskatutako zehaztapen teknikoak bete-
tzen dituela egiaztatzeko balio dutenak, baina balora-
tuko ez direnak. Dokumentu horiek “B” artxibo elek-
tronikoan edo gutun-azalean sartuko dira, hura aurkez-
tea nahitaezkoa denena, edo, bestela, “C” artxibo elek-
tronikoan.

37. “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ BA-
LORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

“C” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean, eskain-
tza ekonomikoa eta formulak aplikatu ebaluatu beha-
rreko gainerako dokumentuak jaso beharko dira.

Ez dira inola ere sartuko artxibo elektroniko edo
gutun-azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo gu-
tun-azalari dagozkion dokumentuak. Dokumentu ho-
riek sartzen badira, ez dira baloratuko.

mentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, y sera excluida del procedimiento.

. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:

DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
JUICIO DE VALOR”

Si en el apartado 15 de la caratula se han incluido
criterios de adjudicacion a valorar mediante juicio de
valor, la licitadora debera aportar un archivo electro-
nico o sobre “B”, en el que se incluya la documenta-
cién exigida en dicho apartado.

En ningln caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electronico “C”. La infraccidn de este manda-
to dard lugar a la exclusidn del licitador.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido
como criterio a evaluar mediante juicio de valor la
mejora de las condiciones salariales, la contratista in-
cluird como parte de la documentacion el Anexo VI,
indicando la forma en que aplicara las condiciones
salariales ofertadas como mejora en relacién con las
tablas salariales el convenio que declara como apli-
cable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar
oferta para varios de ellos 0, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tantos archivos electroni-
cos 0 sobres “B” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera
otros documentos que, en su caso, se indiquen expre-
samente en el proyecto y que permitan verificar que
la oferta cumple con las especificaciones técnicas re-
gueridas, pero que no van a ser objeto de valoracién.
Se incluiran en el archivo electrénico o sobre “B” en
el caso de que sea obligatoria la presentacion de éste
0, en caso contrario, en el archivo electrénico “C”.

. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “C”:

DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS

En este archivo electrénico o sobre “C” se deberan
incluir la oferta econdmica y el resto de documentos
a evaluar mediante la aplicacion de formulas.

En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “B”. Su inclusion daré lugar a la
no valoracion de dicha documentacion.
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3.

Proposamenak VIII. eranskineko ereduari egokitu
beharko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta zi-
rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza ain-
tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten badute.

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi beha-
rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan adiera-
zitakoa ez badatoz bat, letretan adierazitakoa aurreiku-
siko da.

Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena
ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza ekono-
mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal horretan aldaera
bakoitzeko eskaintza ekonomiko bat aurkeztu ahalko
da, eta hori ere VIII. eranskineko ereduaren arabera
egingo da.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen
hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko irizpi-
detzat jaso bada, kontratistak VII. eranskina artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan sartuko da, langi-
leei aplikatu beharreko hitzarmena hobetzeko eskaini-
tako soldata-baldintzak nola aplikatuko diren adiera-
zita.

Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “C” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

38. ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

Kontratua esleitzeko kontuan hartu beharreko irizpi-
deak, baita horien haztapena ere, lizitazio-iragarkian
eta Kkaratulako 15. atalean adierazitakoak izango
dira, oinarrizko eskaintzari zein aldaerei edo hobe-
kuntzei aplikagarriak.

Atal berean adieraziko da, hala bada, balio-
judizioaren bidez balioetsi beharreko irizpideen eba-
luazioa adituen batzorde bati edo erakunde tekniko
espezializatu jakin bati dagokion. Azken horrek be-
har bezala identifikatuta egon beharko du aipatutako
atalean, eta kontratatzailearen profilean argitaratuta.

Esleipen-prozedura hainbat fasetan antolatzen bada,
karatulako 15. atalean adieraziko da zein fasetan
aplikatuko diren irizpideak, baita lizitatzaileari hau-
taketa-prozesuan jarraitzeko eskatuko zaion gutxie-
neko puntuazioa ere.

38.

Las proposiciones deberdn ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V111, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impi-
dan conocer claramente lo que el Ayuntamiento es-
time fundamental para considerar la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado
en nuimero y el importe expresado en letras, prevale-
cera el expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econémica referida a la base, este archivo o sobre
podra incluir una oferta econémica por cada variante,
gue se formulara, igualmente, conforme al modelo
que figura en el Anexo VIII.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido
como criterio a evaluar mediante la aplicacion de
férmulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista incluird como parte de la documentacién
el Anexo VII, indicando la forma en que aplicara las
condiciones salariales ofertadas como mejora en rela-
cién con las tablas salariales el convenio que declara
como aplicable a los trabajadores.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar
oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tanto archivos electroni-
€os 0 sobres “C” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o mejoras,
en su caso, seran los establecidos en el anuncio de li-
citacion y en el apartado 15 de la caratula.

En el mismo apartado se indicara, en su caso, si la
evaluacién de los criterios a valorar mediante juicio
de valor corresponde a un comité de personas exper-
tas 0 a un organismo técnico especializado, debida-
mente identificado en el mencionado apartado, asi
como publicado en el perfil de contratante.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion
se articule en varias fases, el apartado 15 de la cara-
tula indicard en cuéles de ellas se irdn aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.
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39. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IRE- | 39. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-

KITZEA ETA PROZESATZEA, ENPRESAK
AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIO-
ESTEA

Eskaintzak aurkezteko epea bukatutakoan, espediente
administratiboaz arduratzen den unitateak, behar izan
daitezkeen teknikarien kolaborazioarekin, “A” ar-
txibo elektronikoaren edo gutun-azalaren doku-
mentuak aztertuko ditu eta horiei buruzko txostena
egingo dio kontratazio-mahaiari, dokumentu horiek
kalifikatu ditzan.

Kontratazio-mahaiak akats materialak daudela ikusiz
gero, gehienez ere HIRU (3) EGUN NATURALEKO
epea eman diezaioke lizitatzaileari akatsa zuzen de-
zan, eta, hala badagokio, BOST (5) EGUN NATU-
RALEKO epea, argibideak edo agiri osagarriak aur-
kez ditzan. Lizitatzailea ez da onartuko, bai haute-
mandako akatsak edo omisioak emandako epe ba-
rruan zuzentzen ez baditu, bai funtsezko akatsak edo
zuzendu ezin diren akats materialak dituen dokumen-
tazioa aurkezten badu.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa
kalifikatu eta, hala badagokio, antzemandako akatsak
edo omisioak zuzendu ondoren, berariaz adieraziko
ditu lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baz-
tertzeko arrazoiak.

Ekitaldi horretan bertan, bere aurkezpena nahitaezkoa
den kasuetan, balio-judizioen bidez baloratu beha-
rreko irizpideei dagokien “B” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekitzeari ekingo zaio, eta balioes-
pena egiteko ardura duen organoari emango zaio ber-
tan jasotako dokumentazioa.

Nolanahi ere, proposamen hori gehienez ere HOGEI
(20) EGUNEKO epean irekiko da, proposamenak
aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen ha-
sita.

Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu-
tako baldintza teknikoan betetzen ez dituzten lizita-
tzaileak, baita “C” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo gutun-azalari dago-
kion dokumentazioa (formulak aplikatuz baloratu be-
harrekoa) aurkezten dutenak ere.

Formulen bidez baloratu beharreko irizpideei dago-
kien “C” artxibo elektronikoa edo gutun-azala ho-
nela irekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira, oro

CUMENTACION PRESENTADA, SELECCION
DE EMPRESAS Y VALORACION DE OFER-
TAS

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la
unidad responsable del expediente administrativo,
con la colaboracion de los técnicos que se precisaran,
examinara los documentos contenidos en el archivo
electrénico o sobre “A” y emitira informe sobre los
mismos a la mesa, que procedera a la calificacion de
dichos documentos.

Si la mesa de contratacion observare defectos mate-
riales en la documentacion presentada por los oferen-
tes, podra conceder, si lo estima conveniente, un pla-
z0 no superior a TRES (3) DIAS NATURALES para
que el licitador subsane el error y, en su caso, un pla-
zo de CINCO (5) DIAS NATURALES para que pre-
sente aclaraciones o documentos complementarios.
Daré lugar a la no admisidn del licitador tanto la falta
de subsanacién en plazo de los defectos u omisiones
advertidos, como la presentacion de la documenta-
cién con defectos sustanciales o deficiencias materia-
les no subsanables.

La mesa de contratacion, una vez calificada la docu-
mentacion presentada y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones observados, procedera a hacer
un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacidn, los rechazados y sobre las causas de su re-
chazo.

En este mismo acto, en el caso de que su presentacién
fuera obligatoria, se procedera a la apertura del ar-
chivo electrénico o sobre “B”, correspondiente a los
criterios valorables mediante juicios de valor, en-
tregandose al érgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo.

En todo caso, la apertura de esta proposicion se efec-
tuara en el plazo maximo de VEINTE (20) DIAS
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para
presentar las mismas.

Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en el archivo electroni-
co o sobre “B” documentacion propia del sobre “C”,
a valorar mediante la aplicacion de formulas.

La apertura del archivo electrénico o sobre “C”,
correspondiente a los criterios a valorar mediante
férmulas se hara de la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electronica, la apertura de
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40.

41.

har, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi publi-
koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean jarraitu
ahalko da, deialdi horretan jasotako estekaren bitar-
tez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik aurkeztu
behar ez denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, kontratazio-mahaiak berariazko pronuntzia-
mendua egingo du proposamenen kalifikazioari bu-
ruz, lizitaziora onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
azalduz.

“B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala aurkeztu
behar denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, balio-judizioaren bidez baloratu beharreko iriz-
pideen aplikaziotik lortutako emaitza jakinaraziko da.

Ondoren, kontratazio-mahaiak “C” artxibo elektroni-
koak edo gutun-azalak irekiko ditu, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

Proposamenen irekiera bukatutakoan, amaitutzat jo
ahalko da proposamenak irekitzeko ekitaldi publikoa.

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Esleipen-irizpide objektiboen artean, karatulako 15.
atalean, berdinketa hausteko berariazko esleipen-
irizpideak adierazten dira, esleipen-irizpideak apli-
katu ondoren bi eskaintza edo gehiagoren artean
berdinketa gertatzen den kasuetarako. Berariazko es-
leipen-irizpiderik ezean, berdinketa SPKLren 147.2
artikuluan jasotako irizpide sozialen bidez ebatziko
da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-
kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko au-
kera emango duten parametro objektiboak jaso
ahalko ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta eslei-
tzeko irizpide bakarra prezioa bada, erregelamenduz
ezartzen diren parametro objektiboak aplikatuko
dira.

Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-
samen bat identifikatzen denean, kontratazio-

40.

41.

los archivos electrénicos no se realizara, con caracter
general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacién no es electrénica, la apertura
de los sobres se hara en acto publico y, en caso de in-
dicarse en su convocatoria en el perfil de contratante,
podra seguirse en directo a través del enlace que se
sefiale en la citada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacion de archivos
electronicos o sobres “B”, el acto de apertura pablica
del archivo electronico o sobre “C” se iniciara con un
pronunciamiento expreso de la mesa de contratacion
sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas,
gue identifique las admitidas a licitacion, las rechaza-
das y las causas de su rechazo.

En el caso de que si exista el deber de presentar ar-
chivo electronico o sobre “B”, el acto de apertura
publica del archivo electronico o sobre “C” se ini-
ciara dando a conocer el resultado obtenido de la
aplicacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor.

Seguidamente, la mesa de contratacion procederd a la
apertura de los archivos electronicos o sobres “C”,
dando lectura a las ofertas econdmicas.

Terminada la apertura de las proposiciones, se podra
dar por concluido el acto publico de apertura de pro-
posiciones.

CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el
apartado 15 de la caratula se sefialan los criterios de
adjudicacion especificos para el desempate en los ca-
s0s en que, tras la aplicacién de los criterios de adju-
dicacioén, se produzca un empate entre dos 0 mas
ofertas. En defecto de tal prevision, el empate se re-
solverd mediante los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el apartado 15 de la caratula, el 6rgano de contra-
tacion podra establecer los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormalmente baja. En el caso de
que en dicho apartado no se indique nada y el Unico
criterio de adjudicacion sea el precio, se aplicaran los
parametros objetivos que se establecen reglamenta-
riamente.

Cuando se identifique una proposicién que pueda
estar incursa en presuncion de anormalidad, la mesa
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43.

mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be-
harko die justifikatu eta banakatu ditzatela, arrazoi-
tuta eta xehetasunez, eskaintzaren anormaltasuna de-
finitu duten beren proposameneko parametroak. Ho-
rretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. paragrafotik
6.era bitartekoetan aurreikusitako prozedura izapide-
tuko du eta, horren emaitza ikusita, kontratazio-
organoari proposatuko dio lizitatzailearen edo lizita-
tzaileen onarpena edo bazterketa.

. ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ESLEIPEN-

PROPOSAMENA

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-mahaiak,
aktarekin batera, dagokion balorazioa eta esleipen-
proposamena bidaliko dizkio kontratazio-organoari.
Proposamen horretan, eskaintzak beheranzko ordenan
jasoko dira, karatulako 15. atalean adierazitako iriz-
pideen arabera eskaintza bakoitzari emandako pun-
tuazioa barne, eta kalitate-prezio erlazio onena duena
identifikatuko da.

ESLEIPENA EGIN AURREKO ERREKERI-
MENDUA

Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartu
ondoren, eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari
eskatuko dio HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita, jarraian zerrendatzen den dokumen-
tazioa aurkez dezala, bai lizitatzaileari bai haien gai-
tasunera jotzen den enpresei buruzkoa:

A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren egiaz-
tagiriak:

a.

Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri Nazionala
(NAN) edo dagokion estatuko agiri baliokidea, en-
presaburu indibidual ez-espainiarren kasuan.

Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura
edo -agiria, jarduera-araudia jasotzen duten estatu-
tuak edo sortze-egintza, pertsona juridiko motaren
arabera dagokion erregistro publikoan behar bezala
inskribatuta, hala badagokio, baita Identifikazio Fis-
kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko estatu
kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresabu-
ruak direnean: dagokien erregistroan inskribatuta
egotearen egiaztagiria, beren estatuko legediaren
arabera, edo zinpeko adierazpena edo ziurtagiria,

42,

43.

de contratacién debera requerir a la licitadora o lici-
tadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicion que
han definido la anormalidad de la oferta, tramitando
el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado,
proponiendo al 6rgano de contratacién su aceptacién
o rechazo.

CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-
PUESTA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contrata-
cién remitird al 6rgano de contratacion, junto con el
acta, la correspondiente valoracién y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otor-
gada a cada una de ellas por aplicacion de los crite-
rios indicados en el apartado 15 de la caratula, e
identificando la que presente mejor relacién calidad-
precio.

REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDI-
CACION

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el
organo de contratacion, los servicios correspondien-
tes requeriran al licitador que haya presentado la me-
jor oferta que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la docu-
mentacién que se relaciona a continuacion, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas ca-
pacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el ambito de
actividad:

b.

Si la empresa fuera individual: el Documento Nacio-
nal de ldentidad (DNI), o equivalente de su Estado
respectivo cuando se trate de empresarios individua-
les no espafioles.

Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o acto fun-
dacional en los que conste las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su ca-
so, en el Registro Pablico que corresponda segun el
tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
NUmero de Identificacion Fiscal (NIF).

Cuando se trate de empresarios no espafioles nacio-
nales de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: justificante de inscripcién en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estén establecidos, o declaracion
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d.

aplikatu beharreko Erkidegoko xedapenen arabera.

Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-
presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio lraunkorraren txostena, edo en-
presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen bulego
kontsularraren txostena, enpresak bere egoitzaren
helbidea egiaztatu ondoren.

Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako
betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar Ba-
tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako Espa-
rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten es-
tatuetakoak ez diren pertsona fisiko nahiz juridikoek
justifikatu egin beharko dute, txosten baten bidez,
enpresa atzerritarraren jatorrizko estatuak onartu egi-
ten duela Espainiako enpresek sektore publikoko en-
titateen kontratazioan parte har dezaketela, SPKLko
3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

Arau-harmonizatupeko Kkontratuetan, ez da beha-
rrezkoa izango elkarrekikotasunari buruzko txostena
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko hitzarmena sinatu duten estatue-
tako enpresei dagokienean.

Esleipenduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa
legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu beharko
ditu.

Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki gaztela-
niara edo euskarara itzulita aurkeztuko dituzte.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak:

a.

Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea
ere.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre-

jurada o certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Cuando se trate de empresas extranjeras no com-
prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafia en el Esta-
do correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa,
previa acreditacion de éste por la empresa.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo
deberan justificar mediante informe elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafa en el exterior, que se acompafiara a la docu-
mentacion presentada, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la partici-
pacién de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico asumibles a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustan-
cialmente andloga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Econdmica y Comer-
cial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la
documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en rela-
cién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organiza-
cién Mundial de Comercio.

Si el adjudicatario resultase una agrupacion de em-
presas debera acreditar su constitucion legal como
UTE yel C.I.F. de la misma.

Las empresas extranjeras presentaran su documenta-
cion traducida de forma oficial al castellano o al
euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

a.

Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberdn presentar copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea
DNI, deberd presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el 6rgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya regla-
mentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstan-
te, si se trata de un poder para un acto concreto no
seré necesaria la inscripcion en el Registro Mercan-

30



9 &
S Ry,
4
ANOETAKO
UDALA

gistroan inskribatzea, honen
arauketan xedatutakoaren arabera.

erregelamenduzko

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa-
edo lanbide-gaikuntzaren egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu enpresa-edo lanbide-
gaikuntza, horren egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

D. Ekonomia- eta finantza- kaudimenaren eta gaitasun
tekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal izango
dute karatulako 4. atalean adierazitako moduen, gu-
txieneko zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

ABEEN kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek sail-
kapenaren bidez egiaztatzen badute beren kaudi-
mena, banakako sailkapenak metatuko dira, eskatu-
tako sailkapen orokorra egiaztatu ahal izateko.

Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea aurkeztu-
tako dokumentazioak behar bezala justifikatzen di-
tuen enpresaren ekonomia- eta finantza-kaudimena
eta gaitasun tekniko edo profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako arauak
betetzearen egiaztagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitako egiaztagirien bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen zehaztapenaren egiaz-
tagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitakoaren arabera.

G. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimenaren egiazta-
giriak:

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta ba-
liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain, aipatutako
entitate horiek sinatutako konpromisoa aurkeztu be-
harko dute. Konpromiso horretatik ondorioztatu ahal
izango da kontratua gauzatzen den bitarte guztian le-
hiatzailearen esku jarriko dituztela konprometitutako

til, de acuerdo con lo dispuesto en su regulacion re-
glamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacién empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su habi-
litacion empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 de la carétula, debera aportar los
documentos acreditativos de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos y documentos
acreditativos referidos en el apartado 4 de la cara-
tula.

En las UTEs, a efectos de determinacion de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada
una de las integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la clasifica-
cion, se acumularan las clasificaciones individuales
a los efectos de poder acreditar la clasificacion glo-
bal requerida.

Corresponde al 6rgano de contratacion determinar si
la documentacion presentada justifica suficiente-
mente la solvencia econdmica y financiera y la sol-
vencia técnica del empresario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las normas de ges-
tion medioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a los certificados alli indicados.

F. Acreditacién de la concrecion de las condiciones de
solvencia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a lo alli indicado.

G. Acreditaciéon de la solvencia mediante medios exter-
nos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan pre-
sentar, ademas, un compromiso por escrito firmado
por dichas entidades, del que se derive que, durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
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kaudimena eta baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa
horien erlazioari buruzko informazio garrantzitsua ere
jaso beharko da, ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta da-
goela eta adierazpenaren sinatzaileak haren ordezka-
ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lehiaketan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza ba-
liabideak eta bitarteko material eta ekonomikoak jar-
tzeko konpromisoa hartzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela, lehia-
ketan parte hartzen duen enpresarekin, kontratua
gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo batzuetara
jotzen badu, enpresa horiek klausula honen aurreko le-
rrokadetan aipatutako dokumentazio guztia aurkeztu
beharko dute.

H. Aseguruen egiaztagiriak:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da, kara-
tularen 4. atalean adierazitako zenbatekoan eta for-
man.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak

egunean dituelako egiaztagiriak:

a.

Ekonomia Jardueren Zergan (EJZ) kontratuaren Xe-
deari dagokion epigrafean alta emanda dagoela di-
oen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion alta
edo EJZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta zerga
horren matrikulan baja eman ez duela dioen erantzu-
kizunpeko adierazpenarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta eman
izana egiaztatu beharko dute, eta horren barruan
dauden enpresei dagokien zerga ordaindu beharra
izango dute.

Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-
trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-betebeharrak
bete izanari buruzko ziurtagiri positiboa, eta bertan,
APKLAOeko 13. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar
Anoetako Udalarekin ordainketa gauzatzeko epeal-
dian. Udalak, ofizioz, Diruzaintzan ageri diren da-
tuen bitartez egiaztatuko du obligazio hori betetzen

que se compromete y en el que, ademas de figurar la
informacion pertinente sobre la relacion de ambas
empresas, se contengan los siguientes puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta valida-
mente constituida y que el firmante de la declara-
cién ostenta la debida representacion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicién de la
empresa participante en la licitacion los medios
personales, materiales y econémicos que pudiera
precisar en la ejecucion del contrato.

- Que la empresa respondera solidariamente, con la
empresa participante en la licitacion, en la ejecu-
cion del contrato.

La empresa o empresas a las que recurra el licitador
deberan presentar toda la documentacidn referida en
los apartados anteriores de esta clausula.

H. Acreditacion de los seguros:

Debera entregarse copia de la poliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 4 de la caréatula.

I. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social:

a.

Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas (IAE) en el epigrafe co-
rrespondiente al objeto del contrato, mediante pre-
sentacion del alta referida al ejercicio corriente o del
Gltimo recibo del IAE, completado con una declara-
cién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberan presentar declaracion responsable indicando
la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacién que corresponda a las empresas inte-
grantes de la misma.

Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias expedidas por la Agencia de
Administracion tributaria Foral o Estatal que corres-
ponda, en la que se contenga genéricamente el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el art. 13
del RGLCAP.

Ademés, no deber tener deudas de naturaleza tribu-
taria en periodo ejecutivo de pago con el Ayunta-
miento de Anoeta. EI Ayuntamiento, de oficio, com-
probard mediante los datos obrantes en la Tesoreria
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dela.

c. Gizarte Segurantzarekiko obligazioak betetzeari
buruzko ziurtagiri positiboa, Gizarte Segurantzako
Diruzaintzak luzatua, eta bertan APKLAOeko 14.
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla
egiaztatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita dauden
profesional elkargokideek, baldin eta dagokion el-
kargo profesionaleko Gizarte Aurreikuspenerako
Mutualitatean sartzea aukeratzen badute edo lehen-
dik aukeratu badute, dagokion Mutualitatearen ziur-
tagiri bat aurkeztu beharko dute, bertako kide direla
egiaztatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da sal-
buetsita egongo baldintza-orri hauetan adierazten di-
ren gainerako obligazioak egiaztatu behar izatetik
bere ardurapean langileak dituenean, eta horrela egi-
ten ez badu, erantzukizunezko adierazpen baten bi-
dez justifikatu beharko du xehetasun hori.

d. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-
patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik, esleipen-
dunak berritu egin beharko ditu eta hurrengo faktu-
rarekin batera aurkeztu beharko ditu; horiek gabe ez
baitzaio fakturarik ordainduko.

e. Nolanahi ere, lizitatzaileak berariaz eman diezaioke
Anoetako Udalari dagokion Foru Aldundiaren Zerga
Administraziora eta Gizarte Segurantzaren Diruzain-
tza Orokorrera jotzeko eta, kontratazio honen ondo-
rioetarako, zergei eta gizarte- eta lan-arloari buruzko
informazioa eskuratzeko.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala badagokio:

Behin betiko bermea jarri beharko du, karatulako 10.
atalean adierazitako zenbatekoan eta agiri honen
25.4 klausulan jasotako forman.

K. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala bada-
gokio:

150 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren
45. artikuluan eta hamabigarren xedapen iraganko-
rrean xedatutakoaren arabera.

L. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren egiaztagiria,
hala badagokio:

el cumplimiento de dicha obligacion.

Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social expedidas por
la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se con-
tenga genéricamente el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de la
obligacion de alta en el régimen especial y que opten
0 hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del correspondiente colegio pro-
fesional, deberan aportar una certificacion de la res-
pectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.

La presentacion de dicha certificacién no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que
se sefialan en el presente pliego cuando tenga traba-
jadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justi-
ficar dicha circunstancia mediante declaracion res-
ponsable.

El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE
(12) MESES desde la fecha en que fueron expedidas
las certificaciones referidas, debera renovarlas y
presentarlas junto a la préoxima factura que expida,
sin las cuales no se pagara ésta.

En todo caso, el licitador podra autorizar expresa-
mente al Ayuntamiento de Anoeta para acudir a la
Administracién Tributaria Foral y a la Tesoreria
General de la Seguridad Social y acceder a la infor-
macion tributaria y socio-laboral a los efectos de la
presente contratacion.

J. Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
que, en su caso, sea procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la cuantia
indicada en el apartado 10 de la caratula y en la
forma prevista en la clausula 25.4 de este pliego.

K. Acreditacién de la tenencia de un plan de igualdad
que, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de mas
de 150 trabajadoras o trabajadores, en aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres (conforme a la disposicion transitoria de-
cimosegunda).

L. Acreditacién del nimero de personas trabajadoras con
discapacidad, cuando proceda:
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50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko edo hor-
tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako lan-
postuen erreserba-kuota betetzen dutela egiaztatzen
duten agiriak aurkeztu beharko dituzte, edo, bestela,
ordezko moduan har daitezkeen neurriak betetzen
dituztela egiaztatzen dutenak, azaroaren 29ko
1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan, desgaita-
suna duten pertsonen eskubideei eta horien gizarte-
ratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina
onartzen duenean, aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Las empresas de 50 0 mas personas trabajadoras de-
beran aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior
al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusion social, asi como en la co-
rrespondiente normativa de desarrollo.

M. Zerbitzarien kokapenari buruzko adierazpena, hala | M. Declaracion sobre ubicacion de los servidores, en su
badagokio: caso:

Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalak
tratatu behar baditu tratamenduaren arduradunaren
kontura, enpresa esleipendunak adierazpen bat aur-
keztu beharko du, zerbitzariak non kokatuko diren
eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik emango
diren adierazteko. Betebehar hori funtsezko kon-
tratu-betebeharra da, SPKLren 211.1.f) artikuluan
jasotako ondorioetarako.

Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECEn edo RE-
VASCONen inskribatuta dagoenean, edo Europar Ba-
tasuneko Estatu kide bateko datu-base nazionalean
ageri bada, hala nola enpresaren espediente birtual
batean, agiriak biltegiratzeko sistema elektronikoan
edo aurrekalifikaziorako sistema batean, eta horiek
doan eskura baditzakete aipatutako organoek, ez da
behartua egongo aipatutako leku horietan inskribatu-
tako datuen egiaztagiriak edo beste agiri-frogarik
aurkeztera.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien ar-
duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez egingo
da. Ziurtagiri horrekin batera, erantzukizunpeko adie-
razpen bat aurkeztu beharko da, bertan jasotako da-
tuak eta egoerak ez direla aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio-
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96. artikulu-
etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
19. artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu.

Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be-
zala, eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak
bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta
lehiaketaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ
kanpo, eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik,

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del contrato
requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamien-
to, la empresa adjudicataria deberd presentar una de-
claracion en la que ponga de manifiesto dénde van a
estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Esta
obligacion tiene caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos recogidos en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté
inscrito en el ROLECE, REVASCON, o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Union Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico
de documentos o un sistema de precalificacion, y
éstos sean accesibles de modo gratuito para los cita-
dos 6rganos, no estard obligado a presentar los do-
cumentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

La prueba del contenido de los Registros de Licitado-
res se efectuara mediante certificacion del 6rgano en-
cargado del mismo, la cual deberd acompafiarse de
una declaracién responsable en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en la misma no han
experimentado variacién.

La presentacion del certificado de inscripcion de
cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP,
asi como en el articulo 19 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, toda la documentacion citada anterior-
mente, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en con-
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44,

1.

behin-behineko bermearen aurka gauzatuko da, horre-
lakorik eratu badu, kontratatzeko debekuei buruz
SPKLKko 71.2.a). artikuluan ezarritakoaren kaltetan
izan gabe.

Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, dokumenta-
zio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskain-
tzak sailkatu diren ordenaren arabera, eta HAMAR
(10) EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio au-
rreko ataletan xedatutako betebeharrak betetzeko.

Errekurtso berezi baten ebazpenaren edukiaren ondo-
rioz kontratazio-organoak kontratua beste lizitatzaile
bati esleitzea erabakitzen badu, HAMAR (10) EGUN
BALIODUNEKO epea emango zaio lizitatzaileari,
dagozkion izapideak egiteko.

KONTRATUA ESLEITZEA

Kontratazio-organoak, eskatutako dokumentazioa
jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua esleituko du.

Nolanahi ere, esleipenak gehienez HAMABOST (15)
EGUNEKO epean egin beharko dira, proposamenak
ireki eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eslei-
pen-irizpide bakarra prezioa denean, edo Bl (2) HI-
LABETEKO gehieneko epean, "B" artxibo elektroni-
koa irekitzen denetik zenbatzen hasita, baldin eta
irizpide bat baino gehiago badago edo irizpide baka-
rra bizi-zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak HAMABOST
(15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko dira, eskaintza
anormalki baxuetarako prozedura izapidetu behar de-
nean.

Esleipena adierazitako epeen barruan egiten ez bada,
lizitatzaileek eskubidea izango dute beren proposa-
mena erretiratzeko eta, halakorik badago, behin-
behineko bermea itzultzeko.

Esleipen-ebazpena arrazoitu egin beharko da, lizita-
tzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean argitaratu beharko da kontratatzai-
learen profilean.

Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa-
zioa jaso beharko dute esleipen-prozeduran interesa-
tuek esleipen-erabakiaren aurka behar bezala oinarri-
tutako errekurtsoa jarri hala izan dezaten, bereziki
SPKLren 151.2 artikuluan eskatutakoa, eta SPKLren
155.3 artikuluko konfidentzialtasun-salbuespena kon-
tuan hartuta.

44,

1.

cepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si la hubiera
constituido y sin perjuicio de lo establecido en el arti-
culo 71.2.a) de la LCSP, relativo a las prohibiciones
de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se
procederd a recabar la misma documentacion al lici-
tador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, concediéndole un plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES para cumplimentar las
obligaciones dispuestas en los apartados anteriores.

Si como consecuencia del contenido de la resolucion
de un recurso especial fuera preciso que el érgano de
contratacion acordase la adjudicacién del contrato a
otro licitador, se concedera a éste un plazo de DIEZ
(10) DIAS HABILES par que cumplimente los trami-
tes que resulten oportunos.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

El drgano de contratacion adjudicara el contrato de-
ntro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a
la recepcién de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer en el pla-
zo maximo de QUINCE (15) DIAS a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando
el Unico criterio de adjudicacion sea el del precio, o
en el plazo maximo de DOS (2) MESES a contar
desde la apertura del archivo electronico “B”, en caso
de una pluralidad e criterios o el del menor coste del
ciclo de vida como Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando
sea necesario tramitar el procedimiento para las ofer-
tas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos
sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucién de la garantia provi-
sional, de existir ésta.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y
se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE
(15) DIAS.

La notificacion y la publicidad referidas deberan
contener la informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion in-
terponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, en particular, la exigida en
el articulo 151.2 de la LCSP, sin perjuicio de la ex-
cepcién de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.
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4.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez egingo
da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian ezarritakoaren
arabera.

Kontratazio-organoak betegabetzat jo dezake lehia-
keta, hala egokituz gero, kontratazio-mahaiak hala
proposatuta, baldin eta baldintza-agiriko irizpideekin
bat datorren eskaintza edo proposamen onargarririk
ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA PROZEDU-

RARI UKO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak esleipen-prozedurari uko egitea
edo kontratua ez esleitzea edo ez egitea erabaki de-
zake, betiere kontratua formalizatu aurretik eta SPKL-
ren 152. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1.

Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz
egokitzen den administrazio-dokumentu bat formali-
zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere, kontratistak
kontratua eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal
izango du; kasu horretan, gastuak bere kontura izango
dira.

Karatulako goiburuan jasotakoaren arabera, kontra-
tuaren aurka kontratazio-arloko errekurtso berezia jar
badaiteke, kontratua ezin izango da formalizatu HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epea igaro
baino lehen, lizitatzaileei esleipenaren jakinarazpena
bidaltzen zaienetik edo esleipen-egintzaren etendura
kentzeko ebazpena ematen denetik zenbatzen hasita.
Epe hori igarotakoan, kontratazio-organoaren zerbi-
tzuek esleipendunari eskatuko diote gehienez ere
BOST (5) EGUNEKAO epean formaliza dezala kontra-
tua, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenba-
tzen hasita.

Gainerako kasuetan, gehienez ere HAMABOST (15)
EGUN BALIODUNEKO epean formalizatu beharko
da kontratua, esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei
egiten zaienetik zenbatzen hasita.

Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta kontra-
tua sinatzearekin batera, enpresa esleipendunak me-
moria sinatuko du, kontratu izaera duten dokumentu
hauei dagokien : obra-unitateak osatzen dituzten oina-
rrizko materialen deskribapena, planoak, baldintza
teknikoen agiriak, proiektuaren aurrekontuko prezioen
taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek sinatzean, ja-
sota geratzen da ezagutzen dituela eta horiekin ados
dagoela frogatzen du.

45.

46.

La notificacion se realizara por medios electrénicos,
de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional 152 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la
licitacidn, en su caso, a propuesta de la mesa de con-
tratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposi-
cién que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-
TO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIEN-
TO

El érgano de contratacion podra desistir del procedi-
miento de adjudicacion o decidir no adjudicar o cele-
brar el contrato, siempre antes de la formalizacion del
contrato y de acuerdo con lo previsto en el articulo
152 de la LCSP.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formaliza-
cién en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion. No obs-
tante, el contratista podréa solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, de conformidad con lo reco-
gido en el encabezado de la caratula, la formaliza-
cién no podra efectuarse antes de que transcurran los
QUINCE (15) DIAS HABILES desde que se remita
la notificacion de la adjudicacién a los licitadores o
desde que se dicte resolucion con el levantamiento de
la suspension del acto de adjudicacion. Transcurrido
este plazo, los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion requeriran al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a CINCO
(5) DIAS, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato
debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE (15)
DIAS HABILES siguientes a aquel en que se realice
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

En el acto mismo de la formalizacién del contrato y
junto con la firma del mismo, la empresa adjudicata-
ria firmard la memoria en todo lo referente a la des-
cripcién de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los cuadros de
precios del presupuesto del proyecto asi como el pre-
sente pliego, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.
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5. Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se

kontratua adierazitako epean formalizatu ez balitz, li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo) %
3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori,
lehenik eta behin, behin betiko bermearen aurka or-
dainduko litzateke, berme hori eratu balitz, SPKLren
71.2.b) artikuluak debekuei buruz ezarritakoari kalte-
rik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari eslei-
tuko zaio, eskaintzen sailkapen hurrenkerari jarraituz,
43. klausulako dokumentazioa aurkeztu ondoren, le-
hen aipatutako epeetan.

. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin
batera, kontratua burutu eta gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da, Uda-
leko kontratatzailearen profilean.

Kontratua, karatularen goiburuan ezarritakoaren ara-
bera, arau-harmonizatupekoa denean, formalizazio-
iragarkia, gainera, Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu beharko da. Formalizazio-
iragarkia ez da profilean argitaratuko Europar Batasu-
naren Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik, eta bi-
dalketa-data adierazi beharko du. Kontratazio orga-
noaren zerbitzuek data horren froga nahikoa utziko
dute espedientean, eta ezingo dute iragarki horretan
jasotakoez bestelako adierazpenik jaso. Nolanahi ere,
argitaratu iragarkia profilean argitaratu ahal izango da,
baldin eta kontratazio-organoak ez badu argitaratu
izanaren jakinarazpenik jaso bidalitako iragarkia jaso
izanaren baieztapena jaso eta 48 ordura.

1. TITULUA. KONTRATUA GAUZAT-
ZEA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN GAUZAT-

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indi-
cado en la notificacion, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva y sin perjui-
cio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la
LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente li-
citador por el orden en que hubieran quedado clasifi-
cadas las ofertas, previa presentacion de la documen-
tacion establecida en la clausula 43, en los plazos an-
tes sefialados.

La formalizacion del contrato debera publicarse,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a QUINCE (15) DIAS tras el perfecciona-
miento del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

Cuando el contrato, segln lo establecido en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacion armo-
nizada, el anuncio de formalizacidn debera publicar-
se, ademas, en el “Diario Oficial de la Unién Euro-
pea”. El anuncio de formalizacion no se publicara en
el perfil antes de su publicacién en el Diario Oficial
de la Union Europea, debiendo indicar la fecha de
aquel envio, de la que los servicios dependientes del
organo de contratacion dejaran prueba suficiente en
el expediente, y no podran contener indicaciones dis-
tintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante,
en todo caso podran publicarse si el érgano de contra-
tacion no ha recibido notificacion de su publicacion a
las 48 horas de la confirmacién de la recepcion del
anuncio enviado.

TITULO I1l. EJECUCION DEL CONT-
RATO

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA EJE-

ZEKO ARAUBIDE OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, administrazio-

klausula zehatzen agirian eta baldintza tekniko zeha-
tzen agirian jasotako hizpaketak, kontratuaren oinarri
den proiektua, aplikazio orokorreko araudia eta, beti-
ere, kontratatutako lanen izaerari dagozkion arau tek-
nikoak betez, eta obren zuzendaritza teknikoak proiek-
tuaren interpretazio teknikoan kontratistari ematen
dizkion jarraibideen arabera.

CUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.

El contratista ejecutara las obras con estricta sujecion
a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausu-
las administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, al proyecto que
sirve de base al contrato, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas pro-
pias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion
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Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi be-
harko dira ahalik eta eperik laburrenean, alderdientzat
lotesleak izan daitezen.

Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-
tzea, SPKLren 239. artikuluan ezarritakoaren arabera
kontratistari dagokion kalte-ordainari kalterik egin
gabe, ezinbesteko kasuetan eta kontratistak zuhurtzia-
rik gabe jokatu ezean dagokiona.

Kontratua gauzatzeko egin beharreko eragiketen on-
dorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztiak
ordainduko ditu kontratistak.

Era berean, obrak egin bitartean, kontratista izango da
bere ardurapeko langileen ekintza, ez-egite edo zabar-
kerien ondorioz edo obren antolaketa, babes edo sei-
naleztapen eskasaren ondorioz edozein pertsona, jabe-
tza edo zerbitzuri, publiko zein pribaturi, eragin da-
kizkiokeen kalte eta galera guztien erantzule.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak egin
bitartean kontratazio-organoari zein hirugarrenei era-
giten zaizkien kalte eta galerengatik, proiektuaren
akats eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari ego-
tzi ahal zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta lege- edo erregelamendu-manuen arau-
hausteengatik.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin batera
gauzatzen bada, guztiek izango dute erantzukizun ho-
rien erantzukizun solidarioa.

Ondorio horietarako, enpresa kontratistak aseguru-
kontratu bat izango du uneoro, hirugarrenei, pertsonei
zein gauzei, kalte eta galera horiei erantzuteko, bai eta
kontratua indarrean dagoen bitartean Administrazioari
edo haren mendeko langileei eragindako kalteei aurre
egiteko ere, karatulako 24. atalean ezarritako zenba-
tekoarekin, gutxienez.

Aseguru horren harpidetza egiaztatzeko unea karatu-
lako 24. atalean ezarritakoa izango da, eta, nolanahi
ere, obrak egiten hasi aurretik egin beharko da. Hala-
korik ezean, aipatutako asegurua sinatu dela egiazta-
tzen duen dokumentazioa udaletxean aurkeztu be-
harko da hamabost eguneko epean, kontratua formali-
zatzen denetik zenbatzen hasita.

técnica del proyecto diere al contratista la Direccién
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las par-
tes.

El contratista realizara la ejecucion del contrato a su
riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible indemni-
zacion que corresponda al contratista segin lo esta-
blecido en el articulo 239 de la LCSP, en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacion im-
prudente por parte del contratista.

El contratista sera responsable de los dafios y perjui-
Ci0s que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contra-
to.

Asimismo, el contratista sera responsable, durante la
ejecucion del as obras, de todos los dafios y perjui-
cios que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como conse-
cuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacién,
proteccion o sefializacion de las obras.

En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccién del proyecto de obras, el contratista respon-
dera de los dafios y perjuicios que durante la ejecu-
cién de las obras se causen tanto al 6rgano de contra-
tacién como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o re-
glamentarios en que el mismo haya incurrido, impu-
tables a aquél.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todos responderan solidaria-
mente de estas responsabilidades.

A tales efectos, la empresa contratista dispondra en
todo momento de un contrato de seguro para respon-
der de los citados dafios y perjuicios a terceras partes,
tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos al a Administracion, o al personal depen-
diente de la misma durante la vigencia del contrato
con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 de la caréatula.

El momento de acreditar la suscripcion del mencio-
nado seguro serd el establecido en el apartado 24 de
la caratula, que en todo caso sera previo al inicio de
la ejecucidn de las obras. En su defecto, la documen-
tacién acreditativa de la suscripcion del mencionado
seguro deberd presentarse en el Ayuntamiento en el
plazo de quince dias a contar desde la formalizacion
del contrato.
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Era berean, aipatutako asegurua sinatu duela egiaztatu
beharreko unean bertan, kontratistak dagokion urteko
primaren ordainagiria aurkeztu beharko du, eta prima
hori kontratua gauzatzeko aldi osoan indarrean dago-
ela egiaztatu beharko du, berme-epea barne.

Poliza horren indarraldia, gutxienez, kontratuaren
iraupen osoa (luzapenak barne, hala badagokio) eta
dagokion berme-epea (luzapenak barne, hala badago-
kio) izango dira.

. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-
tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako mo-
duan.

. Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,
kontratista izango da eraikuntzan antzeman daitezkeen
akatsen erantzulea.

Horretarako, kontratistak bere kontura aseguru bat hi-
tzartu beharko du, egindako eta egiten ari diren obrek
izan ditzaketen kalteak estaltzeko, eta Anoetako Udala
aseguratuko du, karatulako 24. atalean ezarritako gu-
txieneko zenbatekoan, eta, ezbeharra gertatuz gero,
kontratazio-organoa agertu beharko da onuradun gisa.

Estaldurak honako hauek izango dira:

a) Suteak, tximistak, leherketak, lapurretak, espoliazi-
oak, inpaktuak, trebetasunik ezak, zabarkeriak, ekintza
bandalikoak eta asmo txarrekoak, naturaren arriskuek
edo deitu gabeko beste edozein arriskuk eragindako
kalte eta galera materialak.

b) Honako hauen ondoriozko berme gehiarriak:

- Diseinu-errorea, enpresa fabrikatzailearen arris-
kua.

- Aparteko orduek, hondakinak kentzeak, erais-
teak, agintaritzak hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

- Lehendik zeuden ondasunei egindako kalteak,
sabotajea.

- Greba, matxinada eta zirrara zibila.

Eraikuntza-aldian jatorria duen kausa baten ondori-
ozko galera edo kalte oro ziurtatuta geratuko da, baita
obra-kontratuan ezarritako betebeharrak behar bezala
betetzeko egindako lanen ondorioz etapa honetan edo
ondorengoetan sortzen dena ere.

Aseguru horren harpidetza egiaztatzeko unea karatu-

Asimismo, en el mismo momento de acreditar la sus-
cripcion del mencionado seguro, la contratista debera
aportar el justificante de pago de la prima anual co-
rrespondiente y acreditar la vigencia de la misma du-
rante todo el periodo de ejecucién del contrato, in-
cluido el plazo de garantia del mismo.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
péliza ser4, como minimo, el periodo total de dura-
cion del contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y
del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

El contratista estd obligado a cumplir el plazo de
ejecucion del contrato en los términos previstos en el
apartado 2 de la caréatula.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, el contratista es respon-
sable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

A tales efectos, el contratista deberd concertar a su
costa un seguro que cubra los dafios que puedan su-
frir las obras realizadas y en curso de realizacion, in-
cluyendo como asegurado al Ayuntamiento de Anoe-
ta, por el importe minimo establecido en el apartado
24 de la caratula, debiendo de figurar como benefi-
ciario, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacién.

Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los ries-
gos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombra-
do, demolicion, medidas adoptadas por la autori-
dad, etc.

- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

- Huelga, motin y conmocion civil.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte
de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta
etapa o posteriores como consecuencia de la ejecu-
cion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar co-
rrecto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en
el contrato de obras.

El momento de acreditar la suscripcion del mencio-
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lako 24. atalean ezarritakoa izango da, eta, nolanahi
ere, obrak egiten hasi aurretik egin beharko da. Hala-
korik ezean, aipatutako asegurua sinatu dela egiazta-
tzen duen dokumentazioa udaletxean aurkeztu be-
harko da hamabost eguneko epean, kontratua formali-
zatzen denetik zenbatzen hasita.

Era berean, aipatutako asegurua sinatu duela egiaztatu
beharreko unean bertan, kontratistak dagokion urteko
primaren ordainagiria aurkeztu beharko du, eta prima
hori kontratua gauzatzeko aldi osoan indarrean dago-
ela egiaztatu beharko du, berme-epea barne.

Poliza horren indarraldia, gutxienez, kontratuaren
iraupen osoa (luzapenak barne, hala badagokio) eta
dagokion berme-epea (luzapenak barne, hala badago-
kio) izango dira.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren iri-
tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada, en-
presa kontratistak obraren zati hori berregin beharko
du, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe,
nahiz eta obra jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez dituztenak
onargarriak direla, horiek onartzeko proposamena egin
diezaioke Udalari, eta, ondorioz, prezioak jaitsi. Kasu
horretan, enpresa kontratistak Udalak ezarritako pre-
zio beheratuak onartu beharko ditu, non eta ez duen
nahiago unitate akastunak eraistea eta berreraikitzea,
kontura eta kontratuaren baldintzen arabera.

. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, proiektua idatzi duen kontratistak kontratuaren
xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri in-
formatikoko kopia batekin edo, hala badagokio, BT-
BAn adierazitako kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin
edo ustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei eragiten
zaizkien Kalte-galerak, horiek proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari egotz dakizki-
okeen akats materialengatik, omisioengatik eta le-
gezko edo erregelamenduzko manuen  arau-
hausteengatik eragiten direnean. Salbuetsita geratzen
dira Udalaren jarduketa edo agindu baten ondorio zu-
zen eta berehalakoak diren akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra gauzatzeko

nado seguro sera el establecido en el apartado 24 de
la caratula, que en todo caso sera previo al inicio de
la ejecucidn de las obras. En su defecto, la documen-
tacién acreditativa de la suscripcién del mencionado
seguro deberé presentarse en el Ayuntamiento en el
plazo de quince dias a contar desde la formalizacion
del contrato.

Asimismo, en el mismo momento de acreditar la sus-
cripcion del mencionado seguro, la contratista debera
aportar el justificante de pago de la prima anual co-
rrespondiente y acreditar la vigencia de la misma du-
rante todo el periodo de ejecucién del contrato, in-
cluido el plazo de garantia del mismo.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
poliza ser4, como minimo, el periodo total de dura-
cién del contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y
del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

Si a juicio de la direccidn facultativa designada por el
Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra ejecu-
tada deficientemente, la empresa contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningln
género, aunque se hubiera apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defec-
tuosas o que no cumplen estrictamente las condicio-
nes del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento su aceptacion, con la con-
siguiente rebaja en los precios. La empresa contratis-
ta, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre-
fiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por cuenta y con arreglo a las condiciones del contra-
to.

En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la
redaccién del proyecto de obras, el contratista redac-
tor del proyecto debera entregar el proyecto objeto de
la contratacién acompafiado de una copia en soporte
informético o el nimero de copias que, en su caso, se
indiquen en el PPTP.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y per-
juicios que durante la ejecucién o explotacion de las
obras se causen tanto al Ayuntamiento como a terce-
ros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyec-
to o por los errores materiales, omisiones e infraccio-
nes de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo
a lo establecido en el articulo 315.2 de la LCSP, con
excepcion de los defectos que se puedan apreciar que
sean consecuencia directa e inmediata de una actua-
cion u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra
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aurrekontua kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo
ez-egiteen ondorioz obra horren kostu errealetik % 20
baino gehiago desbideratzen bada, kontratistak kalte-
ordaina ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

. Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna izango
da, kontratazio-organoak berak kudeatzea erabaki
ezean, lanak behar bezala egiteko behar diren baimen
eta lizentzia guztiak lortzea.

. Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete
beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna,
lan-baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa eta desgaita-
suna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko ja-
kin bat kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol-
data-baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze-
koa den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu kon-
tratuaren xedea betetzeko behar diren langileak, eta
horiei dagokionean, ondorio guztietarako, enpresabu-
rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Kon-
tratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzen ditu-
enak, xedatutakoarekin bat, ohartarazten da kontratua
bete egin behar dela indarrean dauden legezko, errege-
lamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, beti-
ere lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta la-
neko segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatze-
koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango Anoe-
tako Udalarekin. Langile horiek kontratistaren zuzen-
daritzaren esku bakarrik geratuko dira, hargatik erago-
tzi gabe kontratazio-araudiak kontratazio-organoari ai-
tortzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari dagokio kontratuaren zuzenda-
ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere gain hartzen
ditu benetako enpresa-arriskua eta langileekiko zu-
zendaritza- eta kontrol-ahalmenak. Beraz, zeregin ho-
riek ez dagozkio erakunde kontratatzaileari, zeinak
kontrol-ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia
kontratua behar bezala gauzatzeko alderdien arteko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.

. Kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioaren
konfidentzialtasuna errespetatu beharko du kontratis-
tak, baldin eta baldintza-agirietan edo kontratuan iza-
era hori eman bazaio, edo, bere izaeragatik, isilpeko-

prevista en el proyecto se desviase en mas de un 20
%, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma, como consecuencia de errores u omisio-
nes imputables al contratista, éste habra de abonar
una indemnizacion al Ayuntamiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 315.1 de la LCSP.

Seréa de cuenta y responsabilidad del contratista, salvo
que el drgano de contratacion decida gestionarlo por
si mismo, la obtencién de cuantos permisos, licencias
y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecu-
cion de los trabajos.

El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva res-
ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, gestion de
residuos, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos labora-
les e insercion sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, y la obligacion de contratar a un nimero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad,
asi como la obligacion de cumplir con las condicio-
nes salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicacién, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacion del
objeto del contrato, respecto del que ostentard, a to-
dos los efectos, la condicidn de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica, se advierte de que
el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las dis-
posiciones, reglamentarias y convencionales vigentes
y que resulten de aplicacion en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucion
del contrato no tendrd vinculacion laboral ni de cual-
quier otro tipo con el Ayuntamiento de Anoeta. Este
personal quedara exclusivamente bajo el poder de di-
reccion del contratista, sin perjuicio de las facultades
que la normativa de contratacion reconoce al érgano
de contratacion.

En consecuencia, la direccién y la gestion del contra-
to corresponden al contratista, de forma que éste
asume un riesgo empresarial verdadero y las faculta-
des de direccidn y control respecto de los trabajado-
res, por lo que estas tareas no corresponden a la enti-
dad contratante, que Unicamente tiene facultades de
control, y todo ello con independencia de las relacio-
nes de colaboracién entre las partes para que el con-
trato se ejecute correctamente.

El contratista debera respetar el caracter confidencial
de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
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10.

12.

13.

14.

15.

tzat hartu behar bada. Betebehar hori BOST (5) UR-
TEZ mantenduko da, informazio hori jakiten denetik
hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo kontratuan
epe luzeagoa ezartzen bada; epe hori, nolanahi ere,
zehaztu eta mugatu egin beharko da.

Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete be-
harko ditu, agiri honen 11. klausulan ezarritakoaren
arabera.

.Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,

karatulako 16. atalean ezarritako baldintza bereziak
bete beharko ditu kontratua gauzatzeari dagokionez,
eta, hala badagokio, kontratua gauzatzen parte hartzen
duten azpikontratista guztiei baldintza horiek bete-
tzeko eskatu beharko die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera, kon-
tratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, trata-
menduaren arduradunaren kontura, datu pertsonalak
tratatzea, kontratua gauzatzeko baldintza berezia
izango da 27. klausulan ezarritako betebeharra, hau
da, kontratistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera, kontratua
gauzatzeak berekin badakar kontratistak datu pertso-
nalak arduradunaren kontura tratatzea, kontratistak
nahitaez jakinarazi beharko du kontratuaren iraunal-
dian edozein aldaketa gertatzen bada baldintza-agiri
honen 43.1.M klausulan aipatzen den adierazpenean
emandako informazioan. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek aldez
aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko moduari eta gobernu onari buruzko aben-
duaren 9ko 19/2013 Legean aurreikusitako betebeha-
rrak betetzeko behar duen informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera
ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du onda-
sunen edo produktuen jabetza intelektuala edo indus-
triala, eta kontratistaren erantzukizuna izango da be-
rari egotz dakizkiokeen jarduketengatik jabetza-
eskubide horren aurka sor daitezkeen kalteak.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal Autonomia
Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan eza-
rria eta araututa Euskararen erabilera normalizatzeko
azaroaren 24ko 10/1982 Qinarrizko Legean, Euska-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de CINCO (5) ANOS desde el conocimiento de
esa informacién, salvo que el apartado 13 de la caré-
tula o el contrato establezcan un plazo mayor que, en
todo caso, debera ser definido y limitado en el tiem-

po.

El contratista debera cumplir con sus obligaciones en
materia de proteccion de datos, de conformidad con
lo establecido en la clausula 11 de este pliego.

El contratista esta obligado a cumplir con las condi-
ciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202 de
la LCSP, se hayan establecido en el apartado 16 de
la caratula, asi como a instar, en su caso, a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el apar-
tado 11 de la carédtula, la ejecucion del contrato im-
plique el tratamiento de datos personales por el con-
tratista por cuenta del responsable, sera condicion es-
pecial de ejecucién la obligacion establecida en la
clausula 27 de cumplimiento por el contratista de la
normativa nacional y de la Unién Europea sobre pro-
teccion de datos.

Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la
caratula, la ejecucién del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista esta obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo lar-
go de la duracion del contrato de la informacion faci-
litada en la declaracion a la que hace referencia la
clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacion tiene
el caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

El contratista esta obligado a suministrar al Ayunta-
miento, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por éste de las obliga-
ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la informacién publica
y buen gobierno.

En los casos en que la naturaleza del objeto del con-
trato lo permita, el Ayuntamiento adquirira la propie-
dad intelectual o industrial de los bienes o productos
desde su inicio, siendo responsabilidad del contratista
los perjuicios que se puedan derivar contra tal dere-
cho de propiedad por actuaciones a él imputables.

Respecto a la actividad linglistica, este contrato se
halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguisti-
ca establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6° y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, bésica de normaliza-
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diko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera
instituzionala eta administratiboa normalizatzeari bu-
ruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuan, eta horiek
garatzen dituzten arauetan, besteak beste, Anoetako
Udalaren Euskararen Erabilera Plana eta Udalak bere
hizkuntzako jarduera arautzeko dituen planen arabera.

Horren ondorioz, enpresa esleipendunak indarrean da-
goen Anoetako Udalaren Euskararen Erabilera Plana-
ren arabera jokatuko du eta hizkuntza-betebeharrak
plegu administratibo honetan eta baldintza teknikoen
pleguan jasotakoak izango dira.

Enpresa esleipendunak zerbitzua ematerakoan herrita-
rren edo udalaren esku jartzen dituen agiri, txartel,
ohar eta gainerako idatziak euskaraz edo ele bietan
egongo dira, eta euskarari emango dio lehentasuna.

Eta gainera:

- Proiektuak, txostenak eta bestelako idatzi luzeak
euskaraz edo ele bietan emango ditu ezagutzera.

- Udaleko euskarazko atalekin ahoz nahiz idatziz di-
tuen harremanak euskaraz egin ahal izateko, Udalare-
kin harremanak dituzten langileak elebidunak izango
dira.

Hizkuntza-betebehar horiek betetzen direla egiazta-
tzeko jarraipena egitea kontratazio-organoari dagokio,
baina kontratazioa eragin duen udal departamentuaren
ardura izango da, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan,
beharrezkoa den informazioa kontratazio-organoaren
eskuetan jartzea. Hizkuntza-betebehar horiek behin eta
berriz urratzea nahiko arrazoi izango da kontratua
deuseztatzeko.

48. KONTRATISTAREN KONTURAKO GAS-

TUAK ETA ZERGAK

Kontratistaren kontura izango dira kontratua eskritura
publiko bihurtzeko gastuak, baita kontratatutako pres-
tazioa betetzeko enpresak egin behar dituen gastuak
ere, besteak beste, gastu orokorrak, finantzarioak, ase-
guruak, tasak, fidantzak, entseguak, garraioa eta joan-
etorriak, bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai-
leen ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei-
kusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-lizentziari da-
gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gai-
neko Zerga, salbu eta karatulako 17. atalean kontra-
koa adierazten bada.

cion del uso del euskera, por el Decreto 179/2019, de
19 de noviembre, sobre normalizacion del uso insti-
tucional y administrativo de las lenguas oficiales en
las instituciones locales de Euskadi, asi como por la
normativa que las desarrolla, entre otros, el Plan de
Uso de Euskera del Ayuntamiento de Anoeta y de
acuerdo con los planes que tiene el Ayuntamiento pa-
ra regular su actividad linguistica.

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayun-
tamiento de Anoeta en vigor y las obligaciones lin-
glisticas seran las recogidas en este pliego adminis-
trativo y en el pliego de prescripciones técnicas.

Los documentos, tarjetas, notas y demas escritos que
la empresa adjudicataria ponga a disposicion de la
ciudadania o del ayuntamiento en el momento de la
prestacién del servicio estaran en euskera o el bilin-
gle, dando prioridad al euskera.

Y, ademas:

- Los proyectos, informes y otros escritos extensos
los extenderd en euskera y castellano.

- Para poder relacionarse tanto oralmente como por
escrito con las secciones euskaldunes del Ayunta-
miento en euskera, el personal que se relacione con
el Ayuntamiento serd bilingte.

El seguimiento del cumplimiento de estas obligacio-
nes linglisticas corresponde al érgano de contrata-
cién, si bien seré el departamento municipal que ha
motivado la contratacién, en colaboracién con el
Servicio de Euskera, el encargado de poner a dispo-
sicion del 6rgano de contratacion la informacion ne-
cesaria. El incumplimiento reiterado de estas obliga-
ciones linguisticas sera causa suficiente de rescision
del contrato.

. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL

CONTRATISTA

Correran por cuenta del contratista los gastos de
formalizacion del contrato en el supuesto de eleva-
cién a escritura publica asi como los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento de la
prestacion contratada, incluidos los generales, finan-
cieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte
y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del contratista la
tasa correspondiente a la licencia municipal de obras
y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, salvo que en el apartado 17 de la caratula se
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Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea barne har-
tzen duenean, proiektuaren bisatu-eskubideak ere bar-
nean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak, auke-
rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta obra-
unitateen saiakuntzak eta analisiak egiteko gastuak,
edo horiei buruzko berariazko txostenak, obraren
ikuskapena eta likidazioa, eta indarrean dauden xeda-
penen arabera aplikatzekoak diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta obra-
unitateak aztertzeari dagokionez, kontratistaren kontu-
rako gastuen gehieneko zenbatekoa obraren aurrekon-
tuaren edo proiektuan xedatzen denaren % 1 izango
da, karatulako 17. atalean beste ehuneko edo zenba-
teko bat adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta kontratistaren
kontura izango dira, 0so-osorik, obraren kalitatean eta
gauzatzean izandako akatsen ondorioz egin beharreko
kontrolen ondoriozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean
erabiltzaileei eragiten dieten iragarkiak argitaratzeko
gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean
kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren ondo-
riozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean
sortutako hondakinen kudeaketaren kostua, salbu eta
karatulako 17. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTU-

RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra baino ez
zaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da inolako
ziurtagiririk egin eta, ondorioz, ordainketarik egin.

Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako
lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Obrak edo obra-zatiak ondoren eta behin betiko ezku-
tuan utzi behar badira, kontratistak behar besteko au-
rrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak da-
gozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten planoak
egin beharko ditu, eta kontratistak izenpetuko du ho-

indique lo contrario.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion
del proyecto de obras, también se entenderan com-
prendidos los derechos de visados del proyecto.

Serdn de cuenta del contratista los impuestos, las
tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los
gastos de la realizacidn de ensayos y analisis de ma-
teriales y unidades de obra o de informes especificos
sobre los mismos, de inspeccion y de liquidacion de
la obra y otros que sean de aplicacion segin las dis-
posiciones vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del contratis-
ta en relacion con la verificacién de los ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra, asciende a
una cuantia maxima equivalente al 1% del presupues-
to de la obra, o al que se disponga en el proyecto,
salvo que se indique otro porcentaje o importe en el
apartado 17 de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos de-
rivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecu-
cion de la obra.

Serén de cuenta del contratista los gastos de publica-
cién de los anuncios de afecciones a los usuarios con
motivo de la ejecucidn de las obras.

Serén de cuenta del contratista los gastos derivados
del suministro eléctrico utilizado por el contratista
durante la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la gestion
de residuos producidos con motivo de la ejecucion de
las obras, salvo que en el apartado 17 de la caratula
se indique lo contrario.

. MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS A

CUENTA

Sélo se abonard a la contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en conse-
cuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La direccion de la obra realizard& mensualmente la
medicién de los trabajos efectuados, pudiendo la con-
tratista presenciar la realizacion de las mismas. Para
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y carac-
teristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, la contratista esta obligada a avisar con la su-
ficiente antelacién, a fin de que la direcciéon pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de
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rien adostasuna. Aldez aurretik abisatu ezean, kontra-
egileari baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian
proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza fa-
kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera bali-
oetsitako zerrenda.

Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-
rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan agertzen
diren exekuzio materialaren prezioak eta kontratuan
aurreikusi gabeko obra-unitate berrien prezioak har-
tuko dira kontuan, behar bezala baimendu badira, eta
obra akastunak, pilatutako materialak, oroharreko par-
tidak eta obran jarritako ekipoaren konturako ordain-
ketak egiteko pleguetan aurreikusitakoa kontuan har-
tuta.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako
balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko hartu-
tako APKLEOTren 131. artikuluan adierazitako ehune-
koak gehituko zaizkio, eta ateratzen den kopurua es-
leipen-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela, hi-
leko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori Udalak
emango du, emandako hilabetearen hurrengo HA-
MAR (10) EGUNETAN.

Ondorio horietarako, Udalak esleipen-koefizientea
behin betiko finkatuko du proposamenik onuragarri-
ena esleitzeko ebazpenean.

Esleipen-koefizientea enpresa esleipendunak bere
proposamenaren eskaintza ekonomikoan adierazitako
prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
arteko erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako proiektuan
agertzen diren prezio unitarioak aplikatuko dira, en-
presa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikoaren
ondoriozko esleipen-koefizientearen eraginpean.

Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza
tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera ba-
loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLE-
Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Justifikatu beharreko oroharreko partidak ordaintzeko,
eta jarduketak obra-unitateak aplikatzeko ematen ez
direnean, Udalak hirugarrenek fakturatzeko aukera
hartu ahal izango du kontuan, obren zuzendaritza fa-
kultatiboak aldez aurretik baimenduta eta babestuta.

datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista,
gueda ésta obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de
medida la sefialada en el proyecto, en la parte corres-
pondiente a las mediciones. Terminada la medicion,
por la direccion facultativa se procederd mensual-
mente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecu-
cién material que figuren en el cuadro de precios uni-
tarios del proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autoriza-
dos y teniendo en cuenta lo prevenido en los corres-
pondientes pliegos para abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudica-
cién, obteniendo asi la relacion valorada mensual,
gue dara lugar a la certificacién mensual, que se ex-
pedira por el Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS
siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, en la resolucion por la que se otorgue
la adjudicacion a la propuesta considerada méas venta-
josa, el Ayuntamiento fijara definitivamente el coefi-
ciente de adjudicacién.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de
la relacidn entre el precio sefialado por la empresa ad-
judicataria en la oferta econémica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza-
do, se valoraran y abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y
cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por el Ayun-
tamiento la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la di-
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10.

11.

12.

13.

14.

Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta hurrengo hilabe-
tean egiten den obra-ziurtagirian sartuko da. Zenba-
teko hori % 13 igoko da gastu orokorren kontzeptuan,
eta ez da beste igoerarik edo esleipen-beherapenik
izango.

Baloratutako zerrenda izapidetzearekin batera, obraren
zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari, ados
egon dadin edo eragozpenak izan ditzan, eta kontratis-
tak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ahal izango
ditu, jasotzen duenetik HAMAR (10) EGUN BALI-
ODUNEKO epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik aurkezten
ez badu, baloratutako zerrendarekin ados dagoela uler-
tuko da. Bestela, eta kontratistaren alegazioak osorik
edo zati batean onartzen badira, alegazio horiek kon-
tuan hartuko dira baloratutako hurrengo zerrenda idaz-
terakoan edo, hala badagokio, azken ziurtagirian edo
kontratuaren likidazioan.

Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat har-
tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak onar-
tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken ziurtagiria-
ren eta kontratuaren likidazioaren kontura. Konturako
ordainketa horietan, SPKLren 198.2 artikuluko biga-
rren paragrafoan xedatutakoa beteko da.

Kontratistak, karatulako 17. paragrafoan adierazitako
baldintzetan eta aurrez idatziz eskatuta, pilatutako ma-
terialen eta instalazio edo ekipoen konturako ordain-
ketak jasotzeko eskubidea izango du, APKLEOren
155. artikulutik 157. artikulura bitartean horretarako
ezarritako modu eta bermeekin. Aipatutako ordainke-
tak paragrafo horretan zehazten den bermea emanez
aseguratuko dira.

Esleipendunak jaulkitako fakturak formatu elektroni-
koan egingo dira, ondasunak entregatu eta jaso diren
egunetik HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATU-
RALEKO epean, eta “Gipuzkoako Fakturen Sarrera-
Puntu Orokorraren” (FeSPO) bitartez aurkeztuko dira.
Puntu hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoan dago kokatua, haren bitartez emango
baitu Udalak zerbitzu hori
(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). Aurkez-
tutako faktura bakoitzean, kontratistak kontabilitate
publikoaren arloan eskumenak dituen administrazio-
organoaren identifikazioa jaso beharko du, baita kon-
tratazio-organoaren eta hartzailearen identifikazioa
ere, karatulako 17. atalean emandako datuen arabera.

Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURA-

10.

11.

12.

13.

14.

reccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por el Ayuntamiento incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcen-
taje del 13 % en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valo-
rada la direccion de la obra enviara un ejemplar a la
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pu-
diendo esta formular las alegaciones que estime opor-
tunas en un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte de la contratista se considerara otorgada la con-
formidad a la relacién valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la con-
tratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redac-
tar la préxima relacion valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacion del contrato.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecu-
tadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En es-
tos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
articulo 198.2 parrafo segundo de la LCSP.

El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 17 de la caratula, previa peticion escrita,
tendré derecho a percibir abonos a cuenta por mate-
riales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determi-
nan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referi-
dos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Las facturas expedidas por el adjudicatario se reali-
zaran en formato electrdnico, en el plazo de TREIN-
TA (30) DIAS NATURALES desde la fecha de en-
trega y recepcion efectiva de la totalidad de la presta-
cion, y se presentaran a través del “Punto General de
Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado
en la Sede electrénica de la Diputacion Foral de Gi-
puzkoa, quien prestard dicho servicio a este Ayunta-
miento  (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
El contratista deberd hacer constar en cada factura
presentada la identificacion del érgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica,
asi como la identificacion del 6rgano de contratacion
y del destinatario, conforme a los datos facilitados en
el apartado 17 de la caratula.

El Ayuntamiento tendrd obligacion de abonar el
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16.

50. ARAU-URRATZEAK

A

LEKO epean ordaindu beharko du prezioa, emandako
hornidurak kontratuan xedatutakoarekin bat datozela
egiaztatzen duten agiriak onartzen diren egunetik zen-
batzen hasita, eta, berandutzen bada, HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURALEKO epe hori betetzen
denetik, berandutze-interesak eta abenduaren 29ko
3/2004 Legean, operazioetan berankortasunaren aurka
borrokatzeko neurriak ezartzen dituen horretan, au-
rreikusitako kobrantza-kostuen kalte-ordaina ordaindu
beharko dizkio kontratistari.

. Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez badu betetzen

HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURALEKO
epean faktura administrazio-erregistroan aurkezteko
betebeharra, interesen sortzapena ez da hasiko faktura
dagokion erregistroan aurkeztu eta HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURAL igaro arte, Udalak, hala
badagokio, faktura ontzat emateke eta ordaintzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da zenbatuko
legez aurreikusitako epea, kontratua onartzen den
egunetik, baizik eta hitzartutako baldintzen eta onartu-
tako lan-programen arabera egin beharko litzatekeen
geroagoko epetik.

SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin
gabe, Udalak obra-ziurtagiriak edo obra-kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten agi-
riak onartu beharko ditu, ondasunak entregatu eta ho-
geita HAMAR (30) EGUNEKO epean.

ETA ZIGOR-

ERREGIMENA

Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri ahal izango
dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten diren
ez-betetzeagatik:

Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoiengatik,
berandutzan erori bada epe totala edo partziala bete-
tzeari dagokionez, Udalak aukeran erabaki ahalko du
aukera hauen artean: kontratua deuseztatzea; egunen
araberako zigorrak ezartzea, kontratuko prezioko
1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 18. atalean ezarritako
zehapenak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezioaren

15.

16.

50.

precio dentro de los TREINTA (30) DIAS NATU-
RALES siguientes a la fecha de aprobacion de los
documentos que acrediten la conformidad de los su-
ministros prestados con lo dispuesto en el contrato, y
si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de TREINTA (30)
DIAS NATURALES, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el
plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES para
presentar la factura ante el registro administrativo, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurri-
dos TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la fe-
cha de presentacion de la factura en el registro co-
rrespondiente, sin que el Ayuntamiento haya aproba-
do la conformidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extien-
dan excediendo del importe de las anualidades que ri-
jan en el contrato no se contara el plazo legalmente
previsto desde la fecha de su aprobacidn, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las con-
diciones convenidas y programas de trabajo aproba-
dos deberian producirse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 243.1 de la
LCSP, el Ayuntamiento debera aprobar las certifica-
ciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de obras
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la
entrega efectiva de los bienes.

INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE
PENALIDADES

El érgano de contratacion, con sujecién a lo estable-
cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacién:

Incumplimiento de los plazos de ejecucién del con-
trato

Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
mo, hubiere incurrido en demora respecto al cumpli-
miento del plazo total o parcial, el Ayuntamiento
podra optar indistintamente por la resolucion del con-
trato, por la imposicion de las penalidades diarias en
la proporcion de 0,6 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, o por las penalida-
des que se hubieren establecido en el apartado 18 de
la carétula.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
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%>5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz, kon-
tratazio-organoak ahalmena izango du kontratua deu-
seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura burutzen ja-
rrai dezatela erabakitzeko.

B. Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete-

tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da izan
kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa, BE-
Zik gabe, ezta guztizko zenbatekoa kontratuaren
prezioaren % 50 baino handiagoa ere.

Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri hone-
tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala), kontrata-
zio-organoak honako ondorio hauetakoren bat auke-
ratu beharko du:

i. Esleipendunari ez-betetzearen larritasunaren ara-
berako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 21
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
bada.

Kontratistak ez baditu betetzen kontratua gauzatzeko
baldintza bereziak (agiri honetako 47.11 klausula eta
karatulako 16. atala), kontratazio-organoak honako
ondorio hauetako bat aukeratu beharko du:

i. Esleipendunari ez-betetzearen larritasunaren arabe-
rako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratuaren
prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 21.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

iii. Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko arra-
zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo ahalko
da karatulako 16. atalean, SPKLren 71.2.c) artiku-
luan ezarritako ondorioetarako.

Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen bada
esleipen-irizpideak zehazteko kontuan hartu diren
ezaugarriei eragiten dien arrazoiren batengatik, kon-
tratazio-organoak honako ondorio hauetakoren bat
aukeratu ahal izango du:

maltiplo del 5% del precio del contrato, IVA exclui-
do, el drgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la con-
tinuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades.

Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

. En el caso de que el contratista cumpliera defectuo-

samente el objeto del contrato, el 6rgano de contrata-
cién podra imponer una penalidad proporcional a la
gravedad del incumplimiento. La cuantia de cada una
de ellas no podra ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas su-
perar el 50 % del precio del contrato.

Ante el incumplimiento por el contratista del com-
promiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello (clausula 13.2 de este pliego y
apartado 4 de la caratula) el érgano de contratacion
debera optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:
i. Laimposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podré ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que se
le haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 21 de la caratula.

Ante el incumplimiento por el contratista de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato
(clausula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el drgano de contratacion debera optar por
alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucidn del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 21 de la carétula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifiqgue como
causa de resolucion del contrato, el mismo
podra ser considerado en el apartado 16 de la
caratula, como infraccion grave a los efectos es-
tablecidos en el articulo 71.2.c) de la LCSP.

Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-
tuoso de la prestacion que afecte a caracteristicas de
la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacidn, el érgano de contrata-
cién podra optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:
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i. Esleipendunari ez-betetzearen larritasunaren arabe-
rako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratuaren
prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 16.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

B.2. Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen arrazoienga-

tik, kontratuan zehaztutako prestazioen betearazpena
partzialki bete ez badu, Kontratazio-organoak,
SPKLren 192.2 artikuluarekin bat etorriz, aukeran
izango du, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta,
kontratua suntsiaraztea edo karatulako 18. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

B.3. Esleipendunari ez-betetzearen larritasunaren arabe-

rako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere kontratuaren
prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe, honako kasuetan:
kontratua gauzatzean kontratistak ez badu betetzen
Europar Batasuneko zuzenbidean, zuzenbide nazio-
nalean, hitzarmen kolektiboetan edo nazioarteko in-
gurumen-, gizarte- eta lan-zuzenbideko xedapenetan
ezarritako ingurumen-, gizarte- edo lan-arloko bete-
beharrak, Estatua lotzen dutenak eta, bereziki,
SPKLren V. eranskinean ezarritakoak; eta, batez ere,
soldatak behin eta berriz betetzen ez badira edo ho-
rien ordainketan atzeratzen badira, edo hitzarmen
kolektiboetatik eratorritako soldata-baldintzak baino
txikiagoak aplikatzen badira, baldin eta ez-betetze
horiek larriak eta dolozkoak badira.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren gai-
nean ezarritako baldintzak ez betetzea

Kontratistak, hala egokituz gero, BABA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen bal-
din baditu, azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzen
ez badu, larrialdi-egoera eragiten duten edo azpikon-
tratazio hori premiazko egiten duten xehetasunak
egiaztatzen ez baditu, SPKLn aurreikusitako beste
batzuez gain, eta kontratua burutzeko orduan duen
eraginaren arabera, ondorengo ondorio hauetakoren
bat izango du:

i. Esleipendunari azpikontratuaren zenbatekoaren
%50erainoko zigorra ezarriko zaio.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 21.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-
tzen bada edo betetzeko orduan berandutza gertatzen
bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan edo, aurrei-

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucidn del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caréacter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 16 de la caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis-

mo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra, de conformidad con el articulo
192.2 de la LCSP, optar, atendidas las circunstancias
del caso, por su resolucién o por imponer las penali-
dades previstas en el apartado 18 de la caratula.

B.3. El incumplimiento por el contratista en la ejecucién

del contrato de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Uni6n Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de dere-
cho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los incum-
plimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales infe-
riores a las derivadas de los convenios colectivos que
sea grave y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicion de las pena-
lidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP,
cuya cuantia no podré ser superior al 10 % del precio
del contrato.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP en relacion a la subcontra-
tacion

El incumplimiento por el contratista de los limites de
la subcontratacién que, en su caso, se hayan estable-
cido en los pliegos, o la no acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacién de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previs-
tas en la LCSP y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes con-
secuencias:

La imposicion al adjudicatario de una penalidad
de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 21 de la caratula.

En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-
miento defectuoso o demora en la ejecucién para los
que no esté prevista penalidad o, estandolo, la misma
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kusi arren, Udalari eragindako kalteak estaltzen ez di-
tuen kasuetan, kontratistari kalte-galeren kalte-ordaina
eskatuko zaio.

Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.
artikuluan  araututako  kalte-galerengatiko  kalte-
ordaina.

Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatutako beste dokumentuetatik kentzerik
ez dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak
birjarri edo handitu egin beharko du hura, gauzatzetik
HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO epean;
bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratuan adierazten den epearen barruan — epe hori
ezin izango da HILABETE (1) BAT baino luzeagoa
izan, kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen
hasita, justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan
ezik —, obren ardura duen udaleko zerbitzuak, kontra-
tistaren aurrean, lizitazioaren aurretik egindako zuin-
keta egiaztatuko du, eta emaitzaren akta egingo da.
Akta hori bi alderdi interesdunek sinatuko dute, eta
kontratuaren ale bat kontratua egin zuen organoari bi-
daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du APKLEO-
ren 140. artikuluan xedatutakoa.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak sorta
bakoitzak garatu beharreko gauzatze-fasearen arabera
hasiko dira, zuinketa egiaztatzeko dagokion akta edo
hasierako akta egin ondoren. Akta hori sorta bakoi-
tzeko lanak hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-
tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik gorakoa
izan, formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

Egiaztapenaren emaitzak erakusten badu, zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz eta kontratistak erreserbarik
egin gabe, proiektuaren bideragarritasuna eta lurren
erabilgarritasuna, hark emango du proiektua hasteko
baimena, eta egikaritzeko epea akta sinatu eta hu-
rrengo egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreserbarik
egin gabe, obraren exekuzioari eragin diezaioketen
beste ohar batzuk egiten baditu, zuzendaritzak, ohar
horiek aintzat hartuta, obraren hasiera hastea edo ete-
tea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko
baimena berariaz jasoko da baimenean, eta kontratis-

no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, ésta
exigird al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

La imposicion de penalidades no excluye la indemni-
zacion por dafios y perjuicios regulada en el articulo
196 de la LCSP.

El importe de las penalidades por demora se deducira
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los mencio-
nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el con-
tratista quedara obligado a reponer o ampliar la mis-
ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES desde la ejecucién, incurriendo, en caso contra-
rio, en causa de resolucion del contrato.

. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados,
el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato.

El acta de comprobacion debera recoger expresamen-
te lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

En el caso de la division en lotes del objeto del con-
trato, la realizacién de los trabajos se iniciara en fun-
cién de la fase de ejecucion en la que cada lote deba
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de com-
probacion de replanteo o acta de inicio, que debera
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al ini-
cio de los trabajos de cada lote.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder
de un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a jui-
cio de la direccidn facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la dis-
ponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la au-
torizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la fir-
ma del acta. En el caso de que la contratista, sin for-
mular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afec-
tar a la ejecucién de la obra, la direccion, considera-
das tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia
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tari jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaz-
tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza fakultati-
boak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, eten egingo da obren hasiera, eta aktan ja-
soko da. Udalari berehala eman beharko zaio horren
berri, eta hark bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko
prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita-
kora egokituko da, eta haren araubidea SPKLren 205.
artikuluan aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera LAU
(4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia desagertuta-
koan, kontratazio-organoak dagokion ebazpena
emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio
kontratistari. Obrak hasteko baimenaren jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen exeku-
zio-epea.

Arestian xedatutakoa aplikatuko da, halaber, kontratis-
tak zuinketa egiaztatzeko egintzan erreserbak formula-
tzen dituenean. Hala ere, kontratazio-organoaren iri-
tziz erreserba horiek funtsik gabeak badira, ez da
etengo obren hasiera, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
izango beste erabaki bat hartzea obrak has daitezen,
ezta obrak egiteko epearen zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa egiaztatzeko
akta kontratuaren parte izango da.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da Uda-
lak kontratistak aurkeztutako proiektua gainbegira-
tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

Karatulako 24. atalean hala ezartzen bada, kontratis-
tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa, gehienez ere HO-
GEITA HAMAR (30) EGUNEKO epean, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita, bere eskain-
tzan jasotako lan-programaren garapen egokia aur-
keztu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, APK-
LEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

acta. La autorizacion de inicio constara explicitamen-
te en la misma, quedando notificada la contratista por
el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo ante-
rior o la direccion facultativa de la obra considere ne-
cesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedard suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a
dar cuenta inmediata al Ayuntamiento, que resolvera
lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articu-
lo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
sera causa de resolucién del contrato la suspension de
la iniciacion de las obras por plazo superior a CUA-
TRO (4) MESES.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucién corres-
pondiente, que se notificara fehacientemente a la con-
tratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse
desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacion
del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio
del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de
las mismas, ni modificar el cémputo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccién del proyecto de obras, la ejecucién de las
obras quedara condicionada a la supervision, aproba-
cion y replanteo por el Ayuntamiento del proyecto
presentado por el contratista.

. PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando asi se establezca en el apartado 24 de la
caratula, el contratista, Unico o de cada lote, en el
plazo maximo de TREINTA (30) DIAS, contados
desde la formalizacion del contrato, estara obligado a
presentar a la direccién facultativa un desarrollo ade-
cuado del programa de trabajo incluido en su oferta,
conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del
RGLCAP.
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53. LANEKO

Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik
egin kontratu-baldintzetan, baina epe osoa laburtzea
eta obra egikaritzeko epe partzialak aldatzea proposatu
ahal izango du, baldin eta Udalaren kreditu baliaga-
rriek aldaketa horietatik erator daitezkeen urte-sarien
berregokitzapenak egitea ahalbidetzen badute, eta
inola ere ez du ekarriko obra esleitzeko aurrekontu
0soa handitzea.

Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-
pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean, eta aldaketak egitea edo preskrip-
zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du, betiere
kontratuaren klausulak urratzen ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko da,
eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko dira.

Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez
bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean, eta
ez du izango berandutze-interesetarako eskubiderik,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketa atzera-
tzeagatik.

SEGURTASUN-ETA  OSASUN-
PLANA

Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta osasun-
plan bat egin beharko du, eraikuntza-obretako segurta-
sun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak ezartzen
dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren bi
ale aurkeztuko dizkio Udalari, kontratua formalizatzen
denetik hasita HAMAIKA (11) EGUN NATURA-
LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du inolako
aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta, besteak
beste, aurreikusitako azpikontratazioak zehaztu be-
harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen edo,
halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren txoste-
narekin batera, Udaleko organo eskudunari helaraziko
zaio, onar dezan. Ondorio horietarako, segurtasun eta
osasuneko koordinatzaileak ZAZP1 (7) EGUN NA-
TURALEKO epean jakinaraziko du onartu behar den
ala ez, eta, hala ez bada, zuzendu beharreko puntuak
adieraziko ditu. Horretarako, zuzenketen garrantziare-
kin bat datorren epea esleituko du, gehienez ere
ZAZPI (7) EGUN NATURALEKOA.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccion en el plazo total y modifi-
caciones en los plazos parciales de ejecucién de la
obra, siempre que las disponibilidades de crédito del
Ayuntamiento permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modifi-
caciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de
la obra.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS si-
guientes a su presentacion, pudiendo imponer la in-
troduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contra-
vengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorpo-
rara al contrato, practicandose en su caso, el corres-
pondiente reajuste de anualidades.

El director de la obra podré acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que el contratista haya presenta-
do en debida forma el programa de trabajo cuando
éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demo-
ra, en su caso, por retraso en el pago de estas certifi-
caciones.

. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO

La empresa contratista deberd elaborar un plan de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion, que presentara por
duplicado al Ayuntamiento en el plazo de ONCE (11)
DIAS NATURALES desde la formalizacion del con-
trato.

El plan de seguridad y salud no podra introducir nin-
guna modificacion en las condiciones contractuales y
en el mismo, entre otros extremos, deberéan detallarse,
en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la per-
sona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara
para su aprobacion al érgano competente del Ayun-
tamiento. A estos efectos, la coordinadora de seguri-
dad y salud informara en el plazo de SIETE (7) DIAS
NATURALES desde su recepcion sobre la proceden-
cia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara
un plazo acorde con la importancia de las correccio-
nes, nunca superior a SIETE (7) DIAS NATURA-
LES.
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54. ERAIKUNTZA-

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik ha-
sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan adiera-
zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak hasteko
baimena jasotzen duenean obrak hastea ezinezkoa
bada, ezin izango du eskatu arrazoi horrengatik epea
luzatzeko.

Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-
zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo, be-
reziki, obra-lekuak, modu hornituan geldiarazteko
agindu ahal izango du, baldin eta ikusten badu ez ditu-
ela betetzen segurtasun- eta osasun-neurriak, eta bere-
halako arriskua edo arrisku larria eragiten badie per-
tsonei. Kasu horietan, gaia berehala jakinaraziko die
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzari eta
gainerako interesdunei, urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun-
plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta osa-
sun-neurriak ez betetzeagatik obrak geldiarazteko
agintzen badu, obra edo obra-lekua geldirik dagoen
denbora zenbatzen jarraituko da gauzatze-epearen on-
dorioetarako, eta hura suntsiarazteko kausa izan dai-
teke, SPKLren 193, 195 eta 237. artikuluen arabera.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, kontratistak
dagokion sortaren laneko segurtasun- eta osasun-plana
egin beharko du.

ETA
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

ERAISPEN-

Karatulako 24. atalean hala aurreikusten denean, obra
egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain,
kontratistak plan bat aurkeztu beharko du, obran sor-
tuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen
azaltzeko.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren,
obraren kontratu-dokumentuetan sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1.

Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri
beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko, lanek

4.

54,

1.

55.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del
plan de seguridad y salud en el trabajo sera de UN (1)
MES desde la formalizacién del contrato. Si por in-
cumplir la empresa contratista los plazos indicados en
el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas,
no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por es-
te motivo.

La persona coordinadora, o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podra orde-
nar la paralizacion provisional de la obra en su totali-
dad, o de los tajos en particular, cuando observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmedia-
to de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y
del resto de las personas interesadas, conforme al
articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre.

No se iniciar& ninguna obra sin que se haya aprobado
el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista
0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud,
el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de
la misma, conforme a los articulos 193, 195y 237 de
la LCSP.

En el caso de la division en lotes del objeto del con-
trato, la contratista debera elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo del correspondiente lote del
que resulte adjudicataria.

PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Cuando asi se prevea en el apartado 24 de la caratu-
la, ademés de las obligaciones previstas en la norma-
tiva aplicable a la persona fisica o juridica que ejecu-
te la obra, el contratista estara obligado a presentar un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de cons-
truccion y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultati-
va, pasara a formar parte de los documentos contrac-
tuales de la obra.

SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
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okupatzen duten eremuan zirkulazioa adierazteko eta
lanen ondorioz arriskua sor dezaketen puntuak adie-
razteko, bai eremu horretan, bai mugetan eta ingurue-
tan.

2. Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen
diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten di-
tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita obrak ira-
gartzeko kartelak ere, kontratazio-organoak zehazten
dituen zehaztapen teknikoen arabera.

3. Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei buruz
edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari buruz idatziz
jasotzen dituen aginduak beteko ditu kontratistak.

4, Seinaleek sortzen dituzten gastuak kontratistaren
kontura izango dira.

1. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aqué-
llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inme-
diaciones.

2. El contratista estd obligado a instalar toda aquella
sefializacion exigida en las disposiciones vigentes o
que indique el director facultativo de la obra, asi co-
mo los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo
con las especificaciones técnicas que determine el
organo de contratacion.

3. El contratista cumplird las érdenes que reciba por
escrito de la direccion acerca de instalaciones de se-
flales complementarias 0 modificacion de las que
haya instalado.

4. Los gastos que origine la sefializacion seran de cuen-
ta del contratista.

CAPITULO 1l. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. KONTRATU-ALDAKETAK

1. Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu
ahalko da, hala badagokio, karatulako 19. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin, SPKLren
190, 203, 204 eta 242. artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorriz, betiere hasierako kontratuaren izaera
orokorra aldatzen ez bada eta kontratuan aurreikusi
gabeko unitate-prezio berriak ezartzen ez baditu.

2. Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da SPKLren
205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

3. Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra-
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

4, Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren
arabera aldatuko da, 207 eta 242. artikuluetan au-
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan xe-
datutakoaren arabera formalizatu eta SPKLren 207.
eta 63. artikuluen arabera argitaratu beharko da.

5. En dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

6. Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
badakar, kontratistak ez du inolako kalte-ordainik
eskatzeko eskubiderik izango.

56. MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El contrato se podrd modificar por razones de interés
publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 19 de
la caratula, de conformidad con lo previsto en los
articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP, siempre
que no se altere la naturaleza global del contrato ini-
cial y no suponga el establecimiento de nuevos pre-
cios unitarios no previstos en el contrato.

2. No obstante, el contrato también podrd modificarse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

3. Seran obligatorias para el contratista las modificacio-
nes del contrato de obras que se acuerden de confor-
midad con lo establecido en el articulo 206 de la
LCSP.

4. La modificacion del contrato se realizard de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191, con
las particularidades previstas en el articulo 207 y 242,
y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
207 y 63 de la LCSP.

5. No tendrdn consideracién de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
de la LCSP.

6. En caso de que la modificacién suponga supresion o
reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.
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harrezkotzat jotzen badu eta SPKLK horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira, dagokion
espedientea hasteko baimena eskatuko dio kontrata-
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7. Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan | 7. Cuando las modificaciones supongan la introduccion
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo horien de unidades de obra no previstas en el proyecto o cu-
ezaugarriak proiektuan ezarritakoen desberdinak ba- yas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
dira, eta beste lizitazio bat egin beharrik ez badago, sea necesario realizar una nueva licitacién, los pre-
Udalak finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko pre- cios aplicables a las mismas seran fijados por el
zioak, kontratistari gutxienez HIRU (3) EGUN BA- Ayuntamiento, previa audiencia del contratista por
LIODUNEKO entzunaldia eman ondoren. Kontratis- plazo minimo de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando
tak ezarritako prezioak onartzen ez baditu, kontrata- el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rga-
zio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu no de contratacion podra contratarlas con otro empre-
ahal izango ditu prezio berberetan, zuzenean exeku- sario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecu-
tatu ahal izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era- tarlas directamente u optar por la resolucién del con-
baki ahal izango du, SPKLren 211. artikuluaren ara- trato conforme al articulo 211 de la LCSP.
bera.

8. Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge- | 8. Cuando la modificacién contemple unidades de obra
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue- que hayan de quedar posterior y definitivamente
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda- ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari jakinarazi beharko mismas, deberd comunicarse a la Intervencion Gene-
zaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago, egoki ral del Ayuntamiento, con una antelaciéon minima de
baderitzo, egintza horretara inbertsioaren egiaztapen CINCO (5) DIAS, para que, si lo considera oportuno,
materialeko eginkizunetan joan ahal izan dadin, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de com-
obrak amaitutakoan harrera egiteari kalterik egin probacion material de la inversion, y ello sin perjui-
gabe. cio de, una vez terminadas las obras, efectuar la re-

cepcioén.

9. Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be- | 9. Cuando el director facultativo de la obra considere

necesaria una modificacién del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabara del érgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustan-
ciard siguiéndose al efecto las actuaciones previstas
en el articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO 111. SUSPENSION Y EXTINCION DEL

AMAITZEA CONTRATO

57. KONTRATUA ETETEA 57. SUSPENSION DEL CONTRATO
Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta En el caso de producirse una suspension del contrato
APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko se aplicara lo dispuesto en los articulos 208 de la
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren, etete LCSP y 103 del RGLCAP. En los supuestos de sus-
osoaren edo behin betiko etetearen kasuan, etete ho- pension temporal, parcial, total o definitiva se levan-
rren akta egingo da. tara acta de dicha suspension.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN AMAIERAREN 58. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECU-

ABISUA

Kontratistak, karatulako 20. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren zu-
zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko. Komunikazio
hori izapidetzeko prozedura eta epeak, harrera egiteko
ordezkariaren izendapena eta Kontu-hartzailetzari egin
beharreko jakinarazpena APKLEOren 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacion prevista en el apar-
tado 20 de la caratula, comunicara por escrito a la di-
reccion de la obra la fecha prevista para la termina-
cion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y pla-
zos para la tramitacion de esta comunicacion, la de-
signacion de representante para la recepcion y la co-
municacion a la Intervencién se regularan por lo es-
tablecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA JA- | 59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RE-

SOTZEA

Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren
xede osoa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo
adostasun-egintza formal eta positiboa egin beharko
du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan,
edo karatulako 20. atalean zehazten den epean. Uda-
laren Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa denean, ekital-
diaren data eta tokia jakinaraziko zaizkio, inbertsioa
egiaztatzeko eginkizunak betez joan dadin.

Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat
joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari gisa
izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen den tekni-
karia, eta kontratista, bere fakultatiboaren laguntzare-
kin, egoki baderitzo.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat joko
ditu, dagokion akta egingo da eta, hala badagokio,
berme-epea hasiko da.

Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko da
aktan, eta obren zuzendariak antzemandako akatsak
adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko
ditu, akatsak konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori
igarotakoan kontratistak ez badu halakorik egin, beste
epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo kontratua
suntsiarazi.

Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,
erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan egin
daitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren arabera.

Kontratuaren Xxedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, kontratistak kontratazio-organoari aurkeztuko
dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin
dezan. Jasotako proiektuan akatsak ikusten badira edo
prezio-erreferentzia desegokiak ikusten badira, aka-
tsak zuzentzeko eskatuko zaio kontratistari, SPKLren
314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin izango da
obra egiten hasi proiektua berriz gainbegiratu, onetsi
eta zuinketa egin arte. Kontratazio-organoa eta kontra-
tista prezioei buruz ados jartzen ez badira, azkenekoa
obrak egitetik salbuetsita geratuko da, eta kontratazio-
organoaren aurrean dagokion proiektua idazteko lanak
ordaintzea beste eskubiderik ez du izango, baldintza-
agiri honen 19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

CEPCION DE LA OBRA

El contrato se entendera cumplido por la contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los térmi-
nos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatacion exigira por parte del
Ayuntamiento un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad dentro del mes siguiente a la finaliza-
cion de la obra, o en el plazo que se determine en el
apartado 20 de la caratula por razén de sus carac-
teristicas. A la Intervencion del Ayuntamiento le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio
de sus funciones de comprobacion de la inversion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concu-
rrird un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante del
Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose el
acta correspondiente y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi-
das se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando el plazo para reme-
diar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratis-
ta no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el con-
trato.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segln lo esta-
blecido en el contrato.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion del
proyecto de obras, el contratista presentara el proyec-
to al 6rgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si se observaren defectos o
referencias de precios inadecuados en el proyecto re-
cibido se requerira su subsanacion del contratista, en
los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que
pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se pro-
ceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo
del proyecto. En el supuesto de que el érgano de con-
tratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo so-
bre los precios, el Gltimo quedard exonerado de eje-
cutar las obras, sin otro derecho frente al érgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccion
del correspondiente proyecto segun lo indicado en la
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10.

Jasotze- edo adostasun-datatik edo, hala badagokio,
harrera partzialen datatik zenbatzen hasita, karatulako
20. atalean adierazitakoa izango da berme-epea. Sor-
ten kasuan, berme-epea banaka zenbatuko da sorta ba-
koitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari teknikoak,
ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari bu-
ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244, artikuluan xeda-
tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo ezereztu
egingo da, kontratua likidatu egingo da, eta, hala ba-
dagokio, ordaindu gabeko obligazioak ordainduko
dira, HIRUROGEITA HAMAR (70) EGUNEKO
epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako akatsak
obra gauzatzean izandako akatsen ondorio badira, eta
ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari tekni-
koak, berme-epean, behar diren jarraibideak emango
dizkio kontratistari eraikitakoa behar bezala konpon-
tzeko. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe horre-
tan obrak kontserbatzeko ardura izaten jarraituko du,
berme-epea luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko
eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta prospek-
zioetan, edo, beren izaeragatik, kontserbazio hutsaren
kontzeptua gainditzen duten lanak eskatzen dituzten
obretan, hala nola dragatzeetan, ez da berme-eperik
eskatuko.

Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako
interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik, kon-
tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo erabi-
lera publikorako zerbitzuan jartzea erabakitzen badu,
nahiz eta harrera-egintza formala bete ez, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obra jasotzeko egin-
tzaren berezko ondorioak izango dira, APKLEOren
168. artikuluan ezarritako baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN

1.

ZIURTAPENA

Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,
kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak jaso-
tzen direnetik zenbatzen hasita, proiektuaren arabera
benetan gauzatutako obrak neurtzeko. Harrera egiten
denetik HIRU (3) HILABETEKO epean, egindako

10.

60.

clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de recepcion
o conformidad o, en su caso, de la fecha de las res-
pectivas recepciones parciales, sera el indicado en el
apartado 20 de la caratula. En el caso de lotes, el
plazo de garantia se computara para cada lote de for-
ma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director facul-
tativo de la obra, de oficio o a instancia del contratis-
ta, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara exone-
rado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCS, procediéndose a la devolu-
cién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de SE-
TENTA (70) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable, y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, du-
rante el plazo de garantia, el director facultativo pro-
cedera a dictar las oportunas instrucciones al contra-
tista para la debida reparacion de lo construido, con-
cediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad préctica como las de sondeos y pros-
pecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico, debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se produ-
cirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION
FINAL

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su
medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo
de UN (1) MES desde la recepcion, la medicién de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de TRES (3) MESES, contados a
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61.

obren azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-
organoak, eta, hala badagokio, kontratuaren likidazi-
oaren kontura ordainduko zaio kontratistari, SPKLren
198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duten
obren kasuan, likidazio- eta neurketa-eragiketak bere-
ziki konplexuak badira, azken ziurtagiria onartzeko
epea karatulako 17. atalean jasotakoa izango da.

EZKUTUKO AKATSENGATIK ERANTZUKI-

ZUNA
Berme-epea amaitu ondoren obrak hondatu edo na-
rriadura larriak jasaten baditu, kontratistak kontratua
ez betetzeagatik eraikuntzako ezkutuko akatsen ondo-
rioz, kontratistak izango du sortzen edo adierazten di-
ren kalte-galeren erantzukizuna, HAMABOST (15)
URTEKO epean, obra jasotzen denetik zenbatzen ha-
sita.

Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo du
zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei
edo egiturazko beste elementu batzuei eragiten dieten
eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egon-
kortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akats edo
akatsengatik obran eragindako kalte materialei dago-
kienez, obra erreserbarik gabe jasotzen den egunetik
edo horiek zuzentzen direnetik zenbatzen hasita.

Akats edo akatsen ondoriozko Kkalte materialengatik
aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna eska-
tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2) URTEKO
epean, kalte horiek gertatzen edo agertzen direnetik
zenbatzen hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez
betetzeagatiko erantzukizunak eskatzeko iraun deza-
keten akzioak.

HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada
inolako kalterik edo galerarik adierazi gabe, kontratis-
taren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

1.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 21. atalean eta agiri honen 50. klausulan jasota-
koak ere.

Horretarako, funtsezkoak ez diren kontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak funtsezko
kontratu-betebeharrak ez betetzearen ondorio bera
izango du.

61.

62.

partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion de-
bera aprobar la certificacion final de las obras ejecu-
tadas, que, en su caso, sera abonada a la contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo pre-
visto en el articulo 198.4 de la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacién y medicién fueran especialmente comple-
jas, el plazo para aprobar la certificacion final seré el
recogido en el apartado 17 de la caratula.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccion, debido al incumplimiento del contra-
to por parte de la contratista, esta respondera de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar
desde la recepcion.

Asimismo, la contratista responderd durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista
en el apartado anterior por dafios materiales dimanan-
tes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de DOS (2) ANOS a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las ac-
ciones que puedan subsistir para exigir responsabili-
dades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin
que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad de
la contratista.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las recogidas
en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
previstas en el apartado 21 de la caratula y en la
clausula 50 de este pliego.

A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendra el mismo
efecto que el incumplimiento de cualquier obligacion
contractual esencial.
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3. Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba- = 3. La resolucién del contrato se acordara por el érgano
kiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, hala egoki- de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
tuz gero, APKLEOren 109. artikuluak arauz ezarri- en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
tako forman tramitatutako prozeduraren bidez. forma reglamentariamente establecida por el articulo

109 del RGLCAP.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko 212. ' 4. Para la aplicacion de las causas de resolucion se es-
artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren ondorio- tara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP, y
etarako, SPKLko 213. eta 246. artikuluetan xedatuta- para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
koa. 246 de la LCSP.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka- = 5. En todo caso, la resolucion del contrato conllevara la
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio, incautacion de la garantia y, en su caso, obligacion de
Udalari  kalte-galerak  ordaintzeko betebeharra, indemnizar al Ayuntamiento por los dafios y perjui-
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen ara- cios, en los terminos previstos en el articulo 194 de la
bera. LCSP.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN 63. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
INBETARIO OROKORREAN SARTZEA VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS
Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio, hobekun- A los efectos de su incorporacion al inventario gene-
tza-obren ondasun eta eskubideen inbentario oroko- ral de bienes y derechos de las obras de caracter in-
rrean sartzeko, enpresa kontratistak, obra hartzeko ventariable y, en su caso, de las de mejora, la empre-
egintzan, obraren zuzendaritzari entregatuko dio gau- sa contratista en el acto de recepcion de la obra entre-
zatutako obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des- gara a la direccién de la obra la documentacion des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera- criptiva del estado de dimensiones y caracteristicas
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko di- de la obra ejecutada que defina con detalle las obras
tuena. realizadas tal como se encuentran en el momento de
la recepcion.
1IV. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEA ETA CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y SUB-
AZPIKONTRATATZEA CONTRATACION
64. KONTRATUA LAGATZEA 64. CESION DEL CONTRATO

1. Karatulako 22. atalean xedatutakoarekin bat etorriz, ' 1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 22
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta betebeha- de la caratula, los derechos y obligaciones dimanan-
rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio kontratistak, tes del presente contrato podrén ser cedidos por el
baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo per- contratista a un tercero siempre que las cualidades
tsonalak ez badira izan arrazoi erabakigarriak kontra- técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
tua esleitzeko, eta lagapenaren ondorioz merkatuko determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
lehia benetan murrizten ez bada. cesion no resulte una restriccion efectiva de la com-

petencia en el mercado.

2. Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak hiruga- | 2. Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek bete be- obligaciones a terceras personas, deberan cumplirse
harko ditu: los siguientes requisitos:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik = a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma
lagapena baimentzea. previa y expresa, la cesion.
b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoa- b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 %

del importe del contrato.
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¢) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra- = c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar

tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea,
eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea eslei-
pendunaren eta lagapen-hartzailearen artean.

Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da lagatzai-
leari legozkiokeen eskubide eta betebehar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak hirugarren pertsonekin hitzartu ahal
izango du kontratuaren zati bat egitea. Nolanahi ere,
azpikontratazio horrek SPKLren 215. artikulutik
217. artikulura bitarteko baldintzak bete beharko
ditu.

Karatulako 23. atalean hala aurreikusten bada, lizi-
tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi
duen adierazi beharko du EKAB agirian, kontratua-
ren zenbatekoa adierazita, eta kontratua gauzatzeko
ardura emango zaien azpikontratisten izena edo en-
presa-profila, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Nolanahi ere, kontra-
tistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-
organoari, kontratua esleitu ondoren, eta, gehienez
ere, kontratua gauzatzen hasten denean, azpikontra-
tuak egiteko asmoa duela.

Karatulako 23. atalean adierazitako zeregin Kkriti-
koak ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagu-
siak egin beharko ditu zuzenean.

Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-
tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo horni-
tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz betetzen
direla. Horretarako, kontratistak Udalari bidaliko
dio, hark hala eskatzen duenean, kontratuan parte
hartzen duten azpikontratisten edo hornitzaileen ze-
rrenda zehatza, haien parte-hartzea perfekzionatzen
denean, baita horietako bakoitzaren azpikontratazio-
edo hornidura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin
lotura zuzena badute. Era berean, Udalak eskatuta,
ordainketa horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztu
beharko du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku-
luan eta abenduaren 29ko 3/2004 Legean, merkatari-
tza-eragiketetan morositatearen aurkako neurriak
ezartzen dituenean, ezarritako ordainketa-epeen ba-
rruan.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-
rritako baldintzak hausten badira, edo azpikontratis-

con la Administracion y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del con-
trato, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y
el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderian al cedente.

65. SUBCONTRATACION

El adjudicatario podra concertar con terceros la rea-
lizacion parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacién estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 a 217 de la LCSP.

Si asi se prevé en el apartado 23 de la caratula, el
licitador debera indicar en el DEUC la parte del con-
trato que tenga previsto subcontratar, sefialando su
importe y, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, el
contratista deberd comunicar por escrito al érgano de
contratacion tras la adjudicacion del contrato y, a
maés tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la in-
tencion de celebrar los subcontratos.

Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el
apartado 23 de la caratula no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamen-
te por el contratista principal.

El Ayuntamiento podrd comprobar el estricto cum-
plimiento de los pagos que la contratista haya de rea-
lizar a las subcontratistas o suministradoras que par-
ticipen en el contrato. Para ello, el contratista remi-
tird al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministrado-
res que participen en el contrato cuando se perfec-
ciones su participacion, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratacion o suministro de cada uno de
ellos que guarde relacion directa con el plazo de pa-
go. Asimismo, debera aportar a solicitud del Ayun-
tamiento justificante de cumplimiento de los pagos
de aquéllos una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que
le sea de aplicacion.

La infraccién de las condiciones establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la subcon-
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taren gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo larrialdi-
egoera zehazten duten inguruabarrak edo azpikontra-
tazioa premiazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez ba-
dira, legean aurreikusitako beste batzuen artean,
kontratuaren exekuzioan izandako eraginaren ara-
bera, agiri honen 50.1.C. klausulan jasotako ondori-
oetako bat izango da.

Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-
tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua betetzeko
baldintza berezi guztiak.

Karatulako 23. atalean hala jasotzen denean, eta
216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde batera
utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen badira, Udalak ordainketa zuzenak egin
ahal izango dizkie azpikontratistei. Ordainketa ho-
riek kontratista nagusiaren kontura egin direla uler-
tuko da, eta Udalari dagokionez, obra-ziurtagirien
konturako abonuen izaera bera izango dute. Kontra-
tista nagusiak azpikontratistak aurkeztutako faktura-
rekin bat ez etortzearen ondoriozko ordainketa atze-
ratzea ez zaio inola ere Udalari egotziko.

Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi-
oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz inda-
rrean dagoen araudia bete beharko du.

tratacion, asi como la falta de acreditacion de la apti-
tud del subcontratista o de las circunstancias deter-
minantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacién, tendrd, entre otras
previstas en la ley, y en funcién de la repercusion en
la ejecucidn del contrato, alguna de las consecuen-
cias recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen de la eje-
cucion del mismo.

Cuando asi se recoja en el apartado 23 de la caratu-
la, y sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216
y 217 y siempre gque se cumplan las condiciones es-
tablecidas en el articulo 215, el Ayuntamiento podra
realizar pagos directos a los subcontratistas, que se
entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacion con el Ayunta-
miento la misma naturaleza de abonos de buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. En
ningun caso sera imputable al Ayuntamiento el re-
traso en el pago derivado de la falta de conformidad
del contratista principal a la factura presentada por
el subcontratista.

El contratista deberd cumplir con la normativa vi-
gente en materia de subcontratacion en el sector de
la construccion y de seguridad y salud en el trabajo.

61



