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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
QUE RIGE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO

1. Objeto de los servicios

El contrato comprende la prestacion de los servicios de explotacion, conservacion y
mantenimiento en el Area de Abastecimiento de Aguas del Afarbe-Afarbeko Urak, S.A.
(en adelante, AGASA).

Los servicios incluyen la explotacion, la conservacion y el mantenimiento de las
infraestructuras de abastecimiento y del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) para el
desempeno de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a prestar al
conjunto de las Areas de AGASA, de acuerdo con el contenido y las prescripciones
técnicas establecidas en el presente pliego.

Por infraestructuras incluidas en el contrato han de entenderse aquellas instalaciones,
tuberias, piezas especiales y equipos, tanto mecanicos como eléctricos, electrénicos o
de instrumentacion y telemando, edificaciones, casetas y elementos de obra civil y sus
parcelas, que constituyen las distintas infraestructuras localizadas, asi como las
conducciones de conexion entre las mismas.

Sin perjuicio del posterior enunciado o relacion de las citadas infraestructuras, cabe
destacar, por su importancia y caracter singular, la Presa de Afarbe y la ETAP (Estacion
de tratamiento de agua potable) de Petritegi.

AGASA proporcionara a todos los licitadores, previa solicitud de los mismos a través de
la direccion de correo electréonico info@agasa.eus, documentacion técnica
complementaria.

2. Infraestructuras de abastecimiento

Las infraestructuras de abastecimiento objeto del contrato son las que se indican en los
apartados siguientes. A titulo orientativo, se proporcionara a todos los licitadores
interesados en participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato un mapa de
las instalaciones.

2.1. Embalse y Presa de Aiarbe

- Embalse de Anarbe

- Pista perimetral del embalse

- Presa de Anarbe, su recinto acotado, asi como todas las dependencias existentes:
caseta porteria, garaje, centro de transformacioén, centro de control, etc.

- EBAB (Estacion de bombeo de agua bruta) Arranbide
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2.2, Aduccion

El sistema de aduccidén consta del Canal Bajo, que tiene su origen en el paraje
denominado Berdabio, discurriendo desde dicho punto hasta la Presa de Afarbe y
desde el recinto de Anarbe hasta la ETAP de Petritegi. Forman parte de la referida
infraestructura tanto la propia traza como los caminos de acceso, casetas de entrada y
maniobra, elementos singulares como compuertas, valvulas de desaglie o ventosas o
cierres de proteccion, incluso las zonas de servidumbre legalmente establecidas.

2.3. ETAP de Petritegi

Integran la ETAP de Petritegi todos los elementos que forman parte actualmente de la
potabilizadora, asi como las posibles modificaciones que se pudieran producir durante
la vigencia del contrato como consecuencia de la ampliacién de su capacidad o por
integracion de nuevos elementos o procesos que completen o modifiquen la instalacién
actual.

2.4, Ramales de distribucion
2.41. Ramal1

Ademas de la conduccién general que conecta la ETAP de Petritegi con los depdsitos y
bombeos, asi como las arquetas de derivacién, desaglie, ventosas o telemando, forman
parte de este Ramal las siguientes instalaciones:

- DDAP (Depésito de distribucion de agua potable) y ESAP (Estacion sobrepresora
de agua potable) Martutene, incluyendo instalacion solar fotovoltaica ubicada en la
cubierta del depdsito

- DDAP Amara, incluyendo la pequefia instalacion pedagdégica de circulacién de agua
en circuito cerrado existente en el exterior del depésito

- EBAP (Estacion de bombeo de aguas potables) Amara, incluyendo grupo
electrégeno

- Conduccién en impulsion desde la EBAP Amara al DDAP Oriaventa

- DDAP Matia, incluyendo instalacion solar fotovoltaica ubicada en la cubierta del
depdsito

- DDAP y ESAP Oriaventa, incluyendo instalacién solar fotovoltaica ubicada en la
cubierta del depésito

- Tendido de cable de telemando que interconecta todos los elementos del Ramal con
la estacion central de la ETAP de Petritegi, incluyendo las comunicaciones punto a
punto con otras instalaciones

2.4.2. Ramal 2

Ademas de la conduccién general que conecta la ETAP de Petritegi con los depositos y
bombeos, asi como las arquetas de derivacion, desagule, ventosas o telemando, forman
parte de este Ramal las siguientes instalaciones:

- EDAP (Estacion de derivacion de agua potable) Mons

- DDAP Mons

- EBAP Artxipi

- DDAP y ESAP Kanpitxo, incluyendo instalacién solar fotovoltaica ubicada en la
cubierta del depésito

- DDAP Alaberga
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- DDAP y ESAP Darieta

- DDAP Gamongoa, incluyendo instalacion solar fotovoltaica ubicada en la cubierta
del depdsito

- DDAP y EBAP Aranguren, incluyendo grupo electrégeno

- Conduccion en impulsion de la EBAP Aranguren al DDAP Arrieta

- EBAP Maleo y conduccion de interconexion entre Ramales 2 y 4

- Tendido de cable de telemando que interconecta todos los elementos del Ramal con
la estacion central de la ETAP de Petritegi, incluyendo las comunicaciones punto a
punto con otras instalaciones

2.4.3. Ramal 3

Ademas de la conduccién general que conecta la ETAP de Petritegi con los depdsitos y
bombeos, asi como las arquetas de derivacién, desagle, ventosas o telemando, forman
parte de este Ramal las siguientes instalaciones:

- DDAP y EBAP Astigarraga

- DDAP, EBAP y ESAP Santiagomendi

- DDAP y ESAP Ermita

- Conduccion de distribucion desde el DDAP Ermita a la zona rural sur, incluyendo las
instalaciones ESAP Landarbaso y ESAP Larraz, asi como la conducciéon general
desde el depésito hasta los armarios de contadores frontera (21 unidades)
incluyendo en el alcance los mismos

- DDAP Orkolaga, incluyendo instalacién solar fotovoltaica ubicada en la cubierta del
depdsito

- DDAP Otxotegi

- EBAP lgarategi

- DDAP Oiamar

- DDAP Armuntto

- DDAP Goikoetxe

- DDAP Sasoeta, incluyendo instalacion solar fotovoltaica ubicada en la cubierta del
depdsito

- EBAP Usurbil

- DDAP Larbain

- EBAP Rekalde

- DDAP Belartza

- EBAP Zubieta

- DDAP Elordin

- EBAP Galarreta y conduccion de interconexion entre Ramales 1y 3

- Tendido de cable de telemando que interconecta todos los elementos del Ramal con
la estacion central de la ETAP de Petritegi, incluyendo las comunicaciones punto a
punto con otras instalaciones

2.4.4. Ramal 4

Ademas de la conduccién general que conecta la ETAP de Petritegi con los depositos y
bombeos, asi como las arquetas de derivacion, desagle, ventosas o telemando, forman
parte de este Ramal las siguientes instalaciones:

- EBAP Petritegi, incluyendo grupo electrogeno

- DDAP y ESAP Putzueta

- Conduccioén de distribucién desde el DDAP Putzueta a la zona rural norte y la
conduccién hasta los armarios de contadores incluyendo en el alcance los mismos
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DDAP, EBAP y ESAP Abrin
EBAP Sabara |
DDAP y EBAP Sabara |l

- Conduccion de distribucion desde el DDAP Sabara a la zona rural sur y la
conduccién hasta los armarios de contadores incluyendo en el alcance los mismos

DDAP San Marcos

- Tendido de cable de telemando que interconecta todos los elementos del Ramal con
la estacion central de la ETAP de Petritegi, incluyendo las comunicaciones punto a
punto con otras instalaciones

2.5.

Sistema de captaciones y distribuciones de Urnieta

Conforman este sistema las captaciones del entorno de los montes Adarra y Onyi, asi
como las conducciones, las arquetas de desaglie o ventosas y depdsitos de distribucion.
Consta de dos subsistemas cuyos elementos son:

Sistema Goiburu:

Captacion de Kabilonga

DDAP Lizarratxope

DDAP Armuntto

DDAP Oiamar

Conduccién de interconexion desde la captacion hasta los diferentes depdsitos
conectados (tramos captacion-Lizarratxope; Lizarratxope-Armuntto y Armuntto-
Oiamar)

Sistema Goikoetxe:

2.6.

Captacion de Errekamunto

Captaciones de Epele 1y 2

Captacion Artzaienea

Captacion y EBAB (Estacion de bombeo de agua bruta) de Ezkerrenea

ARC (Arqueta de rotura de carga de Ezkerrenea), donde se juntan por un lado la
conduccién con origen en las captaciones de Errekamunto y Epele y por otro la
conduccién que trasporta el agua de las captaciones de Artzaienea y Ezkerrenea
DDAP Goikoetxe

Conducciones desde las captaciones hasta la ARC de Ezkerrenea (uno
correspondiente a los tramos Erremanunto / Epele / ARC Ezkerrenea y otro
correspondiente a los tramos Artzaienea / bombeo Ezkerrenea / ARC
Ezkerrenea) y desde la ARC hasta el depdsito de Goikoetxe

Sistemas de captaciones y distribuciones de Hernani

Sistema Aparrain

Ubicado en el barrio Pagoaga de Hernani, el sistema esta compuesto por:

Captacion de Aparrain (sondeos y captacion superficial).

Conduccién de agua bruta hasta la ETAP.

ETAP Aparrain.

DDAP Aparrain, incluyendo tubo de distribuciéon desde la ETAP al DDAP.

Sistema Aitzpitarte/Landarbaso
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El sistema de captaciones esta ubicado en el paraje denominado Landarbaso, a media
ladera del monte Igoin. El sistema estd compuesto por:

2.7.

Captaciones Aitzpitarte.

Captaciones Landarbaso 1 y Landarbaso 2.

Captacion Ostalekueta.

Captacion lturriandieta.

Conduccion desde Aitzpitarte hasta la arqueta cloradora de AAua.

Conduccién desde la captacion Landarbaso 1 a la cual se va uniendo las
diferentes captaciones de Landarbaso 2, Ostalekueta e lturriandieta hasta la
arqueta cloradora de Afiua.

Conduccién de la arqueta cloradora de Afiua hasta el DDAP Juanantonenea

Sistema de captacion y distribucién de Lezo

Ubicado en el monte Jaizkibel, estd compuesto por:

2.8.

Captaciones en la ladera norte del monte Jaizkibel (Monatxo 1 a 6).

Conduccién de recogida y transporte de agua desde las captaciones Monatxo 3
a 6 hasta la arqueta arenera

Conduccién de recogida y transporte de agua desde las captaciones Monatxo 1
y 2 hasta la arqueta arenera.

Conduccién desde la arqueta arenera hasta el tinel de Monatxo.

Tunel de Monatxo que transporta el agua de las captaciones de la ladera norte la
cara sur.

Arqueta cloradora de Monatxo.

Conducciones de salida de la arqueta cloradora a los depdsitos Amezti, Monatxo
y Elorteqi.

DDAP Amezti

DDAP Monatxo

DDAP Elortegi

Conduccién de salida de Elortegi a depdstio Arriandi

DDAP Arriandi

Otros elementos de la infraestructura

- ERET (Estacion repetidora de telecomunicaciones) Presa, Arano, Gudamendi y
Errotaburu. Los sistemas de comunicaciones existentes estan constituidos por
radios en frecuencias VHF y UHF y enlaces microondas y estan soportados por un
grupo electrogeno de emergencia y/o SAl

- EDAF (Estacion de aforos) Afarbe

- EDAF Erefiozu

- Estacién meteoroldgica de Eskas

2.9.

Nuevas infraestructuras de posible o probable adscripcion durante la

vigencia del contrato

Durante la vigencia del contrato esta prevista la posible o probable adscripcion al
contrato de algunas nuevas infraestructuras, entre las que se encuentran las siguientes:
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- Conduccion alternativa al Canal Bajo constituida por azud de toma, canal de
derivacion, EBAB Lastaola y tuberia de impulsion hasta la ETAP de Petritegi

- DDAP y EBAP Santa Barbara (Hernani)

- Nuevo pabellén para el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) en Mateogaina
(Poligono 27 de Martutene, San Sebastian)

- Nuevo DDAP Juanantonenea

- Nuevas CESF en distintos depdsitos

La relacion de nuevas infraestructuras pudiera verse ampliada durante la vigencia del
contrato con otras infraestructuras construidas por AGASA o recibidas por ésta de otras
entidades o administraciones.

La satisfaccion de los costes de estas nuevas infraestructuras obedecera a los criterios
y principios establecidos en la condiciéon 30 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y en el punto 25 de su Caratula.

2.10. Servicio de Asistencia Técnica (SAT)

Ubicado en el pabelldn sito en el Camino de Uba (barrio de Loiola) de San Sebastian,
incluye el almacén de repuestos y los talleres eléctrico, electrénico y de metalisteria, asi
como los despachos y dependencias auxiliares necesarios para la prestacion al conjunto
de la empresa del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
e infraestructuras de AGASA en todas sus Areas. Ademas, en esta instalacion se
almacenan y gestionan diferentes equipos para la atencién de situaciones de
emergencia: bombas de achique, grupos electrégenos, etc.

Ademas de lo indicado, en esta instalacion se halla ubicado el programa de
mantenimiento de las infraestructuras gestionadas por AGASA. Es de obligado
cumplimiento el empleo de este programa para el control y seguimiento de las labores
de mantenimiento. Para ello AGASA pondra a disposicion de la empresa adjudicataria
de los recursos disponibles como son la base de datos de caracteristicas de las
instalaciones y sus equipos, frecuencias de las tareas y rutas de mantenimientos
preventivos, servidor, redes de comunicaciéon y terminales en las instalaciones
principales de ETAP y EDAR para la cumplimentacién de los partes correctivos.

3. Descripcion de los servicios a prestar por la empresa contratista
Los servicios a prestar por la empresa contratista consistiran en:

— ElI mantenimiento del funcionamiento normal de las infraestructuras indicadas en el
apartado 2 del presente pliego, conforme a las instrucciones del Director Técnico,
del Jefe del Area o del Jefe del Servicio de Abastecimiento de AGASA.

— La produccion y distribucion de agua potable con estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente y, en particular, Real Decreto 3/2023, de 10 de
enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua
de consumo, su control y suministro., realizando las operaciones necesarias para
garantizar el abastecimiento de agua potable a los municipios miembros de la
Mancomunidad de Aguas del Anarbe, sin interrupciones y con las debidas y
suficientes caracteristicas de calidad, caudal y volumen. Este apartado alcanza tanto
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a la ETAP de Petritegi como a los sistemas de tratamiento de los diferentes sistemas
de captaciones gestionados por AGASA en Urnieta, Hernani y Lezo.

Toma de muestras en instalaciones y redes para los controles operaciones y de
rutina establecidos por el RD 3/2023 cuya frecuencia viene establecida por la
poblacion abastecida.

La conservacion y el mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento, limpieza,
pintura y adecuado aspecto de todos los elementos de infraestructura relacionados
en el apartado 2 del presente pliego, tanto de sus parcelas y obra civil como de sus
conducciones, piezas especiales y equipos electromecanicos, electrdnicos,
informaticos y de instrumentacion, incluyendo la reposicion de reactivos o material
fungible de estos ultimos, asi como el cambio y reposicion de sus electrodos,
sensores, patrones, etc.

En caso de producirse cualquier averia en alguno de los equipos, instalaciones e
infraestructuras objeto del contrato, por el representante de la empresa contratista
se comunicara, por escrito y a la mayor brevedad, al Jefe del Area de Abastecimiento
de AGASA, la identificacion de la averia o de los defectos de mantenimiento y
conservacion que se hayan apreciado.

En la citada comunicacion se indicara el plazo maximo estimado para la reparacion
de la averia o la subsanacion de los defectos apreciados; plazo que, desde el
momento de la comunicacién, quedara sometido a la aprobacién del Jefe de Area,
que contestara también por escrito al representante de la empresa contratista
autorizando la reparacion o subsanacion de defectos y dando por bueno el plazo
propuesto o, por contra, sefialando uno nuevo en funcién de las necesidades del
servicio, lo que habra de motivar en su contestacion.

En el caso de que la empresa contratista no ejecutase la reparacion o subsanacién
en el plazo dispuesto por AGASA, ésta se reserva la opcion de contratar la
reparacion o subsanacion con una empresa distinta a la adjudicataria del contrato,
repercutiendo a ésta los costes en que se incurra, que seran descontados de la
certificacion mensual correspondiente.

Los costes de reparacién de las averias o de la subsanacién de defectos de
mantenimiento apreciados correran a cargo de la empresa contratista hasta un
importe unitario por averia de 6.000 € (IVA no incluido). El exceso sobre esa suma
correra a cargo de AGASA, si bien la empresa contratista, al facturarlo o repercutirlo
a AGASA, no cargara por este concepto los porcentajes establecidos en el contrato
en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

En todo caso, para el calculo del importe unitario por averia -a efectos de determinar
si supera o no los 6.000 € y si es a cargo del contratista 0 de AGASA-, se tendran
en cuenta los costes externos -no los del personal adscrito a los servicios. No se
podran agrupar averias ni por proximidad entre las mismas ni por similar naturaleza
para acumular importes que permitan alcanzar dicho umbral.

En el caso de que, una vez conocido, el coste presupuestado para la reparacion de
la averia -con la unica excepcion de supuestos de emergencia como en episodios
graves de avenidas o interrupcion grave del servicio de abastecimiento- supere los
6.000 € (IVA no incluido) o de que la reparacion implique la sustitucion completa o
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una modificacion muy sustancial del equipo o instalacion de las infraestructuras de
AGASA objeto de la reparacién, por la empresa contratista se dara cuenta de ello
por escrito al Jefe de Area, que contestara autorizando o no la reparacion (lo que,
de hacerse asi, supondra la asuncion por AGASA del anunciado exceso sobre los
6.000 €).

El exceso sobre la cantidad de 6.000 € podra ser repercutido a AGASA por la
empresa contratista emitiendo la correspondiente factura por el citado exceso, sin
cargar los porcentajes establecidos en el contrato en concepto de gastos generales
y beneficio industrial, adjuntando la documentacion justificativa del gasto, y copia de
la factura o facturas que haya satisfecho a terceros por ese concepto. El importe de
la correspondiente factura se abonara por AGASA en el plazo de treinta dias, tras la
verificaciéon de todos sus términos por el Director Técnico de AGASA.

El régimen de averias establecido en los apartados anteriores sera asimismo
aplicable a los nuevos elementos o infraestructuras que se adscriban al contrato.

La ejecucion de las tareas de mantenimiento de los elementos de infraestructura,
asi como de todas sus instalaciones auxiliares, tanto en lo que respecta al
mantenimiento preventivo como a la reparacion de averias, se llevara a cabo
mediante el programa de mantenimiento de AGASA.

La redaccién y presentacion de informes a los responsables de AGASA.

La empresa contratista vendra obligada a presentar al Jefe del Area de
Abastecimiento los siguientes informes periddicos:

e Con caracter diario, el parte de voluimenes suministrados y pérdidas de
explotacion en todas sus instalaciones; asi como la validacion de los datos, tanto
en las bases de datos como en las estaciones remotas.

e El contratista, con caracter diario, para cada uno de los turnos y por cada uno de
los servicios (servicios generales, ETAP de Petritegi, redes de abastecimiento,
presa, SAT), debera presentar un listado de todos los puestos con el/la
trabajador/a que ha ocupado cada uno de ellos, detallando, en su caso, los
motivos por los que dicho puesto y turno no hubiera sido cubierto.

e Con caracter semanal, la relacion de las 6rdenes de trabajo generadas, tanto por
averias como por otras causas, y de las ordenes de trabajo cerradas. En los
referidos documentos figuraran los nombres y apellidos del responsable del
documento emitido.

e Con caracter mensual, consumos energéticos en todas sus instalaciones de
explotacion, incluyendo todas las variables solicitadas por el Area de
Abastecimiento (Consumos, P. Activas , P. Reactivas, factores de potencia para
cada periodo de consumo) se incluiran los valores maximos, minimos y exceso
de potencias de consumo de cada instalacion.

e Con caracter mensual, el parte de los volimenes suministrados a cada municipio
con el detalle de los diferentes puntos de suministro y los volimenes diarios y
totales. El informe mensual de mantenimiento, con el detalle desglosado de cada
uno de los tipos de mantenimiento efectuado (preventivo, correctivo, etc.) y el

10
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grado de cumplimiento del programa anual de mantenimiento. En el informe
mensual de mantenimiento figuraran el nombre, apellidos y firma del responsable
de la emision del informe.

e Con caracter extraordinario, informes con motivo de averias relevantes,
fenobmenos extremos de sequia o avenidas, incidentes de importancia,
accidentes laborales, etc., bien a iniciativa propia, bien a requerimiento del Jefe
del Area de Abastecimiento. En los referidos informes figuraran el nombre,
apellidos y firma del responsable de su emision.

e Por parte de la Direcciéon del contrato se le podran solicitar a la empresa
adjudicataria del contrato cuantos informes con la periodicidad que corresponda
en arras a controlar el correcto funcionamiento y seguimiento de las instalaciones
y suministro de agua. A este respecto indicar que el adjudicatario no tendra
derecho alguno econémico por ello.

Gestion y pago de los costes (incluido alquiler de contenedores, transporte, carga y
descarga y canon de vertedero autorizado) correspondientes a la evacuacion de los
productos insolubles generados en el proceso de remineralizacion del agua que se
lleva a cabo en la ETAP de Petritegi. Dicho subproducto es deshidratado mediante
filtro prensa y depositado en contenedor transportable de 7 m3. La cantidad anual
aproximada de residuos a generar es de 320 toneladas.

Con caracter periddico se efectuaran las siguientes tareas:

La atencion a las visitas autorizadas por AGASA a la ETAP de Petritegi, Presa de
Afarbe y otras instalaciones, sin perjuicio de que las citadas visitas vayan
acompafadas de monitores especializados.

Limpieza de las instalaciones relacionadas en el apartado 2 de este pliego, tanto de
su recinto exterior como de su interior, tanto de los edificios principales de las
instalaciones como el reste de edificios e instalaciones existentes, incluidos los
accesos, oficinas, despachos, mobiliario, ventanas, etc., bien sea con medios
propios o recurriendo a empresas terceras (sin perjuicio, ademas, de lo dispuesto
en el apartado 4 de este pliego).

La ejecucion de los trabajos de pintura de las infraestructuras hidraulicas (salvo
estructuras de edificacién), al menos una vez durante el periodo de vigencia del
contrato.

La explotacion y el mantenimiento de los sistemas de telecontrol de las
infraestructuras y de comunicaciones Presa-oficinas de Errotaburu via microondas:
estacion central, estaciones remotas, cables de telemando y sistema de
comunicaciones via radio compuesto por estaciones base, estaciones portatiles y
ERET Arano.

La explotacion, desarrollo y mantenimiento del programa informatico para la gestion
de partes de rutas, trabajo y averias a efectos de las tareas a desarrollar, tanto por
el personal del SAT, como por el de explotacién de las Areas de Abastecimiento y
Saneamiento, asi como para la gestion de almacén y herramientas.

La optimizacién de los consumos energéticos de las infraestructuras.
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La optimizacion del consumo de reactivos en las distintas etapas del tratamiento,
tanto en la ETAP de Petritegi como en los sistemas autonomos de captacion.

La participacién y colaboracion en la descarga de los camiones (sean cisterna o de
otro tipo) de suministro de los reactivos necesarios para el funcionamiento de la
ETAP de Petritegi, y en el transvase de los mismos a los depésitos de
almacenamiento, tomando las muestras correspondientes para su analisis, asi como
la recepcién de albaranes, cartas de porte u otros documentos similares y confeccion
de los partes que permitiran su facturacion.

Mensualmente: inspeccion visual de las instalaciones solares fotovoltaicas y lectura
y registro de sus contadores de produccién eléctrica.

La comprobacion anual de los elementos que constituyen el plan de emergencia
eléctrico (PEMEL) del sistema de abastecimiento: rutas con los grupos electrégenos
sobre remolque o los remolques para transporte de materiales, incluido las ITV
preceptivas a las diferentes instalaciones y pruebas de funcionamiento de larga
duracién que incluiran el funcionamiento de las bombas con alimentacién desde el
grupo electréogeno.

En las instalaciones que dispongan de grupo electrégeno propio se realizaran, tanto
pruebas de corta duracién (arranque del grupo y funcionamiento en vacio durante
aproximadamente 30 minutos), como de larga duracidon (incluyendo el
funcionamiento de las bombas).

Con caracter anual se procedera a la verificacion del adecuado funcionamiento de
los caudalimetros instalados en la infraestructura de abastecimiento de agua que,
en el caso de los instalados en los DDAP, incluira la realizacion de pruebas
volumétricas. Si se apreciasen anomalias o existiesen dudas razonables sobre el
funcionamiento de algun caudalimetro, habra de procederse a la diagnosis del
mismo por empresa especializada.

Verificacion anual de los anodos de sacrificio del Ramal | en su cruce con la via
férrea en Martutene (San Sebastian) y, en su caso, reposicién de los elementos
desgastados.

Medicion anual de la resistencia a tierra de las instalaciones.

Revision trimestral de los extintores y sistemas de extincion de incendios (de
acuerdo con la informacién que se proporciona a los licitadores).

Lectura y registro con caracter bimestral de los contadores instalados en las zonas
rurales incluidas en el objeto del contrato.

Limpieza y mantenimiento de los sistemas de captacién de aguas superficiales
gestionadas en los municipios de Urnieta, Hernani y Lezo, empleando para ello, si
fuese necesario los medios auxiliares externos.

Limpieza bienal del depdsito de recirculacion de la ETAP de Petritegi, retirando los
materiales, aridos, fangos, etc. que pueda contener mediante el uso de medios
auxiliares como camidén, grua, miniexcavadora, etc., incluyendo el transporte y
evacuacion de los materiales a vertedero.

12
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Limpieza anual de los vasos de la totalidad de los depdsitos de abastecimiento de
agua, incluyendo el depdsito de planta de la ETAP de Petritegi.

Limpieza, revision y mantenimiento anual de las redes de drenaje de las
instalaciones (recinto de la presa, depésitos, tuberias de depdsitos y bombeos, etc).

Anualmente, los trabajos de mantenimiento en el Canal Bajo: inspeccion interior de
todos los tramos y limpieza de raices por personal propio, eliminacién de fugas y
seguimiento del estado de los tuneles por personal especializado.

Reposicion, con caracter trienal, de la arena de los filtros de la ETAP de Petritegi
con arido de calidad adecuada, mediante el uso de medios auxiliares como grua,
camion y “big bags” para la distribucion de la arena en los filtros, quedando
expresamente prohibida la descarga neumatica de la misma.

La reduccién cuantitativa y cualitativa de la produccién de residuos y vertidos; los
efectuados a la red de saneamiento deberan cumplir lo previsto en el Reglamento
de Vertidos de la Mancomunidad de Aguas del Anarbe, los efectuados a cauce
publico deberan hacerlo de acuerdo con la legislacion de aguas.

Servicios a prestar por empresas especializadas

La empresa adjudicataria contratara, a su cargo, con empresas especializadas la
ejecucion de los siguientes trabajos:

La limpieza de todas las instalaciones de:

o Edificio de control de la ETAP de Petritegi, incluyendo sus ventanas y cristales.
e Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de UBA.
¢ Presa de Anarbe: edificio de control y caseta de porteria.

El mantenimiento de:

e Gruas y polipastos: la empresa especializada subcontratada para ello
revisara todos los equipos de las gruas y polipastos con periodicidad
semestral, realizando un informe de su estado y acometiendo las
reparaciones que correspondan (de acuerdo con la informacion
proporcionada a los licitadores)

e Revision semestral de los centros de transformacion existentes en las
instalaciones.

e Mantenimiento del ascensor de la ETAP de Petritegi, segun normativa
vigente.

e Equipos de climatizacién instalados, en el edificio de control de la ETAP
e Equipos de deteccion de gases (tanto portatiles como fijos) y equipos
auténomos de respiracion. En el caso de los detectores de gases se

realizaran calibraciones semestrales, mientras los equipos auténomos de
respiracion se revisaran anualmente; en ambos casos se procedera a la
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sustitucion, en su caso, de los elementos deteriorados o caducados (de
acuerdo con la informacién proporcionada a los licitadores)

e Lineas de vida, puntos de anclaje, dispositivos retractiles, tripodes de
rescate, brazos de rescate tipo “Davit” y sistemas de descenso existentes en
las diferentes instalaciones, incluyendo, en su caso, su reposicion. Este
mantenimiento requiere la inspeccion de todos los elementos que forman
parte de estos equipos (lineas de vida, puntos de anclaje, dispositivos
anticaidas, tripodes de rescate y brazos “davit” con dispositivos de anticaida
y rescate) y la emisién de la garantia anual de todos los elementos de las
instalaciones. En el caso de que AGASA incorpore nuevas lineas de vida o
dispositivos retractiles en sus instalaciones, éstas se integraran en el objeto
del contrato.

e El mantenimiento del sistema de comunicaciones via radio: una empresa
especializada efectuara la revision anual de las estaciones de radio, sistema
radiante, orientacién de antenas, ganancia, etc., para garantizar la plena
operatividad del sistema. Forma parte de este conjunto el sistema de radio
enlace instalado entre la Presa de Anarbe y las oficinas de Errotaburu. Se
incluyen en este concepto tanto las comunicaciones de fonia como de datos
(VHF, UHF y “Wimax”).

e Sistemas de CCTV de control de accesos y seguridad de la Presa de Afarbe
y ETAP de Petritegi: se realizaran dos revisiones anuales completas de los
sistemas efectuando las tareas preventivas necesarias para mantener su
plena operatividad.

¢ Mantenimiento bianual de los grupos electrogenos existes tanto en las
instalaciones de abastecimiento que dispongan de ello, asi como los equipos
fijos o moviles existentes en el SAT de Uba, relacionados con el PEMEL,
realizando un informe de su estado y acometiendo las reparaciones que
correspondan

e Mantenimiento anual por parte de empresa especializada de los sistemas de
filtracion para aguas de captacion superficial instalados en diferentes
sistemas de captacion gestionados por AGASA (Lizarratxope, Aparrain y
Lezo) que suministran agua a las zonas rurales correspondientes.

¢ Revision anual de los sistemas SAl por empresa especializada: revision y
reposicion de fungibles. El alcance de esta revision seran las SAl existentes
en la ETAP de Petritegi, tanto para el mantenimiento de los equipos
informaticos como de las comunicaciones, servidores, PLC y equipos de
laboratorio.

El mantenimiento de otras instalaciones sujetas a revisiones reglamentarias:
AGASA pondra a disposicion de los interesados la relacion de los elementos sujetos
a revisiones periodicas, la frecuencia y la fecha de la ultima revision efectuada, lo que

permitira a las empresas licitadoras la valoracion -y a la empresa adjudicataria la
ejecucion- de los trabajos.
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Concretamente, en el caso del mantenimiento de los centros de transformacién, la
empresa adjudicataria debera suscribir un contrato con empresa autorizada para la
realizacién de revisiones semestrales en cada uno de ellos, asi como para atender
las situaciones de emergencia que se pudieran presentar.

Las revisiones de extintores y sistemas fijos de extincidn de incendios requeridas por
la normativa vigente.

Revision por parte de empresa especializada de los pararrayos desionizantes
instalados en la Presa (3 unidades), ETAP de Petritegi (1 unidad) y en ERET Arano
(1 unidad).

La asistencia técnica para el control del estado de los tuneles del Canal Bajo
incluyendo la inspeccién de los mismos por parte de técnico competente, seguimiento
de las mediciones, elaboracién de informe anual y asesoramiento de actuaciones a
corto plazo a ejecutar por la empresa adjudicataria del contrato con cargo a la misma.

La prestacién de un servicio de vigilancia en la Presa de Anarbe mediante guarda
jurado, cubriendo con doble turno, durante dieciséis horas entre las 6.00 h y las 22.00
h, los sabados, domingos y festivos.

Este servicio de vigilancia no ha de confundirse con la sustitucién de las ausencias
de los dos operarios de presa (uno de la plantilla de AGASA y otro de la de la empresa
contratista).

Mantenimiento de equipos de filtracién, caudalimetros, analizadores de cloro y
turbidimetros de los sistemas de potabilizacién de las captaciones de agua de
Urnieta, Hernani y Lezo.

Medicion anual de la vibracion de cada motobomba tanto de las EBAP como de la
ETAP de Petritegi y elaboracién de informe anual para registrar el comportamiento
plurianual de cada equipo.

5. Condiciones de prestacion de los servicios

El personal minimo que debera, en todo momento, estar prestando los servicios es el
siguiente:

a.

Operadores de planta (oficiales de 32 de la ETAP): trabajo en tres turnos, con dos
trabajadores por turno, de forma que se cubran las veinticuatro horas del dia durante
todos los dias del afio; es decir, en todo momento deberan estar presentes, y sin
excepcion alguna, al menos dos operarios (oficiales de 3?) en la ETAP.

Operario de presa: trabajo en dos turnos los dias laborables (de lunes a viernes),
coordinando dichos turnos con el operario de la presa perteneciente a la plantilla de
AGASA.

Personal del SAT: Jefe del SAT y un oficial de 12 trabajando en jornada partida en
invierno y continua en verano (entendiendo como tal los meses de junio, julio, agosto
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y septiembre). El resto de los trabajadores (tres oficiales de 12, un oficial de 22 y dos
oficiales de 3?) trabajando en jornada continua.

Resto del personal: Jefe de ETAP y redes de abastecimiento, dos oficiales de 12
de ETAP y dos oficiales de 12 de redes de abastecimiento, dos oficiales de 32 de
redes de abastecimiento y una auxiliar administrativa, jornada partida en invierno y
continua en verano (entendiendo como tal los meses de junio, julio, agosto y
septiembre).

Como excepcion a lo anterior:

Para el personal incluido en los apartados c) y d) anteriores:

1. Enlos “puentes” laborales trabajaran como minimo un técnico (de entre los Jefes
de ETAP y redes de abastecimiento y del SAT) y dos oficiales 12 (entre los dos
de ETAP y los de redes).

2. En el supuesto de vacaciones del personal de abastecimiento, no sera necesario
sustituir a dicho personal.

3. En el caso de ausencia por cualquier otro motivo:

o En el caso de ausencia de los técnicos medios o superiores (Jefe del SAT y
Jefe de ETAP y redes de abastecimiento), deberan ser sustituidos
transcurrida una semana desde la ausencia.

o Laauxiliar administrativa de abastecimiento debera ser sustituida a partir del
segundo dia de ausencia (incluido ese segundo dia en el que también debera
ser sustituida).

o En el caso de ausencia de los oficiales de 12, tanto de redes, de la ETAP y
SAT vy del oficial de 22 del SAT, éstos deberan ser sustituidos a partir del
segundo dia de ausencia (incluido ese segundo dia en el que también
deberan ser sustituidos).

o En el caso de ausencia de los oficiales de 32 de redes o SAT, éstos deberan
ser sustituidos a partir del segundo dia de ausencia (incluido ese segundo
dia en el que también deberan ser sustituidos).

Para el personal incluido en el apartado b) anterior:

En el caso particular de la Presa de Afarbe el régimen de sustitucion de personal
respondera a criterios especificos: la sustitucion de los dos operarios de presa (uno
de la plantilla de AGASA vy otro de la empresa adjudicataria) en caso de ausencia
por baja o cualquier otro motivo (por ejemplo, licencias), incluyendo las vacaciones
y en dia laborable, se efectuara por personal ajeno a la plantilla desde el momento
en que se produzca la ausencia. Por otra parte, durante los sabados, domingos y
festivos se dispondra de un servicio de vigilancia prestado por guarda jurado,
cubriendo con doble turno el periodo de 16 horas diarias comprendido entre las 6.00
h. ylas 22.00 h.
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El contratista, con caracter diario, para cada uno de los turnos y por cada uno de los
servicios (servicios generales, ETAP de Petritegi, redes de abastecimiento, presa, SAT),
debera presentar un listado de todos los puestos con el/la trabajador/a que ha ocupado
cada uno de ellos, detallando, en su caso, los motivos por los que dicho puesto y turno
no hubiera sido cubierto.

Por otra parte, la empresa contratista dispondra de un servicio de guardia que atendera
las emergencias que se produzcan en las instalaciones fuera del horario normal de
trabajo, tanto en dias laborables como festivos, para lo cual se dotara de teléfonos
portatiles al personal de guardia. La empresa contratista atendera estas emergencias
con el personal que en su caso fuera necesario y con un tiempo de respuesta maximo
de noventa minutos a partir de la hora en que ha tenido conocimiento de la incidencia.

El personal minimo de guardia estara constituido por:

- Un técnico
Un oficial de 12

En el supuesto de que la empresa contratista procediese a la contratacién de nuevo
personal para la prestacién de los servicios objeto del contrato, AGASA se reserva el
derecho a definir previamente el perfil y las caracteristicas del nuevo puesto de trabajo,
lo que comunicara oportunamente a la empresa contratista, no pudiéndose destinar a
ningun trabajador a tareas distintas a las inherentes al puesto de trabajo sin autorizacién
expresa de AGASA.

6. Medios para la prestacién de los servicios
6.1. Medios a cargo de la empresa contratista

6.1.1. Vehiculos

Para la atencién de las necesidades objeto del contrato la empresa adjudicataria
adscribira al contrato, como minimo, los siguientes vehiculos:

Para el Area de abastecimiento:

- Dos vehiculos todoterreno. Las caracteristicas de los vehiculos son los incluidos en
el Anexo 1 de este documento.

- Dos furgonetas pequefas. Las caracteristicas de los vehiculos son los incluidos en
el Anexo 1 de este documento.

Para el SAT:

- Una furgoneta grande. Las caracteristicas del vehiculo son los incluidos en el Anexo
1 de este documento.

- Una furgoneta pequefna. Las caracteristicas del vehiculo son los incluidos en el
Anexo 1 de este documento.

Con anterioridad a la compra, y al objeto de validar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del presente Pliego, la empresa seleccionada presentara con
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anterioridad al menos 3 propuestas para que por parte de la Direccion del contrato se
determine cual de ellos se adscribe al contrato.

Todos los vehiculos deberan ser nuevos, sin estrenar.

Los vehiculos deberan dedicarse habitual y preferentemente a los servicios propios del
Area. Excepcionalmente, en caso justificado, por decision de la Direccion Técnica de
AGASA, se podran destinar los vehiculos a la prestacién de servicios en otras Areas.

En ningun caso podran ser destinados los vehiculos a servicios o usos personales
ajenos al contrato.

Los vehiculos habran de ser pintados (color blanco) y rotulados conforme a las
instrucciones de AGASA, sin perjuicio de que puedan ostentar, en la parte trasera, el
logotipo de la empresa adjudicataria del contrato. Deberan, ademas, estar equipados
con un sistema de localizacién GPS.

Los vehiculos todoterreno estaran asimismo equipados con un enganche bola
homologado que permita el transporte de los grupos electrogenos existentes en el SAT
y la atencion de las necesidades del PEMEL.

Todos los vehiculos estaran equipados con extintor de CO; de 15 |, arcén para
almacenamiento de herramientas, cadenas y dispositivos de seguimiento. Con el objeto
de poder atender el plan de contingencia invernal, se dotara al parque moévil de un
sistema para esparcir sal en los viales y caminos de acceso a las instalaciones,
debiendo disponerse de un stock suficiente de sal para atender dichas situaciones.

Correran por cuenta de la empresa contratista cuantos gastos generen todos los
vehiculos adscritos al contrato (adquisicion, combustible, seguros, impuestos,
reparaciones, ITV, sustituciones, etc.).

Los responsables de AGASA estableceran previamente el uso que ha de darse a cada
uno de los vehiculos, debiendo la empresa contratista acatar las instrucciones que se
impartan a estos efectos.

A la finalizacién del contrato, la empresa contratista debera retirar todos los vehiculos,
que quedaran en su propiedad.

6.1.2. Carnet de conducir de vehiculos especiales

En el plazo maximo de seis meses desde el inicio del contrato la empresa adjudicataria
debera formar a los técnicos y oficiales de 12 del Area de Abastecimiento (actualmente
6) a través de una autoescuela homologada para la obtencion del carnet de conduccion
de cara a poder llevar vehiculos con remolque de mas de 750 kg., fundamentado en el
hecho de que se puedan llevar grupos electrogenos u otros elementos en situaciones
de emergencia. Asimismo, debera asumir los costes de las tasas y licencias
establecidos legalmente por el Ministerio del Interior a través de la Direccion de trafico
para la obtencion del citado permiso de conducir.
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6.1.3. Teléfonos portatiles

Para la cobertura de los trabajos objeto de este pliego, la empresa adjudicataria
proporcionard, a su cargo, un terminal telefonico con capacidad de envio y recepcion de
datos con un minimo de 40 Gb a velocidad alta de datos a las siguientes personas:

Representante de la empresa adjudicataria

El Jefe de Servicio ETAP y redes de abastecimiento

El Jefe de Servicio SAT

Oficiales 12 ETAP (un teléfono) (dos teléfonos)

Oficiales 1?2 de redes de abastecimiento (dos teléfonos)

Oficiales 12 SAT (dos teléfonos)

Oficiales 32 ETAP que se encuentren trabajando (dos teléfonos por turno a
compartir los diferentes turnos)

Oficiales 32 redes de abastecimiento que se encuentren trabajando (dos teléfonos)
Oficiales 32 SAT que se encuentren trabajando (un teléfono por turno)
Oficial 32 Presa (un teléfono)

Guarda Jurado de la Presa (un teléfono)

6.1.4. Ofimatica

De cara al funcionamiento ordinario de las instalaciones la empresa adjudicataria debera
aportar los siguientes equipos ofimaticos con caracter global:

2 Impresoras con las siguientes especificaciones

Funcionalidad: Equipo laser multifuncion que integre impresion, escaneado y
copiado.

Formato de Papel: Soporte para formatos A4 y A3.

Tecnologia de Impresion: Color.

Resolucion de impresion (ppp): 1200 x 1200

Velocidad de Impresiéon: Minimo Hasta 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 27
ppm (A3)

Capacidad de Papel: Minimo 500 hojas en bandeja(s) de entrada estandar, con
opcion de bandejas adicionales para una capacidad total de al menos 1000 hojas.
Conectividad: Interfaz de red Gigabit Ethernet (RJ-45). Compatibilidad con
protocolos de impresion moévil (ej. AirPrint, Mopria) y servicios de impresién en la
nube.

Seguridad: Autenticacion de usuario (LDAP, Active Directory), impresién segura
con PIN, cifrado de datos (SSL/TLS, IPsec), filtrado de direcciones IP/MAC y borrado
seguro de disco duro (si aplica).

Memoria y Almacenamiento: Minimo 6 GB de RAM y 256 GB de disco duro (SSD
preferible) para almacenamiento de trabajos y configuraciones.

Panel de Control: Pantalla tactil a color de al menos 10 pulgadas para una
navegacion intuitiva.

Durabilidad: Ciclo de trabajo mensual recomendado de al menos 100.000 paginas.

AGASA seria responsable de su conectividad a su red propia
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6.2. Medios que AGASA pone a disposicion de la empresa contratista

AGASA facilitara a la empresa contratista, al inicio de la prestacién de los servicios, el
inventario de materiales, herramientas y repuestos de los que dispone en sus diferentes
centros de trabajo y, particularmente, en el SAT ubicado en el Camino de Uba (San
Sebastian). Se levantara un acta de prestacién de dichos equipos, tanto al inicio como
al final del contrato, debiendo reponer a la finalizaciéon del mismo todos aquellos
elementos que faltaran.

En el caso de que no se produjera dicha reposicion se procedera al descuento de la
fianza depositada del importe de la citada reposicién, ademas de las posibles sanciones
qgue se puedan establecer por incumplimiento de los Pliegos.

La empresa contratista se responsabilizara de gestionar correctamente los citados
materiales, herramientas y repuestos, respondiendo, a la fecha final de vigencia del
contrato, del inventario proporcionado por AGASA al inicio del mismo, mediante la
reposicion de los elementos que faltaran, de manera que el almacén se restituya a su
estado original.

Entre los elementos que se pondran a disposicién de la empresa contratista figuran
equipos que, por su especial importancia o sensibilidad, deben ser revisados y
comprobados por sus fabricantes o proveedores (osciloscopio, ecometro, detector de
tuberias, equipos auténomos de respiracién, geodfono, etc.). Correran por cuenta de la
empresa contratista cuantas revisiones fuese necesario realizar en dichos equipos que,
como minimo, se efectuaran cada tres anos.

7. Gastos por cuenta de la empresa contratista y por cuenta de AGASA
71. Gastos a cargo de la empresa contratista

- El gasto de personal, asi como el coste de las sustituciones y los refuerzos de
personal, segun lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y en el presente Pliego.

- Los gastos de material fungible, combustible de grupos electrégenos, aceites y
grasas y otros gastos menores derivados de la aplicacion del programa de
mantenimiento preventivo a las infraestructuras e instalaciones del Area.

- Los costes de reparacién de las averias o de la subsanacién de defectos de
mantenimiento apreciados, hasta un importe unitario por averia de 6.000 € (IVA no
incluido).

- Los gastos de ropa de trabajo y el correspondiente material de seguridad, incluyendo
detectores de gases, etc.

- Los costes de adquisicién, combustible, mantenimiento, repuestos, reparaciones,
seguros, impuestos y cualesquiera otros costes de los vehiculos necesarios para la
prestacién del servicio, incluyendo en este apartado la ITV correspondiente a los
equipos existentes en el SAT para la atencidon de emergencias: grupos electrogenos
sobre remolque, asi como remolques auxiliares existentes.

- El gasto de telefonia portatil del personal de abastecimiento.
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- Los gastos de limpieza de las instalaciones.

— Los gastos de las empresas subcontratadas para el mantenimiento de los equipos
definidos en el apartado 4 del presente pliego.

- Los gastos de vigilancia jurada de la Presa de Afarbe mediante empresa
subcontratada.

- Los gastos del material de oficina propios del servicio

- Los gastos de agua potable y alcantarillado de todas las instalaciones indicadas en
el apartado 2 del presente pliego.

- Lagestion de los residuos generados en las instalaciones, tanto como consecuencia
del proceso como de las operaciones de mantenimiento; entre ellos, los
correspondientes a la evacuacion de los productos insolubles generados en el
proceso de remineralizacion del agua que se lleva a cabo en la ETAP de Petritegi.

- Pago de tasas de ocupaciéon de suelo que, en su caso, puedan liquidar los
Ayuntamientos por la ocupacion de viales publicos para la ejecucién de los trabajos
de mantenimiento.

- Los gastos de consumibles y mantenimiento de las impresoras del presente
contrato.

7.2. Gastos a cargo de AGASA

- El coste de la energia eléctrica consumida en las instalaciones (objeto de licitaciéon
aparte) salvo en el caso de que el origen de la energia eléctrica sea con grupo
electrégeno, tanto con equipo fijo como portatil.

- El coste del suministro de los reactivos utilizados en la ETAP de Petritegi asi como
en los sistemas de potabilizacion de las captaciones para el tratamiento del agua

(objeto de licitacién aparte).

- El exceso sobre 6.000 € en las reparaciones de averias o subsanacion de defectos
de mantenimiento.

- El coste de los servicios de conservacién y mantenimiento de los espacios verdes
de las infraestructuras de abastecimiento de AGASA (objeto de licitacion aparte).

— Costes de telefonia fija y datos.
— Costes de los equipos informaticos necesarios.

AGASA podra en todo caso ejecutar, a su cargo, actuaciones de mejora en instalaciones
adscritas a este contrato.
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8. Control y mantenimiento de los equipos informaticos

Los equipos informaticos y el software necesarios para la correcta ejecucion de las
tareas objeto del presente contrato seran proporcionados por AGASA siguiendo los
criterios establecidos por el Area de Tecnologia e Innovacién. El uso de dichos equipos
y aplicaciones estara sujeto, en todo momento, a las normas internas de uso y seguridad
establecidas por AGASA, que serdan de obligado cumplimiento por parte del
adjudicatario y su personal.

El adjudicatario se compromete a:

Utilizar los equipos y el software Unica y exclusivamente para la realizacién de
las tareas encomendadas.

Respetar las politicas de seguridad, confidencialidad y proteccion de datos
vigentes en AGASA.

Devolver los equipos en el mismo estado en que fueron entregados, salvo el
desgaste propio del uso normal.

En caso de rotura, deterioro o pérdida de un equipo por uso inadecuado o
incumplimiento de la normativa, el adjudicatario estara obligado a reemplazarlo
por otro de las mismas caracteristicas o superiores, asumiendo integramente los
costes derivados.

El incumplimiento de estas condiciones podra dar lugar a la adopcion de las
medidas correctivas que AGASA estime oportunas, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales que correspondan

9. Supervision de los trabajos

La supervision de los trabajos previstos en el presente pliego correra a cargo del Director
Técnico, del Jefe de Area de Abastecimiento y del Jefe del Servicio de Abastecimiento
de AGASA.
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ANEXO 1

Caracteristicas de los vehiculos
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1. Criterios generales

En el presente anexo se enumeran las caracteristicas técnicas de los vehiculos
solicitados en el pliego técnico. Todas estas caracteristicas indicadas son las minimas
que debe tener el vehiculo ofertado. Ademas, incorporara todos aquellos elementos y
repuestos que exija la vigente Ley de trafico, circulacion de vehiculos a motor y
seguridad vial, aprobada por el RD 6/2015. De 30 de octubre y el Reglamento general
de vehiculos, aprobado por el RD 2822/1998.

El vehiculo sera nuevo y se suministrara con los accesorios que se indiquen, figurando
todas las homologaciones, si proceden, en la ficha técnica del vehiculo. En este caso,
los vehiculos seran entregados con la ITV en regla donde estaran incluidas estas
homologaciones.
El licitador seleccionado debera garantizar la informacion técnica que envie para
determinar los criterios cualitativos exigidos mediante el suministro del catalogo oficial
del vehiculo o cualquier ficha técnica oficial del fabricante para corroborar los datos
relativos:

» Emisiones de CO

» Consumo combinado

> Cotas del vehiculo, entre otras, altura libre, dimensiones, etc

> Angulos maximos de manejo, como ataque, salida, etc

2. Vehiculos todo terreno

De acuerdo con lo indicado en el PPT, se debera dotar el area de abastecimiento con
dos vehiculos todo terreno, 4X4, pick up con caja cerrada cuyas caracteristicas se
detallan a continuacion:

» Unidades: 2

> Plazas: 5

» Estado: Nuevo a estrenar

» Tipo de motor: Turbo diésel

» Potencia combinada: Al menos 150 CV DIN
» Par motor maximo: Al menos 400 Nm

» Numero de velocidades: 6

» Combustible: Gasoleo

24



anarbe

Numero de puertas:
Cambio:
Transmision:
Longitud minima:
Longitud maxima:
Longitud caja minima:

Anchura caja minimo:

Altura maxima al suelo:

Profundidad de vadeo:
Angulo de vuelco:
Angulo de ataque:
Angulo ventral:
Angulo de salida:
Angulo de pendiente:

Color:

urak | ) aquas

4 mas portaldn trasero
Manual

4X4

5.190 mm
5.400 mm
1.520 mm
1.530 mm
280 mm

700 mm

45° maximo
Al menos 30°
Al menos 23°
Al menos 25°
42° maximo

Blanco Classic

El equipamiento minimo que debe disponer cada vehiculo es:

>

>

Habitaculo de doble cabina y cinco plazas

Airbag frontal conductor y acompanante

Airbag lateral conductor y acompaiante

Airbag lateral de cortina conductor y acomparfante

Llantas de 17 pulgadas o mas

Cinturones de seguridad en todas las plazas

Reposacabezas delanteros y traseros

Direccion asistida electromecanica

Sistema ABS

Sistema de frenada BA
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Control de estabilidad VSC

Control de traccion A TRC

Asistencia de arranque en pendiente HAC
Faros antiniebla delanteros y traseros
Tapiceria oscura

Radio con conexién USB y Bluetooth
Elevalunas electronicos delanteros

Cierre centralizado

Hard Top (techo duro) instalado y homologado en la caja sin ventanas
laterales

Enganche de bola para remolque instalado y homologado

Suministro y montaje de protector de caja de polietileno rigido de alta
densidad para defensa de la carroceria del habitaculo

Suministro, equilibrado y montaje de cinco neumaticos mixtos todo terreno
nuevo, incluyendo la rueda repuesto similar a montadas, asi como alineacion
de la direccién

Llevar puesta y visible en la parte inferior del lado del pasajero del parabrisas

delantero la pegatina correspondiente de la Clasificacion Energética
correspondiente de la Direccion General de Trafico

26



anarbe

urak | ) aquas

3. Furgoneta tamario grande

De acuerdo con lo indicado en el PPT, se debera dotar el area de abastecimiento con
una furgoneta de tamafo grande cuyas caracteristicas se detallan a continuacion:

Unidades:

Plazas:

Estado:

Tipo de motor:
Potencia combinada:
Par motor maximo:

Cilindrada:

Numero de velocidades:

Combustible:
Numero de puertas:
Cambio:

Longitud minima:
Anchura minima:

Altura minima:

Longitud zona de carga:

Anchura zona de carga:

Altura zona de carga:
Peso en vacio:

Color:

1

3, con asiento independiente del conductor
Nuevo a estrenar

Diesel

Al menos 140 CV

Al menos 340 Nm

Al menos 2.179 cm?

6

Gasoleo

2, mas 1 portén lateral y puerta trasera
Manual

5.400 mm

2.000 mm

2.500 mm

Al menos 3.100 mm

Al menos 1.850 mm y 1.400 mm entre paso
de ruedas

Al menos 1.910 mm

1.960 kg

Blanco

El equipamiento minimo que debe disponer el vehiculo es:

» Control de crucero

27



anarbe

urak | ) aquas

Rueda de repuesto idéntica en tamario y caracteristicas a las montadas en
el vehiculo para sustitucion y garantia de continuidad en el servicio del coche

Airbag frontal conductor y acompanante
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y camara
Control de traccion ASR

Cinturones de seguridad en todas las plazas
Reposacabezas en todas las plazas
Direccion asistida

Sistema ABS

Climatizacion

Faros antiniebla delanteros y traseros
Tapiceria oscura

Radio con conexién USB y Bluetooth
Elevalunas electrénicos delanteros

Cierre centralizado

6 Puntos de anclaje en zona de carga
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4. Furgoneta tamaio pequeiio

De acuerdo con lo indicado en el PPT, se debera dotar el area de abastecimiento con
tres furgonetas de tamafio pequefio cuyas caracteristicas se detallan a continuacion:

Unidades:

Plazas:

Estado:

Tipo de motor:
Potencia combinada:
Par motor maximo:
Cilindrada:
Combustible:
Numero de puertas:
Cambio:

Longitud minima:
Altura minima:
Anchura minima:
Distancia entre ejes:
Anchura caja minimo:

Color:

3

2 + conductor
Nuevo a estrenar
Turbo diésel

Al menos 100 CV
Al menos 245 Nm
Al menos 1.490 cm?®
Gasoleo

2, mas 1 portén lateral y puerta trasera
Manual

4.740 mm

1.840 mm

1.910 mm

Al menos 2.950 mm
1.530 mm

Blanco

El equipamiento minimo que debe disponer el vehiculo es:

>

>

Control de crucero

Rueda de repuesto idéntica en tamario y caracteristicas a las montadas en
el vehiculo para sustitucion y garantia de continuidad en el servicio del coche

Airbag frontal conductor y acompariante
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y camara
Control de traccion ASR

Cinturones de seguridad en todas las plazas
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Reposacabezas en todas las plazas
Direccién asistida

Sistema ABS

Climatizacion

Faros antiniebla delanteros y traseros
Tapiceria oscura

Radio con conexién USB y Bluetooth
Elevalunas electronicos delanteros
Cierre centralizado

6 Puntos de anclaje en zona de carga
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