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MEMORIA 

1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la definición de la instalación de una tubería de 

abastecimiento de agua potable PE ∅ 90 mm con una presión de servicio de 16 atmósferas 

a lo largo de la GI-3452, en su recorrido a través del Barrio de Olaberria en Irún (carretera 

de Ventas a Olaberria), así como en dos tramos (pistas de hormigón armado) que dan 

acceso a diferentes viviendas, por otro lado y continuando la GI-3452 se dará servicio 

mediante una tubería de PE ∅ 75 mm con una presión de servicio de 16 atmósferas a las 

casas Patxi Enea y Urunea. 

Tal y como se ha referenciado el presente proyecto el trazado de la tubería comienza en el 

PK-0, junto a la casa Gaztanzulo y termina conectándose en el PK-2133, en la conexión 

de un camino vecinal que da acceso a la casa Uruncho Errota (pista de hormigón armado) 

en su encuentro con la GI-3452, donde actualmente existe una tubería PE ∅ 90 mm. 

Por otro lado, hay que señalar que Servicios de Txingudi, en su día instaló una tubería de 

abastecimiento de las mismas características entre los PK-1290 y PK-1731, por una senda 

existente con una longitud de 441 metros. 

Este proyecto definirá el trazado de las nuevas tuberías a instalar, con sus 

correspondientes conexiones (en número de tres) a las tuberías existentes, así como el 

ramal de tubería PE ∅ 75 mm., que dará servicio a las casas Patxi Enea y Urunea. 

2.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL    

La GI-3452 en lo que es la zona de actuación es un vial de doble sentido de circulación, 

salvo en el estrechamiento que se produce junto a la casa Minantxo, en la zona de San 

Narciso 

Dispone de cunetas de hormigón a lo largo de la carretera con un pequeño tacón en zonas 

de taludes, las denominadas habitualmente “cunetas de pie de talud”, en la práctica 

totalidad del recorrido. Esta cuneta por donde se tiene intención de alojar la nueva tubería 

(previa demolición de la misma), se sitúa principalmente en el lado izquierdo sentido 

Olaberria a Ventas, en ciertas zonas en con taludes a ambos lados (zonas en trinchera) 

evidentemente existen en los dos lados 

En la zona de arranque de la obra, es decir, entre el PK-0 hasta el PK-310, junto a la cuneta 

se sitúan unos muros de piedra, así como unos taludes de una cierta altura, lo cual hace 

recomendable que en esta zona las zanjas se sitúen por la propia calzada junto a la cuneta 

existente. 
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También se observa que esta carretera en el tramo que contempla este proyecto salva dos 

regatas. 

Por otro lado, también se observa que existen unas pequeñas obras de fábrica (recogidas 

de las aguas de lluvia que discurren por las cunetas), y que desde estos pozos se derivan 

las aguas a las regatas existentes, la tubería a instalar tendrá que cruzar longitudinalmente 

estas obras de fábrica. 

En el trazado previsto en el proyecto, hay dos tramos de tubería que se instalarán en 

sendas pistas de hormigón armado, que tienen una anchura de unos tres metros y dan 

acceso a diferentes viviendas y también servirán para poder conexionar con la tubería 

instalada en su día por Servicios de Txingudi 

3.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

En el proyecto se dan diferentes situaciones, en cuanto a la ubicación y trazado de las 

tuberías a instalar. 

1. Trazado por calzada entre los PK-0 a PK-310, así como en el cruce de calzada en 

la zona de conexión. 

2. Trazado bajo cuneta entre PK-310 a PK-682 y entre PK-688 a PK-1155, así como 

conexión a las casas Patxi Enea y Urunea. 

3. Adosado a tablero de puente en dos pequeños tramos PK-682 a PK-688 y PK-1770 

a PK-1776 y un tercero en la conexión a las casas Patxi Enea y Urunea. 

4. Trazado por pistas de hormigón armado en tres tramos PK-1155 a PK-1290; PK-

1731 a PK-1170 y PK-1776 a PK-2133 

 Por otro lado, se realizarán 13 acometidas a diferentes parcelas, se instalarán dos 

ventosas en puntos altos; se colocarán sendas válvulas de corte de diámetro 90 mm., y 

una en el arranque de la tubería de 75 mm y se realizarán tres puntos de desagües a lo 

largo del recorrido (en puntos bajos), con sus correspondientes válvulas y conexiones a 

regatas. 

Por último, se realizarán tres conexiones a tuberías existentes. 

4.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN FUNCION DE LA SOLUCION 

ADOPTADA 

En cada una de las diferentes soluciones a ejecutar, será necesario vallar los tajos a 

realizar, nunca en una longitud superior a los 100 metros, que serán totalmente estancos 

mediante vallados de 2,00 metros de altura y trasladables, así mismo el tráfico de vehículos 
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será alternativo, regulado mediante semáforos portátiles trasladable en función de los 

distintos tajos y el vallado se balizará tanto con cintas reflexivas, como por lámparas 

Una vez ejecutado un tramo se rematará o pavimentará de manera definitiva. 

4.1 TRAZADO POR CALZADA 

Se procederá a la demolición del actual pavimento (aglomerado), previo corte con 

disco de los laterales, se realizará la zanja con un ancho en el fondo de 50 cm., con 

taludes 1/5 y una altura desde el pavimento acabado de 1,05 m., se ejecutará 

adosada a la cuneta. 

Se extenderá una capa de arena de cantera de 15cm. Se colocará la tubería de PE 

∅ 90 mm y se rellenará hasta alcanzar 40 cm. de arena de cantera, posteriormente 

se colocará una banda señalizadora y a continuación se procederá a rellenar con 

material granular de cantera en un espesor de 40 cm. debidamente compactado. 

Por encima del material granular se extenderá una losa de hormigón HA-25/B/XC2, 

armado con doble mallazo (150/150/8) de 20 cm. de espesor, a modo de protección, 

para posteriormente, ejecutar un riego de imprimación asfáltico y posteriormente 

extender una capa de mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D (D-8) de 12 cm. de 

espesor 

El aglomerado tendrá una anchura de 1,30 m., dado que la máquina extendedora 

que permite realizar estos trabajos, existente en el mercado es de estas 

dimensiones. 

4.2 TRAZADO BAJO CUNETA EXISTENTE 

Se procederá a realizar la demolición de las cunetas actuales, previo corte de disco 

en el contacto con la zona aglomerada, que tiene una anchura de 45 cm. más 

bordillo de 15 cm. (cuneta de pie de talud), se realizará una zanja con un ancho 

inferior de 50 cm y una altura de 80 cm. bajo cuneta demolida. 

Se extenderá una capa de arena de cantera de 15cm. Se colocará la tubería de PE 

∅ 90/∅75 mm y se rellenará hasta alcanzar 40 cm. de arena de cantera, 

posteriormente se colocará una banda señalizadora y a continuación se procederá 

a rellenar con material granular de cantera en un espesor de 30 cm. debidamente 

compactado. 
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Por encima del material granular, se ejecutará una cuneta de hormigón armado HA-

25/B/XC2 “in situ" de pie de talud de 0,45 m de anchura y bordillo "in situ”, en total 

60 cm., armada con un mallazo 150/150/8 y un espesor medio de 25 cm. más 

bordillo 

4.3 TRAZADO ADOSADO A TABLERO 

Se cruzan sendas regatas que disponen de su correspondiente tablero de hormigón 

armado, la propuesta en este caso es construir una estructura de acero galvanizado 

cosida al lateral del puente, mediante ménsulas ancladas al mismo y generar un 

soporte entre también de acero galvanizado (bandeja corrida), instalar la tubería de 

polietileno amarrada a la misma y recubrirla con una chapa del mismo material. 

4.4 TRAZADO POR PISTAS DE HORMIGON 

Se procederá a la demolición de la losa de hormigón armado, generando un 

sobreancho de unos 30 cm., donde no se retirará el mallazo existente (en el resto 

sí), esto servirá para que cuando se ejecute la nueva losa de hormigón se puedan 

solapar los mallazos entre si (los nuevos con los existentes), se ejecutará en un 

lateral de la actual pista. 

Una vez demolida la losa, se procederá a realizar la zanja, con un ancho inferior de 

50 cm y una altura total de 1,00 metro desde la cota de pavimentos, con taludes 

1/5. 

Se extenderá una capa de arena de cantera de 15cm. Se colocará la tubería de PE 

∅ 90 mm y se rellenará hasta alcanzar 40 cm. de arena de cantera, posteriormente 

se colocará una banda señalizadora y a continuación se procederá a rellenar con 

material granular de cantera en un espesor de 40 cm. debidamente compactado. 

Posteriormente se ejecutará la losa/solera de hormigón de HA-25/B/XC2, armado 

con doble mallazo (150/150/8) de 20 cm. de espesor, cuyas armaduras se solaparán 

con las que se han dejado durante el proceso de demolición, el acabado esta 

losa/solera será igual al existente hoy en día, tipo barrido o similar. 

5.-PRESUPUESTO 

Por aplicación a las mediciones de los precios que figuran en el Cuadro de precios nº1 se 

obtiene el siguiente presupuesto: 
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Presupuesto de Ejecución Material: 423.846,38.- €

Aplicando el 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 21% de IVA, 

obtenemos el siguiente Presupuesto: 

Presupuesto Base de Licitación: 610.296,40.-€

6.-PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de la obra son CUATRO (4) MESES

Algunos de los trabajos pueden solaparse, por lo que el plazo total sería algo menor a la 

suma de los plazos parciales.  

7.-PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, contado a partir del momento en que se firme el 

Acta de Recepción de las obras 

8.-GESTION DE RESIDUOS 

En el Anejo nº3 de la Memoria se incluye la Gestión de Residuos. En el presupuesto hay 

un capítulo donde se valora el coste de la gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

9.-CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo nº2 de la Memoria se incluye el Programa de Control de Calidad, con la 

definición de los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras.  

10.-SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta un Estudio e Seguridad y Salud, que se adjunta como Anejo nº1 de la 

Memoria. 

11.-DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

Memoria 
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Anejo nº1 – Estudio de Seguridad 

Anejo nº2 – Control de Calidad 

Anejo nº3 – Estudio de gestión de residuos 

DOCUMENTO Nº2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº3 – PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de precios nº1 

Presupuesto 

Resumen del presupuesto 

DOCUMENTO Nº4 - PLANOS 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Cartulario 

4. Planta de Abastecimiento de Agua. Estado futuro (3 hojas) 

5. Secciones tipo y detalles 

12.-CONCLUSION 

El Técnico que suscribe el presente Proyecto, considera que las obras a realizar quedan 

suficientemente definidas con los documentos redactados, habiendo así cumplido el 

encargo recibido por la Propiedad. 

Irun, mayo de 2025

El Autor del Proyecto 

Fdo: Igor Martín Molina

Ingeniero de Caminos 

ENDARA Ingenieros Asociados, S.L. 

Susana
Sello ENDARA

Susana
Firma Igor
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MEMORIA 

 
 
  
1.0. INTRODUCCION. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, forma parte integrante del Proyecto de Ejecución. 
 
Básicamente la obra consiste, en la instalación de una tubería de Polietileno de 90 mm. de diámetro, 
a lo largo de la carretera de Olaberria GI-3452, así como por sendas pistas de hormigón. 
 
En general, se puede establecer que el presente Estudio de Seguridad y Salud cubre las actuaciones 
a desarrollar durante las obras, correspondientes al Proyecto de Ejecución. El fin último del presente 
Estudio es identificar los posibles riesgos derivados de las actuaciones a realizar en el 
emplazamiento de las citadas obras, para poder establecer medidas conducentes a eliminarlos o, 
cuando menos, a minimizarlos. 
 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE n. º 256, de 25 de 
octubre), y por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción o de ingeniería civil, se elabora el presente estudio basado en el 
proyecto de ejecución. 
 
Se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL con el objeto establecer, 
durante la realización de las obras que se describen en la memoria del proyecto, las medidas adecuadas 
para la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, derivados de los trabajos de 
ejecución, reparación, conservación y mantenimiento, así como las preceptivas instalaciones de 
bienestar e higiene de los trabajadores. 
 
Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e identificar 
y relacionar los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a eliminar, reducir, y controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 
 
Servirá este ESTUDIO para facilitar a las diversas EMPRESAS CONSTRUCTORAS, las directrices 
básicas, para que las mismas cumplan sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos 
profesionales. Su desarrollo, bajo el control del Coordinador en fase de ejecución, se realizará de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción.  
 
Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán y 
estudiarán, desarrollando y complementando, las previsiones contenidas en el presente Estudio de 
Seguridad. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en 
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o a la Dirección Facultativa, según sea 
el caso, para su aprobación. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos, fuese necesario la realización de unidades de obra no 
contempladas en el Plan de Seguridad aprobado, deberá realizarse el correspondiente Anexo al 
P.S.S., el cual incluya las nuevas unidades de obra, y una vez presentado tendrá que ser aprobado, 
por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o a la Dirección 
Facultativa. 
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1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras quedan perfectamente explicadas en la correspondiente MEMORIA del proyecto. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente citado, las obras a realizar se pueden englobar en los 
siguientes capítulos:   
 
 Demoliciones de pavimentos y cajeos 
 Movimientos de tierras. 
 Obras de fábrica (arquetas) 
 Abastecimiento de agua potable. 
 Pavimentaciones. 
 Señalización horizontal   
 
1.2.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
      
 Demoliciones de pavimentos y cajeos. 
 Movimiento de tierras (Zanjas) 
 Obras de fábrica 
 Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asfáltico) 
 Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras y Pavimentos 
 Abastecimiento de agua 
 Señalización Horizontal  
 
 
1.2.3 RIESGOS, ACCION PREVENTIVA Y  PROTECCIONES PERSONALES 
 
1.2.3.1 En demoliciones de pavimentos y cajeos 

 
a) Riesgos 

 
 Caídas de personas a distinto y al mismo nivel. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Caídas de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 Cortes y lesiones. 
 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Ambientes pobres en oxígeno. 
 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
b) Acción preventiva 
 
Consiste en la demolición de calzadas, aceras, cierres, etc., incluso corte y eliminación de las redes de 
servicios existentes, utilizando los medios auxiliares necesarios para dejar el terreno libre de obstáculos, 
incluidos los trabajos de carga, transporte y vertido de los materiales sobrantes a vertedero. 
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El sistema de excavación a emplear será por medio de retroexcavadoras, provistas de martillo rompedor 
donde el terreno lo requiera. La carga  del material sobrante sobre camiones se realizará también con las 
retroexcavadoras y palas cargadoras. 
 
Se realizarán catas manuales para la localización de servicios, debiendo realizarse las excavaciones en 
el entorno de servicios de forma manual. 
 
Trabajos y recomendaciones a tener en cuenta: 
 
 Localizar y marcar el trazado y la altura de los servicios existente con los vigilantes de las 

compañías. 
 Avisar a los respectivos responsables de los servicios afectados, caso de que quieran estar 

presentes cuando se produzcan cruzamientos o paralelismos con sus infraestructuras. 
 Durante la excavación una persona estará dando indicaciones al maquinista de la situación de la 

canalización. 
 Cuando falte aproximadamente 30 cm. hay que proceder a descubrir por medios manuales 
 Mantenimiento de la limpieza  de las zonas de trabajo 
 
En el caso de líneas aéreas que no se pueda proceder a su desvío o al corte de tensión, según sea el 
caso, se procederá a instalar un pórtico de protección de altura inferior a la línea a proteger. 
 
c) Protecciones individuales 
 
Los trabajadores irán provistos de: 
 
 Cascos de seguridad. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero 
 Cinturones antivibratorios. 
 Chaleco reflectante 
 Mascarillas 
 Gafas 
 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Extintor 
 Claxon y espejo retrovisor 
 Topes  
 Cabina antivuelco 
 Pórticos 
 
 
1.2.3.2 En movimiento de tierras 
      
a) Riesgos 
 
 Caídas de personas a distinto y al mismo nivel. 
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 Pisadas sobre objetos. 
 Atropellos 
 Caídas de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 Cortes y lesiones. 
 Sepultamiento. 
 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Ambientes pobres en oxígeno. 
 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Interferencias líneas aéreas 
 Interferencias con conducciones subterráneas 
 Sobreesfuerzos. 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 Problemas de circulacióninterna 
 
b) Acción preventiva 
 
La normativa que se aplica a la actividad que genéricamente se denomina movimiento de tierras está 
formada por el Anexo IV parte C apartados 7 y 9, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que 
lleva el título “movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles” y que 
efectúa un tratamiento genérico de los riesgos y medidas de prevención. A ello, hay que añadir la 
Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica que dedica los artículos 246 a 265 a los trabajos de 
excavación y a pozos, zanjas, galerías y similares y las normas técnicas de edificación, NTE-ADZ/1976, 
zanjas y pozos; NTE-ADV/1976, vaciados y NTE-CCT/1977, taludes. 
 
 
 Zanjas, pozos  
 
La accidentalidad en trabajos en zanjas es muy importante en cuanto a la gravedad de las lesiones, que 
en muchos casos son mortales, sobre todo en desplomes o movimientos de tierras que atrapan al 
trabajador en el fondo de la zanja o pozo. Se cumplirán las mismas medidas preventivas con respecto a 
la maquinaria empleada. 
 
Entre las medidas de prevención hay que distinguir las generales que no difieren sustancialmente de las 
previstas para los vaciados y aquellas otras que se refieren a las entibaciones. 
 
Se deberá de cumplir lo establecido en la NTP 278 
 
 Antes de proceder a la abertura de la zanja han de comprobarse las condiciones del terreno: 

 Talud natural 
 Capacidad portante 
 Nivel freático 
 Proximidad de construcciones 
 Focos de vibraciones y vías de circulación 
 Conducciones de agua, gas, alcantarillado 
 Incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos de temperatura 

 Se acotará la zona de excavación de las zanjas y pozos siempre que sea previsible el paso de 
peatones o vehículos 
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 Han de extremarse las precauciones, en el caso de solicitaciones de edificios colindantes, de vías de 
circulación próximas y focos de vibraciones mediante colocación de apeos, apuntalamientos y por 
último testigos con el fin de asegurarse de la evolución de posibles grietas o desperfectos. 

 Mantener la inclinación de seguridad del talud de la excavación 
 En taludes pronunciados utilizar medios de protección colectivos 
 En zanjas de más de 1,30 metros de profundidad descabezar la parte superior y utilizar entibaciones 

o realizar una prezanja. 
 Se dispondrá de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tableros como equipo 

indispensable que se proporcionará a los trabajadores. 
 Se dispondrá de bombas de achique 
 Se emplearán los sistemas de entibación más adecuados a las características de las zanjas, pozos 

o galerías, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 
 Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a uno de los lados y a una distancia 

razonable (como mínimo 2,00 metros) de la coronación de los taludes en función de la profundidad 
de la zanja, para evitar desprendimientos de tierras. 

 Se acotarán las distancias de seguridad entre los trabajadores cuando se trabaje manualmente. 
 Cuando la excavación de la zanja se efectúe por medios mecánicos, habrá una perfecta  

sincronización entre los movimientos de las máquinas y los trabajos de entibado. 
 Las zanjas estarán provistas de escaleras metálicas que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del 

corte. Habrá una disponible por cada 30 metros o fracción. 
 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 
 Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no inferior a 60 cm. de ancha, 

dotada de las pertinentes barandillas. 
  Si en las proximidades de excavación o zanja hay circulación de personas y de vehículos: 

 Se instalarán barandillas resistentes de 100 cm. de altura mínima que evite la caída del 
personal 

 Se dispondrán de topes o barreras para evitar la caída de vehículos 
 Por la noche habrá una señalización de peligro con luces rojas cada 10 metros. 
 En los periodos que no se trabaje las zanjas deben estar cubiertas con paneles o 

bastidores. 
 Se comprobará diariamente que el cauce de la zanja está libre de agua sobretodo si ha 

llovido o si ha habido interrupciones en los trabajos. 
 En el caso que sea necesaria la presencia de algún trabajador en el interior de la zanja, uno o varios 

trabajadores permanecerán fuera de la misma para ayudar en caso de emergencia y evacuación a 
quienes están en su interior.  

 Cuando sea necesario el empleo de iluminación portátil, ésta será de material antideflagrante y se 
utilizarán transformadores de separación de circuitos cuando la tensión sea superior a 24 voltios. 

 Los trabajadores irán provistos de las medidas de protección individual necesarios después de haber 
instalado las medidas de protección colectiva necesarias. 

 
 
c) Protecciones individuales 
 
Los trabajadores irán provistos de: 
 
 Cascos de seguridad. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Chaleco reflectante 
 Mascarilla 
 Gafas 
 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
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 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Extintor 
 Orden y limpieza 
 Claxon y espejo retrovisor 
 Topes de retroceso 
 Cabina antivuelco 
 Pórticos 
 Entibación 
 Escaleras 
 Barandillas protección 
 Pasarelas 
 Vallas 
 Balizamiento 
 
 
1.2.3.3 En obras  de fábrica de hormigón 
  
a) Riesgos 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno. 
 Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Lesiones y/o cortes en pies y manos. 
 Dermatosis por contacto de hormigón. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Derivados de medios auxiliares usados. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Radiaciones y derivados de la soldadura. 
 Quemaduras en soldadura oxicorte. 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 
b) Acción preventiva 
 
b.) Obras de fábrica de hormigón 
 
Trabajos como el vertido del hormigón, el encofrado, el transporte y colocación de las armaduras de 
ferralla y el desencofrado generan diferentes tipos de riesgos. 
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b.1.) ENCOFRADO 
 
 Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente. 
 El encofrado tendrá suficiente estabilidad y resistencia. 
 Los paneles de encofrado se dotarán de elementos que posibiliten el montaje de plataformas con 

doble barandilla y rodapié para el vertido del hormigón para alturas mayor a 2,00 metros. 
 No se podrá trabajar subido en el encofrado. 
 No se deben amontonar materiales sobre el encofrado 
 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 

derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de elementos de encofrado. 
 La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 
 Las herramientas manuales como escofinas, formones, destornilladores deben transportarse en 

cajas o bolsas portaherramientas. 
 Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de dimensiones apropiadas, 

no tendrán bordes aguados, cortantes o punzantes y las superficies no serán resbaladizas. 
 Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y 

descarga. 
 Cuando la grúa eleve los encofrados , el personal no estará bajo el radio de acción de la misma 
 Todos los huecos estarán debidamente protegidos con doble barandilla y rodapié 

 
b..2.) FERRALLA E INSTALACIÓN DE ARMADURAS 
 
Efectuado el encofrado la siguiente secuencia de la obra es la colocación de las armaduras de ferralla. 
 
 Las máquinas y cizallas tendrán todas las medidas de seguridad reglamentarias. 
 En el transporte y en el izado de las armaduras se sujetarán por medio de 4 cadenas ahorcándolas 

con la ferralla. No sujetar nunca del alambre de atado de paquetes. 
 Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de la armadura objeto del transporte. 
 Si en el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hará con mano sino con cuerdas o 

ganchos. 
 Las herramientas manuales como alicates, tenazas, se transportarán en cajas o bolsas 

portaherramientas. 
 La colocación de las armaduras debe efectuarse desde fuera del encofrado utilizando plataformas 

de trabajo reglamentarias (protegidas con barandillas), andamiadas torretas o cinturones de 
seguridad tipo arnés. 

 Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes 
 Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y 

descarga 
 Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma 
 
b..3.) HORMIGONADO 
 
 Antes de iniciar la actividad de hormigonado hay que revisar el estado correcto de acuñamiento de 

los puntales. 
 Durante el vertido del hormigón se deberá vigilar el comportamiento de los encofrados 
 
 Vertido directo mediante canaleta: 

 Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del borde 

del corte. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
 Se instalarán barandillas sólidas en los cortes protegiendo el tajo, de la guía de la canaleta. 
 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad. 
 Se habilitarán “puntos de emergencia “seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 
 La maniobra de vertido será dirigida por el capataz. 

 En el hormigonado con tolva se tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención: 
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 Del cubo penderán cabos guía para facilitar su posicionamiento par su vertido, se prohíbe el 
movimiento pendular. 

 La tolva deberá poseer un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón 
 La tolva estará suspendida, a través de gancho con pestillo de seguridad. 
 En la zona de vertido la tolva descenderá verticalmente para evitar golpes contra los 

operarios. 
 Cuando la grúa eleve la tolva , el personal no estará bajo el radio de acción de la misma 

 Si el vertido se hace con carretillas, la superficie estará libre de obstáculos. 
 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra 

 
b..4.) DESENCOFRADO 
 
 La operación de desencofrado se iniciará cuando el hormigón esté fraguado. 
 Ningún trabajador permanecerá debajo de la zona de caída del encofrado. 
 Todas las maderas y puntales han de ser retirados de la obra y almacenados cuidadosamente. 
 Previamente, las maderas serán desprovistas de clavos y puntas. 
 Se utilizarán cinturones de seguridad, si no se emplean otras medidas colectivas. 

 
 

c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Cinturón o arnés de seguridad. 
 Chaleco reflectante 

 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes impermeables. 
 Cinturón de seguridad. 
 Protectores auditivos. 

 
d) Protecciones colectivas 
 
 Extintor 
 Escaleras 
 Barandillas de protección 
 Pasarelas 
 Vallas 
 Balizamiento 
 Eslingas, cadenas y cables de amarre 
 
 
1.2.3.4.Arquetas y Pozos 
 
a) Riesgos 

 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 
 Sobreesfuerzos. 
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 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Lesiones y/o cortes en pies y manos. 
 Derivados de medios auxiliares usados. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 Golpes 
 Atrapamiento por parte de las conducciones 
 Posiciones de trabajo difíciles 
 Caídas de personas a distinto y al mismo nivel. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Caídas de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamiento y aplastamiento por partes móviles de maquinaria. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 Cortes y lesiones. 
 Sepultamiento. 
 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Ambientes pobres en oxígeno. 
 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Dermatosis por contacto de hormigón 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 
b) Acción preventiva 
 
Los trabajos a realizar, son los mismos que en  las obras de fábrica, pero a una escala menor (aunque 
en saneamientos profundos, suelen adquirir unas dimensiones considerables), tales como el vertido del 
hormigón, el encofrado, el transporte y colocación de las armaduras de ferralla y el desencofrado 
generan diferentes tipos de riesgos. 
 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Cinturón o arnés de seguridad. 
 Chaleco reflectante 

 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes impermeables. 
 Cinturón de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
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d) Protecciones colectivas 
 
 Señalización 
 Extintor 
 Escaleras 
 Barandillas de protección 
 Pasarelas 
 Vallas 
 Balizamiento 
 Eslingas, cadenas y cables de amarre 
 
 
1.2.3.5 Firmes de viales (Material granular y Aglomerado asfáltico) 
 
a) Riesgos 
 
 Pisadas sobre objetos. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 Cortes y lesiones. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Ambientes pobres en oxígeno. 
 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Dermatosis 
 Caídas al subir-bajar de la máquina 
 Colisiones 
 Atropello por maquinaria o vehículos 
 Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 
 Proyección de partículas. 
 Atrapamientos 
 Quemaduras 
 Trabajos a altas temperaturas 
 
b) Acción preventiva 
 
Estos trabajos hacen referencia al afirmado de los viales, que según la definición del proyecto se 
ejecutarán mediante capas de materiales granulares de diversas espesores y características o mediante 
suelos cementos, etc., y siempre acabado en  
aglomerado asfáltico en diversas capas. 
 
En los trabajos de extendido de los materiales granulares, se tendrán en cuenta las recomendaciones 
citadas en el apartado de movimiento de tierras, en cuanto al extendido y la compactación. 
 
En los trabajos de aglomerado, se deberán de tener en cuenta las siguientes observaciones: 
 Usar el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones   manuales con aglomerado  o 

ligantes asfálticos 
 Usar guantes de neopreno en el empleo de aglomerado 
 Evitar contactos con la máquinas extendedoras 
 Limpieza y orden en la obra 
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 Las zonas de trabajo estarán balizadas 
 En los trabajos de compactación extremar las precauciones 
 Todo maquinista deberá inspeccionar visualmente el entorno de la máquina 
 Cuando sea obligada la presencia de tráfico externo, se delimitarán las zonas de trabajo 
 Planificación y orden de ejecución de los trabajos. 
 Una vez terminados los trabajos la calzada deberá quedar limpia 
 Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios y máquinas 
 Con condiciones climáticas adversa, se suspenderán los trabajos 

  
Como medidas generales se pueden considerar las siguientes: 
 No sobrecargar los vehículos 
 Vigilar la señal acústica de  marcha atrás 
 Mantener las vías de circulación en buen estado 
 Señalizar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora 
 Conocimiento de distancia de seguridad a líneas aéreas. 
 Señalización mediante gálibos de tendidos aéreos 
 Mantenimiento de la maquinaria 
 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada (mandil, calzado, polainas y manguitos de goma) en los trabajos de 

aglomerado. 
 Guantes de neopreno 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Chaleco reflectante 
 Gafas de protección 
 Mascarillas especiales 

 
d) Protecciones colectivas 
 
 Vallas 
 Balizamiento 
 Iluminación 
 Gálibos 
 
 
1.2.3.6 Bordillos, cunetas, soleras  
 
a) Riesgos 
 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Choques y golpes 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 Atrapamiento por maquinaria y vehículos 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones 
 Colisiones y vuelcos 
 Aplastamientos 
 Salpicaduras 
 Polvo 
 Golpes contra objetos 
 Vuelco de la maquinaria 
 Heridas punzantes en pies y manos 
 Dermatosis 
 Afecciones al aparato respiratorio 
 Salpicaduras de hormigón en ojos 
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 Erosiones y contusiones en manipulación 
 Heridas por máquinas cortadoras 
 Iluminación inadecuada 
 Derivación de corriente del vibrador 

 
b) Acción preventiva 
 
 Extremar el  cuidado en el manejo de cortadoras 
 Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada 
 Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la  misma postura 
 Revisar el estado de los cables de la radial 
 Limpieza y orden en la obra 
 Iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V 
 Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilización de clavijas 
 Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso 
 Tener cuidado en el empleo de compactadoras mecánicas 
 Señalizar las zonas recién hormigonadas 
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos 
 
Como medidas generales se pueden considerar las siguientes: 
 
 No sobrecargar los vehículos 
 Vigilar la señal acústica de  marcha atrás 
 Mantener las vías de circulación en buen estado 
 Señalizar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora 
 Mantenimiento de la maquinaria 
 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero o de goma. 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Chaleco reflectante 

 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes impermeables. 
 Cinturón de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Vallas 
 Balizamiento 
 Iluminación 
 
 
1.2.3.7 Abastecimiento de agua 
  
a) Riesgos 
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 Desprendimientos 
 Polvo 
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel 
 Caídas de objetos 
 Atrapamiento de los dedos 
 Cortes y golpes 
 Proyección de partículas 
 Intoxicación  por manipulación de minio 
 Dermatosis 
 Quemaduras por contacto 

 
b) Acción preventiva 
 Se cumplirá todo lo establecido en los correspondientes reglamentos de la compañía suministradora 
 Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes 
 Los tubos para el abastecimiento, se acopiarán lo más horizontal posible, sobre durmientes de 

madera 
 Extremar el  cuidado en el manejo de cortadoras 
 Mantener la zona de trabajo limpia de objetos y obstáculos 
 Eliminar el riesgo de caída desde altura 
 Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada 
 Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la  misma postura 
 Revisar el estado de los cables de la radial 
 Limpieza y orden en la obra 
 Iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V 
 Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilización de clavijas 
 Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso 
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos 
 
Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecución de las zanjas 
necesarias para la instalación de la presente infraestructura 
 
 Orden y limpieza en el tajo 
 Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes 
 Colocación de señalización 
 Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavación por medios manuales cuando 

quede 30 cm. para llegar a la canalizaciones. 
 Instalar escalera portátiles para el acceso a la zanjas 
 Instalar pasarelas protegidas con barandillas para el paso horizontal 
 Evitar la entrada de agua en las zanjas 
 Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina 
 Los productos de la excavación se cargarán sobre camión, si no es posible se dejarán a una 

distancia superior a 2,00 metros. 
 Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas 
 Vigilar que eslingas, cadenas y cables de amarre estén en buen estado 
 Si en alguna zona hay tránsito de peatones ajenos a la obra, se colocará  una valla perimetral de 

2,00 metros de altura, durante la ejecución en zonas estrechas, una persona dará  paso a los 
peatones. 

 Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos 
 Comprobar que la maquinaria tiene la señal de marcha atrás.  
 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero o de goma. 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. 
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 Chaleco reflectante 
 

Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes impermeables. 
 Cinturón de seguridad. 
 Equipo de iluminación autónoma 
 Equipo de respiración autónoma 
 Protectores auditivos. 
 Arnés de seguridad 

 
 
 1.2.3.8 Señalización Horizontal   
 
a) Riesgos 
 
 Caídas de objetos 
 Atrapamiento de los dedos 
 Cortes y golpes 
 Intoxicación por uso de pinturas 
 Atropellos por maquinaria y vehículos 
 Salpicaduras 
 
b) Acción preventiva 
 
 
b.1) Señalización Horizontal 
 
 Todo operario deberá utilizar los productos de acuerdo a las  instrucciones del etiquetado 
 Evitar el contacto de manos, pies y cualquier parte del cuerpo con pinturas, etc. 
 Utilizar equipos de protección 
 Los envases se mantendrán cerrados 
 Se gestionará medioambientalmente con un gestor autorizado la retirada de los envases 
 Se procurara pintar de espaldas al viento 
 Está prohibido encender fuego, fumar, etc. 
 Cuando se manejen pinturas, disolventes, etc., deberán lavarse las manos frecuentemente 
 Todo maquinista deberá inspeccionar visualmente el entorno de la máquina 
 Cuando sea obligada la presencia de tráfico externo, se delimitarán las zonas de trabajo 
 Planificación y orden de ejecución de los trabajos. 
 Una vez terminados los trabajos la calzada deberá quedar limpia 
 Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios y máquinas 
 

b.2) Trabajos que invadan parte de la calzada 
 
 Se colocarán las señales con el rotativo del vehículo y los destellantes de la señal del carro en 

funcionamiento. 
 Las señales de carretera existentes que puedan confundir al conductor se taparán con bolsas de 

plástico negro. 
 Se colocarán las señales empezando por la primera que se encuentran los usuarios en un mismo 

lado. Cuando se termine se realizará el otro lado. 
 Las máquinas utilizadas para el trabajo deberán tener siempre funcionando el rotativo. 
 Una vez colocadas las señales, se cerrará el paso en los dos sentidos y se pondrán conos para 

delimitar la zona de actuación de la maquinaria. 
 La comunicación entre señalistas será siempre por Walki. 
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 El primero en para el tráfico es el que está colocado en el carril donde se encuentra la máquina. 
Dará paso al compañero indicándole el modelo y color del último vehículo en dejar pasar. 

 En carreteras en que la intensidad del tráfico sea densa e igual en ambos sentidos se dará paso 
alternativamente cada tres minutos. 

 Cuando se da paso, situarse en el arcén. 
 Si se cae algún elemento de señalización, se avisará a la persona que hace las funciones de 

bandera para que la coloque inmediatamente. 
 El señalista para parar a los vehículos deberá tener el disco en alto y haciendo movimiento de 

vaivén cuando el vehículo está  alejado y mantener el disco quieto cuando se va acercando. 
 El señalista para dar paso a los vehículos, si está en el carril que trabaja la máquina deberá mover 

el disco indicando que circulen por el otro carril. 
 Una vez que los trabajos han terminado y la máquina se ha ido, el señalista que ha parado  a varios 

vehículos quitará los conos, los banderas pasarán  al otro carril y van tumbando las señales, que 
después recogen en orden inversa a su colocación. 

 La recogida de señales se realizará con el rotativo del vehículo y los destellantes de la señal del 
carro funcionando. 

 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero o de goma. 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Chaleco reflectante 
 Rodilleras 

 
Y si las condiciones lo requieren: 
 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Gafas antipolvo o antiproyecciones. 
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Guantes impermeables. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Señalización 
 Escaleras 
 Vallas 
 Balizamiento 
 
 

 
1.3. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.3.1.  EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA 
 
a) Riesgos  
 
 Atropello de personas 
 Vuelco de la máquina 
 Choque con otras máquinas 
 Atrapamiento 
 Caída y proyección del material excavado 
 Caída de personas desde la cabina 
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b) Normas de seguridad 
 
 Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada mediante apoyos que eleven las 

ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilización del conjunto. Si la rodadura 
es sobre orugas, estos calces no son necesarios.  

 En la apertura de zanjas, existirá la debida sincronización entre la excavación y el proceso de 
entibación si éste es necesario. De ese modo se impedirá un posible derrumbamiento y corrimiento 
de las tierras con el consiguiente riesgo de atrapamiento del personal que trabaje en el fondo de la 
zanja. 

 Si el tren de rodadura, son neumáticos éstos estarán inflado con la presión adecuada. 
 Deberán extremarse las precauciones en la proximidad de tuberías subterráneas de gas, líneas 

eléctricas, fosas o terrenos elevados cuyas paredes estén apuntaladas. Deberá apartarse la 
máquina de la cercanía de estos terrenos, una vez finalizada la jornada laboral. 

 El trabajo en pendiente es particularmente peligroso. 
 Por lo que deberá nivelarse la zona de trabajo, siempre que sea posible. Si ha de trabajarse en 

pendiente, las maniobras se realizarán con mayor cuidado y lentitud, evitándose la oscilación del 
cucharón en dirección de la pendiente. 

 Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una 
sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el conjunto. 

 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“ 
 
 
1.3.2. CAMION BASCULANTE 
 
a) Riesgos 
 
 Vuelcos al circular por las rampas. 
 Golpes. 
 Atrapamientos 
 Cortes golpes 
 Caídas 
 Proyecciones 
 Quemaduras 
 Exposición al ruido 
 Choques o colisiones. 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Aplastamiento 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 
b) Normas de seguridad 
 
 Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
 Respetará todas las Normas del Código de Circulación 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
 Al realizar las entradas y salidas del solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 
 Deberá respetar en todo momento la señalización de la obra. 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
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 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 
maniobras. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja  o pozo de cimentación, no se acercará a los 
mismos menos de un metro, garantizando esta distancia mediante topes. Incluso ello previa 
autorización del responsable de la obra. 

 Ningún vehículo podrá iniciar su paso por la rampa, mientras otro vehículo circule por ella. 
 En la entrada/salida de la obra, siempre tendrán preferencia los vehículos cargados. 
 Si el camión dispone de visera, el conductor podrá permanecer en la cabina mientras se procede a 

la carga. Si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser 
accionado el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, éste deberá estar totalmente 
parado. 

 Está totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en 
obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará 
que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 

 Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina 
 Mirar siempre en el sentido de la marcha 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Antes de bajar del camión, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Realizar las operaciones de mantenimiento 
 Si se trabaja en zona urbana o carretera deberá ponerse el rotativo 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.3. DUMPER 
 
Se trata aquí del pequeño "Dumper" con capacidad de 500 a 1.500 litros, utilizado usualmente en el 
interior de las obras. 
 
a) Riesgos 
 
 Vuelco 
 Golpes  
 Caída a distinto nivel 
 Atropellos 
 Colisiones 
 Atrapamientos. 
 Aplastamiento 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Normas  de seguridad  
 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 
 Respetar la carga máxima 
 Queda prohibido circular por pendientes o rampas superiores al 20%, en terreno húmedo y al 30% 

en terrenos secos. 
 Se prohíbe circular sobre los taludes. 
 En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas o taludes, deberá colocarse un tope que impida 

al Dumper avanzar a menos de 1 m. de separación del borde. 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. 
 Las cargas no deberán dificultar la visión del conductor. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 

en pendiente, además, se calzarán las ruedas. 
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 Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 
sobre barrizales. 

 El Dumper debe estar dotado de pórtico de seguridad que proteja el puesto del conductor, así como 
de cinturón de seguridad que amarre a éste al propio vehículo. 

 El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del 
retroceso del propio material transportado. 

 Los Dumper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.4 RODILLOS 
 
a) Riesgos. 
 
 Atropello personas. 
 Choque con otras máquinas. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Atrapamiento. 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Normas de seguridad. 
 
 No se trabajará, en ninguna circunstancia, en zonas cercanas a excavaciones. 
 Se reducirá el riesgo de polvo, por lo tanto la consiguiente falta de visibilidad, mediante el riego 

periódico. 
 No se transportarán pasajeros. 
 Durante los tiempos de parada, la transmisión estará en punto muerto; el motor parado y la llave 

quitada. 
 Se prohíbe el abandono o el estacionamiento en zonas de paso de vehículos, en rampas o 

pendientes o en el lugar de acopio de los materiales. 
 Deberá realizarse una revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas 

de la máquina. 
 Deberá limitarse la presencia del personal que opera en la zona de actuación de la máquina, 

delimitando y señalizando adecuadamente la misma. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.5. HORMIGONERA 
 
a) Riesgos 
 
 Electrocución por defecto de la puesta a tierra 
 Caída de la carga 
 Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 

 
b) Normas de seguridad 
 
 Se ubicará en zonas próximas al medio de elevación. 
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 La conexión de la hormigonera a la red se realizará utilizando los reglamentarios cables, clavijas 
etc., teniendo un interruptor diferencial independiente. 

 La hormigonera estará conectada a tierra 
 Se colocará la carcasa protectora de la hormigonera 
 Se colocará tapa a la caja de conexiones eléctricas del motor de la hormigonera. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.6 SIERRA CIRCULAR 
 
a) Riesgos 
 
 Electrocuciones 
 Atrapamientos 
 Golpes y cortes. 
 Caídas de la maquinaria. 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Medidas de seguridad 
 
 La conexión de esta máquina a la red se realizará dé tal forma que siempre esté conectada a tierra  
 Se utilizarán los reglamentarios cables, enchufes, empalme, clavijas, teniendo un interruptor 

diferencial exclusivo. 
 En todo momento y en evitación de atrapamientos y proyección de partículas, se instalará un 

protector.  
 El interruptor de puesta en marcha, estará en perfecto estado. 
 La caja de conexiones eléctricas, deberá tener su correspondiente tapa atornillada. 
 Se deberá usar la tornillería adecuada para la sujeción de la tapa o mesa de la sierra circular de 

forma que se suprima el movimiento de la misma respecto de su estructura y por lo tanto, la 
posibilidad de contacto entre el disco dentado y las paredes de la ranura, evitando por lo tanto la 
rotura y proyección de partículas metálicas o dientes de disco. 

 El disco de corte estará afilado. 
 Las correas, transmisiones, poleas y partes móviles, estarán protegidas. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.7 VIBRADOR 
 
a) Riesgos 
 
 Derivación de corriente eléctrica 
 Dermatosis por contacto y manipulación de cementos. 
 Caídas 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 

 
b) Normas de seguridad 
 
 La conexión de la máquina a la red se realizará de tal forma que siempre esté conectada a tierra.  
 Se utilizarán los cables reglamentarios de alimentación y clavijas. 
 Se manejará con guantes y botas de goma. 
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 No se dejarán en funcionamiento en vacío, ni se moverán realizando el tiro mediante el cable de 
alimentación. 

 Se mantendrán en correcto estado el interruptor y la caja de conexiones con su tapa. 
 Se mantendrá especial atención en el vibrado de zonas cercanas a huecos utilizando el cinturón de 

seguridad si fuese preciso. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.8 SIERRA CIRCULAR CARPINTERO 
 
Mantendrá las mismas constantes de la sierra circular de encofrar y además se observará especial 
atención en el depósito de viruta y polvo de madera junto a las conexiones eléctricas. 
 
 
1.3.9 SIERRA DISCO ABRASIVO PORTATIL 
 
a) Riesgos 
 
 Electrocuciones 
 Cortes 
 Atrapamientos. 
 Intoxicación por polvo. 
 Dispersión de elementos cortados 
 Aplastamiento 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 

 
b) Normas de seguridad 

 
 Utilizar los reglamentarios cables de alimentación, interconectadores y clavijas. 
 Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la máquina. 
 Utilizar discos abrasivos de diámetro acorde con las revoluciones de la máquina. 
 No utilizar nunca la máquina sin defensa, ni gafas de seguridad. 
 Si el tipo de material a cortar produce polvo, deberán utilizar mascarilla Anti polvo. 
 La fijación de los discos abrasivos a la máquina, debe realizarse con bridas por lo menos de 1/3 del 

diámetro del disco.  
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.10 TALADRO PORTATIL 
 
a) Riesgos 
 
 Electrocuciones 
 Golpes y heridas 
 Dispersión de partículas 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Medidas de seguridad 

 
 Utilizar los reglamentarios cables de alimentación, interconectadores y clavijas 
 Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la máquina. 
 Utilizar brocas adecuadas al trabajo que se realiza. 
 Utilizar gafas de seguridad para realizar taladros. 
 Las llaves del mandril y el mismo mandril, deben de estar en correcto estado. 
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 No utilizar brocas a velocidades superiores a la capacidad nominal de la máquina. 
 No utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya que se pude 

producir la rotura de la misma y ser causa de accidente 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 
 
1.3.11 GRUPO SOLDADURA 
 
a) Riesgos 
 
 Electrocuciones 
 Quemaduras 
 Cortes 
 
b) Medidas de seguridad 
 
 Utilizar los reglamentarios cables de alimentación y clavijas de conexión. 
 Conectar a tierra la carcasa del grupo. 
 No existirán bornas de tensión desprotegidos y accesibles. 
 Es imprescindible utilizar las correspondientes y reglamentarias prendas de seguridad en función del 

tipo de soldadura, tipo de electrodo y plataforma de trabajo auxiliar sobre la que se trabaje. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 El estado del grupo será óptimo. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 

 
1.3.12 CAMION HORMIGONERA 
 
a) Riesgos 
 
 Vuelcos 
 Golpes 
 Choques y colisiones 
 Atropellos y aprisionamiento de personas 
 Nivel auditivo 
 
b) Normas de seguridad 
 
 Todas las dispuestas en la "prevención de riesgos del Camión Basculante" 
 Uso de cascos de protección auditiva  
 Calzo de las ruedas en pendientes. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.13 GRUA AUTOPROPULSADA 
 
a) Riesgos. 
 
 Rotura de maquinaria. 
 Electrocución.  
 Caídas en altura de personas o útiles. 
 Golpes y aplastamientos. 
 Ruina de la máquina. 
 Vuelco de la grúa. 
 Atrapamientos. 
 Caída de la carga elevada. 
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 Quemaduras en el mantenimiento. 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Exposición a vibraciones 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Normas de seguridad. 

 
 Las rampas de acceso a las zonas de trabajo no superarán el 20 %. 
 Todos los trabajos estarán condicionados por la carga máxima.  
 Estará dotada de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 Todos los movimientos de la grúa se harán desde el cuadro de maniobra y serán realizados por 

persona competente, auxiliado  por el señalista. 
 Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas. Se recomendable la colocación, si se 

prevén fuertes vientos, de un anemómetro con señal acústica para los 60 Km. /h., y corte de la 
corriente para los 80 Km. /h. 

 Se levantará una sola carga a la vez. 
 La carga deberá de estar estabilizada antes de izarla. 
 El encargado comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio 

la grúa. 
 Se utilizarán tablones de 9 cm. de espesor para ser utilizados como plataformas de reparto de 

cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 
 Antes de poner en servicio la máquina  se deberá de comprobar todos  los sistemas de frenado. 
 Antes de abandonar la grúa se deberá  de comprobar que: Están puestos los frenos de rotación y 

tracción; Está  puesto el trinquete de seguridad del tambor de la pluma; Motor desembragado; Todas 
las palancas en punto muerto. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica,  se deberá pedir auxilio con la bocina y se deberá 
esperar a recibir instrucciones, no se debe de abandonar la cabina hasta que haya cesado en 
contacto eléctrico, no permitir que nadie toque la grúa, en el caso de que se incendie abandonarla 
con un salto. 

 Deberá tener al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 
 Las maniobras de carga o descarga estarán guiadas por un especialista, en el caso de que el gruísta 

no tenga en todo momento a la vista la carga izada. 
 Se prohíbe balancear las cargas. 
 Se prohíbe transportar personal en la grúa. 
 Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar cargas. 
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5,00 metros en torno a la grúa. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.14 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
a) Riesgos. 
 
 Atropello de personas. 
 Choque con otras máquinas. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Atrapamiento. 
 Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas (suelo, caliente, radiación solar y 

vapor) 
 Quemaduras. 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 
 Sobreesfuerzos. 
 Aplastamiento 
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 Cortes y Golpes 
 

b) Normas de seguridad. 
 

 No se permite la presencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia. 
 Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de al tolva. 
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos estarán señalizados por 

bandas amarillas y negras alternativas. 
 Todas las plataformas de estancia o par seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de posibles  caídas, formadas por pasamanos de 
100 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor 
limpieza. 

 Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 

 Deberá realizarse una revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas 
de la máquina. 

 Deberá limitarse la presencia de personal que opera en la zona de actuación de la máquina, 
delimitando y señalizando adecuadamente la misma. 

 Sobre la máquina, junto  a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán 
las siguientes señales: 

 PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES  
 NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.15 PEQUEÑAS COMPACTADORAS 
 
a) Riesgos 
 
 Ruidos y vibraciones 
 Atrapamientos 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras. 
 Sobreesfuerzos 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 

 
b) Medidas de seguridad 

 
 Antes de poner la máquina en funcionamiento, comprobar que todas las tapas y carcasas están 

colocadas debidamente. 
 Avanzar con el pisón de frente. 
 Regar la zona  a aplanar o usar mascarilla de filtro mecánico. 
 Utilizar tapones antirruidos y calzado de puntera. 
 La posición de guía puede hacer inclinar la espalda al operario, por ello será preciso usar faja 

elástica o cinturón antivibratorios 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“ 
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1.3.16 COMPRESOR NEUMATICO 
 
a) Riesgos 
 
 Atrapamientos. 
 Emanaciones tóxicas en lugares cerrados. 
 Golpes y atrapamientos por caídas del compresor. 
 Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 
 Explosión e incendio. 
 Ruido. 

 
b) Normas de seguridad 

 
 Las tapas del compresor deben de mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento 
 Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben de hacer con el motor 

parado. 
 Si se usan en local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación. 
 La lanza se debe de calzar de forma segura. 
 El compresor se debe de situar en terreno horizontal. 
 Se deben de proteger las mangueras que surten el aire contar posibles daños. 
 Se debe de cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, 

tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles. 
 La ubicación  del compresor se realizará a una distancia no inferior  a 2 metros del borde de 

coronación de cortes y taludes. 
 El transporte en suspensión, se realizará mediante eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 

forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 Los compresores a utilizar serán silenciosos, si es posible. 
 Toda persona que trabaje en un radio de 4 metros alrededor del compresor deberá usar 

obligatoriamente los protectores auditivos. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 
 
1.3.17 MARTILLO NEUMATICO 
 
a) Riesgos 
 
 Vibraciones en miembros y en órganos internos. 
 Ruido puntual y ambiental. 
 Polvo ambiental. 
 Sobreesfuerzos. 
 Rotura de manguera bajo presión. 
 Contactos con energía eléctrica ( Líneas subterráneas) 
 Proyección de objetos y/o partículas. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos sobre otros lugares. 
 Derrumbamiento del objeto o terreno, que se trata con el martillo. 
 Los derivados de los trabajos y maquinarias del entorno. 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 
b) Norma de seguridad 

 
 Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos. 
 Cada tajo con martillos estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora. 
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 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 
sometidos a examen médico mensual. 

 Para su uso será obligatorio, las protecciones auditivas, las gafas antiproyecciones, las mascarillas 
de respiración, muñequeras bien ajustadas y faja elástica. 

 No se deberá dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.  
 Antes de accionar el martillo asegurarse que esta perfectamente amarrado el puntero. 
 Si el puntero está gastado o deteriorado, se debe de sustituir con la mayor brevedad. 
 No abandonar nunca el martillo conectado al circuito a presión.  
 Comprobar que las conexiones de la manguera están correctamente instaladas. 
 Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Trabajar sobre plataformas de ayuda 

para evitar caídas. 
 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “ CE “ 
 

 
1.3.18 CORTADORA DE DISCO 
 
a) Riesgos  
 
 Proyección de partículas y polvo. 
 Rotura del disco 
 Cortes y amputaciones 
 Aplastamiento 
 Cortes y Golpes 
 Exposición ambientes pulvígenos 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 

 
b) Normas de seguridad 

 
 Carcasa protectora del disco. 
 Resguardos adecuados en todos los elementos móviles de la máquina. 
 Se deberán de usar gafas con lentes de seguridad. 
 Deberán de estar equipadas con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con 

un filtro adecuado al tipo de polvo. 
 Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, par encender o apagar el motor, el 

operario no tenga que pasar  el brazo sobre el disco. 
 Evitar recalentar los discos. 
 Para cambiar el disco desconectar la máquina. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “ CE “ 
 

 
 
1.3.19 COMPRESORES 
 
 Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza y manipulación los operarios 

instruidos y aleccionados de los riesgos propios. 
 Nunca se engrasará, limpiarán, etc. elementos que estén en movimiento, ni se efectuarán trabajos 

de reparación, registro, etc. Tampoco se  utilizarán cepillos, trapos y en general, todos los medios 
que puedan engancharse. 

 El engrase debe realizarse con precaución, y que un exceso de grasa o aceite puede ser, por causa 
de la temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una explosión. 

 El filtro del aire debe de limpiarse diariamente. 
 La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este 

reglaje debe de realizarse con frecuencia. 
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 Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben de quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos, los jefes 
responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que puedan dar lugar y 
reducirlos al mínimo.   

 Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura mínima de 2,50 metros, 
deberán de estar protegidas, estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de 
limpieza, reparaciones, engrases, etc. 

 Estarán dotados de toma de tierra en el caso de motores eléctricos y de cadenas en el caso de 
motores de gasolina, par evitar la acumulación de corriente estática. 

 Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 
 El personal que  manipule batería deberá de utilizar gafas protectoras. 
 En la proximidad de la batería se prohíbe fumar, hacer fuego, etc. 
 Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 
 Siempre que sea posible se emplearán batería blindada que lleven los bornes intermedios 

totalmente cubiertos. 
 Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería 

conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la 
tensión de la batería sea idéntica. 

 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 
 
1.3.20 ROTAFLEX 
 
a) Riesgos 
 
 Proyección de partículas. 
 Rotura del disco. 
 Cortes. 

 
b) Normas de seguridad 

 
 Utilizar el rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o 

carburondo se rompería. 
 Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría 

romperse y saltar. 
 Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 
 Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 
 Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
 El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda la 

máquina desconectada. 
 Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 

 
 

1.3.26 HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
 

 Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
conectadas a tierra. 

 El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 30 mA de 
sensibilidad. 

 Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente 
revisarlos con frecuencia. 

 Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar 
del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

 Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 
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 Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de 
protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén 
utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

 Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgado agarradas del 
cable. 

 Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 
máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, 
por el peligro de una posible puesta de marcha involuntaria. 

 
 

1.3.21 HERRAMIENTAS DE MANO 
 

 Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
 Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 
 No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
 Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la 

llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el 
trabajo innecesariamente peligroso. 

 Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
 Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 
 

 
 

1.3.22 CAMION GRUA 
 
a) Riesgos 

  
 Vuelco del camión. 
 Atrapamientos. 
 Sobreesfuerzos 
 Caídas al subir o al bajar. 
 Cortes 
 Atropello de personas. 
 Desplome de la carga. 
 Golpes por la caída de paramentos. 
 Desplome de la estructura en montaje. 
 Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 Otros. 

 
b) Normas  de seguridad 

 
 Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 
 Asegurarse de que el camión está estabilizado antes de levantar la carga, colocar los gatos 

estabilizadores, totalmente extendidos. 
 Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
 Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
 Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
 Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
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 Asegurar la inmovilidad del brazo de la pluma  antes de iniciar ningún desplazamiento, situarlo en 
posición de viaje 

 Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructúrales 
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 

 No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”, siempre que se baje del vehículo 
 Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina 
 Mirar siempre en el sentido de la marcha 
 Antes de bajar del camión, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor. 
 Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor 
 Realizar las operaciones de mantenimiento 
 Si se trabaja en zona urbana o carretera deberá ponerse el rotativo 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“ 
 
 
1.3.23 MOTOSIERRA 
 
a) Riesgos 
 
 Proyección de partículas. 
 Rotura del disco. 
 Cortes. 
 Ruidos y vibraciones 
 Golpes 
 Caídas al mismo nivel 
 Caída de objetos 
 Derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras 
 Sobreesfuerzos 

 
b) Normas de seguridad 

 
 Utilizar tapones 
 Durante las operaciones de corte y en  especial si se está observando esta operación, es obligatorio 

el uso de caretas contra impactos 
 En el camino entre árbol y otro, llevar la motosierra con el motor parado. Cuando se cierra el corte, 

apagar la motosierra y utilizar medios auxiliares para retirarla. 
 No realizar tareas de mantenimiento con la máquina caliente 
 No verter gasolina sobre el motor. 
 Antes de comenzar a aserrar, asentar bien los pies. 
 Usar las protecciones individuales con marcado “CE”. 
 Utilizar equipos de trabajo con marcado “CE“. 

 
 
1.4. MEDIOS AUXILIARES 

 
1.4.1 ESCALERA DE MANO 

 
Utilizar las escaleras de mano siguiendo siempre las indicaciones y limitaciones del fabricante. No se 
emplearán escaleras de más de cinco metros de longitud cuya resistencia en esté garantizada y está 
prohibido el uso de escalera de mano  de construcción improvisada. 
 
Considerar siempre el trabajo que hay que hacer antes de utilizar una escalera. Cuando haya que 
acceder con frecuencia a un lugar determinado, es mejor emplear una escala o escalera fija. Para 
trabajos que precisen esfuerzos y el uso de las dos manos, o que deban realizarse en condiciones 
climáticas desfavorables ( viento, visibilidad reducida, vibraciones, etc. ) deben sustituirse las 
escaleras por andamios, plataformas móviles o plataformas motorizadas. 
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Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá quedar sólidamente asentada 
y no se colocará sobre elementos inestables o móviles como cajas, bidones, etc.. En el caso de las 
escaleras simples, si es necesario la parte superior se sujetará al lugar sobre el que se apoya. Para 
ello, en primera instancia un operario sujetará la escalera por abajo mientras el segundo procede a 
subir por ella para atarla arriba. 
 
Emplear zapatas, abrazaderas o ganchos que aumenten la estabilidad de la escalera en función del 
tipo de suelo o de la operación que deba realizarse. En superficies muy lisas se recurrirá zapatas 
antideslizantes y si el suelo está inclinado, e usarán zapatas ajustables de forma que los travesaños 
queden en posición horizontal. 
 
Colocara la escalera formando un ángulo aproximado de 75 grado  con la horizontal, una inclinación 
más vertical puede favorecer que la escalera bascule hacia atrás. Tampoco se utilizarán 
horizontalmente a modo de escalera. En lugares elevados, los largueros sobrepasarán al menos un 
metro los puntos superiores de apoyo. Igualmente, hay que inspeccionar los lugares de apoyo par 
evitar contactos con cables eléctricos. , etc. 
 
Asegurarse, antes de acceder a la escalera, de que tanto los peldaños como el calzado estén e 
limpios de grasas o sustancias deslizantes. 
 
Ascender, descender y trabajar de frente a la escalera. Si se realzan trabajos a más de 3,5 m. de 
altura que requieren esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, la ley obliga a utilizar 
cinturón de seguridad; sin embargo, es aconsejable que a partir de 2,00 m. también de use. 
 
Está prohibido el transporte y manipulación de cargas, por o desde escaleras, cuando su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad de la persona que trabaja (se recomienda cargas 
inferiores a 25 Kg.). No se debe subir por encima  del tercer peldaño contando desde arriba. 
 
Poner una bolsa sujeta a la escalera, o colgada del hombro de la persona que use la escalera, las 
herramientas o materiales que se necesiten para trabajar, nunca se deben dejar sobre los peldaños. 
 
Impedir el paso de personas por debajo de una escalera. Igualmente, no se utilizarán por dos o más 
personas simultáneamente y no se moverá la escalera cuando alguien esté trabajando sobre ella. En 
las que son de tijera, hay que mantener completamente extendido el tensor de seguridad, no pasar 
de un lado a otro por la parte superior y tampoco trabajar a “caballo “sobre ella. 
 
Revisar las escaleras periódicamente y también siempre antes de su utilización. Deben de estar 
limpias de grasas o cualquier sustancia deslizante. También hay que comprobar el buen estado de 
los peldaños, largueros, zapatas, abrazaderas, etc. Si se encuentra algún defecto de seguridad, se 
pondrán las escaleras fuera de servicio y se colocará un letrero de prohibición de uso hasta que sean 
reparadas. Está prohibida la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de posibles defectos. 

 
a) Riesgos  
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 
b) Normas básicas de seguridad. 
 
b.1) Escaleras de madera 
 
 Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños de madera estarán ensamblados en los largueros. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes 

para que no oculten los posibles defectos. 
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 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. 
 
b.2) Escaleras metálicas 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 
 Estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserve de las agresiones de la intemperie. 
 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 
 
b.3) Escaleras de mano independientemente del material que las constituya 
 
 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios 

para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
deslizamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de 
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 

 Las escaleras de mano se usarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 
fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5m de 
largo, de cuya resistencia no se tengan garantías. Se prohíbe el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisada. 

 Antes de usar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera 
deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples, la parte superior se 
ajustará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya, y cuando éste no permita un 
apoyo estable, se sujetará al mismo con abrazaderas o dispositivos equivalentes. 

 Las escaleras de mano simples se colocarán, en lo posible, formando un ángulo de 75º con la 
horizontal. Si se usan para acceder a lugares elevados, sus largueros deberán prolongarse al 
menos 1 m por encima de ésta. 

 El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. Los 
trabajos a más de 3 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el 
transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se 
utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.  Se prohíbe la utilización de escaleras de 
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Arnés de seguridad. 
 
 
 
1.4.2 CABLES, ESLINGAS Y ESTROBOS 
 
Es el elemento fundamental en el movimiento de las cargas. 
La frecuencia en su uso suele producir accidentes en obra por rotura o desenganche. 
 
Estos accidentes, de forma general, suelen ser consecuencia de: 

 Mala ejecución de las eslingas. 
 Capacidad de carga de las eslingas. El cable ha de tener capacidad de carga suficiente; 

cuanto mayor sea el ángulo formado por los ramales, menor será la capacidad de carga de la 
eslinga. No debe trabajarse con un ángulo mayor que el recto. 

 Composición del cable. Deben ser lo más flexibles posible 
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 La elección del cable es correcta si tiene la composición y capacidad de carga adecuada 
para la actividad en la que se piensa emplear y carece de defectos apreciables. 

 Los cables de alma metálica no deben usarse en eslingas, puesto que su poca flexibilidad, 
puede hacer que parta aún ante cargas bastante inferiores a las habituales. 

 Es necesario revisar los cables frecuentemente, atendiendo en especial a; alambres rotos, 
alambres desgastados, oxidaciones y deformaciones. 

 Uso incorrecto de las eslingas. Debe prestarse atención al correcto asentamiento de las 
eslingas. Ha de evitarse el cruce de eslingas. Ha de asegurarse la resistencia de los puntos 
de enganche. Han de elegirse adecuadamente los terminales (anillas, grilletes, ganchos) 
conforme al uso que se les va a dar. 

 Conservación de las eslingas. No deben dejarse a la intemperie ni tiradas. Su mejor posición 
en el almacenamiento es colgadas. 

 
a) Riesgos  
 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga o derrame durante el transporte. 
 Golpes y aplastamientos por la carga durante su transporte aéreo. 
 Caídas a otro nivel y al vacío. 
 Atropamientos. 
 Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
 Cortes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Los propios del lugar de ubicación, carga y descarga, según las necesidades reales. 
 
b) Normas básicas de seguridad 
 
 Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) Antes 

de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
 No someter, nunca de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima.  Utilícese varias veces bajo 

una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos 
que lo componen. 

 Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se 
vayan a transportar. 

 Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 
sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

 Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la 
arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien 
ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán 
periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

 Las eslingas y estrobos serán observados con detenimiento y periódicamente con el fin de 
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, 
etc. Que hagan necesaria la sustitución, retirando del servicio los que presenten anomalías que 
puedan resultar peligrosas. 

 Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
 Las horquillas de las grapas se colocarán invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, 

quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.  
 Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
 Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará de inmediato. También será sustituido 

inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos 
serios así como un desgaste considerable. 

 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de agua de seguridad. 
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 Arnés de seguridad. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Se evitará transportar la carga por encima de personas. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
 
 
1.4.3 GANCHOS SUSPENSION DE CARGAS 
 
a) Riesgos 
 
 Caídas de carga por rotura.  
 
b) Normas básicas de seguridad 
 
Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída 
fortuita de las cargas suspendidas, para ello se les dotará de pestillo de seguridad. 
 
El factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar, cumplirá como mínimo el Art. 107 de la 
vigente O.G.S.H.T. 
 
Son cuatro las causas que pueden motivar el fallo de este elemento: 
1.- Exceso de carga; no debe sobrepasarse la carga máxima de utilización. 
2.- Deformación del gancho; no deben usarse ganchos viejos ni enderezarse. 
3.- Fallos del material en el gancho. 
4.- Desenganche de la carga por falta de pestillo 
 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de agua de seguridad. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Se evitará transportar la carga por encima de personas. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 El gancho de sujeción se comprobarán periódicamente. 
 
 
1.4.4 ESLINGAS PLANAS DE BANDA TEXTIL 
 
Consisten en una o varias bandas textiles, de fibra sintética (poliamida, poliéster o polipropileno) 
generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que facilitan el enganche 
de la carga al equipo elevador. 
 
a) Riesgos 
 
 Caídas de carga por rotura.  
 
b) Normas básicas de seguridad 
 
Deben llevar una etiqueta en la que conste: 
 
 Material con el que está fabricada. 
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 Carga máxima de utilización. 
 Nombre del fabricante. 
 Fecha de fabricación. 

 
Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga 
máxima de utilización, etc. y en idóneas condiciones.  
 
Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen 
cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, 
etc. 
 
Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada inmediatamente. 
 
En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos con 
bordes cortantes, ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos. 
 
No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas  
 
Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará 
inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso y 
se protegerán de las radiaciones ultravioleta. 
 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de agua de seguridad. 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Se evitará transportar la carga por encima de personas. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 Las bandas se comprobarán periódicamente. 
 
 
1.4.5 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL 
 
Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido 
eléctrico comercial. 
 
a) Riesgos  
 
 Explosiones e incendios. 
 Quemaduras. 
 Contacto eléctrico. 
 
b) Normas básicas de seguridad 
 
Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son: 
 
 Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas 

para su manejo. 
 El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 
 El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra 

no superior a 20 w. 
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 La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente 
de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

 El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de la 
instalación, dispondrá de: 

 Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente 
eléctricamente de las anteriores. 

 Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la 
puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 mA (IF £ 300 mA). 

 
A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación. 
 
Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán 
los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y la selectividad de 
las protecciones. 
 
Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso. 
 
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc. Deberán hacerse a máquina parada y 
únicamente por personal especializado. 
 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad dieléctricos 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes  para electricidad 
 Botas de seguridad. dieléctricas 
 
d) Protecciones colectivas 

 
 Toma de tierra 
 
 
 
1.4.10. SOLDADURA   
 
a) Riesgos  
 
 Proyección de partículas. 
 Quemaduras. 
 Contactos eléctricos. 
 Radiaciones. 
 Producción de gases y vapores de toxicidad variable. 
  
b) Normas básicas de seguridad 
 
 Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o pantallas de 

soldador. 
 Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del tórax y la 

mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla de mano. 
Conviene, sin embargo, llevar un peto de cuero para cuando no se usa la careta normal. 

 Utilización de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservación. Los mangos de los 
porta electrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen estado. 

 Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo de la red, 
cuando está trabajando en vacío. 

 Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va conectado a 
la pieza de soldar. 

 Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que podrían 
pelarse y establecer cortocircuitos. 

 No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga. 
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 No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes. 
 Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. y no cebar el arco sin 

protección. 
 Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones. 
 
c) Protecciones personales 
 
 Casco de seguridad  
 Pantalla de soldador 
 Ropa de trabajo adecuada ignífuga ( Mandil, Polainas, etc.). 
 Guantes  para soldadura 
 Botas de seguridad para soldadura 
 
d) Protecciones colectivas 
 
 Válvulas antirretroceso 
 Puesta a tierra. 
 
 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
La compañía suministradora montará la  red hasta el cuadro general pie de la valla (Centro de 
trabajo). La red interna la montará el Contratista general de la obra cumpliendo el R. D. 842 de 2 de 
Agosto de 2002 y sus Instrucciones técnicas complementarias. BT 01 a BT51. 
 
Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
 
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4 
 
En los locales de servicios ( oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador 
de tensión. 
 
Las herramientas estarán aisladas. 
 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión 
inferior a 50 v. 
 
a) Riesgos  
 
 Proyección de partículas. 
 Quemaduras. 
 Caídas 
 Electrocuciones 
 Heridas punzantes 
 Contactos eléctricos. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados 
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b) Normas básicas de seguridad 
 
b.1) Contadores de energía. Caja general. Acometida 
 
Las compañías suministradoras exigen que el cuadro temporal de obra, deba ser normalizado para la 
ubicación de los contadores de energía, especificando que si la potencia es superior a 15 Kw., 
deberá contar con contador de energía reactiva, siendo obligatoria siempre la utilización del contador 
de activa. 
 
La acometida normalmente se realizará con red trenzada de baja tensión, siendo conductores 
aislados de tensión nominal 1.000 voltios, designación 0,6/1 kv. 
 
Se debe respetar la altura mínima al suelo de 2,5 m  en zonas peatonales y de cinco metros donde 
exista tráfico rodado y en recorridos por debajo de esa altura, se asegurará protección mecánica con 
un grado de protección IP.55.7. 
 
El grado de protección será tipo intemperie IP.55. 
 
Tanto el contador como la caja general se instalarán adosados al vallado por su lado interior y dotado 
de cierre con candado cuya llave estará en posesión de la persona asignada. 
 
b.2) Cuadro  general eléctrico  
 
Se dispondrá junto a la caja general de protección dentro del armario 
 
El cuadro general contendrá como mínimo las siguientes prestaciones: 
 

 Interruptor de corriente general 
 Interruptor diferencial de 300 mA, para circuito de fuerza. 
 Interruptor diferencial de 30 mA. para circuito de alumbrado 

 
El cuadro general de mando y protección tipo intemperie y de montaje provisional debe tener las 
medidas necesarias para albergar todos los elementos de mando y protección. Debe ser estanco con 
un grado mínimo de protección  IP 55 contra chorro de agua y polvo. 
 
El cuadro  general estará conectado a tierra mediante cable y pica de cobre. Los elementos que se 
instalen adosados a la superficie del cuadro; tomas de corriente, mando de accionamiento, etc., 
tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.  
 
Los cuadros secundarios de distribución serán de la misma naturaleza que el cuadro general y si se 
instalan en interiores o locales secos su grado de protección será de IP 54. 
 
Todos los cuadros secundarios estarán conectados a tierra a través del cuadro general. 
 
Las tomas de corriente en general serán de tipo industrial y adecuado al uso de la intemperie.  
 
La calibración de la toma de corriente, protecciones magneto térmica y diferencial, así como la 
sección de los conductores dependerán de la potencia de los receptores, y nunca serán accesibles 
sin el empleo de útiles especiales, y herramienta adecuada. Se colocará un interruptor al comienzo 
de cada circuito. 
 
Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como 
sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad 
(24 voltios). 
 
b.3) Puesta a tierra  
 
La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300 mA, siempre que se cumpla que las masas de 
toda la maquinaria estén puestas a tierra. 
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Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica deberán estar conectadas a 
tierra. 
 
Los conductores para la puesta a tierra irán directamente desde la máquina al electrodo, sin 
interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno. 
 
Las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación de protección, tal y como 
determina la ITC del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, serán: 
 

1. Punto de puesta a tierra: constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que 
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.  

2. Se dispondrán del número  suficiente convenientemente distribuidos. 
3. Línea de enlace a tierra: conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra, 

con una sección mínima de 35 mm2 de cobre. 
Electrodo: es la masa metálica permanente en buen contacto con el terreno. La resistencia a tierra de 
un electrodo dependerá de las dimensiones de su forma y de la resistividad del terreno en el que se 
establece. 
 
Los valores de resistencia de tierra deberán ser tales que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensión de contacto superior a 50 V en emplazamientos secos y 24 V en emplazamientos húmedos. 
 
Para conseguir estos valores de tensión, la intensidad de defecto deberá ser regulada o controlada 
mediante un interruptor diferencial que sea capaz de desconectar el circuito defectuoso. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida 
y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de 
distribución a la obra. 
 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando 
inmediatamente los defectos que se encuentren. 
 
b.4) Conductores 
 
Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000V de tensión nominal. Los interiores 
podrán ser de 440 V  de tensión nominal. 
 
Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el 
de protección.  
 
El cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas de la obra cumplirá como mínimo los 
siguientes puntos: 
 
 No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no 

poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 
vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y 
debidamente señalizada. 

 Así mismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe 

conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, no se 

permitirá la unión por simple retorcimiento entre los conductores se deberán utilizar bornes de 
conexión montados individualmente o formando bloques mediante regletas. Las condiciones de 
estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

 Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier 
modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

 Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además 
de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el 
enchufe. 
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b.5) Lámparas eléctricas portátiles 
 
Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 
reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
 Tendrán mango aislante (caucho o plástico). 
 Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 
 Su tensión de alimentación será de 24 voltios, o bien, estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 
 Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones, no serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
 Conexión no desmontable. 
 Casquillo inaccesible montado sobre soporte aislante. 
 Carcasa resistente sobre soporte aislante. 
 Plafón  estanco resistente a los choques térmicos. 
 
Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 
proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante 
hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores 
de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente 
accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 
 
b.6) Alumbrado 
 
En las zonas de  paso se dispondrá de iluminación fija suficiente con un nivel mínimo de 50 lux. 
 
En zonas de trabajo el nivel de iluminación estará comprendido entre 100 y 500 lux, en función de las 
exigencias visuales requeridas 
 
c) Protecciones individuales 
 
 Cascos de seguridad, para riesgos eléctricos 
 Ropa de trabajo adecuada a cada situación. 
 Guantes aislantes 
 Guantes anticorte. 
 Botas o calzado de seguridad. aislantes 
 Chaleco reflectante 
 Traje de agua (impermeable). 
 Botas de goma de media caña. 
 Arnés de seguridad 
 Banqueta maniobra 
 Alfombra aislante 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 
 
1.6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
1.6.1 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de EJECUCION MATERIAL del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de  TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS (30.751,59.-€) 
 
                                                                                     
1.6.2 PLAZO DE EJECUCION 
 
Se prevé la ejecución del Proyecto en un plazo de CUATRO MESES 
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1.6.3 MANO DE OBRA  
 
Se prevé una media CINCO obreros 
 
 
1.7. RIESGOS.   
 
1.7.1 RIESGOS PROFESIONALES 
 
Los riesgos profesionales que se prevén en cada una de las fases de la ejecución, capítulos o partidas, 
se han detallado en los "Listados de riesgos más frecuentes", en los apartados que se consignan 
seguidamente: 
 
 Demoliciones de pavimentos y cajeos. 
 Movimiento de tierras ( Zanjas) 
 Obras de fábrica  
 Arquetas y Pozos 
 Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asfáltico) 
 Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras  
 Abastecimiento de agua 
 Señalización Horizontal  

 
 
 
A estos riesgos profesionales derivados del propio trabajo, así como del paso y movimientos en la propia 
obra, hay que agregar los riesgos producidos por los agentes atmosféricos y los riesgos de incendios. 
 
 
1.7.2 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS  
 
Pueden ser los producidos por el enlace de las diferentes fases de actuación (OBRA A EJECUTAR POR 
TRAMOS) con los viales dándose lugar a riesgos derivados por la entrada y salida  de camiones de 
obra. 
 
La obra básicamente se ejecuta sobre la GI-3452 
 
Existen otros tipos de riesgos derivados, en cuanto al tráfico rodado, por la presencia de otras 
actividades en el ámbito próximo de la obra o en el mismo, y que desarrollan sus correspondientes 
trabajos.  
  
 Se dispondrá de la señalización necesaria, indicativa de la entrada y salida de camiones. 
 
En caso necesario se colocarán señalistas cada vez que un vehículo salga  o entre a la obra. 
 
Se colocará la señalización reglamentaria necesaria en el momento de ejecutar conexiones de las 
canalizaciones existentes 
 
En general se colocarán carteles informativos y prohibitivos suficientes durante la ejecución de las obras 
 
 
1.7.3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS 
 
En condiciones meteorológicas adversas, se paralizarán los trabajos, ante la posibilidad de posibles 
afecciones principalmente al personal destinado en obra, así como a maquinaria u otros elementos 
ajenos a la propia obra 
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1.7.4 RIESGO POR INCENDIO 
 
Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kg. en casetas de 
obra y almacenes de combustibles y herramientas y de C02 en el acopio de líquidos inflamables y junto 
a los cuadros eléctricos. 
Los extintores deberán ser revisados anualmente. 
 
Además de los medios citados anteriormente, se deberá de disponer de  otros medios de extinción, tales 
como el agua, arena, herramientas de uso común. 
 
Estas medidas se consideran imprescindibles para que el personal extinga en una fase inicial, si es 
posible, o disminuya  sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 
serán avisados inmediatamente. 
 
 
1.8. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
1.8.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCION PREVENTIVA 
 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad  y salud de los trabajadores. 
 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas. 
 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros. 
 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá que 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra 
o cerca del lugar de la obra. 
 
 
1.8.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Un Elemento de Protección Individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en 
el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Sólo deben usarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo. A la hora de elegir un EPI es necesario evaluar primeramente el riesgo, si existen otros 
medios para disminuir o eliminar el riesgo, y en el caso de que sea necesario utilizarlo, se debe tener 
presente que zonas del cuerpo quedan sometidas a los riesgos residuales y de que naturaleza son. Una 
vez realizada esta evaluación, es necesario comparar las necesidades con las características de los EPI 
disponibles en el mercado. Todos los EPI homologados deben poseer el “marcado CE”. 
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Se tendrán en cuenta los riesgos derivados de la utilización de los elementos de protección individual. 
 
Los medios de protección personal a prever: 
 
 
1.8.2.1 Medios de protección personal 
 
El resto de los medios de protección personal hace referencia al equipamiento del personal, siendo un 
listado del citado equipamiento el siguiente:  
 
 Casco de seguridad. Obligatorio su uso en toda la obra y para todo tipo de         trabajo 
 Gafas antipolvo. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Gafas oxicorte. 
 Mascarilla con filtro mecánico 
 Filtro para mascarilla. 
 Ropa de trabajo: Para todo tipo de trabajo. 
 Guantes de seguridad anticorte: Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 
 Guantes para soldador. 
 Mandil para soldador. 
 Manguitos. 
 Pantalla soldadura manual. 
 Polainas de cuero para soldador. 
 Guantes aislantes baja tensión: Se utilizarán cuando se manejen circuitos     eléctricos ó máquinas 

que estén o tengan posibilidad de estar con tensión. 
 Botas de protección baja tensión. 
 Traje impermeable: Para días de lluvia y cuando puedan entrar en contacto con  aguas 

contaminadas. 
 Guantes de goma. 
 Rodilleras 
 Guantes de látex. 
 Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. Se utilizarán en días de lluvia en trabajos 

en zonas húmedas o con barro. También se utilizarán cuando se manejen objetos pesados que 
puedan provocar aplastamiento en dedos de los pies. 

 Bota de lona o cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en que exista 
movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. 

 Protectores auditivos tipo casco o tapones. Para trabajos en los que el nivel de ruido pueda afectar a 
los trabajadores. 

 Cinturón de seguridad sujeción. 
 Cinturón antivibratorios. 
 Chaleco reflectante. 
 Herramientas aislantes 
 
 
1.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
1.8.3.1 Señalización general. 
 
 Señales de tráfico (stop en salida de vehículos, entrada y salida de vehículos, etc.). 
 Señales de seguridad (prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, obligado el uso de casco, 

etc.). 
 Señales informativas (localización del botiquín, máquinas pesadas en movimiento, etc.). 
 Cintas de balizamiento. 
 Jalones de señalización. 
 
1.8.3.2 De operación de obra relativas a excavación. 
 
 Información sobre instalaciones posibles existentes. 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

ANEJO Nº1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

 

 ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  43 

43 

 Condiciones del suelo y alteraciones posibles previas a la excavación. 
 Verificar equipos de protección previa a la excavación. 
 Durante la excavación, observar de continuo: 

 Condiciones seguras de estabilidad de los taludes principales, condiciones óptimas de 
entibaciones y tablestacados, apuntalamientos, etc. 

 Achique de aguas. 
 No se dejarán al final de la jornada zonas sin entibar que deban estarlo. 
 Prevención de pequeños desprendimientos. 
 En los bordes de las zanjas no se dejará el material excavado. 

 
 

1.8.3.3 De operaciones de obra generales. 
 
 Vallas de limitación y protección. 
 Plataformas y pasarelas. 
 Regado de pistas en el caso de polvo excesivo. 
 Balizamiento luminoso. 
 Extintores. 
 Interruptores diferenciales. 
 Transformadores de seguridad. 
 Tomas de tierra. 
 Válvulas de anti-retroceso en mangueras. 
 Mallazo resistente en huecos horizontales. 
 Limpieza de las zonas de trabajo. 
 Zonas de tránsito libres. 
 Operaciones de carga-descarga de materiales bajo supervisión de persona instruida. 
 Máquinas eléctricas con tomas a tierra o doble aislamiento. 
 Maquinaria provista de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atrás. 
 Cabinas con protección. 
 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 Vallado de cierre. 
 Barandilla de protección. 
 Plataformas de paso. 
 Tapas para pequeños huecos. 
 Mano de obra de especialista. 
 Mano de obra de brigada de seguridad. 
 Semáforos. 
 Escaleras de mano. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que los mismos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 
 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
Se deberá nombrar el Recurso Preventivo de todas las empresas que actúen como contratas 
 
 
1.8.5 VIAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán de permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D.185/1997. 
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Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación, no deberán estar obstruidas por 
ningún objeto. 
 
 
1.8.6 EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos. 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas par prevenir cualquier 
peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
 
 
1.8.7 ESPACIO DE TRABAJO 
 
Las dimensiones de los puestos de trabajo deberán de calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia 
de todo el equipo y el material necesario. 
 
 
1.8.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
a) Primeros  auxilios 
 
Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, 
hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En 
consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 
accidentados. 
 
b) Maletín de botiquín de primeros auxilios 
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, 
por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 
primeros auxilios manejados por personas competentes. 
 
El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 
 
c) Medicina preventiva. 
 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así 
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por 
cada uno de ellos para esta obra. 
 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 
accidentes y asistencia sanitaria. 
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d) Evacuación de accidentados  
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a 
través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones 
particulares. En su defecto se realizará mediante el servicio de emergencias del Gobierno Vasco 
SOS DEIAK a través del teléfono de emergencias 112. 
 
e) Lugares de asistencia médica más próximos 
 
HOSPITAL COMARCAL BIDASOA 
Finca Zubieta,Barrio Mendelu s/n 
Hondarribia 
Teléfono 943 007700 
 
AMBULATORIO 
 
f) Accidente Grave .BOMBEROS Y POLICIA 
 
LLAMAR AL 112, COMUNICANDO LA UBICACIÓN EXACTA DONDE SE ENCUENTRA EL 
ACCIDENTADO Y EL CAMINO MAS FAVORABLE A SEGUIR 
 
 
1.8.9. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que 
generan en otro lugar, existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible, 
puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 
 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 
así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.  
 
Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo equivalente de de 6 Kg., en 
casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y CO2 en el acopio de líquidos 
inflamables y junto a los cuadros eléctricos.  
 
Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros 
medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, 
picos, etc.). 
 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del  orden y limpieza 
en todos los tajos.  
 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 
serán avisados inmediatamente. 
 
 
1.8.10. PLAN DE EMERGENCIA 
 
En caso de producirse una situación de emergencia en la obra, todo el personal deberá: 
 

 Para los trabajos dejándolos en condiciones de seguridad 
 Desconectar los equipos que estén utilizando 
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 Abandonar la zona dirigiéndose a un lugar seguro fuera del recinto afectado, comprobando que 
no queda nadie 

 Transmitir la alarma 
 
 
1.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 
mejoras que exige el avance de los tiempos. 

 Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es 
decir, centralizarlas metódicamente. 

 Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de 
su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se  trate de 
personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

 Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

 Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

 Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra sin interferir 
en la circulación de los vehículos. 

 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 
El suministro de agua se obtendrá realizando una toma desde la red general de abastecimiento más 
cercana. El vertido de aguas sucias se realizará sobre la red general de saneamiento más próxima, a 
donde se encuentren las casetas de obra o en su defecto se instalarán inodoros químicos. 
 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón o similar capaz de soportar su peso. El 
Pliego de Condiciones, los planos y las mediciones, aclaran las características técnicas de estos 
módulos metálicos. Se deberán retirar al finalizar las obras. 
 
Superficie de vestuario aseo: 2 m2 por trabajador. 
Superficie de comedor:  2 m2 por trabajador. 
Nº de inodoros:   1 ud por cada 25 trabajadores. 
Nº de lavabos:   1 ud por cada 10 trabajadores. 
Nº de duchas:   1 ud por cada 10 trabajadores 
 
Los vestuarios serán dotados de taquillas individuales para cada trabajador y bancos y el comedor de 
mesa, bancos, hornillo y todos los elementos necesarios que cubran las necesidades de los 
trabajadores. 
 
Normas generales de conservación y limpieza 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, 
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes ó antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
 
 
1.10. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS 
 
1.10.1 RUIDOS 
 
Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido superen lo establecido en el R.D. 1316/1989 de 
27/10/1989 (sobre protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido), se 
dotará a los operarios de protectores auditivos homologados y acordes con la frecuencia del ruido a 
atenuar. 
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Por encima del 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. Por 
encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente), ó 140 dBA de nivel pico, será obligatorio el uso de 
protectores auditivos por todo el personal afectado. 
 
 
1.10.2 POLVO 
 
Cuando la concentración media ponderada en el tiempo o el valor máximo de corta duración supere la 
concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes 
protecciones respiratorias. 
 
El valor límite de exposición laboral VLA ED para las partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma, 
(ver Norma UNE EN 481) es el siguiente: 

 Fracción inhalable. Se establece un VLA-ED de 10 mg/m³. 
 Fracción respirable. Se establece un VLA-ED de 3 mg/m³. 

 
Los valores anteriores son para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de 
sílice cristalina. 
 
Además en el caso que el polvo cause molestias en los ojos se dotará a los trabajadores de la 
protección para los ojos adecuada. 
 
Sin embargo, se ha de primar el uso de técnicas preventivas y de protección colectiva. Se evitará el 
movimiento de tierras en días con viento elevado, se tratará de mojar las zonas de actuación, se limitará 
el número de trabajadores en estas zonas, etc. En el caso que aplicando todas las medidas posibles no 
se solucione el problema, se emplearán las medidas de protección personal. 
 
 
1.10.3 ILUMINACION 
 
En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche, o en lugares faltos de luz natural, se 
dispondrá  de una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

 Lugares de paso. 50 lux 
 Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no es esencial. 100 lux 
 Cuando sea necesaria una pequeña distinción  de detalles, entre 100 y 500 lux 

 
 
1.11. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace  de todos los tramos en que se divida la 
obra, con las carreteras y accesos  peatonales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 
requiera cada caso. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma. 
En todo caso se colocarán los cerramientos necesarios (vallado) a lo largo de las distintas unidades de la 
actuación. 
 
Se habilitarán accesos y recorridos alternativos tanto para los peatones como para los vehículos,  según 
se considere necesario y en función  de las distintas unidades de obra, debiendo estar perfectamente 
balizados, iluminados y señalizados, tal como indica la normativa. 
 
Los diversos tajos  que se vayan ejecutando a lo largo de la obra, deberán de ser durante su ejecución 
totalmente estancos a las personas y a los vehículos que no fueren de la  propia obra. 
 
Los recorridos alternativos tanto para vehículos como para los peatones, deberán estar indicados 
mediante señales bien visibles y correctamente instaladas, deberán estar balizados, mediante balizas 
luminosas,  tanto en el caso de peatones como de vehículos, en cada caso se utilizará las que señala la 
normativa y por otra parte se iluminará correctamente cada una de los recorridos, mediante farolas de 
pié con su correspondiente luminaria. 
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Se colocarán señales de seguridad y obligación, prohibición y advertencia en las zonas de la obra en 
que sea necesario. 
 
 
1.12. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 
Todas las interferencias que se produzcan durante la ejecución de la obra se comunicarán al 
Ayuntamiento, así como a la empresa responsable del servicio afectado. 
 
Se trabajará en función de acuerdos previos con las distintas empresas que pudieran estar afectadas. 
 
 
 
1.13. RIESGOS ESPECIALES SEGÚN RD 1627/1997 
 
Si durante la ejecución de las obras, se detectarán la presencia de tuberías de fibrocemento deberá 
establecerse el correspondiente Plan de Desamiantado, así como el visto bueno de las autoridades 
competentes en esta materia, siguiendo los criterios del apartado de Riesgos especiales definido en el 
RD 1627/1997.Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de 
especial gravedad o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajos sea legalmente 
exigible. 
 
 
1.14. RIESGOS DERIVADOS DE LOS CONTAMINANTE PRESENTES EN OBRA SEGÚN 
RD 9/2005 
 
Se deberán tener en cuenta los diferentes aspectos de riesgo derivados de los contaminantes presentes 
y la forma de minimizarlos, según los diferentes apartados referidos en el RD 9/2005 y en especial los 
anexos V y A. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora para las obras 
definidas en la Memoria del Proyecto. 
 
Los documentos que integran el Estudio de Seguridad  y Salud en el Trabajo a los que les son aplicables 
este Pliego de Condiciones son: Pliego de Condiciones Particulares, Memoria, Presupuesto, Planos. 
Todos ellos se consideran documentos contractuales para la  ejecución  de la obra. 
 
Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son compatibles 
entre sí, se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable que debe llevarse a la práctica 
mediante   su adaptación al correspondiente  Plan de Seguridad.  
 
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes textos legales: 
 
 
2.1.1. NORMATIVA SUPRANACIONAL 
 
 DIRECTIVA 89/391/ CEE 
 DIRECTIVA 92/57/CEE DEL CONSEJO, de 24 de junio de 1992, RELATIVA A LAS 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES  

 OTRAS DIRECTIVAS 
 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales  
 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores 

autónomos 
 89/654/CEE  Lugares de Trabajo  
 92/91/CEE  Seguridad y Salud en Industrias Extractivas por Sondeos  
 92/104/CEE  Sobre Seguridad y Salud en Minas y Canteras 
 92/58/CEE  Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 89/655/CEE  Utilización de Equipos de Trabajo 
 95/63/CE   Primera Modificación de 89/655/CEE 
 2001/45/CE  Segunda modificación de 89/655/CEE 
 90/270/CEE  Pantallas de Visualización de Datos (PVD) 
 89/656/CEE  Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI) 
 98/24/CE  Riesgos por Agentes Químicos 
 2000/39/CE  Primera Lista de Valores Límite de exposición 
 90/394/CEE  Exposición a Agentes Cancerígenos 
 97/42/CE     Primera modificación de 90/394/CEE 
 19/38/CE           Segunda modificación de 90/394/CEE 
 83/83CEE Riesgos por exposición al amianto 
 91/382/CEE Primera modificación de 83/477/CEE 
 2003/18/CE  Segunda modificación de 83/477/CEE 
 2000/54/CE  Exposición a Agentes Biológicos 
 90/269/CEE  Manipulación Manual de Cargas 
 1999/92/CE       Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX) 
 92/85/CEE  Seg. y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia  
 94/33/CE  Protección de los Jóvenes en el trabajo 
 2003/88/CE  Ordenación del tiempo de trabajo 
 2002/15/CE  Ord.del tiempo de trabajo en transporte por  carretera 
 2002/44/CE  Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones) 
 2003/10/CE  Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido) 
 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesionales 
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2.1.2. NORMATIVA NACIONAL 
 
 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES 31/1995 
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 Fue aprobada por Orden Ministerial, el 9 de marzo de 1971. Su contenido inicial constaba de tres 

títulos. Sin embargo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha derogado dos de ellos: el 
primero y el tercero. De esta manera solamente queda en vigor el Título II de la Ordenanza. 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 REAL DECRETO 773/97 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 REAL DECRETO 1215/97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 REAL DECRETO 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION 
 

 
ÚLTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA: LEY 54/2003 
 
 
Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales  
 

 Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Artículo segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
 Artículo tercero. Coordinación de actividades empresariales. 
 Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud. 
 Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
 Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción. 
 Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos. 

 
Modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto 
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
 

 Artículo noveno. Sujetos responsables y concepto de infracción. 
 Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Artículo decimosegundo. Infracciones de las empresas usuarias. 
 Artículo decimotercero. Criterios de graduación de las sanciones. 
 Artículo decimocuarto. Responsabilidad empresarial. 
 Artículo decimoquinto. Infracciones por obstrucción. 
 Artículo decimosexto. Notificación de apertura de vía penal. 
 Artículo decimoséptimo. Contenido de las actas. 
 Disposición adicional única. Fundamento constitucional. 
 Disposición transitoria única. Documentación del plan de prevención de riesgos laborales. 
 Disposición final única. Entrada en vigor. 

 
ULTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA:- R. D. 171/2004 
  

 CAPÍTULO I: Disposiciones generales 
 Artículo 1. Objeto del real decreto. 
 Artículo 2. Definiciones. 
 Artículo 3. Objetivos de la coordinación. 

 
 CAPÍTULO II Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de 

trabajo 
 Artículo 4. Deber de cooperación. 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

ANEJO Nº1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

 

 ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  51 

51 

 Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes. 
 

 CAPÍTULO III Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del 
que un empresario es titular 

 Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular. 
 Artículo 7. Información del empresario titular. 
 Artículo 8. Instrucciones del empresario titular. 
 Artículo 9. Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes. 

 
 CAPÍTULO IV Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 

cuando existe un empresario principal 
 Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal. 

 
 CAPÍTULO V Medios de coordinación 
 Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación. 
 Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación. 
 Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 
 Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 
 

 CAPÍTULO VI Derechos de los representantes de los trabajadores 
 Artículo 15. Delegados de prevención. 
 Artículo 16. Comités de seguridad y salud. 

 
 Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción. 
 Disposición final primera. Habilitación competencial. 
 Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 60, 10 marzo 
2004 
 

 R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el 
reglamento de los Servicios de Prevención RD 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Artículo 2. Modifica el RD 1627/97,  y se introduce una disposición adicional única 
en el RD 1627/97. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

 
 Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción, así como el R.D. 

1109/2007 que desarrolla la Ley y sus correcciones de fecha 12 de Septiembre de 2007. 
 
 Real Decreto 1109/2007, relativo al registro de empresas acreditadas que deberá existir en cada 

Comunidad Autónoma 
 
 REAL DECRETO 337/2010,  que modifica decretos anteriores, desaparece el “aviso previo”. 
 
OTRAS NORMAS APLICABLES 
 
 El Estatuto de los Trabajadores. 
 Ley General de la Seguridad Social. 
 
REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE LA LPRL .  
  
 Organizativos. 
 Generales 
 Actividades específicas 
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 Equipos específicos 
 GOS Y 
  

2.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA  
 
2.2.1. PROMOTOR 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito 
necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición 
de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa o del 
Coordinador, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, 
éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa 
o del Coordinador. 
 
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa o al Coordinador, los 
honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
2.2.2 DIRECCION FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad en caso de no existir Coordinador, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
2.2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA 
OBRA 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria 
la figura de un coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
Ha de ser Técnico competente. 
 
Se integra en la dirección facultativa. 
 
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 
se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
contenidas en el mismo. 
 
Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
Tendrá en su poder el Libro de Incidencias (Art. 13 del RD 1627/97). 
 
Remitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un plazo de 24 horas una copia de las 
anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias. 
 
Notificará las anotaciones en el Libro de Incidencias al Contratista afectado y a los representantes de 
este. 
 
Advertirá al Contratista de los incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, dejando constancia 
de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias. 
 
Se entiende que estas labores han de ser una tarea a pié de obra, con presencia activa y dedicación, 
para lo cual el Coordinador dispondrá de los medios y el tiempo necesario para realizar dichas funciones. 
 
 
2.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Las empresas constructoras deberán causar alta en el Registro de Empresas Acreditadas que 
deberá existir en cada Comunidad Autónoma, según dispone el 
RD 1109/2007 
 
Se aplicará la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción. 
 
En los artículos 7, 11, 15 y 16 del R.D. 1627/1997, se indican las obligaciones de los contratistas, 
salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas. 
 
Art. 11 del R.D. 1627/1997. 
 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la ley de 
prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el Art. 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personar lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que 
se refiere el Art. 7. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Art. 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

ANEJO Nº1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

 

 ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  54 

54 

2. Los contratistas o subcontratistas serán responsables de la ejecución directa de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente, o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan de 
Seguridad y Salud, en los términos del Apdo. 2 del Art. 42 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales. 

 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras 
y contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 
 
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra 
contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, en el que se fijarán las directrices, medios y 
planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que 
se van a emplear. 
 
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o 
de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
Conforme a los Arts. 30 Y 31 de la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, así como a la 
orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero, la empresa constructora designará de 
entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, 
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena 
a la empresa. 
 
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas 
labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga 
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores  y la 
peligrosidad de las actividades con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere 
la letra e) del Apdo. 1 del Art. 6 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
 
Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
propia empresa, deberá someter sus sistemas de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que determinen mediante reglamento. 
 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los Art. 18 y 23 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales. 
 
El Art. 29 de la Ley de prevención de riesgos laborales regula la obligación de los trabajadores en 
relación con la prevención de riesgos. 
 
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Art. 33 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores 
en el estatuto de los trabajadores. 
 
Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa lo constituya. 
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Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el Art. 16 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 
 La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
En cuanto al control de las subcontratas, por parte de la empresa principal, esta  deberá garantizar 
que las subcontratas cumplen los siguientes requisitos: 
 

 Relación de empleados para al realización de trabajos 
 Declaración de estar al día en el pago de cotizaciones a la seguridad social de los empleados 

identificados en el punto anterior. 
 Fotocopia de los TC de los empleados citados anteriormente 
 Compromiso de comunicar los accidentes e incidentes sufridos en la obra, así como facilitar 

las conclusiones de la investigación de os accidentes e incidentes 
 Compromiso de cumplir con la norma en prevención de riesgos laborales ( adhesión al Plan 

de seguridad y Salud de contratista principal) 
 Riesgos a los que se exponen sus operarios debido a la actividad que desarrollan y medidas 

de seguridad que deben adoptar ( Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo que no 
vengan contemplados en el P.S.S.) 

 
Dado que en la construcción es frecuente encontrarse con varios niveles de subcontratación, lo 
definido anteriormente será la base para el control del conjunto de las subcontratas, 
independientemente de quien sea la empresa que las ha contratado. 
 
 
 
2.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los 
riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá 
ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo 
y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
 
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrolle su actividad. 

 
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de éste. 

 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

ANEJO Nº1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

 

 ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  56 

56 

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que 
se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar. 

 
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajador 
 
 
2.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
Estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
R.D.1627/1997. 
 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el ANEXO IV del R.D. 
1627/1997. 
 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29  de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, en su caso, de al dirección facultativa. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
2.6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud, advertirá al contratista de ello, dejando 
constancia  de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del R.D. 1627/1997 y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer de 
la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá 
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
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contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores  de éstos 
 
Asimismo, lo dispuesto en éste artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 
Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 
 
 
2.7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  
 
2.7.1 INFORMACION A LOS TRABAJADORES                                                              
 
En cumplimiento del deber de protección, el contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 
conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, mediante charlas de 
seguridad. 
 
Se prestará especial atención a informar a los trabajadores sobre las sustancias o residuos que puedan 
encontrar y a informarles que la autoridad en seguridad de la obra (coordinador de seguridad o Dirección 
Facultativa en su defecto) debe estar siempre al corriente sobre los materiales que están siendo 
excavados.  
 
2.7.2 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y la 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el 
lugar de trabajo deberán desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 
del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en 
el apartado 4 del artículo 7 R.D. 1627/1997, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
2.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.  
 
2.8.1 NORMAS PARA LA OBRA 
 
Serán de obligado cumplimiento las normas básicas de prevención que figuran en el capítulo de 
Memoria, en todos sus apartados además de lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 
 
A modo general se extrapolan las siguientes anotaciones: 
 
 El uso del casco y chaleco reflectante dentro del recinto de la Obra será de uso obligatorio. 
 Cuando hubiese zonas con obstáculos ó con dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso, limpias de obstáculos y claramente visibles 
(señalizadas si es preciso). 

 En los trabajos con riesgo de altura sin protección, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, 
amarrado a elementos fijos y resistentes, de modo que la caída libre no exceda de 1,00 metro. 
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 En los tajos donde se desarrolle un trabajo en distintos niveles y superpuestos, se protegerá a los 
trabajadores de niveles inferiores con pantallas, redes, viseras u otros elementos que protejan de la 
caída libre de objetos. 

 No se inutilizarán nunca los dispositivos de Seguridad e Higiene. 
 Las reparaciones mecánicas y/o eléctricas las realizarán siempre personas especializadas. 
 Las máquinas serán manejadas siempre por personas especializadas. 
 Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la Obra con 

antelación suficiente al momento en que sea necesario su uso. La planificación de obra servirá para 
conocer el momento de inicio de los diferentes tajos y la protección necesaria a utilizar en cada uno 
de ellos. 

 Los elementos de protección se colocarán siempre antes de que exista riesgo. Si es necesario retirar 
la protección para realizar alguna tarea específica, se repondrá en su sitio inmediatamente, una vez 
terminada la misma. 

 Todos los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 
condiciones de cumplir su función. Aquellos elementos que en las revisiones se vean dañados de tal 
forma que no puedan cumplir su cometido serán: 
 Inutilizados para su servicio, si no tienen arreglo, y reemplazados por otros en       perfecto 

estado. 
 Si tienen arreglo, se repararán siempre por personas competentes, de forma que se garantice 

que cumplen su cometido. 
 

Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones físicas, psíquicas o profesionales se 
cubrirán solamente por aquellos trabajadores que las reúnan. 
Se procurará tener en cuenta las circunstancias personales del momento para la ejecución de trabajos 
con riesgos graves. 
Se informará a los operarios de los riesgos de su trabajo, así como de la finalidad y el manejo de los 
elementos de protección que han de utilizar. 
Los partes de accidente se harán llegar a los Organismos Oficiales pertinentes. Independientemente se 
mandarán a los Delegados de Prevención. 
Si se produjera un accidente grave o mortal, se acompañará al informe un croquis detallado del lugar, 
posición del trabajador, etc. 
Se exigirá con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas. 
 
 
2.8.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION  
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todos los medios de protección se ajustarán a las disposiciones legales y normas de aplicación 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo  de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca supondrá un riesgo en sí mismo. 
 
Las inspecciones, revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos se realizarán por personal 
cualificado conforme a lo establecido por el fabricante, teniendo en cuenta lo exigido por el R.D. 1215/97. 
 
Llegando la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado que será  revisado por el 
Coordinador en Materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 
eliminación de la obra. 
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2.8.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Todo elemento de protección individual estará certificado (marca CE), según establece la norma 
española que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992), y se ajustará a lo establecido en el Reglamento 
relativo a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (RD 773/1997). 
 
Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. Antes de elegir un EPI habrán de: 
 

 Conocer si las normas o reglamentos les obligan a ello. 
 Estudiar las posibilidades de adoptar métodos, medidas y/o procedimientos de organización 

del trabajo y/o implantar medidas de protección colectiva, para evitar los riesgos o limitar 
suficientemente éstos, o cuando menos, sus efectos sobre el trabajador. 

 A continuación es necesario efectuar una apreciación del equipo que se necesita, definiendo 
las características necesarias para que respondan, de la manera más eficaz, a los riesgos 
evaluados, protegiendo adecuadamente las partes del cuerpo expuestas a ellos. 

 Todo lo anterior ha de compararse con las características de los EPI que estén disponibles 
en el mercado y que cumplan todas las disposiciones de la Unión Europea acerca de las 
características más esenciales (marcado “CE”). 

 Los EPI escogidos deben responder a los aspectos siguientes: 
 Eficacia frente a los riesgos de lo que es necesario protegerse sin introducir riesgos 

adicionales. Esta eficacia ha de mantenerse pese a las condiciones que existan en el 
lugar de trabajo. 

 Adecuarse al usuario o portador, teniendo en cuenta sus exigencias de salud y 
ergonómicas. El uso de un EPI, salvo razones justificadas, ha de ser personal. 

 Si se precisa el uso simultáneo de varios EPI, éstos, sin merma alguna de su 
eficacia, habrán de ser compatibles. 

 
 En cuanto al tiempo que hay que llevar el EPI, se deberá fijar en función de: 

 La gravedad del riesgo. 
 Frecuencia de la exposición. 
 Características del puesto. 
 Las prestaciones del propio EPI. 

 Para obtener una eficacia práctica en el uso del EPI, se precisará informar al trabajador 
acerca del uso correcto del EPI y, para algunos EPI, complementarse con un periodo de 
formación y/ entrenamiento. 

 Por su parte, los trabajadores y/o sus representantes, además de recibir información y 
formación, de ser consultados y de participar conforme a los aspectos señalados en los 
Artículos 10, 11 y 12 de la Directiva Marco (89/391/CEE) respecto a las cuestiones allí 
detalladas, deberán: 

 Ser informados de todas las medidas que se adopten, en lo relativo a la seguridad y 
la salud de los trabajadores, cuando utilizan EPI en el trabajo. 

 Poder disponer, en las empresas y/o en los establecimientos, de la información sobre 
cada EPI que se utilice y que sea necesaria para conocer la adecuación del EPI a las 
disposiciones comunitarias, a los riesgos y a las condiciones del lugar de trabajo, así 
como su adecuación al portador o su compatibilidad (en caso de uso de varios EPI). 

 Utilizar el EPI para los usos previstos y conforme al manual de instrucciones; deberá 
ser comprensible para los trabajadores. 

 
Se listan los equipos con su norma europea y su correspondencia nacional: 

 
CEN/TC158 PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
EN 397:95 Cascos de protección para la industria UNEEN 397:95 
CEN/TC159 PROTECCIÓN AUDITIVA  
EN 352:93 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad 

y ensayos. 
UNE EN352:94 

CEN/TC85 PROTECCION DE LOS OJOS  
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EN 166:95 Protección individual de los ojos. Especif. UNEEN 166:96 
EN 169:92 Protección individual de los ojos. Filtros para 

soldadura y técnicas relacionadas. 
UNEEN 169:93 

CEN/TC160 PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE 
ALTURA 

 

EN 341:92 Equipos de protección individual contra caída 
de altura. Dispositivos de descenso. 

UNEEN 341:97 

EN 353:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Dispositivos anticaída deslizantes. 

UNEEN 353:93 

EN 354:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Elementos de amarre. 

UNEEN 354:93 

EN 355:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Absorbedores de energía. 

UNEEN 355:93 

EN 358:92 Equipos de protección individual para sostener 
en posición de trabajo y prevención de caídas 
de altura. Sistemas de sujeción. 

UNEEN 358:93 

EN 360:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Dispositivos anticaída. Retractiles. 

UNEEN 360:93 

EN 361:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Arneses anticaída. 

UNEEN 361:93 

EN 362:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Conectores. 

UNEEN 362:93 

EN 363:92 Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Sistemas anticaída. 

UNEEN 363:93 

 
CEN/TC161 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS.  
EN 344:92 Requisitos y métodos de ensayo para el 

calzado de seguridad de protección y de 
trabajo de uso profesional. 

ENEEN 344 + 
ERRATUM 

EN 344-2:96 Calzado de seguridad, calzado de protección 
y calzado de trabajo de uso profesional. Parte 
2: Requisitos adicionales y métodos de 
ensayo. 

UNE EN 344-2:96 

EN 345:92 Especificaciones para el calzado de 
seguridad de uso profesional. 

UNE EN 345:93 

EN 345-2:96 Calzado de seguridad de uso profesional. 
Parte 2: Especificaciones adicionales. 

UNE EN 345-2:96 

EN 346:92 Especificaciones para el calzado de 
protección de uso profesional. 

UNE EN 346:93 

EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. 
Parte 2: Especificaciones adicionales. 

UNE EN 346-2:96 

EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo 
de uso profesional. 

UNE EN 347:93 

EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte 
2: Especificaciones adicionales. 

UNE EN 347-2:96 

CEN/TC162 ROPAS DE PROTECCIÓN  
EN 388:94 Guantes de protección contra riesgos 

mecánicos. 
UNE EN 388:95 

EN 420:94 Requisitos generales para guantes. UNE EN 420:95 
EN 340:93 Ropas de protección y requisitos generales. UNE EN 340:94 
EN 470-1:95 Ropas de protección utilizadas durante el 

soldeo y las técnicas conexas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE EN 388:95 

 
Las protecciones del aparato respiratorio frente a partículas cumplirán las normas UNE EN 133 y 
134. Las mascarillas auto filtrantes serán de acuerdo con la norma UNE EN 149 y los filtros 
mecánicos contra partículas con adaptador facial con la UNE EN 143. 
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Las normas técnicas aplicables a los equipos de protección individual en electricidad, serán las 
siguientes. 
 
UNE-EN-50237 Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos. 
UNE-EN 50321 Calzado aislante de la electricidad para uso en instalaciones de baja tensión. 
UNE-EN 50286 Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión. 
UNE-EN 60895 Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800KV de tensión nominal en 
corriente alterna 
UNE-EN 60903 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. 
UNE-EN 60984 Manguitos de material aislante para trabajos en tensión 
 
Se tendrán en cuenta las posteriores modificaciones a estas normas. 
 
2.8.3.1 Control de calidad 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-05-74.) (BOE 29-05-74) (B.O.E. 12-06-97), disponer del marcado CE y de la 
declaración de conformidad y usarse en las condiciones establecidas por el fabricante. 
 
2.8.3.2 Medicion y abono. 
 
La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (Uds.). Se abonarán 
de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto. 
 
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se 
abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 
 
 
2.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud: 

 Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 
 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 

 
Se entiende como Protecciones Colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de 
riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de 
personas, pertenecientes o ajenos a la obra. 
 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos  destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para 
terceras personas. 
 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más 
de una persona (colectivas). 
 
 
2.8.4.1 Condiciones Generales. 
 
El Contratista adjudicatario es el  responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 
 
Las Protecciones Colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje. 

 
Todos los equipos de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término, o si así se especifican en su apartado correspondiente 
dentro de esta “pliego de condiciones técnicas y particulares del Estudio de Seguridad y Salud”. Idéntico 
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. Deberán ser examinadas por el 
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, por la 
Dirección Facultativa, para comprobar su calidad. 
 
Cuando por circunstancias del  trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
elemento o equipo, se repondrá éste independientemente en la duración prevista o fecha de entrega. 

 
Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos 
elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el  
fabricante, serán  repuestos inmediatamente. 
 
En el momento de realizar la reposición, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán 
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones 
se evalúan como riesgo intolerable. 
 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 
PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCION 
COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE 
NEUTRALIZA O ELMINA. 

 
Durante le realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas subcontratistas, empresas colaboradores, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas 
causas. 

 
El contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento 
en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 

 
El uso de un elemento o equipo de protección colectiva deberá estar avalado por un conocimiento 
previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
La Ley  31/95 antepone el uso de los equipos de protección colectiva frente a la protección individual 
para defenderse de idéntico riesgo, por lo tanto no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por equipos de protección individual, salvo que técnicamente sea recomendable. 

 
El contratista adjudicatario en calidad de contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la 
posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y 
salud, durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos,  al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y a la Dirección 
Facultativa. 

 
2.8.4.2 Control de Calidad 
 
Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la legislación 
vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás 
características, de acuerdo con su función protectora. 
 
2.8.4.3 Medición y Abono. 
 
La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 
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 Mano de obra y maquinaria por horas (h). 
  Barandillas, por metro lineal (ml). 
 Otros elementos, tales como escaleras de mano, extintores, interruptores, válvulas, porta 

botellas, señales, carteles, etc., por unidad (Ud.). 
 Balizamiento, topes y vallas, por unidades (Ud.) o metros lineales (ml), según el caso. 

 
Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

 
Todos los elementos de protección colectiva y señalización, necesarios para la ejecución de las 
obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una 
ocasión. 
 
 
2.8.4.4 Vigilancia en su  mantenimiento 
 
Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a 
cabo el Delegado de prevención, apartado “d”, Art. 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
con la periodicidad orientativa que se indica a continuación. 
 

 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
SEMANALMENTE. 

 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., 
SEMANALMENTE. 

 Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE. 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. MENSUALMENTE. 
 Limpieza De dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

DIARIAMENTE. 
 
 
2.8.4.5 Relación de protecciones 
 
 
2.8.4.5.1 Vallas autónomas de limitación y protección 
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos de acero. 
 
Dispondrán de las patas adecuadas para el mantenimiento de la verticalidad. 
 
 
2.8.4.5.2 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 
Esta instalación, cumplirá lo establecido en el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” RD 
842/2002 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza 
de 300 mA. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
 
2.8.4.5.3 Extintores 
 
Serán  adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo y estarán señalizados  con la señal normalizada en el RD 485/97 sobre 
disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y salud en el trabajo. 
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Normativa de aplicación: 

 CTE 
 RD 312/2005. 
 RD 2267/2004. 

 
 
2.8.4.5.4. Barandillas de protección 
 
Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo e caída de personas u objetos a distinto nivel y no 
se emplee otro medio adecuado de protección 
  
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.  
 
Dispondrán de un listón superior a una altura de 100 cm., listón intermedio y rodapié.  
 
Las más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical. 
 
Los rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso y del contacto con éste. 
 
Las barandillas resistirán una carga de 150 Kg. /ml. 
 
 
2.8.4.5.5 Riegos 
 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de 
polvo por el transito de los mismos. 
 
 
2.8.4.5.6 Cinta de balizamiento 
 
Será reflectante y se colocará sobre soportes. 
 
 
2.8.4.5.7 Señales de circulación 
 
Cumplirán lo previsto en el Art. 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-375, BOE 7-VII-1976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-1-C. 
Señalización de obras (Orden 31-VIII-1987, BOE 18-IX-1987). 
 
 
2.8.4.5.8 Señales de seguridad 
 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, del 14 de Abril, por el que se 
aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 23-4-97). 
 
Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación 
mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 
 
 
2.8.4.5.9 Balizamientos 
 
Cumplirán con la Norma UNE 81.501. Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo. 
 
 
2.8.4.5.10 Brigada de seguridad 
 
Se deberá contar con una brigada de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la 
integrarán una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupará de 
mantener las protecciones en buen estado. 
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Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendrá una 
dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición. 
 
 
2.8.4.5.11Escalera de mano 
 
Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud superará en 1 m el 
apoyo superior. 
 
 
2.8.4.5.12 Huecos pequeños en obras de fábrica 
 
Serán protegidos en su totalidad con tablones clavados. 
 
 
2.8.4.5.13 Valla de cerramiento 
 
Tendrá 2,00 metros de altura, será autoportante y trasladable, los soportes serán de hormigón con los 
huecos del diámetro necesario par el anclaje de las patas, la valla será un mallazo con un paso inferior a 
10 x 10 cm., totalmente galvanizada al igual que los soportes. 
 
 
2.8.4.5.14 Maquinaria y equipos de trabajo 
 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, que incluso en  determinados casos deberá presentar documentación 
acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo que se someterá a revisiones periódicas y en caso 
de  averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación. 
 
En general todos los equipos de trabajo deberán cumplir los requisitos mínimos de Seguridad 
contemplados en el R.D. 1215 de 1997, y en caso contrario deberán ser adecuados al mismo. 
 
 
2.8.4.5.15 Lámparas portátiles de iluminación 
 
Las portátiles de iluminación eléctrica estarán formadas por los siguientes elementos: 

 Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción 
de material aislante de la electricidad. 

 Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso. 
 Tomas de corriente por clavija macho estanca de intemperie. 
 Se conectarán a tomas de corriente expresos instalados en los cuadros. 

 
La alimentación eléctrica de iluminación ó de suministro ó de máquinas de herramientas que deban 
utilizarse en lugares de alta humedad se realizará a 24 V, utilizando un transformador de seguridad. 
 
Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores ó empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos 
de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorrectráctiles aislantes. 
 
 
2.8.4.5.16 Señalista 

 
Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la señalización 
activa de la obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, 
tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico. 
 
Los operarios deben utilizar ropa de color amarillo o naranja con elementos reflectantes, no sólo 
nocturnamente sino también en horario diurno y recibir previamente instrucciones claras y concretas. 
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2.8.4.5.17 Semáforos portátiles 
 
Serán dos unidades, estarán colocados sobre unas plataformas móviles, estarán interconectados entre 
sí y funcionarán mediante baterías o conexión eléctrica. 
 
 
2.9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
TRABAJO 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra, tendrán incorporados 
los dispositivos de seguridad exigibles, por aplicación de la legislación vigente. 
 
Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la Obra, de medios auxiliares, máquinas y 
equipos de trabajo que no cumplan la condición anterior. 
 
Se prohíbe el montaje de medios, máquinas y equipos de trabajo parcialmente, omitiendo el uso de 
alguno ó varios de sus componentes. 
 
En todo momento, el uso, montaje y conservación de medio, máquinas y equipos de trabajo, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones del fabricante. 
 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y 
en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente 
para que puedan cumplir eficazmente su función. 
 
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas 
(ITV), etc. 
 
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la 
reglamentación correspondiente. 
 
Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 
características, forma de empleo y mantenimiento. 
 
 
2.9.1. MAQUINAS EN GENERAL 
 
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 
 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 
enrollamiento, por ejemplo) 
 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 
la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por 
carcasas protectoras anti-atrapamientos. 
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Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de 
"máquina averiada, " será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios 
fuera de control. Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
en la máquina objeto de reparación. 
 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como 
tampoco los precintos de control. 
 
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un 
dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina 
sea necesario, para su puesta en servicio. 
 
Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
 
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
 
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando 
los esté inflando. 
 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 
 
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.  
 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de trabajo, se tomarán las 
medidas pertinentes para respetar en todo momento las distancias de seguridad, tanto en baja como en 
alta tensión. 
 
 
2.9.2. MAQUINAS DE ELEVACION 
 
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en sentido vertical. 
Se prohíben los tirones inclinados. 
 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descanso. 
 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los gruístas con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para los gruístas, se suplirán mediante operarios que 
utilizando la señalización de ademanes reglamentaria suplan la visión del citado trabajador. 
 
Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 
los ganchos. 
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Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores, de altura y del peso a desplazar, que 
automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 
Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana. Se procederá a la sustitución de aquellos que 
tengan más del 10% de hilos rotos. 
 
Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de "pestillos de 
seguridad". 
 
Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 
Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 
Los contenedores (cubiletes, canjilones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente en nivel máximo 
de llenado y la carga máxima admisible. 
 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 
Se prohíbe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidas bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por la reglamentación correspondiente. 
 
 
2.9.3. MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 
 
Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están 
desgastados. 
 
Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 
adecuadamente. 
 
Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
 
Ajustar el asiento de la cabina de la máquina según las características (talla) del maquinista. 
 
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando 
los esté inflando. 
 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como 
tampoco los precintos de control. 
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No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor 
funcionando. 
 
No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 
 
No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 
 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando. 
 
No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado. 
 
No abandonar la máquina cargada. 
 
No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
 
No abandonar la máquina con la cuchara subida. 
 
Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
 
No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto. 
 
Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios de 
fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso. 
 
 
2.9.3.1. Terrenos y señalización 
 
Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3 m. desde dicha vía 
al borde de la excavación o terraplén. 
 
Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m. 
medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 
 
Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De cualquier 
forma consultar siempre las especificaciones del fabricante de la máquina. 
 
Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. 
 
Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad. 
 
Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 
 
Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona que se colocará a más de 6 m. del 
vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado. 
 
Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor) señalizando. 
 
Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como mínimo de 30 
metros. 
 
 
2.9.3.2. Sistemas de seguridad 
 
Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto transversal como 
longitudinal que el terreno produce en la máquina. 
 
Asiento anatómico, para disminuir las lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico 
innecesario. 
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Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina. 
 
Instalación de bocina y luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina funcione marcha 
atrás. 
 
Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe 
ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al 
asiento. 
 
Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso exclusivo 
de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. 
 
Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales correspondientes y cumplir las 
normas que exige el Código de Circulación. 
 
 
2.9.3.3. Trabajos cercanos a máquina en funcionamiento. 
 
Las medidas a adoptar son: 
 
 Quedarse fuera de la zona de la acción de la máquina. 
 Ponerse en el campo visual del operador. 
 Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina. 
 Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada. 
 
 
2.9.3.4. Carga de material sobre camiones 
 
Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. 
La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 
 
El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a menos que 
la cabina esté reforzada. 
 
 
2.9.3.5. Conducciones enterradas 
 
En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio, tomar las siguientes 
medidas: 
 

- Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción. 
- Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 
- Proteger la conducción para evitar deterioros. 
- No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la 

excavación. 
- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario. 
- En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y 

se avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de líquidos tóxicos, se 
acordonará la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las 
autoridades, bomberos, etc. Si se trata de conducciones eléctricas, avisar a la Compañía 
Eléctrica. 

 
2.9.3.6. Verificaciones periódicas 
 
La maquinaria será revisada diariamente. Si se subcontrata, se exigirá un certificado que garantice el 
perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el 
mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 
 
En cada jornada de trabajo se verificará: 

a) Nivel del depósito del fluido hidráulico. 
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b) Nivel de aceite en el cárter del motor. 
c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 
d) Control del estado del filtro de aire. 
e) Estado y presión de los neumáticos. 
f) Funcionamiento de los frenos. 

 
El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente (cada mes).  
 
 
2.9.4. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
 
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
conectadas a tierra. 
 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 
sensibilidad. 
 
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos 
con frecuencia. 
 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 
circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 
 
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 
siguiendo hacia la toma de corriente. 
 
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección 
que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. 
Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
 
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 
 
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 
máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el 
peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 
 
 
2.9.5. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 
 
Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
  
Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 
  
No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
  
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñado. 
 
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
   
Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
 
 
2.9.6. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACION DE CARGAS 
 
Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que 
adquiera su posición de equilibrio. 
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Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a 
amarrar bien. 
 
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las 
manos queden cogidas entre la carga y los cables. 
 
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación, sin pretender a la vez desplazarla. 
Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 
 
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no 
encontrar obstáculos. Si el recorrido es largo, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha 
moderada. 
 
Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera 
posible, contará con la ayuda de un señalista. 
 
Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha 
quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. 
 
La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. 
 
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 
 
Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando 
un poco los mismos. 
 
 
2.9.7. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO 
 
Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si 
bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 
 
El listado de los previstos para esta obra son los siguientes: 

 Escalera de Mano 
 Cables, eslingas y estrobos 
 Ganchos de suspensión de cargas 
 Grupo electrógeno portátil 
 Soldadura eléctrica 

 
 
2.10. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se definen como servicios de prevención a aquellos servicios, que dispondrá la empresa 
constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio médico, tanto para la 
prevención de accidentes como para la prestación de auxilio en caso de producirse el accidente. 
 
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción o en su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de 
Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar 
normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 
 
 
2.10.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud por parte de un 
servicio propio o mancomunado. 
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2.10.2. SERVICIO MEDICO 
 
Las empresas implicadas dispondrán de Servicio Médico de Empresa propio ó mancomunado. 

 
Reconocimientos:  
 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa certificado del último reconocimiento médico 
efectuado por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, antes 
del inicio de la obra y, en cualquier caso, antes del acceso a obra de cualquier trabajador. 
 
El Contratista presentará igualmente a la Dirección Facultativa certificado del último reconocimiento 
médico del personal de nueva adscripción a la obra en el transcurso de esta. Todo personal de nuevo 
ingreso en la empresa del Contratista, o en las subcontratas si las hubiera, aún siendo eventual, pasará 
reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo. 
 
La Dirección Facultativa podrá recusar a aquel personal que a su juicio no reúna las condiciones de 
idoneidad suficientes y podrá exigir un reconocimiento médico específico a todo o parte del personal. 
 
Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la 
Dirección Facultativa no disponga de certificado médico aceptado o de cualquier trabajador que haya 
sido recusado. El Contratista quedará obligado por esta prohibición, respondiendo aunque se trate de 
personal de subcontratas o incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte, 
mantenimiento u otras. 
 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa, en el plazo máximo de dos meses de la finalización 
de sus trabajos en obra, certificado de reconocimiento médico efectuado, con posterioridad a dichos 
trabajos, por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera. 
 
Condiciones ambientales higiénicas. 
  
Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud, baja y alta 
durante la obra. 
  
Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de 
primeros auxilios. 
 
 
2.10.3. PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUINES 
 
Deberán colocarse varios botiquines dotados de todos los productos establecidos por las normas de 
sanidad correspondientes así como por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, en lugares 
estratégicos de la obra, para la atención de heridas. Según las indicaciones del R.D. 486/1997, 
Anexo VI. 
 
Se preverá un circuito de emergencia por donde pudiera acceder un servicio de ambulancia al punto 
del accidente. 
 
Tanto en la sala de curas como en todos los botiquines o casetas de obra, se dispondrán en lugar 
visible de todos los teléfonos de interés, tales como ambulancias, centros de atención, servicio de 
prevención, bomberos, policías y taxis. 
 
Deberá existir siempre en todas las obras alguien con formación adecuada en la prestación de 
primeros auxilios. 
 
El contenido mínimo de cada botiquín será: 
 

 Agua oxigenada 
 Alcohol de 96º 
 Tintura de yodo. 
 Mercurocromo 
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 Amoniaco 
 Gasa estéril 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia 
 Torniquetes 
 Bolsas de goma para agua y hielo 
 Guantes esterilizados 
 Jeringuillas desechables 
 Agujas para inyectables desechables 
 Termómetro clínico 
 Pinzas 
 Tijeras 

 
 
Medición y abono. 
 
La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por unidades (ud). 
 
La medición de las reuniones del Comité de Seguridad e higiene, se realizará por unidades (ud). 
 
La medición de dedicación de personal propio  será por horas (h). 
 
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto. 
 
 
2.10.4.  NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
2.10.4.1 Normas de emergencia. 
 
Los materiales y equipos definidos para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en 
trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellas 
en las condiciones que se determinen. 
 
2.10.4.2 Accidente menor. 
 
Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 
 
Se avisará al encargado de obra y al coordinador de seguridad y salud y efectuará los primeros 
auxilios. 
 
Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro h hospitalario indicado. 
 
Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la dirección facultativa. 
 
2.10.4.3 Accidente mayor. 
 
Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de 
socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos. 
 
Se informará inmediatamente a la mutua patronal, dirección facultativa y autoridades pertinentes, 
además de contactar con el servicio de prevención contratado. 
 
Consignas específicas para distintos casos de accidente: 
 

 Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar 
del accidente. 
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 Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado evitando siempre 
mover la columna vertebral. 

 
2.10.4.4 Asfixia o electrocución. 
 

 Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 
 Avisar a los efectivos de seguridad. 
 Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 
 Si no respira, realizar la respiración artificial. 

 
2.10.4.5 Quemaduras. 
 

 En todos los casos, levan abundantemente con agua del grifo. 
 Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar 

abundantemente con agua fría. 
 Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar 

abundantemente con agua durante al menos. Quince minutos. 
 Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profunda, desinfectarla, 

sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas. 
 
2.10.4.6 Heridas y cortes. 
 

 Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección 
adhesiva. 

 Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, presionar con la 
mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre. 

 En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de cómo actuar en caso de 
emergencia o de detección del riesgo. 

 
2.10.4.7 Partes de accidente. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y 
deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada. 
 

 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Hora de producción del accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 

personal de obra). 
 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). Como complemento 

de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Órdenes emitidas para ejecutar. 

 
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 
hasta su determinación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el 
encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
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2.10.4.8 Indices de control. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en 
abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos con el índice 
correspondiente. 
 
2.10.4.9 Indice de incidencia. 
 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 
I.I. = nº de accidentes con baja x 100/nº de trabajadores. 
 
2.10.4.10 Indice de frecuencia. 
 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
I.F. = nº de accidentes con baja x 1.000.000/nº de horas trabajadas. 
 
2.10.4.11 Indice de  gravedad. 
 
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
I.G. = nº de jornadas perdidas por accidente con baja x 1.000/ nº de horas trabajadas. 
 
2.10.4.12 Duración media de incapacidad. 
 
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
D.M.I. = nº de jornadas perdidas por accidente con baja/ nº de accidentes con baja. 
 
 
2.11. FORMACION 
 
Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el 
personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios para 
desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento con la Normativa Vigente, tanto en la correcta 
utilización de los equipos de protección personal como de las medidas de protección colectiva. 
 
 
2.11.1. FORMACION EN EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
En el momento de su ingreso en  la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el 
trabajo a realizar y los riesgos  que pudieran entrañar, así como las normas de comportamiento que 
deban cumplir 
 
Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de los tipos 
de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos pueda 
producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de la obra que se  esté ejecutando. 
 
Se distinguirán dos fases: 
 

 Fase de formación. 
 Fase de capacitación. 

 
 
2.11.2. MEDICION Y ABONO 
 
La medición de la formación se realizará por horas (h). 
 
La medición de dedicación de personal propio será por horas (h). 
 
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes al presupuesto. 
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2.12. SERVICIO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Cuando por parte de la Empresa constructora no se hubieran designado los servicios de prevención que 
determina el articulo 30 de L. 31/1.995, se consignará en el LIBRO de INCIDENCIAS la anomalía. 
 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral 
de la Construcción o, en su caso, según lo disponga al respecto el Convenio Colectivo Provincial. 
 
 
2.13. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras 
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las “literaturas” 
y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, 
su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 
 
Módulos dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 
sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las 
conducciones están previstas en “PVC”. 
 
De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 
magneto térmicos y diferencial de 30 mA. ; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de 
hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
 
Comedor: Los pisos, paredes y techos serán lisos y de fácil limpieza. Tendrán una iluminación, 
ventilación y temperatura adecuadas. La altura mínima será de 2,60 m. 
Estarán provistos de mesas, asientos agua potable y fregaderos para limpieza y hornillos calienta 
comidas. Se colocará un recipiente para recogida de basuras. 
 
Vestuario y Aseo. Tendrán una superficie mínima de 2 m2 por trabajador y la altura mínima será de 
2,30 m. Estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
Los aseos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 operarios y un inodoro y un espejo por cada 
25. Las duchas deberán tener agua fría y caliente, para lo cual se montará un termo de 50 l. 
 
Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se empleará 
un peón en la dedicación que se estime necesaria. 
 
 
MEDICION Y ABONO. 
 
La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que éstas contengan, 
se realizará de la forma siguiente: 
 

 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h). 
 Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes). 
 Equipos y elementos necesarios, contenidos en los  barracones y que forman parte de las 

instalaciones por unidades (ud). 
 
Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 
 
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto. 
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2.14. PLAN  O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Cada contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. Será aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra (cuando no sea necesaria la designación de un 
coordinador, sus funciones anteriores serán asumidas por la dirección facultativa). En obras de las 
Administraciones Públicas la aprobación corresponde a los órganos rectores de la Administración que 
haya adjudicado la obra, previo informe del coordinador. 
 
En el plan se incluirán, si las hubiera, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista pueda estimar aportando la justificación técnica y la valoración económica. Las medidas no 
supondrán una disminución de los niveles de protección previstas en el estudio y su valoración 
económica no podrá implicar disminución del importe total. 
 
Está prevista la posible modificación del plan por el contratista aún cuando se haya iniciado el proceso 
de construcción; tal modificación depende del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan sobrevenir. 
 
La modificación del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecución de la obra y, caso de su no 
existencia, por la Dirección Facultativa. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición de quien ostente alguna responsabilidad en materia 
de prevención de riesgos laborales y particularmente de la Dirección Facultativa. 
 
Deberán de estar en la obra a disposición permanente del personal autorizado para su consulta u 
observación. 
 
El contenido del Plan o planes se identifica con el instrumento básico de ordenación de las actividades 
de evaluación de riesgos y planificación del capitulo II (R.D. 39/1997) 
 
La comunicación de apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral competente, por parte del 
contratista, deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
2.15. SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Contratista, y a través de él las subcontratas, si las hubiera, entregará a la Dirección Facultativa, antes 
del inicio de la obra, original (a devolver) de los documentos TC1 y TC2 de los dos últimos meses 
debidamente diligenciados. Asimismo, entregará datos y documento acreditativo de la entidad que cubre 
las contingencias de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, relación sencilla de 
trabajadores y empleados adscritos a obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, que 
incluya: nombre y dos apellidos, oficio, categoría, domicilio, número de Seguridad Social y número de 
Documento Nacional de Identidad. 
 
El Contratista, y a través de él las subcontratas si las hubiera, entregará mensualmente a la Dirección 
Facultativa, durante el transcurso de la obra, copia de los abonos a la Seguridad Social que incluya 
relación nominal en la que figuren los nombres de los trabajadores adscritos a la obra y cotizaciones 
(TC2) o, en su caso, copia del alta individual en la Seguridad Social (A2) para quienes aún no figuren en 
el último TC2 cotizado y abonado. 
 
Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la 
Dirección Facultativa no disponga de la información indicada en los puntos anteriores. El Contratista 
quedará obligado por esta prohibición, respondiendo aunque se trate de personal de subcontratas o 
incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte, mantenimiento u otras. 
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2.16. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado. 

 
El libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional del técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. Cuando se trata de obras de las Administraciones públicas, el libro es facilitado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
 
Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra o, en el caso que no sea necesaria esta figura, de la dirección 
facultativa  
 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 
 
 El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes 

en la obra. 
 Representantes de los trabajadores. 
 Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes. 
 Dirección Facultativa. 

 
Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en seguridad y salud en la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
estarán obligados a: 

 
 Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 
 Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los  trabajadores. 
 
 
2.17. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Sin perjuicio o contradicción con otros seguros exigidos o exigibles así como con lo dispuesto en las 
disposiciones vigentes que sean de aplicación, la Propiedad queda facultada para exigir al Contratista la 
contratación de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar las actividades 
desarrolladas por él. La exigencia de este seguro no tendrá implicación alguna sobre el precio ni ninguna 
otra cláusula contractual. 
 
El seguro mencionado cubrirá las indemnizaciones debidas a muerte, lesiones o enfermedad de las 
personas, las debidas a daños en las cosas, bienes o servicios y los costos de reparación tanto de la 
obra ejecutada como de los daños producidos al medio ambiente si se produjeran. 
 
El límite temporal de la cobertura del seguro será fijado, en su caso, por la Propiedad. Como mínimo, el 
seguro cubrirá hasta la recepción definitiva de la obra sea cual sea el grado de intervención del 
Contratista y la duración de sus trabajos. 
 
Si el plazo de cobertura supera la fecha de recepción definitiva, se actualizará anualmente en el 
porcentaje de variación que experimente el índice de precios oficialmente publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística. El referido porcentaje se aplicará sobre la cifra de capital asegurado del período 
inmediatamente anterior. 
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2.18. COMUNICACIÓN DE CENTRO DE APERTURA 
 
Cada contratista, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la Delegación 
de Trabajo la correspondiente apertura del Centro de Trabajo y entregará al Coordinador de Seguridad y 
Salud una copia del mismo. 
 
 
2.19. RECURSO PREVENTIVO 
 

Se denomina así a la persona que realiza un curso básico de formación en prevención de riesgos 
laborales de 50 horas de duración, para empresas del sector de la construcción, que desarrollen 
cualquier tipo de actividad en esta obra. 

El Recurso Preventivo aparece obligatorio por la Ley 54/2003, en su modificación del 12 de diciembre 
2003, y establece que todas las empresas que actúen como contratas de una empresa constructora 
(electricistas, carpinteros, enlosadores, fontaneros, albañiles, etc.) deben tener a una persona que se 
encargue de velar por la prevención de riesgos laborales, este será el "Recurso Preventivo".  

Con este REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

El Artículo segundo. Modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con la 
siguiente redacción: 

«Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes 
especialidades: 

a. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos. 

b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

c. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 
la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de 
este real decreto.» 

 
 
2.20. CONTROL DE PRODUCTOS TOXICOS 
 
La empresa constructora llevará un control de los productos tóxicos utilizados durante la ejecución de la 
obra, en el caso de ser empleados. En él  se considerarán las medidas de prevención y protección que 
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las propias casas fabricantes marcan, las cantidades que se almacenan, el uso y números de 
producción. 
 
 
 
2.21. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN OBRA 
 
 Plan de Seguridad y Salud 
 Acta de aprobación de este 
 Adhesiones al Plan de seguridad y salud de las subcontratas que entran en obra 
 Copia de la Apertura de Centro de Trabajo 
 Libro de visitas 
 Libro de Subcontratación 
 Libro de Incidencias 
 



MEDICIONES 
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1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  
  

 
1  6,000 Ud  De casco de seguridad con arnés de adaptación, homolo-

gado.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
            
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

2  6,000 Ud  De par de guantes impermeables de neopreno mod. ref. 
415, homologación EN-374.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
            
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

3  6,000 Ud  De par de guantes de goma de latex anticorte, homologa-
ción EN-374.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
            
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

4  6,000 Ud  De par de guantes de serraje, de lona reforzados de uso 
general, mod. 804, cert. EN-388.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
            
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

5  6,000 Ud  De protectores de manos para punteros.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

6  6,000 Ud  De muñequera de presión variables, homologada.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
   6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

7  6,000 Ud  De par de botas de seguridad, con puntera metálica para 
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de 
perforación.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

8  6,000 Ud  De par de botas impermeables al agua y la humedad, clase 
III, homologadas.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

9  6,000 Ud  De par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, 
homologada.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
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10  6,000 Ud  De mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero flexibles, 

amortizable en un uso (Tergal), homologado.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

11  6,000 Ud  De traje de trabajo impermeable para agua, en dos piezas 
de PVC, homologado.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

12  6,000 Ud  De chaleco reflectante de seguridad personal en colores 
amarillo y rojo, homologado.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

13  6,000 Ud  De gafas panorámicas homologadas antipolvo y an-
ti-impacto, mod. VISITOR VS 160, homologada.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

14  6,000 Ud  De gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de poli-
carbonato, pantalla interior antiempañe, cámara de aire 
entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulví-
genos.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

15  24,000 Ud  De mascarilla autofiltrante de celulosa para los trabajos 
con polvo y humo, homologada.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  24,000       24,000 
           
        Total ... 24,000 
           
            

 
 
 

2  PROTECCIONES COLECTIVAS  
  

 
24  120,000 Ml  De barandilla de protección de 1 metro de altura  con so-

portes metálicos, tablones de  0,20 x 0,07 m., rodapié de 
tabla de 0,30 x 0,04 m.,  incluso colocación y desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000 60,000     120,000 
            
           
        Total ... 120,000 
           
            

 
 

18  2,000 Ud  De instalación de toma de puesta a tierra, formada por 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de pro-
fundidad hincado en el terreno, línea de tierra de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, totalmente 
instalado.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total ... 2,000 
           
            

 
 

19  1,000 Ud  De extintor de polvo químico polivalente antibrasa de 6 
kilogramos, instalado y homologado.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total ... 1,000 
           
            

 
 

20  2,000 Ud  De extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kilogramos, ins-
talado y homologado.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total ... 2,000 
           
            

 
 

22  60,000 Ml  Pasarela de madera para paso de zanjas formada por tres 
tablones de 20 x 7 cm, cosidos a clavazón y doble barandi-
lla formada por pasamanos de madera de 20 x 5 cm, roda-
pié y travesaño intermedio de 15 x 5 cm, sujetos con pies 
derechos de madera cada 1,00 metros, colocación y des-
montajes, incluso asiento de las mismas y medios auxilia-
res necesarios.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  60,000       60,000 
            
           
        Total ... 60,000 
           
            

 
 

23  6,000 Ud  De tapa provisional para arquetas de 85 x 85 cm., huecos 
de forjados o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20 x 5 cm, armados mediante clavos, incluso 
colocación y desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

16  10,000 Ud  De lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango 
aislante, homologada.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  10,000       10,000 
           
        Total ... 10,000 
           
            

 
 

21  40,000 Hra  De mano de obra de brigada de seguridad.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000 20,000   0,500 40,000 
            
           
        Total ... 40,000 
           
            

 
 

17  24,000 H  Hora de camión para riegos  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000 20,000   0,300 24,000 
            
           
        Total ... 24,000 
           
            

 
 
 

3  SEÑALIZACIÓN  
  

 
25  10,000 Ud  De señales de tráfico y seguridad con soporte metálicos 

realizada en material plástico.  Incluso puestas sucesivas 
dentro de la obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  10,000       10,000 
           
        Total ... 10,000 
           
            

 
 

26  10,000 Ud  De señales de seguridad realizada en material adhesivo.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
   10,000       10,000 
           
        Total ... 10,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
            

 
 

27  30,000 Ud  De baliza troncocónica reflectante irrompible de señaliza-
ción, de 50 cm, colocada.  Incluso puestas sucesivas den-
tro de la obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  30,000       30,000 
           
        Total ... 30,000 
           
            

 
 

38  100,000 Ml  De metro de valla cerramiento trasladable de 2,00 metros 
de altura, en módulo autoportante de 3,5 x 2,0  metros, 
fabricado con soporte y mallazo  electrosoldable todo ello 
galvanizado, en diferentes fases de la obra (por tramos), 
desde el inicio hasta el final de la misma, incluso puesta en 
obra, sujeciones, revisiones periódicas, estabilidad de las 
mismas, traslados, según las situaciones de la obra, puer-
tas de acceso y salida al recinto y desmontaje final.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 100,000     100,000 
           
        Total ... 100,000 
           
            

 
 

28  6,000 Ud  De vallas para cortes de tráfico y contención peatonal de 
2,50 x 1,10 m, color amarillo, incluso colocación, traslado y 
desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

29  1.800,000 Ml  De malla de polietileno alta densidad con tratamiento ul-
travioleta, color naranja de 1,00 m, tipo stopper, colacada 
sobre soportes metálicos y desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 1.800,000     1.800,000 
           
        Total ... 1.800,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
            

 
 

30  12,000 Ud  De foco de balizamiento luminoso intermitente, instalada.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  12,000       12,000 
           
        Total ... 12,000 
           
            

 
 

31  1.800,000 Ml  De cinta de balizamiento bicolor rojo-blanco de material 
plástico reflectante con soportes, incluso colocación y 
desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 1.800,000     1.800,000 
           
        Total ... 1.800,000 
           
            

 
 

33  50,000 Ml  De suministro y puesta en obra de barrera de polietileno 
reflexiva, rellenable tanto de agua como de arena, y p.p de 
posteriores traslados según exigencias de la obra y retira-
da final de las mismas.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  0,500 100,000     50,000 
           
        Total ... 50,000 
           
            

 
 

34  80,000 Hra  De mano de obra de señalista  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000 20,000   1,000 80,000 
           
        Total ... 80,000 
           
            

 
 

35  6,000 Ud  De suministro y colocación de señal de seguridad reflec-
tante triangular de 70 cm de lado, galvanizado y pintada, 
incluso poste metálico galvanizado rectangular de 80x40x2 
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mm y 3 metros de altura, p.p. de accesorios, anclaje me-
diante dado de hormigón HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de 
sujeción y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de 
la obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
            
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

36  6,000 Ud  De suministro y colocación de señal de seguridad reflec-
tante circular de 60 cm de diámetro, galvanizada y pintada, 
incluso poste metálico de 80x40x2 mm y 3 metros de altu-
ra, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón 
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m, sujeción y aplomado.  Incluso 
puestas sucesivas dentro de la obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 

37  4,000 Ud  De panel reflectante direccional de 60 x 90 cm, con soporte 
metálico, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigonado 
HM-100, colocación y posterior desmontaje.  Incluso 
puestas sucesivas dentro de la obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000       4,000 
           
        Total ... 4,000 
           
            

 
 

32  90,000 Dia  De alquiler día de dos semáforos móviles portátiles (pare-
ja) para ordenación de tráfico alternativo, con controlador 
digital, con sincronización por cuarzo (sin cables ni límite 
de distancia entre los dos cabezales), con carro porta ba-
terías.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  3,000 30,000     90,000 
           
        Total ... 90,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
            

 
 
 

4  HIGIENE Y BIEN ESTAR  
  

 
41  4,000 Ud  De alquiler de caseta prefabricada de vestuarios y aseos 

para obra, totalmente equipada, durante un mes, p.p. de 
traslado inicial y final,, de 5,55 x 2,30 m con inodoro, du-
cha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50L,con 
estructura metálica, mediante perfiles conformados en frío, 
cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con 
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de 
PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas 
de aluminio anodizado, persianas correderas de protec-
ción, incluso instalación eléctrica con distribución interior 
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida 
con interruptor automático, montaje y desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000       4,000 
           
        Total ... 4,000 
           
            

 
 

47  4,000  Ud  De alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra, 
totalmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado ini-
cial y final,  de 20 m2., con estructura metálica, mediante 
perfiles  conformados en frío, cerramiento de chapa ner-
vada y galvanizada, acabado con pintura prelacada, aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliesti-
reno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero 
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, 
persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza 
con toma exterior a 220 v, protegida con interruptor auto-
mático, e instalación de fontanería y saneamiento, así co-
mo los correspondientes electrodomésticos necesarios ( 
cocina, microondas, etc ) y sus correspondientes fregade-
ros, mobiliario (mesas de melamina,  sillas, cubo de ba-
sura, etc.) montaje y desmontaje.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000       4,000 
           
        Total ... 4,000 
           
            

 
 

39  16,000 Hra  De mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
las instalaciones de higiene y bienestar.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  8,000 4,000   0,500 16,000 
           
        Total ... 16,000 
           
            

 
 

40  1,000 Ud  De acometida de agua, saneamiento, telefonía y energía 
eléctrica para las casetas de obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
            
           
        Total ... 1,000 
           
            

 
 
 

5  MEDICINA PREVENTIVA  
  

 
42  1,000 Ud  De botiquín de urgencia para obra, fabricado en chapa de 

acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y 
serigrafía en cruz, color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, instalado en obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total ... 1,000 
           
            

 
 

43  2,000 Ud  De reposición del material sanitario básico del botiquín.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
            
           
        Total ... 2,000 
           
            

 
 

44  6,000 Ud  De reconocimiento médico básico obligatorio y anula, a 
cada trabajador.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 
 

6  FORMACIÓN Y REUNIONES  
  

 
45  4,000 Ud  De reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la obra.  
 

  
 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  4,000       4,000 
            
           
        Total ... 4,000 
           
            

 
 

46  6,000 Ud  De costo para formación del trabajador en seguridad y 
salud en el trabajo, realizada por un especialista, conside-
rando una hora quincenal.  

 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ... 6,000 
           
            

 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
1  Ud  De casco de seguridad con arnés 

de adaptación, homologado.  
  

 
  
Cuatro euros con se-
tenta cents.  

 
 
 

4,70 
  

2  Ud  De par de guantes impermeables 
de neopreno mod. ref. 415, homo-
logación EN-374.  
  

 
 
  
Tres euros con cin-
cuenta y siete cents.  

 
 
 
 

3,57 
  

3  Ud  De par de guantes de goma de 
latex anticorte, homologación 
EN-374.  
  

 
  
Un euro con noventa 
cents.  

 
 
 

1,90 
  

4  Ud  De par de guantes de serraje, de 
lona reforzados de uso general, 
mod. 804, cert. EN-388.  
  

 
 
  
Cuatro euros con cin-
cuenta y siete cents.  

 
 
 
 

4,57 
  

5  Ud  De protectores de manos para 
punteros.  
  

 
  
Tres euros con veintiún 
cents.  

 
 
 

3,21 
  

6  Ud  De muñequera de presión varia-
bles, homologada.  
  

 
  
Cuatro euros con treinta 
y tres cents.  

 
 
 

4,33 
  

7  Ud  De par de botas de seguridad, con 
puntera metálica para refuerzo y 
plantillas de acero flexibles, para 
riesgos de perforación.  
  

 
 
 
  
Cincuenta y cinco euros 
con noventa y dos 
cents.  

 
 
 
 
 

55,92 
  

8  Ud  De par de botas impermeables al 
agua y la humedad, clase III, ho-
mologadas.  
  

 
 
  
Veintisiete euros con 
noventa y nueve cents.  

 
 
 
 

27,99 
  

9  Ud  De par de rodilleras ajustables de 
protección ergonómica, homolo-
gada.  
  

 
 
  
Cuatro euros con cua-
renta y siete cents.  

 
 
 
 

4,47 
  

10  Ud  De mono de trabajo de una pieza, 
de tejido ligero flexibles, amortiza-
ble en un uso (Tergal), homologa-
do.  
  

 
 
  
Veinticuatro euros con 
veintiún cents.  

 
 
 
 

24,21 
  

11  Ud  De traje de trabajo impermeable 
para agua, en dos piezas de PVC, 
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

homologado.  
  

  
Catorce euros con vein-
tisiete cents.  

 
 

14,27 
  

12  Ud  De chaleco reflectante de seguri-
dad personal en colores amarillo y 
rojo, homologado.  
  

 
 
  
Doce euros con ochenta 
y tres cents.  

 
 
 
 

12,83 
  

13  Ud  De gafas panorámicas homologa-
das antipolvo y anti-impacto, mod. 
VISITOR VS 160, homologada.  
  

 
 
  
Ocho euros con treinta 
y nueve cents.  

 
 
 
 

8,39 
  

14  Ud  De gafas de montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, 
pantalla interior antiempañe, cá-
mara de aire entre las dos panta-
llas, para trabajos en ambientes 
pulvígenos.  
  

 
 
 
 
  
Veintitrés euros con 
noventa y cinco cents.  

 
 
 
 
 
 

23,95 
  

15  Ud  De mascarilla autofiltrante de ce-
lulosa para los trabajos con polvo 
y humo, homologada.  
  

 
 
  
Un euro con noventa y 
dos cents.  

 
 
 
 

1,92 
  

16  Ud  De lámpara portátil de mano, con 
cesto protector y mango aislante, 
homologada.  
  

 
 
  
Dieciocho euros con 
trece cents.  

 
 
 
 

18,13 
  

17  H  Hora de camión para riegos  
  

  
Cincuenta y cinco euros 
con noventa y dos 
cents.  

 
 

55,92 
  

18  Ud  De instalación de toma de puesta 
a tierra, formada por electrodo de 
acero cobrizado 14,3 mm y 100 
cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de tierra de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abraza-
dera a la pica, totalmente instala-
do.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cincuenta y cuatro eu-
ros con noventa y un 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 

54,91 
  

19  Ud  De extintor de polvo químico poli-
valente antibrasa de 6 kilogramos, 
instalado y homologado.  
  

 
 
  
Sesenta y cinco euros 
con trece cents.  

 
 
 
 

65,13 
  

20  Ud  De extintor de nieve carbónica 
CO2 de 5 kilogramos, instalado y 
homologado.  
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

  Setenta y un euros con 
ochenta y siete cents.  

 
71,87 

  
21  Hra De mano de obra de brigada de 

seguridad.  
  

 
  
Cincuenta y tres euros 
con catorce cents.  

 
 
 

53,14 
  

22  Ml  Pasarela de madera para paso de 
zanjas formada por tres tablones 
de 20 x 7 cm, cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pa-
samanos de madera de 20 x 5 cm, 
rodapié y travesaño intermedio de 
15 x 5 cm, sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1,00 metros, 
colocación y desmontajes, incluso 
asiento de las mismas y medios 
auxiliares necesarios.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintidós euros con 
cuarenta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,41 
  

23  Ud  De tapa provisional para arquetas 
de 85 x 85 cm., huecos de forjados 
o asimilables, formada mediante 
tablones de madera de 20 x 5 cm, 
armados mediante clavos, incluso 
colocación y desmontaje.  
  

 
 
 
 
 
  
Dieciséis euros con dos 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 

16,02 
  

24  Ml  De barandilla de protección de 1 
metro de altura  con soportes 
metálicos, tablones de  0,20 x 
0,07 m., rodapié de tabla de 0,30 x 
0,04 m.,  incluso colocación y 
desmontaje.  
  

 
 
 
 
  
Once euros con setenta 
y ocho cents.  

 
 
 
 
 
 

11,78 
  

25  Ud  De señales de tráfico y seguridad 
con soporte metálicos realizada en 
material plástico.  Incluso puestas 
sucesivas dentro de la obra.  
  

 
 
 
  
Diez euros con ochenta 
y siete cents.  

 
 
 
 
 

10,87 
  

26  Ud  De señales de seguridad realizada 
en material adhesivo.  
  

 
  
Tres euros con treinta y 
siete cents.  

 
 
 

3,37 
  

27  Ud  De baliza troncocónica reflectante 
irrompible de señalización, de 50 
cm, colocada.  Incluso puestas 
sucesivas dentro de la obra.  
  

 
 
 
  
Dieciséis euros con 
cuarenta y siete cents.  

 
 
 
 
 

16,47 
  

28  Ud  De vallas para cortes de tráfico y   
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

contención peatonal de 2,50 x 1,10 
m, color amarillo, incluso coloca-
ción, traslado y desmontaje.  
  

 
 
  
Diecinueve euros.  

 
 
 

19,00 
  

29  Ml  De malla de polietileno alta densi-
dad con tratamiento ultravioleta, 
color naranja de 1,00 m, tipo 
stopper, colacada sobre soportes 
metálicos y desmontaje.  
  

 
 
 
 
  
Dos euros con sesenta 
cents.  

 
 
 
 
 
 

2,60 
  

30  Ud  De foco de balizamiento luminoso 
intermitente, instalada.  
  

 
  
Sesenta y cuatro euros 
con diecinueve cents.  

 
 
 

64,19 
  

31  Ml  De cinta de balizamiento bicolor 
rojo-blanco de material plástico 
reflectante con soportes, incluso 
colocación y desmontaje.  
  

 
 
 
  
Un euro con un cent.  

 
 
 
 

1,01 
  

32  Dia  De alquiler día de dos semáforos 
móviles portátiles (pareja) para 
ordenación de tráfico alternativo, 
con controlador digital, con sincro-
nización por cuarzo (sin cables ni 
límite de distancia entre los dos 
cabezales), con carro porta bate-
rías.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y un euros 
con veinte cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 

41,20 
  

33  Ml  De suministro y puesta en obra de 
barrera de polietileno reflexiva, 
rellenable tanto de agua como de 
arena, y p.p de posteriores trasla-
dos según exigencias de la obra y 
retirada final de las mismas.  
  

 
 
 
 
 
  
Treinta y siete euros 
con setenta y siete 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 

37,77 
  

34  Hra De mano de obra de señalista  
  

  
Veintiocho euros con 
veintiocho cents.  

 
 

28,28 
  

35  Ud  De suministro y colocación de 
señal de seguridad reflectante 
triangular de 70 cm de lado, gal-
vanizado y pintada, incluso poste 
metálico galvanizado rectangular 
de 80x40x2 mm y 3 metros de 
altura, p.p. de accesorios, anclaje 
mediante dado de hormigón 
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de 
sujeción y aplomado. Incluso 
puestas sucesivas dentro de la 
obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento diez euros con 
setenta y dos cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,72 
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

    
36  Ud  De suministro y colocación de 

señal de seguridad reflectante 
circular de 60 cm de diámetro, 
galvanizada y pintada, incluso 
poste metálico de 80x40x2 mm y 3 
metros de altura, p.p. de acceso-
rios, anclaje mediante dado de 
hormigón HM-20 de 
0,40x0,55x0,60 m, sujeción y 
aplomado.  Incluso puestas suce-
sivas dentro de la obra.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ocho euros con 
setenta y nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,79 
  

37  Ud  De panel reflectante direccional de 
60 x 90 cm, con soporte metálico, 
incluso p.p. de apertura de pozos, 
hormigonado HM-100, colocación 
y posterior desmontaje.  Incluso 
puestas sucesivas dentro de la 
obra.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento veinticinco euros 
con ochenta y dos 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 

125,82 
  

38  Ml  De metro de valla cerramiento 
trasladable de 2,00 metros de 
altura, en módulo autoportante de 
3,5 x 2,0  metros, fabricado con 
soporte y mallazo  electrosoldable 
todo ello galvanizado, en diferen-
tes fases de la obra (por tramos), 
desde el inicio hasta el final de la 
misma, incluso puesta en obra, 
sujeciones, revisiones periódicas, 
estabilidad de las mismas, trasla-
dos, según las situaciones de la 
obra, puertas de acceso y salida al 
recinto y desmontaje final.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trece euros con cin-
cuenta y cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,55 
  

39  Hra De mano de obra empleada en 
limpieza y conservación de las 
instalaciones de higiene y bienes-
tar.  
  

 
 
  
Veintisiete euros con 
sesenta y seis cents.  

 
 
 
 

27,66 
  

40  Ud  De acometida de agua, sanea-
miento, telefonía y energía eléctri-
ca para las casetas de obra.  
  

 
 
  
Seiscientos euros.  

 
 
 

600,00 
  

41  Ud  De alquiler de caseta prefabricada 
de vestuarios y aseos para obra, 
totalmente equipada, durante un 
mes, p.p. de traslado inicial y final,, 
de 5,55 x 2,30 m con inodoro, 
ducha, lavabo con tres grifos y 
termo eléctrico de 50L,con estruc-
tura metálica, mediante perfiles 
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Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

conformados en frío, cerramiento 
de chapa nervada galvanizada, 
acabado con  pintura prelacada, 
aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido, revestimiento de PVC 
en suelos, tablero melaminado en 
paredes, ventanas de aluminio 
anodizado, persianas correderas 
de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior 
de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V, protegida con 
interruptor automático, montaje y 
desmontaje.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento setenta y nueve 
euros con sesenta y un 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

179,61 
  

42  Ud  De botiquín de urgencia para obra, 
fabricado en chapa de acero, pin-
tado al horno con tratamiento an-
ticorrosivo y serigrafía en cruz, 
color blanco, con contenidos mí-
nimos obligatorios, instalado en 
obra.  
  

 
 
 
 
 
  
Noventa y cuatro euros 
con cincuenta y dos 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 

94,52 
  

43  Ud  De reposición del material sanita-
rio básico del botiquín.  
  

 
  
Cuarenta y cinco euros 
con siete cents.  

 
 
 

45,07 
  

44  Ud  De reconocimiento médico básico 
obligatorio y anula, a cada traba-
jador.  
  

 
 
  
Setenta y dos euros con 
setenta y siete cents.  

 
 
 
 

72,77 
  

45  Ud  De reunión mensual del Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo de 
la obra.  
  

 
 
  
Ciento diez euros con 
ochenta y ocho cents.  

 
 
 
 

110,88 
  

46  Ud  De costo para formación del tra-
bajador en seguridad y salud en el 
trabajo, realizada por un especia-
lista, considerando una hora quin-
cenal.  
  

 
 
 
  
Cincuenta y ocho euros 
con sesenta cents.  

 
 
 
 
 

58,60 
  

47   Ud De alquiler de caseta prefabricada 
para comedor de obra, totalmente 
equipada, durante un mes, p.p. de 
traslado inicial y final,  de 20 m2., 
con estructura metálica, mediante 
perfiles  conformados en frío, 
cerramiento de chapa nervada y 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Obra: Seguridad y Salud - ABASTECIMIENTO A ZONA RURAL OLABERRIA EN IRUN 

7

Nú
m.  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 

galvanizada, acabado con pintura 
prelacada, aislamiento interior con 
lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido, revestimiento 
de PVC en suelos, tablero mela-
minado en paredes, ventanas de 
aluminio anodizado, persianas 
correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribu-
ción interior de alumbrado y fuerza 
con toma exterior a 220 v, prote-
gida con interruptor automático, e 
instalación de fontanería y sanea-
miento, así como los correspon-
dientes electrodomésticos necesa-
rios ( cocina, microondas, etc ) y 
sus correspondientes fregaderos, 
mobiliario (mesas de melamina, 
sillas, cubo de basura, etc.) mon-
taje y desmontaje.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veintiún euros 
con ochenta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121,81 
  

  



PRESUPUESTO 
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  1 6,000  Ud  De casco de seguridad con arnés 

de adaptación, homologado.  
  

4,70 28,20 

2  2 6,000  Ud  De par de guantes impermeables 
de neopreno mod. ref. 415, ho-
mologación EN-374.  
  

3,57 21,42 

3  3 6,000  Ud  De par de guantes de goma de 
latex anticorte, homologación 
EN-374.  
  

1,90 11,40 

4  4 6,000  Ud  De par de guantes de serraje, de 
lona reforzados de uso general, 
mod. 804, cert. EN-388.  
  

4,57 27,42 

5  5 6,000  Ud  De protectores de manos para 
punteros.  
  

3,21 19,26 

6  6 6,000  Ud  De muñequera de presión varia-
bles, homologada.  
  

4,33 25,98 

7  7 6,000  Ud  De par de botas de seguridad, 
con puntera metálica para re-
fuerzo y plantillas de acero flexi-
bles, para riesgos de perforación.  
  

55,92 335,52 

8  8 6,000  Ud  De par de botas impermeables al 
agua y la humedad, clase III, 
homologadas.  
  

27,99 167,94 

9  9 6,000  Ud  De par de rodilleras ajustables de 
protección ergonómica, homolo-
gada.  
  

4,47 26,82 

10  10 6,000  Ud  De mono de trabajo de una pieza, 
de tejido ligero flexibles, amorti-
zable en un uso (Tergal), homo-
logado.  
  

24,21 145,26 

11  11 6,000  Ud  De traje de trabajo impermeable 
para agua, en dos piezas de 
PVC, homologado.  
  

14,27 85,62 

12  12 6,000  Ud  De chaleco reflectante de segu-
ridad personal en colores amarillo 
y rojo, homologado.  
  

12,83 76,98 

13  13 6,000  Ud  De gafas panorámicas homolo-
gadas antipolvo y anti-impacto, 
mod. VISITOR VS 160, homolo-
gada.  
  

8,39 50,34 

14  14 6,000  Ud  De gafas de montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, 
pantalla interior antiempañe, cá-
mara de aire entre las dos panta-
llas, para trabajos en ambientes 
pulvígenos.  

23,95 143,70 
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Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
  

15  15 24,000  Ud  De mascarilla autofiltrante de 
celulosa para los trabajos con 
polvo y humo, homologada.  
  

1,92 46,08 

             
          Total Cap. 1.211,94 
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  24 120,000  Ml  De barandilla de protección de 1 

metro de altura  con soportes 
metálicos, tablones de  0,20 x 
0,07 m., rodapié de tabla de 0,30 
x 0,04 m.,  incluso colocación y 
desmontaje.  
  

11,78 1.413,60 

2  18 2,000  Ud  De instalación de toma de puesta 
a tierra, formada por electrodo de 
acero cobrizado 14,3 mm y 100 
cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de tierra de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abra-
zadera a la pica, totalmente ins-
talado.  
  

54,91 109,82 

3  19 1,000  Ud  De extintor de polvo químico po-
livalente antibrasa de 6 kilogra-
mos, instalado y homologado.  
  

65,13 65,13 

4  20 2,000  Ud  De extintor de nieve carbónica 
CO2 de 5 kilogramos, instalado y 
homologado.  
  

71,87 143,74 

5  22 60,000  Ml  Pasarela de madera para paso de 
zanjas formada por tres tablones 
de 20 x 7 cm, cosidos a clavazón 
y doble barandilla formada por 
pasamanos de madera de 20 x 5 
cm, rodapié y travesaño interme-
dio de 15 x 5 cm, sujetos con pies 
derechos de madera cada 1,00 
metros, colocación y desmonta-
jes, incluso asiento de las mismas 
y medios auxiliares necesarios.  
  

22,41 1.344,60 

6  23 6,000  Ud  De tapa provisional para arquetas 
de 85 x 85 cm., huecos de forja-
dos o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20 
x 5 cm, armados mediante cla-
vos, incluso colocación y des-
montaje.  
  

16,02 96,12 

7  16 10,000  Ud  De lámpara portátil de mano, con 
cesto protector y mango aislante, 
homologada.  
  

18,13 181,30 

8  21 40,000  Hra  De mano de obra de brigada de 
seguridad.  
  

53,14 2.125,60 

9  17 24,000  H  Hora de camión para riegos  
  

55,92 1.342,08 

             
          Total Cap. 6.821,99 
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3 SEÑALIZACIÓN  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  25 10,000  Ud  De señales de tráfico y seguridad 

con soporte metálicos realizada 
en material plástico.  Incluso 
puestas sucesivas dentro de la 
obra.  
  

10,87 108,70 

2  26 10,000  Ud  De señales de seguridad realiza-
da en material adhesivo.  
  

3,37 33,70 

3  27 30,000  Ud  De baliza troncocónica reflectante 
irrompible de señalización, de 50 
cm, colocada.  Incluso puestas 
sucesivas dentro de la obra.  
  

16,47 494,10 

4  38 100,000  Ml  De metro de valla cerramiento 
trasladable de 2,00 metros de 
altura, en módulo autoportante de 
3,5 x 2,0  metros, fabricado con 
soporte y mallazo  electrosolda-
ble todo ello galvanizado, en di-
ferentes fases de la obra (por 
tramos), desde el inicio hasta el 
final de la misma, incluso puesta 
en obra, sujeciones, revisiones 
periódicas, estabilidad de las 
mismas, traslados, según las 
situaciones de la obra, puertas de 
acceso y salida al recinto y des-
montaje final.  
  

13,55 1.355,00 

5  28 6,000  Ud  De vallas para cortes de tráfico y 
contención peatonal de 2,50 x 
1,10 m, color amarillo, incluso 
colocación, traslado y desmonta-
je.  
  

19,00 114,00 

6  29 1.800,000  Ml  De malla de polietileno alta den-
sidad con tratamiento ultravioleta, 
color naranja de 1,00 m, tipo 
stopper, colacada sobre soportes 
metálicos y desmontaje.  
  

2,60 4.680,00 

7  30 12,000  Ud  De foco de balizamiento luminoso 
intermitente, instalada.  
  

64,19 770,28 

8  31 1.800,000  Ml  De cinta de balizamiento bicolor 
rojo-blanco de material plástico 
reflectante con soportes, incluso 
colocación y desmontaje.  
  

1,01 1.818,00 

9  33 50,000  Ml  De suministro y puesta en obra 
de barrera de polietileno reflexiva, 
rellenable tanto de agua como de 
arena, y p.p de posteriores tras-
lados según exigencias de la obra 
y retirada final de las mismas.  
  

37,77 1.888,50 

10  34 80,000  Hra  De mano de obra de señalista  
  

28,28 2.262,40 
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Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
11  35 6,000  Ud  De suministro y colocación de 

señal de seguridad reflectante 
triangular de 70 cm de lado, gal-
vanizado y pintada, incluso poste 
metálico galvanizado rectangular 
de 80x40x2 mm y 3 metros de 
altura, p.p. de accesorios, anclaje 
mediante dado de hormigón 
HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de 
sujeción y aplomado. Incluso 
puestas sucesivas dentro de la 
obra.  
  

110,72 664,32 

12  36 6,000  Ud  De suministro y colocación de 
señal de seguridad reflectante 
circular de 60 cm de diámetro, 
galvanizada y pintada, incluso 
poste metálico de 80x40x2 mm y 
3 metros de altura, p.p. de acce-
sorios, anclaje mediante dado de 
hormigón HM-20 de 
0,40x0,55x0,60 m, sujeción y 
aplomado.  Incluso puestas su-
cesivas dentro de la obra.  
  

108,79 652,74 

13  37 4,000  Ud  De panel reflectante direccional 
de 60 x 90 cm, con soporte metá-
lico, incluso p.p. de apertura de 
pozos, hormigonado HM-100, 
colocación y posterior desmonta-
je.  Incluso puestas sucesivas 
dentro de la obra.  
  

125,82 503,28 

14  32 90,000  Dia  De alquiler día de dos semáforos 
móviles portátiles (pareja) para 
ordenación de tráfico alternativo, 
con controlador digital, con sin-
cronización por cuarzo (sin cables 
ni límite de distancia entre los dos 
cabezales), con carro porta bate-
rías.  
  

41,20 3.708,00 

             
          Total Cap. 19.053,02 
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4 HIGIENE Y BIEN ESTAR  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  41 4,000  Ud  De alquiler de caseta prefabrica-

da de vestuarios y aseos para 
obra, totalmente equipada, du-
rante un mes, p.p. de traslado 
inicial y final,, de 5,55 x 2,30 m 
con inodoro, ducha, lavabo con 
tres grifos y termo eléctrico de 
50L,con estructura metálica, me-
diante perfiles conformados en 
frío, cerramiento de chapa ner-
vada galvanizada, acabado con 
pintura prelacada, aislamiento 
interior con lana de vidrio combi-
nada con poliestireno expandido, 
revestimiento de PVC en suelos, 
tablero melaminado en paredes, 
ventanas de aluminio anodizado, 
persianas correderas de protec-
ción, incluso instalación eléctrica 
con distribución interior de alum-
brado y fuerza con toma exterior 
a 220 V, protegida con interruptor 
automático, montaje y desmonta-
je.  
  

179,61 718,44 

2  47 4,000   Ud De alquiler de caseta prefabrica-
da para comedor de obra, total-
mente equipada, durante un mes, 
p.p. de traslado inicial y final,  de 
20 m2., con estructura metálica, 
mediante perfiles  conformados 
en frío, cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada, acabado 
con pintura prelacada, aislamien-
to interior con lana de vidrio com-
binada con poliestireno expandi-
do, revestimiento de PVC en 
suelos, tablero melaminado en 
paredes, ventanas de aluminio 
anodizado, persianas correderas 
de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior 
de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 v, protegida con 
interruptor automático, e instala-
ción de fontanería y saneamiento, 
así como los correspondientes 
electrodomésticos necesarios ( 
cocina, microondas, etc ) y sus 
correspondientes fregaderos, 
mobiliario (mesas de melamina, 
sillas, cubo de basura, etc.) mon-
taje y desmontaje.  
  

121,81 487,24 

3  39 16,000  Hra  De mano de obra empleada en 
limpieza y conservación de las 
instalaciones de higiene y bie-
nestar.  
  

27,66 442,56 
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Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
4  40 1,000  Ud  De acometida de agua, sanea-

miento, telefonía y energía eléc-
trica para las casetas de obra.  
  

600,00 600,00 

             
          Total Cap. 2.248,24 
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5 MEDICINA PREVENTIVA  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  42 1,000  Ud  De botiquín de urgencia para 

obra, fabricado en chapa de ace-
ro, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y serigrafía 
en cruz, color blanco, con conte-
nidos mínimos obligatorios, ins-
talado en obra.  
  

94,52 94,52 

2  43 2,000  Ud  De reposición del material sanita-
rio básico del botiquín.  
  

45,07 90,14 

3  44 6,000  Ud  De reconocimiento médico básico 
obligatorio y anula, a cada traba-
jador.  
  

72,77 436,62 

             
          Total Cap. 621,28 
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6 FORMACIÓN Y REUNIONES  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  45 4,000  Ud  De reunión mensual del Comité 

de Seguridad y Salud en el tra-
bajo de la obra.  
  

110,88 443,52 

2  46 6,000  Ud  De costo para formación del tra-
bajador en seguridad y salud en 
el trabajo, realizada por un espe-
cialista, considerando una hora 
quincenal.  
  

58,60 351,60 

             
          Total Cap. 795,12 
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RESUMEN DE CAPITULO    
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  1.211,94 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS  6.821,99 
3 SEÑALIZACIÓN  19.053,02 
4 HIGIENE Y BIEN ESTAR  2.248,24 
5 MEDICINA PREVENTIVA  621,28 
6 FORMACIÓN Y REUNIONES  795,12 
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   30.751,59 
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MEMORIA 

 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.  

 

Se redacta el presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD, que tiene por objeto 

establecer, durante la realización de las obras que se describen en la Memoria del Proyecto, 

los criterios para la recepción y control en obra de los materiales, los ensayos, análisis o 

pruebas a realizar, así como su valoración económica con detalle del coste de cada uno de 

los ensayos previsto, todo ello a tenor de lo preceptuado en el Decreto 209/2.014 de 28 de 

Octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, así 

como en Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, que recoge la Aprobación del Código 

Técnico de la Edificación y demás Normativa Vigente. 

 

2.- NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ESTA OBRA. 

 

A continuación, se detalla las diferentes normativas que son de obligado cumplimiento y que 

hacen referencia a los materiales, obras de hormigón, afirmados e infraestructuras de 

servicios. 

 Código Técnico de la edificación R.D.314/2006 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08/RD1247-2008). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

(P.G. 3 –OM 2/07/1976 actualizado 6/04/2004). 

 Pliego de Condiciones Generales para la recepción de conglomerados hidráulicos 

(RC - 08)  

 Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Fomento. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

aguas (O.M. del 28 de Julio de 1.974). 

 Instrucción de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Fomento. 
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 Normas de ensayo del Laboratorio Central de Materiales del Ministerio de Fomento. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte (Madrid). 

 Condiciones de recepción de los materiales. 

 Normas de Servicios de Txingudi. 

 

En general cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto. 

 

3.- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA. 

 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Artículo 300 del PG3. Desbroce del terreno 

 Artículo 301 del PG3. Demoliciones 

 Artículo 321 del PG3. Excavación en zanjas y pozos 

 Artículo 330 del PG3. Terraplenes 

 Artículo 331 del PG3. Pedraplenes 

 Artículo 332 del PG3. Rellenos localizados 

 Artículo 341 del PG3. Refino de taludes 

 

3.2.- OBRAS DE FABRICA 

3.2.1.- Materiales            

 Artículo 240 del PG3. Barras corrugadas para hormigón estructural 

 Artículo 241 del PG3. Mallas electrosoldadas 

 Artículo 242 del PG3. Armaduras básicas electrosoldadas en celosía 

 Artículo 280 del PG3. Agua a emplear en morteros y hormigones 

 Artículo 283 del PG3. Adiciones a emplear en hormigones 

 Artículo 286 del PG3. Madera 

 Artículo 287 del PG3. Poliestireno expandido para empleo en estructuras 

 Artículo 600 del PG3. Armaduras a emplear en hormigón armado 

 Artículo 610 del PG3. Hormigones 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

 

ANEJO Nº2 - CONTROL DE CALIDAD 
  

 

 ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  3 
 

 Artículo 611 del PG3. Morteros de cemento 

 

3.2.2.- Unidades de obra 

 Artículo 630 del PG3. Obras de hormigón en masa o armado 

 

3.3.- PAVIMENTACION 

3.3.1.- Materiales 

 Artículo 202 del PG3. Cementos 

 Artículo 211 del PG3. Betunes asfálticos 

 Artículo 212 del PG3. Betún fluidificado para riego de imprimación 

 Artículo 213 del PG3. Emulsiones bituminosas 

 Artículo 241 del PG3. Mallas electrosoldadas  

 

3.3.2.- Unidades de obra 

 Artículo 510 del PG3. Zahorra artificial 

 Artículo 530 del PG3. Riegos de imprimación 

 Artículo 531 del PG3. Riegos de adherencia 

 Artículo 532 del PG3. Riegos de curado 

 Artículo 542 del PG3. Mezclas bituminosas en caliente 

 Artículo 543 del PG3. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 

drenantes y discontinuas 

 Artículo 550 del PG3. Pavimentos de hormigón 

 Artículo 551 del PG3. Hormigón magro vibrado 

 

3.4.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

aguas (O.M. del 28 de Julio de 1.974). 

 Norma UNE EN 545-2002 para tubos, racores y accesorios de fundición dúctil. 

 Norma UNE EN 681 1 para juntas elastoméricas 

 Norma EN 1074 para válvulas 
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 Norma UNE EN 12201 2004 para polietileno 

 Norma EN 10 204 para tipos de documentos 

 Norma UNE ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad 

 Normas de Servicios de Txingudi 

 

3.5- ELEMENTOS DE SEÑALIZACION,   

 Artículo 700 del PG3. Marcas viales 

 Artículo 701 del PG3. Señales y carteles de circulación retrorreflectantes 

 Artículo 702 del PG3. Captafaros retrorreflectantes 

 Artículo 703 del PG3. Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

 



PRESUPUESTO 



 

Obra: Control de Calidad - ABASTECIMIENTO A ZONA RURAL OLABERRIA EN IRUN 

1

1 TERRAPLENES  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 

1  3 12,000  Ud  Ensayo de carga con placa según 
NLT 357.  
  

163,79 1.965,48 

             
          Total Cap. 1.965,48 
             
              

 
 



 

Obra: Control de Calidad - ABASTECIMIENTO A ZONA RURAL OLABERRIA EN IRUN 

2

2 HORMIGONES  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  1 10,000  Ud  De determinación de consistencia 

mediante asiento Cono de 
Abrams de una serie de hasta 6 
probetas y rotura a 7 y 28 días 
s/UNE 83304 y 83313  
  

149,55 1.495,50 

             
          Total Cap. 1.495,50 
             
              

 
 



 

Obra: Control de Calidad - ABASTECIMIENTO A ZONA RURAL OLABERRIA EN IRUN 

3

3 AGLOMERADO  
 

Nº  CP Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  2 2,000  Ud   Ensayo Marshall completo de 

mezclas bituminosas (tres probe-
tas) según NLT 159 
  
  

396,67 793,34 

             
          Total Cap. 793,34 
             
              

 
 



 

Obra: Control de Calidad - ABASTECIMIENTO A ZONA RURAL OLABERRIA EN IRUN 

4

RESUMEN DE CAPITULO    
1 TERRAPLENES  1.965,48 
2 HORMIGONES  1.495,50 
3 AGLOMERADO  793,34 
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   4.254,32 

 



ANEJO Nº3 

GESTIÓN DE RESIDUOS



Estudio de Gestión de RCD´s 

Conforme RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Conforme Decreto 112/2012, 26 de Junio, por el que se regla la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición a nivel autonómico. 
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1. Generalidades

De acuerdo con el RD 105/2008, y el D 112/2012, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como por las obligaciones 
previstas en la normativa aplicable en especial con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, con el siguiente contenido: 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
5.º La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Así 
mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar 
dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se 
pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de 
dichas instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección 
facultativa de la obra.  
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
8º. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

NOTA ACLARATORIA ACERCA DE LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS EN EL PROYECTO 

A lo largo del presente Estudio de Gestión de Residuos, se hace mención tanto a la reutilización de las 
tierras en obra, como a la gestión de las mismas fuera de obra (gestor autorizado). 

En el presupuesto general de la obra, se especifica la cantidad de tierras procedentes de las diversas 
excavaciones que se reutilizan para el relleno de diferentes zanjas, y cuando para realizar rellenos, ya 
sean terraplenados o rellenos de zanjas pero con diferentes criterios a los anteriores; en este último 
caso, se prevé la utilización de material de aportación. 

En este Estudio, la valoración de las tierras contempladas llevar a Gestor Autorizado viene de la 
diferencia de la totalidad de las tierras excavadas menos las tierras que se prevén utilizar en esta misma 
obra (todo medido siempre sobre perfiles teóricos de proyecto). 

En cada uno de los apartados que a continuación se detallan, se especificará a qué tipo de tierras se 
hace referencia. 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

ANEJO Nº3 – GESTIÓN DE RESIDUOS

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 4 

2. Datos generales de la obra

2.1. Datos identificación del proyecto y de la obra

2.1.1. Identificación de la Obra

Identificación de la Obra

Edificio Proyecto de abastecimiento de zonas rurales en 
Irun y Hondarribia - Olaberria 

Dirección Barrio Olaberria - Irún 

Provincia Gipuzkoa 

Municipio Irún 

C. Postal 20300 

2.1.2. Promotores

Promotor 1

Nombre/Razón social Servicios de Txingudi 

Dirección

Provincia

Municipio

Código Postal

NIF

Teléfono

2.1.3. Autores del Proyecto

Proyectista 1

Nombre
Igor Martín - Endara Ingenieros Asociados 
S.L 

Titulación Ingeniero 

Nº de Colegiado

Teléfono 943629800 

2.2. Clasificación y descripción de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuarán al Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
2008-2015. 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta 
el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

También se cumplen las disposiciones del Decreto 112/2012, de 26 de Junio del Gobierno Vasco, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio 
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el 
LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA 
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DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia 
a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, 
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que 
se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

Código MAM 
(LER)

Nivel
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

01 04 07 I 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

física y química de minerales no metálicos

01 04 08 I
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas

01 04 10 I 
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 

04 07

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06 I 
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 

peligrosas.

01 05 07 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 

de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.

01 05 08 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06

03 01 04 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 

contienen sustancias peligrosas

03 01 05 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 

de los mencionados en el código 03 01 04

03 03 01 II Residuos de corteza y madera

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas

07 02 17 II 
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 

código 07 02 16

07 07 01 II Líquidos de limpieza

08 01 11 II
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

08 01 12 II 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 

08 01 11

08 01 17 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 18 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 17

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores

08 02 01 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento

08 02 02 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 04 09 II
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 

código 08 04 09,

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos
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12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos

12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico

12 01 13 II Residuos de soldadura

13 02 05 II
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas)

14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes

15 01 01 II Envases de papel y cartón

15 01 02 II Envases de plástico

15 01 03 II Envases de madera

15 01 04 II Envases metálicos

15 01 05 II Envases compuestos

15 01 06 II Envases mezclados

15 01 07 II Envases de vidrio

15 01 09 II Envases textiles

15 01 10 II
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas

15 01 11 II
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 02 II
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas

16 01 07 II Filtros de aceite.

16 06 01 II Baterías de plomo.

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio.

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).

17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos 

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio 

17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01 II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio 

17 04 03 II Plomo 

17 04 04 II Zinc 

17 04 05 II Hierro y acero 
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17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II  Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas 

17 06 04 II
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 

06 01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01 II
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas.

17 08 02 II
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 

en el código 17 08 01.

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02 II

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 II
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón.

20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en 
dos categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Nivel I

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.
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Nivel II

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias 
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, 
demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 

2.3. Identificación de los residuos generados en la obra (según 
Orden MAM/304/2002)

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son 
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

1. Tierras y pétreos de la excavación

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Maderas

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 05 Hierro y Acero

4. Papel

--- ---

5. Plástico

17 02 03 Plástico

6. Vidrio

--- ---

7. Yeso

--- ---
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A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros áridos

--- ---

2. Hormigón

17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos

--- ---

4. Piedras

17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

--- ---

2. Potencialmente peligrosos y otros

--- ---
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3. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición de la obra

3.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y 
demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles 
establecidos anteriormente:  

 RCDs de Nivel I 
 RCDs de Nivel II

Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Edificación 
Obra nueva planta

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm. de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Rehabilitación

Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 
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Obra Civil

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de 
mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las 
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, 
es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Demolición total

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad igualmente del 
orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

Demolición parcial

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de residuos 
por m² construido, con una densidad igualmente del orden 
entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la 
tabla siguiente: 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD)

Volumen de tierras estimado de la 
excavación

1.297,00 m3 

Superficie total considerada (incluyendo 
en su caso la superficie de Demolición, 

Edificación y de O. Civil)
2.000 m2 

Presupuesto estimado de esta fase de  la 
obra

400.000 € 

Toneladas de residuos generados 1.251,78 Tn

Densidad media de los residuos 
(Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3)

2,52 T/m3 

Volumen total de residuos estimado 496,98 m3
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3.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de 
Construcción y Demolición generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de 

RCD

D 
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3

1. Tierras y pétreos de la excavación 2.204,90 1,7 1.297,00 

TOTAL estimación 2.204,90 --- 1.297,00

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de 

RCD

D 
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3

1. Asfalto 199,875 2,5 79,95 

2. Maderas 0,20 0,7 0,29 

3. Metales 14,50 7,8 1,86 

4. Papel 0,000 0,9 0,000 

5. Plástico 0,00 0,9 0,00 

6. Vidrio 0,00 2,50 0,00 

7. Yeso 0,00 1,2 0,00 

TOTAL estimación 214,58 --- 82,10

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de 

RCD

D 
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3

1. Arena grava y otros áridos 0,000 1,5 0,000 

2. Hormigón 1.037,2 2,5 414,88 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 0,00 2,4 0,00 

4. Piedras 0,00 2,02 0,00 

TOTAL estimación 1.037,20 --- 414,88

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología

Tn
Toneladas de 

RCD

D 
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3

1. Basuras 0,00 0,8 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 1,2 0,00 

TOTAL estimación 0,00 --- 0,00
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3.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos 

A continuación, se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o 
en emplazamientos externos: 

Previsión de operaciones Destino

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado los siguientes RCDs: 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metales 
 Madera 
 Vidrio 
 Plásticos 
 Papel y cartón 

 (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 En la obra ( en parte) 

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra 

Identificación del destino previsto externo a la obra: 

Datos del Gestor al que se envían los RCDs generados en  
las operaciones de la obra

Razón social

Nº de autorización

Denominación del centro

N.I.F.

Dirección

Localidad

Provincia
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3.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables  -in situ- (indicando características y cantidad de cada 
tipo de residuos)

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos) 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

1. Tierras y pétreos de la excavación

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03

Sin tratamiento 
esp.

Restauración / 
Vertedero

2.204,90 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD

199,875 

2. Maderas

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs

0,20 

3. Metales

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs

14,50 

4. Papel

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

5. Plástico

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

6. Vidrio

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

7. Yeso

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros áridos

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---
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2. Hormigón

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 01 01 Hormigón 
Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RCD

1.037,20 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

4. Piedras

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

2. Potencialmente peligrosos y otros

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---
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4. Medidas para la prevención de residuos en la obra

4.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas 
y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje 
o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

 la implantación de un registro de los residuos generados. 
 la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), con los 

sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de 
residuos. 

 El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando 
cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc. que permita 
controlar la producción de los residuos y la gestión realizada con los mismos. 

4.2. Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados 
y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar 
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 
operaciones: 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 
y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 
o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin 
de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son 
al mezclarlos. 
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4.3. Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos 
generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas 
en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en 
otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las 
materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de 
residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 
recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el 
residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 

4.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán 
de influir en la protección del medio ambiente: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 
generan menos residuos. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 
accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones 
y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme 
a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 
contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

4.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el 
lugar de producción

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
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 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
los residuos. 

4.6. Almacenamiento de materiales en la obra

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, 
en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información: 

-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 
anterior. 

 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo 
acceder el personal especializado o autorizado. 
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5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a 
que se destinan los residuos generados en la obra

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en la obra, con su plan de 
ejecución relativo a las acciones decididas: 

Código LER 
(MAM/304/2002)

Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra

17 01 01 
Hormigón 

17 01 02 
Ladrillos

17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental ejercido 
sobre los terrenos que se eligen para su 
depósito. 

Impacto ecológico:
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje.

17 02 01 
Madera Acopio

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje.

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito: 
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R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje.

17 02 03 
Plástico

17 04 05 
Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje.

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 

Tierras, Piedras, Lodos y 
Balastos procedentes de la 
excavación, movimiento de 
tierras y/o perforación en la 

obra. 

Acopio

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un 
beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el 
impacto ambiental es bajo. 
*Este apartado hace referencia a las tierras (17 
05 04) que se reutilizan dentro de la obra, las 
cuales no están cuantificadas en el presente 
Estudio. 

Impacto ecológico:
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Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje.

17 06 05 
Materiales de construcción que 

contienen amianto. Contenedor 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 

Consideración: 
Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito 
Impacto ecológico:
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje.

17 09 03 
Otros residuos de construcción 

y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas

Contenedor especial 
(siguiendo las 

recomendaciones de 
los fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones.

Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 

Consideración: 
Agresivos. 

Poder contaminante: Alto. 

Impacto visual:
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y 
a tratarse de cantidades pequeñas, no causan 
impacto visual. 
Impacto ecológico:
Negativo, debido a la variedad de componentes 
químicos y agresivos que en su mayor parte 
debido a las pequeñas cantidades tratadas, 
hace que no se contemple el reciclaje.

15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

Embalajes de productos de 
construcción 

Según material

Las etapas de producción, transporte o 
almacenaje, donde se manejan con frecuencia 
los productos acabados o semiacabados y las 
materias primas, pueden originar un alto 
porcentaje de residuos. 

Según el componente principal del material de 
los embalajes, se clasificarán en alguno de 
grupos especificados anteriormente 

Operaciones de eliminación:
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D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

Valorización:

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
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6. Medidas para la separación de los residuos en obra

6.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008 y al artículo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio de Gobierno 
Vasco, los residuos de construcción y demolición se separarán en fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 

Artículo 5.5 del RD 105/2008: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Artículo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio: 

Hormigón 10,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 10,00 T

Metales “en todos los casos”

Madera “en todos los casos”

Vidrio 0,25 T

Plásticos “en todos los casos”

Papel y cartón 0,25 T

Relación general de medidas empleadas en la obra: 

X 

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas 
de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 
Instalaciones, etc...) 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
(ver tabla superior). 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
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6.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra

6.2.1. Fracciones de Hormigón

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Hormigón: 

Volumen previsto de residuos 
Hormigón en la obra

> 10,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del resto 
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados 
de la obra. 

6.2.2. Fracciones de Ladrillos, tejas, cerámicos

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Ladrillos, Tejas y/o Cerámicos 

Volumen previsto de residuos de 
Ladrillos, Tejas y/o Cerámicos en la 

obra
> 10,00 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas y/o 
Cerámicos del resto de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos cerámicos. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.3. Fracciones de Metal

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos Metálicos 

Volumen previsto de residuos 
Metálicos en la obra

> 0 T.
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y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del resto 
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Metal, en especial de Acero. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser 
retirados de la obra. 

6.2.4. Fracciones de Madera

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Madera 

Volumen previsto de residuos de 
Madera en la obra

> 0 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del resto 
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Madera. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

6.2.5. Fracciones de Vidrio

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Vidrio 

Volumen previsto de residuos de 
Vidrio en la obra

> 0,25 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Vidrio del resto de 
RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Vidrio. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo
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 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en 
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

6.2.6. Fracciones de Plástico

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Plástico 

Volumen previsto de residuos de 
Plásticos en la obra

> 0 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Plástico del resto 
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Plástico. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en 

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

6.2.7. Fracciones de Papel y Cartón

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Papel y/o Cartón 

Volumen previsto de residuos de 
Papel y/o Cartón en la obra

> 0,25 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón
del resto de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de papel y/o Cartón. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en 

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

6.2.8. Fracciones de yeso de falsos techos, molduras y paneles

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Yeso de falsos techos, molduras y paneles 

Volumen previsto de residuos de 
Papel y/o Cartón en la obra

> 0 T
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y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón
del resto de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Yeso. 

 Segregación en obra nueva. 
 Derribo separativo de elementos de yeso. 
 Los residuos de yeso, a medida que son generados en obra se acopiarán en 

contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

6.3. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de 
los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de 
cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por 
cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un 
derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, 
ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

6.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, 
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o 
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 
ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 
cualquier tipo de acción agresiva. 
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7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto

7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD

1.1 Almacenamiento 

En todo momento se seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo primero de la Ley 
22/2011, donde se recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de residuos 
relativas a la gestión de sus residuos así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y 
etiquetado de los residuos. 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

Artículo 5.5 del RD 105/2008: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Artículo 8 de Decreto 112/2012 de 26 de Junio: 

Hormigón 10,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 10,00 T

Metales “en todos los casos”

Madera “en todos los casos”

Vidrio 0,25 T

Plásticos “en todos los casos”

Papel y cartón 0,25 T

La separación prevista se hará del siguiente modo: 
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Código "LER" 
MAM/304/2002

Almacenamiento Ubicación en obra

17 01 01 
Hormigón 

17 01 02 
Ladrillos 

17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el 
código  

17 08 01.

Contenedor  
Mezclados

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera

Acopio
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD

17 02 02 
Vidrio

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD
17 02 03 

Plástico

17 04 05 
Hierro y Acero

Contenedor  
Mezclados

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03.

Acopio
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 

amianto
Contenedor 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD
17 09 03 

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas.

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 

1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 
obras realizadas. 
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1.4 Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos 
y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a 
limpiar y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que 
los envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 
mínimo. 

7.2. En relación con el manejo de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD

1.1 Manejo de los RCD en la obra: 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 
generan menos residuos. 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y 
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 
accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 
contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 
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7.3. En relación con la separación de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD

1.1 Gestión de residuos en obra: 

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje 
o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

  la implantación de un registro de los residuos generados 
 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados 
y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar 
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 
operaciones: 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 
y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 
o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin 
de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son 
al mezclarlos. 
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Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 
tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 
préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 

1.2 Certificación de empresas autorizadas: 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 

1.3 Certificación de los medios empleados: 

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de 
los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

7.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición dentro de la obra

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente

1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 

La regulación de la gestión de los residuos de la obra, se llevará a cabo dando cumplimiento a los 
términos establecidos por la Ley  22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan su 
generación, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a 
su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.  

Con relación a la Demolición: 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 
mármoles, etc.). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
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 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm 
a lo largo de toso su perímetro. 

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

Con relación a los residuos: 

 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el 
tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 
evitar su vertido o derrame incontrolado. 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 
gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para 
ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de 
la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, 
o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

Con relación a la gestión documental: 

 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, 
así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá 
justificar documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

Con relación al personal de obra 

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación 
de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

Con relación a las Ordenanzas Municipales 

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 
adecuados. 
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1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 

1.2.1 Productos químicos

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas 
del mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores 
deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa 
naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos.
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 

1.2.2 Amianto 

Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, 
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse 
conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto 
en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e 
inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", 
por la COMISIÓN EUROPEA. 

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas 
establecidas por el RD 396/2006. 

1.2.3 Fracciones de hormigón 

En base al artículo 8 del RD 112/2012 de 26 de Junio, los residuos de hormigón deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 
10,00 T. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T. 

1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán separase 
en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 
10,00 T. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán 
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 40,00 T. 

1.2.5 Fracciones de metal 

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de metal deberán separase siempre. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 

1.2.6 Fracciones de madera

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de madera deberán separase siempre. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 

1.2.7 Fracciones de Vidrio 

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,25 T. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 

1.2.8 Fracciones de Plástico 

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de plástico deberán separase siempre. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 

1.2.9 Fracciones de papel y cartón 

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,25 T. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 

1.2.10 Dirección facultativa  

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados 
con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
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8. Valoración del coste previsto de la Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente

8.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos 
generados

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos 
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos 
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 

X
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en 
emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos 
autorizados. 

X

Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a 
vertedero. 
Este punto hace referencia a las tierras que se reutilizan en obra siguiendo los criterios
marcados en el proyecto; el volumen de tierras a reutilizar no se refleja en el presente 
Estudio, ya que únicamente se valoran aquellas que sí se retiran

Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma 
obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes 
a vertedero.

Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o 
como otro medio de generar energía. 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por 
ejemplo). 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

 Regeneración de ácidos y bases. 

 Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE. 

8.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los 
Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo aparte

A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente 
a la Gestión de los Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material. 

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que 
forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 
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Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupado por tipología

Estimación
Precio 

Gestión Importe 
€

% PEM

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 1.297,00 m3 8,15 10.570,55 2,64 %

Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de construcción o  demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados. 

199,875 Tn 45,00 8.994,38 2,25 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Maderas no especiales 

0,20 Tn 25,00 5,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Metales mezclados inertes 

14,50 Tn 16,00 232,00 0,08 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Papel y cartón no especiales 

0,000 m3 5,15 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Plásticos no especiales 

0,00 Tn 96,92 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Vidrio inertes 

0,00 Tn 86,00 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos 

0,00 Tn 74,709 0,00 0,00 %

Residuos de naturaleza pétrea procedentes de construcción o demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Arenas, Gravas y otros áridos 

0,000 8,13 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Hormigón inertes 

1.037,20 Tn 26,50 27.485,80 6,87 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes 

0,00 Tn 28,09 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Piedras 

0,00 Tn 23.96 0,00 0,00 %

Residuos potencialmente peligrosos y otros procedentes de construcción o demolición

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de 
Basuras 

0,00 Tn 10,81 0,00 0,00 %

Depósito en centro de reciclaje, de residuos 
Potencialmente peligrosos 

0,00 Tn 220,00 0,00 0,00 %

Clasificación, Carga y Transporte de RCDs Nivell ll 

Clasificación de Residuos de 
construcción/demolición en la obra 

496,98 m3 0,50 248,49 0,06 %

Carga y transporte de residuos de 
construcción/demolición a un gestor de residuos 
o a una instalación autorizada de residuos 

496,98 m3 0 0,00 0,00 %

B.1 Costo de gestión de tratamiento de los RCD

B.1.1 Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc.. 723,13 0,24 %

Total presupuesto previsto en el Estudio de Gestión de los RCD 48.232,73 12,06

En el presupuesto de la tabla superior, en cuanto a las tierras, únicamente están valoradas las tierras 
excedentes de la obra, siempre sobre perfil teórico de proyecto. 
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El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los 
costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa 
Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede 
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación 
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión de 
los RCDs. 

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de 
ejecución de residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales 
y reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario. 

Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a 
depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a 
licencia municipal. 
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9. Documentación acreditativa 

9.1. Acreditación documental de que los Residuos de Construcción 
y Demolición producidos han sido entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por un gestor de 
residuos autorizado 

Las instalaciones que reciban los residuos de construcción y demolición emitirán el correspondiente 
documento que acredite la cantidad recibida. 

En este Estudio de Gestión de RCD, se muestra un prototipo de documento correspondiente a la 
"Acreditación documental  de que los residuos de construcción y demolición producidos serán 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado". 

Dicha acreditación deberá ser cumplimentada por el Contratista y contar con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el 
RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus 
modificaciones posteriores. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los 
cinco años siguientes. 

Acreditación documental de que los residuos de construcción y demolición producidos 
serán entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado

Acta para hacer constar que el poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición entrega al 
gestor los residuos de la obra, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los 
datos del poseedor de los RCD, la cantidad de los mismos, el tipo de residuos codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino (y si procede el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos): 

Identificación de la Obra

Edificio
Proyecto de abastecimiento a zonas rurales de Irún 
y Hondarribia - Olaberria 

Dirección Barrio Olaberria 

Provincia Gipuzkoa 

Municipio Irún 

C. Postal 20300 

Número de 
Licencia de Obra
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Empresa Contratista poseedora de los RCD

Nombre/Razón social

Dirección

Provincia

Municipio

Código Postal

NIF

Teléfono

Identificación de los RCDs 

Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte si no han sido considerados 
peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial: 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

1. Tierras y pétreos de la excavación

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Maderas

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 05 Hierro y Acero

4. Papel

--- ---

5. Plástico

--- ---

6. Vidrio

--- ---

7. Yeso

--- ---

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros áridos

--- ---
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2. Hormigón

17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos

--- ---

4. Piedras

--- ---

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

--- ---

2. Potencialmente peligrosos y otros

---- -----

Destino previsto de los RCDs 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  -in situ- (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos): 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

1. Tierras y pétreos de la excavación

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03

Sin tratamiento 
esp.

Restauración / 
Vertedero

2.204,90 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD

199,875 

2. Maderas

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs

0,20 

3. Metales

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs

14,50 

4. Papel

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---
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5. Plástico

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

6. Vidrio

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

7. Yeso

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros áridos

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

2. Hormigón

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 01 01 Hormigón 
Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RCD

1.037,20 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

4. Piedras

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

2. Potencialmente peligrosos y otros

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

--- --- --- --- ---

Identificación del Gestor de los RCDs 

Gestor de residuos (RCDs)

Nombre/Razón social

Intervención

Persona de contacto

Dirección

Provincia

Municipio

NIF/CIF

Teléfono
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Identificación del Gestor de residuos de valorización o eliminación 
ulterior (si procede)

Gestor de residuos (RCDs) de valorización o eliminación ulterior

Nombre/Razón social

Intervención

Persona de contacto

Dirección

Provincia

Municipio

NIF/CIF

Teléfono

Y para que conste como notificación, la relación de datos que figuran arriba, se firma la presente Acta, 
que sirve para poner en conocimiento de la D.F tales datos. 

En......................................................a.........de............................de.2025 

Fdo.: Por el Contratista Vº. Bº. Por la Dirección Facultativa
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10. Constitución de Fianza

10.1. Régimen de control previo de la producción de Residuos de 
Construcción y Demolición

Salvo que la Entidad Local competente establezca expresamente en sus Ordenanzas Municipales para 
la tipología de obra objeto especifica de este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, de un sistema de control alternativo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyecto de las mismas, se presentará este 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

b) Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los Servicios Técnicos Municipales 
determinarán la cuantía de la fianza a depositar (u otra garantía financiera equivalente) y que en todo 
caso será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van a generar. 

c) El cálculo del importe de la fianza estará basado en el coste de la gestión de residuos de construcción 
y demolición conforme se ha detallado en este estudio y representa el 120% de dicho coste. 
El importe de esta fianza será el 60% del coste de la gestión de los residuos en el supuesto de que en 
la ejecución de la obra se utilicen materiales que generen menos residuos o se trate de supuestos de 
edificación sostenible.  
A fin de comprobar estos extremos se analizarán las características del proyecto que permitan 
comprobar que los datos del estudio de gestión de residuos son adecuados. 

d) La fianza, podrá constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval, mediante 
contrato de seguro de caución o cualquier otra forma válida en derecho, se pondrá a disposición del 
órgano municipal encargado de la concesión de la licencia urbanística. 

e) Quienes estén inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentos de prestar la fianza exigida. 

10.2. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente

En el caso de esta obra que está sometida a licencia urbanística, se constituye, en los términos 
previstos en la legislación autónoma y municipal, la fianza o garantía financiera equivalente que asegura 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 

La fianza, podrá constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval, mediante contrato 
de seguro de caución o cualquier otra forma válida en derecho, se pondrá a disposición del órgano 
municipal encargado de la concesión de la licencia urbanística. 

10.3. Devolución de la fianza

La devolución de la fianza sólo se producirá previa solicitud de la persona obligada y tras la acreditación 
documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra de acuerdo con lo que se 
establece en el Artículo 6. del Decreto 112/2012, del Pais Vasco, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs 
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 Conforme el mencionado anteriormente Art.6, a fin de acreditar la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra mayor, la persona productora de los residuos y de los materiales de 
construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que deberá 
elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo III de este Decreto, y que 
deberá ser verificado por una entidad independiente acreditada por el órgano ambiental. 

 Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al 
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentas de la 
verificación externa señalada en el apartado anterior. 

El informe final al que hace referencia en los apartados anteriores deberá estar acompañado de la 
siguiente documentación: 

a) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecución de un relleno, 
deberá presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizándolo o copia 
de la autorización del órgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
b) Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas 
gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que 
se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas. 
c) Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de 
construcción y demolición utilizados in situ. 

Acreditación no adecuada o falta de acreditación de la gestión de los RCDs 

En caso de no acreditarse la adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del 
régimen sancionador previsto en la normativa de Residuos, la entidad depositaria de la fianza, podrá 
ejecutar subsidiariamente las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los mismos y, si ello 
no fuera posible, destinar el importe de la fianza a la realización de actuaciones de mejora ambiental 
en el municipio. 
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11. Marco legislativo

A continuación se lista un resumen de las principales Normativas de aplicación en este Plan de Gestión 
de RCDs: 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Decreto 49/2009, de 24 de febrero del Pais Vasco, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante su depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y derribo. 
 Plan Nacional integrado de residuos (PNIR) 2008-2015 
 Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales 

y de ecoeficiencia en los edificios. 
 Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. («BOE» 86, de 11-
4-2006.) 

 Ley 15/2003, de modificación de la Ley 6 / 199, reguladora de los residuos. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, considerando todas sus modificaciones posteriores. 
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Las infraestructuras, canalizaciones y accesorios de este
servicio deberán cumplir las normas de la Mancomunidad de
Servicios de Txingudi.

Las acometidas de Agua Potable y la colocación de
contadores se realizarán bajo los criterios y control únicos y
exclusivos de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi.

0,30 m. en proyección horizontal.
0,30 m. en cruzamiento en el plano vertical.

DISTANCIA A OTRAS CONDUCCIONES

HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/XC2 1.50ESTADÍSTICO

ACERO EN PERFILES S 275 JR NORMAL 1.10

1.50NORMAL
1.50NORMAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EHE / CTE SE-A

ELEMENTOS AMBIENTE RECUBRIMIENTO
XC2

1.50

1.50

1.15

1.35

ELEMENTOS

CIMIENTOS Y ALZADOS ARMADOS

SOLERAS Y LOSAS ARMADAS

ACERO ( Fyk = 500 N/mm2 )

ACCIONES

TIPO

HA-25/B/30/XC2

B 500 S

CONTROL

NORMALPERMANENTES
PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE

VARIABLES

HA-25/B/30/XC2

50 mm

35 mm
70 mm

35 mm

CIMIENTOS
MUROS CONTRA EL TERRENO

MUROS - SOPORTES
VIGAS - FORJADOS

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

NORMAL
NO SISTEMÁTICO

RECUBRIMIENTO
DE

ARMADURAS

PROBETAS
EN

OBRA

XC2
XC2
XC2

TUBERÍA DE  PEØ90 PN16

ARENA DE CANTERA

MATERIAL GRANULAR

0.25

0.15

0.20

0.150.45

BANDA DE PLÁSTICO COLOR AZUL

0.25

0.15

Ø

0.15

0.50

ZANJA TIPO BAJO CUNETA EXISTENTE

TUBERÍA DE  PEØ90 PN16

ARENA DE CANTERA

MATERIAL GRANULAR

0.20

BANDA DE PLÁSTICO COLOR AZUL

0.35

0.15

Ø

0.15

0.50

ZANJA TIPO POR BORDE CALZADA GI-3452

1

5

1

5

REFUERZO HM-25 CON DOBLE MALLAZO 150.150.8

CUNETA EXISTENTE

LÍNEA DE MURO o Talud

1.30

0.90 MALLAZO 150.150.8

CALZADA

PLANTA-SECCIÓN

0.900.20 0.20

0.90

0.20

0.20

VÁLVULA COMPUERTA

e=10 cm. HM-20 Limpieza y nivelación
e=20 cm. Grava 12/19

Drenaje
PVCØ110

Drenaje
PVCØ110

Pates de 
Polipropileno

 Mallazo 150.150.8
en todas las caras

VÁLVULA 
 COMPUERTA

ARQUETA DE VÁLVULA COMPUERTA 

A A

ALZADO-SECCIÓN

10 cm. de AC8 SURF 50/70 D OFITA TA
(D8 OFITA)

TUBERÍA DE  PEØ90 PN16

ARENA DE CANTERA

MATERIAL GRANULAR

0.20

BANDA DE PLÁSTICO COLOR AZUL

0.40

0.15

Ø

0.15

0.50

ZANJA TIPO POR BORDE PISTA

1

5

1

5

REFUERZO HM-25 CON DOBLE MALLAZO 150.150.8

REPONER

1.20

0.90

PISTA EXISTENTE

REPOSICIÓN PISTA  HM-25 CON
DOBLE MALLAZO 150.150.8

ACABADO BARRIDO
ARMADURAS EXISTENTES

0.30RIEGO DE IMPRIMACIÓN

BORDE PISTA ASOLAPE CON LAS

PLANTA-SECCIÓN

0.900.20 0.20

0.90

0.20

0.20

e=10 cm. HM-20 Limpieza y nivelación
e=20 cm. Grava 12/19

Drenaje
PVCØ110

Drenaje
PVCØ110

Pates de 
Polipropileno

 Mallazo 150.150.8
en todas las caras

VÁLVULA 

VENTOSA

ARQUETA DE VENTOSA

A A

ALZADO-SECCIÓN

A1_ Escala: 1/20

TUBERÍA PEØ90

VENTOSA

VÁLVULA 

0.625

0.67

CARGA DE ROTURA MÍNIMA 40/60 TN.

0.69

PASO ÚTIL 0.60 m.

0.85

PLANTA

ALZADO - SECCIÓN 

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN

Pavimento terminado

Anclaje de tapa a Losa
mín. 3 spits de 14 mm.
ó 4 spits de 12 mm.

Anclaje de tapa a Losa
mín. 3 spits de 14 mm.
ó 4 spits de 12 mm.

Te  de SALIDA

ALZADO

Pieza especial

0.60/1.00

tubo vertical 
PVCØ160

fundición
sombrerete de 

en bronce
llave de esfera

MARCO CUADRADO

Acometidas pequeñas: Trampillón 

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

DEJAR EN LÍMITE
DE PARCELA PRIVADA

TUBERÍA PEØ90 PN16TUBERÍA PEØ90 PN16

UNIÓN ELECTROSOLDADA

UNIÓN TUBERÍA PE

SOPORTE PARA TUBO PEØ90 
ADOSADO A CANTO LOSA 

A1_ Escala: 1/20

A1_ Escala: 1/10 A1_ Escala: 1/10
A1_ Escala: 1/10

MANGUITO DE UNIÓN 

A1_ Escala: 1/5
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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en los trabajos de construcción del Proyecto 

de ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE OLABERRIA EN IRUN. 

 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Además de las condiciones contenidas en este Pliego y en todo aquello que no se oponga a las 

mismas, serán de aplicación obligatoria las siguientes Normas y Disposiciones oficiales: 

 

- Ley de Contratos del Sector Público. Ley 9/2017 de 8 de noviembre. 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto de Seguridad y Salud en las Obras 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 

(actualizado a Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre) 

 

- Código Estructural (RD 470/2021) 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16 (RD 256/2016 de 6 de Junio) 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo 

 

- Instrucción de Acero Estructural  EAE (RD 751/2011 de 27 de mayo) 

 

- Normas UNE de Aenor 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 

del 28 de Julio de 1974). Actualización: Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a 

poblaciones (Cedex Mayo 2003) 

 

- Pliego General de Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón de la Asociación 

Técnica de Derivados del Cemento (A.T.D.C.) 

 

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002 de 2 de agosto)  e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51 

 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión (RD 223/08 de 15 de febrero) e instrucciones técnicas complementarias de ITC-LAT 01 a 

09. 
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- Normativa municipal relativa a obras de urbanización, mobiliario urbano, alumbrado público y 

otras prescripciones que tengan relación con las obras objeto del presente Proyecto 

 

- Normativas de Mancomunidades y Consorcios de aguas y servicios, relativas a las  

infraestructuras de saneamiento y distribución de agua     

 

- Decreto de Gobierno Vasco sobre la normativa para la supresión de las barreras 

arquitectónicas (11 de Abril de 2000). 

 

- Guía de aplicación de la Normativa Técnica vigente en materia de accesibilidad en la 

comunidad autónoma del País Vasco (julio 2012) 

 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

que guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias 

o con los trabajos necesarios para realizarlos. 

 

-Normas de Servicios de Txingudi 

 

 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

Todas las Unidades de obra cumplirán las condiciones especificadas en las Normas e 

Instrucciones relacionadas en el Artículo 2 del presente Pliego. 

 

Si alguna unidad no tuviese especificaciones concretas se ejecutará de acuerdo con lo sancionado 

por las prácticas de la buena construcción y con arreglo a las instrucciones del Director de las 

Obras. 

 

Las unidades de obra se abonarán a los precios del Cuadro de Precios número 1, afectado de los 

coeficientes de contrata y adjudicación. Los precios se refieren a unidades totalmente 

terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y las condiciones del Pliego, 

aptas para ser recibidas por la Dirección de Obra. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta ejecución de 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que figuran bajo el 

título genérico de costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las 

unidades de obra del Proyecto. 
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4. DEMOLICIONES 
 

Ejecución: 

 

Consistirá en demoler y retirar de la zona comprendida entre los límites de explanación todas las 

obras de fábrica de hormigón armado o en masa o de mampostería que el Proyecto y/o la 

Dirección de Obra señale. 

También se incluye la demolición de pavimentos, hasta una profundidad de 25 cm. 

Serán de aplicación, junto a lo que seguidamente se señala, lo indicado en el Artículo 301 del PG-

3. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las obras de fábrica, así como la 

carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación 

en el vertedero de proyecto. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo 

con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. Dentro de la demolición del elemento quedará 

incluida la excavación (para aquellos elementos o partes de ellos que estén enterrados) 

correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible para 

su demolición o retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten 

sobre el elemento a demoler. Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en 

aquellos lugares en que se especifique explícitamente. Los materiales que resulten de los 

derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a vertedero. 

Abono: 

 

La demolición de obra de fábrica de hormigón se medirá por metros cúbicos (m³) realmente 

demolidos, medidos sobre la propia estructura. Sólo serán susceptibles de medición los 

volúmenes reales de materiales demolidos descontados los huecos. 

La demolición de pavimentos se medirá por metros cuadrados (m2), hasta una 

profundidad de 25 cm. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de la obra de 

fábrica de hormigón, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y 

compactación de los materiales en el vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas 

auxiliares se requieran para la completa ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones. 
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5. FRESADOS 
 

Ejecución: 

 

Consistirá la eliminación de la capa superficial de una capa de firme bituminosa 

mediante una máquina denominada fresadora, hasta una profundidad de 6 cm. 

 

Abono: 

 

El fresado de pavimentos se medirá por metros cuadrados (m2), hasta una profundidad máxima 

de 6 cm. Se incluye el barrido de la superficie, la retirada del material fresado, transporte hasta 

vertedero o centro de reciclaje autorizado y canon de vertido o reciclaje. 

 

 

6. EXCAVACION EN TODA CLASE DE TERRENO 
 

Ejecución: 

 

Serán de aplicación respecto a la excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo 

preceptuado en el Artículo 320 del PG-3. 

 

Comprende la extracción, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, del terreno que 

ocupa el emplazamiento de las obras a realizar, situado bajo los pavimentos demolidos de los 

viales y espacios públicos, de acuerdo con las cotas y superficies indicadas en los planos. 

 

A todos los efectos la excavación en desmonte se considerará “no clasificada”, es decir, que a 

efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha lugar una 

diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción 

como entibaciones o agotamiento que el Contratista hubiera de utilizar por imperativo de la 

buena práctica constructiva o porque así lo señale la Dirección de Obra. 

 

Abono: 

 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente extraídos, medidos por diferencia 

entre perfiles antes y después de realizada la excavación, de acuerdo con los planos mencionados 

y las indicaciones de la Dirección de Obra.  

 

Se incluyen en el precio los agotamientos, entibaciones, perfilado y refino de bordes y todas las 

operaciones precisas para su ejecución, así como accesos provisionales e indemnización por 

vertedero. No serán de abono los aumentos que no hayan sido definidos y aprobados por la 

Dirección de Obra. 

 

El resto de excavaciones, se abonarán al precio de “Excavación en zanjas y cimientos”, que se 

aplica a cualquier profundidad y que incluye la carga y transporte a vertedero y el canon de 

descarga. 
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7. EXCAVACION EN ZANJA, POZOS Y CIMENTACIONES EN TODA CLASE DE TERRENO 
 

Ejecución: 

 

Serán de aplicación respecto a la excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo 

preceptuado en el Artículo 321 del PG-3. 

 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar 

todo tipo de zanjas y pozos para cimientos de estructuras, obras de fábrica, muros, conducciones 

y drenajes, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos planos del proyecto o hasta 

la cota indicada por el Director de Obra; así como la carga y el transporte de los productos 

extraídos en dicha excavación a su lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización 

dentro de los límites de la obra; o a vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para 

cualquier uso dentro de dicha zona. Esta unidad se refiere a excavación por debajo de la cota de 

plataforma de explanada, las excavaciones para emplazamientos de obras de fábrica, muros o 

estructuras, por encima de dicha cota, se abonará al precio "Excavación en explanación". 

 

En todo caso el Contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre el particular 

reciba del Director de Obra. 

 

A todos los efectos la excavación en cimientos se considerará "no clasificada", es decir, que a 

efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha lugar una 

diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción 

como entibaciones o agotamientos que el Contratista hubiera de utilizar por imperativo de la 

buena práctica constructiva o porque así lo señale el Director de Obra, así como cuando fuese 

necesario excavar a profundidad mayor de la que figure en los planos. 

 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los planos, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia con respecto a éstas, 

inferior a diez centímetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

 

Abono: 

 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) resultante de aplicar a los perfiles reales 

del terreno las dimensiones precisas de la obra, según los planos del Proyecto, no habiendo lugar 

al abono de exceso alguno sobre éste, salvo en lo expresamente ordenado por la Dirección de la 

Obra que se abonará asimismo al precio indicado en el Cuadro de Precios número 1. En éste, se 

incluyen la maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, así como la entibación, agotamiento, 

ataguías, retirada de desprendimientos y todas las operaciones precisas. 

 

El abono se realizará de acuerdo con los precios unitarios definidos en el Cuadro de Precios, para 

las distintas profundidades que alcanzarán las excavaciones. 
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8. ESCARIFICADO DE SUPERFICIES 
 

Ejecución: 

 

Comprende el escarificado y compactación de firmes existentes y otros terrenos que a juicio de 

la Dirección de Obra sea necesaria su ejecución. Las condiciones generales de ejecución están 

indicadas en el Artículo 303 del PG3. 

 

Abono: 

 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

 

Incluye la maquinaria para la extracción, carga y transporte a vertedero y la compactación y 

nivelación de la superficie resultante, hasta la densidad mínima fijada por la Dirección de Obra. 

 

 

9. TERRAPLEN Y PEDRAPLEN COMPACTADOS 
 

Ejecución: 

 

Será de aplicación respecto a los materiales y a la ejecución lo indicado en los Artículos 330 y 331 

del PG-3. 

 

La densidad mínima exigida será el 95% del Proctor normal en el núcleo y el 100 % de la 

coronación. 

 

Abono: 

 

Se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente terraplenados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales. 

 

En el precio se incluye el suministro, transporte y empleo de todos los materiales, cualesquiera 

que sea su procedencia, la maquinaria y la mano de obra necesarias para su ejecución. 

 

Comprende la limpieza, preparación y compactación de la superficie de asiento del terraplén, la 

selección de materiales, el extendido en tongada del espesor adecuado, la humectación, 

aireación o desecado de cada tongada, la compactación de cada una de ellas hasta alcanzar la 

densidad óptima requerida, el rasanteo y arreglo finales y el refino de taludes.  

 

También incluye la retirada y sustitución de los materiales de una o varias tongadas afectados 

durante su empleo de un exceso de humedad, los gastos de obtención de los préstamos, la 

habilitación y acondicionamiento de caminos provisionales de obra, la construcción de desagües 

precisos para ejecutar el movimiento de tierras, cuantas operaciones se precisen para no afectar 
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a las canalizaciones subterráneas y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que 

el trabajo sea aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 

10. ENTIBACIONES 
 

Materiales y ejecución: 

 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.) necesario 

para contener adecuadamente las paredes verticales de las zanjas y excavaciones a cielo abierto 

con objeto de evitar los movimientos del suelo, pavimentos y otros servicios y edificios situados 

fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de 

acuerdo con las alineaciones y rasantes previstos en el Proyecto u ordenadas por el Director de 

Obra. 

 

Toda entibación en contacto con el hormigón u obra de fábrica definitiva deberá ser cortada 

según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". 

 

Durante la ejecución de excavaciones, las paredes deben tener taludes estables o estar entibadas 

de forma que no exista riesgo de deslizamiento de tierras. 

 

Las zanjas y pozos que tengan una profundidad menor de 1,20 metros pueden ser construidas 

sin entibación, siempre que las condiciones del terreno se juzguen adecuadas. 

 

Los valores anteriores se reducirán de acuerdo con lo provisto en el proyecto o indicado por el 

Director de Obra, si la estabilidad se reduce por factores especiales como: 

 

- Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

-  Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

- Zonas insuficientemente compactadas. 

- Descenso del nivel freático. 

- Presencia de agua. 

- Capas de arena no drenadas. 

- Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

 

Abono: 

 

Se medirá por metros cuadrados (m2) a los que se aplicará los precios según el tipo de entibación 

establecido. 
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11. HORMIGONES 
 

Materiales y ejecución: 

 

Los distintos tipos de hormigones a emplear en el presente Proyecto y su ejecución cumplirán lo 

indicado en el Código Estructural. 

 

Los hormigones a emplear serán los siguientes: 

 

- Hormigón HM-20/B/20/X0, a emplear en rellenos, hormigones en masa y como hormigón de 
limpieza. 

- Hormigón HA-30/B/20/XS1, a emplear en hormigones para armar muros 
 

Para los cementos que se emplean en esta obra se cumplirá lo indicado en el Código Estructural. 

 

A los veintiocho días, el hormigón alcanzará como mínimo la resistencia característica obtenida 

por rotura de probetas cilíndricas de quince centímetros. 

 

Medición y abono 

 

Los diferentes tipos de hormigón se medirán por metros cúbicos (m3) realmente colocados, de 

acuerdo con los Planos de Construcción.   

 

El abono se hará en cada tipo a los precios del Cuadro de Precios número 1. 

  

El precio comprende el suministro, transporte, compactación,  manipulación y empleo de todos 

los  materiales  y  medios  auxiliares  necesarios   para su ejecución, así como cuantas operaciones 

sean necesarias para que el trabajo realizado cumpla los requisitos fijados en el Pliego de 

Condiciones. 

 

 

12. ENCOFRADOS 
 

Materiales y ejecución: 

 

Los materiales a emplear cumplirán lo indicado en la Código Estructural. 

 

Medición y abono: 

 

Se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre 

planos de construcción.   

 

En los precios están incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares precisos para las 

operaciones de encofrado, desencofrado, apuntalamiento, refuerzos, limpieza de madera, etc. 
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Se distinguen los siguientes precios: 

 

- Metro cuadrado (m2) de encofrado visto  

- Metro cuadrado (m2) de encofrado oculto  

 

 

13.  ARMADURAS DE ACERO 
 

Materiales y ejecución: 

 

El acero a emplear y sus condiciones de ejecución cumplirá las especificaciones del Código 

Estructural. 

 

El tipo de acero utilizable es el que se cita a continuación: B-500 S, con un límite elástico mínimo 

de 500 N/mm2. 

 

Medición y abono 

 

El acero se abonará por kilogramos (Kg) realmente colocados deducidos de los planos de 

construcción por aplicación de los pesos unitarios a los distintos diámetros. 

 

Los solapes, doblados, despuntes, etc... se consideran incluidos en el precio.  Asimismo, están 

incluidos la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos para el montaje y colocación 

de armaduras. 

 

 

14. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

14. 1. Definición 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados 

en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, 

distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural 

14. 2. Tipos 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se 

clasificarán en función de:  

Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 

características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la 
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tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos 

de sección. 

Los perfiles empleados en la obra son los siguientes: 

 

 

Serie  
Normas: Dimensiones 

y términos de sección 

Casquillo CHS (219.1x10) UNE 10 219 

Chapa (espesores: 12, 15, 20, 

25, 35) 
Véase nota 1 

 

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de 

elementos planos. 

Su tipo y grado de acero:  

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, 

designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.  

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto 

límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción 

soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia 

mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia 

mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto (según 

UNE-EN-10164).  

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero 

calmado). 

-  Tabla 620.2 Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN-10025 

S 235 JR S 275 JR  S 355 JR  

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

.. .. S 355 K2 

14.3. Características 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9.  

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para 

estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

14.3.1. Características de los aceros 

14.3.1.1. Composición química 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 

chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la 
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norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, 

UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los 

métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

14.3.1.2. Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 

secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las 

especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 

corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

14.3.2. Características de los perfiles y chapas 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en 

la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.  

Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto  

Productos 
Norma de producto 

Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L 
UNE-EN-

10056 (1) 
UNE-EN-10056 (2)

Perfiles LD 
UNE-EN-

10056 (1) 
UNE-EN-10056 (2)

Perfiles T UNE-EN-10055 

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279  

Redondos UNE 36 541 

Cuadrados UNE 36 542 

Rectangulares UNE 36 543 

Hexagonales UNE 36 547 

Chapas y planos anchos de 

espesor � 3 mm y ancho � 

1500mm 

UNE 36 559 

 

14.4. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 

días (30d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación 

completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, 

para estructuras metálicas, objeto del proyecto; así como la marca comercial, o referencia 

que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Se ejecutará considerando una Clase de Ejecución EXC4, conforme a la EAE-11. 
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14.5. Control de calidad 

14.5.1. Suministro 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las 

siguientes condiciones:  

- Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.  

- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.  

- Que proceda de un mismo fabricante.  

- Que haya sido suministrado de una vez.  

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 

que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, 

conteniendo, entre otros, los siguientes datos:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de suministro.  

- Identificación del vehículo que lo transporta.  

Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al 

fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se 

indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).  

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el 

caso:  

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

-  Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de 

calidad reconocido.  

- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 

diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 

productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 

contenidas en este artículo.  

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

-  Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 

diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 

productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 

contenidas en este artículo.  

-  Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente 

de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un 

laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá 

proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:  



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
  

 

    14 
 

-  Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y 

HE de ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante 

estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos 

milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del 

producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 

mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá 

figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.  

-  Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los 

angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los 

perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación 

abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de 

procedencia, mediante un método a elección del fabricante.  

-  Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de 

identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la 

designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.  

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 

que no estén correctamente marcados.  

14.5.2. Acopio 

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, 

acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, 

según se especifica en el apartado 620.4.  

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 

simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero.  

- Procede de un mismo fabricante.  

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:  

- Serie ligera (e ≤ 16 mm).  

- Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm).  

- Serie pesada (e > 40 mm).  

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  

- Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido (620.8)  

- Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido (620.8)  

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 

serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos 

productos:  

Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 
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- En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la 

unidad de obra de la que formen parte.  

- Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la 

ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los 

productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en 

cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.  

Los criterios de aceptación y rechazo serán:  

- Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de 

inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se 

especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que 

en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). 

Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. 

Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo 

ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 

unidad de inspección.  

- Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de inspección será 

controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los 

ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna 

de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica 

sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. 

Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

- Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante 

ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma 

UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 

corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los 

resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los 

dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente 

uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 

características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los 

resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superen el 

noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será 

rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será 

inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de 

dicho valor. 

14.6. Almacenamiento 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se 

almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación.  
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14.7. Medición y abono 

En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada en 

báscula debidamente contrastada y se abonará según los precios del Cuadro de Precios nº1. 

14.8. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El 

alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 

Organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 

de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 

este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.   

 

 

15. ZAHORRAS 
 

Materiales y ejecución: 

 

Las zahorras a emplear en las capas de firme y su puesta en obra cumplirán las especificaciones 

del artículo 501 del PG-3. 

 

En el presente Proyecto se utilizará zahorra tipo ZA 0/32 en la subbase y ZA 0/20 en la capa de 

base. 

 

El control de la compactación se realizará mediante los siguientes ensayos: 

 

- Ensayos de densidad/humedad: Se exigirá un grado de compactación del 98% del Proctor 

modificado. 

 

- Placas de carga: En la capa de base se exige un valor mínimo de Ev2 = 100 MPa y una relación 

entre módulos Ev2/Ev1 < 2,2, si bien el Director de Obra está capacitado para realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos en estos ensayos. 
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Medición y abono: 

 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados, por medición de la superficie en planta 

y según el espesor definido en los planos una vez compactado. 

 

Se incluye en el precio el suministro de materiales, su extendido, compactación, humectación y 

rasanteo, no siendo de abono aumentos no definidos y aprobados por la Dirección de Obra. 

 

 

16. SOLERAS DE HORMIGÓN: 
 

Materiales y ejecución: 

 

Para la ejecución de las soleras de hormigón, deberá seguirse las especificaciones indicadas en la 

Código Estructural y las disposiciones que sean de aplicación del Artículo 550 del PG-3, referente 

a pavimentos de hormigón. 

 

En cuanto a los hormigones a utilizar, será en función de la ubicación de la misma: 

 

- Soleras de urbanización: Hormigón HA-30/B/20/XS1 

 

El acero a utilizar será B-500S, en forma de mallas electrosoldadas, con los diámetros e 

interdistancias indicadas en los planos. Mara la colocación de las mallas deberán utilizarse 

separadores.  

 

Medición y abono: 

 

Las soleras se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

 

El precio comprende la preparación de la superficie, colocación de armaduras con separadores, 

encofrados, hormigonado, vibrado y acabado de superficie, fratasado en los casos indicados, 

juntas de dilatación y retracción, pasadores en las juntas y sellado de las mismas según los planos 

de detalle. 

 

 

17. PAVIMENTO DE CALZADAS: 
 

Materiales y ejecución: 

 

Los riegos de imprimación y adherencia cumplirán con las prescripciones de los Artículos 530 y 

531 del PG-3. 

 

Respecto a las mezclas bituminosas, será de aplicación todo lo preceptuado en el Artículo 542 

del PG-3, en relación con los materiales, composición de la mezcla, maquinaria, ejecución de las 
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obras y tolerancias.  El árido calizo en la capa de base y ofítico en la rodadura, procedente de 

machaqueo. 

Medición y abono: 

 

Los riegos de imprimación y adherencia se medirán por metros cuadrados (m2).  

 

Las mezclas bituminosas se medirán y abonará por toneladas (t) realmente colocadas de acuerdo 

con las superficies y espesores definidos en los Planos. Las densidades a aplicar serán las reales y 

se obtendrán mediante ensayos de laboratorio. 

 

El precio comprende el suministro, extendido, compactación de la mezcla y la nivelación de la 

superficie con las rasantes y peraltes definidos en los planos. 

 

 

18. BORDILLOS 
 

Materiales y ejecución: 

 

Se refiere el presente artículo el suministro y colocación de bordillos, de acuerdo con las 

dimensiones y características definidas en los planos. 

 

Medición y abono: 

 

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados. 

 

Se incluye en el precio unitario la excavación y retirada de los escombros, cimientos de hormigón 

HM-20 según planos, suministro y colocación de bordillo, mortero de unión, junta y recebado de 

la misma, todo ello completamente terminado. 

 

 

19. CUNETAS Y CONTRACINTAS 
 

Materiales y ejecución: 

 

Se refiere el presente artículo a la ejecución de cunetas, contracintas y elementos similares 

destinados a la recogida de las aguas superficiales de escorrentía. Se ejecutarán con las 

dimensiones y características definidas en los planos. 

 

Medición y abono: 

 

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados. 
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Se incluye en el precio unitario la excavación y retirada de escombros, el suministro y colocación 

del hormigón HM-20, encofrado, juntas y acabado superficial, de acuerdo con las secciones tipo 

definidas en los planos. 

 

Las canaletas de recogida de aguas pluviales, será de las características definidas en los planos 

del Proyecto y en los precios. 

 

 

20. CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO 
 

Materiales y ejecución: 

 

Las canalizaciones de saneamiento se realizarán siguiendo la geometría en planta y perfiles 

longitudinales indicados en los planos, así como las directrices marcadas por la Dirección de Obra.  

 

Las zanjas se realizarán según se indica en los planos de detalle, respetando las profundidades, 

anchuras y espesores de los diferentes materiales. 

 

En el presente Proyecto, los tubos de diámetros iguales o inferiores a 600 mm serán de PVC SN4 

UNE-EN 1401. 

 

Los tubos de diámetro mayor a 600 mm serán de hormigón armado UNE 127 010 Clase IV. 

 

Los tubos se asentarán sobre una cama de hormigón HM-20 e irán arriñonados con hormigón, 

según planos de detalle. 

 

Los tubos se recubrirán con arena hasta un mínimo de 30 cm por encima de la clave. 

 

El relleno hasta la cota donde comienza el paquete de firmes se realizará con material granular 

de cantera o suelo seleccionado (según se indique en las secciones tipo) y se compactará hasta 

un mínimo del 95% del Proctor Normal. 

 

Las acometidas domiciliarias particulares, sumideros, bajantes de tejado,... se realizarán con 

tubería de PVC de diámetro mínimo de 200 mm. UNE-EN 1401.  

 

Los pozos de registro de la red de saneamiento: de hormigón armado HA-20 con espesores 

variables según profundidad (mínimo 0,15 m) con sección mínima 0,80x0,80 m o prefabricados 

de Hormigón Armado UNE 127 011.  

 

Las tapas de registro de los pozos serán de fundición dúctil UNE-EN 124 de 650 mm de diámetro 

con sistema de cierre homologado para los pozos de registro de saneamiento. Clase D400. 

 

Las arquetas de registro para acometidas “in situ” con hormigón armado HA-20 y espesores 
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variables según profundidad (mínimo 0,15 m). La sección mínima será de 400 x 400 mm. La 

profundidad máxima será de 1,00 m. 

 

Tapas de Registro de fundición dúctil UNE-EN 124 cuadradas para acometidas domiciliarias de 

400 x 400 mm. Clase D400. 

 

Las rejillas de los sumideros serán articuladas de fundición dúctil UNE-EN 124. Clase C250. 

 

Medición y abono: 

La zanja se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) excavados. 

Los tubos se medirán por metros lineales (m), incluyéndose la cama de hormigón, 

arriñonamientos de hormigón, según planos detalle, la mano de obra, maquinaria y medios 

auxiliares precisos para su correcta ejecución. 

El recubrimiento de arena se medirá y abonará por metros cúbicos (m3). 

El relleno con material granular o suelo seleccionado se medirá por metros cúbicos (m3).  

Los pozos se medirán y abonarán por metro lineal de alzado (m), e incluyen la parte proporcional 

de solera y losa superior. Las tapas de fundición se abonarán por unidades. 

Las arquetas y sumideros se medirán y abonarán por unidades (ud) totalmente terminadas, 

incluyendo la tapa. 

 

 

21. CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 

Materiales y ejecución: 

 

Las canalizaciones de saneamiento se realizarán siguiendo la geometría en planta, así como las 

directrices marcadas por la Dirección de Obra.  

 

Las zanjas se realizarán según se indica en los planos de detalle, respetando las profundidades, 

anchuras y espesores de los diferentes materiales. 

 

Los tubos de distribución de agua de las redes principales tendrán las siguientes características: 

 

-  Polietileno de DN 900, presión servicio 16 atmósferasil 

- Una junta electrosoldadas. 

 

Los tubos se asentarán sobre una cama arena de cantera e irán recubiertos con arena según los 

planos de detalle. 
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El relleno hasta la cota donde comienza el paquete de firmes se realizará con material granular 

de cantera o suelo seleccionado (según se indique en las secciones tipo) y se compactará hasta 

un mínimo del 95% del Proctor Normal. 

 

Las válvulas para suministro de agua cumplirán la normativa UNE-EN 1074. Válvulas de mariposa 

para diámetro mayor o igual a 250 mm. Válvulas de compuerta para diámetro menor o igual a 

200 mm. Válvula de esfera de bronce para acometidas domiciliarias. Todo el cuerpo de la válvula 

y la tornillería deben quedar libres de hormigón.  

 

Las arquetas de registro para válvulas de la red de distribución ejecutadas "in situ" con hormigón 

armado HA-25 y espesores variables según profundidad (mínimo 0,15 m). Con carretes 

pasamuros, pates de acceso y tapas de registro de fundición dúctil UNE-EN 124 D400 cuadradas 

modelo municipal.  

 

Medición y abono: 

 

La zanja se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) excavados. 

 

Los tubos se medirán por metros lineales (m), la banda señalizadora, la mano de obra, maquinaria 

y medios auxiliares precisos para su correcta ejecución. 

El recubrimiento de arena se medirá y abonará por metros cúbicos (m3). 

El relleno con material granular o suelo seleccionado se medirá por metros cúbicos (m3).  

 

 

 

22. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Materiales y ejecución: 

 

Será de aplicación respecto a los materiales y a la ejecución lo indicado en EL Artículo 700 del 

PG-3. 

 

Medición y abono: 

 

La medición y abono se realizará de siguiente manera: 

 

- Marcas viales continuas y discontinuas: se medirán y abonarán por metro lineal (m) 

 

- Cebreados y superficies pintadas: se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) 

 

- Flechas e inscripciones sobre el pavimento: se medirán y abonarán por unidades (ud). 
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23. UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 

Se ejecutarán, medirán y abonarán de acuerdo a lo definido en los documentos del Proyecto y 

conforma a las Normas e Instrucciones especificadas en el Artículo 1 del presente Pliego. 

 

En el caso de unidades que no figuren en Proyecto, su ejecución deberá ser previamente 

aprobada por la Dirección de Obra, debiendo ser asimismo previa la definición del precio unitario 

contradictorio correspondiente. Se realizarán conforme a las condiciones especificadas en las 

Instrucciones anteriormente mencionadas y de acuerdo con las normas de la buena ejecución. 

 

 

Irun, mayo de 2025 

El Autor del Proyecto 

 

 

Fdo: Igor Martín Molina 

Ingeniero de Caminos 

ENDARA Ingenieros Asociados, S.L. 
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Firma Igor

Susana
Sello ENDARA



SUSTATZAILE
PROMOTOR

IZENDAPENA
DESIGNACION

PRESUPUESTO

Ingeniero de Caminos
IGOR MARTÍN MOLINA

INGENIERO DE CAMINOS
BIDE INGENIARI

IGOR MARTIN MOLINA

MAYO 2025 MAIATZA

SERVICIOS DE TXINGUDI S.A.
TXINGUDIKO ZERBITZUAK

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA A LA
      ZONA RURAL DE OLABERRIA EN IRUN

IRUNGO OLABERRIA LANDA GUNEA UR HORNITZEKO PROIEKTUA

IRUN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

MEDICIONES

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 1 

1  RED DE ABASTECIMIENTO  

12  532,900 M2  Demolición de todo tipo de pavimentos en viales hasta un 
espesor de 15 cm.,  a mano o máquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes y carga en camión, así como 
los medios y elementos auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución; el transporte a vertedero así como el ca-
non de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la 
aportación de la documentación pertinente  están inclui-
dos dentro del capítulo de gestión de residuos, así mismo, 
se incluyen todos los medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medida 
la superficie ejecutada. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  
++ TRAMOS 
EN CALZADA 
PK-0 A 
PK-310  

1,000 310,000 1,300 403,000 

CRUCE 
CALZADA  
PK-1145 A 
PK-1155  

1,000 10,000 1,300 13,000 

AFECCIONES 
VARIAS  

1,000 25,000 1,300 32,500 

ACOMETIDAS 1,000 60,000 1,000 60,000 

VARIOS  0,050 488,000 24,400 

Total ... 532,900 

13  1.038,450 Ml  Demolición de cuneta con zócalo lateral  de hormigón con 
una anchura de 65 cm y profundidad variable,  a mano o 
máquina, incluso corte previo con disco en el borde y car-
ga en camión, así como los medios y elementos auxiliares 
necesarios para su correcta ejecución; el transporte a ver-
tedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor 
autorizado) con la aportación de la documentación perti-
nente  están incluidos dentro del capítulo de gestión de 
residuos, así mismo, se incluyen todos los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos, medidos los metros lineales ejecutados. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

MEDICIONES

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 2 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
+++TRAMOS 
BAJO CU-
NETA  
PK-310 A 
PK-482  

1,000 372,000 372,000 

PK-688 A 
PK-1155  

1,000 457,000 457,000 

VARIOS  0,050 829,000 41,450 

++++PE 75 
MM  
++TRAMO 
BAJO CU-
NETA  

1,000 160,000 160,000 

VARIOS  0,050 160,000 8,000 

Total ... 1.038,450 

14  724,800 M2  Demolición de solera de hormigón  de 20 cm y  corte de 
los mallazos en la zona de zanja, el resto del mallazo ser-
virá para solapar con la nueva solera a ejecutar,  a mano o 
máquina, incluso cortes previos con disco en los bordes y 
carga en camión, así como los medios y elementos auxi-
liares necesarios para su correcta ejecución; el transporte 
a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje 
(gestor autorizado) con la aportación de la documentación 
pertinente  están incluidos dentro del capítulo de gestión 
de residuos, así mismo, se incluyen todos los medios y 
elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución 
de los trabajos, medido  los metros cuadrados realmente 
ejecutados. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

+++TRAMOS 
POR PISTA 
DE HORMI-
GON  
PK-1155 A 
PK-1290  

1,000 135,000 1,300 175,500 

PK-1731 A 
PK-1770  

1,000 39,000 1,300 50,700 

PK 1776 A 
PK-2133  

1,000 357,000 1,300 464,100 
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MEDICIONES

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 3 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

VARIOS  0,050 690,000 34,500 

Total ... 724,800 

15  5,000 Ud  Demolición de actual recogidas de aguas pluviales, para 
posterior colocación de tubería de PE, así como la reposi-
ción  de la unidad,  a mano o máquina,  carga en camión, 
así como los medios y elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución; el transporte a vertedero así 
como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) 
con la aportación de la documentación pertinente  están 
incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos, así 
mismo, se incluyen todos los medios y elementos auxilia-
res necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
medido  la unidad. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

5,000 5,000 

Total ... 5,000 

30  1.297,296 M3.  De excavación en zanjas en todo tipo de terreno y roca, 
con empleo de medios mecánicos, según planos de pro-
yecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, reti-
rada de productos sobrantes a vertedero (gestor autoriza-
do) con la aportación de la documentación pertinente 
(DSC) o lugar de empleo; tanto el transporte como  el  
pago del canon de vertido se valora dentro del capítulo de 
GRDC. Así mismo, se incluyen todos los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos, medido el volumen en función de las dimen-
siones especificadas en los planos de detalle. 

Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 
++++PE 90 MM  

++ TRAMOS EN 
CALZADA  
PK-0 A PK-310  5,000 0,500 1,050 310,000 231,105 

5,000 0,500 1,050 
CRUCE CALZADA 
PK-1145 A 
PK-1155  

5,000 0,500 1,050 10,000 7,455 

5,000 0,500 1,050 
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Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 

+++TRAMOS 
BAJO CUNETA  
PK-310 A PK-482  5,000 0,500 0,850 372,000 211,854 

5,000 0,500 0,850 

PK-688 A PK-1155 5,000 0,500 0,850 457,000 260,262 
5,000 0,500 0,850 

+++TRAMOS POR 
PISTA DE HOR-
MIGON  
PK-1155 A 
PK-1290  

5,000 0,500 1,000 135,000 94,500 

5,000 0,500 1,000 

PK-1731 A 
PK-1770  

5,000 0,500 1,000 39,000 27,300 

5,000 0,500 1,000 

PK 1776 A 
PK-2133  

5,000 0,500 1,000 357,000 249,900 

5,000 0,500 1,000 

+++DESAGÜES  5,000 0,500 1,000 24,000 16,800 
5,000 0,500 1,000 

VARIOS  1,000 1,000 60,000 60,000 
1,000 1,000 

++++ TRAMO PE 
75 MM  

++TRAMO BAJO 
CUNETA  

5,000 0,500 0,850 160,000 91,120 

5,000 0,500 0,850 

VARIOS  1,000 1,000 5,000 5,000 
1,000 1,000 

++++  
ACOMETIDAS  5,000 0,500 1,000 60,000 42,000 

5,000 0,500 1,000 

Total ... 1.297,296 

29  473,368  M3  De relleno de arena de cantera para protección de las tube-
rías de abastecimiento, incluso colocación por fases de 
ejecución y compactación, así como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos, medido el volumen en función de las dimensio-
nes especificadas en los planos de detalle.. 
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Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 
++++PE 90 MM  

++ TRAMOS EN 
CALZADA  
PK-0 A PK-310  5,000 0,500 0,400 310,000 71,920 

5,000 0,500 0,400 
CRUCE CALZADA 
PK-1145 A 
PK-1155  

5,000 0,500 0,400 10,000 2,320 

5,000 0,500 0,400 

+++TRAMOS 
BAJO CUNETA  
PK-310 A PK-482  5,000 0,500 0,400 372,000 86,304 

5,000 0,500 0,400 

PK-688 A PK-1155 5,000 0,500 0,400 457,000 106,024 
5,000 0,500 0,400 

+++TRAMOS POR 
PISTA DE HOR-
MIGON  
PK-1155 A 
PK-1290  

5,000 0,500 0,400 135,000 31,320 

5,000 0,500 0,400 

PK-1731 A 
PK-1770  

5,000 0,500 0,400 39,000 9,048 

5,000 0,500 0,400 

PK 1776 A 
PK-2133  

5,000 0,500 0,400 357,000 82,824 

5,000 0,500 0,400 

+++DESAGÜES  5,000 0,500 0,400 24,000 5,568 
5,000 0,500 0,400 

VARIOS  1,000 1,000 25,000 25,000 
1,000 1,000 

++++ TRAMO PE 
75 MM  

++TRAMO BAJO 
CUNETA  

5,000 0,500 0,400 160,000 37,120 

5,000 0,500 0,400 

VARIOS  1,000 1,000 2,000 2,000 
1,000 1,000 

++++  
ACOMETIDAS  5,000 0,500 0,400 60,000 13,920 

5,000 0,500 0,400 
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MEDICIONES
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Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 

Total ... 473,368 

31  468,982 M3.  De relleno de zanjas, con material granular procedente de 
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tonga-
das y compactación, así como los medios y elementos 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos, medido el volumen en función de las dimensio-
nes especificadas en los planos de detalle. 

Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 
++++PE 90 MM  

++ TRAMOS EN 
CALZADA  
PK-0 A PK-310  5,000 0,600 0,350 310,000 72,695 

5,000 0,600 0,350 
CRUCE CALZADA 
PK-1145 A 
PK-1155  

5,000 0,600 0,350 10,000 2,345 

5,000 0,600 0,350 

+++TRAMOS 
BAJO CUNETA  
PK-310 A PK-482  5,000 0,600 0,300 372,000 73,656 

5,000 0,600 0,300 

PK-688 A PK-1155 5,000 0,600 0,300 457,000 90,486 
5,000 0,600 0,300 

+++TRAMOS POR 
PISTA DE HOR-
MIGON  
PK-1155 A 
PK-1290  

5,000 0,600 0,400 135,000 36,720 

5,000 0,600 0,400 

PK-1731 A 
PK-1770  

5,000 0,600 0,400 39,000 10,608 

5,000 0,600 0,400 

PK 1776 A 
PK-2133  

5,000 0,600 0,400 357,000 97,104 

5,000 0,600 0,400 

+++DESAGÜES  5,000 0,600 0,600 24,000 10,368 
5,000 0,600 0,600 

VARIOS  1,000 1,000 25,000 25,000 
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Descripción  1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen 
1,000 1,000 

++++ TRAMO PE 
75 MM  

++TRAMO BAJO 
CUNETA  

5,000 0,600 0,300 160,000 31,680 

5,000 0,600 0,300 

VARIOS  1,000 1,000 2,000 2,000 
1,000 1,000 

++++  
ACOMETIDAS  5,000 0,600 0,400 60,000 16,320 

5,000 0,600 0,400 

Total ... 468,982 

20  463,250  M2  De  refuerzo de hormigón  HA-25/B/XC2  de 20 cms. de 
espesor, en calzada armada con doble mallazo electrosol-
dado 150 x150 x 8, colocadas con separadores, con p/p  
de juntas de dilatación, incluso extendido, vibrado y aca-
bado de la superficie regleado las pendientes señaladas en 
proyecto, incluso medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución, medida la superficie útil 
ejecutada. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

++ TRAMOS 
EN CALZADA 
PK-0 A 
PK-310  

1,000 310,000 1,200 372,000 

CRUCE 
CALZADA  
PK-1145 A 
PK-1155  

1,000 10,000 1,200 12,000 

VARIOS  0,050 385,000 19,250 

++++  
ACOMETIDAS 1,000 60,000 1,000 60,000 

Total ... 463,250 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

19  780,550  M2  De solera de hormigón   HA-25/B/XC2  de 20 cms. de 
espesor, en pistas armada con doble mallazo electrosol-
dado 150 x150 x 8, colocadas con separadores, solapada 
con los actuales mallazos no cortados,  con  p/p  de 
juntas de dilatación, incluso encofrado lateral según fases 
de ejecución, extendido, vibrado y acabado de la superficie 
regleado/barrido con las pendientes señaladas en proyec-
to, incluso medios y elementos auxiliares necesarios para 
su correcta ejecución, medida la superficie útil ejecutada. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

+++TRAMOS 
POR PISTA 
DE HORMI-
GON  
PK-1155 A 
PK-1290  

1,000 135,000 1,400 189,000 

PK-1731 A 
PK-1770  

1,000 39,000 1,400 54,600 

PK 1776 A 
PK-2133  

1,000 357,000 1,400 499,800 

VARIOS  0,050 743,000 37,150 

Total ... 780,550 

26  1.038,450 Ml  Cuneta de hormigón armado  HA-25/B/XC2  "in situ" de 
pié de talud de 0,60  m de anchura y bordillo "in situ", 
según plano de detalle; que incluye excavación y rasanteo 
de la base, hormigón, armaduras un mallazo, encofrado, 
formación de pendientes, rasanteos, desencofrado y re-
mates, totalmente terminada, así como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios, medida la longitud ejecuta-
da. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

+++TRAMOS 
BAJO CU-
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
NETA  
PK-310 A 
PK-482  

1,000 372,000 372,000 

PK-688 A 
PK-1155  

1,000 457,000 457,000 

VARIOS  0,050 829,000 41,450 

++++ TRAMO 
PE 75 MM  

++TRAMO 
BAJO CU-
NETA  

1,000 160,000 160,000 

VARIOS  0,050 160,000 8,000 

Total ... 1.038,450 

16  18,900 Ml  De estructura realizada en acero galvanizado para instala-
ción de tubería adosada al lateral de puentes (obras de 
fábrica existentes), incluso bandeja inferior para soporte 
de tubería del mismo material, anclajes al hormigón me-
diante ménsulas, sujeción de la tubería y recubrimiento de 
la misma, todo ello en acero galvanizado, así como los 
medios y elementos auxiliares necesarios para una co-
rrecta ejecución de los trabajos, medida la longitud ejecu-
tada 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

+++ADOSAD
O A TABLERO 
PK-682 A 
PK-688  

1,000 6,000 6,000 

PK-1770 A 
PK-1776  

1,000 6,000 6,000 

VARIOS  0,050 12,000 0,600 

++++ TRAMO 
PE 75 MM  

1,000 6,000 6,000 

VARIOS  0,050 6,000 0,300 

Total ... 18,900 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

27  502,700  M2  De riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de 
betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie exis-
tente, medida la superficie realmente regada, ejecutado 
según las diversas fases de obra. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

++ TRAMOS 
EN CALZADA 
PK-0 A 
PK-310  

1,000 310,000 1,300 403,000 

CRUCE 
CALZADA  
PK-1145 A 
PK-1155  

1,000 10,000 1,300 13,000 

VARIOS  0,050 414,000 20,700 

++++  
ACOMETIDAS 1,000 60,000 1,100 66,000 

Total ... 502,700 

4  152,750 Tn  De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC 
11 SURF 50/70 D (D-8), en capa de rodadura, incluso betún, 
extendido, compactación y nivelación de superficie, según 
cotas y pendientes  de proyecto, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
ción, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con el 
espesor indicado en el mismo, ejecutado según las diver-
sas fases de obra.  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

++ TRAMOS 
EN CALZADA 
PK-0 A 
PK-310  

2,500 310,000 1,300 0,120 120,900 

CRUCE 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
CALZADA  
PK-1145 A 
PK-1155  

2,500 10,000 1,300 0,120 3,900 

++++  
ACOMETIDAS 2,500 60,000 1,150 0,120 20,700 

VARIOS  0,050 145,000 7,250 

Total ... 152,750 

18  3,000  Ud  De conexión de nueva tubería a instalar a tubería existente 
de las mismas características, incluso obra civil de locali-
zación de la existente (excavación, localización, etc.), pie-
zas especiales, soldaduras, etc, así como reposición tanto 
a nivel de rellenos y pavimentos, así como su señalización 
con el objeto de que sea localizable posteriormente, así 
como los medios y elementos auxiliares necesarios para 
su correcta ejecución. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

3,000 3,000 

Total ... 3,000 

6  1.801,800  Ml  De tubería de Polietileno (PE) de alta densidad de 90 mm. 
de diámetro y presión de servicio 16 atmósferas, incluso 
p.p. de juntas electrosoldadas, según criterios de Servicios 
de Txingudi, incluso juntas, codos, Tes, manguitos, colo-
cación, montaje, pruebas y desinfección, p.p. de cinta se-
ñalizadora, así como los medios y elementos auxiliares 
necesariaos para una correcta ejecución de los trabajos, 
medida la longitud realmente ejecutada 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

++ TRAMOS 
EN CALZADA 
PK-0 A 
PK-310  

1,000 310,000 310,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
CRUCE 
CALZADA  
PK-1145 A 
PK-1155  

1,000 10,000 10,000 

+++TRAMOS 
BAJO CU-
NETA  
PK-310 A 
PK-482  

1,000 372,000 372,000 

PK-688 A 
PK-1155  

1,000 457,000 457,000 

+++ADOSAD
O A TABLERO 
PK-682 A 
PK-688  

1,000 6,000 6,000 

PK-1770 A 
PK-1776  

1,000 6,000 6,000 

+++TRAMOS 
POR PISTA 
DE HORMI-
GON  
PK-1155 A 
PK-1290  

1,000 135,000 135,000 

PK-1731 A 
PK-1770  

1,000 39,000 39,000 

PK 1776 A 
PK-2133  

1,000 357,000 357,000 

+++DESAGÜE
S  

3,000 8,000 24,000 

VARIOS  0,050 1.716,000 85,800 

Total ... 1.801,800 

7  174,300  Ml  De tubería de Polietileno (PE) de alta densidad de 75 mm. 
de diámetro y presión de servicio 16 atmósferas, incluso 
p.p. de juntas electrosoldadas, según criterios de Servicios 
de Txingudi, incluso juntas, codos, Tes, manguitos, colo-
cación, montaje, pruebas y desinfección, p.p. de cinta se-
ñalizadora, así como los medios y elementos auxiliares 
necesariaos para una correcta ejecución de los trabajos, 
medida la longitud realmente ejecutada 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++ TRAMO 
PE 75 MM  

++TRAMO 
BAJO CU-
NETA  

1,000 160,000 160,000 

+++TRAMO 
ADOSADO  

1,000 6,000 6,000 

VARIOS  0,050 166,000 8,300 

Total ... 174,300 

17  2,000  Ud  De tapón del mismo material que la tubería  y señalización 
del mismo. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

1,000 1,000 

1,000 1,000 

Total ... 2,000 

11  14,000  Ud  De  acometida a  parcela  de diámetro 63 mm, según 
criterios de  Servicios del Txingudi, previa instalación de 
pieza en "T" electrosoldada, con piezas de fundición for-
mada por llave válvula de paso de H/T 2" Greiner, codo de  
enlace R/M Greiner, enlace R/M de 2" Greiner,  piezas de 
unión,  manguitos, tubería de polietileno PN 16 hasta co-
nexión (máximo 8 m.) , incluso obra civil y registro de fun-
dición con tapa (sombrerete), pruebas, totalmente termi-
nada. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

12,000 12,000 

++++PE 75 
MM  

2,000 2,000 

Total ... 14,000 

3  8,000  Ud. De arqueta para llaves 1,00 x 1,00 x 1,50 m. (de altura libre) 
de hormigón HA-25/B/XC2, según las dimensiones y ca-
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racterísticas especificadas en los planos, según normas y 
criterios de los Técnicos Municipales, incluso solera con 
caída y desagüe de fondo y losa, pates plastificados y co-
nexión de tuberías y dados de anclaje, encofrados, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, total-
mente terminada. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

VALVULAS 
SECTORIZA-
CION  

2,000 2,000 

DESAGÜES  3,000 3,000 
VENTOSAS  2,000 2,000 

++++PE 90 
MM  

1,000 1,000 

Total ... 8,000 

2  8,000  Ud  De tapa de fundición dúctil, modelo Servicios de Txingudi, 
con carga de rotura de 60 Tn., para calzada de 60 cm. de 
paso útil, normalizada ( UNE EN-124 ) mecanizada, incluso 
bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral, 
elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

VALVULAS 
SECTORIZA-
CION  

2,000 2,000 

DESAGÜES  3,000 3,000 
VENTOSAS  2,000 2,000 

++++PE 90 
MM  

1,000 1,000 

Total ... 8,000 

9  7,000  Ud  De válvula compuerta (EN 1074)  tipo EURO 20 de fundi-
ción dúctil con recubrimiento elastomérico, eje de acero 
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inoxidable, PN 16 atmósferas y 90  mm. de diámetro, se-
gún normas y criterios de Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, tornillería, colocación y pruebas en taller y obra. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

VALVULAS 
SECTORIZA-
CION  

2,000 2,000 

DESAGÜES  3,000 3,000 
VENTOSAS  2,000 2,000 

Total ... 7,000 

10  1,000  Ud  De válvula compuerta (EN 1074)  tipo EURO 20 de fundi-
ción dúctil con recubrimiento elastomérico, eje de acero 
inoxidable, PN 16 atmósferas y 75  mm. de diámetro, se-
gún normas y criterios de Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, tornillería, colocación y pruebas en taller y obra. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

1,000 1,000 

Total ... 1,000 

8  2,000 Ud  De montaje de ventosa trifuncional de 2" para tubería de 90 
mm., de cuerpo compacto y una sola boya-flotador, con 
purgador automático de diámetro 4 mm., según nomas y 
criterios de Servicios de Txingudi, incluso piezas, juntas, 
montaje y prueba, totalmente terminaad la unidad de obra 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
++++PE 90 
MM  

2,000 2,000 

Total ... 2,000 

1  1,000 Ud  De partida alzada a justificar en obra,  en diferentes afec-
ciones a justificar en obra 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 

2  CONTROL DE CALIDAD  

5 1,000 Ud De Programa de Control de Calidad, según anexo. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 

3  SEGURIDAD Y SALUD  

28 1,000 Ud De estudio de seguridad y salud, según anexo. 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 

4  GESTION DE RESIDUOS  

23  1.297,000  M3  Carga, transporte del material excedente de la excavación 
a vertedero autorizado, incluso canon de vertido 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1.297,000 1.297,000 

Total ... 1.297,000 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

MEDICIONES

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 17 

22  199,875 Tn  Clasificación, carga, transporte del material procedente del 
fresado y la demolición de pavimentos de mezclas bitumi-
nosas, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
2,500 533,000 0,150 199,875 

Total ... 199,875 

24  1.037,200 Tn  Clasificación, carga, transporte del material procedente de 
la demolición de pistas, cunetas y elementos de hormigón, 
a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Cuneta  2,500 1.038,000 0,650 0,400 674,700 
Solera  2,500 725,000 0,200 362,500 

Total ... 1.037,200 

25  14,500 Tn  De clasificación, carga, transporte y reciclaje en gestor de 
residuos autorizado de elementos metálicos varios así 
como el canon de residuos de los mismos, con aportación 
de la documentación pertinente (DSC) 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Mallaza  2,000 0,725 10,000 14,500 

Total ... 14,500 

21  1,000 Ud  Clasificación de residuos y realización de trámites según 
normativa vigente 

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ... 1,000 
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 1 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
1  Ud De partida alzada a justificar en 

obra,  en diferentes afecciones a 
justificar en obra  

Nueve mil quinientos 
euros.  9.500,00 

2  Ud De tapa de fundición dúctil, mode-
lo Servicios de Txingudi, con carga 
de rotura de 60 Tn., para calzada 
de 60 cm. de paso útil, normaliza-
da ( UNE EN-124 ) mecanizada, 
incluso bastidor cuadrado,  an-
clajes, zuncho armado perimetral, 
elementos de cierre, inscripción y 
medios auxiliares.  Trescientos noventa y 

un euros con treinta y 
cuatro cents.  391,34 

3  
Ud. 

De arqueta para llaves 1,00 x 1,00 
x 1,50 m. (de altura libre) de hor-
migón HA-25/B/XC2, según las 
dimensiones y características es-
pecificadas en los planos, según 
normas y criterios de los Técnicos 
Municipales, incluso solera con 
caída y desagüe de fondo y losa, 
pates plastificados y conexión de 
tuberías y dados de anclaje, enco-
frados, suministro, vertido y vibra-
do de hormigón, armaduras, to-
talmente terminada.  Setecientos noventa y 

cinco euros con ochenta 
y ocho cents.  795,88 

4  Tn De mezcla bituminosa en caliente 
con árido ofítico tipo AC 11 SURF 
50/70 D (D-8), en capa de roda-
dura, incluso betún, extendido, 
compactación y nivelación de su-
perficie, según cotas y pendientes  
de proyecto, así como los medios 
y elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución, medido 
sobre el perfil teórico de proyecto, 
con el espesor indicado en el 
mismo, ejecutado según las di-
versas fases de obra.   

Ciento treinta y cinco 
euros con treinta y seis 
cents.  135,36 

5  Ud De Programa de Control de Cali-
dad, según anexo.  

Cuatro mil doscientos 
cincuenta y cuatro eu-
ros con treinta y dos 
cents.  

4.254,32 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 2 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
6   Ml De tubería de Polietileno (PE) de 

alta densidad de 90 mm. de diá-
metro y presión de servicio 16 
atmósferas, incluso p.p. de juntas 
electrosoldadas, según criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso jun-
tas, codos, Tes, manguitos, colo-
cación, montaje, pruebas y desin-
fección, p.p. de cinta señalizadora, 
así como los medios y elementos 
auxiliares necesariaos para una 
correcta ejecución de los trabajos, 
medida la longitud realmente eje-
cutada  Treinta y ocho euros 

con noventa y cinco 
cents.  

38,95 

7   Ml De tubería de Polietileno (PE) de 
alta densidad de 75 mm. de diá-
metro y presión de servicio 16 
atmósferas, incluso p.p. de juntas 
electrosoldadas, según criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso jun-
tas, codos, Tes, manguitos, colo-
cación, montaje, pruebas y desin-
fección, p.p. de cinta señalizadora, 
así como los medios y elementos 
auxiliares necesariaos para una 
correcta ejecución de los trabajos, 
medida la longitud realmente eje-
cutada  Treinta y tres euros con 

catorce cents.  33,14 

8  Ud De montaje de ventosa trifuncional 
de 2" para tubería de 90 mm., de 
cuerpo compacto y una sola bo-
ya-flotador, con purgador automá-
tico de diámetro 4 mm., según 
nomas y criterios de Servicios de 
Txingudi, incluso piezas, juntas, 
montaje y prueba, totalmente ter-
minaad la unidad de obra  

Seiscientos cincuenta y 
dos euros con treinta y 
un cents.  652,31 

9  Ud De válvula compuerta (EN 1074)  
tipo EURO 20 de fundición dúctil 
con recubrimiento elastomérico, 
eje de acero inoxidable, PN 16 
atmósferas y 90  mm. de diáme-
tro, según normas y criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso jun-
tas, tornillería, colocación y prue-
bas en taller y obra.  Trescientos veinticinco 

euros con dieciocho 
cents.  325,18 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 3 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
10  Ud De válvula compuerta (EN 1074)  

tipo EURO 20 de fundición dúctil 
con recubrimiento elastomérico, 
eje de acero inoxidable, PN 16 
atmósferas y 75  mm. de diáme-
tro, según normas y criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso jun-
tas, tornillería, colocación y prue-
bas en taller y obra.  Doscientos noventa y 

un euros con treinta y 
seis cents.  291,36 

11  Ud De  acometida a  parcela  de 
diámetro 63 mm, según criterios 
de  Servicios del Txingudi, previa 
instalación de pieza en "T" elec-
trosoldada, con piezas de fundi-
ción formada por llave válvula de 
paso de H/T 2" Greiner, codo de  
enlace R/M Greiner, enlace R/M 
de 2" Greiner,  piezas de unión,  
manguitos, tubería de polietileno 
PN 16 hasta conexión (máximo 8 
m.) , incluso obra civil y registro de 
fundición con tapa (sombrerete), 
pruebas, totalmente terminada.  Cuatrocientos setenta y 

ocho euros.  478,00 

12  M2 Demolición de todo tipo de pavi-
mentos en viales hasta un espesor 
de 15 cm.,  a mano o máquina, 
incluso corte previo con disco en 
los bordes y carga en camión, así 
como los medios y elementos au-
xiliares necesarios para su correc-
ta ejecución; el transporte a ver-
tedero así como el canon de ver-
tido y/o reciclaje (gestor autoriza-
do) con la aportación de la docu-
mentación pertinente  están in-
cluidos dentro del capítulo de ges-
tión de residuos, así mismo, se 
incluyen todos los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para 
la correcta ejecución de los traba-
jos, medida la superficie ejecuta-
da.  

Trece euros con sesen-
ta y nueve cents.  13,69 

13  Ml Demolición de cuneta con zócalo 
lateral  de hormigón con una an-
chura de 65 cm y profundidad 
variable,  a mano o máquina, 
incluso corte previo con disco en el 
borde y carga en camión, así co-
mo los medios y elementos auxi-
liares necesarios para su correcta 
ejecución; el transporte a vertede-



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 4 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

ro así como el canon de vertido y/o 
reciclaje (gestor autorizado) con la 
aportación de la documentación 
pertinente  están incluidos dentro 
del capítulo de gestión de resi-
duos, así mismo, se incluyen todos 
los medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medidos los 
metros lineales ejecutados.  Veintitrés euros con 

cuarenta y siete cents.  23,47 

14  M2 Demolición de solera de hormigón  
de 20 cm y  corte de los mallazos 
en la zona de zanja, el resto del 
mallazo servirá para solapar con la 
nueva solera a ejecutar,  a mano 
o máquina, incluso cortes previos 
con disco en los bordes y carga en 
camión, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución; el 
transporte a vertedero así como el 
canon de vertido y/o reciclaje 
(gestor autorizado) con la aporta-
ción de la documentación perti-
nente  están incluidos dentro del 
capítulo de gestión de residuos, 
así mismo, se incluyen todos los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido  los 
metros cuadrados realmente eje-
cutados.  Catorce euros.  14,00 

15  Ud Demolición de actual recogidas de 
aguas pluviales, para posterior 
colocación de tubería de PE, así 
como la reposición  de la unidad,  
a mano o máquina,  carga en 
camión, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución; el 
transporte a vertedero así como el 
canon de vertido y/o reciclaje 
(gestor autorizado) con la aporta-
ción de la documentación perti-
nente  están incluidos dentro del 
capítulo de gestión de residuos, 
así mismo, se incluyen todos los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido  la 
unidad.  

Cuatrocientos veintitrés 
euros.  423,00 

16  Ml De estructura realizada en acero 
galvanizado para instalación de 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 5 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

tubería adosada al lateral de 
puentes (obras de fábrica existen-
tes), incluso bandeja inferior para 
soporte de tubería del mismo ma-
terial, anclajes al hormigón me-
diante ménsulas, sujeción de la 
tubería y recubrimiento de la mis-
ma, todo ello en acero galvaniza-
do, así como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para 
una correcta ejecución de los tra-
bajos, medida la longitud ejecuta-
da  

Noventa y dos euros.  92,00 

17  Ud De tapón del mismo material que 
la tubería  y señalización del 
mismo.  Noventa y cinco euros.  95,00 

18  Ud De conexión de nueva tubería a 
instalar a tubería existente de las 
mismas características, incluso 
obra civil de localización de la 
existente (excavación, localiza-
ción, etc.), piezas especiales, sol-
daduras, etc, así como reposición 
tanto a nivel de rellenos y pavi-
mentos, así como su señalización 
con el objeto de que sea localiza-
ble posteriormente, así como los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para su correcta ejecu-
ción.  Seiscientos veinte euros 

con treinta y cuatro 
cents.  620,34 

19  M2 De solera de hormigón   
HA-25/B/XC2  de 20 cms. de es-
pesor, en pistas armada con doble 
mallazo electrosoldado 150 x150 x 
8, colocadas con separadores, 
solapada con los actuales malla-
zos no cortados,  con  p/p  de 
juntas de dilatación, incluso enco-
frado lateral según fases de ejecu-
ción, extendido, vibrado y acabado 
de la superficie regleado/barrido 
con las pendientes señaladas en 
proyecto, incluso medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para 
su correcta ejecución, medida la 
superficie útil ejecutada.  Cuarenta y dos euros.  42,00 

20  M2 De  refuerzo de hormigón  
HA-25/B/XC2  de 20 cms. de es-
pesor, en calzada armada con 
doble mallazo electrosoldado 150 
x150 x 8, colocadas con separa-
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 6 

Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

dores, con p/p  de juntas de dila-
tación, incluso extendido, vibrado y 
acabado de la superficie regleado 
las pendientes señaladas en pro-
yecto, incluso medios y elementos 
auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, medida la super-
ficie útil ejecutada.  Treinta y seis euros.  36,00 

21  Ud Clasificación de residuos y realiza-
ción de trámites según normativa 
vigente  

Novecientos cincuenta 
euros.  950,00 

22  Tn Clasificación, carga, transporte del 
material procedente del fresado y 
la demolición de pavimentos de 
mezclas bituminosas, a centro de 
reciclaje autorizado y canon de 
reciclaje  Cuarenta y cinco euros. 45,00 

23  M3 Carga, transporte del material 
excedente de la excavación a ver-
tedero autorizado, incluso canon 
de vertido  Ocho euros con quince 

cents.  8,15 

24  Tn Clasificación, carga, transporte del 
material procedente de la demoli-
ción de pistas, cunetas y elemen-
tos de hormigón, a centro de reci-
claje autorizado y canon de reci-
claje  Veintiséis euros con 

cincuenta cents.  26,50 

25  Tn De clasificación, carga, transporte 
y reciclaje en gestor de residuos 
autorizado de elementos metálicos 
varios así como el canon de resi-
duos de los mismos, con aporta-
ción de la documentación perti-
nente (DSC)  Dieciséis euros.  16,00 

26  Ml Cuneta de hormigón armado  
HA-25/B/XC2  "in situ" de pié de 
talud de 0,60  m de anchura y 
bordillo "in situ", según plano de 
detalle; que incluye excavación y 
rasanteo de la base, hormigón, 
armaduras un mallazo, encofrado, 
formación de pendientes, rasan-
teos, desencofrado y remates, 
totalmente terminada, así como los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios, medida la longitud 
ejecutada.  Sesenta y tres euros 
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Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

con noventa y siete 
cents.  

63,97 

27  M2 De riego de imprimación de 1 Kg. 
de emulsión al 60% de betún, in-
cluso barrido y limpieza previa de 
superficie existente, medida la 
superficie realmente regada, eje-
cutado según las diversas fases 
de obra.  Un euro.  1,00 

28  Ud De estudio de seguridad y salud, 
según anexo.  

Treinta mil setecientos 
cincuenta y nueve euros 
con cincuenta y un 
cents.  30.759,51 

29  M3 De relleno de arena de cantera 
para protección de las tuberías de 
abastecimiento, incluso colocación 
por fases de ejecución y compac-
tación, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución de los 
trabajos, medido el volumen en 
función de las dimensiones especi-
ficadas en los planos de detalle..  

Treinta y cuatro euros 
con veinticinco cents.  34,25 

30  M3. De excavación en zanjas en todo 
tipo de terreno y roca, con empleo 
de medios mecánicos, según pla-
nos de proyecto, incluso agota-
miento, pequeñas entibaciones, 
retirada de productos sobrantes a 
vertedero (gestor autorizado) con 
la aportación de la documentación 
pertinente (DSC) o lugar de em-
pleo; tanto el transporte como  el  
pago del canon de vertido se va-
lora dentro del capítulo de GRDC. 
Así mismo, se incluyen todos los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el 
volumen en función de las dimen-
siones especificadas en los planos 
de detalle.  Quince euros con trein-

ta y dos cents.  15,32 

31  M3. De relleno de zanjas, con material 
granular procedente de cantera,  
tipo  S1  ó  S2,  incluso exten-
dido en tongadas y compactación, 
así como los medios y elementos 
auxiliares necesarios para la co-
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Nú
m. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

rrecta ejecución de los trabajos, 
medido el volumen en función de 
las dimensiones especificadas en 
los planos de detalle.  

Treinta euros con vein-
tinueve cents.  30,29 

Irun, mayo de 2025

El Autor del Proyecto 

Fdo: Igor Martín Molina

Ingeniero de Caminos 

ENDARA Ingenieros Asociados, S.L. 

Susana
Sello ENDARA

Susana
Firma Igor
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

PRESUPUESTO

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 1 

1 RED DE ABASTECIMIENTO 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1  12 532,900  M2 Demolición de todo tipo de pavi-

mentos en viales hasta un espe-
sor de 15 cm.,  a mano o má-
quina, incluso corte previo con 
disco en los bordes y carga en 
camión, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución; el 
transporte a vertedero así como 
el canon de vertido y/o reciclaje 
(gestor autorizado) con la aporta-
ción de la documentación perti-
nente  están incluidos dentro del 
capítulo de gestión de residuos, 
así mismo, se incluyen todos los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta eje-
cución de los trabajos, medida la 
superficie ejecutada.  

13,69 7.295,40 

2  13 1.038,450  Ml Demolición de cuneta con zócalo 
lateral  de hormigón con una 
anchura de 65 cm y profundidad 
variable,  a mano o máquina, 
incluso corte previo con disco en 
el borde y carga en camión, así 
como los medios y elementos 
auxiliares necesarios para su 
correcta ejecución; el transporte a 
vertedero así como el canon de 
vertido y/o reciclaje (gestor auto-
rizado) con la aportación de la 
documentación pertinente  están 
incluidos dentro del capítulo de 
gestión de residuos, así mismo, 
se incluyen todos los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución de los 
trabajos, medidos los metros 
lineales ejecutados.  

23,47 24.372,42 

3  14 724,800  M2 Demolición de solera de hormi-
gón  de 20 cm y  corte de los 
mallazos en la zona de zanja, el 
resto del mallazo servirá para 
solapar con la nueva solera a 
ejecutar,  a mano o máquina, 
incluso cortes previos con disco 
en los bordes y carga en camión, 
así como los medios y elementos 
auxiliares necesarios para su 
correcta ejecución; el transporte a 
vertedero así como el canon de 
vertido y/o reciclaje (gestor auto-
rizado) con la aportación de la 
documentación pertinente  están 

14,00 10.147,20 
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PRESUPUESTO

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 2 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
incluidos dentro del capítulo de 
gestión de residuos, así mismo, 
se incluyen todos los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución de los 
trabajos, medido  los metros 
cuadrados realmente ejecutados. 

4  15 5,000  Ud Demolición de actual recogidas 
de aguas pluviales, para posterior 
colocación de tubería de PE, así 
como la reposición  de la unidad,  
a mano o máquina,  carga en 
camión, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución; el 
transporte a vertedero así como 
el canon de vertido y/o reciclaje 
(gestor autorizado) con la aporta-
ción de la documentación perti-
nente  están incluidos dentro del 
capítulo de gestión de residuos, 
así mismo, se incluyen todos los 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para la correcta eje-
cución de los trabajos, medido  
la unidad.  

423,00 2.115,00 

5  30 1.297,296  M3. De excavación en zanjas en todo 
tipo de terreno y roca, con em-
pleo de medios mecánicos, según 
planos de proyecto, incluso ago-
tamiento, pequeñas entibaciones, 
retirada de productos sobrantes a 
vertedero (gestor autorizado) con 
la aportación de la documenta-
ción pertinente (DSC) o lugar de 
empleo; tanto el transporte como  
el  pago del canon de vertido se 
valora dentro del capítulo de 
GRDC. Así mismo, se incluyen 
todos los medios y elementos 
auxiliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de los trabajos, 
medido el volumen en función de 
las dimensiones especificadas en 
los planos de detalle.  

15,32 19.874,57 

6  29 473,368  M3 De relleno de arena de cantera 
para protección de las tuberías de 
abastecimiento, incluso coloca-
ción por fases de ejecución y 
compactación, así como los me-
dios y elementos auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el 
volumen en función de las dimen-
siones especificadas en los pla-

34,25 16.212,85 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
nos de detalle..  

7  31 468,982  M3. De relleno de zanjas, con material 
granular procedente de cantera,  
tipo  S1  ó  S2,  incluso exten-
dido en tongadas y compacta-
ción, así como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución de los 
trabajos, medido el volumen en 
función de las dimensiones espe-
cificadas en los planos de detalle. 

30,29 14.205,46 

8  20 463,250  M2 De  refuerzo de hormigón  
HA-25/B/XC2  de 20 cms. de 
espesor, en calzada armada con 
doble mallazo electrosoldado 150 
x150 x 8, colocadas con separa-
dores, con p/p  de juntas de di-
latación, incluso extendido, vi-
brado y acabado de la superficie 
regleado las pendientes señala-
das en proyecto, incluso medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para su correcta ejecución, me-
dida la superficie útil ejecutada.  

36,00 16.677,00 

9  19 780,550  M2 De solera de hormigón   
HA-25/B/XC2  de 20 cms. de 
espesor, en pistas armada con 
doble mallazo electrosoldado 150 
x150 x 8, colocadas con separa-
dores, solapada con los actuales 
mallazos no cortados,  con  p/p  
de juntas de dilatación, incluso 
encofrado lateral según fases de 
ejecución, extendido, vibrado y 
acabado de la superficie reglea-
do/barrido con las pendientes 
señaladas en proyecto, incluso 
medios y elementos auxiliares 
necesarios para su correcta eje-
cución, medida la superficie útil 
ejecutada.  

42,00 32.783,10 

10 26 1.038,450  Ml Cuneta de hormigón armado  
HA-25/B/XC2  "in situ" de pié de 
talud de 0,60  m de anchura y 
bordillo "in situ", según plano de 
detalle; que incluye excavación y 
rasanteo de la base, hormigón, 
armaduras un mallazo, encofra-
do, formación de pendientes, 
rasanteos, desencofrado y rema-
tes, totalmente terminada, así 
como los medios y elementos 
auxiliares necesarios, medida la 
longitud ejecutada.  

63,97 66.429,65 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 

11 16 18,900  Ml De estructura realizada en acero 
galvanizado para instalación de 
tubería adosada al lateral de 
puentes (obras de fábrica exis-
tentes), incluso bandeja inferior 
para soporte de tubería del mis-
mo material, anclajes al hormigón 
mediante ménsulas, sujeción de 
la tubería y recubrimiento de la 
misma, todo ello en acero galva-
nizado, así como los medios y 
elementos auxiliares necesarios 
para una correcta ejecución de 
los trabajos, medida la longitud 
ejecutada  

92,00 1.738,80 

12 27 502,700  M2 De riego de imprimación de 1 Kg. 
de emulsión al 60% de betún, 
incluso barrido y limpieza previa 
de superficie existente, medida la 
superficie realmente regada, eje-
cutado según las diversas fases 
de obra.  

1,00 502,70 

13 4 152,750  Tn De mezcla bituminosa en caliente 
con árido ofítico tipo AC 11 SURF 
50/70 D (D-8), en capa de roda-
dura, incluso betún, extendido, 
compactación y nivelación de 
superficie, según cotas y pen-
dientes  de proyecto, así como 
los medios y elementos auxiliares 
necesarios para su correcta eje-
cución, medido sobre el perfil 
teórico de proyecto, con el espe-
sor indicado en el mismo, ejecu-
tado según las diversas fases de 
obra.   

135,36 20.676,24 

14 18 3,000  Ud De conexión de nueva tubería a 
instalar a tubería existente de las 
mismas características, incluso 
obra civil de localización de la 
existente (excavación, localiza-
ción, etc.), piezas especiales, 
soldaduras, etc, así como reposi-
ción tanto a nivel de rellenos y 
pavimentos, así como su señali-
zación con el objeto de que sea 
localizable posteriormente, así 
como los medios y elementos 
auxiliares necesarios para su 
correcta ejecución.  

620,34 1.861,02 

15 6 1.801,800   Ml De tubería de Polietileno (PE) de 
alta densidad de 90 mm. de diá-
metro y presión de servicio 16 

38,95 70.180,11 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
atmósferas, incluso p.p. de juntas 
electrosoldadas, según criterios 
de Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, codos, Tes, manguitos, 
colocación, montaje, pruebas y 
desinfección, p.p. de cinta seña-
lizadora, así como los medios y 
elementos auxiliares necesariaos 
para una correcta ejecución de 
los trabajos, medida la longitud 
realmente ejecutada  

16 7 174,300   Ml De tubería de Polietileno (PE) de 
alta densidad de 75 mm. de diá-
metro y presión de servicio 16 
atmósferas, incluso p.p. de juntas 
electrosoldadas, según criterios 
de Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, codos, Tes, manguitos, 
colocación, montaje, pruebas y 
desinfección, p.p. de cinta seña-
lizadora, así como los medios y 
elementos auxiliares necesariaos 
para una correcta ejecución de 
los trabajos, medida la longitud 
realmente ejecutada  

33,14 5.776,30 

17 17 2,000  Ud De tapón del mismo material que 
la tubería  y señalización del 
mismo.  

95,00 190,00 

18 11 14,000  Ud De  acometida a  parcela  de 
diámetro 63 mm, según criterios 
de  Servicios del Txingudi, previa 
instalación de pieza en "T" elec-
trosoldada, con piezas de fundi-
ción formada por llave válvula de 
paso de H/T 2" Greiner, codo de  
enlace R/M Greiner, enlace R/M 
de 2" Greiner,  piezas de unión,  
manguitos, tubería de polietileno 
PN 16 hasta conexión (máximo 8 
m.) , incluso obra civil y registro 
de fundición con tapa (sombrere-
te), pruebas, totalmente termina-
da.  

478,00 6.692,00 

19 3 8,000  
Ud. 

De arqueta para llaves 1,00 x 
1,00 x 1,50 m. (de altura libre) de 
hormigón HA-25/B/XC2, según 
las dimensiones y características 
especificadas en los planos, se-
gún normas y criterios de los 
Técnicos Municipales, incluso 
solera con caída y desagüe de 
fondo y losa, pates plastificados y 
conexión de tuberías y dados de 
anclaje, encofrados, suministro, 

795,88 6.367,04 
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
vertido y vibrado de hormigón, 
armaduras, totalmente terminada. 

20 2 8,000  Ud De tapa de fundición dúctil, mo-
delo Servicios de Txingudi, con 
carga de rotura de 60 Tn., para 
calzada de 60 cm. de paso útil, 
normalizada ( UNE EN-124 ) 
mecanizada, incluso bastidor 
cuadrado,  anclajes, zuncho 
armado perimetral, elementos de 
cierre, inscripción y medios auxi-
liares.  

391,34 3.130,72 

21 9 7,000  Ud De válvula compuerta (EN 1074)  
tipo EURO 20 de fundición dúctil 
con recubrimiento elastomérico, 
eje de acero inoxidable, PN 16 
atmósferas y 90  mm. de diáme-
tro, según normas y criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, tornillería, colocación y 
pruebas en taller y obra.  

325,18 2.276,26 

22 10 1,000  Ud De válvula compuerta (EN 1074)  
tipo EURO 20 de fundición dúctil 
con recubrimiento elastomérico, 
eje de acero inoxidable, PN 16 
atmósferas y 75  mm. de diáme-
tro, según normas y criterios de 
Servicios de Txingudi, incluso 
juntas, tornillería, colocación y 
pruebas en taller y obra.  

291,36 291,36 

23 8 2,000  Ud De montaje de ventosa trifuncio-
nal de 2" para tubería de 90 mm., 
de cuerpo compacto y una sola 
boya-flotador, con purgador au-
tomático de diámetro 4 mm., se-
gún nomas y criterios de Servi-
cios de Txingudi, incluso piezas, 
juntas, montaje y prueba, total-
mente terminaad la unidad de 
obra  

652,31 1.304,62 

24 1 1,000  Ud De partida alzada a justificar en 
obra,  en diferentes afecciones a 
justificar en obra  

9.500,00 9.500,00 

Total Cap. 340.599,82 
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2 CONTROL DE CALIDAD 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1  5 1,000  Ud De Programa de Control de Cali-

dad, según anexo.  
4.254,32 4.254,32 

Total Cap. 4.254,32 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN 

PRESUPUESTO

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 8 

3 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1  28 1,000  Ud De estudio de seguridad y salud, 

según anexo.  
30.759,51 30.759,51 

Total Cap. 30.759,51 
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4 GESTION DE RESIDUOS 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe 
1  23 1.297,000  M3 Carga, transporte del material 

excedente de la excavación a 
vertedero autorizado, incluso 
canon de vertido  

8,15 10.570,55 

2  22 199,875  Tn Clasificación, carga, transporte 
del material procedente del fre-
sado y la demolición de pavi-
mentos de mezclas bituminosas, 
a centro de reciclaje autorizado y 
canon de reciclaje  

45,00 8.994,38 

3  24 1.037,200  Tn Clasificación, carga, transporte 
del material procedente de la 
demolición de pistas, cunetas y 
elementos de hormigón, a centro 
de reciclaje autorizado y canon 
de reciclaje  

26,50 27.485,80 

4  25 14,500  Tn De clasificación, carga, transporte 
y reciclaje en gestor de residuos 
autorizado de elementos metáli-
cos varios así como el canon de 
residuos de los mismos, con 
aportación de la documentación 
pertinente (DSC)  

16,00 232,00 

5  21 1,000  Ud Clasificación de residuos y reali-
zación de trámites según norma-
tiva vigente  

950,00 950,00 

Total Cap. 48.232,73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 



Nº Capítulo Importe

1 340.599,82 €

2 4.254,32 €

3 30.759,51 €

4 48.232,73 €

423.846,38 €

SEGURIDAD Y SALUD

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN

PRESUPUESTO GENERAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

RESUMEN DE CAPITULOS (EJECUCIÓN MATERIAL)

Descripción

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

RED DE ABASTECIMIENTO

Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y seis euros con treinta y ocho céntimos

CONTROL DE CALIDAD



423.846,38

55.100,03

25.430,78

504.377,19

105.919,21

610.296,40

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Seiscientos diez mil doscientos noventa y seis euros con cuarenta céntimos

PRESUPUESTO GENERAL

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO BARRIO OLABERRIA EN IRUN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El autor del proyecto

Irun, mayo de 2025

21,00 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Fdo: Igor Martín Molina

Ingeniero de Caminos

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

SUMA

13,00% GASTOS GENERALES

Susana
Firma Igor

Susana
Sello ENDARA
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