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1. INTRODUCCION 

Sopela es un municipio en la comarca de Uribe Kosta comarca de Vizcaya, Territorio 

Histórico de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). La localidad cuenta con una 

población de aproximadamente 14.276 habitantes (datos del INE 2021), caracterizada por una 

mayoría de población joven, 62.8% en el rango de 20 a 64 años, siendo en torno 22% la de 

menores de 18 años y un 15% la población de mayores de 65 años. El municipio se extiende por 

unos 8,40 km2, con una densidad en torno a 17 habitantes por hectárea.  

El afán de lograr una mejora notable de la calidad de vida en la ciudad pensando en todos 

sus habitantes, teniendo en cuenta su diversidad de necesidades y requerimientos ha sido uno de 

los principios que ha motivado la elaboración del presente “Proyecto de Ejecución de la nueva 

Rotonda de Gatzarrine, en Sopela”. 

La accesibilidad al entorno, entendida como accesibilidad al medio físico urbano y al uso de 

bienes y servicios de titularidad pública o privada, figura en lugar preferente entre los factores que 

contribuyen más claramente a esa mejora de calidad de vida. Su significado práctico es que todo 

bien o servicio a disposición del ciudadano pueda ser utilizado por cualquier persona, con 

independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

La falta de accesibilidad o la existencia de barreras físicas o de comunicación sensorial en 

el medio ambiente urbano, además de suponer sin duda incomodidad e inseguridad a cualquier 

ciudadano, significa la existencia de obstáculos insalvables para todas aquellas personas con 

movilidad y comunicación reducidas (PMCRs), en general todos los que presentan algún 

impedimento o limitación de tipo funcional o sensorial, bien de forma temporal o bien con carácter 

permanente. 

El conjunto de estas personas representa el 30% de la misma, porque está constituido no 

solamente por quienes tienen alguna discapacidad permanente de alguna naturaleza, sino también 

por todos los niños más pequeños, las personas ancianas, obesas, las de corta estatura, algunos 

tipos de enfermos y, en general, por todos los ciudadanos que, por la razón que fuere, en algún 

momento de su vida o de su actividad diaria se encuentren con limitaciones de movilidad o de 

comunicación. 

El abordar la mejora de la accesibilidad al entorno físico en el proyecto de reurbanizacion y 

humanizacion de la Calle Solondota, supone afrontar de forma rigurosa y realista el reto de lograr 

un medio ambiente urbano día a día más sensible a los requerimientos de todos los ciudadanos 

El presente documento consistirá en propiciar una mejor permeabildiad peatonal en todo el 

entorno de la calle Urgitxieta, mejorando la fluidez  del trafico actual mediante la creacion de una 

via de escape en la rotonda de la calle de Gatzarrine. Por ultimo, se proyecta una pasarela 

peatonal de madera integrada en el entorno que permitira el acceso al actual parque infantil y a las 

futuras actuaciones de regeneracion ambiental y acondicinameinto paisajisticas previstas por el 

Ayuntamiento para los terrenos de de la vega de Urko. en el entorno. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente “Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela” 

tiene el doble objetivo de dotar de un carácter peatonal a la Calle Urgitxieta elevando la cota del 

asfalto a cota de acera y  la implatacion de una via de escape en la rotonda de Gatzarrine que 

ayudara a la  mejora de la fluidez del trafico existente en el ambtio de actuacion. Por ultimo, la 

pasarela peatonal de madera proyectada facilitara el acceso al actual parque infantial y la futura 

actuaciones de regeneracion ambiental y acondicinameinto paisajisticas proyectadas para los 

terrenos de de la vega de Urko. 

El presente proyecto comprende una única  fases de actuacion que plantea las siguientes 

actuaciones. 

 

 Humanizacion de la Calle Urgitxieta elevando la cota de asfalto existente a cota de acera. 

 La construccion de una pasarela peatonal de madera que permitira el acceso al actual 

parque infantil y a las de regeneracion ambiental y acondicinameinto paisajisticas previstas 

por el Ayuntamiento en el entorno. 

 Modificacion de la rotonda de Gatzarrine mediante la creacion de una via de escape que 

promueve la mejora de la fluidez del flujo de circulacion del trafico existente en el ambtio de 

actuacion. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La zona de actuación se encuentra dentro del municipio de Sopela, entre el polideportivo 

Urko y la Rotonda de Gatzarrine. 

 

Emplazamiento del ámbito de actuación de proyecto  

Toda la zona de actuación se encuentra dentro de terrenos del propio Ayuntamiento. El 

ámbito del proyecto comprende un total de actuación de 5.875 m2. 

 

 

 

CALLE URGITXIETA 

La CALLE URGITXIETA es un claro ejemplo de vía principal de acceso para el tráfico 

rodado al pueblo de Sopela y Urduliz, situada en la proximidad del polideportivo Urko. La función 

de la calle es tanto de acceso principal para el tráfico rodado al centro del pueblo como residencial 

permitiendo la permeabilidad peatonal entre ambos márgenes de la calle. 

La calle Urgitxieta contiene aceras de permeabilidad peatonal moderada. Las aceras, 

principalmente, cuenta con un ancho efectivo amplio, no presentado problemas de accesibilidad. La 

sección de la calle mayoritariamente está constituida por acerados anchos y una calzada central 

con doble sentido de circulación y con estacionamiento en línea en ambos márgenes.  

La calle cuenta con dos pasos peatonales a lo largo de su trazado, de los cuales ninguno 

contiene baldosa podoctatil y direccional, incumpliendo accesibilidad. 

En las siguientes imágenes, se muestran la situación actual de la calle Urgitxieta: 

   
Vista general Calle Urgitxieta 

  
Marquesina existente a mantener Calle Urgitxieta 
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Acera derecha existente situada anexa al arroyo Lemotza 

   
Acera izquierda de la Calle Urgitixieta. 

CALLE GATZARRINE 

La CALLE GATZARRINE es de características similares a la Calle Urgitxieta. Se trata de 

una vía principal de distribución del tráfico rodado. La función de la calle es tanto de distribución del 

tránsito del tráfico de rodado como residencial permitiendo la permeabilidad peatonal entre ambos 

márgenes de la calle. 

La calle de Gatzarrine contiene aceras anchas de permeabilidad peatonal moderada. La 

sección de la calle mayoritariamente está constituida por acerados anchos y una calzada central 

con doble sentido de circulación y estacionamiento en línea en ambos márgenes.  

La calle cuenta con dos pasos peatonales elevados a lo largo de su trazado, de los cuales 

ninguno contiene baldosa podotactil y direccional, incumpliendo accesibilidad. 

En las siguientes imágenes, se muestran la situación actual de la calle Gatzarrine 

 
Vista general de la rotonda de Gatzarrine. 

 
Vista general de la rotonda desde la calle Urgitixieta 

 
Vista general Cale Gatzarrine 
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Cajón existente del arroyo Lemotza que atraviesa la rotonda 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La solucion proyectada consiste en dotar de carácter peatonal a la Calle Urgitxieta 

elevando la cota del asfalto a cota de acera y  la implatacion de una via de escape en la rotonda de 

Gatzarrine que ayudara a mejorar la fluidez del trafico existente en el ambito de actuacion.  

Por ultimo, la pasarela peatonal de madera proyectada facilitara el acceso al actual al 

parque infantil y las futuras actuaciones de regeneracion ambiental y acondicinameinto paisajisticas 

previstas por el Ayuntamiento para los terrenos de de la vega de Urko. 

La actuaciones del presente proyecto consta de una única fase.que engloba las siguiente 

actuaciones 

Humanizacion de la calle Urgitixieta mediante la elevacion de la cota del asfalto a cota de 

acera y la ampliacion de la acera derecha. En la siugente imagen, se representa la seccion tipo de 

la Calle Urgitixieta: 

 
Sección de la calle Urgitxieta proyectada. 

 

 

 

Se proyecta la ejecucion de una pasarela peatonal de madera de vano de 10 metros de longitud  y 

ancho efectivo de 2 metros, apoyada en sus extremos sobre una zapata rectangular de hormigon 

de 1,20 metros de ancho, 2,50 metros de largo y 0,8 metros de canto. Se le dota de una rampa 

lateras para acceso peatonal. 
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Alzado de pasarela peatonal proyectada. 

 
Ejemplo de pasarela de madera proyectada ejecutada en Lezo (Fuente Protec) 

 

Por último la modificación de la rotonda Gatzarrine mediante la creación de una vía de 

escape para el movimiento con origen en la Calle Urgitxieta y destino la Calle Gatzarrine, que 

mejorara la fluidez del tráfico existente en todo el ámbito de actuación.  

Se llevará a cabo la demolición de los tramos de acera afectados para la nueva rotonda 

proyectada y se procederá a la reposición de los mismos. Se modificará el drenaje existente 

adaptándolo al nuevo trazado de la rotonda y se colocaran nuevos puntos de luz a lo largo de la vía 

de escape. 

 
Ámbito de actuación correspondiente a la Fase II del presente proyecto 
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3.2. TRAFICO. 

En el siguiente apartado, se recoge la información descrita en el Anejo Nº8 Trafico de 

manera breve. 

La configuración actual de la rotonda no es capaz de absorber el volumen de tráfico existente que 

accede a la rotonda por la Calle Urgixieta en forma de pelotón debido a la semaforización existente 

en dicha calle, produciéndose grandes colas que colapsan la totalidad de la calle. 

La implantación de una vía de escape en la rotonda para el movimiento con origen en la Calle 

Urgitixieta y destino Calle Gatzarrine junto con la supresión de la semaforización de la calle 

Urgitxieta, produce las siguientes mejoras en el estado del tráfico respecto a la configuración actual 

de la rotonda: 

 . Reducción y supresión de las colas que se generan en la calle Urgitixieta y mejora en el 

Nivel de Servicio en la entrada a la rotonda desde la Calle Urgitxeta, pasando de un nivel C 

en la situación actual a un nivel A en la situación proyectada. 

 . Reducción de las colas que se generan en la calle Gatzarrine y mejora en el Nivel de 

Servicio en la Entrada a la rotonda desde la calle Gatzarrine , pasando de un Nivel de 

Servicio C en la situación actual para el movimiento con origen en la Calle Urgixieta y 

destino  la Calle Gatzarrine a un nivel A  en la situación proyectada. 

 Mejora del Nivel de Servicio de la rotonda en su conjunto, pasando de un Nivel de Servicio 

C a un nivel de Servicio A. 

 

3.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En el siguiente apartado se recoge la información descrita en el Anejo Nº6. Firmes y 

Pavimentos, de manera breve. 

3.3.1. BALDOSAS “TIPO BILBAO” 

Se proyecta disponer pavimentos de baldosas hidráulicas “tipo Bilbao” en los tramos de 

acera proyectados. Se utilizará baldosa tipo direccional en las zonas de señalización de los pasos 

de peatones y botonera tanto en los pasos de peatones como en la parada de autobús.  

Se dispondrá también baldosa “tipo Bilbao” lisa a modo de franja a lo largo de fachadas y 

bordillo granítico, así como en franjas de manera transversal. 

  
Baldosa hidráulica “tipo Bilbao” Baldosa hidráulica “tipo Bilbao” lisa 

   

Baldosa direccional Baldosa botonera “tipo Bilbao” Baldosa botonera autobús 

 

3.3.2. BORDILLOS 

Bordillo granítico 

Se colocarán bordillos de granito gris de 20 x 30 cm en la nueva alineación de la acera a 

renovar. 

Bordillo de hormigón prefabricado 

Este tipo de bordillos de ancho 8 cm, se colocarán a modo de bordillo jardinero, como límite 

entre las aceras y las zonas ajardinadas. 

 

Bordillo jardinero A4 de Alberdi o similar 
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Bordillo montable de hormigón prefabricado 

Este tipo de bordillos de ancho 23 cm, se colocarán en la nueva alineación de las 

isletas de la rotonda de Gatzarrine. 

 

 
Bordillo para isletas C-9 de Alberdi o similar (Fuente:Alberdi) 

3.3.3. PERFIL METÁLICO URBANO 

Para la vía de escape de la glorieta y a fin de incorporar un elemento de seguridad dentro 

del entorno urbano, se plantea la colocación de un pretil metálico similar al que se muestra a 

continuación. 

 
Ejemplo de pretil metálico urbano 

3.3.4. CAPA DE RODADURA  

En el tramo de la Calle Urgitxieta correspondiente a la Fase I del presente proyecto se 

extenderá una capa de rodadura de mezcla bituminosa AC16 Surf D Ofítica, con acabado impreso 

tipo adoquín de 5 cm de espesor. En cambio, para el aparcamiento y la modificación de la rotonda 

de Gatzarrine, se extenderá una capa de rodadura de mezcla bituminosa AC16 Surf D Ofítica. de 

espesor 6 cm. 

Ejemplo de capa de rodadura impresa tipo adoquín 
(Fuente: Kapailur) 

Por debajo de la capa de rodadura, se extenderá una mezcla bituminosa en caliente, 

intermedia, AC22BINS Caliza de espesor variable entre 6 y 9 cm. 

3.3.5. HORMIGÓN IMPRESO PARA ISLETAS 

Se proyecta la colocación de pavimento de hormigón impreso de color gris con acabado 

impreso tipo piel de cocodrilo. Este tipo de pavimento se colocará en las isletas de rotonda de 

Gatzarrine. 

 

Ejemplo de hormigón impreso acabado piel de cocodrilo (Fuente: Google Maps) 
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3.4. ACCESIBILIDAD 

El abordar la mejora de la accesibilidad al entorno físico en el Proyecto supone afrontar de 

forma rigurosa y realista el reto de lograr un medio ambiente urbano día a día más sensible a los 

requerimientos de todos los ciudadanos. 

Las medidas y actuaciones favorecedoras de la movilidad y la accesibilidad benefician a 

todos y contribuyen ciertamente a la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente urbano. 

Los criterios utilizados para el desarrollo del Proyecto son: 

 Plena accesibilidad a todas las viviendas situadas a lo largo de la actuación. 

 Trazado de itinerarios accesibles. 

 Adecuación de pasos peatonales con acera rebajada a cota de calle. 

 Adecuación de vados para vehículos con acera rebajada a cota de calle. 

 Mejora de pavimento de aceras. 

 Eliminación de desniveles y zonas de peligro. 

 Ubicación de mobiliario urbano. 

En el Anejo Nº7: Accesibilidad se hace un análisis de las condiciones de accesibilidad, así 

como una ficha específica para el cumplimiento de la accesibilidad en entornos urbanos, de 

acuerdo al Decreto 68/2000 del 11 de abril y su posterior modificación en el Decreto 42/2005, de 1 

de marzo. 

3.5. SERVICIOS AFECTADOS 

Se resumen a continuación las propuestas para los servicios afectados en el ámbito de 

actuación. En el Anejo Nº5. Servicios afectados, se detallan tanto los estados actuales como los 

proyectados de cada uno de ellos. 

3.5.1. SANEAMIENTO. PLUVIALES 

Zona de la calzada y la rotonda 

Se proyecta una adecuación de los sumideros y pozos a nueva cota de rasante, junto con 

la creación de nuevos sumideros y arquetas para garantizar la evacuación de las aguas en la zona. 

A la altura de los aparcamientos se proyecta la colocación de rigolas hasta la zona de las 

paradas de autobús, como guía para el drenaje 

3.5.2. SANEAMIENTO. FECALES 

Zona de la calzada y la rotonda 

Este servicio no sufrirá alteraciones, solamente el recrecido de 6 pozos a la nueva rasante. 

3.5.3. ABASTECIMIENTO 

Zona de la calzada y la rotonda 

Las variantes propuestas en la red de abastecimiento se detallan a continuación: 

Variante nº601 

Se llevará a cabo un cruce de calzada en el entorno del paso de peatones. En este tramo 

se instalarán siete (7) válvulas de compuerta distribuida de la siguiente manera: 

 Cuatro (4) válvulas en un nudo y tres (3) válvulas en el otro nudo del cruce de 

calzada 

Se procederá al retranqueo de la tubería existente, la cual discurría originalmente por el 

interior de la rotonda proyectada. Dicha tubería será desplazada hacia la acera proyectada. 

Por último, se ejecutará la prolongación de la tubería existente en la rotonda, con el fin de 

cerrar el anillo hidráulico y conformar una red mallada  

Variante nº602 

Se retranqueará la traza de la tubería que actualmente discurre por la vía de escape de la 

rotonda, desplazándola fuera de la calzada para que pase por la nueva zona verde proyectada. 

Esta actuación tiene como objetivo minimizar las afecciones al tráfico durante futuras 

intervenciones y facilitar el acceso a la infraestructura para labores de mantenimiento. 

Se procederá a la colocación de tres (3) válvulas de compuerta en el nudo situado en la vía 

de escape de la rotonda.  

3.5.4. ALUMBRADO 

Zona de la calzada y la rotonda 

En la zona de la rotonda se demolerá parte de la canalización existente, haciéndola 

coincidir con el nuevo trazado. 

Se sustituirán las luminarias existentes señaladas en el plano correspondiente a este 

servicio, aprovechando algunas columnas presentes en la actualidad. 

El modelo de luminaria será TECEO GEN 2 1 5308 FLAT GLASS 40 LED 700mA, o similar 
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3.5.5. ELECTRICIDAD 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto. 

3.5.6. GAS 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto. 

3.5.7. TELECOMUNICACIONES 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto. 

3.6. MOBILIARIO URBANO 

En el contexto de la nueva urbanización, donde la superficie del suelo y la proporción de los 

espacios son los factores esenciales que definen su carácter, la degradación del mismo se puede 

producir por la multiplicación desordenada de intervenciones posteriores, y a la ocupación del 

espacio por objetos dispares. Como criterios de implantación se establecen las siguientes pautas: 

 Incluir un mobiliario urbano de calidad para el uso y disfrute de los vecinos. 

 Unificar el aspecto, los colores y los materiales de los nuevos elementos, con los 

existentes. 

 Inscribir la implantación del mobiliario urbano en un orden formal, regular y preciso para 

que no sea un objeto aislado y contribuya a la definición del espacio arquitectónico. 

La ubicación del mobiliario urbano puede verse en el Plano 13. Acabados. En el proyecto 

se han definido los siguientes elementos de urbanización. 
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 Pilona. 

 
Pilona Flexible de Poliuretano Hflex de altura 1 m o similar 

 Bolardo. 

 
Bolardo Push de Escofet de diámetro 30 cm en color gris o similar 

 Jardinera. 

 
Jardinera Test-e de Escofet de dimensiones 120x32x42 cm o similar 

4. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La programación de las obras, que se ha desarrollado de forma detallada en el Anejo Nº10: 

Plan de Obra, se ha realizado en base a un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos en los 

que se considera se debe dividir cada una de las áreas, estudiándose la relación y dependencia de 

ellas, comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los 

trabajos o a desfasarlos en el tiempo según las necesidades constructivas. 

El Plan de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos:  

 Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de 

las obras y reducir las molestias a los usuarios de las vías públicas. 

 Mantener el acceso en todo momento a los locales y viviendas existentes en el ámbito 

de actuación. 

 Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada 

para la construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el 

mejor rendimiento posible. 

 Evitar realizar al final de obra las áreas y tajos que no tienen una relación directa con 

las que inevitablemente tienen el mayor plazo de ejecución, o/a las que en cualquier 

caso debieran realizarse al comienzo de la obra. 

Al desarrollar el Plan de Trabajos se han detectado las actividades críticas que debieran 

ser objeto de una mayor vigilancia y control, para evitar que, por retraso en su ejecución, sean 

motivo de penalizaciones y retrasos de otros. 

De esta forma, las obras elementales en que queda dividido el Proyecto para su 

programación, así como las actividades principales previstas, son las siguientes: 

 Implantación 

 Replanteo 

 Demolición de pavimentación y aceras 

 Excavación 

 Ejecución de nuevas redes de drenaje y saneamiento 

 Ejecución de pozos de registro 

 Conexiones a red existente 

 Red de alumbrado 

 Firmes y pavimentos 

 Señalización y balizamiento 

 Mobiliario urbano  

 Remates finales 
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 Pruebas y puesta a punto 

 Seguridad y salud 

 Gestión de residuos 

 Control de calidad 

De acuerdo con la programación de la obra realizada, el Plan de Ejecución de las Obras del 

presente Proyecto prevé un plazo de 101 días contados desde la firma del acta de replanteo 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo Nº12. Gestión de residuos se realiza un listado con la clasificación de los 

residuos procedentes de la ejecución de la obra y se estima el volumen de los mismos. Se incluye, 

además una relación de plantas de reciclaje de RCDs autorizadas en la CAPV. 

Este procedimiento se lleva a cabo con el seguimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero, así como el Decreto 112/2012 aprobado posteriormente para la 

comunidad Autónoma del País Vasco, en los que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición; también se cotejan las indicaciones del Decreto 49/2009, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
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6. ESTUDIO DE SUGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 

obligación de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de obra pública, se ha 

redactado un Estudio de Seguridad y Salud que se incluye como DOCUMENTO Nº 5 del presente 

““Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela” 

Este documento servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997. 

En dicho estudio, se prevén los riesgos derivados de las actividades a realizar durante la 

ejecución de las obras, así como del uso de la maquinaria y se establecen las medidas preventivas 

para reducir dichos riesgos. También se incluyen las instalaciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores que deberán disponerse en obra. Se incluye un Presupuesto de Seguridad y Salud, en 

el que se describen las unidades de obra, así como sus prescripciones técnicas particulares, 

mediciones, cuadro de precios y presupuesto. 

 

 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista, con objeto de calificar las posibilidades respecto a las 

exigencias que comporta el cumplimiento del Contrato, se establece siguiendo el cumplimiento de: 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

Para establecer la clasificación del grupo y subgrupo, se tendrá en cuenta aquellas obras 

parciales cuyo importe total sea superior al 20% del precio total del contrato (salvo en caso de 

excepciones). 

La clasificación final será la siguiente: 

 

 Grupo G, Viales y pistas: Subgrupo 4, categoría 1 
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8. PRESUPUESTO 

Según se desprende del DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO, los presupuestos para la 

Fase I y Fase II del presente proyecto serán los siguientes: 

8.1. PRESUPUESTO 

8.1.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA SEIS CÉNTIMOS (311.428,56 €). 

8.1.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(370.599,98)  

8.1.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CENTIMOS (448.425,98€). 

 

9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

1. Reportaje fotográfico 

2. Cartografía y topografía 

3. Trazado 

4. Obras de fábrica y estructuras 

5. Servicios afectados 

6. Firmes y pavimentos 

7. Accesibilidad 

8. Trafico. 

9. Señalización y balizamiento 

10. Plan de obra. 

11. Control de calidad. 

12. Gestión de residuos. 

13. Justificación de precios. 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Generales 

2. Conjunto 

3. Definición geométrica en planta 

4. Definición geométrica en alzado 

5. Secciones tipo 

6. Transversales 

7. Demoliciones 

8. Obras de fábrica 

9. Drenaje 

10. Iluminación 

11. Señalización 

12. Servicios afectados 

13. Acabados 

14. Fases de obra 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de Precios Nº1. 

3. Cuadro de Precios Nº2. 

4. Presupuestos Parciales. 

5. Presupuesto General. 

6. Unidades Ordenadas por Importe. 

 

DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Memoria. 

2. Planos. 

3. Pliego de condiciones. 

4. Presupuesto. 

10. CONCLUSIÓN 

Se considera que el proyecto cumple la normativa vigente, especialmente lo estipulado en 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del citado Reglamento y en los artículos 233 y 234 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que está correctamente redactado, 

por lo que se propone su aprobación por la Superioridad. 

Sopela, Junio 2025 

AUTORA DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: Dña Carmen del Río López 

Ingeniero de Caminos 

Tecnico114
Sello
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1.1. CALLE URGITXIETA 
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1.2. ROTONDA GATZARRINE 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la obtención de una planta taquimétrica de la zona de 

afección y un estudio a cerca del terreno de la zona. 

La empresa de ingeniería topográfica InfoTOP, ha sido quien ha realizado dicha planta, tal 

y como se presenta en el Apéndice 2.1. Plano taquimétrico adjunto a este documento. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se define un nuevo eje de la calle principal, desde el paso de peatones de la pasarela 

hasta la rotonda, la cual también se proyecta con un nuevo eje ajustándolo tanto en planta como en 

alzado con el objetivo de conseguir aceras más anchas. 

Además, también se proyecta un carril de espera tangente a la rotonda con el fin de agilizar 

el tráfico y reducir los tiempos de espera, el cual se define con un nuevo eje. 

2. LISTADO DE ALINEACIONES 

2.1. PLANTA 

Para la definición analítica de los ejes en planta, se ha utilizado el sistema integrado de 

programas de ordenador CLIPIII, que proporciona los listados de los puntos singulares y 

coordenadas en planta del eje cada diez metros. 

El listado recoge los “puntos principales” del trazado, es decir, aquellos en los que se 

produce un cambio de alineación, ya sean rectas, círculos o clotoides. Se dan el punto kilométrico y 

las coordenadas del comienzo y el final de cada alineación, la longitud de la misma, y los acimut 

inicial y final, en los círculos se dan además las coordenadas del centro y el radio, y en las 

clotoides las coordenadas del punto de inflexión y el parámetro. 

En el Apéndice 3.1: Listado de Alineaciones en Planta, se incluyen los indicados listados de 

las alineaciones. 

2.2. ALZADO 

Para la definición analítica de los ejes en alzado, se ha utilizado el mismo sistema integrado 

de programas de ordenador citado para la planta, CLIPIII, que da los listados de los puntos 

singulares y cotas en alzado del eje cada diez metros. 

El listado recoge los vértices entre los que se encuentran las curvas de acuerdo (parábolas) 

y los puntos de tangencia, definidos por su punto kilométrico, cota, pendiente de entrada y de 

salida, longitud, parámetro y flecha en el vértice del acuerdo. 

En el Apéndice 3.2: Listado de Alineaciones en Alzado, se incluyen los listados de las 

alineaciones. 
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1. AUX-1 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.861,588 4.802.597,281 32,8114 -203,500  500.684,524 4.802.697,583
1+000,000 0,000 500.861,588 4.802.597,281 32,8114 -203,500  500.684,524 4.802.697,583
1+009,880 9,880 500.866,669 4.802.605,754 35,9564 200,000  501.035,607 4.802.498,704
1+020,983 11,103 500.875,398 4.802.612,198 83,0772 15,000  500.879,339 4.802.597,725
1+020,983 0,000 500.875,398 4.802.612,198 83,0772 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
1+020,983 0,000 500.875,398 4.802.612,198 83,0772 Infinito  

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.861,588 4.802.597,281 32,8114 -203,500 
 1+005 500.864,107 4.802.601,600 34,4030  

PS 1+009,880 500.866,669 4.802.605,754 35,9564 200,000 
 1+010 500.866,733 4.802.605,855 36,4644  
 1+015 500.870,087 4.802.609,532 57,6850  
 1+020 500.874,459 4.802.611,909 78,9057  
 1+020,983 500.875,398 4.802.612,198 83,0772  

 

2.  AUX-2 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.862,158 4.802.622,936 203,6782 Infinito
1+000,000 0,000 500.862,158 4.802.622,936 203,6782 Infinito
1+000,000 0,000 500.862,158 4.802.622,936 203,6782 -10,500 500.872,640 4.802.622,330
1+021,915 21,915 500.856,214 4.802.602,024 231,5814 50,000 500.812,241 4.802.625,823
1+023,393 1,478 500.855,498 4.802.600,731 232,8114 76,500 500.788,935 4.802.638,437
1+000,000 0,000 500.862,158 4.802.622,936 203,6782 Infinito

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 1+000,000 500.862,158 4.802.622,936 203,6782 Infinito

1+005 500.861,620 4.802.617,967 210,0444
1+010 500.860,589 4.802.613,077 216,4106
1+015 500.859,075 4.802.608,314 222,7768
1+020 500.857,093 4.802.603,725 229,1430

PS 1+021,915 500.856,214 4.802.602,024 231,5814 50,000
1+023,393 500.855,498 4.802.600,731 232,8113
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3. AUX-3 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.899,486 4.802.615,073 330,5563 -36,000  500.882,863 4.802.583,141
1+000,000 0,000 500.899,486 4.802.615,073 330,5563 -36,000  500.882,863 4.802.583,141
1+012,640 12,640 500.888,274 4.802.620,910 330,5563 Infinito  
1+021,729 9,089 500.881,930 4.802.627,224 369,1321 15,000  500.895,201 4.802.634,215
1+021,729 0,000 500.881,930 4.802.627,224 369,1321 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
1+021,729 0,000 500.881,930 4.802.627,224 369,1321 Infinito  

1+000,000 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.899,486 4.802.615,073 330,5563 -36,000 
 1+005 500.895,051 4.802.617,382 330,5563  
 1+010 500.890,616 4.802.619,691 330,5563  

PS 1+012,640 500.888,274 4.802.620,910 330,5563 Infinito 
 1+015 500.886,275 4.802.622,159 340,5718  
 1+020 500.882,822 4.802.625,743 361,7925  
 1+021,729 500.881,930 4.802.627,223 369,1306  

 

4. AUX-4 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.875,290 4.802.612,170 83,7549 Infinito
1+000,000 0,000 500.875,290 4.802.612,170 83,7549 Infinito
1+000,000 0,000 500.875,290 4.802.612,170 83,7549 -10,500 500.872,640 4.802.622,330
1+022,055 22,055 500.896,716 4.802.609,751 130,5563 30,000 500.882,863 4.802.583,141
1+022,055 0,000 500.896,716 4.802.609,751 130,5563 Infinito
1+022,055 0,000 500.896,716 4.802.609,751 130,5563 5,000 500.894,407 4.802.605,316

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 1+000,000 500.875,290 4.802.612,170 83,7549 Infinito

1+005 500.880,211 4.802.613,024 94,3652
1+010 500.885,205 4.802.613,049 104,9755
1+015 500.890,134 4.802.612,246 115,5858
1+020 500.894,862 4.802.610,637 126,1962

PS 1+022,055 500.896,716 4.802.609,751 130,5563 30,000
PS 1+000,000 500.875,290 4.802.612,170 83,7549 Infinito
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5. AUX-5 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.879,948 4.802.639,877 233,3678 Infinito  
1+004,681 4,681 500.877,606 4.802.635,825 233,3678 Infinito  
1+010,877 6,197 500.872,494 4.802.632,829 299,1172 6,000  500.872,411 4.802.638,828
1+010,877 0,000 500.872,494 4.802.632,829 299,1172 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
1+010,877 0,000 500.872,494 4.802.632,829 299,1172 Infinito  
1+000,000 0,000 500.879,948 4.802.639,877 233,3678 Infinito  

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.879,948 4.802.639,877 233,3678 Infinito 
PS 1+004,681 500.877,606 4.802.635,825 233,3678 Infinito 

 1+005 500.877,439 4.802.635,553 236,7563  
 1+010 500.873,368 4.802.632,905 289,8080  
 1+010,877 500.872,495 4.802.632,829 299,1133  

PS 1+000,000 500.879,948 4.802.639,877 233,3678 Infinito 
PS 1+004,681 500.877,606 4.802.635,825 233,3678 Infinito 

 

6. AUX-6 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.883,115 4.802.623,053 395,6102 Infinito
1+000,000 0,000 500.883,115 4.802.623,053 395,6102 Infinito
1+000,000 0,000 500.883,115 4.802.623,053 395,6102 -10,500 500.872,640 4.802.622,330
1+008,896 8,896 500.885,093 4.802.631,594 33,3678 15,000 500.898,079 4.802.624,087
1+013,493 4,597 500.887,394 4.802.635,573 33,3678 Infinito
1+013,493 0,000 500.887,394 4.802.635,573 33,3678 5,000 500.891,723 4.802.633,071

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 1+000,000 500.883,115 4.802.623,053 395,6102 Infinito

1+005 500.883,601 4.802.628,006 16,8309
PS 1+008,896 500.885,093 4.802.631,594 33,3678 15,000

1+010 500.885,645 4.802.632,549 33,3678
1+013,493 500.887,394 4.802.635,573 33,3678

PS 1+000,000 500.883,115 4.802.623,053 395,6102 Infinito
1+005 500.883,601 4.802.628,006 16,8309

 



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 4 

7. AUX-7 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.857,402 4.802.629,182 124,8357 Infinito  
1+004,284 4,284 500.861,364 4.802.627,553 124,8357 Infinito  
1+007,192 2,908 500.862,530 4.802.625,163 217,3961 2,000  500.860,604 4.802.625,703
1+007,192 0,000 500.862,530 4.802.625,163 217,3961 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
1+007,192 0,000 500.862,530 4.802.625,163 217,3961 Infinito  
1+000,000 0,000 500.857,402 4.802.629,182 124,8357 Infinito  

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.857,402 4.802.629,182 124,8357 Infinito 
PS 1+004,284 500.861,364 4.802.627,553 124,8357 Infinito 

 1+005 500.861,964 4.802.627,169 147,6195  
 1+007,192 500.862,530 4.802.625,163 217,3930  

PS 1+000,000 500.857,402 4.802.629,182 124,8357 Infinito 
PS 1+004,284 500.861,364 4.802.627,553 124,8357 Infinito 

 1+005 500.861,964 4.802.627,169 147,6195  
 

8. AUX-8 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.871,858 4.802.632,800 295,2565 Infinito
1+000,000 0,000 500.871,858 4.802.632,800 295,2565 Infinito
1+000,000 0,000 500.871,858 4.802.632,800 295,2565 -10,500 500.872,640 4.802.622,330
1+006,064 6,064 500.865,885 4.802.633,567 320,9921 15,000 500.870,742 4.802.647,759
1+010,257 4,193 500.861,917 4.802.634,925 320,9921 Infinito
1+000,000 0,000 500.871,858 4.802.632,800 295,2565 Infinito

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 1+000,000 500.871,858 4.802.632,800 295,2565 Infinito

1+005 500.866,903 4.802.633,258 316,4771
PS 1+006,064 500.865,885 4.802.633,567 320,9921 15,000

1+010 500.862,161 4.802.634,841 320,9921
1+010,257 500.861,917 4.802.634,925 320,9921

 



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 5 

9. GATZARRINE KALEA 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.978,865 4.802.570,368 330,5563 Infinito  
1+091,052 91,052 500.898,101 4.802.612,412 330,5563 Infinito  
1+107,952 16,900 500.882,704 4.802.619,356 323,3837 -150,000  500.828,838 4.802.479,361

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.978,865 4.802.570,368 330,5563 Infinito 
 1+005 500.974,430 4.802.572,677 330,5563  
 1+010 500.969,995 4.802.574,986 330,5563  
 1+015 500.965,560 4.802.577,294 330,5563  
 1+020 500.961,125 4.802.579,603 330,5563  
 1+025 500.956,690 4.802.581,912 330,5563  
 1+030 500.952,255 4.802.584,221 330,5563  
 1+035 500.947,820 4.802.586,530 330,5563  
 1+040 500.943,385 4.802.588,838 330,5563  
 1+045 500.938,950 4.802.591,147 330,5563  
 1+050 500.934,515 4.802.593,456 330,5563  
 1+055 500.930,080 4.802.595,765 330,5563  
 1+060 500.925,645 4.802.598,074 330,5563  
 1+065 500.921,210 4.802.600,382 330,5563  
 1+070 500.916,775 4.802.602,691 330,5563  
 1+075 500.912,340 4.802.605,000 330,5563  
 1+080 500.907,905 4.802.607,309 330,5563  
 1+085 500.903,470 4.802.609,617 330,5563  
 1+090 500.899,034 4.802.611,926 330,5563  

PS 1+091,052 500.898,101 4.802.612,412 330,5563 Infinito 
 1+095 500.894,576 4.802.614,189 328,8807  
 1+100 500.890,046 4.802.616,305 326,7586  
 1+105 500.885,448 4.802.618,269 324,6365  

PS 1+107,952 500.882,704 4.802.619,356 323,3837 -150,000 
 

10. IBERRE KALEA 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.887,669 4.802.644,182 233,3678 Infinito
1+016,180 16,180 500.879,571 4.802.630,174 233,3678 Infinito
1+016,180 0,000 500.879,571 4.802.630,174 233,3678 85,000 500.805,982 4.802.672,714
1+000,000 0,000 500.887,669 4.802.644,182 233,3678 Infinito
1+016,180 16,180 500.879,571 4.802.630,174 233,3678 Infinito
1+016,180 0,000 500.879,571 4.802.630,174 233,3678 85,000 500.805,982 4.802.672,714

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 1+000,000 500.887,669 4.802.644,182 233,3678 Infinito

1+005 500.885,167 4.802.639,853 233,3678
1+010 500.882,664 4.802.635,524 233,3678
1+015 500.880,162 4.802.631,196 233,3678

PS 1+016,180 500.879,571 4.802.630,174 233,3678 Infinito
 



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 6 

11. ROTONDA 

PUNTOS SINGULARES
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
0+000,000 0,000 500.883,140 4.802.622,329 0,0036 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
0+042,001 42,001 500.865,777 4.802.614,383 145,3490 -10,500  500.872,640 4.802.622,330
0+042,001 0,000 500.865,777 4.802.614,383 145,3490 Infinito  
0+065,973 23,972 500.883,140 4.802.622,329 0,0036 -10,500  500.872,640 4.802.622,330

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 0+000,000 500.883,140 4.802.622,329 0,0036 -10,500 
 0+005 500.881,972 4.802.627,142 369,6883  
 0+010 500.878,728 4.802.630,885 339,3731  
 0+015 500.874,129 4.802.632,723 309,0579  
 0+020 500.869,199 4.802.632,250 278,7426  
 0+025 500.865,034 4.802.629,569 248,4274  
 0+030 500.862,562 4.802.625,277 218,1122  
 0+035 500.862,332 4.802.620,329 187,7970  
 0+040 500.864,396 4.802.615,827 157,4817  

PS 0+042,001 500.865,777 4.802.614,383 145,3490 -10,500 
 0+045 500.868,294 4.802.612,771 127,1665  
 0+050 500.873,159 4.802.611,842 96,8513  
 0+055 500.877,909 4.802.613,247 66,5361  
 0+060 500.881,486 4.802.616,673 36,2208  
 0+065 500.883,095 4.802.621,357 5,9056  
 0+065,973 500.883,140 4.802.622,329 0,0063  

 
 

 

12. URGITXIETA KALEA 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

  
1+000,000 0,000 500.817,843 4.802.523,536 32,9518 Infinito
1+066,060 66,060 500.850,530 4.802.580,943 32,9518 Infinito
1+076,012 9,952 500.854,564 4.802.590,022 20,2810 -50,000 500.807,079 4.802.605,683
1+085,853 9,841 500.858,543 4.802.599,006 32,8114 50,000 500.902,048 4.802.574,362
1+102,754 16,900 500.866,242 4.802.614,045 27,4319 -200,000 500.684,524 4.802.697,583

 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

  
PS 1+000,000 500.817,843 4.802.523,536 32,9518 Infinito

1+005 500.820,317 4.802.527,881 32,9518
1+010 500.822,791 4.802.532,226 32,9518
1+015 500.825,265 4.802.536,571 32,9518
1+020 500.827,739 4.802.540,916 32,9518
1+025 500.830,213 4.802.545,261 32,9518
1+030 500.832,687 4.802.549,606 32,9518
1+035 500.835,161 4.802.553,951 32,9518
1+040 500.837,635 4.802.558,296 32,9518
1+045 500.840,109 4.802.562,641 32,9518
1+050 500.842,583 4.802.566,986 32,9518
1+055 500.845,057 4.802.571,331 32,9518
1+060 500.847,531 4.802.575,676 32,9518
1+065 500.850,005 4.802.580,021 32,9518

PS 1+066,060 500.850,530 4.802.580,943 32,9518 Infinito
1+070 500.852,342 4.802.584,440 27,9358
1+075 500.854,237 4.802.589,065 21,5696

PS 1+076,012 500.854,564 4.802.590,022 20,2810 -50,000
1+080 500.855,962 4.802.593,756 25,3586
1+085 500.858,129 4.802.598,260 31,7248

PS 1+085,853 500.858,543 4.802.599,006 32,8114 50,000
1+090 500.860,549 4.802.602,635 31,4916
1+095 500.862,868 4.802.607,065 29,9000
1+100 500.865,075 4.802.611,551 28,3085

1+102,754 500.866,242 4.802.614,045 27,4319
 



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 7 

13. VIA DE ESCAPE 

PUNTOS SINGULARES

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

      
1+000,000 0,000 500.853,571 4.802.579,211 32,9537 -53,500  500.807,080 4.802.605,684
1+000,000 0,000 500.853,571 4.802.579,211 32,9537 -53,500  500.807,080 4.802.605,684
1+009,698 9,698 500.858,980 4.802.587,250 42,4522 65,000  500.910,056 4.802.547,047
1+015,400 5,702 500.862,306 4.802.591,879 36,8678 -65,000  500.807,904 4.802.627,453
1+028,287 12,887 500.870,378 4.802.601,898 49,4895 65,000  500.916,707 4.802.556,306
1+047,787 19,500 500.888,245 4.802.607,540 111,5599 20,000  500.884,633 4.802.587,869
1+067,182 19,396 500.906,521 4.802.601,264 130,5563 65,000  500.876,507 4.802.543,609
1+082,182 15,000 500.919,826 4.802.594,338 130,5563 Infinito  
1+089,978 7,795 500.927,260 4.802.592,160 105,7433 -20,000  500.929,061 4.802.612,078
1+097,773 7,795 500.934,693 4.802.589,981 130,5563 20,000  500.925,458 4.802.572,241
1+097,773 0,000 500.934,693 4.802.589,981 130,5563 Infinito  
1+097,773 0,000 500.934,693 4.802.589,981 130,5563 10,000  500.930,075 4.802.581,111

 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
      

PS 1+000,000 500.853,571 4.802.579,211 32,9537 -53,500 
 1+005 500.856,210 4.802.583,457 37,8507  

PS 1+009,698 500.858,980 4.802.587,250 42,4522 65,000 
 1+010 500.859,166 4.802.587,488 42,1565  
 1+015 500.862,086 4.802.591,545 37,2594  

PS 1+015,400 500.862,306 4.802.591,879 36,8678 -65,000 
 1+020 500.864,957 4.802.595,637 41,3733  
 1+025 500.868,133 4.802.599,498 46,2703  

PS 1+028,287 500.870,378 4.802.601,898 49,4895 65,000 
 1+030 500.871,631 4.802.603,066 54,9428  
 1+035 500.875,795 4.802.605,810 70,8583  
 1+040 500.880,508 4.802.607,439 86,7738  
 1+045 500.885,478 4.802.607,851 102,6893  

PS 1+047,787 500.888,245 4.802.607,540 111,5599 20,000 
 1+050 500.890,415 4.802.607,104 113,7276  
 1+055 500.895,253 4.802.605,847 118,6246  
 1+060 500.899,980 4.802.604,223 123,5217  
 1+065 500.904,569 4.802.602,240 128,4188  

PS 1+067,182 500.906,521 4.802.601,264 130,5563 65,000 
 1+070 500.909,020 4.802.599,963 130,5563  
 1+075 500.913,455 4.802.597,655 130,5563  
 1+080 500.917,890 4.802.595,346 130,5563  

PS 1+082,182 500.919,826 4.802.594,338 130,5563 Infinito 
 1+085 500.922,409 4.802.593,217 121,5875  

PS 1+089,978 500.927,260 4.802.592,160 105,7433 -20,000 
 1+090 500.927,282 4.802.592,158 105,8146  
 1+095 500.932,153 4.802.591,087 121,7301  
 1+097,773 500.934,693 4.802.589,981 130,5563  
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Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. AUX-1 - AUX-1 - AUX-1 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

      
1 1+000,000     
 23,528 1+000,000 23,528 -0,5860  
      

2 1+007,663 1+000,391 23,525 -0,5860 14,543 585,000
 23,483 1+014,934 23,621 1,9000 0,045 2,4860
      

3 1+014,990 1+014,990 23,622 1,9000  
 23,622     

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

 
1+000,000 23,528 -0,5860    

TE 1+000,391 23,525 -0,5860    
PB 1+003,819 23,515 0,0000    

 1+005,000 23,516 0,2018    
V 1+007,663 23,528 0,6570 23,483 14,543 585,000 0,045 2,4860
 1+010,000 23,548 1,0565    

TS 1+014,934 23,621 1,9000    
 1+014,990 23,622 1,9000    

2. AUX-2 - AUX-2 - AUX-2 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 1+007,680      
 23,654 1+007,680 23,654 -2,1000   

       
2 1+013,549 1+007,707 23,653 -2,1000 11,684 435,000 

 23,531 1+019,391 23,565 0,5860 0,039 2,6860 

       
3 1+023,393 1+023,393 23,588 0,5860   

 23,588      
       

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

   
 1+007,680 23,654 -2,1000      

TE 1+007,707 23,653 -2,1000      

 1+010,000 23,611 -1,5729      

V 1+013,549 23,570 -0,7570 23,531 11,684 435,000 0,039 2,6860 

 1+015,000 23,561 -0,4235      

PB 1+016,842 23,558 0,0000      

TS 1+019,391 23,565 0,5860      

 1+020,000 23,569 0,5860      

 1+023,393 23,588 0,5860      

 
  



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 2 

3. AUX-3 - AUX-3 - AUX-3 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1
1+000,000      

23,711 1+000,000 23,711 -0,8221  
     

2
1+012,210 1+008,432 23,642 -0,8221 7,555 250,000 

23,611 1+015,988 23,694 2,2000 0,029 3,0221
     

3
1+017,000 1+017,000 23,716 2,2000   

23,716     

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

 1+000,000 23,711 -0,8221    
 1+005,000 23,670 -0,8221    

TE 1+008,432 23,642 -0,8221    
 1+010,000 23,634 -0,1951    

PB 1+010,488 23,633 0,0000    
V 1+012,210 23,639 0,6890 23,611 7,555 250,000 0,029 3,0221
 1+015,000 23,674 1,8049    

TS 1+015,988 23,694 2,2000    
 1+017,000 23,716 2,2000    

 

4. AUX-4 - AUX-4 - AUX-4 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

  

1
1+007,000      

23,626 1+007,000 23,626 -1,5000
  

2
1+012,000 1+007,453 23,619 -1,5000 9,095 300,000 

23,551 1+016,547 23,621 1,5316 0,034 3,0316
  

3
1+022,055 1+022,055 23,705 1,5316   

23,705   
  

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

1+007,000 23,626 -1,5000  
TE 1+007,453 23,619 -1,5000  

1+010,000 23,592 -0,6509  
PB 1+011,953 23,585 0,0000  
V 1+012,000 23,585 0,0158 23,551 9,095 300,000 0,034 3,0316

1+015,000 23,601 1,0158  
TS 1+016,547 23,621 1,5316  

1+020,000 23,674 1,5316  
1+022,055 23,705 1,5316  

 
  



  

 

 

   

 

Apéndice 3.2: Alzado Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 3 

5. AUX-5 - AUX-5 - AUX-5 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

      
1 1+000,000     
 23,889 1+000,000 23,889 -2,0400  
      

2 1+005,874 1+004,800 23,791 -2,0400 2,150 50,000
 23,769 1+006,949 23,793 2,2590 0,012 4,2990
      

3 1+008,815 1+007,012 23,795 2,2590 3,606 -200,000
 23,836 1+010,618 23,844 0,4560 -0,008 -1,8030
      

4 1+010,877 1+010,877 23,845 0,4560  
 23,845     

     
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

 
 1+000,000 23,889 -2,0400    

TE 1+004,800 23,791 -2,0400    
 1+005,000 23,787 -1,6393    

PB 1+005,820 23,781 0,0000    
V 1+005,874 23,781 0,1095 23,769 2,150 50,000 0,012 4,2990

TS 1+006,949 23,793 2,2590    
TE 1+007,012 23,795 2,2590    
V 1+008,815 23,827 1,3575 23,836 3,606 -200,000 -0,008 -1,8030
 1+010,000 23,840 0,7652    

TS 1+010,618 23,844 0,4560    
 1+010,877 23,845 0,4560    

6. AUX-6 - AUX-6 - AUX-6 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

  
1 1+000,000   

23,756 1+000,000 23,756 0,7000
  

2 1+002,905 1+000,805 23,762 0,7000 4,200 -200,000
23,776 1+005,005 23,747 -1,4000 -0,011 -2,1000

  
3 1+006,900 1+005,062 23,746 -1,4000 3,675 80,000

23,720 1+008,738 23,779 3,1943 0,021 4,5943
  

4 1+013,493 1+013,493 23,931 3,1943
23,931   

  
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

   
1+000,000 23,756 0,7000   

TE 1+000,805 23,762 0,7000   
PA 1+002,205 23,767 0,0000   
V 1+002,905 23,765 -0,3500 23,776 4,200 -200,000 -0,011 -2,1000

1+005,000 23,747 -1,3976   
TS 1+005,005 23,747 -1,4000   
TE 1+005,062 23,746 -1,4000   
PB 1+006,182 23,738 0,0000   
V 1+006,900 23,742 0,8971 23,720 3,675 80,000 0,021 4,5943

TS 1+008,738 23,779 3,1943   
1+010,000 23,819 3,1943   
1+013,493 23,931 3,1943   
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7. AUX-7 - AUX-7 - AUX-7 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

      
1 1+000,000     
 23,563 1+000,000 23,563 4,8264  
      

2 1+005,151 1+003,146 23,715 4,8264 4,011 -75,000
 23,812 1+007,157 23,801 -0,5210 -0,027 -5,3474
      

3 1+007,192 1+007,192 23,801 -0,5210  
 23,801     
      

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Thet

a(%)
       
 1+000,000 23,563 4,8264    

TE 1+003,146 23,715 4,8264    
 1+005,000 23,781 2,3547    

V 1+005,151 23,785 2,1527 23,812 4,011 -75,000 -0,027 -5,3474
PA 1+006,766 23,802 0,0000    
TS 1+007,157 23,801 -0,5210    

 1+007,192 23,801 -0,5210    

8. AUX-8 - AUX-8 - AUX-8 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

  
1 1+000,000   

23,845 1+000,000 23,845 -0,2000
  

2 1+002,444 1+000,533 23,844 -0,2000 3,823 -250,000
23,840 1+004,356 23,807 -1,7294 -0,007 -1,5294

  
3 1+010,257 1+010,257 23,705 -1,7294

23,705   
  

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

   
1+000,000 23,845 -0,2000   

TE 1+000,533 23,844 -0,2000   
V 1+002,444 23,833 -0,9647 23,840 3,823 -250,000 -0,007 -1,5294

TS 1+004,356 23,807 -1,7294   
1+005,000 23,796 -1,7294   
1+010,000 23,709 -1,7294   
1+010,257 23,705 -1,7294   
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9. GATZARRINE KALEA – GATZARRINE. KALEA - GATZARRINE KALEA 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1 1+000,000     
 24,852 1+000,000 24,852 -1,8262  
      

2 1+025,000 1+002,715 24,802 -1,8262 44,569 5.000,000
 24,395 1+047,285 24,187 -0,9348 0,050 0,8914
      

3 1+091,052 1+091,052 23,778 -0,9348  
 23,778     
      

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

 1+000,000 24,852 -1,8262    
TE 1+002,715 24,802 -1,8262    

 1+005,000 24,761 -1,7805    
 1+010,000 24,675 -1,6805    
 1+015,000 24,593 -1,5805    
 1+020,000 24,517 -1,4805    

V 1+025,000 24,445 -1,3805 24,395 44,569 5.000,000 0,050 0,8914
 1+025,000 24,445 -1,3805    
 1+030,000 24,379 -1,2805    
 1+035,000 24,317 -1,1805    
 1+040,000 24,261 -1,0805    
 1+045,000 24,209 -0,9805    

TS 1+047,285 24,187 -0,9348    
 1+050,000 24,162 -0,9348    
 1+055,000 24,115 -0,9348    
 1+060,000 24,068 -0,9348    
 1+065,000 24,022 -0,9348    
 1+070,000 23,975 -0,9348    
 1+075,000 23,928 -0,9348    
 1+080,000 23,881 -0,9348    
 1+085,000 23,835 -0,9348    
 1+090,000 23,788 -0,9348    
 1+091,052 23,778 -0,9348    

10. IBERRE KALEA – IBERRE. KALEA - IBERRE KALEA 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1 1+000,000   
24,229 1+000,000 24,229 -3,1000

  
2 1+010,000 1+004,390 24,093 -3,1000 11,220 1.500,000

23,919 1+015,610 23,787 -2,3520 0,010 0,7480
  

3 1+016,250 1+016,250 23,772 -2,3520
23,772   

  
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

1+000,000 24,229 -3,1000  
TE 1+004,390 24,093 -3,1000  

1+005,000 24,074 -3,0593  
V 1+010,000 23,929 -2,7260 23,919 11,220 1.500,000 0,010 0,7480

1+010,000 23,929 -2,7260  
1+015,000 23,802 -2,3927  

TS 1+015,610 23,787 -2,3520  
1+016,250 23,772 -2,3520  
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11. ROTONDA - ROTONDA – ROTONDA 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

      
1 0+000,000     
 23,750 0+000,000 23,750 0,9019  
      

2 0+018,064 0+003,183 23,779 0,9019 29,762 -1.650,000
 23,913 0+032,945 23,779 -0,9019 -0,067 -1,8037
      

3 0+051,051 0+036,170 23,750 -0,9019 29,762 1.650,000
 23,615 0+065,932 23,750 0,9019 0,067 1,8037
      

4 0+065,973 0+065,973 23,750 0,9019  
 23,750     
      

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
       
 0+000,000 23,750 0,9019    

TE 0+003,183 23,779 0,9019    
 0+005,000 23,794 0,7918    
 0+010,000 23,826 0,4887    
 0+015,000 23,843 0,1857    

PA 0+018,064 23,846 0,0000    
V 0+018,064 23,846 0,0000 23,913 29,762 -1.650,000 -0,067 -1,8037
 0+020,000 23,845 -0,1173    
 0+025,000 23,831 -0,4204    
 0+030,000 23,803 -0,7234    

TS 0+032,945 23,779 -0,9019    
 0+035,000 23,760 -0,9019    

TE 0+036,170 23,750 -0,9019    
 0+040,000 23,720 -0,6697    
 0+045,000 23,694 -0,3667    
 0+050,000 23,683 -0,0637    

PB 0+051,051 23,683 0,0000    
V 0+051,051 23,683 0,0000 23,615 29,762 1.650,000 0,067 1,8037
 0+055,000 23,687 0,2393    
 0+060,000 23,707 0,5424    
 0+065,000 23,741 0,8454    
 0+065,973 23,750 0,9019    

12. URGITXIETA KALEA – URGITXIETA. KALEA ROT 2 - URGITXIETA KALEA. ROT 2 

LISTADO DE VÉRTICES

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

  
1 1+000,000   

23,230 1+000,000 23,230 0,6103
  

2 1+040,861 1+026,631 23,393 0,6103 28,460 -3.000,000
23,479 1+055,091 23,431 -0,3384 -0,034 -0,9487

  
3 1+060,200 1+055,163 23,431 -0,3384 10,075 700,000

23,414 1+065,237 23,469 1,1009 0,018 1,4393
  

4 1+070,000 1+066,134 23,479 1,1009 7,731 -1.500,000
23,522 1+073,866 23,544 0,5855 -0,005 -0,5154

  
5 1+088,043 1+088,043 23,627 0,5855

23,627   
  

 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

 
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

  
1+000,000 23,230 0,6103  
1+005,000 23,261 0,6103  
1+010,000 23,291 0,6103  
1+015,000 23,322 0,6103  
1+020,000 23,352 0,6103  
1+025,000 23,383 0,6103  

TE 1+026,631 23,393 0,6103  
1+030,000 23,411 0,4980  
1+035,000 23,432 0,3313  
1+040,000 23,444 0,1647  

V 1+040,861 23,446 0,1360 23,479 28,460 -3.000,000 -0,034 -0,9487
PA 1+044,940 23,448 0,0000  

1+045,000 23,448 -0,0020  
1+050,000 23,444 -0,1687  
1+055,000 23,432 -0,3353  

TS 1+055,091 23,431 -0,3384  
TE 1+055,163 23,431 -0,3384  
PB 1+057,531 23,427 0,0000  

1+060,000 23,431 0,3527  
V 1+060,200 23,432 0,3813 23,414 10,075 700,000 0,018 1,4393

1+065,000 23,467 1,0670  
TS 1+065,237 23,469 1,1009  
TE 1+066,134 23,479 1,1009  
V 1+070,000 23,517 0,8432 23,522 7,731 -1.500,000 -0,005 -0,5154

1+070,000 23,517 0,8432  
TS 1+073,866 23,544 0,5855  

1+075,000 23,551 0,5855  
1+080,000 23,580 0,5855  
1+085,000 23,610 0,5855  
1+088,043 23,627 0,5855  
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13. VIA DE ESCAPE - VIA DE ESCAPE - VIA DE ESCAPE 

LISTADO DE VÉRTICES
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

      
1 1+028,602     
 23,434 1+028,602 23,434 0,7000  
      

2 1+031,248 1+028,721 23,435 0,7000 5,055 600,000
 23,453 1+033,775 23,492 1,5425 0,005 0,8425
      

3 1+037,937 1+033,973 23,495 1,5425 7,927 -300,000
 23,556 1+041,900 23,512 -1,1000 -0,026 -2,6425
      

4 1+042,032 1+042,032 23,511 -1,1000  
 23,511     
      

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
       
 1+028,602 23,434 0,7000    

TE 1+028,721 23,435 0,7000    
 1+030,000 23,445 0,9132    

V 1+031,248 23,458 1,1212 23,453 5,055 600,000 0,005 0,8425
TS 1+033,775 23,492 1,5425    
TE 1+033,973 23,495 1,5425    

 1+035,000 23,509 1,2002    
V 1+037,937 23,530 0,2212 23,556 7,927 -300,000 -0,026 -2,6425

PA 1+038,600 23,530 0,0000    
 1+040,000 23,527 -0,4665    

TS 1+041,900 23,512 -1,1000    
 1+042,032 23,511 -1,1000    
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Anejo nº 4: Estructuras y Obras de Fábrica Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la descripción es la descripción de la pasarela peatona 

incluida en el presente proyecto “Proyecto de Modificación de Rotonda de Gatzarrine, Pasarela 

Peatonal y Aparcamiento de Larrabasterra (Sopela). 

En concreto ha sido diseñar una pasarela peatonal que atraviesa el arroyo Lemotza, cuyas 

características más significativas se describen en los siguientes apartados de este documento. 

 

 

Localización en planta de pasarela peatonal de madera. 

Al final del mismo, se incluye las notas de cálculo en el apéndice nº4.1: Calculo Pasarela 

Peatonal: 

La definición grafica de la pasarela peatonal se encuentra recogida en el Plano nº8: 

Estructuras. 

 

 

2. DESCRIPCION PASARELA PEATONAL 

La pasarela peatonal se encuentra situada en la calle Urgitxieta, concretamente a la altura del 

comienzo de la vía de escape proyectada de la rotonda de Gatzarrine. La pasarela consta de un 

único vano de longitud de 10 metros. Los estribos de la pasarela consisten en una zapata 

rectangular de hormgion de 1,20 metros de ancho, 2,50 metros de largo y 0,8 metros de canto. La 

cimentación se prevé que asiente sobre suelos arcillosos blandos con tensión admisible superior a 

1,00 kg/cm2. 

 
 

Alzado pasarela peatonal 

 

Alzado rampa 

 

La tipología estructural adoptada para el tablero consiste en una losa superior formada por 

tableros de madera de 5 cm de esperar apoyado sobre  cuatro vigas de madera de 40 cm de canto 

y 20 cm de ancho. El ancho de la pasarela es de 2 metros con barandillas ancladas a las  2 vigas 

situadas en los extremos. 

PASARELA PEATONAL 
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Tipología estructura tablero. 

Las notas de cálculos de la pasarela peatonal se recogen. en el apéndice nº4.1: Calculo 

Pasarela peatonal. 

Las notas de cálculos la cimentación se recoge en el apéndice nº4.2: Calculo Cimentacion 

de Estribos. 



 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 4.1 
CALCULO PASARELA PEATONAL 

 
 
 
 
 
 



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

DATOS GENERALES
Datos Generales

Número de barras ...........................................

Número de hipótesis de carga ........................

Número de combinación de hipótesis .............

Número de nudos ............................................

Material ............................................................

Se incluye el peso propio de la estructura ......

Método de cálculo ...........................................

2

1

3

3

GL24h

Sí

Madera por combinaciones primer orden

Núm Descripción Categoría Duración

Hipótesis de carga

1 Permanente Permanente Permanente (>10 años)

2 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar Corta (< 1 semana)

3 Sobrecarga uso Categoría C: Zonas destinadas al público Corta (< 1 semana)

Para el peso propio de las piezas de madera se ha empleado la densidad atribuída en la clase resistente correspondiente

CARGAS EN BARRA
CARGAS EN BARRAS.

Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)

(kN y mkN)

Hip. Tipo Ejes

Angulo : grados sexagesimales

0,176  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme

0,346  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.

0,010  901 0,00 0,002 GeneralesUniforme

2,000  901 0,00 0,003 GeneralesUniforme

p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.

COMBINACIONES DE HIPOTESIS
COMBINACION DE HIPOTESIS.

HIPOTESIS
1 2 3

1

VALOR
COMBINACION

1,50

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

COMBINACION DE HIPOTESIS.

HIPOTESIS
1 2 3

2
3

VALOR
COMBINACION

1,35 1,50
1,35 1,50

DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )

Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z

1Nudo :

Clase

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 -0,19Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39Apariencia

0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 -0,18Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39Apariencia

0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 -0,92Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,09Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,28Apariencia

Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z

2Nudo :

Clase

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,19Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Apariencia

0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,18Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Apariencia

0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,92Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28Apariencia



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

Cálculo : Incluye los desplazamientos asociados a las combinaciones de cálculo aplicando los coeficientes de ponderación que
figuran en el cuadro de combinaciones (coeficientes : 1.35, 1.50. ...). Estos resultados corresponden al análisis realizado : Primer
ó segundo orden.
 
Integridad : (Según CTE), correponde a los desplazamientos que afectan a los daños de los elementos constructivos. Se realiza
el cálculo siempre en primer orden con los coeficientes de simultaneidad de la norma en la combinación característica
(coeficientes : 1; 0.7; 0.6; ...). Afectados por la influencia de la deformación diferida. Considerando sólo las deformaciones que se
producen después de la puesta en obra del elemento.
 
Apariencia: (Según CTE), afecta a la apariencia de la obra. Se realiza el cálculo siempre en primer orden con los coeficientes de
simultaneidad de la norma en la combinación casi permanente. (coeficientes : 1; 0.3; 0; ...). Afectados por la influencia de la
deformación diferida
 
Confort: (Según CTE), ligada a reducir el efecto de las vibraciones. Para su cálculo se tiene en cuenta las componentes
instantáneas de las cargas variables en la combinación característica..

FUERZAS EN EXTREMOS DE BARRAS
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)

Axil Cortante y Cortante zCombinac
ó

Torsor Momento y Momento z

1Barra :

Nudo

0,000 -3,524 0,0001 0,000 0,000 0,0001

0,000 3,524 0,000 0,000 0,000 0,0002

0,000 -3,239 0,0002 0,000 0,000 0,0001
0,000 3,239 0,000 0,000 0,000 0,0002

0,000 -16,672 0,0003 0,000 0,000 0,0001
0,000 16,672 0,000 0,000 0,000 0,0002

REACCIONES EN LOS APOYOS
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)

Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z

1Nudo :

0,000 3,524 0,0001 0,000 0,000 0,000
0,000 3,239 0,0002 0,000 0,000 0,000
0,000 16,672 0,0003 0,000 0,000 0,000

Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z

2Nudo :

0,000 3,524 0,0001 0,000 0,000 0,000
0,000 3,239 0,0002 0,000 0,000 0,000
0,000 16,672 0,0003 0,000 0,000 0,000

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-I

Resistencias características de la madera
fm,y,k resistencia característica a flexión respecto el eje y,y;
fm,z,k resistencia característica a flexión respecto el eje z,z;
ft,0,d  resistencia característica a tracción paralela;
fc,0,k resistencia característica a compresión paralela;
fv,k  resistencia característica a cortante.

Resistencias de cálculo la madera
fm,y,d  resistencia de cálculo a flexión respecto el eje y,y;
fm,z,d  resistencia de cálculo a flexión respecto el eje z,z;
ft,0,d  resistencia de cálculo a tracción paralela;
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela;
fv,d  resistencia de cálculo a cortante.

Factor km
adopta los valores siguientes: 

0,7 en secciones rectangulares;
1,0 en otras secciones.

Esfuerzos de cálculo:
Nd esfuerzo axil de cálculo;
Mz,d momento flector de cálculo respecto al eje z-z (en secciones rectangulares el eje z-z es el 

paralelo a los bordes superior e inferior, denominado también eje fuerte);
My,d momento flector de cálculo respecto al eje y-y (en secciones 

rectangulares el eje y-y es el perpendicular a los bordes superior e
inferior denominado también eje débil).

Términos de sección:
A área total de la sección. En secciones rectangulares A=b·h;
Iz momento de inercia de la sección respecto al eje principal, z-z:

Si la sección es rectangular, Iz=b·h3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iz= I= π r4/4.

Iy momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil, y-y. 
Si la sección es rectangular, Iy=h·b3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iy= I= π r4/4.

Wz módulo resistente de la sección respecto al eje z-z: 
Si la sección es rectangular, Wz=b·h2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wz=W= π r3/4.

Wy Si la sección es rectangular, Wy=h·b2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wy=W= π r3/4.

XI - 1



FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-II
Pandeo

lk longitud de de pandeo. Respecto los ejes y-y y z-: lk,y, lk,z;
λ          esbeltez mecánica respecto ejes y-y y z-z con valores λy y  λz;
λE             esbeltez de referencia vinculada a la clase resitente de la madera.  

λE=(π/lef) . (E0,05/ fc,0,k )0,5

E0,05 módulo de elasticidad característico;
fc,0,k  resistencia característica a compresión paralela.

λrel           esbeltez relativa con relación a los ejes y-y y z-z. 
λrel,y   = λy/ λE;

λrel,z   = λz/ λE..

           k factores ky y kz definidos para lo ejes y-y y z-z, por la expresión siguiente:
k=0,5·[1- βc·(λrel-0,3) + λrel2]

βc=0,2 para madera aserrada;
βc=0,1 para madera laminada y microlaminada.

kc factor de inestabilidad que reduce la resistencia a compresión en función de λrel con valores kc,y
y kc,z obtenidos a partir de la expresión siguiente: 

kc,y=1/[ky + (ky2- λrel,y2)0,5]
kc,z=1/[kz + (kz2- λrel,z2)0,5]

Vuelco lateral
Momento crítico de vuelco lateral

Mz,crit = C1·(π/lef) . (E0,05 Iy G0,05 Itor)0,5;
C1,coeficiente asociado a la ley de momentos flectores:

También el programa lo puede determinar internamente o introducirlo el usuario 
según su criterio;
Para una  ley de momentos uniforme, C1=1.

             lef, longitud eficaz de vuelco lateral de la barra. Corresponde a la distancia entre 
secciones arriostradas;

             Iy,  momento de inercia de la sección respecto al eje  principal débil de la sección, y – y;
Itor; módulo de torsión de la sección transversal: Para una sección rectangular:
Itor=hb3·[1-0,63(b/h)]/3;

E0,05,   módulo de elasticidad longitudinal característico;
  G0,05, módulo de elasticidad transversalcaracterístico; 

kcrit factor de inestabilidad por vuelco asociado al valor de λrel,m;
λrel,m esbeltez relativa en flexión λrel,m = (fm,k /  σm,crit)0,5;
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FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-III

Tipo de viga Tipo de carga
βv = lef/l

(*)

Simplemente 
apoyada

Momento constante 1,0
apoyada Carga uniformemente distribuida 0,9

Carga concentrada en el centro 
de la luz 0,8

Voladizo Carga uniformemente distribuida 0,5
Carga concentrada en el extremos 
del voladizo 0,8

(*) El coeficiente βv de la tabla es válido para una viga con 
apoyos con restricción a la torsión y con la carga aplicada en 
el centro de gravedad. Si la carga se aplica en el borde 
comprimido de la viga, lef debe incrementarse en 2h y si la 
carga se aplica en el borde traccionado de la viga puede 
disminuirse en 0,5h (h es el canto de la sección de la viga).

Nota: para las vigas, los apoyos son horquillados, con el giro 
por torsión impedido y con el giro respecto al eje débil, z, 
libre. Esto es válido para vigas biapoyadas y continuas. Para 
los voladizos, el empotramiento impide el giro por torsión y 
el giro respecto a ambos ejes de flexión, y, z. El extremo 
libre del voladizo está sin arriostrar y puede, por tanto, 
desplazarse lateralmente.

Valores del coeficienteβv para vigas con diferentes condiciones de carga y restricción de los apoyos (Eurocódigo 5).

1) i = (Nd / A) / (kcri  ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d     Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral.
 
2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción más flexión esviada.
 
3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.
 
4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d +  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.
 
5) i  = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión es viada con/sin vuelco.
 
6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión es viada.
 
7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin  flexión transversal.
 
8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ;    cf = 1.5 Sección Rectangular;  1.33 Sección Circular. Comprobación a cortante.
 
Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS LISTADOS
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COMPROBACION DE BARRAS



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga
COMPROBACION DE BARRAS.

Barra : 1

26667

Itor

800

Area
5333

Wz

Características mecánicas
Wy

2667

Iz

106667

Iy

73067

Sección nominal :200 x 400 mm

(cm2, cm3,cm4.)

Material : GL24h

Módulos de elasticidad longitudinal y transversal

9600 650 540

E0 ,k G0,mean G0 ,kE0,mean

11500

1,10

Valores de YM  , coeficientes de altura y km

1,04

kh,yYM kh,z km

Resistencias características

19,2 24 2,5 3,5

fm,k

24

ft,0,k fc,0,k fc,90,k fv,k

1,25 0,70

Valores de kmod y resistencias de cálculo
ft,0,d fc,0,d fm,y,d fm,z,d fv,dDuración kmod

N/mm²

N/mm²

N/mm²

fc,90,d

h = 400b = 200
Dimensiones en mm

9,60 9,98 10,56 1,407,68Perm 0,50 1,00

10,56 10,98 11,62 1,548,45Larga 0,55 1,10
12,48 12,98 13,73 1,829,98Media 0,65 1,30

13,44 13,98 14,78 1,9610,75Corta 0,70 1,40

17,28 17,97 19,01 2,5213,82Inst. 0,90 1,80

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción más flexión esviada

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d +  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas

Fórmulas universales

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión esviada

1) i = (Nd / A) / (kcri  ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco la teral

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin flexión transversal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ;    cf = 1.5 Sección Rectangular;  1.33 Sección Circular   .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1

(Se considera como eje fuerte el z-z)

Aclaración de notaciones

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas

5) i  = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión esviada con/sin  vuelco

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga
COMPROBACION DE BARRAS.

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL  (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:3) = (0/80000) /  13,44 + (0/5333333) / 14 + 0.7 x (0/2666667) / 14,78 = 0,00/1   Ec.5
Sección : 20 / 20     

i(Comb.:3) = ((0/80000) / 13,44) 2 + (37511180/5333333) / 14 + 0.7 x (0/2666667) / 14,78 = 0,50 / 1  Ec.3
Sección : 10 / 20     

CORTANTE  (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra
I(Combi:3) = {1,50 x 16671 / (0,67 x 80000)} /  1,96 = 0,24 / 1         Ec.8

Sección : 0 / 20

DEFORMACIONES
Flecha vano

Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (3): 30,7 mm   adm.=l/200 =  45 mm

Flecha vano asociada al confort en  combinación característica (3): 13,9 mm   adm.=l/200 =  45 mm.

Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (3): 36 mm   adm.=l/200 =  45 mm.

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION
Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 51 %
Aprovechamiento por flecha de la barra : 80 %

RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.

Todas las barras cumplen

TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

DATOS GENERALES
Datos Generales

Número de barras ...........................................

Número de hipótesis de carga ........................

Número de combinación de hipótesis .............

Número de nudos ............................................

Material ............................................................

Se incluye el peso propio de la estructura ......

Método de cálculo ...........................................

2

1

3

3

GL24h

Sí

Madera por combinaciones primer orden

Núm Descripción Categoría Duración

Hipótesis de carga

1 Permanente Permanente Permanente (>10 años)

2 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar Corta (< 1 semana)

3 Sobrecarga uso Categoría C: Zonas destinadas al público Corta (< 1 semana)

Para el peso propio de las piezas de madera se ha empleado la densidad atribuída en la clase resistente correspondiente

CARGAS EN BARRA
CARGAS EN BARRAS.

Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)

(kN y mkN)

Hip. Tipo Ejes

Angulo : grados sexagesimales

0,176  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme

0,346  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.

0,010  901 0,00 0,002 GeneralesUniforme

2,000  901 0,00 0,003 GeneralesUniforme

p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.

COMBINACIONES DE HIPOTESIS
COMBINACION DE HIPOTESIS.

HIPOTESIS
1 2 3

1

VALOR
COMBINACION

1,50

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

COMBINACION DE HIPOTESIS.

HIPOTESIS
1 2 3

2
3

VALOR
COMBINACION

1,35 1,50
1,35 1,50

DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )

Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z

1Nudo :

Clase

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 -0,19Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39Apariencia

0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 -0,18Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39Apariencia

0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 -0,92Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,09Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,28Apariencia

Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z

2Nudo :

Clase

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,19Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Apariencia

0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,18Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39Apariencia

0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,92Cálculo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09Integridad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50Confort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28Apariencia



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

Cálculo : Incluye los desplazamientos asociados a las combinaciones de cálculo aplicando los coeficientes de ponderación que
figuran en el cuadro de combinaciones (coeficientes : 1.35, 1.50. ...). Estos resultados corresponden al análisis realizado : Primer
ó segundo orden.
 
Integridad : (Según CTE), correponde a los desplazamientos que afectan a los daños de los elementos constructivos. Se realiza
el cálculo siempre en primer orden con los coeficientes de simultaneidad de la norma en la combinación característica
(coeficientes : 1; 0.7; 0.6; ...). Afectados por la influencia de la deformación diferida. Considerando sólo las deformaciones que se
producen después de la puesta en obra del elemento.
 
Apariencia: (Según CTE), afecta a la apariencia de la obra. Se realiza el cálculo siempre en primer orden con los coeficientes de
simultaneidad de la norma en la combinación casi permanente. (coeficientes : 1; 0.3; 0; ...). Afectados por la influencia de la
deformación diferida
 
Confort: (Según CTE), ligada a reducir el efecto de las vibraciones. Para su cálculo se tiene en cuenta las componentes
instantáneas de las cargas variables en la combinación característica..

FUERZAS EN EXTREMOS DE BARRAS
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)

Axil Cortante y Cortante zCombinac
ó

Torsor Momento y Momento z

1Barra :

Nudo

0,000 -3,524 0,0001 0,000 0,000 0,0001

0,000 3,524 0,000 0,000 0,000 0,0002

0,000 -3,239 0,0002 0,000 0,000 0,0001
0,000 3,239 0,000 0,000 0,000 0,0002

0,000 -16,672 0,0003 0,000 0,000 0,0001
0,000 16,672 0,000 0,000 0,000 0,0002

REACCIONES EN LOS APOYOS
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)

Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z

1Nudo :

0,000 3,524 0,0001 0,000 0,000 0,000
0,000 3,239 0,0002 0,000 0,000 0,000
0,000 16,672 0,0003 0,000 0,000 0,000

Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z

2Nudo :

0,000 3,524 0,0001 0,000 0,000 0,000
0,000 3,239 0,0002 0,000 0,000 0,000
0,000 16,672 0,0003 0,000 0,000 0,000

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga

FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-I

Resistencias características de la madera
fm,y,k resistencia característica a flexión respecto el eje y,y;
fm,z,k resistencia característica a flexión respecto el eje z,z;
ft,0,d  resistencia característica a tracción paralela;
fc,0,k resistencia característica a compresión paralela;
fv,k  resistencia característica a cortante.

Resistencias de cálculo la madera
fm,y,d  resistencia de cálculo a flexión respecto el eje y,y;
fm,z,d  resistencia de cálculo a flexión respecto el eje z,z;
ft,0,d  resistencia de cálculo a tracción paralela;
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela;
fv,d  resistencia de cálculo a cortante.

Factor km
adopta los valores siguientes: 

0,7 en secciones rectangulares;
1,0 en otras secciones.

Esfuerzos de cálculo:
Nd esfuerzo axil de cálculo;
Mz,d momento flector de cálculo respecto al eje z-z (en secciones rectangulares el eje z-z es el 

paralelo a los bordes superior e inferior, denominado también eje fuerte);
My,d momento flector de cálculo respecto al eje y-y (en secciones 

rectangulares el eje y-y es el perpendicular a los bordes superior e
inferior denominado también eje débil).

Términos de sección:
A área total de la sección. En secciones rectangulares A=b·h;
Iz momento de inercia de la sección respecto al eje principal, z-z:

Si la sección es rectangular, Iz=b·h3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iz= I= π r4/4.

Iy momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil, y-y. 
Si la sección es rectangular, Iy=h·b3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iy= I= π r4/4.

Wz módulo resistente de la sección respecto al eje z-z: 
Si la sección es rectangular, Wz=b·h2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wz=W= π r3/4.

Wy Si la sección es rectangular, Wy=h·b2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wy=W= π r3/4.
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FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-II
Pandeo

lk longitud de de pandeo. Respecto los ejes y-y y z-: lk,y, lk,z;
λ          esbeltez mecánica respecto ejes y-y y z-z con valores λy y  λz;
λE             esbeltez de referencia vinculada a la clase resitente de la madera.  

λE=(π/lef) . (E0,05/ fc,0,k )0,5

E0,05 módulo de elasticidad característico;
fc,0,k  resistencia característica a compresión paralela.

λrel           esbeltez relativa con relación a los ejes y-y y z-z. 
λrel,y   = λy/ λE;

λrel,z   = λz/ λE..

           k factores ky y kz definidos para lo ejes y-y y z-z, por la expresión siguiente:
k=0,5·[1- βc·(λrel-0,3) + λrel2]

βc=0,2 para madera aserrada;
βc=0,1 para madera laminada y microlaminada.

kc factor de inestabilidad que reduce la resistencia a compresión en función de λrel con valores kc,y
y kc,z obtenidos a partir de la expresión siguiente: 

kc,y=1/[ky + (ky2- λrel,y2)0,5]
kc,z=1/[kz + (kz2- λrel,z2)0,5]

Vuelco lateral
Momento crítico de vuelco lateral

Mz,crit = C1·(π/lef) . (E0,05 Iy G0,05 Itor)0,5;
C1,coeficiente asociado a la ley de momentos flectores:

También el programa lo puede determinar internamente o introducirlo el usuario 
según su criterio;
Para una  ley de momentos uniforme, C1=1.

             lef, longitud eficaz de vuelco lateral de la barra. Corresponde a la distancia entre 
secciones arriostradas;

             Iy,  momento de inercia de la sección respecto al eje  principal débil de la sección, y – y;
Itor; módulo de torsión de la sección transversal: Para una sección rectangular:
Itor=hb3·[1-0,63(b/h)]/3;

E0,05,   módulo de elasticidad longitudinal característico;
  G0,05, módulo de elasticidad transversalcaracterístico; 

kcrit factor de inestabilidad por vuelco asociado al valor de λrel,m;
λrel,m esbeltez relativa en flexión λrel,m = (fm,k /  σm,crit)0,5;
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FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-III

Tipo de viga Tipo de carga
βv = lef/l

(*)

Simplemente 
apoyada

Momento constante 1,0
apoyada Carga uniformemente distribuida 0,9

Carga concentrada en el centro 
de la luz 0,8

Voladizo Carga uniformemente distribuida 0,5
Carga concentrada en el extremos 
del voladizo 0,8

(*) El coeficiente βv de la tabla es válido para una viga con 
apoyos con restricción a la torsión y con la carga aplicada en 
el centro de gravedad. Si la carga se aplica en el borde 
comprimido de la viga, lef debe incrementarse en 2h y si la 
carga se aplica en el borde traccionado de la viga puede 
disminuirse en 0,5h (h es el canto de la sección de la viga).

Nota: para las vigas, los apoyos son horquillados, con el giro 
por torsión impedido y con el giro respecto al eje débil, z, 
libre. Esto es válido para vigas biapoyadas y continuas. Para 
los voladizos, el empotramiento impide el giro por torsión y 
el giro respecto a ambos ejes de flexión, y, z. El extremo 
libre del voladizo está sin arriostrar y puede, por tanto, 
desplazarse lateralmente.

Valores del coeficienteβv para vigas con diferentes condiciones de carga y restricción de los apoyos (Eurocódigo 5).

1) i = (Nd / A) / (kcri  ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d     Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral.
 
2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción más flexión esviada.
 
3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.
 
4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d +  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.
 
5) i  = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión es viada con/sin vuelco.
 
6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión es viada.
 
7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin  flexión transversal.
 
8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ;    cf = 1.5 Sección Rectangular;  1.33 Sección Circular. Comprobación a cortante.
 
Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS LISTADOS

XI - 3
COMPROBACION DE BARRAS



Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga
COMPROBACION DE BARRAS.

Barra : 1

26667

Itor

800

Area
5333

Wz

Características mecánicas
Wy

2667

Iz

106667

Iy

73067

Sección nominal :200 x 400 mm

(cm2, cm3,cm4.)

Material : GL24h

Módulos de elasticidad longitudinal y transversal

9600 650 540

E0 ,k G0,mean G0 ,kE0,mean

11500

1,10

Valores de YM  , coeficientes de altura y km

1,04

kh,yYM kh,z km

Resistencias características

19,2 24 2,5 3,5

fm,k

24

ft,0,k fc,0,k fc,90,k fv,k

1,25 0,70

Valores de kmod y resistencias de cálculo
ft,0,d fc,0,d fm,y,d fm,z,d fv,dDuración kmod

N/mm²

N/mm²

N/mm²

fc,90,d

h = 400b = 200
Dimensiones en mm

9,60 9,98 10,56 1,407,68Perm 0,50 1,00

10,56 10,98 11,62 1,548,45Larga 0,55 1,10
12,48 12,98 13,73 1,829,98Media 0,65 1,30

13,44 13,98 14,78 1,9610,75Corta 0,70 1,40

17,28 17,97 19,01 2,5213,82Inst. 0,90 1,80

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción más flexión esviada

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d +  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas

Fórmulas universales

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión esviada

1) i = (Nd / A) / (kcri  ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco la teral

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin flexión transversal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ;    cf = 1.5 Sección Rectangular;  1.33 Sección Circular   .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1

(Se considera como eje fuerte el z-z)

Aclaración de notaciones

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Compresión más flexión esviada en piezas confinadas

5) i  = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km  (My,d / Wy) / fm,y,d   Pandeo y flexión esviada con/sin  vuelco

Proyecto : Puente_2x10m
Estructura : Viga
COMPROBACION DE BARRAS.

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL  (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:3) = (0/80000) /  13,44 + (0/5333333) / 14 + 0.7 x (0/2666667) / 14,78 = 0,00/1   Ec.5
Sección : 20 / 20     

i(Comb.:3) = ((0/80000) / 13,44) 2 + (37511180/5333333) / 14 + 0.7 x (0/2666667) / 14,78 = 0,50 / 1  Ec.3
Sección : 10 / 20     

CORTANTE  (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra
I(Combi:3) = {1,50 x 16671 / (0,67 x 80000)} /  1,96 = 0,24 / 1         Ec.8

Sección : 0 / 20

DEFORMACIONES
Flecha vano

Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (3): 30,7 mm   adm.=l/200 =  45 mm

Flecha vano asociada al confort en  combinación característica (3): 13,9 mm   adm.=l/200 =  45 mm.

Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (3): 36 mm   adm.=l/200 =  45 mm.

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION
Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 51 %
Aprovechamiento por flecha de la barra : 80 %

RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.

Todas las barras cumplen

TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.



 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 4.2 
CALCULO CAJON PASARELA PEATONAL 



                Ayuntamiento Sopela DAIR

MURO  DE HORMIGÓN ARMADO H=1m           DIMENSIONAMIENTO DE ARMADURAS:
          -----------------------------------------------------

DATOS INICIALES Altura del muro 1,00 metros
=============== Espesor de puntera 0,30 metros Características del material y las secciones

Espesor de talón 0,30 metros --------------------------------------------------------
Espesor en coronación 0,25 metros
Desfase coronación-base 0,00 metros fck 3000 t/m2
Longitud de talón 0,90 metros fyk 5,10 t/cm2
Espesor del muro en base 0,25 metros fyd 4,43 t/cm2
Longitud de la puntera 0,00 metros fy,d 4,00 t/cm2
Angulo del talud 0 grados
Angulo de la reacción 0 grados Elemento Muro Puntera Talón
Angulo rozamiento trasdós 30 grados Armadura
Nivel freático trasdós 0,00 metros Coef hormigonado 1 1 1
Nivel freático intradós 0,00 metros h (m) 0,25 0,30 0,30
Densidad del terreno 2,00 t/m3 r (m) 0,05 0,05 0,05
Densidad del muro 2,45 t/m3 d (m) 0,19 0,24 0,24
Densidad del agua 1,00 t/m3 b (m) 1,00 1,00 1,00
Carga vertical muro 0,00 t/m
Carga horizontal muro 0,00 t/m fcd (t/m2) 2000,00 2000,00 2000,00
Sobrecarga sobre el talud 0,50 t/m2 fcv (t/m2) 70,71 70,71 70,71
Angulo rozamiento cimiento 30 grados fcd*b*d (t) 388,00 484,00 488,00
Cohesión del cimiento 0,00 t/m2
Diámetro de las armaduras 12 mm Comprobación a flexión
Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 n 

diám.(mm)
n 5,0 0,0 5,0

RESULTADOS COEFICIENTES Deslizamiento 2,54 diám.(mm) 12 16 12
============ DE SEGURIDAD Vuelco 5,01 área (cm2) 5,65 0,00 5,65

PRESIONES EN Delantera 4,64 t/m2 Capacidad mecánica  Us1 (t) 25,08 0,00 25,08
EL TERRENO Trasera 1,21 t/m2 Area requerida  (cm2) 0,34 0,00 0,36

Cap mec requerida  Us1 (t) 1,51 0,01 1,61

COMPROBACION A CORTANTE ALZADO Esfuerzo 0,80 t Mt (mt) 26,35 40,99 41,68
---------------------------------------------- Resistencia 13,42 t Mu (mt) 4,71 0,00 5,96

Resist hormig  Vu2 9,67 t Momento de cálculo    Md (mt) 0,29 0,00 0,39
PUNTERA Esfuerzo 0,00 t

Resistencia 17,68 t Comprobación a fisuración
Resist hormig  Vu2 0,00 t

TALON Esfuerzo 0,55 t ambiente IIa IIa IIa
Resistencia 17,68 t fisura admisible (mm) 0,30 0,30 0,30
Resist hormig  Vu2 10,65 t

distancia entre barras (m) 0,20 0,20
adherencia (lisa 0,8 corrug 0,4) 0,40 0,40 0,40

CALCULO DE ARMADURAS ALZADO 1 redondos del 12 tracción (flex. 0,125, trac. 0,25) 0,125 0,125 0,125
---------------------------------------- PUNTERA 0 redondos del 12 área efic. (vigas 0,5 losas 0,25) 0,25 0,25 0,25

TALON 1 redondos del 12 área eficaz de hormigón (cm2) 562,50 0,00 675,00
separación media de fisuras (m) 0,20 0,21
porcentaje de cargas al máximo 1,00 1,00 1,00
tensión de servicio (t/cm2) 0,17 0,18

MEDICIONES M3 hormigón de limpieza 0,14 módulo elástico acero (t/cm2) 2100,00 2100,00 2100,00
=========== M3 de hormigón estructural 0,60 tipo carga (noval 1,0 resto 0,5) 0,50 0,50 0,50

M2 encofrado 2,60 tensión armad. al fisurar (t/cm2) 3,22 3,68
Kg acero   (aprox.) 24,08 alargamiento medio armaduras 0,003% 0,003%

fisura resultante (mm) 0,0108 0,0000 0,0122
            PRESUPUESTO : 12.792 Ptas/ml
            ========================================================== Area hormigón (cm2) 2500,00 3000,00 3000,00

Area req flex/ Area real 0,06 #¡DIV/0! 0,06
cuantia real 0,0023 0,0000 0,0019
cuantia requerida flexión 0,0001 0,0000 0,0001

Armadura mínima a flexión

 
As dispuesta   (cm2) 5,65 0,00 5,65

0,04 Uc/fyd    (cm2) 3,50 4,37 4,40
 
Por flexión mínima(cm2) 0,50 0,00 0,53
 
Por cuantía geométrica (cm2) en cada cara y dirección
  
      - Losa (cm2) 2,25 2,70 2,70
      - Muro (cm2)                Horizon 4,00 4,80 4,80

Vertical 2,25 2,70 2,70

                        COMPROBACION DE CORTANTE:
                        -------------------------------------------------

Esfuerzo cortante de cálculo Vd 0,80 0,00 0,55

Losas  y elementos trabajando en dos direcciones
----------------------------------------------------------------

RO1 = 0,0029 0,0000 0,0023
f(RO1) = 1,15 1,00 1,12

f(d) = 1,41 1,36 1,36
Resist hormig  Vu2,a (t) 9,67 0,00 10,65

Vigas y elementos trabajando en una dirección
-----------------------------------------------------------

Estribos
Número 0 0 0

Diámetro (mm) 8 8 8
Separación (m) 0,250 0,250 0,250

Resist acero     Vsu (t) 0,00 0,00 0,00
Resist hormigón  Vcu (t) 13,72 17,11 17,25

Resist total     Vs2 (t) 13,72 17,11 17,25

Cuantía mínima (cm2) 2,25 2,25

Condición de Adherencia
-------------------------------------

Tau bu 107,20 107,20 99,60
Tau bd 81,16 81,16 75,41
Tau b 29,37 #¡DIV/0! 25,72

               Cálculo de Cajón de Hormigón
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Anejo nº 5: Servicios Afectados Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. OBJETO 

Se explican a continuación los servicios afectados y las alternativas proyectadas para los 

servicios del presente Proyecto. 

Como punto de partida de los servicios existentes en la zona de actuación se ha tomado la 

información suministrada por INKOLAN para los servicios no municipales y por el Ayuntamiento 

para los municipales. Todo ello ha sido cotejado posteriormente mediante visitas a campo y los 

datos del plano taquimétrico. 

A su vez, se han mantenido conversaciones entre el Ayuntamiento y los diferentes 

organismos y compañías propietarias de las redes de los servicios afectados en la zona con objeto, 

no sólo de saber datos sobre el trazado de sus instalaciones (diámetros, profundidades, número de 

tubos, etc.) sino también de conocer sus aspiraciones en cuanto a posibles ampliaciones. 

Se explican a continuación las afecciones, renovaciones y ampliaciones de los servicios 

existentes divididas en dos partes: 

 Zona de la calzada y la rotonda. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

2.1. SANEAMIENTO. PLUVIALES 

2.1.1. ZONA DE LA CALZADA Y LA ROTONDA 

ESTADO ACTUAL 

La red de Pluviales existente en el tramo de la calzada, recorre de manera longitudinal la 

calle Urgitxieta, con una canalización de PVC, recogiendo las aguas procedentes de los sumideros 

colocados junto a los bordillos de ambos lados de la calzada hasta llegar al final de la rotonda. 

Siguiendo por la calle Gatzarrine, discurre de igual manera, recogiendo las escorrentías de 

la calzada mediante los sumideros existentes, hasta tubos de PVC. 

ESTADO PROYECTADO 

Se proyecta una adecuación de los sumideros y pozos a nueva cota de rasante, junto con 

la creación de nuevos sumideros y arquetas para garantizar la evacuación de las aguas en la zona. 

A la altura de los aparcamientos se proyecta la colocación de rígolas hasta la zona de las 

paradas de autobús, como guía para el drenaje 

2.2. SANEAMIENTO. FECALES 

2.2.1. ZONA DE LA CALZADA Y LA ROTONDA 

ESTADO ACTUAL 

La red de Saneamiento existente en el tramo de la calzada, recorre de manera longitudinal 

la calle Urgitxieta, con una canalización de HA700, con numerosos pozos a lo largo del vial. 

Siguiendo por la calle Gatzarrine, discurre por la zona verde una canalización de HA800, 

cruzando  el aliviadero de tormentas hasta conectarse a uno de los pozos de la calle anteriormente 

mencionada, con tubos de PEAD500. 

En la zona de la glorieta las canalizaciones son de PVC400 o PVC500 según el tramo, y en 

la esquina entre Urgitxieta y Gatzarrine, de HA500. 

ESTADO PROYECTADO 

Este servicio no sufrirá alteraciones, solamente el recrecido de 6 pozos a la nueva rasante. 



  

 

 

   

 

Anejo nº 5: Servicios Afectados Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 2 

2.3. ABASTECIMIENTO 

2.3.1. ZONA DE LA CALZADA Y LA ROTONDA 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente, la red de abastecimiento en el entorno de la rotonda presenta una 

configuración en ramal, lo que implica una menor fiabilidad y dificultad en la gestión ante averías o 

intervenciones programadas. La creación de una red mallada permitirá mejorar la continuidad del 

servicio, garantizar una mejor presión y caudal en todos los puntos de la red, y posibilitar el 

aislamiento de tramos sin afectar al resto de la infraestructura. 

La red de Abastecimiento existente discurre de forma longitudinal por ambas aceras de la 

Calle Urgitxieta, atravesando la calzada anular de la rotonda de Gatzarrine. La canalización está 

compuesta por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 110 mm de diámetro, con las 

acometidas y válvulas necesarias hacia las viviendas. 

ESTADO PROYECTADO 

Las variantes propuestas en la red de abastecimiento se detallan a continuación: 

Variante nº601 

Se llevará a cabo un cruce de calzada en el entorno del paso de peatones, con el fin de 

conforma la red mallada. En este tramo se instalarán siete (7) válvulas de compuerta distribuida de 

la siguiente manera: 

 Cuatro (4) válvulas en un nudo y tres (3) válvulas en el otro nudo del cruce de 

calzada 

Se procederá al retranqueo de la tubería existente, la cual discurría originalmente por el 

interior de la rotonda proyectada. Dicha tubería será desplazada hacia la acera proyectada. 

Por último, se ejecutará la prolongación de la tubería existente en la rotonda, con el fin de 

cerrar el anillo hidráulico y conformar una red mallada  

Variante nº602 

Se retranqueará la traza de la tubería que actualmente discurre por la vía de escape de la 

rotonda, desplazándola fuera de la calzada para que pase por la nueva zona verde proyectada. 

Esta actuación tiene como objetivo minimizar las afecciones al tráfico durante futuras 

intervenciones y facilitar el acceso a la infraestructura para labores de mantenimiento. 

Se procederá a la colocación de tres (3) válvulas de compuerta en el nudo situado en la vía 

de escape de la rotonda.  



  

 

 

   

 

Anejo nº 5: Servicios Afectados Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 3 

2.4. ALUMBRADO 

2.4.1. OBJETO 

El objeto del presente capítulo es la descripción de las características del sistema de 

Alumbrado Público del presente proyecto. Se proyecta la instalación de un adecuado sistema de 

alumbrado público, que permita una visión segura y confortable a los conductores y peatones. 

Comprende el suministro y montaje de columnas, luminarias LED, cajas de derivación, 

canalizaciones, arquetas, conductores, báculos, columnas, etc., así como la instalación eléctrica 

que comprenderá el suministro y tendido de conductores, su conexión e instalación de elementos y 

accesorios que se prescriben para el suministro de energía a cada punto. 

Asimismo, se debe tener en cuenta el diseño de la instalación, además de los criterios 

funcionales para el alumbrado de viales y aceras peatonales, así como criterios estéticos. La red de 

alumbrado prevista se adaptará a las características de cada calle, siguiendo las pautas habituales 

en el municipio. 

En la redacción del proyecto, se tendrá en cuenta el vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, según Decreto 842/2002 de 2 de agosto y especialmente la Instrucción ITC-BT -09 

por tratarse de una instalación de alumbrado exterior. 

Según Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se tendrá en cuenta el Reglamento de 

Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

 

Para las vías se utilizará la clase de alumbrado CE2, tal y como se evalúa en el Apéndice 

5.1. Estudio lumínico. 

 

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, la clase de alumbrado que se establezca para la 

zona especial de vial (como la zona de la rotonda), será un grado superior a la de la vía de tráfico 

donde se sitúa dicha zona. Asimismo, si confluyen varias vías, la clase de alumbrado de la zona 

especial de vial será un grado superior al de la vía de tráfico que tenga la clase de alumbrado más 

elevada. 

2.4.2. ZONA DE LA CALZADA Y LA ROTONDA 

ESTADO ACTUAL 

A ambos lados de la calzada, se encuentra la canalización de alumbrado. Se trata de 

canalizaciones subterráneas de entre 2-3 tubos de PVC de diámetro 110 mm (según tramo), con 

luminarias en columna que iluminan tanto la calzada como la acera. 

Esta red se encuentra conectada a un centro de mando (CM) en la calle Iberre Kalea a la 

altura del portal de la vivienda Nº2, desde la cual también se inicia la red hacia la calle Gatzarrine 

Kalea. 

ESTADO PROYECTADO 

En la zona de la rotonda se demolerá parte de la canalización existente, haciéndola 

coincidir con el nuevo trazado. 

Se sustituirán las luminarias existentes señaladas en el plano correspondiente a este 

servicio, aprovechando algunas columnas presentes en la actualidad. 

El modelo será TECEO GEN 2 5308 FLAT GLASS 40 LED 700mA, o similar. 



  

 

 

   

 

Anejo nº 5: Servicios Afectados Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 4 

2.4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El presente anejo comprende la descripción de las líneas de distribución, luminarias y 

soportes necesarios para ejecutar la instalación de alumbrado público de la zona afectada en el 

presente proyecto. 

El conjunto de las obras del nuevo alumbrado público conllevará las siguientes actuaciones: 

 Construcción de canalizaciones de alumbrado y cimentaciones de columnas. 

 Instalación de puntos de luz con tecnología LED. 

 Líneas de distribución subterráneas con el número de conductores adecuado y 

capacidad de distribución adecuada. Los conductores previstos serán unipolares de 

cobre designación UNE DN-K 0,6/1 kV con aislamiento de Etileno Propileno (EPR). 

 Instalación de un nuevo centro de mando de mando. 

 Conexionado, puesta en servicio y pruebas de funcionamiento de la instalación. 

2.4.4. MANTENIMIENTO 

Debido a la implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, 

sometidas por tanto a la acción de la climatología y agentes atmosféricos, producen una progresiva 

degradación de las características y prestaciones iniciales. Las principales causas de pérdida de 

funcionalidad y características iniciales con el paso del tiempo, se deben principalmente:  

 Pérdida progresiva de flujo emitido por las lámparas. 

 Opacidad por ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria.  

 Envejecimiento de los componentes del sistema óptico de las luminarias (reflector, 

refractor, cierre, etc.). 

 Envejecimiento de los componentes eléctricos y electrónicos de las luminarias 

(reactancias, condensadores, equipos de encendido, etc.). 

 Agotamiento total de las lámparas. 

 Desperfectos mecánicos debidos a golpes, actos de vandálicos, etc. 

El correcto mantenimiento y explotación de la instalación de alumbrado exterior, redundará 

en un correcto funcionamiento y mejora de la eficiencia energética.  

2.4.5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE CALIDAD 

El alumbrado proyectado requiere de una instalación de alumbrado que además de cumplir 

los valores luminotécnicos reglamentarios, presente unas características constructivas que 

armonicen con el entorno. 

El alumbrado cumplirá los valores luminotécnicos reglamentarios, así como los valores 

establecidos por el Ayuntamiento para viales y aceras, con unas características constructivas de 

calidad. 

2.4.5.1. CANALIZACIONES 

Las canalizaciones para el cableado de la red de alumbrado público se realizarán mediante 

tubos de PVC, curvable, liso interior y corrugado exterior, de 110 mm de diámetro, en número 

suficiente para los circuitos proyectados y con un tubo de reserva como mínimo. 

Para mantener la separación correcta entre tubos, se dispondrán separadores de PVC, 

adecuados al diámetro del tubo y dispuestos con una separación máxima entre sí de 2 m. 

En las acometidas a puntos de luz desde arquetas, se dispondrá en la canalización o 

empotrado en la cimentación del báculo, un tubo corrugado de diámetro Ø90 mm. 

Los tubos deben cumplir la ITC-BT-21, garantizando el grado de protección mecánica 

indicado en dicha instrucción y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan 

hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50 086-2-4. 

En la canalización bajo las aceras, el tubo apoyará sobre lecho de arena “lavada de río” de 

5 cm de espesor. Para la canalización en cruce de calzada, el tubo irá embutido en macizo de 

hormigón de 100 Kg/cm² de resistencia característica y 20 cm de espesor. En todo caso, se 

colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,1 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En todos los casos de zanjas entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán 

continuos sin ningún tipo de empalme, tendiendo las canalizaciones ligeramente convexas de 

manera tal que el agua almacenada por condensación o filtrado circule hacia las arquetas. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes de los 

puntos de luz llevará adosada una arqueta, al igual que cada uno de los cruces, derivaciones o 

cambios de dirección del trazado de la instalación de alumbrado. 

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 

resistencia característica Rk = 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación 

a columna por medio de codo. 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. 

2.4.5.2. ARQUETAS 

Las arquetas de registro estarán realizadas en hormigón del tipo HM-20 de 36 x 50 x 60 cm 

de medidas interiores, con tapa y marco de fundición dúctil clase C-250. 
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En el fondo de las arquetas, libre de salientes y pegotes de hormigón, se dejará un lecho 

de grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el drenaje. La terminación de la arqueta en 

su parte superior se enrasará con el pavimento proyectado, dándole una pendiente del 2% para 

evitar la entrada del agua. 

Los marcos y las tapas serán de fundición dúctil, y deberán resistir como mínimo una carga 

puntual de 25 Tn (clase C-250). 

La entrada de tubos a las arquetas, deberán quedar debidamente sellados en sus 

extremos, para evitar la entrada de agua y roedores. 

Las características dimensionales y calidades de materiales vienen reflejadas en el plano 

correspondiente. 

2.4.5.3. CIMENTACIÓN COLUMNAS 

Los macizos de cimentación a realizar para las columnas previstas de 12,0 m de altura, 

tendrán unas dimensiones de 80 x 80 x 80 cm. 

La ejecución de las cimentaciones comprende, rotura de pavimento, la excavación y 

transporte de sobrantes a vertedero, colocación para las cimentaciones de columnas, de cuatro 

pernos de anclaje embebidos para anclaje con su plantilla correspondiente, colocación del tubo de 

PVC para paso de cables, relleno de la excavación con hormigón en masa HM-20/P/40/1 y si 

procede, tapado de tuercas con formación de retallo, utilizando mortero de poca resistencia. 

Los pernos de anclaje serán de varilla hierro galvanizado en caliente con rosca en su 

extremo, de dimensiones acordes al soporte del punto de luz. Para efectuar un correcto aplomado 

de los puntos de luz con el terreno se empleará tuerca, contratuerca y arandela de acero 

inoxidable. 

2.4.5.4. CONDUCTORES 

Los conductores utilizados en las líneas de distribución subterráneas, serán unipolares de 

cobre flexible con aislamiento con aislamiento en goma de etileno propileno (EPR), de tensión 

asignada de 0,6/1 kV y designación UNE DN-K. En las líneas de alimentación a puntos de luz, por 

el interior de las columnas, se utilizarán cables de cobre multipolares con aislamiento de polietileno 

reticulado, designación UNE DN-K 0,6/1 KV. Los cables serán de las características especificadas 

en la UNE 21.123. 

Las líneas de distribución serán trifásicas con neutro, salvo en las derivaciones a cada 

punto de luz. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por 

ningún otro circuito. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 

mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 

mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

La totalidad del tendido de los conductores será en canalización subterránea, alojados en 

tubos de PE corrugado de diámetro Ø110. 

Las conexiones se realizarán preferentemente en los cofres de protección a instalar en el 

interior de las columnas, a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 

registrable que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 

conductor. 

En particular, en la instalación eléctrica en el interior de los soportes se deberán respetar 

los siguientes aspectos: 

 Los conductores serán de cobre de sección mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 

0,6/1 kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán 

una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u 

otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre los 

conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la 

red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los 

bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios 

para el punto de luz. 

2.4.5.5. PUESTA A TIERRA 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación 

y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en 

las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

El sistema de puesta a tierra diseñado, implica el uso de un electrodo de puesta a tierra 

independiente para cada columna y centro de mando, unidos a un conductor de Cu desnudo de 35 

mm² de sección enterrado en el fondo de la zanja para alumbrado y en contacto directo con el 

terreno a lo largo de toda la canalización. 

A su vez, a la mencionada malla, se conectarán varias picas de acero cobrizado de 1,5 m 

de longitud y 14 mm de diámetro de forma que exista una pica por luminaria y siempre una al 

principio y final de cada circuito. El valor de la resistencia a tierra será inferior a 5 ohmios. 
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Los electrodos estarán constituidos por una pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 

18 mm de diámetro, con una abrazadera pica-cable en el extremo superior. 

En el caso de las luminarias, el electrodo se instalará en el fondo de una arqueta adosada a 

la cimentación y comunicada con su interior mediante tubería embutida en la cimentación. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de 

tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color 

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, 

en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 

será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra 

la corrosión. 

2.4.5.6. PUNTOS DE LUZ 

Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente 

protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del 

agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma 

que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento; 

con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5; considerando las luminarias completas instaladas 

en el soporte. 

El galvanizado se efectuará de acuerdo con la norma UNE EN ISO 14713 y UNE EN ISO 

1461. Se fijarán al terreno mediante macizos de hormigón tipo HM-20/P/40/1 y cuatro pernos de 

anclaje y si procede, tapado de tuercas con formación de retallo, utilizando mortero de poca 

resistencia. 

Los pernos de anclaje serán de varilla hierro galvanizada en caliente con rosca en el 

extremo y de dimensiones acordes al soporte del punto de luz. Para efectuar un correcto aplomado 

de los puntos de luz con el terreno se empleará tuerca, contratuerca y arandela de acero 

inoxidable. 

Deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder 

a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como 

mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 

según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. 

La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y 

dispondrá de un borne de tierra. 

Todos los conjuntos deberán cumplir las condiciones de la RD 2642/85, RD 401/89 y OM 

de 16/5/89. 

Todas las columnas irán puestas a tierra, mediante pica y todas las picas unidas por un 

cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y 

sección mínima de 16 mm2 de cobre, en formación de red equipotencial. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra 

la corrosión. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes 

aspectos: 

 Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión nominal de 

0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán 

una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u 

otro sistema que lo garantice. 

 La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los 

conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la 

red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los 

bornes apropiados, en número 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. 

Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble 

aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias 

que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, 

se requerirá el empleo de útiles especiales. Todas las estructuras metálicas que estén a una 

distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior deberán 

estar unidas equipotencialmente entre sí. Será necesario comprobar si estos elementos metálicos 

pueden transferir tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo, vallas metálicas), en cuyo 

caso deben tomarse las medidas adecuadas para evitarlo, mediante aislamiento de una de las 



  

 

 

   

 

Anejo nº 5: Servicios Afectados Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 7 

partes simultáneamente accesible, mediante juntas aislantes, mediante puesta a tierra separada de 

las estructuras metálicas u otras medidas, si fuera necesario. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a 

tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con cubierta de 

color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

2.4.5.7. SOPORTES DE LUMINARIAS 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se ajustarán a la normativa vigente 

(en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). 

Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidos 

contra estas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de 

condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones se dimensionarán de forma que resistan 

las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento; con un 

coeficiente de seguridad no inferior a 2,5; considerando las luminarias completas instaladas en el 

soporte. 

Los soportes deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico 

para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará 

situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de 

protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o 

trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne 

de tierra cuando sea metálica. 

2.4.6. REGLAMENTO Y DISPOSICIONES OFICIALES PARTICULARES 

El presente proyecto recoge las características de los materiales y la forma de ejecución de 

las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos. 

 Orden de 4 de junio de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". 

 Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, y Orden de 16 de mayo de 1989 que modifican 

el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se establecen las 

especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 

alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

 Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo y su señalización. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

 Publicación CIE Nº 115-2010.- Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con 

tráfico motorizado y peatonal. 

 Publicación CIE Nº 136-2000.- Guía para la iluminación de zonas urbanas. 

 Publicación CIE Nº 132-1999.- Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. 

 Publicación CIE Nº 126-1997.- Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 

 Publicación CIE Nº 94-1993.- Guía para la iluminación con proyectores. 

 Publicación CIE Nº 100-1992.- Fundamentos de la tarea visual en la conducción 

nocturna. 

 Publicación CIE Nº 95-1992.- Contraste y visibilidad. 

 Publicación CIE Nº 93-1992.- Iluminación de carreteras como contramedida a los 

accidentes. 

 Publicación CIE Nº 84-1989.- Medición del flujo luminoso. 

 Publicación CIE Nº 17-1987.- Vocabulario internacional de iluminación. 

 Publicación CIE Nº 66-1984.- Pavimentos de carreteras y alumbrado. 

 Publicación CIE Nº 32-1982.- Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en 

el alumbrado de carreteras. 
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 Publicación CIE Nº 47-1979.- Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. 

 Publicación CIE Nº 34-1977.- Luminarias para alumbrado de carreteras: datos 

fotométricos, clasificación y prestaciones. 

 Publicación CIE Nº 33-1977.- Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 

alumbrado público. 

 Publicación CIE Nº 32-1977.- Puntos especiales en alumbrado público. 

 Publicación CIE Nº 31-1936.- Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de 

alumbrado de carreteras. 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 Recomendaciones CELMA y ANFALUM (Asociaciones Europea y Española de 

fabricantes de componentes de iluminación). 

 Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de 

2001. 

 Informe técnico del CEI de marzo de 1999: “Guía para la reducción del resplandor 

luminoso nocturno”. 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de 

Fomento (1999). 

 Norma EN-60.598. “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 

 Normativa para la protección del cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto 

Astrofísica de Canarias). 

 Normas ISO y normas UNE específicas aplicables. 

2.5. SERVICIOS NO MUNICIPALES 

2.5.1. ELECTRICIDAD 

2.5.1.1. Zona de la calzada y la rotonda 

ESTADO ACTUAL 

En la calle Urgitxieta existe una canalización eléctrica de Baja Tensión (BT) por parte de 

Iberdrola, que va desde el inicio de la zona proyectada junto a la parada de autobús, hasta el portal 

Nº14ª en ese mismo tramo. 

ESTADO PROYECTADO 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto. 

2.5.2. GAS 

2.5.2.1. Zona de la calzada y la rotonda 

ESTADO ACTUAL 

La red de Gas existente en el tramo de la calzada, recorre de manera longitudinal la calle 

Urgitxieta junto a las viviendas, tal y como se muestra en los planos correspondientes, con 

canalizaciones de PEsg63. 

ESTADO PROYECTADO 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto. 

2.5.3. TELECOMUNICACIONES 

2.5.3.1. Zona de la calzada y la rotonda 

ESTADO ACTUAL 

Las redes de Telefónica, Euskaltel y Jazztel existentes en el tramo de la calzada, recorren 

de manera longitudinal la calle Urgitxieta junto a las viviendas, tal y como se muestra en los planos 

correspondientes, hasta el final de la rotonda, a la altura del Nº2 de la calle Iberre donde cruza la 

pequeña estancia situada en la acera y se acercan a las viviendas de la zona. 

ESTADO PROYECTADO 

No se prevé el cambio ni la modificación de este servicio en el presente Proyecto, solo se 

adecuarán las arquetas a la rasante actual que se consideren, tal y como aparece en los planos 

correspondientes a este servicio. 
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:707

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 
Flat glass 40 LEDs@700mA WW 730 230V 
00-36-983 485202 (1.000) 

11224 13313 86.0

Total: 134693 Total: 159756 1032.0
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Lista de luminarias

12 Pieza SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 Flat 
glass 40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-
983 485202
N° de artículo: 485202
Flujo luminoso (Luminaria): 11224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13313 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  79  98  100  84
Lámpara: 1 x 40 LEDs@700mA WW 730 230V 
00-36-983 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 657

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-
983 485202

Página 5

ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-
36-983 485202
11224 lm, 86.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-983 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 197.564 200.627 12.107 0.0 0.0 59.0
2 196.432 217.391 12.107 0.0 0.0 -111.3
3 181.739 191.402 12.107 0.0 0.0 -118.8
4 207.091 240.222 12.107 0.0 0.0 -111.8
5 204.186 255.308 12.107 0.0 0.0 -45.7
6 220.690 260.612 12.107 0.0 0.0 -123.2
7 239.696 246.407 12.107 0.0 0.0 154.2
8 231.773 235.865 12.107 0.0 0.0 12.9
9 245.526 232.416 12.107 0.0 0.0 -27.1

10 258.599 226.286 12.107 0.0 0.0 -27.1
11 272.975 220.132 12.107 0.0 0.0 -27.1
12 213.419 226.498 12.107 0.0 0.0 50.0
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 657

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 218.600 253.461 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

2 Observador GR 2 220.275 253.079 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

3 Observador GR 3 221.619 252.007 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

4 Observador GR 4 222.364 250.459 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 222.364 248.741 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

6 Observador GR 6 221.619 247.193 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

7 Observador GR 7 220.275 246.121 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

8 Observador GR 8 218.600 245.739 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

9 Observador GR 9 216.925 246.121 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

10 Observador GR 10 215.581 247.193 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

11 Observador GR 11 214.836 248.741 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

12 Observador GR 12 214.836 250.459 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

13 Observador GR 13 215.581 252.007 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

14 Observador GR 14 216.925 253.079 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

15 Observador GR 15 218.600 254.183 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

16 Observador GR 16 220.589 253.729 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

17 Observador GR 17 222.183 252.458 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

18 Observador GR 18 223.068 250.620 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

19 Observador GR 19 223.068 248.580 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

20 Observador GR 20 222.183 246.742 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

21 Observador GR 21 220.589 245.471 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

22 Observador GR 22 218.600 245.017 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

23 Observador GR 23 216.611 245.471 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

24 Observador GR 24 215.017 246.742 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

25 Observador GR 25 214.132 248.580 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

26 Observador GR 26 214.132 250.620 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

27 Observador GR 27 215.017 252.458 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

28 Observador GR 28 216.611 253.729 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

29 Observador GR 29 218.600 254.906 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

30 Observador GR 30 220.902 254.380 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

31 Observador GR 31 222.748 252.908 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

32 Observador GR 32 223.773 250.781 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

33 Observador GR 33 223.773 248.419 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

34 Observador GR 34 222.748 246.292 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

35 Observador GR 35 220.902 244.820 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

36 Observador GR 36 218.600 244.294 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

37 Observador GR 37 216.298 244.820 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

38 Observador GR 38 214.452 246.292 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

39 Observador GR 39 213.427 248.419 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

40 Observador GR 40 213.427 250.781 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)
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ILUMINACION CALLE URGITXIETA EN SOPELANA Y A
02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

41 Observador GR 41 214.452 252.908 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

42 Observador GR 42 216.298 254.380 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

43 Observador GR 43 218.600 255.628 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

44 Observador GR 44 221.215 255.031 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

45 Observador GR 45 223.313 253.358 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

46 Observador GR 46 224.477 250.941 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

47 Observador GR 47 224.477 248.259 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

48 Observador GR 48 223.313 245.842 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

49 Observador GR 49 221.215 244.169 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

50 Observador GR 50 218.600 243.572 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

51 Observador GR 51 215.985 244.169 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

52 Observador GR 52 213.887 245.842 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

53 Observador GR 53 212.723 248.259 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

54 Observador GR 54 212.723 250.941 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

55 Observador GR 55 213.887 253.358 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

56 Observador GR 56 215.985 255.031 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

57 Observador GR 57 218.600 256.350 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

58 Observador GR 58 221.529 255.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

59 Observador GR 59 223.877 253.809 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

60 Observador GR 60 225.181 251.102 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

61 Observador GR 61 225.181 248.098 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

62 Observador GR 62 223.877 245.391 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

63 Observador GR 63 221.529 243.518 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

64 Observador GR 64 218.600 242.850 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

65 Observador GR 65 215.671 243.518 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

66 Observador GR 66 213.323 245.391 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

67 Observador GR 67 212.019 248.098 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

68 Observador GR 68 212.019 251.102 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

69 Observador GR 69 213.323 253.809 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

70 Observador GR 70 215.671 255.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

71 Observador GR 71 218.600 257.072 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

72 Observador GR 72 221.842 256.332 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

73 Observador GR 73 224.442 254.259 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

74 Observador GR 74 225.885 251.263 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

75 Observador GR 75 225.885 247.937 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

76 Observador GR 76 224.442 244.941 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail
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Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

77 Observador GR 77 221.842 242.868 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

78 Observador GR 78 218.600 242.128 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

79 Observador GR 79 215.358 242.868 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

80 Observador GR 80 212.758 244.941 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

81 Observador GR 81 211.315 247.937 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

82 Observador GR 82 211.315 251.263 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

83 Observador GR 83 212.758 254.259 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

84 Observador GR 84 215.358 256.332 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

85 Observador GR 85 218.600 257.794 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

86 Observador GR 86 222.155 256.983 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

87 Observador GR 87 225.007 254.709 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

88 Observador GR 88 226.589 251.423 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

89 Observador GR 89 226.589 247.777 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

90 Observador GR 90 225.007 244.491 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

91 Observador GR 91 222.155 242.217 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

92 Observador GR 92 218.600 241.406 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

93 Observador GR 93 215.045 242.217 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

94 Observador GR 94 212.193 244.491 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

95 Observador GR 95 210.611 247.777 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

96 Observador GR 96 210.611 251.423 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

97 Observador GR 97 212.193 254.709 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

98 Observador GR 98 215.045 256.983 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

99 Observador GR 99 218.600 258.517 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

100 Observador GR 100 222.469 257.634 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

101 Observador GR 101 225.571 255.159 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

102 Observador GR 102 227.293 251.584 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

103 Observador GR 103 227.293 247.616 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

104 Observador GR 104 225.571 244.041 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

105 Observador GR 105 222.469 241.566 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

106 Observador GR 106 218.600 240.683 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

107 Observador GR 107 214.731 241.566 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

108 Observador GR 108 211.629 244.041 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

109 Observador GR 109 209.907 247.616 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

110 Observador GR 110 209.907 251.584 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

111 Observador GR 111 211.629 255.159 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

112 Observador GR 112 214.731 257.634 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)
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ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa (conforme a la 
norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

113 Observador GR 113 218.600 259.239 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

114 Observador GR 114 222.782 258.284 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

115 Observador GR 115 226.136 255.610 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

116 Observador GR 116 227.997 251.745 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

117 Observador GR 117 227.997 247.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

118 Observador GR 118 226.136 243.590 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

119 Observador GR 119 222.782 240.916 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

120 Observador GR 120 218.600 239.961 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

121 Observador GR 121 214.418 240.916 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

122 Observador GR 122 211.064 243.590 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

123 Observador GR 123 209.203 247.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

124 Observador GR 124 209.203 251.745 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

125 Observador GR 125 211.064 255.610 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

126 Observador GR 126 214.418 258.284 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)
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ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Rotonda y accesos / Superficie 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(207.946 m, 262.415 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 14 40 0.436 0.339
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Proyecto elaborado por
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Fax
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ILUMINACION ROTONDA Y ACCESOS / Rotonda / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 161
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (208.600 m, 
239.600 m, 0.000 m)

Trama: 14 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 23 39 0.72 0.59
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ILUMINACION APARCAMIENTO / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:666

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
SCHREDER 520342 TECEO GEN2 2 50010 
Flat glass 60 LEDs@700mA WW 730 230V 
520342 (1.000) 

16092 19503 1.0

Total: 64369 Total: 78012 4.0
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ILUMINACION APARCAMIENTO / Lista de luminarias

4 Pieza SCHREDER 520342 TECEO GEN2 2 50010 Flat 
glass 60 LEDs@700mA WW 730 230V 520342
N° de artículo: 520342
Flujo luminoso (Luminaria): 16092 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 19503 lm
Potencia de las luminarias: 1.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  74  97  100  82
Lámpara: 1 x 60 LEDs@700mA WW 730 230V 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ILUMINACION APARCAMIENTO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 551

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 SCHREDER 520342 TECEO GEN2 2 50010 Flat glass 60 LEDs@700mA WW 730 230V 
520342
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ILUMINACION APARCAMIENTO / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 520342 TECEO GEN2 2 50010 Flat glass 60 LEDs@700mA WW 730 230V 
520342
16092 lm, 1.0 W, 1 x 1 x 60 LEDs@700mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.111 19.680 12.118 0.0 0.0 -30.4
2 27.584 5.117 12.118 0.0 0.0 -30.4
3 43.609 33.312 12.118 0.0 0.0 150.1
4 23.934 44.379 12.118 0.0 0.0 150.1
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Resumen de los resultados

ILUMINACION APARCAMIENTO / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 818

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Parking General perpendicular 17 x 13 22 13 29 0.587 0.447
2 Parking Central perpendicular 17 x 13 24 16 29 0.641 0.534

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 23 13 29 0.57 0.45
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Urgitxieta Kalea / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 30 LEDs@700mA WW 
730 230V 00-36-981 485202

Flujo luminoso (Luminaria): 8418 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 290 cd/klm
con 80°: 36 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9984 lm
Potencia de las luminarias: 67.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 12.107 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urgitxieta Kalea / Lista de luminarias

SCHREDER 485202 TECEO GEN2 1 5308 Flat 
glass 30 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-
981 485202
N° de artículo: 485202
Flujo luminoso (Luminaria): 8418 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9984 lm
Potencia de las luminarias: 67.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  79  98  100  84
Lámpara: 1 x 30 LEDs@700mA WW 730 230V 
00-36-981 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Urgitxieta Kalea / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.34 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Urgitxieta Kalea / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.93 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.85 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.25 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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02.05.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Urgitxieta Kalea / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.25 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Anejo nº 6: Firmes y Pavimentos Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. TIPOS DE PAVIMENTO 

Las labores a realizar, en cuanto a la disposición de la pavimentación, son las siguientes: 

 Baldosa hidráulica “tipo Bilbao” en zonas de tránsito de peatones en las aceras en el 

ámbito de actuación. 

Esta baldosa tiene unas dimensiones de 30 x 30 x 4 cm, color gris, y está fabricada según 

UNE-127021 (clase U-11-D). Su colocación lleva implícita el mortero de agarre, con un 

espesor de 4 cm.  

 Baldosa podotáctil “tipo Bilbao” de dimensiones 30 x 30 x 4 cm y de tipo “botonera” y 

“direccional” para las zonas de señalización de los pasos de peatones de cara a orientar 

hacia estos, el tránsito de los peatones invidentes.  

Se trata de una baldosa de árido silíceo, color teja Nº2 y según UNE-127021 (clase U-11-

D), y su existencia lleva implícita, al igual que en el caso anterior, la del mortero de agarre, 

en un espesor de 4 cm. 

Para las paradas de autobús se utilizará una baldosa botonera color amarillo de las mismas 

dimensiones. 

 Disposición de bordillo de granito gris de 20 x 30 cm en la nueva alineación de la acera a 

renovar. 

 Losa de granito gris de 50 cm con curvillas del mismo material, para los accesos de 

vehículos al acceso del nuevo vial. 

 Disposición de bordillo jardinero en las uniones entre aceras y zonas verdes. 

 Pretil metálico urbano a lo largo de la vía de escape de la rotonda de Gatzarrine. 

 Asfalto impreso con acabado tipo adoquín, para la zona de calzada de la Calle Urgitxieta 

correspondiente a la Fase I , donde la rasante de la calzada se encuentra a cota con la 

acera. La modificación de la rotonda Gatzarrine, se extenderá asfalto sin acabado impreso. 

 Hormigón impreso con acabado piel de cocodrilo, para las isletas de la rotonda de 

Gatzarrine. 

1.1. BALDOSAS “TIPO BILBAO” 

Se proyecta disponer pavimentos de baldosas hidráulicas “tipo Bilbao” en los tramos de 

acera proyectados. Se utilizará baldosa tipo direccional en las zonas de señalización de los pasos 

de peatones y botonera tanto en los pasos de peatones como en la parada de autobús.  

Se dispondrá también baldosa “tipo Bilbao” lisa a modo de franja a lo largo de fachadas y 

bordillo granítico, así como en franjas de manera transversal. 

  
Baldosa hidráulica “tipo Bilbao” Baldosa hidráulica “tipo Bilbao” lisa 

   

Baldosa direccional Baldosa botonera “tipo Bilbao” Baldosa botonera autobús 
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1.2. BORDILLOS 

1.2.1. BORDILLO GRANÍTICO 

Se colocarán bordillos de granito gris de 20 x 30 cm en la nueva alineación de la acera a 

renovar. 

 
Ejemplo de colocación de bordillo 

1.2.2. BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Este tipo de bordillos de ancho 8 cm, se colocarán a modo de bordillo jardinero, como límite 

entre las aceras y las zonas ajardinadas. 

 

Bordillo jardinero A4 de Alberdi o similar 

 

Bordillo montable de hormigón prefabricado 

Este tipo de bordillos de ancho 23 cm , se colocarán la nueva alineación de las isletas de la 

rotonda de Gatzarrine como límite entre las isletas y la calzada 

 

 

Bordillo para isletas C-9 de Alberdi o similar 

 

1.3. PERFIL METÁLICO URBANO 

Para la parte exterior de la glorieta y a fin de incorporar un elemento de seguridad dentro 

del entorno urbano, se plantea la colocación de un perfil similar al que se muestra a continuación. 

 
Ejemplo de perfil metálico urbano 

1.4. SOLERA Y LOSA DE HORMIGÓN EN MASA 

Se ejecuta, bajo las baldosas dispuestas y a modo de firme rígido bajo rasante, una solera-

losa de hormigón en masa de 15 - 30 cm de espesor en todo lo ancho del pavimento, dependiendo 

del lugar en el que se disponga.  

Será de espesor de 15 cm en las zonas de acera de tránsito exclusivo de peatones, 

mientras que en las zonas de acceso de vehículos será de 30 cm.  



  

 

 

   

 

Anejo nº 6: Firmes y Pavimentos Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 3 

Las zonas donde se vea afectado la losa de calzada se repondrá con un espesor de 30 cm. 

Las especificaciones acerca de los hormigones para firmes en aceras, en este caso el HM-

15/P/35/I, es el designado por la Sección de mantenimiento de vialidad dependiente de la Subárea 

de vialidad y accesibilidad del Ayuntamiento de Bilbao.  

El único firme donde no se colocará esta capa será debajo del Pavi-print, que es un firme 

permeable que ayuda al drenaje de la zona y cuyo paquete completo de firmes se detalla de 

manera conjunta en el apartado antes mencionado. 

1.5. BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Completando la disposición del firme bajo aceras y/o calzada se ejecuta inmediatamente 

debajo de la losa de hormigón del apartado anterior, una base de 15 cm de espesor de Zahorra 

Artificial (ZA-25) en contacto con una capa de asiento subyacente de material tolerable, la cual 

estará finalmente en contacto con el terreno. La función de esta base es la de drenaje de cara a 

evitar subpresiones bajo la losa del firme y adecuación de la transmisión final de cargas. 

Esta zahorra irá compactada hasta un mínimo del 97% de su densidad Proctor Modificado 

calculada en laboratorio. 

Las operaciones principales relacionadas con esta capa de asiento son: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación de material. 

 Extensión, humectación (si fuera necesaria), y compactación de cada tongada 

mediante pisón hasta conseguir la densidad seca mínima fijada en el Pliego de 

Condiciones del proyecto. 

 Alisado de la superficie de la última tongada. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-

108/72 (ensayo Proctor Modificado). Se cuidará también el terreno subyacente, apisonándolo 

previamente a la disposición del material granular al objeto de que no se produzcan asentamientos 

diferenciales dignos de mención. 

El paquete completo de firmes se muestra en el Plano 5. Secciones tipo. 

1.6. CAPA DE RODADURA  

En la calle Urgitxieta se extenderá una capa de rodadura de mezcla bituminosa AC16 Surf 

D Ofítica, con acabado impreso tipo adoquín de 5 cm de espesor. En cambio, para el aparcamiento 

y la modificación de la rotonda de Gatzarrine, se extenderá una capa de rodadura de mezcla 

bituminosa AC16 Surf D Ofítica de 6 cm de espesor. 

Ejemplo de capa de rodadura impresa tipo adoquín 
 

Por debajo de la capa de rodadura, se extenderá varias mezclas bituminosas en caliente, 

intermedia, AC22BINS Caliza de espesor variable entre 6 y 9 cm. 

 
 

1.7. HORMIGÓN IMPRESO PARA ISLETAS 

Se proyecta la colocación de pavimento de hormigón impreso de color gris con acabado 

impreso tipo adoquín. Este tipo de pavimento se colocará en las isletas de rotonda Gatzarrine. 

 
Ejemplo de hormigón impreso acabado piel de cocodrilo 
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Anejo nº 7: Accesibilidad Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la justificación del cumplimiento de la Normativa estatal y 

Normativa autonómica en materia de Accesibilidad. 

La ordenación se ajusta a todo los expuesto en la Ley 20/97 y al Decreto 68/2000.  

A continuación, se justifica la aplicación de mediante la ficha sobre “NORMATIVA SOBRE 

ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO”. 

2. FICHA CUMPLIMIENTO DE LA LEY 202/97 Y EL DECRETO 68/2000 

Cumplimiento de la Ley 20/97 y el Decreto 68/2000  

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 

 
F.ACC/URB.A. 

II 

 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO  F.ACC/URB.A. 
II

 
AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento, y la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el 
diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento 
y distribución de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía 
y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

APARTADO NORMATIVA.       Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 
 

 
ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados 
de uso comunitario.

 
ANCHO Min.  General 
  Si densidad. D12viv/ha 
 
  
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A  200 cm 
A  150 cm, con 
rellanos intermedios 
=180cm/20m máx. 
P  6% 
P  2%. 
Recomd.1,5% 
h  2,20m 
h  12cm 

 
Cumple 
 
 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan 
contradicciones con la normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de 
difícil materialización por razones topográficas, será preciso justificar la solución en un 
informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de licencia.  

  
PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

 
Pavimentos Duros. Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados 
con el pavimento circundante de material antideslizante aún en 
mojado, serán de cuadrícula de apertura  1,0x1,0 cm, si invade el 
ancho mínimo. del itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no 
deformables. De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente 
dispuesto para Rejas y registros. 
 

 
Cumple 
Cumple 
 
 
 
Rejilla  1,0x1,0 cm 
 
Cumple 
 
 
 

  
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante 
Franjas Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura  1m y con 
Pavimento de textura y color diferentes. 

 
VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 
 
 

 
 
El itinerario peatonal que atraviese no debe verse afectado por pendientes superiores a las 
definidas para los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán 
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

 

 

 



  

 

 

   

 

Anejo nº 7: Accesibilidad Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 2 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 
 
 

 
VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

 
= Paso peatones 
P  8% 
P  1,5% Cumple 

 ACERA a respetar de anchura A  150 cm  

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso  
peatonal con planos inclinados que respeten las pendientes fijadas 
 

 ISLETA          A nivel de calzada 
ANCHO                         A  2m. en viales con     
                                                                     doble sentido y tres o más  
                                                                     carriles: 

 

  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro 
en todo su perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas 
u otro tipo de material con protuberancias o tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm 
de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color. 
 

 
PARQUES, 
JARDINES, 
PLAZAS 
(Anejo II, Art.3.6) 
No procede 
 

 
ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES  0,40m 

 
A  2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de 
protección 

 
 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 
No procede 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm 

 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho  240 cm 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intrados del tramo inferior 
PAVIMENTO 
BANDAS en borde peldaño 

A  200 cm 
h  35 cm 
t  15 cm 
 
3  Nº  12 
h  3 cm 
B  150 cm 
 
Obligatorio a ambos lados 
Además, intermedio 
H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
L = 45 cm 
H  220 cm 
Cerrarlo hasta 220cm 
Antideslizante 
A = 5-10cm, antideslizantes y 
de textura y color diferentes 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en 
los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los 
edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones 
 

 

 

 

 

 

RAMPAS 
(Anejo II, Art.3.8) 
 
No procede

 
ACCESOS 

 
  180cm  

 

PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P  8 % 
P  1,5 % 

 

ANCHURA A  200 cm  
BORDILLO LATERAL H  5 cm  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  200 cm  

 PASAMANOS: 
Para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

 
Obligatorio a ambos lados 
H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 
 
 

 

  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de 
orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con 
varias opciones. 
 

ESCAL. 
MECANICAS, 
TAPICES 
RODANTES Y 
ASCENSORES  
(Anejo II, Art.3.9) 
 
No procede 

 
Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto 
en esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha 
referente al Anejo III. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 
 
No procede 

 
RESERVA 1 cada 40 plazas o fracción 
  Recorrido peatonal entre dos reservas  250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm 
ANCHO de plaza    A  360 cm 
LARGO de plaza    L  600 cm

 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de 
vehículos manteniendo el largo establecido debiendo ser las 
reservadas colindantes al paso peatonal. 

 

  
SEÑALIZACIÓN:  
Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición 
de aparcar al resto de vehículos. 
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ASEOS 
PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 
 
No procede 
 

 
RESERVA  Si se instalan 
aislados 
  Si hay agrupación 
 
DISTRIBUIDOR ASEOS 
PUERTAS, De distribuidor y cabina 
adaptada.  

 
Accesibles 
Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
  180cm 
A  90cm 

 

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm  
   
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal  
 CABINA INODORO ADAPTADA 

ESPACIO LIBRE     150cm, recomen.   
180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-
50cm 
  Separación de exterior a pared d  70cm 
  Espacio libre lateral  a  80cm  
  Barras laterales   h = 805cm 
      L = 80-
90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-
35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r  1,0cm x 
1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h  90cm 
  Perchas, toalleros, etc  h = 90-
120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de 
la cabina del inodoro. 

MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores 
superpuestos a los elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, 
Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, 
Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la 
accesibilidad. 
En las aceras se colocarán en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 
 
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un 
itinerario peatonal, Marquesinas, etc   h  220cm 
Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes 2 Bandas de a = 20cm, 
   colocadas una a h = 90cm 
     otra a h = 150cm 
 

 
 
 
Cumple 

SEMAFOROS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.1) 
 
No procede 
 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro 
lado de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por 
el discapacitado.  
Semáforos manuales, pulsador   h = 90-120cm 

 
 
 

 

TELEFONOS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.2) 
 
No procede

RESERVA  Si se 
instalan aislados 
  Si hay agrupación 
  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

 
 
 
 

                                                                    (a personas con problemas 
de comunicación) 

 

 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en 
los edificios

 

 TELEFONO ACCESIBLE 
Acceso frontal a su uso, espacio libre    180cm 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
 
 
 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.4) 
 
No procede 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macro caracteres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

 

CONTEDORES, 
PAPELER., 
BUZON, o 
análogos 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.5) 
No procede 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

 

FUENTES y 
BEBEDE. 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.6) 
 
No procede 

Aproximación a cota 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado 2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual  h  90cm 

 

BANCOS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.7)  
No procede 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-50cm 
Reposabrazos    h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos  d = 50m

 

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las 
condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar 
otros. 

 

BOLARDOS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.8) 

 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no 
susceptibles de enganches. 

 
Cumple 

P. INFORMACION 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.9) 
 
No procede 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre     180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 
 

PARADA 
AUTOBUS 
MARQUESINA 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.10) 
 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    Colocadas: una a h = 90cm 

      otra a h = 150cm

Cumple 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que 
esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

 
Cumple 
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MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 
(Anejo II, 
Art.4.2.2.11) 
 
No procede 
 

Altura máxima      h  110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
      h = 70cm 

 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 
 
 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan 
cantos vivos, no sean auto deslizantes y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o 
similares 

 

Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d  50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y 
permanecerán encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a  150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en 
longitudinal al itinerario. 
 

Cumple 

OBSERVACIONES   
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Anejo nº 8: Trafico Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. INTRODUCCIÓN 

. El objeto del presente Anejo es la determinación de las intensidades de tráfico que 

circulan por la rotonda de Gatzarrine objeto del presente Proyecto con objeto definir la mejora que 

se produce en  los Niveles de Servicio de la rotonda en la situación proyectada con  respecto al 

Nivel de Servicio de actual. 

Para definir la evolución del tráfico, se ha partido aforos manuales realizados en los tramos 

horarios de máxima intensidad correspondiente a la franja horaria de (08.00h – 09.00h) de la 

mañana y (17.00H – 18.00H) de la tarde. 

A partir de estos datos, se ha procedido a efectuar el estudio y análisis de tráfico mediante 

el programa Vissim tanto de la situación actual como de  la situación proyectada de la rotonda que 

contiene el vial de escape que permite la circulación del vehículo procedente del Norte (Calle 

Urgitixieta) hacia el Este (Calle Gatzarrine)  

 

 

2. DATOS DE TRÁFICO 

Se llevaron a cabo  aforos manuales tanto en a la franja horaria de (08.00h – 09.00h) de la 

mañana y (17.00H – 18.00H) de la tarde correspondiente para determinar el periodo de máxima 

intensidad horaria diaria. 

A continuación, se incluye la matriz origen destino del total de vehículos de la rotonda para 

los dos escenarios temporales indicados. 

 

HORA PUNTA (8:00‐9:00) MAÑANA 
ORIGEN/DESTINO  S‐2  E‐2  N‐2  O  TOTAL 

S‐1  128  540  108  12  788 
E‐1  480  0  44  24  548 
N‐1  212  60  16  12  300 

TOTAL  820  600  168  48  1636 

 

HORA PUNTA (17:00‐18:00) TARDE 
ORIGEN/DESTINO  S‐2  E‐2  N‐2  O  TOTAL 

S‐1  15  302  111  9  436 
E‐1  267  0  15  3  285 
N‐1  155  8  0  12  174 

TOTAL  436  309  126  24  895 

 

N-1 

E-1 

S-1 

O 

S-2 
E-2 

N-2 
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A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que la máxima intensidad horario se 

produce en  la franja horaria de (08.00h – 09.00h) de la mañana, Por lo tanto, se ha procedido 

únicamente a efectuar el estudio y análisis de tráfico del periodo de máxima intensidad 

correspondiente a  la franja horaria de (08.00h – 09.00h) de la mañana 

3. ESTUDIO Y ANALISIS DE TRAFICO. 

Se ha realizado una microsimulacion con el programa VISSIM para la obtención de los 

Niveles de Servicio  tanto de la situación actual de la rotonda como de la situación proyectada con 

el  afán de verificar y contrastar la mejora que producirá en el estado el tráfico la implantación de  

una vía de escape para el movimiento  de tráfico predominante (S-1 a E1) con origen en la calle 

Urgitxieta y destino la calle Gatzarrine. 

3.1. ESTADO ACTUAL 

A continuación, se incluye tablas que contiene los Niveles de Servicio de la rotonda, la 

longitud máxima y media de colas que se producen en la situación actual de la rotonda, así como la 

representación gráfica de las mismas. 

NIVELES DE SERVICIO 

Datos de la mañana (08.00h – 09.00h) 

HORA PICO MAÑANA (08:00‐09:00) 

ORIGEN  DESTINO  DEMORA (s)  TIEMPO DE VIAJE (s)  LoS 

NORTE 

NORTE  35,50  72,39  E 
ESTE  37,36  75,40  E 
SUR  39,69  83,50  E 
OESTE  30,98  56,65  D 

ESTE 

NORTE  13,03  42,24  B 
ESTE  ‐  ‐  ‐ 
SUR  17,81  61,66  C 
OESTE  13,05  38,71  B 

SUR 

NORTE  15,94  59,70  C 
ESTE  15,72  60,50  C 
SUR  19,98  78,60  C 
OESTE  15,65  55,92  C 

TOTAL  20,79  ‐  C 

 

 

 

COLAS 

Datos de la mañana (08.00h – 09.00h) 

HORA PICO MAÑANA (08:00‐09:00) 

ORIGEN  LONGITUD MAXMI DE COLA (m)  LONGITUD MEDIA DE COLAR 

NORTE  116,19 metros  21,90 metros 

ESTE  110,14  15,44 metros 

SUR  199,82 metros  20, 77 metros 
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Mañana cola máxima 

 

 

Mañana cola media  

 

A la vista del resultado obtenido, se concluye que el movimiento ( S-1 a N-2) con origen en 

la  calle Gatzarrine y destino Calle Urgitxieta, impide el acceso a la rotonda de los vehículos con 

origen en la Calle Iberre (Entrada Norte, N-1), generando longitudes máximas de colas de 116,19 

metros (22 vehículos), siendo la longitud media de cola de 21, 90metros ( 4 vehículos ) que 

representa un nivel de Servicio E para  la Entrada Norte. 

El movimiento (S-1 a E-2) con origen en la Calle Urgitxieta y destino en la Calle Gatzarrine, 

se ve altamente afectado  tanto por el semáforo existente de la Calle Urgitixeta que interrumpe la 

circulación continua ocasionando largas colas de vehículos que acceden en forma de pelotón a la 

rotonda, como por  el movimiento  con origen en la Calle Gatzarrine y destino Urgitxieta ( 

movimiento E-1 a N-2) que obliga a los vehículos a moderar la velocidad o detenerse  en la sección 

de acceso a la rotonda a la espera de comprobar que ningún vehículo que circula por el interior de 

la rotonda  interfiere en su trayectoria. La longitud de colas del movimiento  (S-1 a E-2) con origen 

en la Calle Urgitxieta y destino en la Calle Gatzarrine es de 199,82 metros ( 38 vehículos), siendo la 

longitud media de cola de 20, 77 metros ( 4 vehículos ) que representa un nivel de Servicio C. 
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3.2. ESTADO PROYECTADO 

A continuación, se incluye tablas  que contiene los Niveles de Servicio de la rotonda, la 

longitud máxima y media de colas que se producen en la situación proyectada de la rotonda, así 

como la representación gráfica de las mismas. 

NIVELES DE SERVICIO 

Datos de la mañana (08.00h – 09.00h) 

HORA PICO MAÑANA (08:00‐09:00) 

ORIGEN  DESTINO  DEMORA (s)  TIEMPO DE VIAJE (s)  LoS 

NORTE 

NORTE  31,11  68,7  D 
ESTE  28,93  64,12  D 
SUR  31,5  75,62  D 
OESTE  34,38  59,53  D 

ESTE 

NORTE  4,04  33,42  A 
ESTE  ‐  ‐  A 
SUR  4,35  47,9  A 
OESTE  3,9  28,37  A 

SUR 

NORTE  3,74  47,57  A 
ESTE  3,74  45,54  A 
SUR  3,82  61,72  A 
OESTE  3,82  42,71  A 

TOTAL  8,92  ‐  A 
 

 

COLAS 

Datos de la mañana (08.00h – 09.00h) 

HORA PICO MAÑANA (08:00‐09:00) 

ORIGEN  LONGITUD MAXMI DE COLA (m)  LONGITUD MEDIA DE COLAR 

NORTE  114,12 metros  19,12 metros 

ESTE  71,21 metros  3,06  metros 

SUR  38,27 metros  0,45  metros 

 

Mañana cola máxima 
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Mañana cola media 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que la implantación de una nueva vía de escape 

para el movimiento (S-1 a N-2) con origen en la Calle Urgitxieta y destino Calle Gatzarrine, permite 

que los vehículos circulen de manera continua y sin interrupciones reduciendo la longitud máxima 

de cola a 38,27 metros ( 7 vehículos), no produciendo longitudes medias de cola que representa un 

nivel de Servicio A en la Entrada Sur (S-1) de la rotonda . 

Por último, el flujo de tráfico de acceso por la Entrada Este (S-1), únicamente se verá interrumpido 

por vehículos que circulan por el interior de la rotonda con destino la Calle Iberre ( N-2), que al 

tratarse un movimiento de volumen muy reducido de tráfico, permite que prácticamente la totalidad 

de los vehículo que acceden a la rotonda por la Entra Este (S-1), circulen de manera continua, 

ocasionando una longitud máxima de cola 71,20 metros ( 13 vehículos), no produciendo longitudes 

media de cola que representa un nivel de Servicio A . 

4. CONCLUSIONES 

La configuración actual de la rotonda no es capaz de absorber el volumen de tráfico existente que 

accede a la rotonda por la Calle Urgixieta ( S-1) en forma de pelotón debido a la semaforización 

existente en dicha calle, produciéndose grandes colas que colapsan la totalidad de la calle. 

La implantación de una vía de escape en la rotonda  para el movimiento con origen en la Calle 

Urgtixieta y destino Calle Gatzarrine junto con la supresión de la semaforización de la calle 

Urgitxieta, produce las siguientes mejoras en el estado del tráfico respecto a la configuración actual 

de la rotonda: 

 . Reducción y supresión de las colas que se generan en la calle Urgtixieta y mejora en el 

Nivel de Servicio en la Entrada Norte a la rotonda pasando de un nivel C en la situación 

actual a un nivel A en la situación proyectada. 

 . Reducción de las colas que se generan en la calle Gatzarrine y mejora en el Nivel de 

Servicio en la Entrada Sur a la rotonda, pasando de un Nivel de Servicio C en la situación 

actual para el movimiento con origen en la Calle Urgixieta y destino  la Calle Gatzarrine a 

un nivel A  en la situación proyectada. 

 Mejora del Nivel de Servicio de la rotonda en su conjunto, pasando de un Nivel de Servicio 

C a un nivel de Servicio A. 

En las siguientes tablas, se muestra la comparativa de los Niveles de Servicio y longitud de colas 

correspondiente a  la situación actual y la situación proyectada: 

ORIGEN  DESTINO 

SITUACION 
ACTUAL 

SITUACION 
PROYECTADA 

NIVEL DE SERVICIO  NIVEL DE SERVICIO 

NORTE 

NORTE  E  D 
ESTE  E  D 
SUR  E  D 
OESTE  D  D 

ESTE 

NORTE  B  A 
ESTE  ‐  ‐ 
SUR  C  A 
OESTE  B  A 

SUR 

NORTE  C  A 
ESTE  C  A 
SUR  C  A 
OESTE  C  A 

TOTAL  C   A 

 



  

 

 

   

 

Anejo nº 8: Trafico Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 6 

 
 

ORIGEN 

SITUACION ACTUAL  SITUACION PROYECTADA 

LONGITUD MAXIMA 
DE COLA (m) 

LONGITUD MEDIA
 DE COLA (m) 

LONGITUD MAXIMA 
 DE COLA (m) 

LONGITUD MEDIA 
DE COLA (m) 

NORTE  116,19 metros  21,90 metros  114,12 metros  19,12 metros 

ESTE  110,14  15,44 metros  71,21 metros  3,06  metros 

SUR  199,82 metros  20, 77 metros  38,27 metros  0,45  metros 
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Anejo nº 6: Señalización y Balizamiento Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la descripción de los elementos que componen la 

señalización del “Proyecto de Ejecución de la nueva Rotonda de Gatzarrine, en Sopela”. El 

presente proyecto está ubicado en un ámbito plenamente urbano con calzadas colindantes, va a 

tener señalización horizontal y señalización vertical para controlar el paso de peatones y vehículos. 

Es por ello, que se procede a describir la señalización prevista. 

La señalización se adapta a lo estipulado en la norma 8.1-IC; titulada “Señalización vertical” 

y en la norma 8.2-IC, titulada “Marcas viales”, así como a las recomendaciones contenidas en las 

normas BAT de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Esta señalización se colocará de la manera descrita en el Plano 11. Señalización. 

Se definirán también en este anejo las señalizaciones provisionales necesarias durante el 

tiempo que discurra la obra, y se colocarán tal y como se indica en los Plano 14. Fases de Obra. 

2. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

Durante el tiempo de ejecución de la obra se colocarán señales verticales y horizontales 

para indicar y/o advertir de los posibles cambios de los itinerarios para tráfico peatonal y rodado de 

la zona afectada. 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se colocará un paso de peatones provisional de color amarillo en las fases que se 

considere necesario, tal y como aparece en el Plano 14. Fases de Obra. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 Señal indicadora de peligro por la proximidad de un tramo de vía en obras (Tp-18). 

 Señal de sentido obligatorio provisional (Tr-400a). 

 Señal de velocidad máxima 20 km/h (Tr-301). 

 Señal de fin de zona en obras (Tr-500). 

 

Tp-18 Tr-400a Tr-301 Tr-500 
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se define como señalización horizontal o marca vial aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores de tráfico. 

Comprende, entre otras, la línea para separación de carriles, líneas continuas en borde de calzada, 

líneas de detención, etc. 

La señalización horizontal debe satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 

 Delimitar carriles de circulación. 

 Separar sentidos de circulación. 

 Separar carriles especiales. 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento. 

 Completar o precisar el significado de señales verticales. 

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Permitir los movimientos indicados. 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 Para la definición de las marcas viales en este tramo se han utilizado los criterios 

recogidos en la Instrucción de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. Las dimensiones 

serán función de la velocidad, en este caso, la velocidad de proyecto es de 20 

km/h. 

 Según la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por su forma de aplicación se 

distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante la aplicación 

directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en 

forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio 

de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 

3.1. TIPOS DE MARCAS 

3.1.1. Líneas longitudinales 

LÍNEA DE SEPARACIÓN DE CARRILES DE SENTIDO CONTRARIO 

Las líneas de separación de carriles (M-2.2) son de color blanco, de 10 cm de ancho y 

continuas a lo largo de todo el tramo. 

Las líneas de separación de carriles (M-1.2) son de color blanco, de 10 cm de ancho y 

discontinuas a lo largo de todo el tramo. 

LÍNEA DE ESTACIONAMIENTO 

Las líneas de estacionamiento (M-7.3 y M-7.4) tienen la función de delimitar la zona o las 

plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser estacionados por sus conductores. 

Serán blancas de 10 cm de ancho transversalmente y 15 cm de ancho longitudinalmente. 

LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA DE PROHIBICIÓN DE PARADA 

Las líneas de prohibición de parada (M-7.8.) y por tanto estacionamiento son de color 

amarillo, tendrán una separación respecto al bordillo de 20 cm máximo, y una anchura de 15 cm. 

3.1.2. Transversales 

LÍNEA DE DETENCIÓN 

Las líneas de detención transversal (M-4.1) son continuas, de color blanco, con cuarenta 

centímetros de anchura y longitud correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere 

la obligación de detenerse. 

PASO DE PEATONES 

La anchura del paso para peatones (M-4.3) será de 4 m. Las bandas serán de color blanco, 

tendrán una anchura de 50 cm y la más cercana al bordillo quedará a una distancia del mismo 

comprendida entre 0 y 50 cm. Se procurará que, en vía de doble sentido de circulación, el eje de la 

marca de separación de sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano. 

3.1.3. Otras líneas 

Se dibujan también líneas en zig-zag y las letras BUS para indicar la presencia de la 

parada de autobús, según planos, M-6.2 y M-7.9, respectivamente. 
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Se proyecta también la señal horizontal para la indicación de la plaza de aparcamiento para 

PMR. 

3.1.4. Flechas 

FLECHAS DE DIRECCIÓN O SELECCIÓN DE CARRILES 

Las flechas de dirección o de selección de carriles (M-5.2) serán de color blanco, tendrán 

una longitud de 5 m y una superficie que dependerá del tipo de flecha utilizada. 

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se define como señalización vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que 

tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los 

itinerarios. 

La señalización vertical persigue tres objetivos fundamentales, seguridad, eficacia y 

comodidad. Para ello debe ceñirse a los principios de claridad, sencillez y uniformidad. 

Se utilizarán señales y soportes de aluminio. 

Las señales serán estampadas lisas, con una zona de contraste del 1,5% de su longitud, 

entre borde y orla, lo cual permite aumentar la distancia nocturna de percepción. 

Las dimensiones geométricas de las señales verticales empleadas en el presente Proyecto 

son las que se establecen en la Instrucción 8.1-I.C. para vías urbanas. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 

señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo en 

movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. 

Se distinguen tres niveles de retrorreflexión. El nivel a aplicar deberá ser el mismo en todos 

los elementos que compongan una señal, cartel o panel complementario y será función de sus 

características específicas y de su ubicación (tipo de vía y naturaleza del entorno). 

En el presente Proyecto se fija un nivel de retrorreflexión RA3-ZC (recomendada para 

especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en zonas urbanas) para las señales de código, 

para los carteles y paneles complementarios y para las señales de advertencia de peligro, prioridad 

y prohibición de entrada. 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen 

izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

Como regla general en carreteras convencionales, la distancia entre el borde de la calzada 

y el borde de la señal más próximo a la calzada será superior a 2,50 m o 1,50 m donde no hubiera 

arcén, que se podrá reducir a 1 m previa justificación. No obstante, la Norma establece que, 

cuando haya limitaciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida), el borde más 

próximo de la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0,5 m del borde de la restricción más 

próxima a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad disponible. 
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La altura de las señales, entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de calzada, 

es de 1,80 m para carretera convencional. En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre 

aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior 

de la señal o cartel y dicha acera no debe ser inferior a 2,20 m, siendo aconsejable llegar a los 2,50 

m. Se recomienda siempre mantener una cierta altura mínima, de alrededor de 1,50 m, para evitar 

que la señal se convierta en un elemento que disminuya la visibilidad de las vías que se cruzan. 

La distancia entre la vertical del bordillo y el borde más próximo del cartel debe ser como 

mínimo de 30 cm. 

4.1. TIPOS DE SEÑALES 

4.1.1. Circulares 

Las señales circulares son señales de Reglamentación y, en este caso, tienen un diámetro 

de 60 cm. Se ubican en la sección en la que empieza su aplicación. 

En cuanto a las señales de prohibición o restricción se dispondrán de prohibido el paso (R-

101, y la de prohibida parada y estacionamiento (R-307). Se colocará también una de indicación de 

velocidad (R-301) y de existencia de tramo de circulación circular (R-402). 

4.1.2. Triangulares 

Las triangulares son señales de Advertencia de Peligro que deben colocarse de 150 a 200 

m antes del peligro del que deban advertir. En este caso tienen 90 cm de lado. 

Se dispondrán señales de advertencia de peligro tales como la de resalto en la vía (P-15a), 

existencia de un tramo de circulación circular (P-4) y de ceda el paso (R-1). 

4.1.3. Rectangulares 

Las señales rectangulares son de indicación y serán de 90 x 135 cm de lado. 

Se colocará la señal indicativa de parada de autobús (S-19). 

4.1.4. Cuadradas 

Se proyectan varias señales cuadradas como son: la señal vertical para la indicación de un 

aparcamiento para PMR (S-17a), señal indicativa de la existencia de una zona de aparcamiento (S-

17), y de paso de peatones (S-13). 

4.1.4.1. Otras señales 

Se repondrán las señales de nombres de calles e indicaciones generales hacia otras 

ciudades o lugares de interés dentro de la ciudad (más detalles en los planos correspondientes). 

5. ANULACIÓN Y RETIRADA DE ELEMENTOS 

Se recomienda anular la señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando 

para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obras esté en vigor. 

En general, la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona 

vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 

corresponda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las actividades incluidas en el presente Proyecto, se encuentra el análisis de 

ejecución de los trabajos. El documento que desarrolla dicho análisis es el Plan de Obra, cuyo 

objeto es comprobar la viabilidad de los trabajos, así como su relación con los plazos propuestos. 

En el mismo se incluye la descripción del desarrollo de los trabajos, incluyendo el estudio 

de los diferentes tajos de cada tramo, habiéndose estudiado la relación y dependencia entre los 

mismos, y comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los 

trabajos o a desfasarlos en el tiempo según las necesidades constructivas. 

2. OBJETIVOS 

La programación de la obra ha sido realizada partiendo de la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Adelantar la ejecución de los tajos de mayor dificultad, dentro de lo posible, con el fin 

de evitar retrasos en la finalización de las obras por posibles complicaciones en los 

mismos. 

 Lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos de mano de obra, maquinaria y 

materiales, evitando puntas de trabajo en la medida de lo posible, con el objeto de 

maximizar la rentabilidad económica. 

 Anteponer las obras áreas y tajos que no tengan relación directa con aquellas de mayor 

duración o complejidad de ejecución, o/a las que en cualquier caso deban realizarse al 

comienzo de la obra. 

Al desarrollar el Plan de Obra se han tenido en cuenta las distintas fases en las que se 

dividirá la ejecución del proyecto, reduciendo la afección a peatones en la medida de lo posible. 

Se cuenta con cerrar completamente las escaleras, ya que al otro lado de las viviendas 

existen otras escaleras que permiten el acceso a todas ellas. La mayor afección la sufrirán aquellos 

usuarios que estacionen sus vehículos en la bajada de curvas desde la que arrancan las escaleras, 

ya que los caminos de hormigón impreso rojo que comunican dichas plazas de aparcamiento con 

las escaleras quedarán vetados al tránsito. 

Se adjunta como Apéndice 10.1. Diagrama de barras (Gantt), el diagrama que relaciona las 

distintas tareas del presente Proyecto, así como el camino crítico existente que relaciona las tareas 

críticas. 
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3.  ANÁLISIS DE LA OBRA 

Para realizar el análisis de los diferentes tajos que componen la ejecución de la obra, se ha 

dividido la misma en diversas fases, atendiendo al orden de prelación impuesto por la necesidad de 

que determinadas actividades deban estar finalizadas antes de dar comienzo a otras, así como a la 

existencia de una problemática particular en un determinado tajo que, por sus características, 

pudiera afectar al desarrollo de los consiguientes. 

A continuación, se describen los trabajos a desarrollar en cada una de las diferentes fases 

en las que se divide el proyecto. 

3.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los trabajos que se deben realizar son los siguientes: 

 Retirada de elementos: mobiliario urbano, señales, luminarias, etc. 

 Demoliciones de firmes, levante de baldosas, bordillos, etc. 

 Servicios proyectados. 

 Pavimentación con nuevos acabados: bordillos, soleras, baldosas, adoquines, losas. 

 Colocación de luminarias, cableados. 

 Extendido de la capa de rodadura. 

 Señalización. 

 Colocación de mobiliario urbano. 

 Remates. 

3.1.1. FASES DE OBRA 

La obra se realizará en una única fase. 

 

FASE 1A. Peatonalización de la calle Urgitxieta 

En esta fase de la obra se realizarán las tareas de la zona de Urgitxieta, en el sentido de la 

entrada a la glorieta proyectada. Las tareas se recogen en la siguiente enumeración: 

 Labores de colocación y señalización de los itinerarios provisionales. 

 Demoliciones: firmes, pavimentos y retirada de elementos urbanos. 

 Red de saneamiento: pluviales y fecales. 

 Pavimentación de aceras. 

FASE 2A. Pasarela 

Se recogen también las labores relacionadas con la colocación de la pasarela colocada en 

la calle Urgitxieta, que servirá como elemento de paso hacia el otro lado del río, donde se quiere 

realizar un itinerario peatonal, haciendo que la zona sea un lugar de interés tanto para los locales 

como para los visitantes. 

Las tareas a realizar son: 

 Excavación y ejecución de estribos: encofrado, armadura y hormigonado. 

 Montaje y colocación de la pasarela peatonal. 

FASE 2B. Peatonalización de la calle Urgitxieta 

En la fase 2B se recogen las tareas relacionadas con la finalización de la peatonalización 

de la calle. 

 Labores de colocación y señalización de los itinerarios provisionales. 

 Demoliciones: firmes, pavimentos y retirada de elementos urbanos. 

 Red de saneamiento: pluviales y fecales. 

 Pavimentación de aceras 

FASE 3A. MODIFICACION ROTONDA GATZARRINE 

 Labores de colocación y señalización de los itinerarios provisionales. 

 Demoliciones: firmes, pavimentos y retirada de elementos urbanos. 

 Movimiento de tierras: excavación de cajeos del firme existente. 

 Extendido de capas granulares y solera de hormigón. 

 Red de saneamiento: pluviales. Colocación de sumideros. 

 Red de alumbrado: canalizaciones, cimentaciones de luminaria y colocación de puntos 

de luz. 

 Ejecución de isletas: bordillo montable y jardinero. 

 Extendido de hormigón impreso. 

FASE 3B. MODIFICACION ROTONDA GATZARRINE 

 Labores de colocación y señalización de los itinerarios provisionales. 

 Demoliciones: firmes, pavimentos y retirada de elementos urbanos. 

 Movimiento de tierras: excavación de cajeos del firme existente. 

 Extendido de capas granulares y solera de hormigón. 

 Ejecución de la cimentación del perfil urbano metálico (pretil). 

 Red de saneamiento: pluviales. Colocación de sumideros. 
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 Red de alumbrado: canalizaciones, cimentaciones de luminaria y colocación de puntos 

de luz. 

 Ejecución de isletas del ramal de enlace: bordillo montable y jardinero. 

 Extendido de hormigón impreso. 

 Colocación del pretil. 

 Fresado, recrecido y extendido de la capa de rodadura. 

Al finalizar se realizarán las labores de señalización vertical y horizontal, así como una 

limpieza final general en la zona de afección. 

3.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas en los apartados anteriores, se 

ha confeccionado el diagrama de barras correspondiente al conjunto de la actuación, en el que se 

reflejan las principales actividades a llevar a cabo durante las obras, donde muchas se considera 

que pueden compaginarse en el tiempo. 

En todo caso, la determinación final de los diferentes equipos y medios dependerá 

fundamentalmente de las disposiciones del contratista y, en definitiva, del plazo de ejecución 

comprometido en la adjudicación. A continuación, se incluye el diagrama de Gantt correspondiente 

a la actuación proyectada. 

De acuerdo con la programación realizada, el Plan de Ejecución de las Obras del presente 

Proyecto prevé un plazo total de 101 días correspondientes a contados desde la firma del acta de 

replanteo, hasta su completa terminación. En el plan de obra se contempla el comienzo de una 

fase al finalizar la anterior, pero si se deseara reducir el plazo, se podrían solapar. 

 

A continuación, se incluye el diagrama de barras, con la programación completa de cada 

una de las Fases en que se divide el proyecto de urbanización, indicando los trabajos 

correspondientes. 

 



PLAN DE OBRA  

Tecnico114
Texto escrito a máquina

Tecnico114
Texto escrito a máquina

Tecnico114
Texto escrito a máquina

Tecnico114
Texto escrito a máquina

Tecnico114
Texto escrito a máquina



Id Nombre de tarea Duración

1 PASARELA PEATONAL Y PEATONALIZACION DE CALLE URGITXIETA (1A y 1B) 35 días
2 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días
3 Firma acta de replanteo 1 día
4 Implantación en obra: cierres y caseta 4 días
5 Acopio 4 días
6 Replanteo y topografía 7 días
7 PEATONALIZACION CALLE URGITXIETA y PASARELA PEATONAL 27 días
8 PEATONALIZACION CALLE URGITXIETA 11 días
9 Desvios provisionales y señalizacion de obra 1 día
10 Demoliciones de firmes y pavimentos y retirada mobiliario urbano 2 días
11 Red de pluviales:rigolas y recrecido de sumideros y pozos 5 días
12 Red de saneamitno: recrecido de pozos 2 días
13 Red de alumbrado:Colocaion de luminarias nuevas 1 día
14 Pavimentacion de aceras 4 días
15 Asfaltado 3 días
16 PASARELA PEATONAL 16 días
17 Señalizacion de obra 1 día
18 Exvacacion de estribos 3 días
19 Ejecucion de estribos:encofrado, armadura y hormigonado 7 días
20 Montaje y colocacion de pasarela peatonal 10 días
21 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 5 días
22 MODIFICACION ROTONDA GATZARRINE 66 días
23 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días
24 Firma acta de replanteo 1 día
25 Implantación en obra: cierres y caseta 4 días
26 Acopio 4 días
27 Replanteo y topografía 7 días
28 FASE 2A 23 días
29  Señalizacion de obra y desvio provisional 1 día
30 Demoliciones aceras 2 días
31 Movimiento de tierras: cajeos de firme existente 5 días
32 Firmes: Extendido de capas granulares y solera de hormigon 10 días
33 Red de pluviales:sumideros 3 días
34 Red de alumbrado 5 días
35 Ejecucion de isletas: bordillo montable y jardinero, hormgion impreso 4 días

36 Pavimentacion de acera: bordillo, capas granulares, solera hormigon y 
baldosa

15 días

37 FASE 2B 28 días
38  Señalizacion de obra y desvio provisional 1 día
39 Demoliciones aceras 3 días
40 Movimiento de tierras: cajeos de firme existente 7 días
41 Firmes: Extendido de capas granulares y solera de hormigon 12 días
42 Ejecucion de cimentacion pretil (armadura) 7 días
43 Red de pluviales:sumideros 5 días
44 Red de alumbrado 7 días
45 Isletas ramal de escape: bordillo montable y hormgion impreso 3 días
46 Colocacion de pretil metalico 3 días
47 Asfaltado:fresado, recrecido y extendido de capa de rodadura 4 días
48 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 3 días
49 GESTION DE RESIDUOS 101 días
50 CONTROL DE CALIDAD 101 días
51 SEGURIDAD Y SALUD 101 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
M1 M2 M3 M4 M5 M6
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 2 del Decreto 209/2014, de 28 de Octubre de 2014 publicado 

en el BOPV el 19 de noviembre de 2014, por el que se regula el Control de Calidad en la 

construcción del Departamento de Empleo y Políticas del Gobierno Vasco, es preceptivo el 

desarrollo del Programa de Control de Calidad para el presente proyecto. 

El presente Plan de Control de Calidad tiene por objeto garantizar la verificación y 

cumplimiento de las especificaciones del Proyecto Constructivo del “Proyecto de Rehabilitación de 

escaleras de la calle Irumineta”, disponiendo las medidas necesarias para realizar los diferentes 

ensayos y pruebas sobre la idoneidad de los materiales empleados en la ejecución de las obras y 

su correcta puesta en obra. 

A través del presente plan se establecen los criterios para la aceptación y control en obra 

de las unidades de obra y de los materiales que las constituyen; los ensayos, análisis o pruebas a 

realizar; así como su valoración económica, detallando el coste de cada uno de los ensayos 

previstos.  

El costo del Control de Calidad programado se incluye como una partida dentro del 

presupuesto de ejecución material del proyecto para su abono. 

Los ensayos, análisis y pruebas pertinentes se desarrollarán bajo cumplimiento de la 

normativa básica “Instrumentaciones y Reglamentos”, así como demás normativa de obligado 

cumplimiento. En todo caso se llevarán a cabo en concordancia con los criterios de aceptación o 

rechazo de los materiales y unidades de obra objeto de ensayo, y con los criterios de determinación de 

lotes que se desarrollan y quedan descritos en el presente documento, así como en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

En el caso de los materiales básicos y prefabricados, el control incluirá la exigencia de 

garantía, sello de idoneidad, certificado y/u homologación que en cada caso corresponda, quedando 

reducido el número de ensayos a los perceptivos de recepción y verificación - en su caso.  

Como ensayos de verificación y contraste se establecen los ensayos que se indican y 

presupuestan en el apartado correspondiente de este anejo. Las condiciones establecidas - en cuanto 

a número y tipo de ensayos - o a cualquier otra que se recoja, podrán ser modificadas por la Dirección 

de Obra. 

Todos los ensayos llevarán codificación consistente en la definición del Capítulo, del Tajo y de 

la Unidad correspondientes, con especificación adicional de Lote y de Ensayo. Dicha codificación 

deberá poder ser aplicable a los ensayos de verificación y contraste, así como a los de supervisión - en 

su caso -, y ser tratada mediante aplicación informática de tratamiento de base de datos. 

El Control de Calidad queda constituido por: 

 Ensayos, comprobación de la geometría y de los sellos de garantía, según el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad establecido por el contratista de las obras. 

 Ensayos adicionales de verificación y contraste establecidos por la Dirección de Obra. 

 Ensayos de supervisión que en su caso puedan ser establecidos. 
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2. PRESUPUESTO 

A continuación, se incluye el presupuesto del control de calidad. 

PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 

 

1  PAVIMENTOS, FIRMES Y ESTRUCTURAS     
1,1  HORMIGONES   

 Ensayo  Nº Ensayos  Precio Unitario Presupuesto 

 

Ensayo de rotura a flexotraccion de 3 probetas 
a 28 días, y la 
consistencia 

3  114,73 €  344,19 € 

 

Determinación de consistencia mediante 
asiento Cono de Abrams de una serie de hasta 
6 probetas y rotura a 7 y 28 días 

3  81,95 €  245,85 € 

1,2 MEZCLAS BITUMINOSAS    

 Ensayo  Nº Ensayos  Precio Unitario Presupuesto 

 
Análisis granulométrico árido recuperado de 
mezclas   6  50,26 €  301,56 € 

 
Ensayo de determinación de contenido de 
ligantes de mezclas  6  67,66 €  405,96 € 

 

Ensayo de determinación de la densidad 
máxima, densidad aparente y cálculo de 
contenido de huecos 

6  192,23 €  1153,38 € 

 

Ensayo de determinación del espesor y 
densidad aparente de testigo de aglomerado  8  37,56 €  300,48 € 

  Extracción de testigo en capa de aglomerado  8  51,15 €  409,90 € 

  TOTAL  3.160,62 € 

 
    

2  MOVIMIENTO DE  TIERRAS    
2,1  ZAHORRAS   

 Ensayo  Nº Ensayos  Precio Unitario Presupuesto 

  Ensayo para clasificación de granulometría  3  30,98 €  92,94 € 

  Proctor modificado  3  95,46 €  286,38 € 

 
Ensayo de densidad y contenido de humedad 
in situ   3  33,74 €  101,22 € 

  Ensayo de Límites de Atterberg  3  42,18 €  126,54 € 

 

Ensayo para comprobación del contenido de 
materia organica  3  67,30 €  201,90 € 

 
Placas de carga  3  97,72 €  293,16 € 

  TOTAL  1102,14 € 
    
    

3 ACEROS  4000 Medicion (ud) 
Ensayo  Nº Ensayos  Precio Unitario Presupuesto 
Sección equivalente y desviación masa  1  3,85 €  3,85 € 
Ovalidad por calibrado  1  3,85 €  3,85 € 
Geometría del corrugado  1  27,05 €  27,05 € 
Características mecánicas  1  27,05 €  27,05 € 
Alargamiento a rotura  1  6,01 €  6,01 € 
Doblado simple a 180º  1  8,17 €  8,17 € 
Doblado‐desdoblado a 90º  1  12,02 12,02 € 
Aptitud al soldeo  1  75,08 75,08 € 
TOTAL  163,08 € 

 

4  INSTALACIONES    Medicion (ud) 
4,1 SANEAMIENTO Y DRENAJE   

Ensayo  Nº Ensayos  Precio Unitario Presupuesto 
Prueba de estanqueidad  1  302,16 €  302,16 € 
Control de estado mediante paso de camara 
de TV monitorizada  1  750,00 €  750,00 € 

4,3 INSTALACIONES ELECTRICAS   

Control final de calidad de las instalaciones 
electricas  1  500,00 €  500,00 € 

TOTAL  1.552,16 € 

 

PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDA  

1  PAVIMENTOS, FIRMES Y ESTRUCTURAS  3.160,62  € 
2  MOVIMIENTO DE  TIERRAS  1102,14 € 
3  ACEROS  163,08 € 
4  INSTALACIONES  1.552,16 € 
   TOTAL     5.978,00 € 

 

 



 
Sopelako Udala  

Ayuntamiento de Sopela 
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1 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN, HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBLIDAD DE 
LA CALLE SOLONDOTA EN SOPELA de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, y con el Decreto 
112/2012 aprobado posteriormente para el País vasco, en los que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición; así como con el Decreto 49/2009, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, se 
presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el 
siguiente contenido: 
 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que se incluye en 

el presupuesto de ejecución material. 
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2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se realiza un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, con el fin de evitar la mezcla 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

Según el Artículo 2 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, y el Artículo 3 de la Ley 22/2011, de 18 
de julio, se entiende que: 

- Residuos: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías 
que figuran en el anejo de la Ley 22/2011 del 18 de julio, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo 
caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Lista Europea de Residuos 
(LER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

- Residuos Peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características 
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 del 18 de julio, y aquél 
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como 
los recipientes y envases que los hayan contenido. 

- Residuos No Peligrosos: los residuos que no estén calificados como peligrosos en 
la normativa en vigor. 

- Residuos Inertes: los residuos no peligrosos que no experimenten 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes 
no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 
las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Asimismo, para la clasificación de 
estos residuos deberá tomarse en cuenta la lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 
aguas superficiales y/o subterráneas. 

2.1 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 

Tal y como se establece en el Anexo V del Decreto 112/2012, de 26 de Junio, en el que se describe 
el procedimiento y Criterios de Admisión de Residuos en Vertederos, para la admisión de un 
residuo en un vertedero se seguirá un procedimiento jerárquico desglosado en tres niveles de 
control: 

- Caracterización Básica. 

- Pruebas de cumplimiento. 

- Verificación “in-situ”. 

2.1.1 Caracterización Básica 

Consiste en el establecimiento de las características de un residuo y su comportamiento de 
lixiviación según métodos normalizados de análisis, así como en la selección de parámetros que 
deberán ser comprobados en las pruebas de cumplimiento. 

La caracterización básica constituye la recogida de toda la información necesaria para eliminar el 
residuo de forma segura a largo plazo, que será obligatoria para cada residuo, quedando reflejada 
en el Documento de Aceptación de Residuos que la entidad gestora del vertedero emitirá una vez 
aceptado el residuo. 

La persona productora o la entidad responsable de su gestión garantizará que la información 
aportada sea correcta. 
Se aportarán los siguientes datos: 

a) Fuente y origen del residuo

b) Información sobre el proceso que genera el residuo, grado de homogeneidad

c) Aspecto (olor, forma física, color). Se incluirán fotografías de la muestra.

c) Descripción del tratamiento aplicado al residuo previo a su depósito en vertedero
o justificación de las razones por las que se considere que no hay un tratamiento
técnico, económico o medioambientalmente viable.

e) Comprobación de la posibilidad de reciclado o valoración del residuo

f) Código conforme a la lista europea de residuos (LER), publicada mediante la
Orden MAM/304/2002.
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g) Cuando un residuo presente entrada espejo en la lista europea de residuos (LER) 
deberán determinarse obligatoriamente las características de peligrosidad con arreglo al 
anexo III de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a 
los residuos peligrosos  
 
h) Información que pruebe que el residuo puede aceptarse en vertedero, ya que no 

incumple el artículo 5.3 de la Directiva 99/31/CE de vertederos o del Real Decreto 
1481/2001 (modificado parcialmente por el RD 1304/2009). 

 
i) Datos sobre la composición química del residuo. En el caso de aquellos residuos 

para los que no se requiere determinar su comportamiento de lixiviación o se trate 
de mezclas de residuos inertes, en vez de la composición química del residuo se 
determinará las fracciones, en peso, de los residuos que lo componen. 

 
j) Datos sobre el comportamiento de lixiviación, si procede. 
 
k) Establecer los parámetros críticos y la periodicidad de las pruebas de conformidad. 
 
l) La clase de vertedero en la que puede admitirse el residuo. 
 
m) En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero para el 

manejo de dicho residuo. 
 

2.1.2 Pruebas de Conformidad 
 
 
Se denominan pruebas de conformidad o de cumplimiento a la determinación periódica de los 
parámetros críticos mediante el ensayo descrito en la norma UNE-EN 12457-4 al objeto de verificar 
el cumplimiento de los criterios de aceptación para un residuo de producción regular. 
Las pruebas de conformidad se realizarán con las siguientes periodicidades: 
 

a) Si la generación anual del residuo es mayor o igual a 200 t/año, entonces las 
pruebas de conformidad se realizarán cada 200 t de ese residuo enviadas a 
vertedero. 
 

b) Si la generación anual del residuo es menor de 200 t/año o si el residuo presenta 
unas características uniformes y una misma procedencia, entonces las pruebas 
de conformidad se realizarán una vez al año. Los residuos municipales se 
incluirían en esta categoría y anualmente deberán determinar las fracciones de 
residuos que los componen según los métodos descritos en los planes 
provinciales de residuos urbanos. 

Se realizará un análisis estadístico sobre los resultados de al menos 5 pruebas de conformidad de 
los parámetros críticos de cada residuo. 
 
2.1.3 Verificación “in-situ” 
 
A la entrada al vertedero se verificará que cada carga de residuos posee previamente su 
correspondiente documento de aceptación, que el o la transportista presenta debidamente 
cumplimentada el correspondiente documento de seguimiento y control y que el residuo ha sido 
sometido a las pruebas de conformidad periódicas establecidas en el documento de aceptación. 
 
A la entrada al vertedero se procederá a pesar la carga de residuos. Para obtener el peso de los 
residuos vertidos deberá pesarse el camión a la entrada y a la salida, no admitiéndose la 
estimación del peso de la carga a partir de la tara del camión. 
 
2.2 LISTADO DE RESIDUOS 
 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 
 

 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

x 17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón
x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

x 17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
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2.3 BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERADAS EN LA OBRA 
 
A continuación, se expone la estimación que se realiza en función de las mediciones del 
presupuesto del volumen de tierras sobrante correspondientes para la Fase I y Fase II del 
presente proyecto. Los datos de las tablas mostrados a continuación se establecen en metros 
cúbicos. 
 

FASE I: Balance de movimiento de tierras 

 Excavación 
(m3) 

A Vertedero 
(m3) 

Excavación explanación en terrenos de transito 921,30 921,30 

Excavación de zanja en tierras 153,36 153,36 

Total 1.074,65 1.074,65 

 
 
 
La excavación en tierras del ámbito de actuación  de la Fase I del presente proyecto principalmente 
corresponde con la ejecución de los firmes y pavimentos del aparcamiento. La excavación total 
correspondiente al aparcamiento asciende a 921,30 m3. La excavación en zanja en tierras 
corresponde principalmente con la red de saneamiento y pluviales, así como las canalizaciones 
de alumbrado. La excavación total de todos los servicios afectados asciende a 153,36 m3 . La 
totalidad de las tierras procedentes de la excavación no se aprovecharan o reutilizaran en la obra. 
 
Por lo que el volumen de tierras para depósito en vertedero autorizado correspondiente a la Fase 
I ascenderá a un total de 1.074,65 m3. 
 
 
Como vertedero autorizado más cercano para la gestión de residuos no peligrosos que se plantean 
para depositar los residuos de naturaleza pétrea (hormigón, arena, grava...), naturaleza no pétrea 
(madera, metales, plásticos...) y el sobrante de tierras será: 
 
  -Vertedero Volbas 
   - Alto de Enekuri (Erandio) 
   c/ Rodríguez Arias, 6 Dpto 606  48008 Bilbao 
 
Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos 
 
A continuación, se expone la estimación que se realizará en función de las categorías expuestas 
en el apartado anterior. 
 
Los residuos generados, considerados en el siguiente cuadro, se refieren principalmente a la 
demolición de los pavimentos y fresado del firme existente 
 
Con los datos de las mediciones de la obra, se realiza una estimación del volumen aproximado de 
los residuos que pueden ser generados en la misma como causa de los pavimentos eliminación 
de señalización y balizamiento existente, así como de las excavaciones a realizar y el fresado del 
firme existente. 
 
A partir de estos datos y teniendo en cuenta el resto de residuos que no se pueden determinar con 
las unidades de obra como es el caso de papel, plásticos y potencialmente peligrosos a los que 
se les aplica un porcentaje tipo, se obtiene los centímetros de residuos generados por superficie. 
 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
x 16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
x 15 01 11 Aerosoles vacíos

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Con estos datos se calcula un parámetro estimativo estadístico de 5 cm de altura de mezcla de 
residuos por m² construido para la Fase I y 13 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido 
para la Fase II , con una densidad tipo del orden de 2,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
Tal y como se recoge en el apartado 1.3 Balance de movimiento de tierras generados en la 
obra, el volumen de tierras sobrante procedente de la excavación será llevado íntegramente a 
vertedero autorizado 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD)   
  
Estimación de residuos en OBRA NUEVA   
    
Superficie Construida total 5.784,68 m² 
Volumen de residuos (S x 0,07) 717,30 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,40 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 1.004,22 Tn 
    
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 342,19 m³ 
Presupuesto estimado de la obra 310.000,00 € 
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 44.735,49 € 

 
 
 
 
 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a la cantidad de 
residuos estimada para la futura realización de la obra y a los estudios reflejados en el punto 1.3.1 
del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo correspondientes a la Fase I y 
Fase II del presente proyecto. 
 

 
 
 
 

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1.611,99 1,50 1.074,66

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 2,3 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,069 22,85 2,10 10,88
2. Madera 0,008 2,55 0,60 4,25
3. Metales 0,032 10,62 1,50 7,08
4. Papel 0,002 0,64 0,90 0,71
5. Plástico 0,002 0,64 0,90 0,71
TOTAL estimación 0,113 37,29 23,63

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,008 2,81 1,50 1,87
2. Hormigón 0,843 279,17 2,30 121,38
3. Piedra 0,034 11,23 1,50 7,49
TOTAL estimación 0,885 293,21 130,74

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Potencialmente peligrosos y otros 0,002 0,71 0,50 1,42
TOTAL estimación 0,002 0,71 1,42

FASE I: VOLUMEN Y PESO PARA CADA TIPOLOGIA DE RESIDUOS

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
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2.4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 

Hormigón 10,00 T 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 10,00 T 

Metal En todos los casos

Madera En todos los casos

Vidrio 0,25 T 

Plástico En todos los casos

Papel y cartón 0,25 T 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos
 
En la obra del presente proyecto se prevé la segregación de los siguientes residuos a generar 
como consecuencia de los trabajos de excavación, demolición de viviendas, obras de fábrica y 
hormigón en masa, aceras y firmes, así como la reposición de las barreras:  
 

- Materiales de hormigón, aceros y aglomerado asfáltico. 
 
- Excedentes de excavación. Los productos obtenidos serán tierras y materiales 

pétreos, no contaminados  
Medidas empleadas: 
 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

x 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 

las fracciones establecidas en el artículo 8.1 del Decreto 11/2012. 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 
 
 

 
2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 
 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a depósito de sobrantes. 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación. Relleno zanjas

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización. 
 

Reutilización de materiales cerámicos. 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Reutilización de materiales metálicos. 

Otros (indicar). 
 
 
Todo el material como se ha comentado anteriormente será llevado a vertedero, excepto las tierras 
procedentes de la excavación que serán reutilizadas para el relleno de las zanjas de la red de 
saneamiento proyectada en la obra. Los pequeños elementos sobrantes (aerosoles, envases, 
etc…) se enviarán al punto limpio propio de la empresa constructora o al más cercano situado en 
término municipal de Sopelana 
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2.6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 
Las operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados quedan dispuestas a 
continuación. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a los depósitos de sobrantes del 

entorno de la obra. 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes.

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

 Regeneración de ácidos y bases. 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE.

 Otros (indicar). 
 
En la tabla que se encuentra en el punto 2.8 se dispone un tratamiento orientativo para los residuos 
generados en la obra. 

2.7 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 
"IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE 
RESIDUOS). 

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
autoridad autonómica competente para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 
 

- RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

- RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

- RNP: Residuos NO peligrosos 

- RP: Residuos peligrosos 

 

 

 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

x 17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado
Planta de Reciclaje o en 
Obra

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado
x 17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Estaño

x 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
Reciclado Planta de reciclaje RCD

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD

Gestor autorizado RNPs
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El tratamiento de las tierras y pétreos de excavación se ha comentado en apartados anteriores 
que será gestionado tanto dentro de la propia obra como en los depósitos de sobrantes o plantas 
de reciclaje autorizados. 
 
Los residuos de mezclas bituminosas se llevarán a una planta de reciclaje RCD o se reciclarán en 
obra. 
 
De acuerdo con el Decreto 11/2012, el productor de RCDs tiene que disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras 
han sido gestionados en los términos recogidos en dicho Decreto y, en particular, en el estudio de 
gestión de residuos. 
 
El régimen jurídico regulador aplicable a los rellenos, determinándose que los vertederos se 
encuentran sometidos a licencia de la autoridad municipal, excepto cuando se trata de rellenos o 
depósitos de sobrantes generados en el marco de proyectos de infraestructura lineal, en cuyo 
supuesto la competencia reside en el departamento competente en materia de medio ambiente de 
la Comunidad Autónoma o en la Diputación Foral correspondiente; se establece en el título III del 
Decreto 112/2012, de 26 de junio. 

2.8 INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, que posteriormente podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
Las instalaciones se dejan a juicio de la empresa constructora, debido a que gran parte de ellas 
disponen de sus propias instalaciones para el tratamiento de los residuos. 

 

 

Bajantes de escombros. 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones…

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

x Contenedores para residuos urbanos.

Planta móvil de reciclaje “in situ”.

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 

vidrios, madera o materiales cerámicos.
 
2.9 PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL 

PROYECTO 
 
2.9.1 Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 
- Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Gestión de residuos según el Decreto 112/2012, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 
- Certificación de los medios empleados 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

- Limpieza de las obras 

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

2.9.2 Con carácter Particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito Seguridad
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento
x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
x 07 07 01 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos Depósito / Tratamiento
x 15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 

registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio.

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
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x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 

e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. 

Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto.
 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

x 

La tierra superficial que puede tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

Otros (indicar). 
 
2.10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
A continuación, se incluye una estimación del presupuesto de la gestión de los residuos de la 
obra correspondiente a la Fase I y a la Fase II . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipología RCDs Estimación (T)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor    
(€/T)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 1.611,99 6,05 9.752,53 4,3104%
RCDs Naturaleza Pétrea 293,21 16,30 4.779,39 2,1124%
RCDs Naturaleza no Pétrea 37,29 17,15 639,58 0,2827%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,71 36,00 25,39 0,0112%

6,7167%

15.196,89 6,7167%

 FASE I : ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs
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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA  

ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  

PLANIFICACION  TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

 

14/02/2020 

BAIMENDUTAKO ZABORTEGIAK-VERTEDEROS AUTORIZADOS 

Lurralde 
T.H. 

Izena 
Denominación 

Kokapena 
Localización 

Operadorea 
Operador 

ISURKETA EREMUAK-CELDAS o AREAS DE VERTIDO 

Geldoak 
Inertes 

Hondakin ez arriskutsuak  
Residuos No Peligrosos 

Hondakin arriskutsuak  
Residuos Peligrosos 

Karga organiko handia 
 Alta carga orgánica 

Karga organikorik gabe 
Sin carga orgánica* 

Egonkor ez 
erreaktiboak 

Estable no reactivo 

Amianto 
aglomeratua 

Amianto 
aglomerado 

Araba Gardelegi Vitoria - Gasteiz Ayto Vitoria - Gasteiz BAI/SI BAI/SI BAI/SI   

Bizkaia Sistrimin Abadiño Construcciones Lasuen BAI/SI     

Bizkaia Lancha Abanto y Zierbana Lancha Restauración, S.L. BAI/SI     

Bizkaia Burgoamendi Bermeo Jose Ramón Anasagasti BAI/SI     

Bizkaia Artigas Bilbao Garbiker 
 BAI/SI    

Bizkaia Deydesa  Igorre Deydesa 2000  
  BAI/SI   

Bizkaia Torrebaso** Iurreta Elisabet Agirrezabal BAI/SI     

Bizkaia Cespa Larrabetzu CESPA 
  BAI/SI BAI/SI  

Bizkaia Bistibieta Lemoa FCC Ambito 
  BAI/SI BAI/SI BAI/SI 

Bizkaia Jata Lemoiz Garbiker 
 BAI/SI    

Bizkaia Betearte Mallabia Betearte 
  BAI/SI BAI/SI BAI/SI 

Bizkaia Cespa Zalla CESPA 
  BAI/SI  BAI/SI 

Gipuzkoa Epele Bergara Debagoieneko Mankomunitatea 
  BAI/SI   

Gipuzkoa Aizmendi Donostia - San Sebastián San Marko Mankomunitatea BAI/SI  BAI/SI   

Gipuzkoa Cespa*** Mutiloa CESPA 
 BAI/SI BAI/SI  BAI/SI 

* Geldoa jasotzen ditu - Admiten Inertes       

** Geldirik agindu arte - Inactivo hasta nueva orden      

*** Previsto el cierre a corto plazo      



Listado de gestores de residuos no peligrosos
Podrán consultar el listado actualizado en nuestra web (www.ingurumena.net) en el área "Residuos no peligrosos" 
de "Residuos"

Para aclaraciones, errores u omisiones en relación a la gestión de residuos no peligrosos puede realizar la consulta a 
través del e-mail hkz-sgr@euskadi.eus.

PRIVACIDAD. Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines 
previstos en el procedimiento o actuación que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento 
inequívoco del afectado, o en los supuestos previstos en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente 
se determine.
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Fecha revisión:

Listado de gestores de residuos no peligrosos
SECTOR ACEITE

01 - Araba
EKOGASTEIZ, S.L.0100033484

945410553Vitoria-Gasteiz-05901003Oreitiasolo 8A

B01509538EUX/004/18

ekogasteiz@gmail.com

CIF:

SECTOR ACEITE VEGETAL

01 - Araba
RECYOIL ENERGY, S.L.0100028079

664204701Vitoria-Gasteiz-05901006Oreitiasolo, 2 Pab. 10

B01437862EUX/002/09

javier@recyoilenergy.es

CIF:

20 - Gipuzkoa
BIO-OIL, S.L.2000089265

948690067Donostia/San Sebasti-06920014C/ Aienas 3, Local 19

B71064778EUX/005/12

comercial@bio-oil.es

CIF:
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Listado de gestores de residuos no peligrosos
ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO, S.L.2000017561

943472335Donostia/San Sebasti-06920014Paseo Ubarburu, 20F

B20621264EUX/034/04

ekogras@ekogras.es

CIF:

EKOLIO BIOHONDAKINEN KUDEAKETA, S.L2000080667

653712606Zarautz-07920800Polígono Abendaño, 
Abendaño kalea, 6

 B75097964EUX/016/14

ekolio@ekolio.eus

CIF:

48 - Bizkaia
FERNANDO GONZÁLEZ MÚGICA4800294431

654657502Mungia-06948100Camino Luisene 4, 5F

30663092KEUX/018/17

urdaibairezikleta@gmail.com

CIF:

RAFRINOR, S.L.4800026963

946642161Ortuella-08348530Avda. Bilbao s/n Polígono 
Granada

B95187027EUX/002/04

rafrinor@rafrinor.com

CIF:

SECTOR CATALIZADORES

48 - Bizkaia
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LAMBDA RECYCLING,  S.L.4800028321

944523079Zamudio-90548170Pol Ind Torrelarragoiti P-8 
nave 21

B48991350EUX/018/05

lambda1964@yahoo.es

CIF:

SECTOR CAUCHO

48 - Bizkaia
KIT 98, S.L.4800027626

946363503Abanto y Ciérvana-Ab-00248509Polígono Industrial El 
Campillo, Pabellón 13D

B95695425EUX/026/14

i.garcia@prosertek.com

CIF:

KIT 98, S.L.4800083270

944837936Abanto y Ciérvana-Ab-00248509P.I.El Campillo, Nave 6D

A48974224EUX/011/08

i.garcia@prosertek.com

CIF:

KIT 98, S.L.4800006560

946363503Abanto y Ciérvana-Ab-00248509Polígono Industrial El 
Campillo, Nave 9.2.1

B95695425EUX/027/14

i.garcia@prosertek.com

CIF:

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

01 - Araba

martes, 14 de mayo de 2019 Página 4 de 58

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 06 – Fax 945 01 98 83 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Fecha revisión:



Listado de gestores de residuos no peligrosos
CONTENEDORES FELMAR, S.L.0100000976

945276743Vitoria-Gasteiz-05901013Capelamendi 26

B01056464EUX/001/18

info@contenedoresmartinez.com

CIF:

CONTENEDORES RIOJA, S.L.0100034290

608574248Laguardia-03126004Polígono Industrial 
Casablanca, calle La Paz, 
Edificio 1, Nave 21

B26231936EUX/013/18

contenedores@contenedoresrioja.co
m

CIF:

OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A.0100009785

945266188Vitoria-Gasteiz-05901013P.I. Gamarra, Calle 
Artapadura N°4

A01036920EUX/008/12

oponaindia@onaindia.com

CIF:

UTE RCD GARDELEGUI 20050100028527

945257433Vitoria-Gasteiz-05901013Gardelegui, s/n

U01386440EUX/012/07

pedrosoto@gardelegui.com

CIF:

YARRITU, S.A.0100002281

945243562Vitoria-Gasteiz-05901015POLÍGONO INDUSTRIAL 
JUNDIZ, C/ 
MENDIGORRITXU 128

A01008051EUX/021/17

administracion@yarritusa.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
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AIZKIBEL, S.A.2000004536

943334457Andoain-00920130Barrio Ergoien 830

A20077640EUX/003/19

jjdiaz@calcinor.com

CIF:

ALQUILER DE MAQUINARIA ASPE, S.L.2000088171

609480109Donostia/San Sebasti-06920003Calle San Jeronimo 20-2º 
izq

B20527834EUX/005/14

alquiaspe@hotmail.com

CIF:

BIRZIKLAPENAK BENTABERRI RECICLAJES, S.L.2000077572

943162136Zaldibia-07820247Elbarrena, 7

B20698254EUX/031/14

bentaberri@bentaberri.com

CIF:

CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK, S.L.2000077270

943853705Azkoitia-01720720Ctra. Mártires Km 1 
izquierda

B20835757EUX/007/17

egurki@egurki.com

CIF:

CONTAINERS SUSPERREGI, S.L.2000018905

943512841Errenteria-06720100P.I. Egiburuberri Sector 60, 
Area 29

B20732830EUX/015/10

administracion@susperregi.es

CIF:

EXCAVACIONES IPAR LUR, S.L.U.2000079909

943444281Donostia/San Sebasti-06920018Camino Portuetxe, 37, 3º 
oficina 8

B75079491EUX/020/15

juanan@iparlur.es

CIF:
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EXCAVACIONES Y DESMONTES LAGUNAK, S.L.2000019055

943814068Azpeitia-01820730Loiolako Inazio hiribidea, 
19 behea

B20490553EUX/027/17

lagoassl@hotmail.com

CIF:

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES C. ALVAREZ, S.L.2000077004

686699197Tolosa-07120400Avd. Martín J. Iraola, 8, 
bajo

B20547311EUX/007/15

amaia@excavaciones-alvarez.com

CIF:

GRUAS HIDRAULICAS FERSA, S.L.2000022658

943161530Beasain-01920200Carretera N-1, km 419

B20338117EUX/007/16

jsaiz@usabiaga.com

CIF:

LURKIDE HONDALANAK, S.L.2000080977

943730764Azpeitia-01820730P.I. Anardi puerta 7,  Lasao 
auzoa

B20754453EUX/006/14

lurkide@lurkide.com

CIF:

RECICLAJES Y DEMOLICIONES DEL NORTE, S.L.2000018938

663545006Astigarraga-90320115C/ Troia nº 20, Nave 7B6

B20539300EUX/017/15

i.iglesias@redenor.es

CIF:

RYDE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.2000076775

943315157Donostia/San Sebasti-06920018C/ Portuetxe, 83 - 2º, 
Oficina 13

B20857009EUX/008/15

administracion@rydeobrasyservicios.c
om

CIF:
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URBYCOLAN, S.L.2000020038

608683152Hernani-04020120Martindegi bailara, 6

B20675914EUX/017/17

borja2@urbycolan.com

CIF:

URKIONDO EKOLUR, S.L.2000086424

943593663Urnieta-07220130Pol. Ind. Ergoien, 555

B20980843EUX/012/18

ekolur@urkiondo.com
ekolur@urkiondo.com

CIF:

URKIONDO EKOLUR, S.L.2000082209

943593663Legazpi-05120230Bº Elbarrena, 11

B20980843EUX/002/17

ekolur@urkiondo.com

CIF:

48 - Bizkaia
BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, S.A. (BTB)4800027542

946640423Ortuella-08348530Bº Orkonera s/n

A95155768EUX/005/03

btb@btbab.com

CIF:

CONSTRUCCIONES EKIN, S.L.4800029454

946317257Igorre-09448140Igorreko Industrialdea, 
Pabellón F9

B48277768EUX/023/17

ezabala@construccionesekin.com

CIF:
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DERRIBOS PETRALANDA, S.L.4800028703

943223735Loiu-90348180Txorierri Etorbidea, 26D

B48112981EUX/022/18

petralanda@derribospetralanda.com

CIF:

ERLIA CONTENEDORES, S.L.4800084585

946814107Abadiño-00148220Sistrimin

B48915649EUX/008/11

erliacont@gmail.com

CIF:

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.4800026185

946582838Elorrio-03248203C/ Ibaikua 2 bajo

B95014700EUX/004/17

kontxi@azkarreta.com

CIF:

EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ S.A4800007450

946361722Abanto y Ciérvana-Ab-00248500Poligono El Campillo Pab. 
19

A48154348EUX/004/14

calidad@viudadesainz.com

CIF:

FERLAKO, S.L.4800029028

944967236Portugalete-07848920C/ El Progreso 49

B48475776EUX/016/17

larenauriarte@hotmail.es

CIF:

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.4800030412

946167436Markina-Xemein-06048270Poligono Urlo Bekobenta, 
21

A48417521EUX/011/13

gaimaz@grupogaimaz.com

CIF:
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HIERROS Y METALES GUTRAM, S.L.4800080886

656791072Ortuella-08348530Camino El Nocedal-
Balparda 68

B95602926EUX/002/18

oficina@gutram.com

CIF:

JUAN RAMON ANASAGASTI, S.L.4800006245

946884342Bermeo-01748370la Carretera de Bermeo a 
Bakio, s/n (Matxitxako) 
“Vertedero de 
Burgoabaso”

B48627061EUX/011/14

contenedoresjramon@euskalnet.net

CIF:

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.4800294032

902430762Valle de Trápaga-Tra-08048510Elkartegi de Trapaga, Bº 
Ugarte, s/n Modulos 17-20

B81179897EUX/003/15

german@lezama.es

CIF:

MUNGIA UGARTE, S.L.4800287352

679430600Mungia-06948100Camino Plentzia 30

B95736203EUX/009/17

inigo@contenedoresmungia-
ugarte.com

CIF:

RECICLAJES KAITIA, S.L.4800290290

946733052Amorebieta-Etxano-00348340Polígono Industrial 
Arriagane, P4

B95920872EUX/032/14

gabika@gabika.es

CIF:

URRE, S.A.4800002812

946279037Aulesti-07048380Aulestia, 22

A48108724EUX/024/17

urre@urre.es

CIF:
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VOLBAS, S.A.4800006284

944478932Erandio-90248950Alto Enekuri s/n

A48078190EUX/009/06

planta@volbas.com

CIF:

ZANJADORAS Y DESMONTES S.A.4800028031

946369268Abanto y Ciérvana-Ab-00248500Poligono El Campillo Pab. 8

A48167373EUX/003/14

zandesa@zandesa.com

CIF:

SECTOR CONSUMIBLES INFORMATICOS

01 - Araba
RGV CARTUCHOS RECICLADOS, S.L.0100011850

945145724Vitoria-Gasteiz-05901012Badaya 5

B01438662EUX/050/05

recicladosrgv@gmail.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
CONSUMIBLES INFORMATICOS Y DE OFICINA 
GIPUZKOA, S.L.

2000021838

650135520Donostia/San Sebasti-06920012C/ San Cristóbal 6, bajo

B20902755EUX/006/07

ciogi@telefonica.net

CIF:
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EURO SERVITONER, S.L.2000017567

943341605Errenteria-06720100Txirrita Maleo 3, F

B20737904EUX/055/05

euroserbitoner@euroserbitoner.com

CIF:

JOSE RAMON PEREZ ALBERDI Y OTRA, C.B.2000078686

943573320Astigarraga-90320115C/ Errekatxo, 3 Bajo

E20981163EUX/011/12

ekobat@euskalnet.net

CIF:

LARRAITZ OLAZABAL AIZPURUA Y OTROS, C.B.2000076937

943675568Tolosa-07120400Kondeko Aldapa, 1 Bajo

E20919759EUX/006/09

larraitzaizpurua@hotmail.com

CIF:

48 - Bizkaia
BIOSERVICE, S.COOP. PEQUEÑA4800080300

946480632Arrigorriaga-01148480Pol. Txako, Edificio 3, 
Planta Baja nº1

F95578092EUX/003/16

info@bioservice.es

CIF:

DAVID ATANES VIVAS-ANDONI VIVAR DEL BARCO 
C.B

4800085561

618999326Bilbao-02048004Calle Lozoño, Lonja 20

E95616082EUX/010/13

reciklatoner@gmail.com

CIF:
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ECOPAL RECUPERACIONES, S.L.L.4800025268

944276169Bilbao-02048013Jose Mª Escuza 1, 6

B48957567EUX/054/05

ingurumena@ecopal.eu

CIF:

EKOCARTUCHOS, S.COOP.4800028335

944760969Bilbao-02048014Ugasko 1, local (Edif. Plaza)

F95326120EUX/053/05

central@ekocartuchos.es

CIF:

EKONARRO 2000, S.L.4800026433

946556337Erandio-90248950P.I. Axpe, Edificio A, 
módulo L local 5, c/Ribera 
de Axpe 11

B95375960EUX/004/10

floren.narro@euskalnet.net

CIF:

FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK - DOKUDEA4800285425

944535999Getxo-04448993Gabriel Ramos Uranga, 57 
bis

G48945166EUX/015/16

info@dokudea.com

CIF:

LOGICART, S.COOP.4800028335

944760969Bilbao-02048014Camino Ugasko, 1

F95380150EUX/016/10

logicart.ei@ekocartuchos.es

CIF:

PAPYNDUX, S.A.4800004174

944711160Loiu-90348180Pol Elotxelerri c/Bizkaia 1

A48418636EUX/007/06

sgarces@papyndux.com

CIF:
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RECICLAJE DE CONSUMIBLES INFORMATICOS 
IBAIZABAL, S.L.

4800081609

946300660Amorebieta-Etxano-00348340Zubikurtze 4

B95057915EUX/059/05

postventa@rcoibaizabal.com

CIF:

RECINFOR, S.L.4800028338

944111878Bilbao-02048006Plaza Haro 2

B48874754EUX/063/05

javier@recinfor.com

CIF:

SECTOR ESCORIAS

01 - Araba
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES BIMASAL, S.L.

0100029039

946333018Amurrio-00201470Bº Sagarribai (Interior 
Tubos Reunidos, S.A.)

B95490769EUX/023/09

bimasal_sl@yahoo.es

CIF:

48 - Bizkaia
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES BIMASAL, S.L.

4800082052

946333018Arrigorriaga-01148480Bº Bentakoerreka, 5

B95490769EUX/024/09

bimasal_sl@yahoo.es

CIF:

SECTOR LODOS
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01 - Araba

FIBRACAT ABSORBENT, S.L.U.0100031961

656793693Asparrena-00901250Pol. Asparrena San Millan, 
C/ Aran 8

B75095463EUX/002/16

fibracat@hotmail.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK, S.A.2000020022

943460640Donostia/San Sebasti-06920014Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de 
Loiola, Camino Hipica, 70

A20538039EUX/025/17

jvicente@agasa.eus

CIF:

48 - Bizkaia
TRADEBE, S.A.4800025299

944387577Zierbena-91348508Punta Sollana, 12, zona 
portuaria

A48192108EUX/030/14

tradebe@tradebe.com

CIF:

SECTOR MADERA

01 - Araba
JOSE JOAQUIN MORENO ASCANIO0100033187

619266820Vitoria-Gasteiz-05901015Mendigorritxu, 47

73761046TEUX/028/17

paletsmogar@gmail.com

CIF:
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PELLETS ALAVA, S.L.0100033333

945290005Vitoria-Gasteiz-05901015Pol. Ind. Jundiz, 
C/Gerezpea, 3

B01534189EUX/011/18

pelletsalava@gmail.com

CIF:

RECIMADERA, S.L.0100013098

945291557Legutio-05801170C/Zubinoa, 2 Interior

B01339415EUX/009/09

recimadera@recimadera.com

CIF:

RECUPERACION DE PALETS ALAVESES, S.L.0100012678

945293132Legutio-05801170Polígono industrial, Goiain 
C/ Zubinoa, 2

B01319359EUX/008/09

palets@paletsalaveses.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
ARREGI ETXABE JUAN JOSE, S.A.2000015418

943690545Urnieta-07220130Cantera Peñascal, Bº 
Oztaran, 27

A20558599EUX/049/04

administracion@arregi.eus

CIF:

IKERLORA JARDINERIA Y VIVEROS, S.L.2000793525

943160424Ormaiztegi-06220216Lapatzaerreka, s/n

B20665477EUX/007/12

ikerlora@telefonica.net

CIF:
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IMANOL CABALLERO VALENCIA2000004371

943691401Irura-04620271Plaza San Miguel, 7-B

44127821KEUX/032/05

aaa@aaa.com

CIF:

PALETS BEÑAT, S.L.2000087047

607481596Villabona-07520150Polígono 34, Carretera N-
1, km 441

B75090381EUX/034/14

info@paletsbenat.es

CIF:

URKIONDO EKOLUR, S.L.2000003246

943593663Andoain-00920140Casa Urkiondo, Bº Leizotz 
Parcela 59 Polígono 11

B20846713EUX/003/11

ekolur@urkiondo.com

CIF:

48 - Bizkaia
EGURPAL, S.L.4800289021

946482410Zaratamo-09748480Moiordin 27

B95747093EUX/024/15

admin@egurpal.com

CIF:

PALENOR, S.L.4800006438

944522710Zamudio-90548170Po, Ind. Torrelarragoti, Vial 
C

B48303887EUX/039/05

palenor@euskalnet.net

CIF:
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PALETS DEL VALLE, S.L.4800028541

946333018Arrigorriaga-01148480Bº Bentakoerreka Nº 5

B48793665EUX/014/10

info@paletsdelvalle.com

CIF:

SECTOR METAL

PROMEVISA4800028313

94403400448510Crta. San Vicente, 59 Bajo

A48539712EUX/008/08 CIF:

01 - Araba
A. R. METALURGICOS, S.L.0100012712

945299924Vitoria-Gasteiz-05901510Crta Vitoria-Bilbao km 9

B01020403EUX/028/04

hierrosminano@herrosminano.com

CIF:

ALEACIONES ALAVESAS, S.A.0100002347

945227426Vitoria-Gasteiz-05901010San Miguel de Acha, 17 
(Zona industrial de Ali 
Gobeo)

A01021930EUX/020/06

comercial@alealsa.com

CIF:
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CHATARRAS Y METALES ALIBARRA, S.L.U.0100032174

650160397Vitoria-Gasteiz-05901010Polígono Industrial Ali 
Gobeo, Nº6 Bajo

B01538057EUX/021/15

chatarrasymetalesalibarra@hotmail.co
m

CIF:

CHATARRERIA LOS VASCOS, S.L.U.0100029807

650160397Vitoria-Gasteiz-05901013Portal de Betoño, 26

B01445048EUX/019/13

metaleslosvascos@hotmail.es

CIF:

COMERCIAL MOLAZU, S.L.0100012880

945287879Vitoria-Gasteiz-05901013Portal de Vergara, 29

B01287531EUX/007/13

hymdelallera@gmail.com

CIF:

COPREC RECYCLING, S.L.U.0100031346

633537294Vitoria-Gasteiz-05901015Calle Gerezpea, 12 - 
Polígono Industrial de 
Jundiz

B01510312EUX/025/14

coprecrecycling@gmail.com

CIF:

GOMEZ PAGALDAY, S.L.0100012972

945465517Legutio-05801170Pol. Ind. Gojain, C/San 
Antolin, 13

B01219484EUX/005/04

gomezpagalday@gomezpagalday.com

CIF:

HIERROS EZQUERRO, S.A.0100000322

945290005Vitoria-Gasteiz-05901015Pol. Ind. Jundiz 
C/Gerezpea, 3

A01051242EUX/041/04

administracion@ezquerro.biz

CIF:
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HIERROS M.C., S.C.0100028273

620230299Iruña Oka/Iruña de O-90101230Pol. Ind. Los Llanos, C-7

J01268341EUX/035/05

hierrosmc@hierrosmc.com

CIF:

HIERROS M.C., S.C.0100032184

945364849Iruña Oka/Iruña de O-90101230Polígono Industrial Los 
Llanos, calle A Nº11

J01268341EUX/011/15

hierrosmc@hierrosmc.com

CIF:

HIERROS Y METALES J.I. ZOLINA GARCIA0100013579

945260187Vitoria-Gasteiz-05901013P.I. BETOÑO, LARRAGANA 
5

16198987HEUX/002/08

hierroszolina@hotmail.com

CIF:

HIERROS Y METALES LA CARMEN, S.L.0100031602

945203695Vitoria-Gasteiz-05901006Oreitiasolo 13-B

B12812343EUX/014/15

hierrosymetalescarmen@live.com

CIF:

HIERROS Y METALES VITORIA, S.A.0100000464

945264255Vitoria-Gasteiz-05901013Escoriaza, 7

A01017805EUX/013/08

himesa@himesa.net

CIF:

JOSE IGNACIO DE LA LLERA IGARTUA0100012976

945287879Vitoria-Gasteiz-05901196Ctra. Murguia, Km. 5

16234917EEUX/041/05

hymdelallera@gmail.com

CIF:
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LAJO Y RODRIGUEZ, S.A. (LYRSA)0100012897

945121550Vitoria-Gasteiz-05901013Ctra. Bergara, 29

A28131084EUX/010/03

lyrsa@lyrsa.es

CIF:

METALES HERMOSILLA, S.L.0100029101

945261010Vitoria-Gasteiz-05901015POLÍGONO INDUSTRIAL 
JUNDIZ, CALLE 
ARRIURDINA, 3

B01410935EUX/019/17

metaleshermosilla@hotmail.com

CIF:

METALES UNZUETA II, S.L.0100012071

945260731Vitoria-Gasteiz-05901013Pol. Ind. Betoño, 
C/Capelamendi-8

B01299734EUX/032/04

metalesunzueta@metalesunzueta.co
m

CIF:

RECUPERACIONES, CHATARRAS Y METALES 
CANO, S.L.

0100030856

945396393Artziniega-00401474Barrio Barrataguren, 2B

B95524542EUX/018/14

aaa@aaa.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
BILDU RECUPERADORA DE CHATARRAS, S.L.2000074204

943731795Legazpi-05120230Urola Industrialdea, Pb. 19-
20

B20044483EUX/013/04

info@bildu-sa.com

CIF:
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CHATARRERIA CUESTA, S.L.2000021827

943551640Hernani-04020120Pol. Zubiondo, Parcela A-4

B20066387EUX/031/05

chatarreriacuesta@gmail.com

CIF:

CHATARRERIA RACI, S.L.2000074837

943038722Urretxu-07720700POLIGONO MUGITEGI VIAL 
E-Nº 1-3

B20824041EUX/007/10

raci@euskalnet.net

CIF:

CHATARRERIA VAZQUEZ, S.L.2000021835

943618120Irun-04520302Pol Bideaurre Ureder 45C 
bajo 4

B75045559EUX/015/06

vazquezaran@gmail.com

CIF:

CHATARRERIA Y CONTENEDORES ZUBITXO, S.L.2000074259

943526490Lezo-05320100Pol. Ind. 110, 
C/Txatxamendi, 22

B75009639EUX/025/05

zubitxo@zubitxo.net

CIF:

DESGUACES BARRAKA, S.L.2000019499

943621055Irun-04520304Bº Olaberria, 111

B20898185EUX/043/04

barraka@telefonica.net

CIF:

DESGUACES OSINALDE, S.L.2000017961

943162207Ormaiztegi-06220216CTRA. ORMAIZTEGI - 
LIERNIA, S/N  Polígono 
Igara s/n

B20589032EUX/038/05

car.osinalde@gmail.com

CIF:
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DESGUACES VIDAURRETA, S.L.2000004778

943626678Hondarribia-03620280Ctra N-I, Bº Jaizubia 141 
(Gaintzurisketa)

B20151346EUX/017/06

mirenceberio@desguacesvidaurreta.c
om

CIF:

FERIMET, S.L.U.2000082466

620117510Deba-02920829Polígono industrial Itziar, 
Calle Alondegui Nave A3

B17327610EUX/015/15

gorka.sanchez@gcelsa.com

CIF:

GESTION DE RESIDUOS ALBISU, S.L.2000021785

943627636Irun-04520305C/ Gabiria 29, Pol. Ind. Las 
Ventas

B20846853EUX/004/08

aalbisu3@yahoo.es

CIF:

GORKA MUNDUATE OTERMIN2000019540

653747293Idiazabal-04320213Polígono Industrial Guardi, 
pab 3-4 (nº 106)

72451539KEUX/004/07

mundu2@hotmail.com

CIF:

GRIJALBA RECICLADOS, S.L.2000079142

943134680Zarautz-07920800Poligono Industrial 
Abendaño, Errotazar nº2 
trasera

B75043166EUX/009/12

hnosgrijalba@gmail.com

CIF:

HIERROS AÑORGA, S.L.2000012952

943330755Hernani-04020120Pol. Ibarluce C/Zikuñaga, 
61-A

B20730149EUX/027/04

hierrosanorgasl@hotmail.com

CIF:
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HIERROS AZKOITIA, S.L.2000021834

943850132Azkoitia-01720720Ctra Azkoitia Zumarraga 
km 2

B20375606EUX/010/06

mariaperez@teknimap.es

CIF:

HIERROS ITURBE, S.L.2000021824

943850993Azkoitia-01720720Bº Olaso, Carretera 
Azkárate (GI-2634).  
Aptdo.70

B20766820EUX/042/04

hierrositurbe@hotmail.com

CIF:

HIERROS MAISA, S.L.2000021825

943104000Deba-02920820Pol. Ind. Itziar, Parc. 5 
Nave, 8

B20630265EUX/048/04

hierrosmaisa@euskalnet.net

CIF:

HIERROS MANU S.L.2000079351

943598802Andoain-00920140Pabellón A1, Parcela A, 
Sector 32 de Balastrain-
Matxiena

B20992194EUX/009/14

hierrosmanu@gmail.com

CIF:

HIERROS Y METALES ALONSO, S.L.2000021897

943692679Irura-04620270Poligono Industrial 
Katategi, 14

B75038612EUX/004/12

miguel@hierrosalonso.com

CIF:

HIERROS Y METALES CILVETI ANAIAK, S.L.2000004073

943312400Donostia/San Sebasti-06920018C/Portuetxe, 85

B20571980EUX/021/04

cilveti.anaiaksl@gmail.com

CIF:
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HIERROS Y METALES GANZARAIN, S.L.2000001765

943590290Andoain-00920140Bº Buruntza, Gudarien 
etorbidea s/n, Polígono 8, 
pabellón 1

B20829081EUX/003/07

hganzarain@euskalnet.net

CIF:

HIERROS Y METALES HERMANOS JUANICORENA, 
S.L.

2000021819

943472905Donostia/San Sebasti-06920014Mateo Errota, 17 (P.I. 27)

B20953758EUX/014/09

juanikorena@hotmail.es

CIF:

HIERROS Y METALES ORBEGOZO, S.L.2000018125

943490923Oiartzun-06320180Zuaznabar 75

B20685954EUX/034/05

hymorbegozo@gmail.com

CIF:

HIMECIL, S.L.2000019820

943216909Donostia/San Sebasti-06920018Igara Bidea, 90

B20901740EUX/008/05

cilveti@cilveti.es

CIF:

INOXIDABLES, CLASIFICADOS Y RECICLAJE 
ASTEASU, S.L.

2000076894

943691185Asteasu-01420159Polígono Industrial 
Asteasu nº 76-77

B95233797EUX/009/10

administracion@inoxcra.com

CIF:

JOSE MARIA ZUMETA ECHEVERRIA Y OTROS, C.B.2000017786

943147205Zestoa-02720740B° Iraeta, Pol. Ind. Telleria, 
5

T15228599EUX/043/05

zumeta@desguaceszumeta.com

CIF:
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LASA BURDINAK, S.L.2000021833

943157090Azpeitia-01820730Bº Landeta, c/Gerratxiki 5A

B20861217EUX/011/06

aaa@aaa.com

CIF:

MACI RECUPERACION DE METALES, S.L.2000021821

615703428Beasain-01920200Bº Gudugarreta, 10 Pab. 2

B20937504EUX/012/08

baguirre3@yahoo.es

CIF:

MIGUEL ANGEL ESCUDERO URKIOLA2000082075

943626519Irun-04520301C/ Salvador Echeandia 10, 
bajo

15243543VEUX/011/17

gerardo@cilveti.es

CIF:

NAPARRA BERGARA, S.L.U.2000001400

943765840Bergara-07420570Pol Ind Hazkarruntz 
Apdo.243

B75189159EUX/003/04

hn@hierrosnaparra.com

CIF:

PEDRO JOSE ESNAOLA, S.A.2000023343

943802030Idiazabal-04320213Pol. Ind. Guardi, s/n

A20087888EUX/009/03

martin@pedrojoseesnaola.com

CIF:

POLGRAF, S.A.2000000755

943161150Lazkao-04920210Zubi Erreka Auzoa, 10

A20067773EUX/002/11

admin@polgraf.es

CIF:
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RECICLAJES METÁLICAS ANAKA, S.L.U.2000079130

943613386Irun-04520305Calle Gorostiaga 24

B75059436EUX/009/15

info@chatarrasanaka.com

CIF:

RECUPERACIONES GOIHERRI, S.L.2000019015

943806429Legorreta-05220250Bº Aiegi, Pab. 12

B20691440EUX/024/05

amaia@recuperacionesgoiherri.eu

CIF:

RECUPERACIONES INDUSTRIALES CADARSO, S.A.2000002014

629758882Oiartzun-06320180Polígono Industrial 
ALZIBAR nº4

A20193173EUX/018/06

cadarso@cadarso.info

CIF:

RECUPERACIONES RODRIGUEZ, S.L.2000077725

943207051Eibar-03020600Matxaria 46

B20756227EUX/026/17

recuperaciones.rodriguez@hotmail.co
m

CIF:

RODRIGUEZ BENGOA RECUPERACIONES, S.A.2000003819

943761787Bergara-07420570Ibarra kalea, 20

A20114559EUX/005/09

txatarra.rb@telefonica.net

CIF:

SIRMET OLABERRIA, S.L.2000086170

627312368Olaberria-05820212Polígono Altune, S.-41, 
Parcela D

B75172940EUX/003/09

ane.aguirre@sirmet.fr

CIF:
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48 - Bizkaia

ACEROS RECARI, S.L.4800085741

946811679Abadiño-00148220C/Arzubia, 4

B20794632EUX/042/05

calidad@acerosrecari.com

CIF:

ALEACIONES FERRICAS INDUSTRIALES, S.L.4800028770

944496512Basauri-01548970C/ Basaetxe, s/n, Polígono 
Industrial Lapatza

B95486395EUX/013/09

gonzalo@mevan.e.telefonica.net

CIF:

ALFREDO DIEZ TOCA Y Mª JOSE VILLAHIZAN 
GONZALEZ, C.B.(METALES DIEZ)

4800004543

944710477Sondika-90448150Pol. Sangroniz, 1 Iberre 
Kalea 12

E48244891EUX/015/05

aaa@aaa.com

CIF:

ALMACENES DE MATERIAS PRIMAS, S.A. (AMPSA)4800002250

944637777Erandio-90248950Ribera de Axpe, 34

A48163042EUX/005/05

info@ampsa.net

CIF:

ANA MARIA BARRENA VALDES4800004673

944531996Erandio-90248950Ctra. Lutxana-Asua, Nº 28

30636157LEUX/006/11

chatarrasbarrena@hotmail.com

CIF:
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BURDINA ERANDIO, S.L.4800083957

944533112Erandio-90248950Barrio La Campa, Carretera 
Goikoa - Erandio, nº 1

B95309530EUX/014/13

ricardoburon@r-esma.com

CIF:

CARLOS ALBERTO LEMOS MOTA DOMINGO4800287127

610802464Gernika-Lumo-04648300C/ Ibarra, 19

X5796365CEUX/011/16

carlos.a.lemos@outlook.es

CIF:

CHATARRAS ABRALDES, S.A.4800024875

944475249Erandio-90248950Avda. de Enekuri, s/n

A48150007EUX/012/05

chatarrasabraldes@hotmail.com

CIF:

CHATARRAS MATIENA, S.L.4800295030

619906874Abadiño-00148220Polígono Industrial 
Trañapadura, 2

B95878039EUX/022/17

vicente.etxebarria@hotmail.com

CIF:

CHATARRAS Y DESGUACES CIFUENTES, S.L.4800026535

946255879Muxika-06748392Bº Vista Alegre 10

B48723241EUX/014/06

cifuentes.sl@gmail.com

CIF:

COMPRA VENTA DE METALES LA RIBERA, S.L.4800297668

686747557Bilbao-02048015Ribera de Elorrieta, 7-B

B95907358EUX/021/18

compraventademetaleslaribera@hotm
ail.com

CIF:
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CONTENEDORES GALINDO, S.A.4800028319

944034004Valle de Trápaga-Tra-08048510Ctra. San Vicente, 59-Bajo

A48585525EUX/011/05

info@promevisa.com

CIF:

CONTENOR, S.L.4800028039

944862625Valle de Trápaga-Tra-08048510Pol. Ind. Ugarte, Ctra. El 
Juncal-Trapaga, s/n

B48193304EUX/003/05

izaro@contenor.net

CIF:

CRONIMET HISPANIA, S.A.4800290188

944831728Abanto y Ciérvana-Ab-00248505Dique de Zierbena, 
Parcelas 2-4, Muelle AZ-2

A95673505EUX/001/17

gorostizaga.olatz@cronimet.es

CIF:

ECOMET XXI, S.L.4800027417

946155977Mungia-06948100Polígono Belako, Parcela 
P8h - 3 y P8h - 4

B95299343EUX/017/14

ecomet@ecometxxi.com

CIF:

ER BIZKAIA XXI, S.L.4800288121

657795700Galdakao-03648960Polígono Industrial 
Erletxes, Edificio Industrial 
152B, Plataforma D

B95749461EUX/004/15

pmunoz@electrorecycler.com

CIF:

EXIDE TECHNLOGOIES, S.L.U.4800299406

944406253Basauri-01548970Azbarren, Manzana 3, 6D

B28006294EUX/024/18

juanjose.iriarte@eu.exide.com

CIF:
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FERROMETAL ERANDIO, S.L.4800028344

944170887Erandio-90248950Pol Ind Asua Berri, Kantera 
Bidea s/n

B48532717EUX/016/06

gorka@ferrometalerandio.es

CIF:

HIERROS ALAVA, S.L.4800004180

946363465Abanto y Ciérvana-Ab-00248500Pol. Ind. El Campillo, 4

B48278287EUX/031/04

inigo@hierrosalava.com

CIF:

HIERROS ENCARTACIONES, S.L.4800006680

944980425Alonsotegi-91248810Ctra Bilbao Balmaseda km9

B48817407EUX/017/04

hencarta@eresma.com

CIF:

HIERROS KORTEDERRA, S.L.4800027142

946730557Amorebieta-Etxano-00348340Kortederra, 37

B48772313EUX/040/04

hierroskortederra@gmail.com

CIF:

HIERROS RIEZU, S.A.4800028318

946824131Berriz-01948240Pol. Ind. Eitua, s/n

A48071138EUX/045/04

hierrosriezu@hierrosriezu.com

CIF:

HIERROS SAINZ LOGISTICA Y COMERCIAL, S.L.4800002039

943171400Mallabia-05848269Alto de Areitio, 16

B95557856EUX/008/04

hierrossainz@euskalnet.net

CIF:
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HIERROS SERVANDO FERNANDEZ, S.L.4800287371

943174759Mallabia-05848269Polígono Industrial 
Goitondo (Parcela 3)

B20309662EUX/023/14

hierros@hservando.com

CIF:

HIERROS SERVANDO FERNANDEZ, S.L.4800287370

943174759Mallabia-05848269Poligono Industrial 
Goitondo (Parcela 4.1)

B20309662EUX/024/14

hierros@hservando.com

CIF:

HIERROS SERVANDO FERNANDEZ, S.L.4800025946

943174759Mallabia-05848269Pol. Ind. Goitondo Goikoa 
(Parcelas 2 y 6)

B20309662EUX/004/04

hierros@hservando.com

CIF:

HIERROS USILA, S.L.4800287703

946481557Ugao-Miraballes-06548940Barrio Usila, 22

B95042024EUX/010/17

hierrosusila@hotmail.com

CIF:

HIERROS Y CHATARRAS BEDIA, S.L.2000021897

944562415Bedia-09248390Mugartatza Industrialdea, 
6

B95825709EUX/004/16

reciclajesgalda@terra.com

CIF:

HIERROS Y CHATARRAS IRACO, S.L.4800083305

944175060Etxebarri-02948450Araba, 4, Polígono 
Industrial Lezama-
Legizamon

B95336061EUX/015/17

kurruti@yahoo.es

CIF:
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HIERROS Y METALES ALONSOTEGUI, S.L.4800080946

637841550Bilbao-02048002c/ Camilo Villabaso 10

B95126827EUX/013/06

himeal@himeal.es

CIF:

HIERROS Y METALES GUTRAM, S.L.4800083273

946353790Ortuella-08348810Camino de Nozedal, 69

B48750491EUX/045/05

oficina@gutram.com

CIF:

HIERROS Y METALES JUANJO Y JON, S.L.4800084001

946713986Leioa-05448940Barrio Udondo, Nº 5

B95517538EUX/007/11

alvarovalleruiz@hotmail.com

CIF:

HIERROS Y METALES SONDIKA, S.L.4800285801

944711832Loiu-90348180Calle Larrondo, 6 y 8

B95685178EUX/020/14

hierrosymetales_sondika@hotmail.es

CIF:

HIERROS Y METALES TXAKO, S.L.4800084016

946713986Arrigorriaga-01148480Polígono Industrial Txako, 
17. Letra O

B95795753EUX/012/13

txakometal@yahoo.es

CIF:

HIRUMET, S.L.4800025976

946582412Atxondo-09148291Ctra. Durango-Elorrio, s/n

B48582266EUX/019/04

hirumet@hirumet.com

CIF:
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HIRUMET, S.L.4800296070

946582412Elorrio-03248230Polígono Industrial San 
Agustín, Pabellón 2, 
módulos 14, 15, 16

B48582266EUX/019/18

hirumet@hirumet.com

CIF:

IBERINOX RECYCLING PLUS, S.L.4800031097

944058414Basauri-01548970Pol. Ind. Lapatza, 
C/Araztoi, 2

B87828588EUX/051/04

bilbao@iberinox88.com/leire@iberino
x88.com

CIF:

JOSE ANTONIO ALVAREZ ECHEVARRIA4800084136

677000929Basauri-01548970Calle Etxerre Nº6

14581416ZEUX/002/14

raquelalva@latinmail.com

CIF:

JOSE ANTONIO BAÑUELOS LAVADO4800082874

610539279Bilbao-02048003Calle Cortes, n°37 Pab. II

78909581PEUX/005/11

chatarreriajose.sl@hotmail.es

CIF:

JOSE IGNACIO AMONDARAIN ESESUMAGA - 
OSCAR AMONDARAIN PALOMAR, C.B.

4800291728

603565114Urduliz-08948610Poligono Igeltzera, D 6

E95759775EUX/006/16

metalesuribekosta@gmail.com

CIF:

KETTEL ACEROS Y SUMINISTROS, S.L.4800283975

944170887Erandio-90248950Ribera de Axpe, 25

B95618757EUX/003/12

ferandio@ferrometalerandio.es

CIF:
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KOIBEN, S.L.4800288462

639335976Gatika-04048110Bº Ugarte Polígono 
Industrial Errotalde, 
Parcela 10

B48268767EUX/016/15

ainhoa.ainhoal@gmail.com

CIF:

METALBEMA, S.L.4800027581

946582412Atxondo-09148291Ctra. Durango-Elorrio, s/n

B95181418EUX/020/04

metalbema@metalbema.com

CIF:

METALES BASETXE, S.L.4800028322

944496512Basauri-01548970Pol. Lapatza, C/Vega de 
Ugarte, s/n

B95239521EUX/022/05

gonzalo@mevan.org

CIF:

METALES BOLUETA, S.A.4800028323

944490604Etxebarri-02948450Pol. Legizamon, C/Bizkaia, 
6

A48104905EUX/026/05

bolueta@metalesbolueta.com

CIF:

METALES I ARROYO, S.L.U.4800286573

943174344Mallabia-05848269Polígono Industrial 
Goitondo, s/n

B95567350EUX/006/15

ugaro@ugaro.com

CIF:

METALES JOSERRA, S.L.U.4800027557

626356282Erandio-90248950Carretera Bilbao/Plencia 
nº 17 P.I. Asuaran, Edificio 
Enekuri 24-A,

B95800751EUX/001/10

 info@metalesjoserra.com

CIF:
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METALES LA VEGA, S.L.4800286608

943171014Ermua-03448260Subida Areitio km 68,5

B48310783EUX/020/09

info@metaleslavega.com

CIF:

METALES OSMA, S.L.4800026914

619006143Mallabia-05848269Polígono Industrial 
Goitondo Behekoa, Sapui 
1, pabellón 4, planta 1ª

B48781413EUX/010/07

metales-osma@telefonica.net

CIF:

METALES PELAZ, S.L.4800026062

944530603Erandio-90248950Cantera Errepidea, 2-A

B48053300EUX/014/05

pelaz@metalespelazsl.com

CIF:

METALES SINDO S.L.4800081267

944381432Valle de Trápaga-Tra-08048510Polígono El Juncal Nº 9, 
Modulo 2

B95513461EUX/008/14

rosabl29@yahoo.es

CIF:

METALES Y HIERROS BARRIONUEVO, S.L.4800004132

946314613Lemoa-05548330Bº Zubiate, 3

B95747705EUX/036/04

evablanco4@gmail.com

CIF:

METALGUREN, S.L.4800027988

699922395Zamudio-90548170Polígono Ugaldeguren II, 
parcela 27-1

B95919262EUX/020/17

carlosmartincoello@gmail.com

CIF:
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METALTUR RECICLING, S.L.4800015096

944711700Sondika-90448940Pol. Ind. Sondikalde, 
C/Portu Bidea, 12 Nave 6-7

B48806160EUX/018/04

info@metaltur-recicling.es

CIF:

RECICLAJES METALURGICOS JESUS MARI 
CORDON, S.L.

4800295561

943171038Mallabia-05848269Pol. Goitondo, s/n

B95471421EUX/016/05

metalcordon@hotmail.com

CIF:

RECICLAJES ONDARROA, S.L.4800293289

946832553Berriatua-01848710Polígono Industrial 
Gardotza, Finka K

B95383329EUX/003/18

r.ondarroa@gmail.com

CIF:

RECICLAJES UGARTE, S.L.4800084142

944922015Valle de Trápaga-Tra-08048510Pol Ind Trapaga-Ugarte, 
Manzana 10 Nº11

B95434965EUX/003/13

reciclajesugarte@hotmail.com

CIF:

RECICLAJES UGARTE, S.L.4800286149

944922015Barakaldo-01348903Camino Zubileta, s/n

B95434965EUX/029/14

reciclajesugartesl@hotmail.com

CIF:

RECICLAJES, HIERROS Y METALES BEKEA, S.L.4800030521

944570352Galdakao-03648960P.I. Bekea, Pab. 12 A Naves 
4, 6 y 8

B95446282EUX/011/09

reciclajeshierrosymetalesbekea@hotm
ail.es

CIF:
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RECIMETAL BAKIOLA, S.L.4800030518

944273186Bilbao-02048014Bº Zorroza, Camino 
Zorrozgoiti, 64

B95226106EUX/015/09

sonia@recimetalbakiola.com

CIF:

RECUPERACIONES ALVAREZ, S.L.4800028331

946824491Zaldibar-09548250C/Fueros, 2

B48864433EUX/001/05

ealvarez@recuperacionesalvarez.com

CIF:

RECUPERACIONES ESMA, S.L4800286581

944533112Erandio-90248950Barrio La Campa, Carretera 
Goikoa-Erandio nº1

B48448633EUX/013/13

esma@r-esma.es

CIF:

RECUPERACIONES FERRICAS GARCIA, S.L.4800028343

944156642Bilbao-02048004c/ Telleria 24

B95638532EUX/012/06

refegar@hotmail.com

CIF:

RECUPERACIONES FÉRRICAS RAFUMI, S.L.4800285959

944955776Valle de Trápaga-Tra-08048510Polígono Industrial 
Ibarzaharra, 16

B95694873EUX/021/14

recuperacionesrfm@rafumi.com

CIF:

RECUPERACIONES GAZTELU, S.L.4800004852

944570969Gatika-04048110Polígono Industrial 
Errotalde, Parcela 6, 8 
Barrio Ugarte

B48716468EUX/022/15

aliasals@hotmail.com

CIF:
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RECUPERACIONES HIERROS Y METALES 
IBAIZABAL, S.L.

4800085427

678106334Arrigorriaga-01148480Pol Ind Martiartu I, Calle 3 
Nº7

B95503165EUX/001/13

recuperacionesmetalicas@hotmail.co
m

CIF:

RECUPERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
INDUSTRIALES, S.A.

4800028203

944722251Sestao-08448910Ribera de la Ria

A48714133EUX/029/04

gescrap@gescrap.com

CIF:

RECUPERACIONES METALICAS FRANCOIS, S.L.4800286988

944565330Galdakao-03648960Idiazabal, 37

B95605077EUX/009/08

recuperacionesfrancois@hotmail.es

CIF:

RECUPERACIONES METALICAS FRANCOIS, S.L.4800296698

944745522Erandio-90248950Camino Playa Barri, 6

B95605077EUX/035/04

recuperacionesfrancois@hotmail.es

CIF:

RECUPERACIONES METALURGICAS JESUS MARI 
CORDON, S.L.

4800028320

943174581Mallabia-05848260Pol. Ind. Goitondo Goikoa

B95471421EUX/038/04

metalcordon@hotmail.com

CIF:

RECUPERACIONES NERVION, S.L.4800027787

944561504Galdakao-03648960Polígono Zugutzu, C/ 
Txomin Egileor Kalea, 54, 
Nave 13

B95601423EUX/007/05

recuperaciones.nervion@gmail.com

CIF:
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RECUPERACIONES RODRIGUEZ, S.L.4800026017

943207051Zaldibar-09548250Pol Solozabal, local 33

B20756227EUX/008/06

recuperaciones.rodriguez@hotmail.co
m

CIF:

RECUPERACIONES VIZCAYA, S.L.4800286625

944523789Zamudio-90548710Pol. Ind. Torrelarragoiti, 
Parcela 7F

B95748653EUX/002/15

recuperacionesvizcayasl@gmail.com

CIF:

RECYMET SYSTEMS, S.L.4800286887

946308333Amorebieta-Etxano-00348340Barrio Boroa S/N, 
Arriagane

B61004701EUX/023/15

a.diez@recymet.com

CIF:

RECYPILAS, S.A.4800002937

944710165Erandio-90248950Crta. De la cantera, 11

A48549422EUX/006/08

rherraez@indumetal.com

CIF:

REINOXMETAL 2002, S.L.4800026486

946322015Arrankudiaga-00948498Bº Arbide, s/n

B48984926EUX/055/04

comercial@reinoxmetal.com

CIF:

RENIAN COMERCIAL 21, S.L.4800296335

944980425Alonsotegi-91248810P.I. Cadagua PAB. A,

B95324612EUX/018/10

hencarta@telefonica.net

CIF:
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SERGIO, COMERCIAL RECUPERADORA 
INDUSTRIAL, S.L.

4800084051

946708211Abanto y Ciérvana-Ab-00248500Mina La Lorenza, s/n Las 
Karreras

B48152508EUX/012/14

sercrisa@sercrisa.com

CIF:

SERGIO, COMERCIAL RECUPERADORA 
INDUSTRIAL, S.L.

4800289337

946708211Bilbao-02048013Area Punta Zorroza, s/n

B48152508EUX/016/09

sercrisa@sercrisa.com

CIF:

TAMARIX NOA, S.L.4800287009

944863629Valle de Trápaga-Tra-08048510Alto de Salcedillo, s/n

B95678801EUX/025/04

admin@gr-industries.com

CIF:

TRANSPORTES Y RECUPERACIONES ZAMUDIO, S.L.4800011266

944521135Zamudio-90548170Avda. Pinoa, s/n

B48553267EUX/046/05

recuperacioneszamudio@hotmail.com

CIF:

TROCEADORA AZBARREN, S.L.4800027596

944496512Basauri-01548970Pol. Ind. Lapatza, Parcela 
20

B95355723EUX/023/05

gonzalo@mevan.e.telefonica.net

CIF:

VIDAURRE HERMANOS, S.A.4800003035

943171193Mallabia-05848269Pol. Ind. Goitondo Goikoa

A48106413EUX/039/04

vidaurrehnos@hotmail.com

CIF:
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Gipuzkoa

EXCOMER, S.L.2000021823

943627355Irun-04520305Polígono Industrial Ventas, 
calle Gabiria, 47

B20086211EUX/023/18

administracion@excomersl.com

CIF:

SECTOR NEUMATICOS

20 - Gipuzkoa
DESGUACES LEZO, S.L.2000015755

943345680Lezo-05320100Ctra. Gaintxurizketa s/n, 
Polígono Industrial 103

B20564555EUX/008/18

info@desguaceslezo.es

CIF:

48 - Bizkaia
NEUCICLAJE, S.A.4800003271

628513731Zamudio-90548170Avda Pinoa s/n, parcela 10

A48908545EUX/007/07

atorregrosa@neuciclaje.com

CIF:

NEUMÁTICOS VALORACIÓN RECYCLING, S.L.4800027507

944404357Zamudio-90548010Polígono Industrial Pinoa, 
Avenida Pinoa, s/n

B95413423EUX/019/14

b.abrisketa@nvrecycling.es

CIF:
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NEURI, C.B.4800083323

946201317Abadiño-00148220Barrio San Antolín, 74

E95391389EUX/009/18

urisol@hotmail.com

CIF:

SECTOR OTROS

01 - Araba
ABRASIVOS GAVIRIA, S.L.0100002038

945465011Legutio-05801170San Bartolomé 18 P.I. 
Gojain

B01265230EUX/006/06

abrasivosgaviria@hotmail.com

CIF:

BIOCOMPOST DE ALAVA, U.T.E.0100027767

945291736Vitoria-Gasteiz-05901015Askarra, 20

U01361203EUX/016/08

sallurtegui@biocompost.es

CIF:

CARLOS SANTAMARIA, S.L.0100028998

945625350Laguardia-03101300El Campillar, S/N

B26176990EUX/010/11

ingenieria@carlossantamaria.es

CIF:

DIPUTACION FORAL DE ARABA0100000145

945181818Vitoria-Gasteiz-05901015C/ Mendigorritxu, nº 134 
bis, Pol. Ind. Jundiz

P0100000IEUX/010/15

ediazdearcaya@araba.eus

CIF:
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ECOFOND, S.A.0100012521

945300918Agurain/Salvatierra-05101200Parcela 1 y 2 del Sector 
SAVI 1 y 3

A20843629EUX/022/09

ecofond@ecofond.es

CIF:

ECOFOND, S.A.0100012744

620079600Agurain/Salvatierra-05101200P.I Galzar, c/Harrikruz nº 
14

A20843629EUX/011/07

ecofond@ecofond.es

CIF:

FUNDACION CARITAS - CHAVICAR0100029643

945625162Lanciego/Lantziego-03201308POLIGONO INDUSTRIAL EL 
CARRASCAL, C/ EL 
CARRASCAL, 10
LANTZIEGO (ALAVA)

G26283200EUX/021/09

arturo@chavicar.es

CIF:

LANTEKO BERRIA, S.L.0100033617

945042891Amurrio-00201470Polígono Industrial 
Aldaiturriaga, 19, 
pabellones 1 y 4

B01552173EUX/015/18

ballesteros@soretsel.com

CIF:

REZIKLETA, S.COOP.0100030730

945256039Vitoria-Gasteiz-05901013PORTAL DE GAMARRA N° 
9, PABELLON 29/31

F48510051EUX/010/14

koopera@koopera.org

CIF:

SRCL CONSENUR, S.L.0100011815

945130203Vitoria-Gasteiz-05901006Calle Venta de la Estrella, 
nº6 Pab 31

B86208824EUX/006/18

reyes.ramos@srclconsenur.es

CIF:
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TRANSPORTES AZKAR S.A.0100002480

945290707Vitoria-Gasteiz-05901015Polígono Industrial Jundiz, 
Harria Kalea, 3

A20006607EUX/025/15

juancarlos.fuente@es.dachser.com

CIF:

YARRITU, S.A.0100002281

945243562Vitoria-Gasteiz-05901015Polígono Industrial Jundiz, 
calle Mendigorritxu, 128

A01008051EUX/020/18

administracion@yarritusa.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
ELIRECON ERC, S.L.2000006441

943610447Irun-04520303Lamisingo Iturria kalea, 6, 
Arretxe-Ugalde 
Industrialdea

B20540357EUX/014/18

elirecon@elirecon.com

CIF:

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, S.A.2000080307

943504950Bergara-07420570Carretera GI-632, km 32, 
Barrio Angiozar

A20970208EUX/003/17

info@ghk.eus

CIF:

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, S.A.U.2000076505

943504950Legazpi-05120230Polígono Industrial 
Legazpi, Calle Urola 8-A

A20970208EUX/018/18

info@ghk.eus

CIF:
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REFRACTARIOS KELSEN, S.A.2000018236

943696099Aduna-00220150P.I. Elbarrena, s/n

A20067054EUX/001/09

kelsen.zubizarreta@calcinor.com

CIF:

48 - Bizkaia
BEROHI, S.COOP.4800285557

944523374Mungia-06948100Derio Bidea 57 – Poligono 
Zabalondo

F95094991EUX/014/12

j.marino@rezikleta.com

CIF:

BERZIKLATU, S.L.4800080314

946640082Ortuella-08348530Bº Orkonera s/n

B95398202EUX/006/10

b.egiraun@berziklatu.net

CIF:

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.4800007423

944417272Elorrio-03248230Pol. Betsaide, Numero 11

A48119036EUX/007/18

ibengoa@campezo.com

CIF:

GARRAIOAK GOIBAR, S.L.4800290777

651962549Galdakao-03648960Polígono Industrial 
Erletxes, C-17

B95099610EUX/005/18

garraioakgoibar@hotmail.com

CIF:
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LOGIRAEES, S.L.4800290881

661228478Etxebarri-02948450Pol. Ind. Lezama-
Legizamon, C/ Zuberoa, 1

B24632507EUX/009/16

maangulo@euskalnet.net

CIF:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.A.4800004329

944710209Sondika-90448150c/ Iberre 12, Barrio 
Sangroniz Apdo. Correos 
Nº 14

A48097216EUX/005/17

protinsa@protinsa.com

CIF:

RECUPERACIONES Y TRANSPORTES MUSKIZ, S.L.4800026903

946707255Mungia-06948100Sector Industrial I 3, 
Belako Parc. P17A

B48469100EUX/019/09

muskizsl@i-3.es

CIF:

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.4800287758

650800196Erandio-90248950Poligono Industrial 
Urazandi, Sector Q, 
Parcela 1, Nave 4

A28767671EUX/001/16

gemma.lujambio@rentokil.com

CIF:

SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS 
SANITARIOS, S.A.U.

4800286953

944700695Bilbao-02048012CALLE RIBERA DE 
ELORRIETA, 7

A48148647EUX/013/17

gpriego@serkonten.com

CIF:

SECTOR PAPEL - CARTÓN

01 - Araba
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SAICA NATUR NORTE, S.L.0100002522

945242250Vitoria-Gasteiz-05901010Vitoriabidea 19

B48108096EUX/016/04

vitoria.natur@saica.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
RECIOY CABRAL, S.L.2000085778

627488004Errenteria-06720100C/ Txirrita Maleo, 7B

B11694650EUX/005/16

medioambiente@recicab.com

CIF:

SAICA NATUR NORTE, S.L.2000013393

943454528Donostia/San Sebasti-06920014Pol. 27, Paseo Ubarburu, 
44 y 82

B48108096EUX/026/04

sansebastian.natur@saica.com

CIF:

SEGI HIRU, S.L.2000018784

943460977Donostia/San Sebasti-06920014Paseo Ubarburu, 32 (P.I. 
27)

B20745618EUX/005/08

segihiru@segihiru.com

CIF:

VANPAC, S.A.2000020269

943498100Oiartzun-06331880P.I. Lanbarren Arkotz, 4

A31060833EUX/010/09

aaa@aaa.com

CIF:

48 - Bizkaia

martes, 14 de mayo de 2019 Página 48 de 58

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 06 – Fax 945 01 98 83 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Fecha revisión:



Listado de gestores de residuos no peligrosos
CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.4800081445

944354500Barakaldo-01348003C/Beurko Viejo, N°13,

A59202861EUX/013/11

r.mzorrigueta@cespa.es

CIF:

DESTRUDATOS CONFIDENCIAL, S.L.4800083045

944234838Mungia-06948100Makoaga Bidea 8B - 
Polígono Industrial Belako

B95559837EUX/017/10

satruste@teleline.es

CIF:

EKORECI, S.L.4800028013

946641417Ortuella-08348530P.I. Granada Pab M-3

B95362661EUX/013/05

ekoreci@hotmail.com

CIF:

SAICA NATUR NORTE, S.L.4800002553

946730001Amorebieta-Etxano-00348340Pol Ind Boroa s/n

B48116099EUX/024/04

amorebieta.natur@saica.com

CIF:

SERVICIOS DOCUMENTALES GESDUCON, S.L.4800028898

946801934Balmaseda-09048800P.I. El Paramo, nave B-7

B95545331EUX/002/10

pbasarrate@gesducon.es

CIF:

SOPRES, S.L.4800025145

944902383Barakaldo-01348903Kareaga, 20

B48789960EUX/037/04

sonia@sopres.net

CIF:
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SECTOR PAPEL-CARTON-MADERA

01 - Araba
SACOS Y CARTON SANTIBAÑEZ, S.L.0100029468

945256106Vitoria-Gasteiz-05901013Pol. Ind. Betoño, 
C/Capelamendi, 6, interior

B01172568EUX/044/04

jpalma@beotibar.net

CIF:

20 - Gipuzkoa
EGUTEGUI RECICLADOS, S.L.U.2000021411

943464996Andoain-00920140Pº Bazkardo Auzoenea, 1

B20812210EUX/047/05

logistica@egutegui.es

CIF:

SECTOR PLASTICO

01 - Araba
ALIGOPLAST, S.A.0100029222

945281066Vitoria-Gasteiz-05901013Po. Betoño, Barrachi, 10 
Interior

A01011907EUX/014/04

administracion@aligoplast.com

CIF:

20 - Gipuzkoa
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AISLAMIENTOS ARELLANO, S.L.2000018325

943492486Oiartzun-06320180Ugaldetxo, Zelaimusu 
kalea 61

B20125928EUX/018/13

pedidos@arellanosl.com

CIF:

BILTZAILE BERRIAK, S.L.2000017548

943551799Urnieta-07220130Pol. Ind. Erratzu, Nº 224

B20639522EUX/047/04

plasticos@biltzaileberriak.com

CIF:

ECOLOGICA DE PET, S.L.2000077198

943304242Andoain-00920140Barrio Soravilla s/n

B75028035EUX/001/14

info@ekorec.net

CIF:

INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES, S.A.2000000272

943304242Andoain-00920140Barrio Soravilla s/n

B75069476EUX/022/06

info@ekorec.net

CIF:

48 - Bizkaia
BILBOPLASTIK, S.L.4800025244

946744005Mungia-06948100Derio Bidea, 40

B48986400EUX/019/05

nerea@bilboplastik.com

CIF:
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CEDERIKA RECYCLING SOLUTIONS, S.L.4800028280

944710004Erandio-90248950Poligono Asuaran, Edificio 
Asua Bajo C

B95495396EUX/010/08

goyo@sarbide.com

CIF:

JUBEDI, S.L4800022666

946354700Ortuella-08348530Barrio Bañales, s/n

B48524532EUX/064/05

jubedi@jubedi.com

CIF:

TRADE RECYCLING, S.L.4800025880

946314408Lemoa-05548330Bº Zubiate, 3 Pabellón

B95244521EUX/020/05

nerea@bilboplastik.com

CIF:

SECTOR VARIOS

01 - Araba
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L.0100031893

945290390Vitoria-Gasteiz-05901015C/ Zurrupitieta, 27, Pol. 
Ind. Jundiz

B01254952EUX/005/15

info@escor.es

CIF:

LOGIFRUIT, S.L.0100032922

945377600Vitoria-Gasteiz-05901015calle Fuentecillas, 1, bajo, 
del Polígono Industrial de 
Jundiz Oeste (Sector 21),

B96582986EUX/014/17

vitoria@logifruit.es

CIF:
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PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A.

0100029238

945217114Alegría-Dulantzi-00101240Polígono industrial 
Lurgorri, C/ Henaio, 23

A01174515EUX/010/16

balgorza@bagorza.es

CIF:

RENORT RECICLAJES INDUSTRIALES, S.L.0100006310

945622100Oyón-Oion-04301320C/ Paseo del Prado, 12

B26320267EUX/010/12

recirenor@hotmail.es

CIF:

TRANSLASTER, S.L.0100032700

945625025Laguardia-03101300Polígono de Casablanca, 
Calle Palomares, 59

B20351326EUX/013/14

translaster@hotmail.com

CIF:

ZORROZA GESTIÓN S.L.0100012875

945891163Ayala/Aiara-01001479Polígono Industrial Murga 
s/n

B01281195EUX/007/14

contenedores@zorroza.net

CIF:

20 - Gipuzkoa
ARREGI ETXABE JUAN JOSE, S.A.2000020033

943690545Aduna-00220150P.I. Uparan, nº 2

A20558599EUX/010/10

administracion@arregi.eus

CIF:
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ARREGI ETXABE JUAN JOSE, S.A.2000083275

943690545Arrasate/Mondragón-05520500Bº de Altzaurti, Kanpazar 
s/n

A20558599EUX/017/16

administracion@arregi.eus

CIF:

BAÑU-ETXE, S.L.2000000429

943792329Aretxabaleta-01320550Bº Markole, s/n

B20085411EUX/033/04

bañuetxe@bañuetxe.es

CIF:

CAYFER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.2000021836

600700700Deba-02920829Polígono Itziar. Parcela M. 
Pabellón M-1

B75076034EUX/006/12

cayfer@cayfer.com

CIF:

CONTENEDORES SARASOLA, S.L.2000019459

943653271Alegia-00520260Pol. Ind. Bazurka, P2 B9 y 
B12

B20917167EUX/013/16

contenedoressarasola@gamil.com

CIF:

EKOTRADE RCDS, S.L.2000082284

943202020Astigarraga-90320115Camino Inaxio Berasarte, 
s/n

B75060319EUX/008/16

arizaga@telefonica.net

CIF:

EMAUS GIPUZKOA, S.L.U.2000081615

943367534Arrasate/Mondragón-05520500Bidekurtzeta, 2

B20615852EUX/001/19

e.sanchez@emaus.com

CIF:

martes, 14 de mayo de 2019 Página 54 de 58

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 06 – Fax 945 01 98 83 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Fecha revisión:



Listado de gestores de residuos no peligrosos
EMAUS GIPUZKOA, S.L.U.2000075767

943625113Irun-04520303Calle Auzolan, 44

B20615852EUX/001/15

e.sanchez@emaus.com

CIF:

EMAUS, S. COOP.2000075762

656789568Donostia/San Sebasti-06920018Gurutzegi 14

F20487567EUX/008/17

info@emauscooperativa.com

CIF:

INDUSTRIAS MUJIKA, S.A.2000002402

943761499Bergara-07420570Bº San Juan, Sector 11, 
apdo 76

A20070496EUX/001/04

info@cauchos-mujika.com

CIF:

IOSU ALONSO OYARBIDE, S.L.2000076704

943693861Irura-04620270Pol Ind Katategi, 7

B20971289EUX/006/13

chatarrasmetales@gmail.com

CIF:

RECUPERADOS ISASI, S.L.2000085593

686466968Aizarnazabal-00320749Polígono Industrial 
Etxezarreta, 15

B75104448EUX/017/18

recuperadosisasi@hotmail.com

CIF:

TRATAMIENTOS GEURIA, S.A.2000081685

943260156Irun-04520305Polígono Industrial 
Bidaurre Ureder 45B Nave 
5

A26397109EUX/018/15

geuria@geuria.es

CIF:
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48 - Bizkaia

BEOTIBAR RECYCLING, S.L.4800025274

946308438Amorebieta-Etxano-00348340Bº Boroa, s/n

B48644231EUX/023/04

contacto@beotibar.net

CIF:

BILDUDENA, S.L.4800288975

944712046Loiu-90348180Pol. Larrondo Etorbidea, 
Nave 5, Pab. 23A/1B

B95647145EUX/012/16

administracion@bildudena.com

CIF:

CONTENEDORES TXORIERRI, S.L.4800028033

944670611Erandio-90248950La Avanzada, 36 - Barrio 
San Mames

B48185813EUX/028/14

ctxorierri@ctxorierri.net

CIF:

CONTENEDORES VASCOS, S.A.4800028976

944128611Abanto y Ciérvana-Ab-00248500P.I. El Campillo Parcela AG 
Pabellon 10

A48140669EUX/001/11

ander@contenedoresvascos.com

CIF:

CONTENOR, S.L.4800028881

944862728Ortuella-08348530P.I. Granada, Parc. K

B48193304EUX/026/09

izaro@contenor.net

CIF:
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DEBA BEHEKO KONTENEDOREAK, S.L.4800295479

943176414Ermua-03448260Barrio Okin-Zuri, 25

B48631253EUX/016/18

debeko@euskalnet.net

CIF:

ECOQUIMICA LOGISTICA INTEGRAL, S.L.4800029942

946091464Bilbao-02048980Barrio El Calero 3-
Manzana 5, Módulo 1A 
ZAL 2 - Puerto de Bilbao

B83581249EUX/013/15

e.delmolino@ecoquimica.com

CIF:

GALDAMES KONTENEDOREAK, S.L.4800080536

606360103Sopuerta-08648190BA/ MERCADILLO, 80

B95511804EUX/005/13

iker@excavacionesgaldames.com

CIF:

GARRAIOAK GOIBAR, S.L.4800080595

651962549Galdakao-03648960Poligono Industrial 
Erletxes C-16,

B95099610EUX/015/13

garraioakgoibar@hotmail.com

CIF:

MANIPULACIÓN Y RECUPERACIÓN MAREPA, S.A.4800027828

 944520059Zamudio-90548170Av. Pinoa s/n, Pab. P2B

A78637907EUX/007/08

lgrajerasm@fcc.es

CIF:

MUGARRI RECUPERACION DE MADERAS, S.L.4800081472

946743039Galdakao-03648960Erletxe Plataforma D, 
Módulos 21, 22, 23, 24, 
25, 26

B95252292EUX/004/11

victor@cmungia.e.telefonica.net

CIF:
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RECUPERACIONES GALINDO, S.L.4800292175

946059887Valle de Trápaga-Tra-08048510Pol. Ind. Ibarzaharra, M-
04, Mod. 8-9

B95787925EUX/014/16

oficina@recuperacionesgalindo.es

CIF:

RECUPERACIONES METALURGICAS GOMEZ, S.L.4800028964

944995904Mungia-06948100Aritz Bidea, 77 (P.I. Belako)

B48700728EUX/013/10

recmetgom@hotmail.com

CIF:

REZIKLETA, S.COOP.4800082839

944523374Mungia-06948100Derio Bidea 57 – Poligono 
Zabalondo

F48510051EUX/012/12

i.asua@koopera.org

CIF:

TXARAKA KONTENEDOREAK, S.L.4800027484

943121511Zaldibar-09548250Pol. Ind. Ibur Erreka, Parc. 
UEU 2

B20890265EUX/002/13

txaraka@txaraka.com

CIF:

SECTOR VIDRIO

01 - Araba
RECUPERACIONES DE VIDRIO AGUADO E HIJOS. 
S.L.

0100000984

946720502Laudio/Llodio-03601400Katuja-Ibarra, 11

B83555318EUX/011/04

info@rvaguado.com

CIF:
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DAIR     Sopelako Udala
Ayuntamiento de Sopela

Justificación de precios. Pág. 1

0009SVD m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa de dimensiones 30x14 cm, sobre base de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con re-
gla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,238 h Oficial 1ª. 25,83 6,15
MOC00007 0,241 h Peón ordinario. 21,51 5,18
MTG15003 0,021 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior.
79,08 1,66

MTV44003 2,000 ud Rigola prefabricada de hormigón 30x50x15cm. 2,77 5,54
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,56

Suma
Redondeo

Total

19,09
0,00

19,09

701006SVA UD Señal reflexiva, nivel 2 (alta intensidad), trian-gular de 90 cm de lado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,100 h Capataz. 21,68 2,17
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
189006_ 1,000 UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANG. 90

CM LADO.
83,07 83,07

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,84

Suma
Redondeo

Total

97,55
0,00

97,55

701015SVA UD Señal retrorreflectante clase ra2 (alta intensidad), circular de 60 cm de diametro.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,100 h Capataz. 21,68 2,17
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
189015_ 1,000 UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. 60 CM

DIAM.
68,92 68,92

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,42

Suma
Redondeo

Total

82,98
0,00

82,98

701023SVA Ud Módulo de señalización informativa urbana AIMPE, de aluminio, con el dorso abierto, de 150x30 cm, con retro-
rreflectancia nivel 2 (H.I.).

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,100 h Capataz. 21,68 2,17
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
189023 1,000 UD MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA AIM-

PE, DE ALUMINIO, CON EL DORSO ABIERTO, DE 150X30
CM, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 (H.I.), INCLUSO
ACCESORIOS, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE ANCLAJE.

220,24 220,24

%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,00 4,40
%COSTIN COSTES INDIRECTOS 6,00 13,48

Suma
Redondeo

Total

249,76
0,00

249,76

701024SVA Ud Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor,
para soporte de señalización.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,200 h Capataz. 21,68 4,34
MOC00003 0,550 h Oficial 1ª. 25,83 14,21
MOC00007 0,650 h Peón ordinario. 21,51 13,98
031001 0,517 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 23,73 12,27
034001 0,050 H. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 42,77 2,14

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
189100 3,500 M. POSTE DE TUBO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE SEC-

CION CIRCULAR DE 60 MM DE DIAMETRO y 4 MM DE ES-
PESOR

25,56 89,46

215112 0,096 m3 HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO. 79,39 7,62
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 4,32

Suma
Redondeo

Total

148,34
0,00

148,34

701035SVA UD Señal retrorreflectante clase RA2 (alta intensidad), cuadrada de 60 cm de lado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,100 h Capataz. 21,68 2,17
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
189035_ 1,000 UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CUADRRADA

DE 60 CM LADO.
77,66 77,66

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,68

Suma
Redondeo

Total

91,98
0,00

91,98

701045SVA UD Señal retrorreflectante clase RA2 (alta intensidad), rectangular de 60 x 90 cm de lado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,100 h Capataz. 21,68 2,17
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
189045_ 1,000 UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 RECTANGU-

LAR DE 90 X 60 CM.
120,27 120,27

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,96

Suma
Redondeo

Total

135,87
0,00

135,87

704146SV m Pretil metálico estético urbano  PEU-13 o similar con nivel de contención N1, anchura de trabajo W1, índice de
severidad A, con marcado CE, incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra, incluida la pintura

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,200 h Capataz. 21,68 4,34
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,400 h Peón ordinario. 21,51 8,60
026021 0,160 H. CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 43,64 6,98
184706D 1,000 m Pretil metalico estetico urbano PEU-13 o similar H1, W1, INDI-

CE DE SEVERIDAD A
200,27 200,27

184707D 1,000 m Suplemento por curvatura de pretil metalico estetico urbano 46,22 46,22
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,07
%COSTIN COSTES INDIRECTOS 6,00 15,51

Suma
Redondeo

Total

292,16
0,00

292,16

704790SV Ud Terminal de pretil metálico estético urbano  PEU-13 o similar con nivel de contención N1, anchura de trabajo
W1, índice de severidad A, con marcado CE,

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,758 h Capataz. 21,68 16,43
MOC00007 2,011 h Peón ordinario. 21,51 43,26
184804D 1,000 m TERMINAL PRETIL METÁLICO 260,43 260,43
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,21
%COSTIN COSTES INDIRECTOS 6,00 15,94

Suma
Redondeo

Total

341,27
0,00

341,27
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

@GRD0200 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos), en vertedero
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición

16,00

@GRD0200 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero autorizado,
planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso ca-
non de vertido. Medida la tonelada gestionada.

Sin descomposición

17,00

@GRD0300 t Vertido de residuos peligrosos procedentes de la construcción y/o demolición a gestor autorizado, incluso ca-
non de vertido. Medido el volumen gestionado.

Sin descomposición

36,00

@GRT0100 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medida la to-
nelada gestionada.

Sin descomposición

6,00

MTE00020 m Barandilla de escalera de madera torneada.

Sin descomposición

134,00

PA001 Ud Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud

Sin descomposición

5.130,00

PA002 UD Partida alzada a justificar para el  Control de Calidad

Sin descomposición

5.978,00

@SSD0100 m Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio
de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amorti-
zable en 4 usos). Medida la longitud colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,150 h Peón ordinario. 21,51 3,23
MSD10001 0,250 m Separador de vias 120x60cm. 59,56 14,89
%0 3,00 0,54

Suma
Redondeo

Total

18,66
0,00

18,66

@SSD0300 ud Señal de seguridad triangular de L=90cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de altura, amortizable en cinco usos, sin cimentación, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad coloca-
da.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,050 h Peón ordinario. 21,51 1,08
MSD30004 0,200 ud Señal triangular L=90cm. 55,22 11,04
MSD30005 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2mm y 2m de altura. 23,40 4,68
%0 3,00 0,50

Suma
Redondeo

Total

17,30
0,00

17,30

@SSD0300 ud Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de altura, amortizable en cinco usos, sin cimentación, incluso montaje y desmontaje. Medida
la unidad colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,193 h Peón ordinario. 21,51 4,15
MSD30007 0,200 ud Señal circular D=60cm. 45,54 9,11
MSD30005 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2mm y 2m de altura. 23,40 4,68
%0 3,00 0,54

Suma
Redondeo

Total

18,48
0,00

18,48

@SSD0303 ud Panel direccional reflectante de 165x45cm, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, sin cimentación,
incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,193 h Peón ordinario. 21,51 4,15
MSD30010 0,200 ud Panel direccional reflectante 165x45cm. 109,91 21,98
MSD30011 0,200 ud Soporte panel direccional metálico. 23,40 4,68
%0 3,00 0,92

Suma
Redondeo

Total

31,73
0,00

31,73

@SSD0403 m Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50m de largo y 1 ,2m de altura, color amarillo,
amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,050 h Peón ordinario. 21,51 1,08
MSD40004 0,200 m Valla contención peatones 2,5x1,2m. 29,28 5,86
%0 3,00 0,21

Suma
Redondeo

Total

7,15
0,00

7,15

@SSD0403 m   Vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, solda-
dos en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en
5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,010 h Peón ordinario. 21,51 0,22
MOC00006 0,010 h Peón especializado. 21,80 0,22
MSD40005 0,200 m Valla de pie de hormigón. 20,02 4,00
%0 3,00 0,13

Suma
Redondeo

Total

4,57
0,00

4,57

U330604 UD PIEZA EN T CON TRES BRIDAS EN FUNDICION DUCTIL UNE-EN 545 DN=100 MM. DE DIAMETRO PRIN-
CIPAL Y DERIVACION 100 MM, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIEN-
TABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, INCLUIDO TORNILLERIA INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,600 h Oficial 1ª. 25,83 15,50
MOC00007 0,600 h Peón ordinario. 21,51 12,91
E46669 1,000 UD "T" B-B-B, DE FUNDICION DUCTIL DN= 100 MM. PN-16 134,96 134,96
E14112 8,000 UD TORNILLO M-16 L= 65 MM. INOXIDABLE A-2 1,98 15,84
E14162 8,000 UD TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2 0,51 4,08
E16206 1,000 UD JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=150 MM E=3 MM CON

OREJETAS DE CENTRADO EPDM CONFORME UNE-53571
4,77 4,77

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 4,79

Suma
Redondeo

Total

192,85
0,00

192,85

U332803 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA UNIVERSAL FD DN 100 MM, INCLUIDO TORNILLERIA INOX A-2,
MONTAJE Y PRUEBAS.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
E332803A 1,000 UD BRIDA UNIVERSAL FD 100 52,49 52,49
MOC00007 0,460 h Peón ordinario. 21,51 9,89



DAIR     Sopelako Udala
Ayuntamiento de Sopela

Justificación de precios. Pág. 3

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,87

Suma
Redondeo

Total

64,25
0,00

64,25

U350003 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DM=100 MM PARA PN=16 AT, CUERPO DE FUNDICION NODULAR GGG-
50, CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDI-
CION NODULAR GGG-50, TORNILLOS INOX. A-2, JUNTA TORICA NBR, HUSILLO INOX AISI-420 RECTIFI-
CADO Y PULIDO POR LAMINACION DE RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL VULCANIZADA
CON ELASTOMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATOXICA, VOLANTE DE FUNDICION GRIS GG-25, TORNI-
LLO Y ARANDELA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBA.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,500 h Oficial 1ª. 25,83 12,92
MOC00007 0,500 h Peón ordinario. 21,51 10,76
E52005 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO GGG-40

DN=100 MM. PN-16AT.
131,57 131,57

E14112 8,000 UD TORNILLO M-16 L= 65 MM. INOXIDABLE A-2 1,98 15,84
E14162 8,000 UD TUERCA Y ARANDELA M-16 INOX. A-2 0,51 4,08
E16204 1,000 UD JUNTA PLANA ESTANQUEIDAD DN=100 MM E=3 MM CON

OREJETAS DE CENTRADO EPDM CONFORME UNE-53571
1,25 1,25

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 4,58

Suma
Redondeo

Total

181,00
0,00

181,00

@URA0200 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de diámetro exterior 110mm PN10, fabricado según norma UNE
EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. de piezas especiales y accesorios de unión entre tramos,
montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,140 h Oficial 1ª. 25,83 3,62
MOC00006 0,140 h Peón especializado. 21,80 3,05
MTA02107 1,000 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 DN=110mm,

color negro, para conducciones de agua potable a presión de
10Atm (1Mpa), según EN 12201.

4,18 4,18

MTA03107 0,300 ud Parte proporcional de accesorios para tubería de polietileno de
alta densidad PE100 PN10 DN=110mm.

4,18 1,25

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,36

Suma
Redondeo

Total

12,46
0,00

12,46

@URC0300 Ud Suministro e instalación de pilona fija FLEXIBLE , con 1 reflectante, medidas totales (Ø x alto) 100x1000 mm,
fabricada en poliuretano flexible en color negro, resistente a los rayos UV, con una banda reflectante. Supera
una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, se-
gún norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. Anclado sobre su-
perficie preparada, mediante encastamiento según superficie y proyecto.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,450 h Oficial 1ª. 25,83 11,62
MOC00007 0,450 h Peón ordinario. 21,51 9,68
185708 1,000 ud Pilona fija FLEXIBLE total negra, con 1 reflectante 57,00 57,00
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,35

Suma
Redondeo

Total

80,65
0,00

80,65

URC03005 ud Jardinera Test-e o similar de hormigon moldeado y armado con acero inoxidable, acabado decapado de color
gris de longitud 1,20 metros

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00002 0,150 h Capataz. 21,68 3,25
MOC00007 0,500 h Peón ordinario. 21,51 10,76
MAT0019 1,000 Ud Jardinera Test-e de hormigon de 1,20 metros de longitud 462,15 462,15

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 14,28

Suma
Redondeo

Total

490,44
0,00

490,44

@URC0700 m2 Pintura de dos componentes en color blanco,rojo o amarillo para rayas en pasos de peatones de 0,5m de an-
cho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS, símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,
cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, líneas de carril bus, etc., in-
cluido premarcaje.

Sin descomposición

8,00

@URC0700 m Pintura de dos componentes en color blanco, en marcas viales de 0,15m de ancho, en rayas de aparcamiento
en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintadas.

Sin descomposición

1,00

@URC0700 m Pintura de dos componentes en color amarillo, en marcas viales rayas continuas y discontinuas, realmente pin-
tadas, de 0,15m de ancho, en líneas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus.

Sin descomposición

1,00

@URC0700 m Pintura convencional en color amarillo, en marcas viales rayas continuas y discontinuas, realmente pintado, de
0,15 m de ancho, en líneas de calzada, reserva carga-descarga, parada-bus.

Sin descomposición

0,00

@URG0210 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y reti-
rada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmen-
te fresada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00006 0,004 h Peón especializado. 21,80 0,09
MAA00006 0,002 h Máquina fresadora aglomerado asfáltico, i/conductor y consu-

mos.
81,66 0,16

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,01

Suma
Redondeo

Total

0,26
0,00

0,26

@URG0212 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada
con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transpor-
te a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,100 h Peón ordinario. 21,51 2,15
MAR00002 0,150 h Martillo rompedor hidráulico. 11,10 1,67
MAM00005 0,150 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV, i/conductor y consumos. 63,98 9,60
MAM00011 0,050 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3, i/conductor y consumos. 72,79 3,64
MAA00011 0,100 h Cortadora pavimentos. 7,76 0,78
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,54

Suma
Redondeo

Total

18,38
0,00

18,38

@URG0301 m Levante de bordillo de granito (de calzada recto o curvo, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rom-
pedor y compresor de aire, con recuperación del material  para su posterior reutilización, incluso retirada al pun-
to de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la
longitud realmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,250 h Peón ordinario. 21,51 5,38
MAR00001 0,050 h Martillo neumático y compresor. 3,16 0,16
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,17

Suma
Redondeo

Total

5,71
0,00

5,71

@URG0320 ud Desmontaje de luminaria, retirada, carga y transporte depósitos municipales.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,350 h Oficial 1ª. 25,83 9,04
MOC00005 0,500 h Ayudante. 22,06 11,03
MOC00006 0,350 h Peón especializado. 21,80 7,63
MAE00001 0,200 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 6,34
MAE00004 0,350 h Camión plataforma, pluma c/cesta <16m, i/conductor y consu-

mos.
22,30 7,81

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,26

Suma
Redondeo

Total

43,11
0,00

43,11

@URG0322 ud Desmontaje de columna o báculo de chapa de acero galvanizado de 9 a 12m de altura, luminaria con lámpara
y elementos de fijación, con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la uni-
dad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,800 h Oficial 1ª. 25,83 20,66
MOC00006 0,800 h Peón especializado. 21,80 17,44
MAE00001 0,700 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 22,20
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,81

Suma
Redondeo

Total

62,11
0,00

62,11

@URG0322 ud Recolocación de columna o báculo de chapa de acero galvanizado de 9 a 12m procedente del levante de la
propia obra o depósitos municipales, incluso conexión, fijación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecu-
tada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 1,000 h Oficial 1ª. 25,83 25,83
MOC00006 1,000 h Peón especializado. 21,80 21,80
MAE00001 0,500 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 15,86
MTI02009 12,000 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, compues-

to por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de
PVC según UNE 21123-2, no propagador de llama (UNE EN
60332-1-2), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1).

1,02 12,24

MTI31001 1,000 ud Caja de conexión con fusibles con 4 bornes de entrada y 2 de
salida, modelo Claved 1469M o equivalente.

2,26 2,26

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,34

Suma
Redondeo

Total

80,33
0,00

80,33

@URG0330 ud Desmontaje de semáforo y p.p. de línea de acometida, con recuperación del material para su posterior reutiliza-
ción, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o
acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 1,500 h Oficial 1ª. 25,83 38,75
MOC00006 2,000 h Peón especializado. 21,80 43,60
MAR00001 0,500 h Martillo neumático y compresor. 3,16 1,58
MAE00002 1,000 h Grúa móvil 22 Tn, i/conductor, desplazamiento y consumos. 58,86 58,86
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 4,28

Suma
Redondeo

Total

147,07
0,00

147,07

@URG0400 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y ex-
tracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de
perfiles.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,020 h Peón ordinario. 21,51 0,43
MAM00005 0,040 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV, i/conductor y consumos. 63,98 2,56

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,09

Suma
Redondeo

Total

3,08
0,00

3,08

@URG0400 m3 Excavación en terreno de tránsito con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso ayu-
da manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
URG0400001 0,800 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda ma-

nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles.

3,08 2,46

URG0400003 0,200 m3 Excavación en roca sin uso de explosivos con retroexcavadora
equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Medido el volumen sobre planos de perfiles.

26,58 5,32

Suma
Redondeo

Total

7,78
0,00

7,78

@URG0400 m3 Excavación en roca sin uso de explosivos con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, in-
cluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye car-
ga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,120 h Peón ordinario. 21,51 2,58
MAR00002 0,220 h Martillo rompedor hidráulico. 11,10 2,44
MAM00001 0,220 h Retroexcavadora s/orugas 125 CV, i/conductor y consumos. 71,98 15,84
MAM00009 0,080 h Cargadora s/orugas 128 CV / 1,85 m3, i/conductor y consumos. 61,82 4,95
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,77

Suma
Redondeo

Total

26,58
0,00

26,58

@URG0401 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye car-
ga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,075 h Peón ordinario. 21,51 1,61
MAM00005 0,150 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV, i/conductor y consumos. 63,98 9,60
MAA00030 0,075 h Bomba sumergible 3CV. 1,88 0,14
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,34

Suma
Redondeo

Total

11,69
0,00

11,69

@URG0405 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye car-
ga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,110 h Peón ordinario. 21,51 2,37
MAM00005 0,210 h Retroexcavadora s/ruedas 121 CV, i/conductor y consumos. 63,98 13,44
MAA00030 0,100 h Bomba sumergible 3CV. 1,88 0,19
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,48

Suma
Redondeo

Total

16,48
0,00

16,48

@URG0500 m3 Carga de material procedente de la excavación, previamente apilado, con pala cargadora sobre camión dum-
per. Medido el volumen ejecutado.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MAM00011 0,010 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3, i/conductor y consumos. 72,79 0,73
@MAT00003 0,010 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 0,64
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,04

Suma
Redondeo

Total

1,41
0,00

1,41

@URG0500 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con pala cargadora sobre camión
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MAM00011 0,012 h Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3, i/conductor y consumos. 72,79 0,87
@MAT00003 0,012 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 0,76
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,05

Suma
Redondeo

Total

1,68
0,00

1,68

@URG0510 m3 Transporte con camión dumper de material procedente de la excavación dentro de la obra a vertedero autoriza-
do, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta (no incluye canon de verti-
do). Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
@MAT00003 0,150 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 9,53
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,29

Suma
Redondeo

Total

9,82
0,00

9,82

@URG0520 ud Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de obra para su tras-
lado y acopio en depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,050 h Peón ordinario. 21,51 1,08
MAE00001 0,100 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 3,17
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,13

Suma
Redondeo

Total

4,38
0,00

4,38

@URG0600 m3 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm
de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado me-
diante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles
tranversales.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,200 h Peón ordinario. 21,51 4,30
MAM00017 0,006 h Motoniveladora, i/conductor y consumos. 64,66 0,39
@MAM0001 0,010 h Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 51,87 0,52
MAM00028 0,011 h Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn, i/con-

ductor y consumos.
48,07 0,53

@MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 4,51
MTG01001 1,100 m3 Tierra de préstamo sobre camión, i/transporte de 30 km con ca-

mión de 14 tm lleno.
6,92 7,61

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,54

Suma
Redondeo

Total

18,40
0,00

18,40

@URG0602 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material tolerable procedente de préstamos, extendido en tonga-
das, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo ma-
nual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,219 h Peón ordinario. 21,51 4,71
@MAM0001 0,006 h Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 51,87 0,31
MAM00022 0,453 h Pisón vibrante. 2,75 1,25
@MAT00002 0,060 h Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, i/con-

ductor y consumos.
11,72 0,70

@MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 4,51
MTG01002 1,100 m3 Tierra de préstamo tolerable. 2,09 2,30
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,41

Suma
Redondeo

Total

14,19
0,00

14,19

@URG0602 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas
y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,219 h Peón ordinario. 21,51 4,71
MAM00022 0,250 h Pisón vibrante. 2,75 0,69
@MAT00002 0,060 h Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, i/con-

ductor y consumos.
11,72 0,70

@MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 4,51
MTG02003 1,700 t Grava silícea triturada de granulometría 20-40 mm, lavada, a

pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno.
10,29 17,49

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,84

Suma
Redondeo

Total

28,94
0,00

28,94

@URG0602 ud Suministro,montaje y colocacion de pasarela peatonal  de madera de dimensiones de 2 metros de ancho libre x
10 metros de largos. La madera esta tratada en autoclave (Nº Registro del autoclave 550.566) siguiendo el pro-
ceso de vacío - presión - vacío a base de sales hidrosolubles libres de Cromo y Arsénico, para una clase de
uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007). 

Sin descomposición

15.500,00

@URG0604 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta
conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibran-
te, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,185 h Peón ordinario. 21,51 3,98
@MAM0001 0,010 h Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 51,87 0,52
MAM00023 0,151 h Bandeja vibrante. 4,59 0,69
@MAT00002 0,101 h Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, i/con-

ductor y consumos.
11,72 1,18

MTG02002 1,700 t Arena silícea 0/4mm. 10,00 17,00
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,70

Suma
Redondeo

Total

24,07
0,00

24,07

@URG0604 m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,185 h Peón ordinario. 21,51 3,98
@MAM0001 0,010 h Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 51,87 0,52
MAM00023 0,151 h Bandeja vibrante. 4,59 0,69
@MAT00002 0,101 h Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, i/con-

ductor y consumos.
11,72 1,18

@MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 4,51
MTG02006 2,100 t Zahorra artificial ZA-20. 7,37 15,48
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,79

Suma
Redondeo

Total

27,15
0,00

27,15
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@URG0607 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas
hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superfi-
cial. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,042 h Peón ordinario. 21,51 0,90
MAM00017 0,042 h Motoniveladora, i/conductor y consumos. 64,66 2,72
@MAM0001 0,015 h Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 51,87 0,78
MAM00028 0,032 h Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn, i/con-

ductor y consumos.
48,07 1,54

@MAT00003 0,071 h Camión dumper 17 Tn 10 m3, i/conductor y consumos. 63,52 4,51
MTG02006 2,430 t Zahorra artificial ZA-20. 7,37 17,91
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,85

Suma
Redondeo

Total

29,21
0,00

29,21

@URG0700 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de me-
dios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,042 h Oficial 1ª. 25,83 1,08
MOC00007 0,084 h Peón ordinario. 21,51 1,81
@MTG10003 1,000 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I central. 87,00 87,00
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,70

Suma
Redondeo

Total

92,59
0,00

92,59

@URG0701 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, sumi-
nistro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,084 h Oficial 1ª. 25,83 2,17
MOC00007 0,084 h Peón ordinario. 21,51 1,81
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica. 2,78 0,12
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 2,29 0,10
@MTG10004 1,000 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I central. 87,88 87,88
%0 3,00 2,76

Suma
Redondeo

Total

94,84
0,00

94,84

@URG0701 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación,
suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,167 h Oficial 1ª. 25,83 4,31
MOC00007 0,334 h Peón ordinario. 21,51 7,18
MAE00005 0,167 h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn. 22,29 3,72
MAA00009 0,167 h Vibrador de aguja 2,29 0,38
@MTG10004 1,000 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I central. 87,88 87,88
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,10

Suma
Redondeo

Total

106,57
0,00

106,57

@URG0702 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/XC2 en estribos, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido
el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,042 h Oficial 1ª. 25,83 1,08
MOC00007 0,084 h Peón ordinario. 21,51 1,81
MAH00004 0,042 h Bomba para hormigonar. 114,28 4,80
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 2,29 0,10
@MTG10001 1,000 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/II central. 100,65 100,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,25

Suma
Redondeo

Total

111,69
0,00

111,69

@URG0702 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/25/XC2 en losas, incluso fabricación, suministro, vertido, vibrado y talocha-
do. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,084 h Oficial 1ª. 25,83 2,17
MOC00007 0,084 h Peón ordinario. 21,51 1,81
MAH00004 0,042 h Bomba para hormigonar. 114,28 4,80
MAA00008 0,042 h Regla vibrante eléctrica. 2,78 0,12
MAA00009 0,042 h Vibrador de aguja 2,29 0,10
@MTG10001 1,000 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/II central. 100,65 100,65
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,29

Suma
Redondeo

Total

112,94
0,00

112,94

@URG0710 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MTG15003 1,000 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior.
79,08 79,08

%0 3,00 2,37

Suma
Redondeo

Total

81,45
0,00

81,45

@URG0710 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de tabiquería exterior y aplacado exterior. Medido el volumen
ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
@MTG15001 1,000 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de tabiquería

exterior y aplacado exterior.
97,57 97,57

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,93

Suma
Redondeo

Total

100,50
0,00

100,50

@URG0710 m3 Mortero de cemento M-7,5 para raseo manual. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
@MTG15002 1,000 m3 Mortero de cemento M-7,5 para raseo manual. 88,32 88,32
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,65

Suma
Redondeo

Total

90,97
0,00

90,97

@URG0720 m3 Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland
CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 2,000 h Peón ordinario. 21,51 43,02
MTG00001 0,850 m3 Agua. 0,61 0,52
MTG13002 0,430 t Cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, fabricado se-

gún UNE-EN 197-1:2000, suministrado en sacos de 35kg.
97,40 41,88
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%0 3,00 2,56

Suma
Redondeo

Total

87,98
0,00

87,98

@URG0800 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie
de enconfrado útil.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,300 h Oficial 1ª. 25,83 7,75
MOC00006 0,450 h Peón especializado. 21,80 9,81
MTG30001 0,005 m3 Tabla de encofrar de pino del pais de 25mm de espesor, de 10

a 20cm de ancho y hasta 2,50m de longitud.
140,90 0,70

MTG30002 0,002 m3 Tablón de encofrar de pino del pais de 20 a 40mm de espesor,
de 17 a 24cm de ancho y hasta 2,50m de longitud.

149,19 0,30

MTG36001 0,033 l Desencofrante metal-madera, tipo Separol 32 V Vegetal o simi-
lar, en envase de 200l.

1,55 0,05

MTG36002 0,150 kg Puntas acero para construcción. 0,68 0,10
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,56

Suma
Redondeo

Total

19,27
0,00

19,27

@URG0800 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, in-
cluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida
la superficie de enconfrado útil.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,350 h Oficial 1ª. 25,83 9,04
MOC00006 0,500 h Peón especializado. 21,80 10,90
MTG30001 0,005 m3 Tabla de encofrar de pino del pais de 25mm de espesor, de 10

a 20cm de ancho y hasta 2,50m de longitud.
140,90 0,70

MTG30003 0,003 m3 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais. 198,93 0,60
MTG36001 0,033 l Desencofrante metal-madera, tipo Separol 32 V Vegetal o simi-

lar, en envase de 200l.
1,55 0,05

MTG36002 0,150 kg Puntas acero para construcción. 0,68 0,10
MTG45001 0,300 kg Alambre de acero 1,2mm para atar. 1,00 0,30
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,65

Suma
Redondeo

Total

22,34
0,00

22,34

@URG0800 m2 Encofrado y desencofrado curvo visto a 2 caras en alzados de muros  hasta 3,5m con paneles de tablero fenóli-
co de madera finlandesa con estructura trasera de hierro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m de longitud
y 0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, chapas de compensación, rigidizadores, estabilizado-
res cortos y largos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, bulones, cuñas, pasadores, etc.  Me-
dida la superficie de enconfrado útil.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,850 h Oficial 1ª. 25,83 21,96
MOC00006 0,950 h Peón especializado. 21,80 20,71
MTG31001 0,022 m2 Encofrado a dos caras para muros a base de paneles de table-

ro fenólico de madera finlandesa con estructura trasera de hie-
rro revestido con pintura epoxi de 1.25/2.50 m de longitud y
0.30/0.60/0.90/1.25 m de ancho, escuadras interiores, chapas
de compensación, rigidizadores, estabilizadores cortos y lar-
gos, ménsula para personal, consola de trepado, puntales, bu-
lones, cuñas, pasadores, etc.

145,27 3,20

MTG36001 0,066 l Desencofrante metal-madera, tipo Separol 32 V Vegetal o simi-
lar, en envase de 200l.

1,55 0,10

MTG36002 0,300 kg Puntas acero para construcción. 0,68 0,20
MTG45001 0,600 kg Alambre de acero 1,2mm para atar. 1,00 0,60
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,40

Suma
Redondeo

Total

48,17
0,00

48,17

@URG0801 m Berenjeno de PVC 2500x25mm para biselado de cantos en elementos de hormigón. Medida la longitud ejecuta-
da.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª. 25,83 2,58
MTG36003 0,400 m Berenjeno de PVC 2500x25mm. 1,06 0,42
%0 3,00 0,09

Suma
Redondeo

Total

3,09
0,00

3,09

@URG0900 kg Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cor-
tes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00004 0,008 h Oficial 2ª. 23,67 0,19
MOC00007 0,008 h Peón ordinario. 21,51 0,17
@MTG40001 1,050 kg Acero en redondo corrugado B-500-S, de entre 6 y 32  mm. de

diámetro (precio medio).
1,23 1,29

MTG45001 0,050 kg Alambre de acero 1,2mm para atar. 1,00 0,05
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,05

Suma
Redondeo

Total

1,75
0,00

1,75

@URG0901 m2 Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormi-
gón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,002 h Oficial 1ª. 25,83 0,05
MOC00007 0,004 h Peón ordinario. 21,51 0,09
@MTG40002 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080.
1,53 1,61

%0 3,00 0,05

Suma
Redondeo

Total

1,80
0,00

1,80

@URG0902 kg Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido
el peso nominal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,002 h Oficial 1ª. 25,83 0,05
MOC00007 0,004 h Peón ordinario. 21,51 0,09
@MTG40001 1,050 kg Acero en redondo corrugado B-500-S, de entre 6 y 32  mm. de

diámetro (precio medio).
1,23 1,29

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,04

Suma
Redondeo

Total

1,47
0,00

1,47

@URG1211 m2 Drenaje de trasdos de muros con lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad, fijada mecanica-
mente al soporte previamente impermeabilizado, incluso limpieza del soporte, solapes, entregas, material de
anclaje y perfil metálico de remate de coronación. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,167 h Oficial 1ª. 25,83 4,31
MOC00007 0,167 h Peón ordinario. 21,51 3,59
MTG36002 0,030 kg Puntas acero para construcción. 0,68 0,02
MTG61002 1,100 m2 Lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad ti-

po Sika Lam SP-8 o similar.
1,38 1,52

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,28

Suma
Redondeo

Total

9,72
0,00

9,72
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@URG1212 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticonta-
minante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p
de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,050 h Oficial 1ª. 25,83 1,29
MOC00007 0,050 h Peón ordinario. 21,51 1,08
MTG60001 1,100 m2 Geotextil no tejido de polipropileno de 150g/m2 tipo Sika Geo-

tex PP 150 o similar.
0,47 0,52

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,09

Suma
Redondeo

Total

2,98
0,00

2,98

@URG1320 ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no munici-
pales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida
la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 1,000 h Oficial 1ª. 25,83 25,83
MOC00007 1,000 h Peón ordinario. 21,51 21,51
URG0710002 0,025 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de tabiquería

exterior y aplacado exterior. Medido el volumen ejecutado.
100,50 2,51

URG0710003 0,007 m3 Mortero de cemento M-7,5 para raseo manual. Medido el volu-
men ejecutado.

90,97 0,64

@MTG10004 0,500 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I central. 87,88 43,94
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 2,83

Suma
Redondeo

Total

97,26
0,00

97,26

URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal
110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Me-
dida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00004 0,015 h Oficial 2ª. 23,67 0,36
MTI81002 1,050 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de po-

lietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color
rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p
de juntas y separadores.

1,83 1,92

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,07

Suma
Redondeo

Total

2,35
0,00

2,35

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecuta-
da.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,025 h Peón ordinario. 21,51 0,54
MTI82001 1,000 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo

de 300mm de ancho.
0,10 0,10

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,02

Suma
Redondeo

Total

0,66
0,00

0,66

URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, inclu-
so marco y tapa de fundición dúctil B-125. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,250 h Oficial 1ª. 25,83 6,46
MOC00006 0,500 h Peón especializado. 21,80 10,90
MTI80001 1,000 ud Arqueta de alumbrado de hormigón prefabricado modelo AB. 34,74 34,74
MTI80002 1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil B-125 de 440x580mm. 99,17 99,17

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 4,54

Suma
Redondeo

Total

155,81
0,00

155,81

URI0102004 ud Marco y tapa de fundición dúctil B-125 para arqueta de alumbrado modelo AB. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,150 h Oficial 1ª. 25,83 3,87
MOC00006 0,150 h Peón especializado. 21,80 3,27
MTI80002 1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil B-125 de 440x580mm. 99,17 99,17
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,19

Suma
Redondeo

Total

109,50
0,00

109,50

URI0103003 ud Dado de cimentación para columna o báculo desde 10m hasta 12m de altura, de dimensiones 0,80x0x80x1m
de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,700 h Oficial 1ª. 25,83 18,08
MOC00007 0,700 h Peón ordinario. 21,51 15,06
URG0701001 0,640 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en aceras, calzadas y

refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de
medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen
ejecutado.

94,84 60,70

URG0800001 3,200 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con
madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-
queño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

19,27 61,66

URG0902001 6,916 kg Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no in-
cluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nomi-
nal.

1,47 10,17

MTG94003 4,000 ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de an-
claje D=200mm.

1,25 5,00

MTS70003 1,000 ud Codo macho-hembra de 87º 30" de PVC D=90mm. 1,54 1,54
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 5,17

Suma
Redondeo

Total

177,38
0,00

177,38

URI0206004 m Cable de cobre desnudo de 25mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,030 h Oficial 1ª. 25,83 0,77
MOC00006 0,030 h Peón especializado. 21,80 0,65
MTI00004 1,000 m Cable de cobre desnudo de 25mm2 según UNE 21012. 1,65 1,65
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,09

Suma
Redondeo

Total

3,16
0,00

3,16

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo
tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,030 h Oficial 1ª. 25,83 0,77
MOC00006 0,250 h Peón especializado. 21,80 5,45
MTI11001 1,000 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre, espe-

sor medio 300ìm, de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro
según REBT.

11,06 11,06

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,52

Suma
Redondeo

Total

17,80
0,00

17,80
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

URI050217 ud Suministro y montaje de  luminaria TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 40 LEDs 700mA WW 7300 o similar . Medi-
da la unidad totalmente instalada y conexionada, incluso cable de acometida a arqueta ubicada en pase, puer-
ta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra, instalación según REBT, fijación y ayudas de albañilería,
provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv 2,5 mm2.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,278 h Oficial 1ª. 25,83 7,18
MOC00007 1,661 h Peón ordinario. 21,51 35,73
MAE00001 1,664 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 52,78
MTI59102 1,000 ud Luminaria TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 40 LEDs 700mA

WW 7300 o similar
576,76 576,76

%0 3,00 20,17

Suma
Redondeo

Total

692,62
0,00

692,62

@URI05021 ud Suministro y montaje de punto de luz  formado por luminaria TECEO GEN2 2 5308 Flat glass 40 LEDs 700mA
WW 730 o similar sobre columna tronconica galvanizada de 12 metros de altura de color RAL a definir por la di-
reccion de obra . Medida la unidad totalmente instalada y conexionada, incluso cable de acometida a arqueta
ubicada en pase, puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra, instalación según REBT, fijación y
ayudas de albañilería, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv 2,5 mm2.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,278 h Oficial 1ª. 25,83 7,18
MOC00007 1,661 h Peón ordinario. 21,51 35,73
MAE00001 1,664 h Camión c/grúa, i/conductor y consumos. 31,72 52,78
MTI59102 1,000 ud Luminaria TECEO GEN2 1 5308 Flat glass 40 LEDs 700mA

WW 7300 o similar
576,76 576,76

MTI58006 1,000 ud Columna/Báculo 12 m 667,93 667,93
%0 3,00 40,21

Suma
Redondeo

Total

1.380,59
0,00

1.380,59

@URJ0104 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte
a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 1,500 h Peón ordinario. 21,51 32,27
MAJ00004 0,500 h Motosierra. 5,87 2,94
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,06

Suma
Redondeo

Total

36,27
0,00

36,27

@URJ0110 m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y
sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen
ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,100 h Peón ordinario. 21,51 2,15
MAM00008 0,040 h Retrocargadora s/ruedas (Mixta), i/conductor y consumos. 46,09 1,84
MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal. 26,90 26,90
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,93

Suma
Redondeo

Total

31,82
0,00

31,82

@URJ0400 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y rastrillado hasta consecución de co-
tas definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario 15-15-15 a razón de 40gr/m2, gramíneas aptas
para el pisoteo a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, incluso mantenimiento hasta pri-
mer corte. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª. 25,83 2,58

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MAJ00003 0,026 h Motocultor. 15,55 0,40
MAJ00007 0,002 h Cortacésped. 9,22 0,02
MTJ11003 0,040 kg Abono químico 15-15-15. 1,62 0,06
MTJ11008 0,005 m3 Mantillo orgánico. 36,15 0,18
MTJ40001 0,040 kg Mezcla de semillas de gramíneas. 6,33 0,25
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,10

Suma
Redondeo

Total

3,59
0,00

3,59

@URS0200 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exte-
rior 200mm con unión por  junta elástica, incluso nivelación y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,150 h Oficial 1ª. 25,83 3,87
MOC00007 0,150 h Peón ordinario. 21,51 3,23
@MTS20004 1,000 m Tubería PVC lisa teja SN4(PN6) DN=200mm. 12,54 12,54
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,59

Suma
Redondeo

Total

20,23
0,00

20,23

@URS0800 ud Sumidero sifónico en calzada Tipo I, contra bordillo con rejilla de fundición dúctil C-250 Tipo "C" de
400x400mm, según catálogo de detalles. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,300 h Oficial 1ª. 25,83 7,75
MOC00007 0,300 h Peón ordinario. 21,51 6,45
URG0701002 0,711 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/X0 en muros, pequeñas

obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, ver-
tido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

106,57 75,77

URG0800003 5,268 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de
fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios au-
xiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado
útil.

22,34 117,69

MTS84001 1,000 ud Rejilla de fundición dúctil C-250 Tipo "C" (plana) de
400x400mm, con certificado de producto s/EN-124.

37,14 37,14

MTV40010 0,160 m2 Baldosa tipo "Vibrazolit" 40x40cm o similar. 12,71 2,03
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 7,40

Suma
Redondeo

Total

254,23
0,00

254,23

@URS1200 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas especia-
les y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y
nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,100 h Oficial 1ª. 25,83 2,58
MOC00007 0,100 h Peón ordinario. 21,51 2,15
MAM00023 0,040 h Bandeja vibrante. 4,59 0,18
MTS21003 1,000 m Tubo drenaje circular doble pared de 160mm. 1,87 1,87
%0 3,00 0,20

Suma
Redondeo

Total

6,98
0,00

6,98

@URV0100 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y fla-
meado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir sole-
ra), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,341 h Oficial 1ª. 25,83 8,81
MOC00007 0,351 h Peón ordinario. 21,51 7,55
URG0710001 0,011 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior. Medido el volumen ejecutado.
81,45 0,90

MTV10002 1,000 m Bordillo recto de granito gris 20x30cm. 24,65 24,65
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,26

Suma
Redondeo

Total

43,17
0,00

43,17

@URV0122 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, de doble capa de 25x13cm y longitud de 100cm
para isleta tipo C-9, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud
ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,160 h Oficial 1ª. 25,83 4,13
MOC00007 0,160 h Peón ordinario. 21,51 3,44
URG0710001 0,008 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior. Medido el volumen ejecutado.
81,45 0,65

MTV12003 1,000 m Bordillo prefabricado de hormigón doble capa 100x25x13cm
para isleta.

4,44 4,44

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,38

Suma
Redondeo

Total

13,04
0,00

13,04

@URV0123 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 13x29cm de Faconor o similar para jardín, sobre
solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,185 h Oficial 1ª. 25,83 4,78
MOC00007 0,185 h Peón ordinario. 21,51 3,98
URG0710001 0,004 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior. Medido el volumen ejecutado.
81,45 0,33

MTV12005 3,500 ud Bordillo prefabricado de hormigón 13x29 cm para jardin 1,99 6,97
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,00

Suma
Redondeo

Total

16,06
0,00

16,06

@URV0301 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza
previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,002 h Peón ordinario. 21,51 0,04
@MAT00005 0,002 h Camión bañera traccionada, i/conductor y consumos. 66,65 0,13
MTV30002 0,001 t Riego de adherencia 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-

1.
408,68 0,41

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,02

Suma
Redondeo

Total

0,60
0,00

0,60

@URV0310 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofíti-
co), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo
Marshall  y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,250 h Peón ordinario. 21,51 5,38
MAM00020 0,040 h Extendedora de mezcla bituminosa, i/conductor y consumos. 75,20 3,01
MAM00021 0,030 h Barredora autopropulsada, i/conductor y consumos. 54,64 1,64
@MAT00005 0,225 h Camión bañera traccionada, i/conductor y consumos. 66,65 15,00
MAM00028 0,075 h Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn, i/con-

ductor y consumos.
48,07 3,61

MAM00024 0,050 h Rodillo vibratorio manual tandem. 6,92 0,35
@MTV31001 1,000 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura

tipo D-12 (AC16 surf 50/70 D) con árido ofítico.
104,15 104,15

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,99

Suma
Redondeo

Total

137,13
0,00

137,13

@URV0320 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC22 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-20 cali-
zo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo
Marshall  y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00007 0,250 h Peón ordinario. 21,51 5,38
MAM00020 0,040 h Extendedora de mezcla bituminosa, i/conductor y consumos. 75,20 3,01
MAM00021 0,030 h Barredora autopropulsada, i/conductor y consumos. 54,64 1,64
@MAT00005 0,225 h Camión bañera traccionada, i/conductor y consumos. 66,65 15,00
MAM00028 0,075 h Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn, i/con-

ductor y consumos.
48,07 3,61

MAM00024 0,050 h Rodillo vibratorio manual tandem. 6,92 0,35
@MTV32002 1,000 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia ti-

po S-20 (AC22 bin 50/70 S) con árido calizo.
91,28 91,28

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 3,61

Suma
Redondeo

Total

123,88
0,00

123,88

@URV0340 m2 Pavimento continuo de hormigón armado impreso de color rojo para isletas, con juntas, de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado ma-
nual; acabado impreso en relieve de piel de cocodrilo y tratado superficialmente con mortero decorativo de ro-
dadura para pavimento de hormigón, color rojo, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y
capa de sellado final con resina impermeabilizante.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,200 h Oficial 1ª. 25,83 5,17
MOC00007 0,300 h Peón ordinario. 21,51 6,45
URG0702006 0,150 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/25/XC2 en losas, incluso

fabricación, suministro, vertido, vibrado y talochado. Medido el
volumen ejecutado.

112,94 16,94

URG0901001 2,792 m2 Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-
500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso
cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

1,80 5,03

MTV34001 5,000 kg Capa de rodadura en zona de tránsito medio, dosificación
5kg/m2, de Bomanite.

0,36 1,80

MTV34002 0,250 kg Desmoldeante para hormigón impreso, dosificación 250g/m2,
de Bomanite.

3,07 0,77

MTV34003 0,250 kg Resina de curado para hormigón impreso, tipo BOM-20 de Bo-
manite.

1,20 0,30

MTV34004 0,250 kg Resina de protección para hormigón impreso, tipo BOM-40 de
Bomanite.

3,37 0,84

% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 1,12

Suma
Redondeo

Total

38,42
0,00

38,42

@URV0362 m2 Impresión sobre aglomerado con sistema Streetprint con  molde existente en almacén, incluso recubrimiento
Streetbond consistente en la aplicación de una base combinada de resinas con añadido de cemento sobre
aglomerado asfáltico cubierta con una capa superior epoxídica modificada (color estándar). Medida la superfi-
cie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MTV36004 1,000 m2 Impresión sobre aglomerado. 18,98 18,98
MTV36005 1,000 m2 Recubrimiento Streetbond. 13,56 13,56
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,98

Suma
Redondeo

Total

33,52
0,00

33,52

@URV0400 m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Bilbao 30x30cm gris, con árido silíceo, de 4cm de espesor,
sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y
limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MOC00003 0,250 h Oficial 1ª. 25,83 6,46
MOC00007 0,250 h Peón ordinario. 21,51 5,38
URG0710001 0,032 m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería inte-

rior. Medido el volumen ejecutado.
81,45 2,61

URG0720001 0,001 m3 Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confec-
cionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-
S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volu-
men ejecutado.

87,98 0,09

@MTV40001 1,050 m2 Baldosa de cemento Bilbao 30x30x4cm gris. 8,22 8,63
% 1% de Medios Auxiliares y 2% de Costes Indirectos. 3,00 0,70

Suma
Redondeo

Total

23,87
0,00

23,87
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