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CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL

ETA ADMI-NISTRAZIOAREN
PRERROGATIBAK

ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den
kontra-tuak izaera administratiboa du.

2. Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.
3. Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute

Klausula Administratibo  Partikularren  Agiri
honetan  (aurrerantzean, = KAPA), dagokion
Preskripzio Tek- niko Partikularren Agirian

(aurrerantzean, PTPA) eta gainerako dokumentu
erantsietan ezarritakoa, eta ho- riek guztiek
kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek,
baldin-tza teknikoen agiriak, obra-unitateak osatzen
dituzten oinarrizko materialen deskribapenari
buruzko memo- riak, prezio-taulek, segurtasun- eta
osasun-azterketak,proiektuaren lan-programak eta,
hala badagokio, ad- judikaziodunak aurkeztutakoa,
Udalak onartu ondo- ren, eta zuinketa egiaztatzeko
akta, formalizatu ondo-ren kontratuari erantsi behar
zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako,
kontra-tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako
Parlamentua- ren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko Zu- zentarauak (2014/23/UE eta
2014/24/UE) Espai- niako ordenamendu
juridikora bihurtzen dituena (aurrerantzean,
SPLK);

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sek-
tore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Le-
gea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-
ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Erre- gelamendu Orokorra onesten duena
(aurreran- tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka
ez doan guz-tian;

d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko
Le- gearen Erregelamendu Orokorreko arau
jakin ba- tzuk aldatzen dituena.

CONTRATO YPRERROGATIVASDE LA
ADMINISTRACION

1. REGIMEN JURIDICO

1. El contrato que se adjudique a través del
presentepliego tendra caracter administrativo.

2. El contrato tendré la calificacion de contrato de obra.

3. Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-

blecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, PCAP), en su correspon-
diente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (en adelante, PPTP) y demas
documentos anexos, to- dos los cuales revestiran
carécter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los pla-
nos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los
materiales basi-cos o elementales que formen parte
de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
estudio de seguri- dad y salud, el programa de
trabajo del proyecto y, ensu caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, asi como el acta de comprobacion
del replanteo, que se debe incorporar al contrato
después de su formalizacién.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
re-gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Publico, por la que se transponen al orde-
namiento juridico espafiol las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelan-te, LCSP);

b. EIl Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico;

c. ElReal Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por

el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publi-
cas, (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no
se oponga a la anterior;

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el

que se modifican determinados preceptos del
Re- glamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.
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e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan
se- gurtasun publikoko arrazoiengatik presako
neu-rriak hartzen dituena;

f. Indarrean dagoen Estatuko obrak
kontratatzekoBaldintza Administratibo
Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko
3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio
publi- koan zenbait klausula sozial sartzen
dituena) na- hiz Udalean kontratazioa arautzen
duen beste edozein xedapen aplikagarrirengatik.

5. Nolanahi ere, lehen aipatutako legezko eta erregela-
menduzko arauak SPKLaren aurkakoak ez direnean
aplikatuko dira.

6. Gainera, kontratua datuen babesari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudiaren mende geratzen
da.

7. Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

8. KAPA honen eta espedienteari lotutako gainerako
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, KAPAnN xedatutakoa lehentasunez aplikatuko
da.

9. Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren
parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo
arauak, edo horien alderdiren bat, ez du
adjudikazio- duna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

2. UDALAREN PRERROGATIBAK

1. Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190.
arti-kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

2. Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo
eztabaidaga-
rriak  kontratazio-organoak  ebatziko  ditu,
kontratistari entzun ondoren, SPKLren 191.
artikuluan eta APK- LEOren 97. artikuluan
ezarritako prozeduraren ara- bera.

3. Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera
emango diote bide administratiboari, eta berehala
exekutiboak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko
au- zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe, hala
bada- gokio, kontratazio-arloko errekurtso berezia
edoerrekurtso administratibo arruntetako edozein
jartzea.

4. Interesatu batek eskatuta hasitako prozeduretan,
ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta
ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik
ezartzen ez bada, interesatuak eskaera ezetsitzat jo
ahalko du administrazio-isiltasunez, prozedura

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el cual se adoptan medidas urgentes por
razo- nes de seguridad publica en materia de
adminis- tracion digital, contratacion del sector
publico y telecomunicaciones;

f.  El Pliego de Clausulas Administrativas
Generalespara la contratacion de obras del
Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que regulen
la contratacion tanto a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas
clausulas socia- les en la contratacion publica)
como a nivel del Ayuntamiento y que resulten
aplicables.

. En todo caso, las normas legales y reglamentarias

citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo
gue no se opongan a la LCSP.

. Ademas, el contrato queda sometido a la normativa

nacional y de la Union Europea en materia de
protec- cién de datos.

. Supletoriamente, se aplicarén las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las de dere-
cho privado.

. En caso de contradiccion entre el presente PCAP y el
resto de la documentacion unida al expediente,
preva-lecerd lo dispuesto en el PCAP.

. El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las
instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no exime
a la adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden al 6rgano de contratacion las
prerroga-tivas enumeradas en el articulo 190 de la
LCSP.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato serdn resueltas por el 6rgano
de contratacién, previa audiencia a la contratista,
con- forme al procedimiento establecido en los
articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

. Los acuerdos adoptados por el 6rgano de contratacion
pondrén fin a la via administrativa y serdn inmedia-
tamente ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la jurisdicciobn contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, pro-
ceda la interposicion del recurso especial en materia
de contratacién, o cualquiera de los recursos
adminis-trativos ordinarios.

. En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca es-
pecificamente otra cosa, y que tengan por objeto o
se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a
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horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea,
prerrogatiba administratiboak baliatzea edo
kontratu  administrati- boak  betearazteari,
gauzatzeari edo azkentzeari bu- ruzko beste
edozein gai bada. Hala ere, ebazteko be-
tebeharrak bere horretan jarraituko du.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ARRAZIO- NALTASUNA ETA
SENDOTASUNA

3. KONTRATUAREN BEHARRA ETA
EGOKI-TASUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren
memo- rian deskribatzen diren beharrak aseko
dira. Horreta- rako, proiektuan deskribatutako eta
planoetan zehaz- tutako obrak egingo dira, PTPAN
jasotzen diren ezaugarriekin eta kalitatearekin.
Ondorio horietarako, karatulako 1. zenbakian
xedatutakoa haien sinopsi hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren
dokumentu guztiak ditu, eta, egiteko orduan,
APKLEOren Il. li- buruko I. tituluko I1. kapituluko
2. atalean ezarrita- koa jaso da.

4. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA
ETAPRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

1. Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak karatulako 2. atalean adierazitakoak
dira, kontratazio-organoak onartutako obra-
proiektuaren lan-programarekin bat etorriz. Epe
hori adierazgarria da, eta lizitazioaren ondorioz
aldatu ahal izango da.

2. Zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak
hasteko baimena ematen badu.

3. Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-
tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako 2.
atalean adierazitakoa izango da, eta atal horretan
edo kontratuan adierazitako unean hasiko da.

4. Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29.
etal95.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi ere,
epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

5. Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko
behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu la-
nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-
tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera, en-
presa kontratistak ez du eskubiderik izango
dagokion urtekoan kontsignatutako prezioa baino
gehiago jaso- tzeko, eta zenbateko hori gainditzen

cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion,
consumacién o ex- tincion de un contrato
administrativo, una vez trans- currido el plazo
previsto para su resolucion sin haber-se notificado
ésta, la persona interesada podrd consi- derar
desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obliga-
cion de resolver.

CAPITULO 1. RACIONALIDAD Y
CONSISTEN-  CIA DE LA
CONTRATACION

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en la memoria del proyecto de obras,
me- diante la ejecucién de las obras descritas en el
mismo Yy definidas en los planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el PPTP.
Lo dispuesto en elapartado 1 de la caratula sera, a
estos efectos, una mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigi- dos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
con- templado en su elaboracion lo preceptuado en
el Li- bro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del
RGLCAP.

4. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO
YDE EJECUCION DE LA PRESTACION

1. El plazo de ejecucion total de las obras y, en su caso,
los plazos parciales, son los que se indican en el
apartado 2 de la caratula, de conformidad con el
programa de trabajo que contiene el proyecto de
obra aprobado por el 6rgano de contratacién. Este
plazo esindicativo y podra ser modificado como
consecuenciade la licitacion.

2. El plazo de ejecucion del contrato de obras se inicia
con el acta de comprobacion del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

3. Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucion de obra, el plazo
para la elaboracion del proyecto de obras es el que
se indi-ca en el apartado 2 de la caratula, y se inicia
en el momento indicado en dicho apartado o en el
contrato.

4. El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2
de laLCSPy 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso,
la ampliacidn del plazo debe ser acordada de forma
expresa.

5. La empresa contratista podra desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
lasobras en los plazos contractuales, salvo que a
juicio del Ayuntamiento existiesen razones para
considerar- lo inconveniente. No obstante lo
anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor canti- dad del precio que la
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duten ziurtagiriak ordainduko dira hurrengo urtekoa
hasi ondoren.

. KAPITULUA. HELEGITEEN

ERREGIMENA

5. HELEGITEEN ERREGIMENA
Kontratazio-organoaren ebazpenen aurka,
Adminis-  trazio  Publikoen  Administrazio

Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015
Legean edo sektore publikoa- ren erregimen
juridikoaren indarreko araudian aurrei- kusitako
errekurtso arruntak jarri ahal izango dira, baita
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere, Ad-
ministrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen  uztailaren  13ko  29/1998  Legean
aurreikusitako mo- duan, Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagu- sian, bi eguneko epean.

. TITULUA. KONTRATUAREN ALDER-

DIAK

. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA
KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa
karatu-lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA
KONTRATIS-TAREN DELEGATUA

1. Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo juridiko

bat izendatuko du, erakunde kontratatzailearekin
lo- tuta dagoena edo harekin zerikusirik ez duena,
zu- zendari fakultatibo edo kontratuaren arduradun
gisa, eta hark gainbegiratuko du kontratuaren
gauzatzea, egiaztatuko du kontratua kontratuan
ezarritakoarekin bat datorrela, erabakiak hartuko
ditu eta kontratistari behar diren aginduak eta
jarraibideak emango diz- kio, hitzartutako
prestazioa behar bezala egiten dela ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio
kontratuaren gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea,
eta zuzendari- tza-taldea osatuko duten
laguntzaileen laguntza jaso ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren
araberakoahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari
fakulta- tiboaren bidez, kontratatutako obra behar
bezala egi- teko ikuskapena, egiaztapena eta
zaintza egingo ditu,eta obra-ordezkariaren bidez
emango dizkio bere aginduak eta jarraibideak
kontratistari.

consignada en la anualidad co- rrespondiente,
abonandose las certificaciones que ex- cedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

CAPITULO I1l. REGIMEN DE RECURSOS
REGIMEN DE RECURSOS

Contra las resoluciones del érgano de contratacion
se podran interponer los recursos ordinarios
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones PU- blicas, o en la regulacion
vigente del régimen juridicodel sector publico, asi
como el recurso contencioso- administrativo, en los
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, ante el Tribunal Supe- rior de
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos me- ses.

TITULO Il. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion de la presente
contrataciones el que figura en el apartado 3 de
la caréatula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO
DELCONTRATISTA

1. El 6rgano de contratacion designard una persona

fisica o juridica, vinculada al ente contratante o
ajena a él, como director facultativo o responsable
del con- trato, quien supervisara la ejecucion del
mismo, com-probando que su realizacion se ajusta
a lo establecido en el contrato, y adoptara las
decisiones y cursara al contratista las ordenes e
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la presta- cidn pactada.

El director facultativo es el que figura en el
apartado3 de la cardtula, a quien corresponde, por
tanto, la di- reccién e inspeccidn de la ejecucion del
contrato, pu- diendo ser auxiliado por colaboradores
que integraranel equipo de direccion.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la
LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
nombrado al efecto, efectuara la inspeccion,
compro- bacién y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus
ordenes e instruccio- nes al contratista por medio de
su delegado de obra.
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2. Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

8. KONTRATUAREN JARRAIPENAREN
ETA GAUZAPENAREN UNITATE
ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz
ardura- tuko den unitatea karatulako 3. atalean
adierazita- koa izango da.

9. KONTRATAZIO-MAHAIA

1. Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen profilaren bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu
aurretik beti, profil horretako berariazko iragarki
baten bidez.

2. Eskaintzak baloratzeko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreiku- sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009
Errege De- kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta
22. artikulue- kin bat etorriz.

3. Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko
guztiak eskatu ahalko ditu.

4. Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak
ema-teko edo eskaintzan egindako akats material
nabar- menak zuzentzeko, betiere tratu-
berdintasunaren  printzipioa errespetatuz  eta
eskaintzaren baldintzak ez aldatuz. Egindako
guztia espedientean jaso be- harko da.

1. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN
GAITA-SUNA ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1. Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko
gai-tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko
kontrata- tzeko debekurik ez badute eta kaudimen
ekonomi- koa, finantzarioa eta teknikoa badutela
egiaztatzen badute, edo behar bezala sailkatuta
badaude, karatu- lako 4. atalean aurreikusitako
moduan.

2. Lehia mugatzeko aukera kontuan hartuta, karatulako
goiburuan adierazten da lizitatzaileak — ABEEak
ere bai, aurkeztuz gero — Sektore Publikoko Lizita-
tzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean (ROLECE) edo Euskadi mailako
baliokidean (RE- VASCON) inskribatuta egotea
derrigorrezkoa den eskaintzak aurkezteko azken
egunean. Derrigortasun hori ez da iristen atzerriko
enpresetara.

2. El delegado de obra del contratista deberé ser la per-
sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

8. UNIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO YEJECUCION DEL
CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién
or- dinaria del contrato sera la que se indica en el
apar- tado 3 de la caratula.

9. MESA DE CONTRATACION

1. Su composicién se recoge en el apartado 3 de la
caratula y se publicara, a través del perfil de
contratan-te, en el anuncio de licitacion o, en caso
contrario, siempre con cardcter previo a su
constitucidn, a través de un anuncio especifico en el
citado perfil.

2. Seré el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracién de las ofertas y actuar4 conforme a lo
pre- visto en el articulo 326 de la LCSP, y de
acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, que vienen a desarrollar su
composicion y funciones.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
SOS.

4. La mesa de contratacién podra solicitar a las licitado-
ras aclaracion sobre la oferta presentada o la correc-
cion de manifiestos errores materiales en la
redaccién de la misma, siempre que respete el
principio de igualdad de trato y sin que puedan, en
ningun caso, modificarse los términos de la oferta.
De todo lo ac- tuado debera dejarse constancia en el
expediente.

CAPITULO 11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA
DELEMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Podrén optar a la adjudicacion del presente contrato
las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extran- jeras, a titulo individual o en Unibn
Temporal de Empresas (UTE), que tengan plena
capacidad de obrar, que no estén incursas en
ninguna de las prohi- biciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que
acrediten su solvencia econdmica, fi- nanciera y
técnica, o se encuentren debidamente cla- sificadas,
en los términos previstos en el apartado 4 de la
caratula.

2. Atendiendo a la posible limitacidn de la concurrencia,
en el encabezado de la caratula se indica si es
obliga-torio que los licitadores —también las UTEs,
en caso de presentarse alguna— estén inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) o en el
equivalente a nivel de Euskadi (REVASCON), en la
fecha final de pre- sentacion de ofertas. Esta
obligatoriedad no alcanza a las empresas
extranjeras
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3. Agiri honen xede den kontratua ezin izango zaie

adjudikatu lizitazioaren xede diren obrak zaindu,
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren enpresei
berei, ezta lotutako enpresei ere, halakotzat joz
Mer-  kataritza Kodearen 42. artikuluan
aurreikusitako ka- suren batean daudenak.

4. Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen

duten prestazioak emateko eska daitekeen
gaikuntza enpresariala edo profesionala eduki
beharko dute. Gaikuntza hori, hala badagokio,
karatulako 4. ata- lean zehaztuko da. Dena dela,
kontratistak egiaztatu beharko du aplikagarria den
araudiak eskatzen di- tuen gaikuntzak dituela.

5. Karatulan edo PTPAn kontrakoa adierazi ezean,

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako
enpresek edo Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akor- dioa sinatu duten estatuetako
enpresek Espainian su-kurtsala irekita izan behar
dute, eta beren operaziota-

rako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan
be- har dute, eta Merkataritza Erregistroan
inskribatuta egon behar dute.

6. Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or-

dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako eman-
dako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko
baten ordezkari gisa horren kideren bat balego,
agiri bidez justifikatu beharko du horretarako
ahalmena duela. Kasu batean zein bestean,
aipatutako  kontra- tatzeko ezintasun-kausek
ordezkariari eragiten diote.

7. Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debeku-

rik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkez-
teko azken egunean gertatu beharko dira, eta
kontra- tua burutzen den unea iraun beharko dute.

8. Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez

dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan azaltzen diren egiaztagiriak aurkeztuko
dira.

11. KAUDIMENA
1. Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone-

tan kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta
gaita- sun tekniko edo profesionala egiaztatzea
nahitaezkoaden ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta
APKLEOTren

11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita sailka-
pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere.

2. Kontratu honetan eskatzen den kaudimen ekonomi-

koa eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profe-
sionala karatulako 4. atalean adierazitako moduan
egiaztatuko dira, bertan jasotako baliabideen,
gutxi- eneko zenbatekoen, egiaztagirien eta
kontratuaren xedeari eta zenbatekoari dagokion
sailkapenaren bi- dez.

3. El contrato objeto del presente pliego no podra adju-
dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigi-
lancia, supervision, control y direccién de las obras
objeto de la licitacion, ni a las empresas vinculadas,
entendiéndose por tales la que se encuentran en
algu- no de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

4. Los contratistas deber&n contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su ca-
so, sea exigible para la realizacion de las
prestacionesque constituyan el objeto del contrato,
la cual se es- pecificara, en su caso, en el apartado
4 de la caratu- la, si bien el contratista debera
acreditar que cuenta con las habilitaciones exigidas
por la normativa que sea de aplicacion.

5. Salvo que se indique lo contrario en la caratula o
en el PPTP, las empresas de Estados no
pertenecientes a la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuer- do sobre el Espacio
Econémico Europeo deben tener abierta sucursal
en Espafia, con designacion de apo-
derados o representantes para sus operaciones, y
estarinscritas en el Registro Mercantil.

6. Podran hacerlo por si o representadas por persona
autorizada, mediante poder bastante otorgado al
efec- to. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas miembros,
deberd justificar documentalmente que esta
facultada paraello. Tanto en uno como en otro caso,
a la persona representante le afectan las causas de
incapacidad pa- ra contratar citadas.

7. Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvenciay ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacién
de ofertasy subsistir en el momento de la perfeccién
del contra-to.

8. La acreditacion de la capacidad de obrar, asi como
de la no concurrencia de una prohibicion de
contratar, serealizard a través de los medios de
justificacién que figuran en las clausulas 35 y 43 de
este pliego.

11. SOLVENCIA

1. En el apartado 4 de la caratula se indica si en el
presente contrato es obligatoria o no la acreditacion
de solvencia econémica y financiera y técnica o
pro- fesional, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 92de laLCSPy 11 del RGLCAP, asi como
si es obli- gatoria 0 no la acreditacion de
clasificacion.

2. La solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigible en el presente contrato se acre-
ditard, en su caso, por los medios que se indican
en el apartado 4 de la caratula, en el que constan
los medios admitidos, los importes minimos, los
docu- mentos acreditativos, asi como la
clasificacion co- rrespondiente al objeto y cuantia
del contrato.
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3. Kaudimena egiaztatu behar denean, baina sailkapena

beharrezkoa ez denean, kaudimena bi modutan
egiaztatu ahalko da: adierazten den sailkapenaren
bidez edo agiri honetan eskatzen diren kaudimen-
eskakizunak betez.

4. Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-

12.

tako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresaburuei
ezin izango zaie sailkapena eskatu, kontratura ba-
karka nahiz batasun batean integratuta aurkezten
ba- dira ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez
karatulako 4. atalean adierazitako moduen bidez
egiaztatu be- harko dute.

Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion
lizita-tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian
agertzen diren bitartekoekin egin edo osatu ahal
izango da, dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta EnpresaSailkatuen Erregistro Ofizialean
(ROLECE), Eus- kadi mailako baliokidean
(REVASCON), dela Euro-par Batasuneko estatu
kideren bateko operadore ekonomikoen zerrenda
ofizialetan.

KAUDIMENA KANPOKO
BITARTEKOEKININTEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kaudimenean
eta baliabideetan oinarrituta egiaztatu ahalko dute
kontratua egiteko behar den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 24. atalean ezarriko da, hala badagokio, lizita-
tzaileak berak egin behar dituen kontratuaren
zatiak edo lanak, haien izaera berezia dela eta, edo
enpre- saburuen elkarte batek aurkeztutako
eskaintza baten kasuan, zer lan diren adierazita.

13. KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

1. Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo

lanak
barne hartzen dituzten hornidura-kontratuetan,
kara- tularen 4. atalak ezarriko du, hala badagokio,
per- tsona juridikoei eskatuko zaiela, eskaintzan
edo parte hartzeko eskaeran, prestazioa gauzatzeko
ar- dura duten langileen izenak eta kualifikazio
profesi- onala zehaztea. Halaber, hala badagokio,
kontratuko funtsezko betebeharra dela ezarriko du,
211. artiku- luan aurreikusitako ondorioetarako
eta SPKLren 192.2 artikuluan ezarritakoaren
arabera.

2. Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala

badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela konpromi-
soa har dezatela kontratua gauzatzeko behar beste
giza baliabide edo baliabide material erabiltzeko
edo atxikitzeko. Halaber, hala badagokio,
kontratuko funtsezko betebeharra dela ezarriko du,

3. En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-

vencia, pero no sea exigible la clasificacion, la sol-
vencia se acreditara indistintamente mediante la
cla- sificacion que se indica o el cumplimiento de
los re- quisitos especificos de solvencia exigidos en
estepliego.

4. No sera exigible la clasificacion a los empresarios

no espafioles de Estados miembros de la Unién Eu-
ropea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al
con- trato aisladamente o integrados en una union.
Por ello, deberan acreditar su solvencia a través de
los medios establecidos en el apartado 4 de la
caratula.

No obstante, la acreditacion de la solvencia
podrarealizarse o completarse con los medios que
consten en el certificado de inscripcion en el
registro de lici- tadores que corresponda, ya sea
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), en el
equivalente a nivel de Euskadi (REVASCON) o
en las listas oficiales de operadores econdmicos
de un Estado Miembro de la Union Europea.

12. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA

CONMEDIOS EXTERNOS

1. Los licitadores podran acreditar la solvencia necesa-

2.

ria para celebrar el contrato basandose en la
solvenciay medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacion o instalacion en
el contexto de un contrato de suministro, el
apartado 24 de la caratula establecera, en su caso,
la exigencia de que determinadas partes o trabajos,
en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de
una oferta pre- sentada por una unién de
empresarios, con indicacionde los trabajos a los que
se refiera.

13. CONCRECION DE LAS CONDICIONES

DESOLVENCIA

1. Enlos contratos de suministro que incluyan servicios

o trabajos de colocacion e instalacién, el apartado
4 de la caratula establecerd, en su caso, la exigencia
a las personas juridicas de que especifiquen, en la
ofer- ta 0 en la solicitud de participacion, los
nombres y la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, asi como su
caracter de obliga-cién contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211, conforme a lo
sefialado en el articulo

192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula establecera,
en su caso, la exigencia a los licitadores de que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales
suficien- tes para ello, asi como su caracter de
obligacién con- tractual esencial a los efectos
previstos en el articulo
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211.1.f) arti-kuluan aurreikusitako ondorioetarako. 211.1.f) de la LCSP.

14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE

14. KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN- D A e
KUDEAKETAKO ARAUAK
BETETZEAREN EGIAZTAPENA Si el contrato estuviera sujeto a regulacion
armoniza- da, el apartado 4 de la caratula podra
exigir la acre- ditacion del cumplimiento de las
normas de garantias de calidad o de gestion
medioambiental.

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako
4. atalak Kkalitate-bermeei edo ingurumen-
kudeaketari buruzko arauak betetzen direla
egiaztatzeko eska de-zake.

15. SEGUROS

15. ASEGURUAK 1. El contratista debera disponer de un contrato de segu-

1. Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteengatik

duen erantzukizuna estaliko duen aseguru-kontratu
bat izan beharko du, baita obrari egindako
kalteengatik dagokion asegurua ere, karatulako 17.
atalean aipa- tzen diren gutxieneko estaldurekin,
eta berariaz adie- razi beharko du, besteak beste,
aseguratutako pertso- nak, gutxieneko estaldurak
eta bermatutako zenbate- koak, baita epea ere, eta
agiri honen karatulan ezartzen diren zenbateko
aseguratuak ere. Hori guztia egiaztatu beharko du,
gehienez ere HILABETEKO (1) EPEAN, kontratua
sinatzen denetik kontatzen hasita, jatorrizko poliza
eta dagozkion primak ordaindu izanaren ordai-
nagiriak aurkeztuz, edo erakundearen ziurtagiriak
aur- keztuz. Lerrokada honetan adierazitako
baldintzaren  bat ez  betetzea  kontratua
suntsiarazteko arrazoiaizango da, betebehar hori
funtsezko kontratu- betebeharra baita, SPKLren
211.1 f) artikuluan aurrei- kusitakoaren arabera.

2. Indarrean egon beharko du kontratua exekutatzen den

bitarte guztian (luzapenak barne) eta dagokion
berme- epean (luzapenak barne). Kontratua
gauzatzeko epea izenpetutako  aseguruaren
indarraldia baino luzeagoa denean,
adjudikaziodunak aseguru hori berritu edo lu-
zatuko dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
beharko du, kontratua gauzatzen den epealdi osoan
bere inda- rraldiari eutsi diezaion.

Adjudikaziodunak kontratua sinatu aurretik
formaliza- tuko ditu polizak, eta pagamenduan
egunean edukiko ditu indarrean dauden bitartean.
Udalari horien kopiak entregatu beharko dizkio, eta,
ondoren, kontzeptu ho- rregatik urtero ordaindutako
primen ordainagirien ko- piak. Era berean,
izenpetutako polizien hurrenez hu- rreneko
berritzeak Udalari jakinarazi beharko dizkio, baita
haietan gertatzen diren aldaketa guztiak ere.

4. Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenbatekoa

polizetan aseguratutako kopurua baino handiagoa
bada, diferentzia hori o0so-osorik enpresa edo
pertsona adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

ro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras
partes asi como el correspondiente de dafios a la
obra,con las coberturas minimas a que se hace
referenciaen el apartado 17 de la caratula, con
indicacion ex- presa, entre otros aspectos, de las
personas asegura- das, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las
sumas aseguradas que se establecen en la caratula
del presente pliego, lo que deberd acreditar en el
plazo maximo de UN (1) MES contado desde la
firma del contrato, mediante la pre- sentacién bien
de la péliza original y de los recibos acreditativos
del pago de la primas correspondientes, bien de los
correspondientes certificados de la enti- dad
aseguradora. La falta de acreditacién de cualquie-ra
de los requisitos sefialados en este apartado sera
causa de resolucién del contrato, dado el caracter de
obligacién contractual esencial que tiene esta
obliga- cidn, a tenor de lo previsto en el articulo
211.1 f)de la LCSP.

2. Deberd mantener su vigencia durante el periodo total

de duracion de la ejecucidon del contrato (prdrrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas). En los casos en los que el
plazo de ejecucidn sea superior a la vigencia del se-
guro suscrito, el adjudicatario debera presentar la
do- cumentacidon que acredite la renovacion o
prorroga del seguro, de forma que mantenga su
vigencia du- rante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

3. El adjudicatario formalizara las poélizas antes de la

firma del contrato, y las mantendra al corriente de
pago durante su vigencia, debiendo entregar al
Ayun-tamiento copia de éstas y, posteriormente,
duplicados de los recibos de pago de las primas
satisfechas anualmente por el citado concepto.
Igualmente, de- berd notificar al Ayuntamiento las
sucesivas renova- ciones de las poélizas suscritas, asi
como cuantas mo- dificaciones experimenten.

4. En cualquier caso, si el importe de los dafios fuera

superior a la cantidad asegurada en las polizas, la di-
ferencia serd asumida exclusivamente por la
empresa 0 persona adjudicataria.

16. DOCUMENTACION E INFORMACION

16. DOKUMENTAZIO ETA COM-PLEMENTARIA

INEFORMAZIQQSAGA-RRIA
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Kontratazio-organoak  edo  haren  organo
laguntzaileak egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei eta
aurkeztutako dokumentuei buruzko argibideak
eskatu ahal izango dizkio enpresaburuari, edo beste
agiri osagarri batzuk aurkezteko eskatu ahal izango
dio.

1. KAPITULUA. KONTRATISTAREN
ONDO-RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN
ONDORENGOTZA-KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zati-
keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, kontratuak
aurrera jarraituko du kontratua adjudikatu zaion era-
kundearekin, eta kontratu horretatik eratorritako
esku- bide eta betebeharretan subrogatuta geratuko
da, SPKLren 98. artikuluan eskatutako baldintzak
bete-tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

I11.  TITULUA. XEDEA,

OINARRIZKO  AURREKONTUA,

ESTIMATUA, KONTRATUAREN PRE-
ZIOA ETA ERREBISIOA

LIZITAZIOAREN
BALIO

1. KAPITULUA. KONTRATUA
18. KONTRATUAREN XEDEA

1. Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean deskribatu-
takoa da, PTPAnN ezarritako baldintzen eta, hala ba-
dagokio, aurreikusitako aldaketen araberakoa.

2. Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean
jasotzenda.

3. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa adjudikaziodunari egiten zaizkion aipa-
men guztiak kontratuaren xedea banatzen den sorta
bakoitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

4, Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal
izango dute, kontratu osoan edo sortaka, kontratuan
adierazitakoaren arabera.

5. Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa izango
da lehendik kontratazio-organoak proiektua gainbe-
giratzea, onestea eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat
eto- rri beharko du Udalak idatzitako
aurreproiektuarekin edo oinarri teknikoekin.

El 6rgano de contratacion o el érgano auxiliar de
éste podrd recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados
que estime pertinentes, 0 requerirles para la
presentacion de otroscomplementarios.

CAPITULO I11. SUCESION EN LA PERSONA
DELCONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL
CONTRA-TISTA

En los casos de fusion, escision, aportacién o trans-
mision de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si
se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estard a lo
esta-blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO 111, OBJETO, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION, VALOR ESTI- MADO,
PRECIO DEL CONTRATO Y SUREVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES
18. OBJETO DEL CONTRATO

1. Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el PPTP y, en su caso, las mo-
dificaciones del mismo que puedan acordarse.

2. La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comin de Contratos (CPV) figura en
el apartado 5 de la caratula.

3. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caréatula, se
licitara por lotes, siguiendo los términos y limites
quese describen en el mismo. Todas las referencias
efec- tuadas en el presente pliego al contrato o0 a la
empresaadjudicataria se entenderan hechas a cada
lote en los que se divida el objeto del contrato en su
caso.

4. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacién quedara reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segun lo
in-dicado en el mismo.

5. En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccidn del proyecto de obras, la ejecucidn de éstas
quedara condicionada a la supervision, aprobacion
y replanteo del proyecto por el o6rgano de
contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores deberé
ajustarse al anteproyecto o bases técnicas
redactadas por el Ayuntamiento.
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19. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko
Zerba(BEZ) barne.

2. Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua
idazteko ordainsarien gehieneko prezioa ere,
prezioei buruzko akordiorik ez badago eta
kontratistari obra- proiektuaren idazketa soilik
ordaindu behar bazaio.

3. Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-
katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan
har- tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako
kostuak, ba-lizko beste gastu batzuk eta, kontratua
gauzatzeko enplegatutako pertsonen soldaten
kostua kontratua- ren guztizko prezioaren parte den
kontratuetan, kara-tulako 6. atalean adierazitako
soldata-kostuak.

20. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua karatulako 7.
atalean
adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala aurreikus-
ten bada, karatulako 20. atalean adierazitako kon-
tratu-aldaketak.

21. KONTRATUAREN PREZIOA

1. Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida in-
dependente gisa.

2. Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak
diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan

jasotako  betebeharrak  betetzeren  ondorioz
adjudika- ziodunari sortzen zaizkion gastu guztiak
ere.

3. Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren
ondo-rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren
gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan sartuta
daudela ulertuko da.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1. El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como méaximo en el aparta-
do 6 de la caratula, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA).

2. También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos regulados
en los apartados 1 y 3 del articulo 234 de la LCSP,
asi como el precio maximo de honorarios de redac-
cién del proyecto para el supuesto de que no
hubiere acuerdo sobre los precios, y sélo deba
retribuirse al contratista la redaccion del proyecto
de obras.

3. En el supuesto de licitacion por lotes, en el aparta-
do 6 de la caratula se desglosara el presupuesto
méaximo de licitacién por cada uno de los lotes, e
indicard el presupuesto de gasto maximo de la
tota- lidad de los lotes.

4. El presupuesto base de licitacion es adecuado a los
precios del mercado y se ha determinado teniendo
en cuenta los coste directos e indirectos, otros
eventuales gastos y, en los contratos en que el
costede los salarios de las personas empleadas
para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato,los costes salariales que se indiquen, en
su caso, en el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la
cantidadexpresada en el apartado 7 de la
caratula.

Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de
gue asi se prevean, las posibles modificaciones
contrac- tuales sefialadas en el apartado 20 de la
caratula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1. El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicacién del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA.

2. En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que
se originen para la adjudicataria como
consecuencia delcumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

3. Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego vy el resto de disposiciones
que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes
directose indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de gatos generales de
estructura.
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22. KONTRATUAREN FINANTZAKETA

1. Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-
nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago kon-
tratua betetzeak Udalari dakarzkion betebeharrei
erantzuteko.

2. Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte,
kon- tratuaren adjudikaziodun gisa hautatutako
proposa- menaren arabera.

3. Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-
tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera eza-
rritako egintzen mende egongo da; koherentea
izango da garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin,
po- litikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu
beharkoditu hazkundea, lehiakortasuna, enplegua
eta gizarte-ratzea, baita emakumeen eta gizonen
arteko berdin- tasuna ere, Europako Parlamentuaren
eta Kontsei- luaren 2013ko abenduaren 17ko
1303/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren
arabera.

4. Espedientea aldez aurretik tramitatzen bada, kontra-
tuaren adjudikazioa eteteko baldintza izango da da-
gokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeha-
rrak bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA
23. PREZIOEN ERREBISIOA

1. Prezioak errebisatzean, karatulako 9. atalean
zehaz-tutakoa beteko da.

2. Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko III.
Tituluko Il. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
errebisatuko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA

24. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Ez da eskatzen behin-behineko bermerik.

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA
25. BEHIN BETIKO BERMEA

1. Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak
behin betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, ZAZPI (7) EGUN BALIODU-

NEKO epean, hala eskatu zaion egunaren
hiharamu-_netik kontatzen hasita Berme hagrren

22. FINANCIACION DEL CONTRATO

1. El contrato se financiara por las entidades indicadas
en el apartado 8 de la caratula, con cargo a las parti-
das presupuestarias y conforme a las anualidades
que se establecen en el mismo apartado, existiendo
crédi- to adecuado y suficiente para atender a las
obligacio- nes que se deriven para el Ayuntamiento
del cumpli- miento del contrato.

2. En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser
presentado por el contratista, no se procedera a la
fis- calizacion del gasto, a su aprobacion, asi como
a la adquisicion del compromiso generado por el
mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la
proposicién seleccionada como adjudicataria del
contrato.

3. En el supuesto de cofinanciaciéon con Fondos Euro-
peos, la contratacion debera supeditarse a las
disposi- ciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y sera coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el em- pleo y la inclusién social, asi
como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciem- bre de 2013.

4. Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacion del contrato quedard sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y sufi- ciente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

CAPITULO Il. REVISION DE PRECIOS
23. REVISION DE PRECIOS

1. En la revision de precios se estard a lo
especificadoen el apartado 9 de la caratula.

2. Cuando proceda, la revision de precios tendra lugar
de conformidad con lo previsto en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro Primero de la LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

24. GARANTIA PROVISIONAL

No procede su constitucion.

CAPITULO Il. GARANTIA DEFINITIVA
25. GARANTIA DEFINITIVA

1. La licitadora que presente la mejor oferta debera
constituir a disposicion del 6rgano de contratacion,
enel plazo de SIETE (7) DIAS HABILES desde el
dia siguiente a aquel en que haya sido requerido
para ello, una garantia definitiva de cuantia igual al
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zenbatekoa ka- ratulako 10. atalean aurreikusitako
zenbatekoaren %5 izango da, BEZik gabe.

2. Adjudikazioduna behin betiko bermea eratzeko be-

tebeharretik salbuesten bada, hala adieraziko da ka-
ratulako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira dis-
pentsa horren arrazoiak.

3. Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.

Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-
tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako kalte-
galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196.
arti- kuluan aurreikusitakoa.

4. Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta

APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurrei-
kusitako moduetako edozeinetan eratuko da, eta
uda- diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa
adjudikazio-  dunari egotz  dakizkiokeen
arrazoiengatik baldintza hori betetzen ez bada,
Udalak ez du haren aldeko ad-judikazioa egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-
mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren
bi- dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik esan
ezean, lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo, hala bada-
gokio, kontratuaren zenbateko osoaren ordainketan.

5. Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa

aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari aldaketa-erabakia jakinarazten
zaionegunetik kontatzen hasita, aldatutako prezio
berria- rekiko proportzio egokia izan dezan; bestela,
kontra-tua suntsiarazteko arrazoia izango da.

6. Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo kalte-

ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen
direnean, kontratistak dagokion zenbatekoa berritu
edohanditu beharko du HAMABOST (15) EGUN
NA-TURALEKO epean, kontratua gauzatzen
denetik kontatzen hasita; bestela, kontratua
suntsiaraztekoarrazoia izango da.

7. Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-

kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren arabera.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA

EZEREZTEA

1. Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko

bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 21. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

2. Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata-

_man_bﬂmﬂam_m_mummum_mon&wmdmﬂ

5% delimporte previsto en el apartado 10 de la
caratula, IVA excluido.

2. En caso de que se exima al adjudicatario de la obliga-

cién de constituir garantia definitiva, se indicara
asien el apartado 10 de la caratula, en la que se
indi- caran los motivos de tal dispensa.

3. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el
incumpli- miento por parte del contratista de la
obligacién de indemnizacién de dafios y perjuicios
causados a ter- ceros, prevista en el articulo 196 de
la LCSP.

4. La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera

de las formas previstas en los articulos 108 de la
LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo
con- signarse en la Tesoreria Municipal. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa ad- judicataria, el Ayuntamiento no
efectuara la adjudi- cacion a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10
de la caratula, la garantia podrd constituirse, a
instancia del licitador, mediante retencién en el
precio, la cual, salvo otra indicacion, se llevara a
cabo en el primer abono y en los sucesivos, si fuere
necesario, 0, en su caso, en el pago del importe total
del contrato.

5. Cuando, como consecuencia de una modificacion del

6.

contrato, experimente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia en el plazo de
QUINCE

(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha
en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
mo- dificacién, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado,
incurriendo, en caso con- trario, en causa de
resolucidn contractual.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la contratista, ésta debera reponer o
ampliar aquélla en lacuantia que corresponda en el
plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde
la ejecucion, incurriendo,en caso contrario, en causa
de resolucién contractual.

7. La garantia complementaria se establecera de con-

formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.

26. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA

GA-RANTIA DEFINITIVA

1. Aprobada la liquidacidn del contrato, si no resultasen

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de
garantia determinado en el apartado 21 de la
caratula, se dic- tard acuerdo de devolucion de
aquélla.

2. En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
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adierazita- koa kontuan hartuko da. aparta- do 2 de la caratula respecto de la

cancelacion parcial de la garantia.

V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-
TAZIOA TITULO V. LICITACION DEL CONTRA-TO

l. KAPITULUA. KONTRATUAREN CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

PRESTA-KUNTZA
27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

1. Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau-
zatzeak Kkontratistak datu pertsonalak tratatzea

27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. En el apartado 11 de la caratula se indica si la ejecu-

daka- rren ala ez.

2. Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,

tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, kontratistak datuak babesteari bu-
ruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete
beharko du beti. Betebehar hori kontratua gauza-
tzeko baldintza berezia izango da, baita funtsezko
kontratu-betebeharra ere, SPKLren 211.1.) artiku-
luaren ondorioetarako.

Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako
1latalean adierazitakoa izango da.

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikazio-

dunak deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitza-
riak non kokatuko diren eta horiei lotutako zerbi-
tzuak nondik emango diren adierazteko, agiri
honen 43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra
izango da SPKLren 211.1.f) artikuluaren
ondorioetarako.

5. Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xedatuta-

koaren arabera, enpresa adjudikaziodunak nahitaez
jakinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian
zehar aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan
eman-dako informazioa aldatzen bada. Betebehar
hori fun-tsezko kontratu-betebeharra izango da
SPKLren 211.1.) artikuluaren ondorioetarako.

6. Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da-

tuak eskuratzea badakarkio, eta datu horien trata-
menduaren erantzulea erakunde Kkontratatzailea
bada, kontratista datu pertsonalen tratamenduko
ardura- duna izango da.

7. Agiri honetako 35.1.1.2. klausulan adierazten den

bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten
ala ez, kontratua gauzatzeko ardura emango zaien
azpikon- tratisten izena edo enpresa-profila,
kaudimen profe- sional edo teknikoko baldintzen
arabera, zehaztua. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioeta-rako.

cién del contrato implica o no el tratamiento de
datos personales por parte del contratista.

2. Cuando la ejecucion del contrato implique el trata-

miento de datos personales por parte del contratista
y por cuenta del responsable del tratamiento, la
obliga- cién del contratista de someterse en todo
caso a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos es una condicién
especial de ejecucidn del contrato y tiene el caracter
de obliga- cién contractual esencial a los efectos
del articulo

211.1.f) de la LCSP.

La finalidad para la cual se cederan dichos datos, en
su caso, seré la establecida en el apartado 11 de la
caratula.

4. Antes de la formalizacién del contrato, la empresa

adjudicataria debera presentar una declaracion en la
gue ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los ser-
vicios asociados a los mismos, de conformidad con
loestipulado en la clausula 43.1.M de este pliego.
Esta obligacion tiene cardcter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de laLCSP.

5. Asimismo, segln lo estipulado en la clausula 47.12

de este pliego, laempresa adjudicataria tiene la obli-
gacion de comunicar cualquier cambio que se pro-
duzca, a lo largo de la vida del contrato, de la infor-
macion facilitada en la declaracién referida en el
parrafo anterior. Esta obligacién también tiene
carac- ter de obligacion contractual esencial a los
efectos delarticulo 211.1.f) de la LCSP.

6. Para el caso de que la contratacion implique el acceso

del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquel tendrd la consideracion de encargado del
trata- miento.

7. Tal y como se indica en la clausula 35.1.1.2. de este

pliego. los licitadores deberan indicar en su oferta,
si tienen previsto subcontratar los servidores o los
ser- vicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontra- tistas a los que se vaya a encomendar
la realizacion. Esta obligacion también tiene
caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.
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8. Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu

kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren
ardu- radunaren kontura, baldintza hauek bete
beharko dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak
sinatu-tako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-
menduaren arduradunaren jarraibideekin.

c) Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea, abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.2
artikuluanaurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren
ardu-raduntzat hartuko da.

9. Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-

10.

11.

12.

harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori
arau- tzeko behar diren klausulak sartzea, datu
pertsonalak  babesteari buruzko araudian
aurreikusitako moduan eta edukiarekin, eta
SPKLren 25. xedapen gehiga- rriarekin bat etorriz.
Zehazki, datu hauek jasoko dira: tratamenduaren
xedea, iraupena, izaera eta hel- burua, datu
pertsonalen mota eta interesatuen kategoriak, eta
arduradunaren betebeharrak eta eskubi- deak. Era
berean, hirugarren bati datu  pertsonalak
kontratistaren kontura tratatzeko baimena ematen
zaion ere jaso beharko da.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu
pertso- nalak tratatzea, eta kontratuaren prestazioa
amaitzen bada, izaera pertsonaleko datuak, baita
datu horiek jasotzen dituen edozein euskarri edo
dokumentu ere, suntsitu edo erakunde
kontratatzaile arduradunari edo hark izendatutako
tratamenduaren arduradunari itzuli  beharko
zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala blokeatuta gordeko ditu datuak,
tratamendua- ren ardura duen erakundearekin duen
harremanaren erantzukizunak erator daitezkeen
bitartean.

Kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalen
tratamendurik behar ez badu, kontratistak ez du
baimenik izango ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo datu
pertsona- len multzoaren gaineko eragiketarik
egiteko, eta ez du baimenik gabeko datu
pertsonalen tratamendurik egingo. Kontratua
exekutatu bitartean, datu pertso- naletara irispidea
izanez gero, Kkontratistak eta haren langileek
sekretu profesionala gorde beharko dutedatu horiei
dagokienez, eta informazio hori ezin izango dute

8. Enel caso de que un tercero trate datos personales

por cuenta del contratista, encargado del
tratamiento, deberan de cumplirse los siguientes
requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el
contrato firmado por el Ayuntamiento y el
contra-tista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter personal
se ajuste a las instrucciones del responsable del
tratamiento.

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el
tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el articulo 12.2 de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendrd también la
conside-racion de encargado del tratamiento.

9. Cuando el contratista tenga la consideracion de en-

10.

11.

12.

cargado del tratamiento, serd necesario que en el
con-trato, o en un documento independiente, se
incluyan las clausulas precisas al objeto de regular
dicho acce- so, en los términos y con el contenido
previstos en la normativa en materia de proteccion
de datos de carac-ter personal, y de conformidad
con la Disposicién Adicional 25 de la LCSP. En
particular, se haranconstar el objeto, la duracion, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de
datos personales y ca-tegorias de interesados, y las
obligaciones y derechos del responsable. Asimismo,
se hara constar si se auto-riza que un tercero trate
los datos personales por cuenta del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del contra-
tista y por cuenta del responsable del tratamiento y
finalice la prestacién contractual, los datos de caréc-
ter personal, asi como cualquier soporte o
documento en que consten, deberdn ser destruidos
0 devueltos ala entidad contratante responsable, o
al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara
debi- damente bloqueados los datos en tanto
pudieran deri- varse responsabilidades de su
relacion con la entidad responsable del tratamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no impli-
que el tratamiento de datos personales por parte del
contratista, éste no estara autorizado a realizar
ningu- na operacion sobre datos personales o
conjunto de da-tos personales de los que tenga
conocimiento de for- ma accidental o accesoria, y se
abstendréa de realizar cualquier tratamiento de datos
personales no autori- zado. En el caso de que,
durante la ejecucion del con-trato, tenga acceso a
datos personales, el contratista y su personal estaran
obligados a guardar secreto profe-sional respecto de
los mismos y no podran utilizar di- cha informacion
para ninguna finalidad distinta a la derivada de la

erabili zerbitzua ematearen ondoriozkoa ez den prestacion del servicio, _
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beste helburu baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO
INFORMA-ZIOA

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

- Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/
Bulego orokorrak
Tel.: 943 654 815

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga-Administrazioko Estatu-Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-

informazioa Tel.: 901 335

533/915 548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/

Ingurumen Saila

Tel.: 943 654 815

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-
ambiente/ Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun
eta IngurumenSaila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta
lan-arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten
pertsonen gizarteratzeari eta laneratzeari, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko
espezifiko bat kontrata- tzeko betebeharrari buruz
indarrean dauden xedapenen gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Era-kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Zerbitzu zentralak

Tel.: 944 032 190

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu

SailaTel.: 012

- Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioa
www.mites gob.es

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE
LALCSP

Informacion sobre las obligaciones relativas a la
fiscali-dad

- Ayuntamiento de Alegia
https://www.alegia.eus/es/
Oficinas generales

Tel.: 943 654 815

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasun
a Departamento de Hacienda y
FinanzasTel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Tel.: 901 335533 /915 548

770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la
protec-cion del medio ambiente

- Ayuntamiento de Alegia
https://www.alegia.eus/es/
Departamento de Medio Ambiente
Tel.: 943 654 815

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Departamento de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del
GobiernoVasco

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230 743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y pre- vencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral delas personas con
discapacidad, y a la obligacion de con-tratar a un
nlmero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales(OSALAN)
www.osalan.euskadi.eu

s Servicios centrales

Tel.: 944 032 190

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-social
Departamento de Trabajo y Empleo

Tel.: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www mites gob es
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Lan Zuzendaritza
NagusiaTel.: 913 631
801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xeda-penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.
eusTel.: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean
daudenxedapenei buruzko informazioa

- Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/

Euskara Saila
Tel.: 943 654 815

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/
Kultura eta Hizkuntza Politika
SailaTel.: 012
Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean
daudenxedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren ara-
bera , lan-kontratuetan subrogatzeko betebeharra
ba- dago, subrogazioak eragiten dien langileen
konra-tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri
horrek eragingo dituen lan-kostuen ebaluazio
zehatza ahal- bidetzeko beharrezkoa dena,
PTPAren dagokion eranskinean emango da,
SPKLren 130. artikuluanaurreikusitakoa betez.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ADJUDIKA-ZIOA

30. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA
TRA-MITAZIO-MOTA

1. Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez
adjudikatuko da, SPKLren 159. artikuluaren letik
5era bitarteko zenbakietan aurreikusitakoaren ara-
bera.

2. Espedientearen tramitazioa arrunta edo presazkoa
izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, SPKLren
159.5 artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

3. Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak
ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase bakoitzean

Direccién General de
TrabajoTel.: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materiade igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.e
usTel.: 945 016 700

- Ministerio de
Igualdad
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia
deigualdad lingistica

- Ayuntamiento de Alegia

https://www.alegia.eus/es/

Departamento de Euskera
Tel.: 943 654 815

- Gobierno Vasco

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-

politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica

LinglisticaTel.: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia
deproteccion de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segun el apartado 12 de la cara-
tula, exista la obligacion de subrogacion en
contratos de trabajo, la informaciéon sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a
los que afecte la subrogacion que resulte necesaria
para permitir una exacta evaluacion de los costes
laborales que impli- cara tal medida se facilitara en
el anexo correspon- diente del PPTP, en
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de
la LCSP,

CAPITULO I1. ADJUDICACION DEL
CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
YTIPO DE TRAMITACION

1. La adjudicacion del presente contrato se llevard a
cabo por el procedimiento abierto simplificado, de
acuerdo con lo previsto en los apartados 1 a 5 del
articulo 159 de la LCSP.

2. La tramitacidn del expediente sera ordinaria o urgen-
te, segin lo indicado en el encabezado de la
caratu- la. Cuando la tramitacion utilizada sea de
urgencia, se estard a lo establecido en el articulo
159.5 de la LCSP.
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erabili beharreko adjudikazio-irizpideak ere. Kasu
horietan, proposamenak ezarritako balorazio-fase
bakoitzeko gutun-azal edo artxibo elektroniko
indi-

ABEEnN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta ba-
naka egin badu edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira
onar- tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak egokitzat
jotzen dituen ir- tenbide guztiak jaso ahal izango
ditu kontratuaren xe- deari dagokionez, karatulako
14. atalean ezarritako betekizun, modalitate eta
ezaugarriekin, betiere kon- tratuaren lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gaindi- tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena
ematen bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen
arabera prezio itxian eskaini behar diren obra-
elementu edo —unitate jakin batzuetan, aldaera
horiek modalitate horretan es- kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu bat
aurkeztu beharko dute, eta horren edukia
karatulako 14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren adjudikaziodunak, karatulako 14. ata-
lean zehaztutako epean, eskainitako aldaerak
eraiki- tzeko proiektua aurkeztu beharko du,
nahitaez gainbe- giratu eta onar dezan.
Adjudikazioaren prezioa edoepea ez da inola ere
aldatuko proiektu hau onartzearen ondorioz.

5. Interesatuek kontratuaren xede diren ondasun edo

produktu guztiei edo horiek aurkezten diren
sortari edo sortei buruzko eskaintzak aurkeztu
beharko di-tuzte.

Sorta bakoitzerako  proposamenak  artxibo
elektroniko- etan edo gutun-azal bereizietan
aurkeztuko dira, kara- tulako 5. atalean besterik
adierazten ez bada.

7. Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo da

erretiratu HAMABOST (15) EGUN
NATURALEKO epean, proposamenak irekitzen
direnetik kontatzen ha- sita, adjudikazioduna
hautatzeko irizpide bakarra pre- zioa denena, edo Bl
(2) HILABETEKO epean, kontra-tua adjudikatzeko
hainbat irizpide kontuan hartu dire- nean. Epe hori
HAMABOST (15) EGUN BALIO- DUNEZ
luzatuko da, anormaltasun-presuntzioan dau- den
eskaintzak identifikatzeko tramiteak egin behar
direnean.

8. Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten

direnean, behin kontratua adjudikatuta eta
helegiteak jartzeko epeak igarota, adjudikaziodun
izan ez diren lizitatzaileen dokumentazio orokorra
kontratazio- organoaren bulegoetan jarriko da

3. El apartado 15 de la caratula establecera, en su ca-

so, las diferentes fases existentes en la
contratacion, asi como los criterios de adjudicacion
a utilizar en cada una de ellas. En estos casos, la
proposicion de- berd incluir tantos sobres o
archivos electrénicos in-

UTE con otros empresarios si lo ha hecho indivi-
dualmente o figura en mas de una UTE. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisidn de todas las proposiciones por él suscritas.

4. En el supuesto de admision de variantes, la Unica

proposicién que presente cada licitadora podra com-
prender cuantas soluciones distintas considere opor-
tuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas
fija- das en el apartado 14 de la caratula, siempre
gue no superen el presupuesto base de licitacion del
contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
alos licitadores la presentacion de variantes sobre
de- terminados elementos o unidades de obra que de
acuerdo con este pliego deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberan ser
ofer- tadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a
pre- sentar un proyecto basico cuyo contenido se
determi- nara en el apartado 14 de la carétula.

El adjudicatario del contrato en el plazo
determinado en el apartado 14 de la caratula debera
aportar el proyecto de construccion de las variantes
ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacion. En ningun caso el precio o el plazo de
la adjudicacién  sufrira  variacion  como
consecuencia de la aprobacionde este proyecto.

5. Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-

ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto
del contrato o del lote o lotes a los que se presenten.

6. Las proposiciones para cada lote se presentaran en

archivos electrénicos o sobre diferenciados, salvo
gueen el apartado 5 de la caratula se indique otra
cosa.

7. Una vez entregada o remitida la proposicién, no

podra ser retirada durante el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES, a contar desde la apertura de
las proposiciones, cuando el Unico criterio para
selec-cionar al adjudicatario sea el del precio, 0
durante el plazo de DOS (2) MESES, cuando para
la adjudica- cion del contrato se hayan tenido en
cuenta una plura-lidad de criterios. Dicho plazo
quedara ampliado en QUINCE (15) DIAS
HABILES cuando sea necesarioseguir los tramites
para identificar las ofertas que se encuentran
incursas en presuncién de anormalidad.

8. En el caso de que las proposiciones se presenten por

medios no electrénicos, una vez adjudicado el
contra- to y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos, la documentacion general
de los licitadores que no hayan resultado
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eskuragarri.  Doku-  mentazioa  SElI  (6)
HILABETEKO epean jasotzen ez bada, ulertuko da
interesatuak hari uko egin diola eta,

beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa
suntsituahalko du.

33. INTERESATUEI INFORMAZIOA EMATEA
1. Udalak,

lizitazio-prozeduran interesatuak diren
guztiei baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten
gainerako agiri osagarriei buruzko informazio
gehigarria emango die. Informazio hori eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino SEI (6) EGUN
lehenago emango zaie, berandu- enez, baldin eta
gutxienez HAMABI (12) EGUN le- henago eskatu
badute eta karatulako 14. atalean beste epe bat
ezartzen ez bada.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren
argibi-deei emandako erantzunak lotesleak izango
dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA

1. Proposamenak bat edo bi artxibo elektronikotan edo

gutun-azaletan aurkeztuko dira, adjudikazio-
irizpideen eta  ebaluazio-moduaren  arabera,
hurrengo klausuletan jasotako arauen arabera.

Kontratua adjudikatzeko irizpide guztiak formulak
aplikatuz automatikoki balora badaitezke, artxibo
elektroniko edo gutun-azal bakarra aurkeztu
beharko da: artxibo elektroniko edo gutun-azal
“BAKARRA”.

Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen
adjudikazio-irizpideez gain, balio-judizioaren bidez
baloratu beharreko adjudikazio-irizpide bat edo
batzukbadaude, guztira bi artxibo elektroniko edo
gutun-azal aurkeztu beharko dira: “A” artxibo
elektronikoa edo gutun-azala eta “B” artxibo
elektronikoa edo gutun- azala.

2. Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta

lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta aurkez-
tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat bada, en-
presa bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta artxibo
elektronikoak edo gutun-azalak elkarteko enpresa
ba- koitzaren ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura
elektronikoa izango da, eta artxibo elektronikoa
automatikoki itxikoda.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-
azalakitxita egon beharko dira, eta kanpoaldean
identifikatuta, honako hauek adierazita: lizitazioa,
enpresa lizi- tatzailearen izen-abizenak edo izen

adjudicatarios quedara a su disposicion en las
oficinas del 6rgano de contrata- cion. En el caso de
que la documentacién no sea reti-

rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entendera
que el interesado ha renunciado a ella y el 6rgano
de contratacion quedara facultado para destruirla.

33. INFORMACION A INTERESADOS

1. El Ayuntamiento proporcionara a todos los interesa-

dos en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
SEIS (6) DIAS antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas, aquella informacion
adicional sobre los pliegos y deméas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicion de
que la hubieren pedido al menos DOCE (12) DIAS
antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participacion,
salvo que el apartado 14 de la caratula estableciera
otro plazo distinto.

2. Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-

cas en el perfil de contratante tendran caracter
vincu- lante.

34. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Las proposiciones constaran de uno o dos archivos

electrénicos o sobres, en funcion de los criterios de
adjudicacién y su forma de evaluacién, de
conformi-dad con las reglas siguientes:

En los casos en que todos los criterios de adjudica-
cion del contrato sean valorables de forma
automati- ca mediante la aplicacion de férmulas, se
debera pre-sentar un Unico archivo electrénico o
sobre: archivo electrénico o sobre “UNICO”.

En los casos en que, ademas de los criterios de
adju- dicacion valorables de forma automaética
mediante la aplicacion de férmulas, haya uno o
varios criteriosde adjudicacion a valorar mediante
juicio de valor, sedeberan presentar un total de dos
archivos electroni- cos o sobres: archivo
electronico o sobre “A” y ar- chivo electrénico o
sobre “B”.

2. Los archivos electronicos o sobres se presentaran

cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente. Si se trata de una UTE o una
agrupacion de empresas, se indicaran los datos de
cada uno de los empresarios, debiendo los
archivos electrénicoso sobres ir firmados por los
representantes de cada una de las empresas
integrantes de la unién o agru- pacion.

En el caso de que se presenten por medios
electroni- cos, la firma serd electronicay el archivo
electrénicoquedara automaticamente cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electrénicos, los sobres deberan estar cerrados y
de-berén estar identificados en su exterior con
indica- cién de la licitacién a la que se concurra,
el nombre y apellidos o razon social de la
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soziala, IFZ, or- dezkariaren izen-abizenak,
telefono-zenbakiak eta fax-zenbakiak, eta helbide
elektronikoa, halakorik izanez gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez
aurkeztu- tako gutun-azal bakoitzaren barruan,
aparteko orri ba- tean jasoko da haren edukia,
zenbakizko aurkibide ba- tean ordenatuta.

3. Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-

kezteko. Salbuespen gisa, dokumentuak prozeduran
duen garrantziak hala eskatzen duenean edo
kopiaren kalitateak zalantzak sortzen dituenean,
aurkeztutakokopiak alderatzeko eskatu ahal izango
du Udalak, arrazoituz, eta, horretarako, jatorrizko
dokumentua edo informazioa erakusteko eskatu
ahal izango du.

4, Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa euskaraz

edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko da, edo bi
hizkuntza horietako batera egindako itzulpen
ofiziala- rekin betera.

35. ARTXIBO ELEKTRONIKO EDO

GUTUN-AZAL BAKARRA.

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan,
honakoagiri hauek sartuko dira:

1.1. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta
komunikazi- oak egiteko datuak. Helbide
horretan  egindako  jaki- narazpenak eta
komunikazioak baliozkotzat joko dira.

1.2. 1. Eranskina.
deklarazioa, = SPKLren 159.4.c) artikuluan
ezarritako edukiarekin. Horretarako, ahalorde
nahikoa duenak sinatu beharko du deklarazioa.
ABEEen kasuan, elkartea osatzen du- ten enpresen
adina deklarazio aurkeztu beharko dira, bakoitzak
bere ordezkariek sinatuta.

Erantzukizunpeko

Karatulako 24. atalean hala adierazten bada,
deklara- zioan azpikontratatu nahi den kontratuaren

zatia adie- razi beharko da, zenbatekoa eta
azpikontratisten  izena edo  enpresa-profila
adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera,
kon- tratistak tratamenduaren arduradunaren
kontura datu pertsonalak tratatzea eskatzen duten
kontratuetan, lizi- tatzaileak adierazi beharko du
zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak
azpikontratatzeko asmoa duen, baita zerbitzari edo
zerbitzu horiek eramateko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo enpresa- profila ere,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzen
arabera zehaztuta. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
arti- kuluaren ondorioetarako.

empresa licitadora, eINIF, el nombre y los
apellidos del representante, en su caso, los
numeros de teléfono y de fax, y la direc- cién de
correo electrénico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado
por medios no electrdnicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un indice
numeérico.

3. No se exigird a los licitadores la presentacion de

documentos originales. Excepcionalmente, cuando
larelevancia del documento en el procedimiento lo
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la
copia, el Ayuntamiento podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo
que podra requerir la exhibicion del documento o
de la informacion original.

4. La documentacién que acompafia la oferta deberd

presentarse redactada en euskera o en castellano, o
acompanarse de traduccion oficial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE

“UNI-CO”.

Dentro de este archivo electrénico o sobre se
incluiréala siguiente documentacion:

1.1. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccién se consi-
deraran validas.

1.2. Anexo ll. Declaracion responsable con el
con-tenido previsto en el articulo 159.4. de la
LCSP. La declaracién debera estar firmada por
quien tenga po- der suficiente para ello. En el caso
de UTEs, deber&npresentarse tantas declaraciones
como empresas in- tegrantes de la unién, firmadas,
cada una, por los respectivos representantes.

Cuando en el apartado 24 de la caréatula asi se indi-
que, se debera indicar en la declaracién la parte del
contrato prevista subcontratar, indicando su importe
y el nombre o perfil empresarial de las
subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucién, segun se
indi- que en el apartado 11 de la caratula, requiera
el tra- tamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del
tratamiento, el licitador deberd indicar en la
declaraciéon si tiene previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociadosa los mismos,
el nombre o el perfil empresarial, de- finido por
referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los
quese vaya a encomendar su realizacion. Esta
obligacién tiene  caracter de  obligacion
contractual esencial alos efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.
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1.3. I1l. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa era-
tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute,

Il. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Doku-
mentu horretan, honako hauek adieraziko dira: sina- tzen
duten enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun
izanez gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa
hartzen dutela.

1.4. 1V. Eranskina. Hala badagokio, lizitatzailearen
dokumentu eta datu konfidentzialen deklarazioa.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu (edo
dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako zer datu
diren konfidentzialak, behar bezala justifikatuta, eta ez
dira onargarriak izango eskaintzaren dokumentu edo
datu guztien konfidentzialtasun-deklarazio oroko- rrak.
Modu ez-elektronikoan aurkeztutako proposa- menen
kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi eta garbi
jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean edo beste
edozein modutan) hala adierazitako doku- mentuan
bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial- tzat jo ez
dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial- tzat joko.

1.5. V. Eranskina. Langileei aplikatuko zaien hi-
tzarmen kolektiboaren deklarazioa.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratua-
ren xedea gauzatuko duten langileei aplikatu beha-rreko
lan hitzarmen kolektiboa, eta lan hitzarmen hori enpresa
edo sektore esparrukoa den. Aplikatu beha- rreko
hitzarmena enpresakoa balitz, adierazi beharko da,
halaber, enpresak halakorik ez balu, zein lan hi- tzarmen
sektorial izango litzatekeen aplikagarri.

1.6. VI. Eranskina. Eskaintza ekonomikoa eta for-
mulak aplikatuz ebaluatu beharreko gainerako
dokumentuak.

Proposamenak VI. eranskineko ereduari egokitu be-
harko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta zirri-
borroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza aintzat
hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi eza-
gutzea eragozten badute.
Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi
beha- rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adiera- zitakoa ez badatoz bat, letretan
adierazitakoa aurreiku-siko da.

Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko
baimena ematen denean, oinarriari dagokion
eskaintza ekono- mikoaz gain, artxibo edo gutun-

1.3. Anexo Ill. En su caso, compromiso de
consti-tucion de UTE.

En el caso de operadores econémicos que
concurran en UTE, deberan aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el Anexo
I, en el que se indiquen los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso deconstituirse formalmente
en UTE, caso de resultar adjudicatarias. El citado
documento deberd estar firmado por quienes
tengan la representacion de ca- da una de las
empresas componentes de la UTE.

1.4. Anexo IV. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificandolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las  declaraciones  genéricas de
confidencia- lidad de todos los documentos o
datos de la oferta.En el caso de proposiciones
presentadas por medios no electrénicos, esta
circunstancia  deberd, ademas,  reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente
califi- cados como tales por los licitadores.

1.5. Anexo V. Declaracién del convenio
colectivoa aplicar a los trabajadores.

El licitador debera indicar cudl es el convenio
colec- tivo aplicable a los trabajadores que van a
ejecutar elobjeto del contrato y si dicho convenio
es de ambito sectorial o de empresa. En el caso de
que el conve- nio fuera de empresa, deberéd
indicarse asimismo el convenio sectorial que, de no
existir el de empresa, seria de aplicacion.

1.6. Anexo VI. Oferta econémica y resto de do-
cumentos a evaluar automéaticamente mediante
laaplicacion de formulas.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo VI, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que
impi- dan conocer claramente lo que el
Ayuntamiento esti- me fundamental para considerar
la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
in- dicar, como partida independiente, el importe
del IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado
en ndmero y el importe expresado en letras,
prevaldrael expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademés de la oferta
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azal horretan aldaera bakoitzeko eskaintza
ekonomiko bat aurkeztu ahalko da, eta hori ere V1.
eranskineko ereduaren arabera egingo da.

Sortak badaude eta horietako bat baino
gehiagorentzat edo, hala badagokio, eskaintza
integratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi bada,
sorta edo eskaintza inte- gratzaile adina artxibo
elektroniko edo gutun-azal aur- keztuko dira,
karatulako 5. atalean horri buruz adiera-
zitakoarekin bat etorriz.

1.7. VII. Kaudimena kanpoko baliabideekin
integratzeko konpromisoa. Lizitatzaileek beste
enpresa batzuen kaudimena eta bitartekoak
erabiltzen badituzte, SPKLren 75. artikuluarekin
bat etorriz, lizitatzaileak agiri pribatu bat aurkeztu
beharko du, X. eranskinean jasotako ereduaren
araberakoa. Agiri horretan, erakunde horien
idatzizko konpromisoa jasoko da, eta, horren
ondorioz, kontratua gauzatzen den bitartean,
lizitatzailearen eskura jarriko ditu kaudimena eta
konpromisoa hartzeko bitartekoak.

Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz
adieraz-ten den beste edozein dokumentu aurkeztu
beharko du, eskaintzak eskatutako zehaztapen
teknikoak betetzen dituela egiaztatzeko balio
dutenak, baina baloratuko ezdirenak.

3. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

36. “A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO

GU- TUN-AZALA: BALIO-
JUDIZIOAREN BIDEZBALORATU
BEHARREKO DOKUMENTA- ZIOA

1. Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-

ratu beharreko adjudikazio-irizpideak sartu badira,
li- zitatzaileak “A” artxibo elektronikoa edo gutun-
azala aurkeztu beharko du, eta bertan atal horretan
eskatu- tako dokumentazioa jaso beharko du.

2. Era berean, karatulako 15. atalean eskatutako doku-

mentazioaz gain, artxibo elektroniko edo gutun-azal
honetan, honako agiri hauek sartuko dira:

A.l. 1. Eranskina. Jakinarazpenak eta

econémica referida a la base, este archivo o sobre
podra incluir una oferta econdmica por cada
variante,que se formulara, igualmente, conforme al
modelo que figura en el Anexo VI.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera
presentaroferta para varios de ellos o, en su caso,
para la oferta integradora, se presentaran tanto
archivos electroni- cos o sobres como lotes u oferta
integradora para los que se presente la oferta, de
conformidad con lo indi- cado a tal respecto en el
apartado 5 de la caratula.

1.7. Anexo VII. Compromiso Integracion
Solvencia con Medios Externos. En el supuesto
de que los licitadores recurran a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 LCSP, el licitador debera aportar un
documento privado, conforme al modelo recogido
en el Anexo X, donde se recoga el compromiso por
escrito de dichas entidades, del que se derive que
durante toda la duracion de la ejecucion del
contrato, ponen a disposicion del licitador la
solvencia y medios a los que se compromete.

2. Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera

otros documentos que, en su caso, se indiquen
expre- samente en el proyecto y que permitan
verificar que la oferta cumple con las
especificaciones técnicas re- queridas, pero que no
van a ser objeto de valoracion.

3. El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir, en

cualquier momento antes de la adjudicacién del
con- trato, la justificacibn documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadorasdeberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
que no podré ser superior a CINCO

(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia
siguienteal de la recepcidn del requerimiento. De no
cumpli- mentarse adecuadamente el requerimiento
en el plazosefialado, se entendera que la licitadora
ha retirado su oferta, y serd excluida del
procedimiento.

36. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A”:

DOCUMENTACION A VALORAR
MEDIANTEJUICIO DE VALOR

1. Si en el apartado 15 de la caratula se han incluido

criterios de adjudicacion a valorar mediante juicio
de valor, la licitadora deberd aportar un archivo
electrd- nico o sobre “A”, en el que se incluya la
documenta- cion exigida en dicho apartado.

2. Asimismo, ademas de la documentacion exigida en el

apartado 15 de la caratula, dentro de este archivo
electronico o sobre se incluird la siguiente
documen- tacion:
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komunikazioak egiteko datuak. Helbide horretan
egindako ja- kinarazpenak eta komunikazioak
baliozkotzat joko dira.

A.2. 1. Eranskina. Erantzukizunpeko deklarazioa,
SPKLren 159.4.c) artikuluan ezarritako edukiarekin.
Horretarako, ahalorde nahikoa duenak sinatu
beharko du deklarazioa. ABEEen kasuan, elkartea
osatzen du- ten enpresen adina deklarazio aurkeztu
beharko dira, bakoitzak bere ordezkariek sinatuta.

A.3. Ill. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa
era-tzeko konpromisoa.

ABEEan parte  hartzen duten  operadore
ekonomikoen kasuan, dokumentu pribatu bat
aurkeztu beharko dute, Ill. eranskinean jasotako
ereduaren arabera. Doku- mentu horretan, honako
hauek adieraziko dira: sina- tzen duten enpresen
izenak eta inguruabarrak, enpresa horietako
bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun izanez
gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa hartzen
dutela.

A4 IV.  Eranskina. Hala  badagokio,
lizitatzailearen dokumentu eta datu
konfidentzialen deklarazioa.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako
zer datu diren konfidentzialak, behar bezala
justifikatuta, eta ez dira onargarriak izango
eskaintzaren  dokumentu edo datu  guztien
konfidentzialtasun-deklarazio oroko- rrak. Modu ez-
elektronikoan aurkeztutako proposa- menen kasuan,
gainera, konfidentzialtasun hori argi eta garbi jaso
beharko da (gaininprimatuta, bazterrean edo beste
edozein modutan) hala adierazitako doku- mentuan
bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial- tzat jo
ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzialtzat
joko.

A5. V. Eranskina. Langileei aplikatuko zaien
hi-tzarmen kolektiboaren deklarazioa.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den
kontratua- ren xedea gauzatuko duten langileei
aplikatu beha-rreko lan hitzarmen kolektiboa, eta lan
hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa den.
Aplikatu beha- rreko hitzarmena enpresakoa balitz,
adierazi beharko da, halaber, enpresak halakorik ez
balu, zein lan hi- tzarmen sektorial izango litzatekeen
aplikagarri.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-
baldintzen hobekuntza formulen bidez ebaluatu

A.1l. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direccién se consi-
deraran validas.

A.2. Anexo Il. Declaracion responsable con el
contenido previsto en el articulo 159.4. de la LCSP.
La declaracion debera estar firmada por quien
tenga poder suficiente para ello. En el caso de
UTEs, de- beran presentarse tantas declaraciones
como empre- sas integrantes de la unién, firmadas,
cada una, por los respectivos representantes.

A.3. Anexo IlI. En su caso, compromiso de
consti-tucién de UTE.

En el caso de operadores econdmicos que
concurran en UTE, deberan aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el Anexo
I, en el que se indiquen los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso deconstituirse formalmente
en UTE, caso de resultar adjudicatarias. El citado
documento debera estar firmado por quienes
tengan la representacion de ca- da una de las
empresas componentes de la UTE.

A.4. Anexo V. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificadndolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las  declaraciones genéricas de
confidencia- lidad de todos los documentos o
datos de la oferta.En el caso de proposiciones
presentadas por medios no electrénicos, esta
circunstancia  deberd, ademas, reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente
califi- cados como tales por los licitadores.

A.5. Anexo V. Declaracion del convenio
colectivoa aplicar a los trabajadores.

El licitador deberd indicar cuél es el convenio
colec- tivo aplicable a los trabajadores que van a
ejecutar elobjeto del contrato y si dicho convenio
es de ambito sectorial o de empresa. En el caso de
que el conve- nio fuera de empresa, debera
indicarse asimismo el convenio sectorial que, de no
existir el de empresa, seria de aplicacion.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha
establecido como criterio a evaluar mediante la
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beharreko irizpidetzat jaso bada, V. eranskina “B”
artxibo elektroni- koan edo gutun-azalean aurkeztu
beharko da, eta ez “A” artxibo elektronikoan edo
gutun-azalean.

A.6. VII. Eranskina. Kaudimena kanpoko
baliabideekin integratzeko konpromisoa.
Lizitatzaileek beste enpresa batzuen kaudimena eta
bitartekoak erabiltzen badituzte, SPKLren 75.
artikuluarekin bat etorriz, lizitatzaileak agiri pribatu
bat aurkeztu beharko du, X. eranskinean jasotako
ereduaren araberakoa. Agiri horretan, erakunde
horien idatzizko konpromisoa jasoko da, eta, horren
ondorioz, kontratua gauzatzen den bitartean,
lizitatzailearen eskura jarriko ditu kaudimena eta
konpromisoa hartzeko bitartekoak.

3. Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-

azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo gutun-
azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu hori
hautsizgero, lizitatzailea baztertuko da.

4. Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat

edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza
inte- gratzaile adina “A” artxibo elektroniko edo
gutun-azal aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean
horri buruz adi-erazitakoarekin bat etorriz.

5. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

6. Eraberean, lizitatzaileak proiektuan berariaz adieraz-

ten den beste edozein dokumentu aurkeztu beharko
du, eskaintzak eskatutako zehaztapen teknikoak
bete- tzen dituela egiaztatzeko balio dutenak, baina
balora- tuko ez direnak.

37. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO

GU-TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN
BIDEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTA-ZIOA
“B” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean,
eskain- tza ekonomikoa eta formulak aplikatu
ebaluatu beha- rreko gainerako dokumentuak jaso
beharko dira.

2. Proposamenak VI. eranskineko ereduari egokitu

beharko dira eta ez dira onartuko omisio akats eta

aplicacion de formulas la mejora de las condiciones
salariales, el Anexo V debera ir en el archivo
electrénico o sobre “B”, y no en el “A”.

A.6. Anexo VII. Compromiso Integracion
Solvencia con Medios Externos. En el supuesto
de que los licitadores recurran a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 LCSP, el licitador debera aportar un
documento privado, conforme al modelo recogido
en el Anexo X, donde se recoga el compromiso por
escrito de dichas entidades, del que se derive que
durante toda la duraciéon de la ejecucién del
contrato, ponen a disposicion del licitador la
solvencia y medios a los que se compromete.

3. En ningln caso deberan incluirse en este archivo

electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electronico “B”. La infracciéon de este
manda-to dara lugar a la exclusion del licitador.

4. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar

oferta para varios de ellos o, en su caso, para la
ofertaintegradora, se presentaran tantos archivos
electroni- cos o sobres “A” como lotes u oferta
integradora paralos que se presente la oferta, de
conformidad con lo indicado a tal respecto en el
apartado 5 de la carétu- la.

5. El 6rgano o la mesa de contratacion podrén pedir, en

cualquier momento antes de la adjudicacion del
con- trato, la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadorasdeberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
que no podra ser superior a CINCO (5) DIAS
HABILES, a contar desde el dia siguienteal de la
recepcion del requerimiento. De no cumpli-
mentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazosefialado, se entenderd que la licitadora ha
retirado su oferta, y serd excluida del
procedimiento.

6. Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera

otros documentos que, en su caso, se indiquen
expre- samente en el proyecto y que permitan
verificar que la oferta cumple con las
especificaciones técnicas re- queridas, pero que no
van a ser objeto de valoracion.

37. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:

DOCUMENTACION A
MEDIANTE JUICIO DE VALOR”

VALORAR

1. En este archivo electronico o sobre “B” se deberan

incluir la oferta economica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacion de
formulas.

2. Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
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zi- rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak
eskaintza ain- tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten badute.

3. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi
beha- rreko BEZaren zenbatekoa.

4. Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan adiera-
zitakoa ez badatoz bat, letretan adierazitakoa
aurreiku-siko da.

5. Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena
ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza
ekono- mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal
horretan aldaera bakoitzeko eskaintza ekonomiko
bat aurkeztu ahalko da, eta hori ere VI.
eranskineko ereduaren arabera egingo da.

6. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen
hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko
irizpi- detzat jaso bada, kontratistak V. eranskina
artxiboelektroniko edo gutun-azal honetan sartuko
da, langi- leei aplikatu beharreko hitzarmena
hobetzeko eskaini- tako soldata-baldintzak nola
aplikatuko diren adiera- zita.

7. Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza
inte- gratzaile adina “B” artxibo elektroniko edo
gutun-azal aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean
horri buruz adi-erazitakoarekin bat etorriz.

8. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-
dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

38. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

1. Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu beharreko
irizpideak, baita horien ponderazioa ere, lizitazio-
iragarkian eta  karatulako 15. atalean
adierazitakoak izango dira, oinarrizko eskaintzari
zein aldaerei edo hobekuntzei aplikagarriak.

2. Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen
bada, karatulako 15. atalean adieraziko da zein
fase- tan aplikatuko diren irizpideak, baita

figura en el Anexo VI, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que

impi- dan conocer claramente lo que el
Ayuntamiento esti- me fundamental para considerar
la oferta.

3. Las ofertas econémicas de las licitadoras deberan
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

4. En caso de discrepancia entre el importe expresado
en nimero y el importe expresado en letras,
prevaldrael expresado en letras.

5. Cuandoen el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econémica referida a la base, este archivo o sobre
podré incluir una oferta econdmica por cada
variante,que se formularg, igualmente, conforme al
modelo que figura en el Anexo VI.

6. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido
como criterio a evaluar mediante la aplicacion de
formulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista  incluird como parte de la
documentacionel Anexo V, indicando la forma en
que aplicard las condiciones salariales ofertadas
como mejora en rela-cién con las tablas salariales el
convenio que declara como aplicable a los
trabajadores.

7. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar
oferta para varios de ellos o, en su caso, para la
oferta integradora, se presentaran tanto archivos
electréni- cos o sobres “B” como lotes u oferta
integradora paralos que se presente la oferta, de
conformidad con lo indicado a tal respecto en el
apartado 5 de la caratu- la.

8. El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir, en
cualquier momento antes de la adjudicacién del
con- trato, la justificacién documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadorasdeberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
que no podré ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia
siguienteal de la recepcion del requerimiento. De no
cumpli- mentarse adecuadamente el requerimiento
en el plazosefialado, se entendera que la licitadora
ha retirado su oferta, y serd excluida del
procedimiento.

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o
mejoras, en su caso, seran los establecidos en el
anuncio de li-citacion y en el apartado 15 de la
caratula.

2. En el caso de que el procedimiento de adjudicacion
se articule en varias fases, el apartado 15 de la
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lizitatzaileari hautaketa-prozesuan jarraitzeko
eskatuko zaion gu- txieneko puntuazioa ere.

39. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA

IRE- KITZEA ETA PROZESATZEA,
ENPRESAK AUKERATZEA, ETA
ESKAINTZAK BALO-RATZEA

1. Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen

adjudikazio-irizpideak baino ez dauden kasuetan,
ar- txibo elektroniko edo gutun-azal “Bakarra”
honelairekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira,
orohar, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi
publi- koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen
profileko deialdian hala adierazten bada, zuzenean
jarraitu ahalko da, deialdi horretan jasotako
estekaren bitar- tez.

Kasu horretan, Mahaiburuak jasotako
proposamenen  kopuruaren eta aurkeztutako
lizitatzaileen izenen be- rri  emango die

bertaratutakoei, eta, ondoren, mahaiko ldazkariak
lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak
irakurriko ditu.

2. Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen

kontratuaren adjudikazio-irizpideez gain, balio-
judizioaren bidez balora daitezkeen adjudikazio-
irizpideak ere badaude, honela jokatuko da:

Kontratazio-mahaiak “A” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekiko du, balio-judizioen bidez
balora daitezkeen irizpideei dagokiena, eta
proposamenak kontratazio-organoaren zerbitzu
teknikoek baloratukodituzte, gehienez ere ZAZPI
(7) EGUNEKO epean, eta balorazioa egiten duen
teknikariak edo teknika- riek sinatu beharko dituzte.
Nolanahi ere, balorazioa “B” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala ireki aurre- tik egin beharko da.

Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu-
tako baldintza teknikoan betetzen ez dituzten lizita-
tzaileak, baita “A” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo gutun-azalari
dago- kion dokumentazioa (formulak aplikatuz
baloratu be- harrekoa) aurkezten dutenak ere.

Kontratazio-mahaiak balio-judizioaren bidezko
adju- dikazio-irizpideak baloratu ondoren, “B”
artxibo elektronikoa edo gutun-azala irekiko du,
honakomodu honetan:

- Karatulako 14, atalak lizitazioa elektroniko dela

cara- tula indicard en cudles de ellas se iran
aplicando los distintos criterios, asi como el umbral
minimo de puntuaciéon exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo.

39. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-

CUMENTACION
SELECCION
DE EMPRESAS Y VALORACION DE
OFER-TAS

PRESENTADA,

1. Enaquellos casos en los que solamente haya criterios

de adjudicacién del contrato valorables de forma au-
tomatica mediante la aplicacion de férmulas, la
aper- tura del archivo electrénico o sobre “Unico”
se harade la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electronica, la apertura de
los archivos electrénicos no se realizard, con
caracter general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacién no es electronica, la apertura
de los sobres se hara en acto publico y, en caso de
in- dicarse en su convocatoria en el perfil de
contratante, podra seguirse en directo a través del
enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

En este caso, el Presidente dard cuenta a los
asistentesdel nimero de proposiciones recibidas y
del nombre de los licitadores presentados y, a
continuacion, el Secretario de la mesa procedera a
la lectura de las proposiciones formuladas por los
licitadores.

2. En aquellos casos en los que, ademas de criterios de

adjudicacién del contrato valorables de forma au-
tomatica mediante la aplicacion de formulas,
tambiénhaya criterios de adjudicacion valorables
mediantejuicio de valor, se procedera de la siguiente
manera:

La mesa de contratacién abrird el archivo
electroni- co o sobre “A”, correspondiente a los
criterios valo- rables mediante juicios de valor, ya
la valoracion de las proposiciones se haré por los
servicios técnicos del érgano de contratacion en un
plazo no superior a SIETE (7) DIAS, debiendo ser
suscritas por el técni- co o técnicos que realicen la
valoracién. En todo ca- so, la valoracion debera
estar efectuada con anteriori- dad a la apertura del
archivo electrénico o sobre “B”.

Se excluira del procedimiento de licitacién a
aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones
técnicas exigidas y las que incorporen en el archivo
electroni- co o sobre “A” documentacion propia del
sobre “B”, a valorar mediante la aplicacién de
férmulas.

Realizada por la mesa de contratacién la valoracion
de los criterios de adjudicacion mediante juicio de
va- lor, procedera a la apertura del archivo
electrénico o sobre “B” de la siguiente manera:

25



40.

41.

Alegiako
Udala

adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira,
orohar, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi publi-
koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean jarraitu
ahalko da, deialdi horretan jasotako estekaren bitar-
tez.

Kasu horretan, Mahaiburuak jasotako proposamenen
kopuruaren eta aurkeztutako lizitatzaileen izenen be-
rri emango die bertaratutakoei, dokumentazio oroko-
rraren kalifikazioaren emaitza jakinaraziko die, onar-
tutako eta onartu gabeko lizitatzaileak adierazita, eta
balio-judizioaren bidez balora daitezkeen proposa-
menei buruzko ebaluazioaren emaitzaren berri
emango du. Ondoren, mahaiko Idazkariak lizitatzai-
leek egindako proposamenak irakurriko ditu.

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Adjudikazio-irizpide objektiboen artean, karatulako
15. atalean, berdinketa hausteko berariazko adjudi-
kazio-irizpideak adierazten dira, adjudikazio-
irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintza edo gehia-
goren artean berdinketa gertatzen den kasuetarako.
Berariazko adjudikazio-irizpiderik ezean,
berdinketa SPKLren 147.2 artikuluan jasotako
irizpide sozialen bidez ebatziko da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

1. Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-

kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko
au- kera emango duten parametro objektiboak jaso
ahalko ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta adju-
dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada, erregela-
menduz ezartzen diren parametro objektiboak apli-
katuko dira.

2. Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-

42.

samen bat identifikatzen denean, kontratazio-
mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be-
harko die, gehienez BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean komunikazioa bidaltzen denetik,
justi- fikatu eta banakatu ditzatela, arrazoituta eta
xeheta- sunez, eskaintzaren anormaltasuna definitu
duten be- ren proposameneko parametroak.
Horretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4.
paragrafotik 6.era bi- tartekoetan aurreikusitako
prozedura tramitatuko du eta, horren emaitza
ikusita, kontratazio-organoari proposatuko dio
lizitatzailearen edo lizitatzaileen onarpena edo
bazterketa.

ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDI-
KAZIO-PROPOSAMENA

- Enel caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electronica, la apertura de
los archivos electronicos no se realizara, con
caracter

general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacién no es electronica, la apertura
de los sobres se hara en acto publico y, en caso de
in- dicarse en su convocatoria en el perfil de
contratante, podra seguirse en directo a través del
enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

En este caso, el Presidente dard cuenta a los
asistentesdel nimero de proposiciones recibidas y
del nombre de los licitadores presentados,
comunicard el resulta- do de la calificacion de la
documentacion general, con expresion de los
licitadores admitidos y no admi- tidos, y dara cuenta
del resultado de la evaluacion re- lativa a las
proposiciones valorables mediante juicio de valor.
A continuacidn, el Secretario de la mesa procedera
a la lectura de las proposiciones formula- das por los
licitadores.

40. CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en
el apartado 15 de la caratula se sefialan los criterios
de adjudicacion especificos para el desempate en
los ca- sos en que, tras la aplicacion de los criterios
de adju- dicacion, se produzca un empate entre dos
0 masofertas. En defecto de tal prevision, el empate
se re- solverd mediante los criterios sociales
recogidos en elarticulo 147.2 de la LCSP.

41. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. En el apartado 15 de la caratula, el 6rgano de contra-

tacién podré establecer los pardmetros objetivos que
deberén permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormalmente baja. En el caso
de que en dicho apartado no se indique nada y el
Unico criterio de adjudicacion sea el precio, se
aplicaran los parametros objetivos que se establecen
reglamenta- riamente.

2. Cuando se identifique una proposicion que pueda

estar incursa en presuncion de anormalidad, la mesa
de contratacion deberd requerir a la licitadora o
licita- doras para que, en un plazo maximo de
CINCO (5) DIAS HABILES desde el envio de la
correspondiente  comunicacion,  justifiquen y
desglosen, razonada y de- talladamente, los
parametros de su proposicién que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP y, en vista de su resultado,
proponiendo al 6rgano de contratacion su
aceptaciono rechazo.

42. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-

PUESTA DE ADJUDICACION
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Dagokionaren arabera, “B” edo “Bakarra” artxibo
elektronikoa edo gutun-azala ireki ondoren eta saio
berean, kontratazio-mahaiak, baldintza-agiriko
eska- kizunak betetzen ez dituzten eskaintzak
baztertu on- doren, eskaintzak ebaluatu eta
sailkatuko ditu, eta,ondoren, puntuazio onena duen
hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena
egingo du.

Saio berean, ROLECEn edo REVASCONen
egiazta- tuko da enpresa behar bezala eratuta
dagoela, propo- samenaren sinatzaileak ahalorde
nahikoa duela es- kaintza egiteko, kaudimen
ekonomiko, finantzario etateknikoa duela edo, hala
badagokio, dagokion sailka- pena duela eta ez duela
kontratatzeko inolako debe- kurik.

Enpresa  ROLECEn edo REVASCONen
inskribatuta ez dagoela egiaztatzen bada, eta
karatularen goibu- ruan ezarritakoaren arabera
hori  nahitaezkoa bada, kontratazio-mahaiak
prozeduratik kanpo utziko du enpresa hori, eta
adjudikazio-proposamen berri bat egingo dio
hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen sailka- pen-
ordenaren arabera, eta berriz egiaztatuko du RO-
LECEn edo REVASCONen.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO

ERREKE-RIMENDUA

1. Kontratazio-mahaiak puntuaziorik onena lortu duen

lizitatzaileari eskatuko dio ZAZPl (7) EGUN
BALI- ODUNEKO epean, jakinarazpena bidaltzen
denetikkontatzen hasita, honako hauek egin ditzan:

A. Behin betiko bermea eratzea

Behin betiko bermea eratu beharko du,
karatulako 10. atalean adierazitako zenbatekoan
eta agiri honen 25.4 klausulan jasotako forman.

B. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimena egiaztatzea:

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta
ba- liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain,
aipatutako entitate horiek sinatutako konpromisoa
aurkeztu be- harko dute. Konpromiso horretatik
ondorioztatu ahal izango da kontratua gauzatzen den
bitarte guztian le- hiatzailearen esku jarriko dituztela
konprometitutako kaudimena eta baliabideak; eta,
horrez gain, bi enpresa horien erlazioari buruzko
informazio garrantzitsua ere jaso beharko da,
ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta
dagoela eta deklarazioaren sinatzaileak haren
ordezka-ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza ba-
liabideak eta bitarteko material eta ekonomikoak
jar-tzeko konpromisoa hartzen duela

Tras la apertura del archivo electrénico o sobre
“Uni- co” o “B”, segtin corresponda, y en la misma
sesion, la mesa de contratacién procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los reque- rimientos del pliego, a evaluar y clasificar
las ofertas, para realizar, posteriormente, la
propuesta de adjudi- cacion a favor del candidato
con mejor puntuacion.

En la misma sesion se comprobara en el ROLECE
0 REVASCON que la empresa estad debidamente
cons- tituida, el firmante de la proposicion tiene
poder bas- tante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso la clasi-ficacion correspondiente y no estd
incursa en ningunaprohibicion para contratar.

En el caso de que se compruebe que la empresa no
esta inscrita en el ROLECE o0 REVASCON, cuando
ello sea preceptivo de conformidad con lo
establecidoen el encabezado de la caratula, la mesa
de contrata- cion excluira a dicha empresa del
procedimiento y efectuard una nueva propuesta de
adjudicacion al lici-tador siguiente, segun el orden
de clasificacion de las ofertas, realizando
nuevamente la comprobacion enel ROLECE o
REVASCON.

43. REQUERIMIENTO PREVIO A LA
ADJUDI-CACION

1. La mesa de contratacion requerird al licitador que
haya obtenido la mejor puntuacién para que, dentro
del plazo de SIETE (7) DIAS HABILES, a contar
desde el envio de la correspondiente comunicacién,
proceda a:

A. Constituir la garantia definitiva:

Debera constituir la garantia definitiva en la cuantia
indicada en el apartado 10 de la caratula y en la
forma prevista en la clausula 25.4 de este pliego.

B. Acreditar la solvencia mediante medios externos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan pre-
sentar, ademas, un compromiso por escrito firmado
por dichas entidades, del que se derive que, durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen
adisposicion del licitador la solvencia y medios a
los que se compromete y en el que, ademas de
figurar la informacion pertinente sobre la relacion
de ambas empresas, se contengan los siguientes
puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta
validamente constituida y que el firmante de la
declara-cion ostenta la debida representacién de
la misma.

- Que se compromete a poner a disposicion de la
empresa participante en la licitacién los medios
personales, materiales y econémicos que pudiera
precisar en la ejecucion del contrato
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- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela,
lizita- zioan parte hartzen duen enpresarekin,
kontratua gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo
batzuetara jotzen badu, enpresa horiek klausula
honen aurreko le- rrokadetan  aipatutako
dokumentazio guztia aurkeztubeharko dute.

Eskatutako kaudimen-baldintzen
zehaztapenarenegiaztatzea:

C.

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertanadierazitakoaren arabera.

D. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako
arauakbetetzen direla egiaztatzea:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertanadierazitako egiaztagirien bidez.

E. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala
bada-gokio:

50 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko  dute, Emakumeen eta  Gizonen
Berdintasune- rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoaren 45. artikuluan eta hamabigarren
xedapen iraganko- rrean xedatutakoaren arabera.

F. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren
egiaztagiria,hala badagokio:

50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko edo
hor- tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako
lan- postuen erreserba-kuota betetzen dutela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte,
edo, bestela, ordezko moduan har daitezkeen
neurriak betetzen di-tuztela egiaztatzen dutenak,
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege
Dekretuan,  desgaitasuna  duten  pertsonen
eskubideei eta horien gizarteratzeari bu- ruzko lege
orokorraren testu bategina onartzen due- nean,
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

G. Zerbitzarien kokapenari buruzko deklarazioa,
hala badagokio:

Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat
etorriz, kontratua gauzatzeko kontratistak datu
pertsonalak tratatu behar baditu tratamenduaren
arduradunarenkontura, enpresa adjudikaziodunak
deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitzariak
non kokatuko di- ren eta zerbitzariei lotutako
zerbitzuak nondik emango diren adierazteko.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra da,
SPKLren 211.1.f) artiku- luan jasotako
ondorioetarako.

H. Aseguruak egiaztatzea:

- Que la empresa respondera solidariamente, con
laempresa participante en la licitacion, en la
ejecu- cion del contrato.

La empresa 0 empresas a las que recurra el licitador
deberan presentar toda la documentacion referida
en los apartados anteriores de esta clausula.

C. Acreditar la concrecion de las condiciones de
solven-cia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la
caratula, yconforme a lo alli indicado.

D. Acreditar el cumplimiento de las normas de
gestionmedioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la
caratula, yconforme a los certificados alli
indicados.

E. Acreditacion de la tenencia de un plan de
igualdadque, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de mas
de 50 trabajadoras o trabajadores, en aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres (conforme a la disposicién
transitoria de- cimosegunda).

F. Acreditacion del nimero de personas trabajadoras
condiscapacidad, cuando proceda:

Las empresas de 50 o méas personas trabajadoras
de- beran aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33 % o, complementaria o0
subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas
que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviem- bre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de Derechos
de las personas con disca- pacidad y de su inclusion
social, asi como en la co- rrespondiente normativa
de desarrollo.

G. Declaracion sobre ubicacién de los servidores, en su
caso:

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del
contrato requiera el tratamiento por el contratista
de datospersonales por cuenta del responsable del
tratamien- to, la empresa adjudicataria debera
presentar una de- claracién en la que ponga de
manifiesto dénde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos. Esta obligacion
tiene caracter de obligacién contractual esencial a
los efectos recogidos en el articulo

211.1.f) de la LCSP.

H_Acreditar los Seguros:
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Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da,
kara- tularen 17. atalean adierazitako zenbatekoan
eta for-man

2. Adjudikaziodun gisa proposatutako lizitatzailea ez

badago ROLECEN edo REVASCONen
inskribatuta, edo erregistro horretan ez balego
egiaztatu beharreko baldintzaren bat, goian
deskribatutako dokumentazi- oaz gain, honako agiri
hauek ere aurkeztu beharko ditu:

Debera entregarse copia de la poliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 17 de la caratula.

2. En el caso de que el licitador propuesto como adjudi-

catario no estuviera inscrito en el ROLECE o RE-
VASCON, o0 no constara en el mismo alguno de los
requisitos que debiera acreditar, ademas de la docu-
mentacién anteriormente descrita, debera presentar
la siguiente documentacion:

A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren
egiaz-tagiriak:

A. Acreditacién de la capacidad de obrar y del &mbito
deactividad:

a. Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri Nazionala a. Si la empresa fuera individual: el Documento Nacio-

(NAN) edo dagokion estatuko agiri baliokidea, en-
presaburu indibidual ez-espainiarren kasuan.

b. Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura

edo -agiria, jarduera-araudia jasotzen duten estatu-
tuak edo sortze-egintza, pertsona juridiko motaren
arabera dagokion erregistro publikoan behar
bezala inskribatuta, hala badagokio, baita
Identifikazio Fis- kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

c. Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko estatu

kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari
bu- ruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
enpresabu- ruak direnean: dagokien erregistroan
inskribatuta egotearen egiaztagiria, beren estatuko
legediaren arabera, edo zinpeko deklarazioa edo
ziurtagiria, aplikatu beharreko  Erkidegoko
xedapenen arabera.

d. Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-

presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio Iraunkorraren txostena, edo
en- presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen
bulego kontsularraren txostena, enpresak bere
egoitzaren helbidea egiaztatu ondoren.

e. Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako

betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar
Ba- tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako
Espa- rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu
duten es-tatuetakoak ez diren pertsona fisiko nahiz
juridikoek justifikatu egin beharko dute, txosten
baten bidez, enpresa atzerritarraren jatorrizko
estatuak onartu egi-ten duela Espainiako enpresek
sektore publikoko en-titateen kontratazioan parte
har dezaketela, SPKLko

3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

nal de Identidad (DNI), o equivalente de su Estado
respectivo cuando se trate de empresarios
individua- les no espafioles.

b. Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o

documento de constitucidn, los estatutos o acto
fun- dacional en los que conste las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su ca- so, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de
que se trate, asi como el Nimero de Identificacion
Fiscal (NIF).

c. Cuando se trate de empresarios no espafioles nacio-

nales de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo: justificante de
inscripcion en elregistro procedente, de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estén
establecidos, o declaracién jurada o certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

d. Cuando se trate de empresas extranjeras no com-

prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafia en el Esta-
do correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyoambito territorial radique el domicilio de la
empresa, previa acreditacion de éste por la
empresa.

e. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de

Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
deberéan justificar mediante informe elaborado por
la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial
de Espafia en el exterior, que se acompafiara a la
docu- mentacion presentada, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la partici- pacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico
asumibles a los enume- rados en el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustan- cialmente analoga. Dicho
informe sera elaborado por la correspondiente

Oficina Econdmica y Comer- cial de Espafia en el
exterior y se m‘nmlnaﬁnm' ala_documentacion que
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f. Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa
legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu
beharkoditu.

g. Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki
gaztela-niara edo euskarara itzulita aurkeztuko
dituzte.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak:

a. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia
aur- keztu beharko dute, baita behar besteko
ahalordea ere.

b. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia
aur- keztu beharko dute, baita behar besteko
ahalordea ere.

c. Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre-
gistroan inskribatzea, honen erregelamenduzko
arauketan xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko
gaikuntzaenpresarial edo profesionalaren
egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu gaikuntza enpresariala
edo profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu be-
harko ditu.
D. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta
gaitasuntekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal izango
dute karatulako 4. atalean adierazitako moduen,
gu- txieneko zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek sail-
kapenaren bidez egiaztatzen badute beren kaudi-
mena, banakako sailkapenak metatuko dira,
eskatu- tako sailkapen orokorra egiaztatu ahal
izateko.

c. Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea aurkeztu-
tako dokumentazioak behar bezala justifikatzen di-
tuen enpresaren kaudimen ekonomiko eta finantza-
rioa eta gaitasun tekniko edo profesionala.

E. Zerga-betebeharrak eta Segurantza
Sozialarekikoakegunean dituelako egiaztagiriak:

se presente.

f. Si el adjudicatario resultase una agrupacién de em-
presas debera acreditar su constitucién legal como
UTE yel C.I.F. de la misma.

g. Las empresas extranjeras presentaran su documenta-
cion traducida de forma oficial al castellano o al
euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

a. Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberan presentar copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

b. En caso de que la persona representante no posea
DNI, deberéa presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el o6rgano
administrativocompetente, del documento que lo
sustituya regla- mentariamente.

c. Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstan- te, si se trata de un poder para un acto
concreto no serd necesaria la inscripcion en el
Registro Mercan- til, de acuerdo con lo dispuesto
en su regulacion reglamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacién objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su habi-

litacion empresarial de conformidad con lo

dispuestoen el apartado 4 de la caratula, debera

aportar los documentos acreditativos de la misma.
D. Acreditacién de la solvencia econdmica,
financiera ytécnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos y documentos
acreditativos referidos en el apartado 4 de la
caratu-la.

b. En las UTEs, a efectos de determinacién de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada
una de las integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la
clasificacion, se acumularan las clasificaciones
individuales a los efectos de poder acreditar la
clasificacion global re- querida.

c. Corresponde al érgano de contratacion determinar
si  la documentacién presentada justifica
suficientemen- te la solvencia econémica y
financiera y la solvencia técnica del empresario.

E. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus
obli-gaciones tributarias y con la Seguridad Social:
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a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (JEZ) kontratuaren

xedeari dagokion epigrafean alta emanda dagoela
dioen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion
altaedo JEZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta
zerga horren matrikulan baja eman ez duela dioen
erantzu- kizunpeko deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko
deklarazioaaurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta
eman izana egiaztatu beharko dute, eta horren
barruan dauden enpresei dagokien zerga ordaindu
beharraizango dute.

b. Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-

trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-betebeharrak
bete izanari buruzko ziurtagiri positiboa, eta
bertan, APKLAOeko 13. artikuluan ezarritako
betebeharrak bete izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar
Alegiako Udalarekin ordainketa gauzatzeko
epealdian. Udalak, ofizioz, Diruzaintzan ageri
diren datuen bitartez egiaztatuko du obligazio hori
bete- tzen dela.

c. Segurantza Sozialarekiko obligazioak betetzeari bu-

ruzko ziurtagiri positiboa, Segurantza Sozialeko
Di- ruzaintzak luzatua, eta bertan APKLAOeko 14.
arti- kuluan ezarritako baldintzak betetzen direla
egiazta- tuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita
dauden profesional elkargokideek, baldin eta
dagokion el- kargo profesionaleko Aurreikuspen
Sozialerako Mu- tualitatean sartzea aukeratzen
badute edo lehendik aukeratu badute, dagokion
Mutualitatearen ziurtagiri bat aurkeztu beharko
dute, bertako kide direla egiaz- tatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da sal-
buetsita egongo baldintza-orri hauetan adierazten
di- ren gainerako obligazioak egiaztatu behar
izatetik bere ardurapean langileak dituenean, eta
horrela egi- ten ez badu, erantzukizunezko
deklarazio baten bi- dez justifikatu beharko du
xehetasun hori.

d. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-

patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik,
adjudika- ziodunak berritu egin beharko ditu eta
hurrengo fak- turarekin batera aurkeztu beharko
ditu; horiek gabe ez baitzaio fakturarik
ordainduko.

a. Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de

Actividades Econémicas (IAE) en el epigrafe
corres-pondiente al objeto del contrato, mediante
presenta- cion del alta referida al ejercicio corriente
o del dlti- mo recibo del IAE, completado con una
declaracidn responsable de no haberse dado de baja
en la matri- cula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberan  presentar declaracion  responsable
indicando la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada
su constitucion, el alta en el impuesto, sin
perjuicio dela tributacion que corresponda a las
empresas inte- grantes de la misma.

b. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las

obligaciones tributarias expedidas por la Agencia
de Administracién tributaria Foral o Estatal que
corres- ponda, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 13 del RGLCAP.

Ademas, no deberd tener deudas de naturaleza
tribu- taria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayunta- miento de Alegia. EI Ayuntamiento, de
oficio, comprobard mediante los datos obrantes en
la Teso- reria el cumplimiento de dicha obligacion.

c. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las

obligaciones con la Seguridad Social expedidas
porla Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
con-tenga genéricamente el cumplimiento de los
requisi- tos establecidos en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de
la obligacién de alta en el régimen especial y que
opten o hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad de Prevision Social del
correspondiente colegio pro- fesional, deberan
aportar una certificacion de la res- pectiva
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la
misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera
al interesado de justificar las restantes obligaciones
quese sefialan en el presente pliego cuando tenga
traba- jadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justi-ficar dicha circunstancia mediante
declaracidn res- ponsable.

d. El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE

e.

(12) MESES desde la fecha en que fueron
expedidas las certificaciones referidas, debera
renovarlas y presentarlas junto a la proxima factura
que expida, sin las cuales no se pagara ésta.

En todo caso, el Ayuntamiento de Alegia
comprobard directamente de oficio, en la
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e. Nolanahi ere, Alegiako Udalak zuzenean ofizioz
egiaztatuko du  Administrazio  eskudunean
kontratazioa eskuratzeko baldintzak betetzen diren
ala ez zehazteko behar den informazioa. Bereziki,
honako datu hauek kontsultatuko dira:

«  Ogasun ordainketak egunean dituela.

»  Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela.

3. Lizitatzailea ROLECEN edo REVASCONen inskriba-
tuta egoteak salbuetsi egingo du nortasunari, jardu-
teko  gaitasunari,  ordezkaritzari,  gaikuntza
enpresarial edo profesionalari, eta, hala badagokio,
kaudimen ekonomiko eta finantzarioari eta
gaikuntza teknikoedo profesionalari eta kontratu
honetan eskatzen diren gainerako inguruabarrei
buruzko dokumentazioa aur- keztetik, hargatik
eragotzi gabe inskripzio- ziurtagirian jasotzen ez
den dokumentazioa aurkez- teko betebeharra.

Europar Batasuneko estatu kide bateko edo
Europako Esparru Ekonomikoa sinatu duen estatu
bateko enpre- saburu atzerritarren kasuan, haien
gaitasuna, kaudi- mena eta kontratatzeko debekurik
eza egiaztatu ahal izango dira, ahal den kasuetan,
Europar Batasuneko estatu kide batek ezarritako
kontratatzeko  baimena duten  enpresaburuen
zerrenda ofizialean kontsulta eginda, edo, bestela,
alderdi horiek egiaztatzen dituz- ten agiriak
aurkeztuta.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien
ar- duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez
egingo  da.  Ziurtagiri  horrekin  batera,
erantzukizunpeko de- klarazio bat aurkeztu beharko
da, bertan jasotako da- tuak eta egoerak ez direla
aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio-
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96.
artikulu- etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren  19. artikuluan  aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

4. Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be-
zala, eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak
bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta
li-zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ
kanpo, eskatuko zaio zigor gisa, kontratatzeko
debe- kuei buruz SPKLko 71.2.a). artikuluan
ezarritakoaren kaltetan izan gabe.

5. Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, dokumenta-
zio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari,
eskain-tzak sailkatu diren ordenaren arabera, eta
ZAZPI (7) EGUN BALIODUNEKO epea emango

Administracion  competente la  informacién
necesaria para determinar el cumplimiento de las
condiciones para acceder a la contratacién. En
particular, se consultaran los siguientes datos:

Estar al corriente de pago de las obligaciones
tributarias.

Estar al corriente de pago de las obligaciones con
la Seguridad Social.

3. La inscripcién del licitador en el ROLECE o RE-

VASCON le eximira de aportar la documentacion
re- lativa a la personalidad y capacidad de obrar, y
la re- presentacion, asi como la habilitacion
profesional o empresarial y, en su caso, la solvencia
econémica y financiera y técnica o profesional y
demas circuns- tancias que se requieran en este
contrato, sin perjuiciode la obligacién de presentar
la documentacion exigi-da que no conste en el
certificado de inscripcion.

En el caso de los empresarios extranjeros de un
Esta- do Miembro de la Unién Europea o signatario
del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de
su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar se podré realizar, en los casos en que
sea  posible, mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de empresarios
autorizados para contratar es- tablecida por un
Estado Miembro de la Unién Euro- pea, o bien
mediante la aportacion de la documenta- cion
acreditativa de los citados extremos.

La prueba del contenido de los Registros de
Licitado-res se efectuard mediante certificacion del
organo en- cargado del mismo, la cual debera
acompafarse de una declaracion responsable en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas
en la misma no han experimentado variacion.

La presentacion del certificado de inscripcion de
cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la
LCSP, asi como en el articulo 19 del Real Decreto
817/2009,de 8 de mayo.

4. De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

establecido, toda la documentacion citada anterior-
mente, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3%
delpresupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
con- cepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.a) de la LCSP,
relativo a las prohibi- ciones de contratar.

5. En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se

procedera a recabar la misma documentacién al lici-
tador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, concediéndole un plazo de
SIETE (7) DIAS HABILES para cumplimentar las
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zaio aurreko ataletan xedatutako betebeharrak
betetzeko.

44. KONTRATUA ADJUDIKATZEA

1. Kontratazio-organoak, eskatutako dokumentazioa

jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez
HAMABOST (15) EGUNEKO epean egin beharko
dira, proposa- menak ireki eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, adjudikazio-irizpide bakarra
prezioa denean, edo Bl (2) HILABETEKO
gehieneko epean, "B" artxibo elektronikoa irekitzen
denetik kontatzen hasita, bal- din eta irizpide bat
baino gehiago badago edo irizpide bakarra bizi-
zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak
HAMABOST (15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko
dira, eskaintza anormalki baxuetarako prozedura
tramitatu behar de- nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan egiten ez
bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren
pro- posamena erretiratzeko eta, halakorik badago,
behin- behineko bermea itzultzeko.

2. Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin beharko da,

lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da
kontratatzai-learen profilean.

3. Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa-

zioa jaso beharko dute adjudikazio-prozeduran
intere-satuek adjudikazio-erabakiaren aurka behar
bezala oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan
dezaten, bere-ziki SPKLren 151.2 artikuluan
eskatutakoa, eta SPKLren  155.3  artikuluko
konfidentzialtasun- salbuespena kontuan hartuta.

4. Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez egingo

da, SPKLren 15.
ezarritakoaren arabera.

xedapen  gehigarrian

5. Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu gabe uztea

erabaki ahalko du, hala egokituz gero, kontratazio-
mahaiak hala proposatuta, baldin eta baldintza-
agiriko irizpideekin bat datorren eskaintza edo
propo-samen onargarririk ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA

PROZEDU-RARI UKO EGITEKO
ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-prozedurari uko
egitea edo kontratua ez adjudikatzea edo ez egitea
erabaki dezake, betiere kontratua formalizatu
aurretik  eta  SPKLren  152.  artikuluan
aurreikusitakoaren ara- bera.

obligaciones dispuestas en los apartados anteriores.

44. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. El érgano de contratacion adjudicard el contrato de-

ntro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes
a la recepcion de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer en el
pla- zo maximo de QUINCE (15) DIAS a contar
desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio de
adjudicacion sea el del precio, o en el plazo maximo
de DOS (2) MESES a contar desde la apertura del
archivo electronico “B”, en casode una pluralidad e
criterios o el del menor coste del ciclo de vida como
Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando
sea necesario tramitar el procedimiento para las
ofer- tas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los
plazossefialados, los licitadores tendran derecho a
retirar su proposicion, y a la devolucién de la
garantia provi- sional, de existir ésta.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada
y se notificard a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo
de QUINCE (15) DIAS.

3. La notificacion y la publicidad referidas deberan

4,

contener la informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion in-
terponer recurso suficientemente fundado contra la
decisiéon de adjudicacion, en particular, la exigida
en el articulo 151.2 de la LCSP, sin perjuicio de
la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo

155.3 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos,
de conformidad con lo establecido en la
Disposicion Adicional 152 de la LCSP.

5. El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la

licitacidn, en su caso, a propuesta de la mesa de con-
tratacion, cuando no exista ninguna oferta o
proposi- cién que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.

45. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-

TO Y DESISTIMIENTO
PROCEDIMIEN-TO

DEL

El 6rgano de contratacién podra desistir del procedi-
miento de adjudicacion o decidir no adjudicar o
cele- brar el contrato, siempre antes de la
formalizacién del contrato y de acuerdo con lo
previsto en el articulo 152 de la LCSP.

46. FORMALIZACION DEL CONTRATO

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1. Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz 1. El contrato _se perfeccionara mediante su formaliza-
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egokitzen den dokumentu administratibo bat
formali- zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere,
kontratistakkontratua eskritura publiko bihurtzeko
eskatu ahal izango du; kasu horretan, gastuak bere
kontura izango dira.

2. Gehienez ere HAMABOST (15) EGUN BALIODU-

NEKO epean formalizatu beharko da kontratua,
adju- dikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei egiten
zaiene- tik kontatzen hasita.

3. Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta kontra-

tua sinatzearekin batera, enpresa adjudikaziodunak
memoria sinatuko du, kontratu izaera duten doku-
mentu hauei dagokien: obra-unitateak osatzen
dituzten oinarrizko materialen  deskribapena,
planoak, baldintzateknikoen agiriak, proiektuaren
aurrekontuko prezioen taulak eta agiri hau.
Dokumentu horiek sinatzean, ja- sota geratzen da
ezagutzen dituela eta horiekin ados dagoela
frogatzen du.

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik  kontratua adierazitako epean
formalizatu ez balitz, li- zitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren (BEZ kanpo) % 3ko zenbatekoa
eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori,lehenik eta
behin, behin betiko bermearen aurka or- dainduko
litzateke, berme hori eratu balitz, SPKLren 71.2.b)
artikuluak debekuei buruz ezarritakoari kalte- rik
egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari
adjudikatuko zaio, eskaintzen sailkapen hurrenkerari
ja-rraituz, 43. klausulako dokumentazioa aurkeztu

cién en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion. No obs-
tante, el contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura puablica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no
mas tarde de los QUINCE (15) DIAS HABILES si-
guientes a aquel en que se realice la notificacién de
laadjudicacion a los licitadores.

3. En el acto mismo de la formalizacion del contrato y

junto con la firma del mismo, la empresa adjudicata-
ria firmard la memoria en todo lo referente a la des-
cripcion de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los cuadros de
precios del presupuesto del proyecto asi como el
pre- sente pliego, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indi-cado en la notificacion, se le exigira el importe
del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva
y sin perjui- cio de lo establecido en el articulo
71.2.b) de la LCSP, relativo a las prohibiciones de
contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado
clasifi- cadas las ofertas, previa presentacién de la

ondo- ren, lehen aipatutako epeetan. documen- tacién establecida en la clausula 43, en los

plazos an- tes sefialados.

5. La formalizacion del contrato debera publicarse,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a QUINCE (15) DIAS tras el
perfecciona- miento del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento.

5. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin
batera, kontratua  burutu eta  gehienez
HAMABOST (15) EGUNEKO epean argitaratu
beharko da, Uda-leko kontratatzailearen profilean.

HI-TITULUA. KONTRATUA GAUZAT-ZEA TITULO I11. EJECUCION DEL CONTRA-TO

I. KAPITULUA. KONTRATUAREN
GAUZAT-ZEKO ERREGIMEN
OROKORRA

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA
EJE-CUCION DEL CONTRATO

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK 47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, klausula admi-
nistratibo partikularren agirian eta preskripzio

1. El contratista ejecutara las obras con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego

tekniko partikularren agirian jasotako estipulazioak,
kontratua- ren oinarri den proiektua, aplikazio
orokorreko arau- dia eta, betiere, kontratatutako
lanen izaerari dagoz- kion arau teknikoak betez, eta
obren zuzendaritza tek- nikoak proiektuaren
interpretazio teknikoan kontratis- tari ematen
dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi be-
harko dira ahalik eta eperik laburrenean,

de clausu-las administrativas particulares y en el
pliego de prescripciones técnicas particulares, al
proyecto que sirve de base al contrato, a la
normativa de general aplicacién y, en todo caso, a
las reglas técnicas pro- pias de la naturaleza de los
trabajos contratados, y conforme a las instrucciones
que en interpretacion técnica del proyecto diere al
contratista la Direccién facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal,
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alderdientzat lotesleak izan daitezen.

2. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-

tzea, SPKLren 239.
arabera  kontratistari
kalterik egin gabe,
kontratistak zuhurtzia-
dagokiona.

artikuluan ezarritakoaren
dagokion kalte-ordainari
ezinbesteko kasuetan eta
rik gabe jokatu ezean

. Kontratua gauzatzeko egin beharreko operazioen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera
guz- tiak ordainduko ditu kontratistak.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak
egin  bitartean kontratazio-organoari zein
hirugarrenei  era- giten zaizkien kalte eta
galerengatik, proiektuaren akats eta gabezia
teknikoengatik, edo proiektuari ego- tzi ahal
zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta legezko edo erregelamenduzko manuen
arau-hausteengatik.

4. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-

tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako mo-
duan.

5. Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,

kontratista izango da eraikuntzan antzeman

daitezkeenakatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren
iri- tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada,
en- presa kontratistak obraren zati hori berregin
beharko du, inolako Kkalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik gabe, nahiz eta obra jaso ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez
dituztenak onargarriak direla, horiek onartzeko
proposamena egindiezaioke Udalari, eta, ondorioz,
prezioak jaitsi. Kasu horretan, enpresa kontratistak
Udalak ezarritako pre- zio beheratuak onartu
beharko ditu, non eta ez duen nahiago unitate
akastunak eraistea eta berreraikitzea, kontura eta
kontratuaren baldintzen arabera.

6. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen

bada, proiektua idatzi duen kontratistak kontratuaren
xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri in-
formatikoko kopia batekin edo, hala badagokio, PT-
PAn adierazitako kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin
edo ustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei
eragitenzaizkien kalte-galerak, horiek proiektuaren
akats eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari

deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las
par- tes.

2. El contratista realizara la ejecucion del contrato a su

riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible indemni-
zacion que corresponda al contratista segln lo esta-
blecido en el articulo 239 de la LCSP, en los casos
defuerza mayor y siempre que no exista actuacion
im- prudente por parte del contratista.

3. El contratista indemnizara todos los dafios y perjui-

cios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contra-
to.

En el supuesto de que la contratacién incluya la re-
daccion del proyecto de obras, el contratista respon-
dera de los dafios y perjuicios que durante la ejecu-
cién de las obras se causen tanto al érgano de
contra- tacibn como a terceros, por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o re- glamentarios en que el mismo haya
incurrido, imputables a aquél.

4. El contratista est4d obligado a cumplir el plazo de

ejecucion del contrato en los términos previstos en
el apartado 2 de la caratula.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se

cumpla el plazo de garantia, el contratista es respon-
sable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa designada por
el Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra
ejecu- tada deficientemente, la empresa contratista
deberd rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningn género, aunque se hubiera apreciado
después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra
defec-tuosas 0 que no cumplen estrictamente las
condicio- nes del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la con- siguiente rebaja en los
precios. La empresa contratis- ta, en tal caso, queda
obligada a aceptar los precios rebajados fijados por
el Ayuntamiento, salvo que pre-fiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por cuenta y
con arreglo a las condiciones del contra- to.

6. En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la

redaccion del proyecto de obras, el contratista
redac- tor del proyecto debera entregar el proyecto
objeto dela contratacion acompafiado de una copia
en soporte informéatico o el nimero de copias que,
en su caso, se indiquen en el PPTP.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y
per- juicios que durante la ejecucidn o explotacion
de las obras se causen tanto al Ayuntamiento como
a terce- ros, por defectos e insuficiencias técnicas
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egotz dakizki- okeen akats materialengatik,
omisioengatik eta le- gezko edo erregelamenduzko
manuen arau- hausteengatik eragiten direnean.
Salbuetsita geratzen dira Udalaren jarduketa edo
agindu baten ondorio zu- zen eta berehalakoak diren
akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra
gauzatzeko aurrekontua  kontratistari  egotz
dakizkiokeen akats edo ez-egiteen ondorioz obra
horren kostu errealetik % 20 baino gehiago
desbideratzen bada, kontratistak kalte- ordaina
ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

7. Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna izango

da, kontratazio-organoak berak kudeatzea erabaki
ezean, lanak behar bezala egiteko behar diren
baimen eta lizentzia guztiak lortzea.

8. Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete

beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-
berdintasuna, lan-baldintzak, lan-arriskuen
prebentzioa eta desgaita- suna duten pertsonen
gizarteratze eta laneratzea, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko ja- kin bat
kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol- data-
baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze- koa
den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu
kon- tratuaren xedea betetzeko behar diren langileak,
eta horiei dagokionean, ondorio guztietarako,
enpresabu- rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak,
Kon- tratazio publikoan zenbait Klausula sozial
sartzen ditu-enak, xedatutakoarekin bat, ohartarazten
da kontratua bete egin behar dela indarrean dauden
legezko, errege- lamenduzko eta hitzarmenezko
hainbat xedapen, beti- ere lan-arloan, Segurantza
Sozialaren arloan eta la-neko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatze- koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango
Alegiako Udalarekin. Langile horiek kontratistaren
zu- zendaritzaren esku bakarrik geratuko dira,
hargatik  eragotzi gabe kontratazio-araudiak
kontratazio-organoari aitortzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari  dagokio kontratuaren
zuzenda- ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere
gain hartzen ditu benetako enpresa-arriskua eta
langileekiko zu- zendaritzako eta kontroleko

del proyec- to o por los errores materiales,
omisiones e infraccio- nes de preceptos legales o
reglamentarios en que el mismo haya incurrido
imputables a aquél, con arregloa lo establecido en el
articulo 315.2 de la LCSP, con excepcion de los
defectos que se puedan apreciar que sean
consecuencia directa e inmediata de una actua- cion
u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra
prevista en el proyecto se desviase en mas de un
20%, tanto por exceso como por defecto, del coste
real de la misma, como consecuencia de errores u
omisio-nes imputables al contratista, éste habra de
abonar una indemnizacion al Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 315.1
de la LCSP.

7. Sera de cuenta y responsabilidad del contratista, salvo

que el érgano de contratacién decida gestionarlo
porsi mismo, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la
correcta ejecu- cion de los trabajos.

8. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva res-

ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
gestion de residuos, proteccion del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos labora- les e insercién
sociolaboral de las personas con dis- capacidad, y la
obligacion de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad, asi como
la obligacion de cumplir con las condicio- nes
salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicacion, debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realizacion
del objeto del contrato, respecto del que ostentarg, a
to- dos los efectos, la condicién de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016,
de7 de abril, para la inclusion de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica, se
advierte de que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento de las dis- posiciones, reglamentarias
y convencionales vigentes y que resulten de
aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucion
del contrato no tendra vinculacion laboral ni de
cual- quier otro tipo con el Ayuntamiento de Alegia.
Este personal quedara exclusivamente bajo el poder
de direccion del contratista, sin perjuicio de las
facul- tades que la normativa de contratacion
reconoce al 6rgano de contratacion.

En consecuencia, la direccion y la gestion del
contra- to corresponden al contratista, de forma que
éste asume un riesgo empresarial verdadero y las
faculta- des de direccién y control respecto de los

ahalmenak. B =2 —trabajado- res por lo que estas tareas na
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Alegiako

Udala
erakunde  kontratatzaileari,  zeinak  kontrol-
ahalmenak baino ez baititu, eta horiguztia kontratua
behar bezala gauzatzeko alderdien ar- teko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.
Kontratua  gauzatzean  eskuratzen  duen
informazioaren  konfidentzialtasuna  errespetatu

beharko du kontratis- tak, baldin eta baldintza-
agirietan edo kontratuan iza- era hori eman bazaio,
edo, bere izaeragatik, isilpeko- tzat hartu behar bada.
Betebehar hori BOST (5) UR- TEZ mantenduko da,
informazio hori jakiten denetik hasita, salbu eta
karatulako 13. atalean edo kontratuanepe luzeagoa
ezartzen bada; epe hori, nolanahi ere, zehaztu eta
mugatu egin beharko da.

. Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete
be- harko ditu, agiri honen 11. klausulan
ezarritakoaren arabera.

. Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,
karatulako 16. atalean ezarritako baldintza
bereziak bete beharko ditu kontratua gauzatzeari
dagokionez, eta, hala badagokio, kontratua
gauzatzen parte hartzen duten azpikontratista
guztiei baldintza horiek bete- tzeko eskatu beharko
die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera, kon-
tratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
trata- menduaren arduradunaren kontura, datu
pertsonalak tratatzea, kontratua  gauzatzeko
baldintza berezia izango da 27. klausulan
ezarritako betebeharra, hauda, kontratistak datuak
babesteari buruzko estatuko etaEuropar Batasuneko
araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera,
kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak
datu pertso- nalak arduradunaren kontura tratatzea,
kontratistak nahitaez jakinarazi beharko du
kontratuaren iraunal- dian edozein aldaketa
gertatzen bada baldintza-agiri honen 43.1.M
klausulan aipatzen den deklarazioan emandako
informazioan. Betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

. Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek
aldez aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko moduari eta gobernu onari
buruzko aben- duaren 9ko 19/2013 Legean
aurreikusitako betebeha- rrak betetzeko behar duen
informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera
ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du
onda- sunen edo produktuen jabetza intelektuala
edo indus- triala, eta kontratistaren erantzukizuna
izango da be- rari egotz dakizkiokeen
jarduketengatik jabetza- eskubide horren aurka sor
daitezkeen kalteak

corresponden a la enti- dad contratante, que
Unicamente tiene facultades de control, y todo ello
con independencia de las relacio- nes de
colaboracién entre las partes para que el con- trato
se ejecute correctamente.

9. El contratista debera respetar el caracter confidencial

de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
enel contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante un plazo de CINCO (5) ANOS desde el
conocimiento de esa informacion, salvo que el
apartado 13 de la cara- tula o el contrato
establezcan un plazo mayor que, en todo caso,
debera ser definido y limitado en el tiempo.

10. El contratista debera cumplir con sus obligaciones en

materia de proteccion de datos, de conformidad con
lo establecido en la clausula 11 de este pliego.

11. El contratista esta obligado a cumplir con las condi-

ciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202
dela LCSP, se hayan establecido en el apartado 16
de la caratula, asi como a instar, en su caso, a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucion
del contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el apar-
tado 11 de la cartula, la ejecucion del contrato im-
plique el tratamiento de datos personales por el con-
tratista por cuenta del responsable, serd condicion
es- pecial de ejecucion la obligacién establecida en
la clausula 27 de cumplimiento por el contratista de
la normativa nacional y de la Unién Europea sobre
pro- teccién de datos.

12. Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la

caréatula, la ejecucién del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista esta obligado
a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo
lar- go de la duracion del contrato de la informacion
faci- litada en la declaracion a la que hace referencia
la clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacion
tiene el caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos del articulo 211.1.F) de la LCSP.

13. El contratista esta obligado a suministrar al Ayunta-

miento, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por éste de las
obliga-ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciem- bre, de transparencia, acceso a la
informacion publicay buen gobierno.

14. En los casos en que la naturaleza del objeto del con-

trato lo permita, el Ayuntamiento adquirird la
propie- dad intelectual o industrial de los bienes o
productos desde su inicio, siendo responsabilidad
del contratistalos perjuicios que se puedan derivar
contra tal dere- cho de propiedad por actuaciones a
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15. Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza

ofizialtasun  bikoitzaren erregimena, Euskal
Autono- mia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren
6. artikuluan ezarria eta beste lege-testu hauetan
garatua: Euskara- ren erabilera normalizatzeko
azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea,
Euskadiko toki-erakundeetan hiz- kuntza ofizialen
erabilera instituzionala eta adminis- tratiboa
normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019
Dekretua, eta horiek garatzen dituzten arauak,
besteak beste, indarrean dagoen Alegiako Udalaren
Euskararen Erabilera Plana.

Horren ondorioz, enpresa adjudikaziodunak
indarrean  dagoen  Alegiako  Udalaren
Euskararen  Erabilera Planaren arabera
jokatuko du eta hizkuntza- betebeharrak
baldintza-agiri ~ administratibo ~ honetan
jasotakoak izango dira._

Erakundearen irudia

a. ldatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oha-
rrak ...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira:
- Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko ele-
mentuetan euskara nabarmenduko da, kokape-
nezko eta tipografiazko baliabideak erabiliz.

- Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:
¢ Antzeko grafia denean euskaraz eta gazte-
laniaz.

e Mezua piktograma bidez ulergarria denean.

¢ Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen
diren eremuan dagoenean eta ez denean
zailtasun tekniko berezirik.

Udalarekiko harremanak

a. Ahozko komunikazioa:
- Udalarekin egiten diren ahozko harremanetan,
ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

b. ldatzizko komunikazioa:

Proiektu, txosten eta bestelako idatzi luzeak
eus- karaz eta gaztelaniaz aurkeztuko ditu.
Udalarekin egiten diren gainerako idatzizko
komunikazio administratiboetan, ahal bada,

euskararen erabi- lera lehenetsiko du
enpresak.
Klausula honetan aurreikusitako  baldintzek

kontratua- ren funtsezko obligazio izaera daukate
Sektore Publi- koko Kontratuen Legearen Testu
Bateratuaren (9/2017 LED) ondorioetarako, eta
hortaz, ez betetzeak kontra- tua bertan behera uztea
ekar lezake, aipatu legearen
211.1.1) artikuluari jarraikiz.

15.

él imputables.

Respecto a la actividad lingtistica, el presente
contra- to esté sujeto al régimen de doble oficialidad
de la in-tervencién establecido en el articulo 6 del
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Auténoma
de Euskadi ydesarrollado en la Ley 10/1982, de 24
de noviembre, General de Normalizacion del Uso
del Euskera, en el Decreto 179/2019, de 19 de
noviembre, sobre norma- lizacion del uso
institucional y administrativo de las lenguas
oficiales en las entidades locales de Euskadi y en
las normas que regulan el Plan de Euskera, entre
otras.

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayunta-
miento de Alegia en vigor y las obligaciones
linglisticas seran las recogidas en este Pliego Admi-
nistrativo._

Imagen institucional

a. Los elementos escritos (rétulos, carteles, notas

...) se colocaran en las dos lenguas oficiales:

- En los elementos escritos redactados en las dos
lenguas oficiales se destacara el euskera, bien
mediante la posicion utilizando medios de
loca- lizacidn y tipograficos.

- Se colocarén exclusivamente en euskera en los
siguientes casos:

¢ Cuando la grafia es similar en euskera y
castellano

¢ Cuando el mensaje es comprensible me-
diante pictograma.

e Cuando el rétulo se encuentre en zona
tran-sitada exclusivamente por personal
munici- pal y no presente especiales
dificultades técnicas.

Relaciones con el Ayuntamiento

a. Comunicacién oral:
- La empresa priorizara el uso del euskera en las
relaciones orales con el Ayuntamiento.

b. Comunicacion escrita:

- Presentard los proyectos, informes y otros
escri- tos extensos en euskera y castellano. En
el resto de comunicaciones administrativas
escritas con el Ayuntamiento, la empresa
priorizara el uso del euskera siempre que sea
posible.

Los requisitos previstos en esta clausula tienen el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a
los efectos del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017), por lo
que su in- cumplimiento podria dar lugar a la
rescision del con-trato de conformidad con el
articulo 211.1.f) de la ci-tada Ley.
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48. KONTRATISTAREN

Alegiako
Udala

Klausula administratiboen agiri honetan jasotako
hiz- kuntzazko betebehar guztiak betetzen direla
egiazta- tzeko jarraipena egitea kontratazio-
organoari dagokio. Kontratazioa eragin duen udal
departamentuaren ar- dura izango da, Euskara

Zerbitzuarekin  lankidetzan, beharrezkoa den
informazioa  Kkontratazio-organoaren  eskuetan
jartzea.

KONTURAKO GAS-
TUAK ETA ZERGAK

Kontratistaren kontura izango dira kontratua
eskritura publiko bihurtzeko gastuak, baita
kontratatutako pres- tazioa betetzeko enpresak
egin behar dituen gastuak ere, besteak beste, gastu
orokorrak, finantzarioak, ase- guruak, tasak,
fidantzak, entseguak, garraioa eta joan- etorriak,
bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai-leen
ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei-
kusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-lizentziari
da- gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gai- neko Zerga, salbu eta karatulako 18.
atalean kontra- koa adierazten bada.

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea
barne har- tzen duenean, proiektuaren bisatu-
eskubideak ere bar- nean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak,
auke- rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta
obra- unitateen saiakuntzak eta analisiak egiteko
gastuak,edo horiei buruzko berariazko txostenak,
obraren ikuskapena eta likidazioa, eta indarrean
dauden xeda- penen arabera aplikatzekoak diren
beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta obra-
unitateak aztertzeari dagokionez, kontratistaren
kontu-rako gastuen gehieneko zenbatekoa obraren
aurrekon- tuaren edo proiektuan xedatzen denaren
% 1 izango da, karatulako 18. atalean beste
ehuneko edo zenba- teko bat adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta
kontratistaren kontura izango dira, 0s0-osorik,
obraren Kkalitatean eta gauzatzean izandako akatsen
ondorioz egin beharreko kontrolen ondoriozko
gastuak.

3. Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

erabiltzaileei eragiten dieten

argitaratzeko gastuak.

iragarkiak

4. Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren
ondo- riozko gastuak.

5. Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean

_ sortutako hondakinen kudeaketaren kostua salbu  delas obras salva que en el apartado 18 de la
39

Corresponde al drgano de contratacion el
seguimien- to del cumplimiento de todas las
obligaciones lin- giisticas recogidas en el presente
Pliego de Condi- ciones Administrativas. El
departamento municipal que ha motivado la
contratacion, en colaboracion conel Servicio de
Euskera, sera el responsable de poner adisposicion
del 6rgano de contratacion la informa- cion
necesaria.

48. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA

1.

DELCONTRATISTA

Correran por cuenta del contratista los gastos de
formalizacion del contrato en el supuesto de
eleva- ci6n a escritura publica asi como los
gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada,
incluidos los generales, finan- cieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los
demas previstos en este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del contratista
la tasa correspondiente a la licencia municipal de
obras y el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, salvo que en el apartado 18
de la caréatula se indique lo contrario.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion
del proyecto de obras, también se entenderan com-
prendidos los derechos de visados del proyecto.

2. Seran de cuenta del contratista los impuestos, las

tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los
gastos de la realizacion de ensayos y anélisis de ma-
teriales y unidades de obra o de informes
especificos sobre los mismos, de inspeccion y de
liquidacién de la obra y otros que sean de aplicacion
segun las dis- posiciones vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del
contratis-ta en relacién con la verificacion de los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra,
asciende a una cuantia maxima equivalente al 1%
del presupues-to de la obra, o al que se disponga en
el proyecto, salvo que se indique otro porcentaje o
importe en el apartado 18 de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos
de-rivados de controles que sea necesario realizar
como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecu- cion de la obra.

3. Serén de cuenta del contratista los gastos de publica-

5.

cion de los anuncios de afecciones a los usuarios
con motivo de la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del suministro eléctrico utilizado por el contratista
durante la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la gestion
de residuos producidos con motivo de la ejecucion
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eta karatulako 18. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA

KONTU-RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra
baino ezzaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da
inolako ziurtagiririk egin eta, ondorioz,
ordainketarik egin.

Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu
egindako lanak, eta kontratista neurketa horietan
egon daiteke. Obrak edo obra-zatiak ondoren eta
behin betiko ezku- tuan utzi behar badira,
kontratistak behar besteko au- rrerapenaz
jakinarazi beharko du, zuzendaritzak da-gozkion
neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten
planoak egin beharko ditu, eta kontratistak
izenpetuko du ho- rien adostasuna. Aldez
aurretik  abisatu ezean, kontra- egileari
baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

4. Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian

proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza
fa-kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera
bali- oetsitako zerrenda.

5. Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-

rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan
agertzen diren exekuzio materialaren prezioak eta
kontratuan aurreikusi gabeko obra-unitate berrien
prezioak har- tuko dira kontuan, behar bezala
baimendu badira, eta obra akastunak, pilatutako
materialak, oroharreko par- tidak eta obran jarritako
ekipoaren konturako ordain- ketak egiteko
baldintza-agirietan aurreikusitakoa kon- tuan
hartuta.

6. Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako

balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko
hartu- tako APKLEOren 131. artikuluan
adierazitako ehune- koak gehituko zaizkio, eta
ateratzen den  kopurua ad-  judikazio-
koefizientearekin biderkatuko da. Horrela, hileko
zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori Udalak
emango du, emandako hilabetearen hurrengo HA-
MAR (10) EGUNETAN.

Ondorio  horietarako, Udalak adjudikazio-
koefizientea behin  betiko  finkatuko  du
proposamenik onuragarri- ena adjudikatzeko
ebazpenean.

caratula se indique lo contrario.

49. MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS

ACUENTA

Sélo se abonard a la contratista la obra que
realiceconforme a los documentos del proyecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en
conse- cuencia, realizarse ninglin pago hasta que
se hayaformalizado el contrato.

La direccion de la obra realizard mensualmente
la medicién de los trabajos efectuados, pudiendo
la con-tratista presenciar la realizacion de las
mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y carac- teristicas hayan de quedar
posterior y definitivamenteocultas, la contratista
estd obligada a avisar con la su- ficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira la contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde a la contratista, queda ésta obligada
a aceptar las decisiones del Ayuntamiento sobre
el particular.

4. Para cada clase de obra se adoptard como unidad de

medida la sefialada en el proyecto, en la parte
corres- pondiente a las mediciones. Terminada la
medicion, por la direccion facultativa se procederd
mensual- mente a la redaccion de la relacién
valorada al origen.

5. La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecu-

cion material que figuren en el cuadro de precios
uni- tarios del proyecto para cada unidad de obra y
a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstasen el contrato que hayan sido debidamente
autoriza- dos y teniendo en cuenta lo prevenido en
los corres- pondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6. Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma

expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del
RGLCAPadoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudica- cion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual,que dard lugar a la certificacion mensual,
que se ex- pedira por el Ayuntamiento en los DIEZ
(10) DIAS siguientes al mes que corresponda.

7. A estos efectos, en la resolucidn por la que se otorgue

la adjudicacion a la propuesta considerada mas
venta-josa, el Ayuntamiento fijara definitivamente
el coefi- ciente de adjudicacion.
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Adjudikazio-koefizientea enpresa
adjudikaziodunak bere proposamenaren eskaintza
ekonomikoan adiera- zitako prezioaren eta
lizitazioaren oinarrizko aurre- kontuaren arteko
erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin  bitartean, Udalak onartutako
proiektuan agertzen diren prezio unitarioak
aplikatuko dira, en- presa lizitatzaileak egindako
eskaintza ekonomikoaren ondoriozko adjudikazio-
koefizientearen eraginpean.

8. Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza

10.

tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera
ba- loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean,
APKLE- Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

Justifikatu  beharreko  oroharreko  partidak
ordaintzeko, eta jarduketak obra-unitateak
aplikatzeko ematen ez direnean, Udalak
hirugarrenek fakturatzeko aukera hartu ahal izango
du kontuan, obren zuzendaritza fa- kultatiboak
aldez aurretik baimenduta eta babestuta.
Fakturatutako  zenbateko  likidoa  enpresa
kontratistak ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta
hurrengo hilabe- tean egiten den obra-ziurtagirian
sartuko da. Zenba- teko hori % 13 igoko da gastu
orokorren kontzeptuan, eta ez da beste igoerarik edo
adjudikazio-beherapenik izango.

Baloratutako zerrenda tramitatzearekin batera,
obraren zuzendaritzak ale bat bidaliko dio
kontratistari, ados egon dadin edo eragozpenak izan
ditzan, eta kontratis-tak egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ahal izangoditu, jasotzen duenetik
HAMAR (10) EGUN BALI- ODUNEKO epean
gehienez ere.

Epe hori igaro eta Kkontratistak alegaziorik
aurkezten ez badu, baloratutako zerrendarekin ados
dagoela uler-tuko da. Bestela, eta kontratistaren
alegazioak osorik edo zati batean onartzen badira,
alegazio horiek kon- tuan hartuko dira baloratutako
hurrengo zerrenda idaz- terakoan edo, hala
badagokio, azken ziurtagirian edo kontratuaren
likidazioan.

11. Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen

12.

zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat har-
tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak onar-
tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken
ziurtagiria- ren eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Konturako ordainketa horietan, SPKLren
198.2  artikuluko  biga- rren  paragrafoan
xedatutakoa beteko da.

Kontratistak, karatulako 18. paragrafoan
adierazitako baldintzetan eta aurrez idatziz
eskatuta, pilatutako ma-terialen eta instalazio edo

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de
la relacion entre el precio sefialado por la empresa
ad- judicataria en la oferta econdémica de su
propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacidon resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza-
do, se valoraran y abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En
su defecto, se estaré a lo dispuesto en el articulo 154
del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y
cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podrd considerarse por el
Ayun- tamiento la posibilidad de facturacion por
terceraspartes previamente autorizada y respaldada
por la di- reccién facultativa de las obras. El importe
liquido facturado serd abonado por la empresa
contratista y reembolsado por el Ayuntamiento
incluyéndolo en la certificacion de obra que se
expida al mes siguiente. Dicho importe se
incrementara aplicando un porcen- taje del 13 % en
concepto de gastos generales y no estard sujeto a
ningln otro incremento ni a la baja de adjudicacién.

10. Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valo-
rada la direccion de la obra enviara un ejemplar a la
contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pu- diendo esta formular las alegaciones que estime
opor-tunas en un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones
por parte de la contratista se considerara otorgada la
con- formidad a la relacion valorada. En caso
contrario y de aceptarse en todo o parte las
alegaciones de la con-tratista, éstas se tendran en
cuenta a la hora de redac- tar la proxima relacion
valorada o, en su caso, en la certificacién final o en
la liquidacion del contrato.

11. Las certificaciones que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion 'y recepcién de las obras que
comprenden,a resultas de la certificacion final de las
obras ejecu- tadas y a cuenta de la liquidacion del
contrato. En es- tos abonos a cuenta se observard lo
dispuesto en el articulo 198.2 parrafo segundo de la
LCSP.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 18 de la carétula, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por mate-
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ekipoen konturako ordain- ketak jasotzeko riales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
eskubidea izango du, APKLEOren forma y con las garantias que, a tal efecto, determi-
155.  artikulutik ~ 157. artikulura  bitartean nan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los

horretarako ezarritako modu eta bermeekin.
Aipatutako ordainke- tak paragrafo horretan
zehazten den bermea emanez aseguratuko dira.

Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak formatu
elektronikoan egingo dira, ondasunak entregatu eta
jaso diren egunetik HOGEITA HAMAR (30)
EGUN NA- TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako
Fakturen Sa- rrera-Puntu Orokorraren” (FeSPO)
bitartez aurkeztuko dira. Puntu hori Gipuzkoako
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dago
kokatua, haren bitartez emango baitu Udalak
zerbitzu  hori
(https:/lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
Aurkez- tutako faktura bakoitzean, kontratistak
kontabilitate publikoaren arloan eskumenak dituen
administrazio- organoaren identifikazioa jaso
beharko du, baita kon- tratazio-organoaren eta
hartzailearen identifikazioa ere, karatulako 18.
atalean emandako datuen arabera.

referi- dos pagos seran asegurados mediante la
prestacion dela garantia que se especifica en dicho
apartado.

13. 13. Las facturas expedidas por el adjudicatario se
realizaran en formato electrénico, en el plazo de
TREIN- TA (30) DIAS NATURALES desde la fecha
de en- trega y recepcion efectiva de la totalidad de la
presta- cion, y se presentaran a través del “Punto
General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa”
(PGEFe) ubicado en la Sede electrénica de la
Diputacion Foral de Gi- puzkoa, quien prestara dicho
servicio a este Ayunta- miento
(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). El
contratista deberd hacer constar en cada factura
presentada la identificacidn del 6rgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica,
asi como la identificacion del 6rgano de contratacion
y del destinatario, conforme a los datos facilitados en

el apartado 18 de la carétula.

50. ARAU-URRATZEAK

ERREGIMENA

ETA 50. INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENA-

LIDADES

ZIGOR-

1. El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo estable-
cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podré
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion:

1. Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri ahal
izango dizkio enpresa Kontratistari, ondoren
adierazten diren ez-betetzeagatik:

Ez-betetzeagatik:
Incumplimientos que se indican a continuacion:

A. Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea A, Ir;c(:)t:]mtp;gtnglento de los plazos de ejecucion del
Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoiengatik,
berandutzan erori bada epe totala edo partziala bete-
tzeari dagokionez, Udalak aukeran erabaki ahalko du
aukera hauen artean: kontratua deuseztatzea; egunen
araberako zigorrak ezartzea, kontratuko prezioko

1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 19. atalean ezarritako

Zi- gorrak ezartzea.

Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
mo, hubiere incurrido en demora respecto al cumpli-
miento del plazo total o parcial, el Ayuntamiento
podra optar indistintamente por la resolucién del
con-trato, por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,6 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido, o por
las penalida- des que se hubieren establecido en el
Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezioaren apartado 19 de la caratula.
%?5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz,
kon-tratazio-organoak ahalmena izango du kontratua
deu- seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura
burutzen ja- rrai dezatela erabakitzeko.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen
unmultiplo del 5% del precio del contrato, IVA
exclui- do, el érgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la con- tinuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades.

B. Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea . . .
P g B. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

B.1. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete- B.1. En el caso de que el contratista cumpliera defectuo-

tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da
izan Kkontratuaren prezioaren % 10 baino
handiagoa, BE- Zik gabe, ezta guztizko zenbatekoa
kontratuaren prezioaren % 50 baino handiagoa ere.

samente el objeto del contrato, el drgano de
contrata- cion podra imponer una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento. La
cuantia de cada una de ellas no podra ser superior al
10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas su- perar el 50 % del precio del
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a. Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri
hone-tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala),
kontrata-  zio-organoak  honako  ondorio
hauetakoren bat auke- ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontra- tuaren prezioaren % 10ekoa , BEZik
gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
bada.

b. Kontratistak ez baditu betetzen kontratua gauzatzeko
baldintza bereziak (agiri honetako 47.11 klausula
eta karatulako 16. atala), kontratazio-organoak
honako ondorio hauetako bat aukeratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontratua-ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22. atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

iii. Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko arra-
zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo
ahalko da karatulako 22. atalean, SPKLren
71.2.c) artiku-luan ezarritako ondorioetarako.

c. Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen bada
adjudikazio-irizpideak zehazteko kontuan hartu di-
ren ezaugarriei eragiten dien arrazoiren batengatik,
kontratazio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat aukeratu ahal izango du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontratua-ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22. atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo

badira.
B.2. Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen
arrazoienga-  tik,  Kkontratuan  zehaztutako

prestazioen betearazpenapartzialki bete ez badu,
kontratazio-organoak, SPKLren 192.2
artikuluarekin bat etorriz, aukeran izango du,
kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta, kontratua

contrato.

a. Ante el incumplimiento por el contratista del com-
promiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello (clausula 13.2 de este pliego y
apartado 4 de la caratula) el 6rgano de
contratacion debera optar por alguna de las
siguientes conse-cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la  gravedad  del
incumplimiento, en una cuantia que no podra
ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que
se le haya atribuido caracter de obligacion
contrac-tual esencial en el apartado 22 de la
carétula.

b. Ante el incumplimiento por el contratista de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato
(clausula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el 6rgano de contratacion debera optar
por alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la  gravedad  del
incumplimiento, en una cuantia que no podra
ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caréacter de obligacion contrac- tual
esencial en el apartado 22 de la caréatula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique como
causa de resolucién del contrato, el mismo
podré ser considerado en el apartado 22 de la
caratula, como infraccion grave a los efectos
es- tablecidos en el articulo 71.2.c) de la LCSP.

c. Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-
tuoso de la prestacion que afecte a caracteristicas
dela misma que se hayan tenido en cuenta para
definirlos criterios de adjudicacion, el 6rgano de
contrata- cion podra optar por alguna de las
siguientes conse-cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la  gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no podra
ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacién contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis-

mo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucién
de las prestaciones definidas en el contrato, el
organo de contratacion podra, de conformidad con
el articulo

1922 de la LCSP, optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucién o por
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suntsiaraztea edo karatulako 19.
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

B.3. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren

araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere
kontra-tuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe,
honako  kasuetan: kontratua  gauzatzean
kontratistak ez badu betetzen Europar Batasuneko
zuzenbidean, zuzen-bide nazionalean, hitzarmen
kolektiboetan edo ingu- rumenaren, gizartearen eta
lanaren arloko nazioar- teko zuzenbideko
xedapenetan  ezarritako  ingurume-  naren,
gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak,
Estatua lotzen dutenak eta, bereziki, SPKLren V.
eranskinean ezarritakoak; eta, batez ere, soldatak
behin eta berriz betetzen ez badira edo horien or-
dainketan atzeratzen badira, edo hitzarmen kolekti-
boetatik eratorritako soldata-baldintzak baino
txikia- goak aplikatzen badira, baldin eta ez-
betetze horiek larriak eta dolozkoak badira.

C. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren

gai-nean ezarritako baldintzak ez betetzea
Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen
bal- din baditu, azpikontratistaren gaitasuna
egiaztatzen ez badu, larrialdi-egoera eragiten
duten edo azpikontratazio hori premiazko egiten
duten xehetasunak egiaztatzen ez baditu, SPKLn
aurreikusitako beste batzuez gain, eta kontratua
burutzeko orduan duen eraginaren arabera,
ondorengo ondorio hauetakoren bat izango du:

i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren
zenbatekoaren
%>50erainoko zigorra ezarriko zaio.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22 .atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

2. Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-

tzen bada edo betetzeko orduan berandutza
gertatzen bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan
edo, aurrei- kusi arren, Udalari eragindako kalteak
estaltzen ez di- tuen kasuetan, kontratistari kalte-
galeren kalte-ordainaeskatuko zaio.

3. Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.

artikuluan araututako kalte-galerengatiko kalte-
ordaina.

4. Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik

edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
dagokionean,  bermetik, aipatutako  beste
dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.

Bermearen  gainean  gauzatzen direnean,

kontratistak birjarri edo handitu egin beharko du
hura, gauzatzetik HAMABOST (15) EGUN
NATURALEKO epean;

bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

B.3.

imponer las penali- dades previstas en el apartado
19 de la carétula.

El incumplimiento por el contratista en la ejecucion
del contrato de las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Union Europea, el
derecho nacional, losconvenios colectivos o por las
disposiciones de dere- cho internacional
medioambiental, social y laboralque vinculen al
Estado y en particular las establecidasen el Anexo
V de la LCSP, y, en especial, los incum- plimientos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o
la aplicacion de condiciones salariales infe-riores a
las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicion de las
pena- lidades a que se refiere el articulo 192 de la
LCSP, cuya cuantia no podré ser superior al 10 %
del precio del contrato.

C. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP en relacion a la
subcontra-tacion

El incumplimiento por el contratista de los limites
de la subcontratacién que, en su caso, se hayan
estable- cido en los pliegos, o la no acreditacion de
la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacién, tendr, entre
otras previs- tas en la LCSP y en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de
las siguientes con- secuencias:
i La imposicion al adjudicatario de una
penalidadde hasta un 50 % del importe del
subcontrato.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caratula.

2. En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-

miento defectuoso o demora en la ejecucién para los
que no esté prevista penalidad o, estandolo, la
misma no cubriera los dafios causados al
Ayuntamiento, ésta exigira al contratista la
indemnizacidén por dafios y perjuicios.

3. La imposicion de penalidades no excluye la indemni-

zacion por dafos y perjuicios regulada en el articulo
196 de la LCSP.

4. El importe de las penalidades por demora se

deducirade las facturas o certificaciones y, en su
caso, de la garantia cuando no puedan deducirse de
los mencio- nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el con-
tratista quedard obligado a reponer o ampliar la mis-
ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES desde la ejecucidn, incurriendo, en caso
contra- rio, en causa de resolucion del contrato.
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51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

1. Kontratuan adierazten den epearen barruan — epe hori

ezin izango da HILABETE (1) BAT baino luzeagoa
izan, kontratua formalizatzen den egunetik
kontatzen hasita, justifikatutako salbuespenezko
kasuetan izanezik —, obren ardura duen udaleko
zerbitzuak, kontra- tistaren aurrean, lizitazioaren
aurretik egindako zuin- keta egiaztatuko du, eta
emaitzaren akta egingo da. Akta hori bi alderdi
interesatuek sinatuko dute, etakontratuaren ale bat
kontratua egin zuen organoari bi- daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du
APKLEO-ren 140. artikuluan xedatutakoa.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak
sorta bakoitzak garatu beharreko gauzatze-
fasearen arabera hasiko dira, zuinketa egiaztatzeko
dagokion akta edo hasierako akta egin ondoren.
Akta hori sorta bakoi- tzeko lanak hasi aurreko
egunetan sinatu beharko da.

3. Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-

tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik
gorakoa izan, formalizatzen denetik kontatzen
hasita.

Egiaztapenaren  emaitzak  erakusten  badu,
zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta kontratistak
erreserbarik egin gabe, proiektuaren
bideragarritasuna eta lurrenerabilgarritasuna, hark
emango du proiektua hasteko baimena, eta
egikaritzeko epea akta sinatu eta hu- rrengo
egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari eragin
diezaioketen beste ohar batzuk egiten baditu,
zuzendaritzak, ohar horiek aintzat hartuta, obraren
hasiera hastea edo ete- tea erabakiko du, aktan
bertan justifikatuta. Hasteko baimena berariaz
jasoko da baimenean, eta kontratis- tari
jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak
egiaz- tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza
fakultati- boak beharrezkotzat jotzen badu
proiektatutako obrak aldatzea, eten egingo da obren
hasiera, eta aktan ja- soko da. Udalari berehala
eman beharko zaio horren berri, eta hark bidezkoa
dena ebatziko du. Aldatzeko prozedura
APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita- kora
egokituko da, eta haren erregimena SPKLren

205. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera
LAU (4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no

podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio del Ayuntamiento
encargado de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al drgano que celebré el
contrato.

El acta de comprobacion debera recoger
expresamen-te lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

2. En el caso de la divisién en lotes del objeto del con-

trato, larealizacion de los trabajos se iniciara en fun-
cién de la fase de ejecucidn en la que cada lote deba
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
com-probacién de replanteo o acta de inicio, que
deberd suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al ini- cio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de

inicio de la ejecucién del contrato no podra
excederde un mes, contado desde la formalizacion.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a jui-

cio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la dis-
ponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la
au- torizacion para su inicio, empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
fir- ma del acta. En el caso de que la contratista, sin
for- mular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afec-tar a la ejecucién de la obra, la direccion,
considera- das tales observaciones, decidira iniciar
0 suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constard explicitamen- te en la misma,
guedando notificada la contratista porel hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo ante-
rior o la direccion facultativa de la obra considere
ne-cesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedard suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a
dar cuenta inmediata al Ayuntamiento, que
resolverd lo que proceda. El procedimiento de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articu- lo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
seré causa de resolucién del contrato la suspension
dela iniciacion de las obras por plazo superior a
CUA- TRQ (4) MESES
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6. Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia desagertuta-

koan, kontratazio-organoak dagokion ebazpena
emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio
kontratistari.  Obrak  hasteko  baimenaren
jakinarazpenajaso eta hurrengo egunean hasiko da
kontatzen exeku- zio-epea.

Arestian xedatutakoa aplikatuko da, halaber,
kontratis- tak zuinketa egiaztatzeko egintzan
erreserbak formula- tzen dituenean. Hala ere,
kontratazio-organoaren iri- tziz erreserba horiek
funtsik gabeak badira, ez da etengo obren hasiera,
eta, ondorioz, ez da beharrezkoa izango beste
erabaki bat hartzea obrak has daitezen, ezta obrak
egiteko epearen zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa
egiaztatzekoakta kontratuaren parte izango da.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne
hartzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da
Uda- lak kontratistak aurkeztutako proiektua
gainbegira- tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

1. Karatulako 25. atalean hala ezartzen bada, kontratis-

tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa, gehienez ere
HO- GEITA HAMAR (30) EGUNEKO epean,
kontratua formalizatzen denetik kontatzen hasita,
bere eskain- tzan jasotako lan-programaren garapen
egokia aur- keztu beharko dio zuzendaritza
fakultatiboari, APK- LEOren 144.3 artikuluan
ezarritakoaren arabera.

2. Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik

egin  kontratu-baldintzetan, baina epe o0soa
laburtzea eta obra egikaritzeko epe partzialak
aldatzea proposatu ahal izango du, baldin eta
Udalaren kreditu baliaga- rriek aldaketa horietatik
erator daitezkeen urte-sarien berregokitzapenak
egitea ahalbidetzen badute, eta inola ere ez du
ekarriko obra adjudikatzeko aurrekontu osoa
handitzea.

3. Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-

pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean, eta aldaketak egitea edo
preskrip- zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal
izango du, betiere kontratuaren klausulak urratzen
ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko
da,eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko
dira.

5. Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez

bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean,
eta ez du izango berandutze-interesetarako
eskubiderik, hala badagokio, ziurtagiri horien

6. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucion corres-
pondiente, que se notificara fehacientemente a la
con- tratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificaciondel acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicarad igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas, ni modificar
el computo del plazo para suejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

8. En el supuesto de que la contratacion incluya la
redaccion del proyecto de obras, la ejecucion de las
obras quedara condicionada a la supervision, aproba-
cién y replanteo por el Ayuntamiento del proyecto
presentado por el contratista.

52. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando asi se establezca en el apartado 25 de la
caratula, el contratista, Gnico o de cada lote, en el
plazo maximo de TREINTA (30) DIAS, contados
desde la formalizacién del contrato, estara obligado
a presentar a la direccién facultativa un desarrollo
ade- cuado del programa de trabajo incluido en su
oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 del RGLCAP.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si
bienpodra proponer reduccion en el plazo total y
modifi- caciones en los plazos parciales de
gjecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito del Ayuntamiento
permitan efectuar los reajustes de anualidades que
se pudieran derivar de tales modifi- caciones, y sin
gue, en ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién dela obra.

3. El érgano de contratacidn resolvera sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS si-
guientes a su presentacién, pudiendo imponer la in-
troduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no
contra- vengan las clausulas del contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorpo-
rard al contrato, practicandose en su caso, el corres-
pondiente reajuste de anualidades.

5. El director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que el contratista haya
presenta- do en debida forma el programa de trabajo
cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses
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ordainketa atzera- tzeagatik.

SEGURTASUN-ETA
OSASUN-PLANA

Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta
osasun- plan bat egin beharko du, eraikuntza-
obretako segurta-sun- eta osasun-arloko gutxieneko
xedapenak ezartzendituen urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 7.artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz. Plan horren bi ale aurkeztuko dizkio
Udalari, kontratua formalizatzen denetik hasita
HAMAIKA (11) EGUN NATURA- LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du
inolako aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta,
besteak beste, aurreikusitako azpikontratazioak
zehaztu be- harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen
edo, halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren
txoste- narekin batera, Udaleko organo eskudunari
helaraziko zaio, onar dezan. Ondorio horietarako,
segurtasun eta osasuneko koordinatzaileak ZAZPI
(7) EGUN NA-TURALEKO epean jakinaraziko du
onartu behar den ala ez, eta, hala ez bada, zuzendu
beharreko puntuak adieraziko ditu. Horretarako,
zuzenketen garrantziare- kin bat datorren epea
adjudikatuko du, gehienez ere ZAZPI (7) EGUN
NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik
ha- sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan
adiera- zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak
hasteko baimena jasotzen duenean obrak hastea
ezinezkoa bada, ezin izango du eskatu arrazoi
horrengatik epea luzatzeko.

2. Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-

zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo,
be- reziki, obra-lekuak, modu hornituan
geldiarazteko agindu ahal izango du, baldin eta
ikusten badu ez ditu-ela betetzen segurtasun- eta
osasun-neurriak, eta bere- halako arriskua edo
arrisku larria eragiten badie per- tsonei. Kasu
horietan, gaia berehala jakinaraziko die Laneko eta
Segurantza  Sozialeko  lkuskatzailetzari  eta
gainerako interesatuei, urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

3. Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun-

plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta
0sa- sun-neurriak ez  betetzeagatik  obrak
geldiaraztekoagintzen badu, obra edo obra-lekua
geldirik dagoen denbora kontatzen jarraituko da
gauzatze-epearen on- dorioetarako, eta hura
suntsiarazteko kausa izan dai- teke, SPKLren 193,
195 eta 237. artikuluen arabera.

de demo- ra, en su caso, por retraso en el pago de
estas certifi- caciones.

53. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRA-BAJO

La empresa contratista debera elaborar un plan de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas en materia de
seguridad y sa- lud en las obras de construccidn, que
presentard por duplicado al Ayuntamiento en el
plazo de ONCE (11)DIAS NATURALES desde la
formalizacién del con- trato.

El plan de seguridad y salud no podra introducir nin-
guna modificacion en las condiciones contractuales
y en el mismo, entre otros extremos, deberan
detallarse, en su caso, las subcontrataciones
previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la
per- sona coordinadora o, en su defecto, de la
direccidn facultativa, antes del inicio de las obras,
se elevara para su aprobacién al 6rgano competente
del Ayun- tamiento. A estos efectos, la
coordinadora de seguri- dad y salud informara en el
plazo de SIETE (7) DIASNATURALES desde su
recepcion sobre la proceden- cia de su aprobacion y,
en caso negativo, indicard los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde
con la importancia de las correccio- nes, nunca
superior a SIETE (7) DIAS NATURA- LES.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion
delplan de seguridad y salud en el trabajo sera de
UN (1)MES desde la formalizacion del contrato. Si
por in- cumplir la empresa contratista los plazos
indicados enel parrafo anterior no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por es-te motivo.

2. La persona coordinadora, o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podra
orde- nar la paralizacion provisional de la obra en
su totali- dad, o de los tajos en particular, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para
las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmedia- to de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social y del resto de las
personas interesadas, conforme alarticulo 14 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc- tubre.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado

el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las medidas de
seguridad y salud, el tiempo en que permanezca
paralizada la obra o el tajo seguird computandose a
los efectos de plazo de ejecucion y podré llegar a ser
causa de resolucion de la misma, conforme a los
articulos 193, 195 y 237 de la LCSP.
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4. Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero,
kontratistak dagokion sortaren laneko segurtasun-

eta osasun-planaegin beharko du.

54. ERAIKUNTZA- ETA ERAISPEN-
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

1. Karatulako 25. atalean hala aurreikusten denean, obra
egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain,
kontratistak plan bat aurkeztu beharko du, obran sor-
tuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen
azaltzeko.

2. Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu
ondoren, obraren  kontratu-dokumentuetan
sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1. Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri
beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko, lanek
okupatzen duten eremuan zirkulazioa adierazteko
eta lanen ondorioz arriskua sor dezaketen puntuak
adie- razteko, bai eremu horretan, bai mugetan eta
ingurue- tan.

2. Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen
diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten
di- tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita
obrak ira- gartzeko Kkartelak ere, kontratazio-
organoak zehazten dituen zehaztapen teknikoen
arabera.

3. Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei buruz
edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak beteko ditu
kontratistak.

Seinaleek sortzen dituzten
kontratistarenkontura izango dira.

gastuak

1. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK

1. Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu
ahalko da, hala badagokio, karatulako 20. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin, SPKLren
190, 203, 204 eta 242. artikuluetan
ezarritakoarekin bat etorriz, betiere hasierako
kontratuaren izaera orokorra aldatzen ez bada eta
kontratuan aurreikusi gabeko unitate-prezio
berriak ezartzen ez baditu.

2. Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da
SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

3. Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra-
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del con-
trato, la contratista deberd elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo del correspondiente lote del
gue resulte adjudicataria.

54. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS
DECONSTRUCCION Y DEMOLICION

Cuando asi se prevea en el apartado 25 de la
caratula, ademas de las obligaciones previstas en la
norma- tiva aplicable a la persona fisica o juridica que
ejecu- te la obra, el contratista estara obligado a
presentar unplan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de cons-truccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra.

1.

2. El plan, una vez aprobado por la direccion facultati-
va, pasara a formar parte de los documentos
contrac- tuales de la obra.

55. SENALIZACION DE OBRAS

1. El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de
aque-llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inme- diaciones.

2. El contratista esta obligado a instalar toda aquella
sefializacion exigida en las disposiciones vigentes o
que indique el director facultativo de la obra, asi co-
mo los carteles anunciadores de las obras, de
acuerdo con las especificaciones técnicas que
determine elérgano de contratacion.

3. El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por
escrito de la direccion acerca de instalaciones de se-
fiales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuen-ta del contratista.

CAPITULO 11. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El contrato se podra modificar por razones de interés
publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 20 de
la caratula, de conformidad con lo previsto en los
articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP, siempre
que no se altere la naturaleza global del contrato ini-
cial y no suponga el establecimiento de nuevos pre-
cios unitarios no previstos en el contrato.

2. No obstante, el contrato también podra modificarse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

3. Serén obligatorias para el contratista las modificacio-
nes del contrato de obras que se acuerden de confor-
midad con lo establecido en el articulo 206 de
la LCSP.
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4. Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren
arabera aldatuko da, 207 eta 242. artikuluetan au-
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan
xe- datutakoaren arabera formalizatu eta SPKLren
207. eta 63. artikuluen arabera argitaratu beharko
da.

5. En dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

6. Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
badakar, kontratistak ez du inolako kalte-ordainik
eskatzeko eskubiderik izango.

7. Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo
horien  ezaugarriak  proiektuan ezarritakoen
desberdinak ba- dira, eta beste lizitazio bat egin
beharrik ez badago, Udalak finkatuko ditu horiei
aplikatu beharreko pre- zioak, kontratistari
gutxienez HIRU (3) EGUN BA- LIODUNEKO
entzunaldia eman ondoren. Kontratis-tak ezarritako
prezioak onartzen ez baditu, kontrata- zio-organoak
beste enpresaburu batekin kontratatu ahal izango
ditu prezio berberetan, zuzenean exeku- tatu ahal
izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era- baki
ahal izango du, SPKLren 211. artikuluaren ara-
bera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge-
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue-
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda-
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari  jakinarazi
beharkozaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago,
egoki baderitzo, egintza horretara inbertsioaren
egiaztapen materialeko eginkizunetan joan ahal
izan dadin, obrak amaitutakoan harrera egiteari
kalterik egin gabe.

9. Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be-
harrezkotzat jotzen badu eta SPKLK horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira,
dagokionespedientea hasteko baimena eskatuko dio
kontrata- zio-organoari. Baimena SPKLren 242.4
artikuluan aurreikusitako  jarduketei jarraituz
bideratuko da.

1. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA

ETAAMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta
APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren, etete
osoaren edo behin betiko etetearen kasuan, etete ho-
rren akta egingo da.

58. OBRAREN
AMAIERARENABISUA

EXEKUZIOAREN

Kontratistak, karatulako 21. atalean aurreikusitako

4.

La modificacién del contrato se realizara de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191, con
las particularidades previstas en el articulo 207 y 242,
y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
207 y 63 de la LCSP.

No tendran consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
de la LCSP.

6. En caso de que la modificacion suponga supresion o

reduccién de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

7. Cuando las modificaciones supongan la introduccién

de unidades de obra no previstas en el proyecto o
Cu- yas caracteristicas difieran de las fijadas en este,
y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los
pre- cios aplicables a las mismas seran fijados por
el Ayuntamiento, previa audiencia del contratista
porplazo minimo de TRES (3) DIAS HABILES.
Cuandoel contratista no aceptase los precios fijados,
el 6rga- no de contratacion podré contratarlas con
otro empre-sario en los mismos precios que hubiese
fijado, ejecu- tarlas directamente u optar por la
resolucion del con- trato conforme al articulo 211
de la LCSP.

8. Cuando la madificacién contemple unidades de obra

que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencion
Gene- ral del Ayuntamiento, con una antelacion
minima de CINCO (5) DIAS, para que, si lo
considera oportuno,pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de com- probacion material de la
inversién, y ello sin perjui- cio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la re- cepcion.

9. Cuando el director facultativo de la obra considere

necesaria una modificacion del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabard del érgano de contratacion autorizacién
parainiciar el correspondiente expediente, que se
sustan- ciara siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO 111. SUSPENSION Y EXTINCION

DELCONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspension del
contrato se aplicard lo dispuesto en los articulos
208 de la LCSP y 103 del RGLCAP. En los
supuestos de sus-pension temporal, parcial, total o
definitiva se levan-tara acta de dicha suspension.

58. AVISO DE TERMINACION DE LA
EJECU-CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacién prevista en el apar-

49



Alegiako
Udala

aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren zu-
zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko.
Komunikaziohori tramitatzeko prozedura eta epeak,
harrera egiteko ordezkariaren izendapena eta Kontu-
hartzailetzari  egin  beharreko  jakinarazpena
APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera
arautuko dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA
JA-SOTZEA

1. Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren
xede osoa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

2. Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo
adostasun-egintza formal eta positiboa egin
beharko du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen
barruan, edo karatulako 21. atalean zehazten den
epean. Uda- laren Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa
denean, ekital- diaren data eta tokia jakinaraziko
zaizkio, inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betez
joan dadin.

3. Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat
joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari
gisa izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen den
tekni- Kkaria, eta kontratista, bere fakultatiboaren
laguntzare- Kkin, egoki baderitzo.

4. Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat
joko ditu, dagokion akta egingo da eta, hala
badagokio,berme-epea hasiko da.

5. Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko da
aktan, eta obren zuzendariak antzemandako akatsak
adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak
zehaztuko ditu, akatsak konpontzeko epea
zehaztuz. Epe horiigarotakoan kontratistak ez badu
halakorik egin, beste epe luzaezin bat eman ahal
izango zaio, edo kontratua suntsiarazi.

6. Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,
erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan
egin daitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren
arabera.

7. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, kontratistak kontratazio-organoari
aurkeztuko dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta
zuinketa egin dezan. Jasotako proiektuan akatsak
ikusten badira edo prezio-erreferentzia desegokiak
ikusten badira, aka- tsak zuzentzeko eskatuko zaio
kontratistari, SPKLren
314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin izango
da obra egiten hasi proiektua berriz gainbegiratu,
onetsi eta zuinketa egin arte. Kontratazio-organoa
eta kontra- tista prezioei buruz ados jartzen ez
badira, azkenekoa ohrak egitetik salbuetsita

tado 21 de la caratula, comunicara por escrito a la
di- reccion de la obra la fecha prevista para la
termina- cién o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepciéon. El
procedimiento y pla- zos para la tramitacidn de esta
comunicacion, la de- signacion de representante
para la recepcién y la co- municacion a la
Intervencidn se regularan por lo es- tablecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RE-CEPCION DE LA OBRA

1. El contrato se entendera cumplido por la contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
térmi- nos del mismo y a satisfaccion del
Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

2. En todo caso, su constatacion exigira por parte del
Ayuntamiento un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a
la finaliza- cion de la obra, o en el plazo que se
determine en el apartado 21 de la caratula por
razon de sus carac- teristicas. A la Intervencion del
Ayuntamiento le sera comunicado, cuando ello sea
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejerciciode sus funciones de
comprobacion de la inversion.

3. A larecepcion de las obras a su terminacién concu-
rrird un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

4. Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante
del Ayuntamiento las dard por recibidas,
levantandose el acta  correspondiente y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi-
das se hard constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando el plazo para
reme- diar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratis- ta no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el con-trato.

6. Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segin lo
establecido en el contrato.

7. Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion del
proyecto de obras, el contratista presentara el
proyec- to al érgano de contratacién para su
supervisién, aprobacion y replanteo. Si se
observaren defectos o referencias de precios
inadecuados en el proyecto re- cibido se requerira
su subsanacion del contratista, en los términos del
articulo 314 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la
ejecucion de obra hasta que se pro- ceda a una nueva
supervisién, aprobacion y replanteo del proyecto.
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geratuko da, eta kontratazio- organoaren aurrean
dagokion proiektua idazteko lanakordaintzea beste
eskubiderik ez du izango, baldintza- agiri honen
19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

8. Harrera egindako edo adostasuna emandako datatik

edo, hala badagokio, harrera partzialen datatik
konta- tzen hasita, karatulako 21. atalean
adierazitakoaizango da berme-epea. Sorten kasuan,
berme-epea ba- naka kontatuko da sorta
bakoitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari
teknikoak, ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren
egoerari bu- ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244. artikuluan
xeda- tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo
ezereztu egingo da, kontratua likidatu egingo da,
eta, hala ba- dagokio, ordaindu gabeko obligazioak
ordainduko dira, HIRUROGEITA HAMAR (70)
EGUNEKO

epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako
akatsak obra gauzatzean izandako akatsen ondorio
badira, eta ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio,
zuzendari tekni- koak, berme-epean, behar diren
jarraibideak emango dizkio kontratistari eraikitakoa
behar bezala konpon- tzeko. Horretarako, epe bat
emango dio, eta epe horre-tan obrak kontserbatzeko
ardura izaten jarraituko du, berme-epea
luzatzeagatik  inolako  kopururik  jasotzeko
eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta
prospek-  zioetan, edo, beren izaeragatik,
kontserbazio hutsaren kontzeptua gainditzen duten
lanak eskatzen dituzten obretan, hala nola
dragatzeetan, ez da berme-eperik eskatuko.

10. Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako

interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik,
kon-tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo
erabi- lera publikorako zerbitzuan jartzea
erabakitzen badu, nahiz eta harrera-egintza formala
bete ez, inguruabar horiek gertatzen direnetik
aurrera obra jasotzeko egin- tzaren berezko
ondorioak  izango dira, APKLEOren 168.
artikuluan ezarritako baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA

AZKENZIURTAPENA

1. Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,

kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak

__ jaso-tzen direnetik kontatzen hasita, proiektuaren

8.

En el supuesto de que el 6rgano de con- tratacion y
el contratista no llegaren a un acuerdo so- bre los
precios, el Gltimo quedara exonerado de eje- cutar
las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de
contratacion que el pago de los trabajos de
redaccion del correspondiente proyecto segun lo
indicado en la clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de recepcién
o conformidad o, en su caso, de la fecha de las res-
pectivas recepciones parciales, sera el indicado en
el apartado 21 de la caratula. En el caso de lotes, el
plazo de garantia se computara para cada lote de for-
ma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores
alcumplimiento del plazo de garantia, el director
facul- tativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratis- ta, redactara un informe sobre el estado de
las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedaré exone-
rado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en
el articulo 244 de la LCS, procediéndose a la
devolu- ci6n o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de SE- TENTA (70) DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable, y
los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, du- rante el plazo de garantia, el director
facultativo pro- cederd a dictar las oportunas
instrucciones al contra- tista para la debida
reparacion de lo construido, con- cediéndole un
plazo para ello durante el cual conti- nuara
encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
delplazo de garantia.

9. No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no

tenga finalidad practica como las de sondeos y pros-
pecciones que hayan resultado infructuosas o que
por su naturaleza exijan trabajos que excedan el
concepto de mera conservacion como los de
dragados no se exigira plazo de garantia.

10. Siempre que por razones excepcionales de interés

publico, debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcidn,desde que concurran dichas
circunstancias se produ- ciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la
obra en los términos establecidos enel articulo
168 del RGLCAP.

60. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION

FINAL

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su

medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el
plazo de UN (1) MES desde la recepcion, la
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arabera benetan gauzatutako obrak neurtzeko.
Harrera egiten denetik HIRU (3) HILABETEKO
epean, egindako obren azken ziurtagiria onartu
beharko du Kkontratazio- organoak, eta, hala
badagokio, kontratuaren likidazi- oaren kontura
ordainduko zaio kontratistari, SPKLren

198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten
obren kasuan, likidazio- eta neurketa-eragiketak
bere- ziki konplexuak badira, azken ziurtagiria
onartzeko epea karatulako 21. atalean jasotakoa
izango da.

con el proyecto. Dentro del plazo de TRES (3)
MESES, contados a partir de la recepcion, el 6rgano
de contratacion de- bera aprobar la certificacién
final de las obras ejecu- tadas, que, en su caso, sera
abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato en el plazo pre- visto en el articulo
198.4 de la LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los

doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicidon fueran especialmente
comple-jas, el plazo para aprobar la certificacion
final serd el recogido en el apartado 21 de la
caratula.

61. EZKUTUKO AKATSEN ERANTZUKIZUNA

1. Berme-epea amaitu ondoren obra hondatzen bada edo

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

1. Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves

narriadura larriak jasaten baditu, kontratistak
kontra- tua ez betetzeagatik eraikuntzan dauden
ezkutuko aka-tsen ondorioz, kontratistak izango du
sortzen edo adie- razten diren kalte-galeren
erantzukizuna, HAMA- BOST (15) URTEKO
epean, obra jasotzen denetikkontatzen hasita.

2. Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo du

zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-
hormei edo egiturazko beste elementu batzuei
eragiten dieten eta eraikuntzaren erresistentzia
mekanikoa eta egon- kortasuna zuzenean arriskuan
jartzen duten akats edo akatsengatik obran
eragindako kalte materialei dago- kienez, obra
erreserbarik gabe jasotzen den egunetik edo horiek
zuzentzen direnetik kontatzen hasita.

3. Akats edo akatsen ondoriozko kalte materialengatik

aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna
eska- tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2)
URTEKO epean, Kkalte horiek gertatzen edo
agertzen direnetik kontatzen hasita, hargatik
eragotzi gabe kontratua ez Dbetetzeagatiko
erantzukizunak eskatzeko iraun deza- keten
akzioak.

4, HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada

inolako Kkalterik edo galerarik adierazi gabe,
kontratis- taren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
dela construccién, debido al incumplimiento del
contra-to por parte de la contratista, esta respondera
de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de QUINCE (15)
ANOS a contar desde la recepcion.

2. Asimismo, la contratista respondera durante dicho

plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan di-rectamente la resistencia mecanica
y la estabilidad de la construccidn, contados desde
la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista
en el apartado anterior por dafios materiales
dimanan-tes de los vicios o defectos, prescribirdn
en el plazo de DOS (2) ANOS a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las ac- ciones que puedan subsistir para
exigir responsabili- dades por incumplimiento
contractual.

4. Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin

gue se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedarad totalmente extinguida la responsabilidad
de la contratista.

62. RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucién del contrato las recogidas
en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
previstas en el apartado 22 de la caratula y en la
clausula 50 de este pliego.

1. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 22. atalean eta agiri honen 50. klausulan jasota-
koak ere.

2. Horretarako, funtsezkoak ez diren Kkontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak
funtsezko kontratu-betebeharrak ez betetzearen
ondorio bera izango du.

2. A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendra el
mismo efecto que el incumplimiento de cualquier
obligacién contractual esencial.

3. Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba- 3

kiko_du,_ofizioz_edo kontratistak eskatuta_hala La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano
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egoki-tuz gero, APKLEOQren 109. artikuluak arauz
ezarri- tako forman tramitatutako prozeduraren
bidez.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko
212. artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren
ondorio- etarako, SPKLko 213. eta 246.
artikuluetan xedatuta- koa.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka-
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio,
Udalari kalte-galerak ordaintzeko betebeharra,
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen ara-
bera.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA
ESKUBIDEEN INBENTARIO
OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekun- tza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario oroko- rrean sartzeko, enpresa
kontratistak, obra hartzeko egintzan, obraren
zuzendaritzari entregatuko dio gau- zatutako
obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera-
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko
di- tuena.

IV. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEA
ETAAZPIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1. Karatulako 23. atalean xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta
betebeha- rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio
kontratistak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri
teknikoak edo per- tsonalak ez badira izan arrazoi
erabakigarriak kontra- tua adjudikatzeko, eta
lagapenaren ondorioz merka- tuko lehia benetan
murrizten ez bada.

2. Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak hiruga-
rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek bete be-
harko ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez
aurretiklagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren
zenbatekoa-ren % 20 gauzatuta izatea.

c¢) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra-
tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena
izatea, eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea
adju-dikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen
artean.

3. Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da
lagatzai-leari legozkiokeen eskubide eta betebehar
guztietan.

de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

4. Para la aplicacion de las causas de resolucion se es-
tara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP,
y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213
y 246 de la LCSP.

5. En todo caso, la resolucidn del contrato conllevard la
incautacion de la garantia y, en su caso, obligacién
deindemnizar al Ayuntamiento por los dafios y
perjui- cios, en los términos previstos en el articulo
194 de laLCSP.

63. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS

A los efectos de su incorporacidn al inventario gene-
ral de bienes y derechos de las obras de caracter in-
ventariable y, en su caso, de las de mejora, laempre-
sa contratista en el acto de recepcion de la obra
entre- gard a la direccibn de la obra la
documentacion des- criptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada
que defina con detalle las obras realizadas tal como
se encuentran en el momento de la recepcion.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y
SUB-CONTRATACION

64. CESION DEL CONTRATO

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 23
de la caratula, los derechos y obligaciones dimanan-
tes del presente contrato podran ser cedidos por
el contratista a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido
razéndeterminante de la adjudicacién del contrato,
y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de
la com- petencia en el mercado.

2. Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas, deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de
formaprevia y expresa, la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20
%del importe del contrato.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar
con la Administracion y la solvencia que resulte
exigible en funcién de la fase de ejecucion del
con- trato, y no estar incurso en una causa de
prohibiciénde contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el
adjudicatario yel cesionario, en escritura
publica.

3. El cesionario quedara subrogado en todos los
dere-chos y obligaciones que corresponderian al
cedente.
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65. AZPIKONTRATAZIOA

1. Adjudikaziodunak hirugarren pertsonekin hitzartu

ahal izango du kontratuaren zati bat egitea.
Nolanahiere, azpikontratazio horrek SPKLren 215.
Artikulutik 217. artikulura bitarteko baldintzak
bete beharko ditu.

2. Karatulako 24. atalean hala aurreikusten bada, lizi-

tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu
nahi duen adierazi beharko du EKAB agirian,
kontratua- ren zenbatekoa adierazita, eta kontratua
gauzatzeko ardura emango zaien azpikontratisten
izena edo en- presa-profila, kaudimen profesional
edo teknikoaren baldintzen arabera zehaztuta.
Nolanahi ere, kontra- tistak idatziz jakinarazi
beharko dio kontratazio- organoari, kontratua
adjudikatu ondoren, eta, gehie- nez ere, kontratua
gauzatzen hasten denean, azpi- kontratuak egiteko
asmoa duela.

3. Karatulako 24. atalean adierazitako zeregin Kkriti-

koak ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagu-
siak egin beharko ditu zuzenean.

4. Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-

tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo horni-
tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz
betetzen direla. Horretarako, kontratistak Udalari
bidaliko dio, hark hala eskatzen duenean,
kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten
edo hornitzaileen ze- rrenda zehatza, haien parte-
hartzea perfekzionatzen denean, baita horietako
bakoitzaren azpikontratazio- edo hornidura-
baldintzak ere, ordainketa-epearekinlotura zuzena
badute. Era berean, Udalak eskatuta, ordainketa
horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztubeharko
du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku- luan eta
merkataritzako ~ operazioetan = morositatearen
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko
3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeen
barruan.

5. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-

rritako baldintzak hausten badira, edo azpikontratis-
taren gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo larrialdi-
egoera zehazten duten inguruabarrak edo
azpikontra- tazioa premiazkoa egiten dutenak
egiaztatzen ez ba- dira, legean aurreikusitako beste
batzuen artean, kontratuaren exekuzioan izandako
eraginaren ara- bera, agiri honen 50.1.C. klausulan
jasotako ondori- oetako bat izango da.

6. Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-

tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua
betetzekobaldintza berezi guztiak.

Karatulako 24. atalean hala jasotzen denean, eta
216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde
batera utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako
baldintzak betetzen badira, Udalak ordainketa

65. SUBCONTRATACION

1. El adjudicatario podra concertar con terceros la rea-

lizacién parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacion estara sometida al cumplimiento
de los requisitos de los articulos 215 a 217 de la
LCSP.

2. Si asi se prevé en el apartado 24 de la caréatula, el

licitador deberd indicar en el DEUC la parte del
con- trato que tenga previsto subcontratar,
sefialando su importe y, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profe- sional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion. En todo caso, el contratista debera
comunicar por escrito al 6rgano decontratacion tras
la adjudicacion del contrato y, a més tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, la in- tencion de celebrar
los subcontratos.

3. Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el

apartado 24 de la caratula no pueden ser objeto de
subcontratacion,  debiendo  ser  ejecutadas
directamen-te por el contratista principal.

4. El Ayuntamiento podrd comprobar el estricto cum-

plimiento de los pagos que la contratista haya de
rea-lizar a las subcontratistas o suministradoras que
par- ticipen en el contrato. Para ello, el contratista
remi tird al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministrado- res que participen en el contrato
cuando se perfec- ciones su participacion, junto con
aquellas condicio- nes de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarde relacion
directa con el plazo de pa- go. Asimismo, debera
aportar a solicitud del Ayun- tamiento justificante
de cumplimiento de los pagos de aquéllos una vez
terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacion.

5. La infraccion de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la
subcon-tratacion, asi como la falta de acreditacion
de la apti- tud del subcontratista o de las
circunstancias deter- minantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendré, entre otras previstas en la
ley, y en funcion de la repercusion en la ejecucion
del contrato, alguna de las consecuen- cias
recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.

6. Todas las condiciones especiales de ejecucion que

formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que
participen de la eje- cucidn del mismo.

7. Cuando asi se recoja en el apartado 24 de la caratu-

la, y sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216
y 217 y siempre que se cumplan las condiciones
es- tablecidas en el articula 215 el Ayuntamienta
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zuzenak egin ahal izango dizkie azpikontratistei.
Ordainketa ho- riek kontratista nagusiaren kontura
egin direla uler- tuko da, eta Udalari dagokionez,
obra-ziurtagirien konturako abonuen izaera bera
izango dute. Kontra- tista nagusiak azpikontratistak
aurkeztutako faktura- rekin bat ez etortzearen
ondoriozko ordainketa atze- ratzea ez zaio inola ere
Udalari egotziko.

8. Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi-
oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz inda-
rrean dagoen araudia bete beharko du.

podrarealizar pagos directos a los subcontratistas,
que se entenderdn realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacién con
el Ayunta- miento la misma naturaleza de abonos
de buena cuenta que la de las certificaciones de
obra. En ningln caso serd imputable al
Ayuntamiento el re- traso en el pago derivado de
la falta de conformidad del contratista principal a
la factura presentada porel subcontratista.

8. El contratista debera cumplir con la normativa vi-

gente en materia de subcontratacion en el sector
dela construccién y de seguridad y salud en el
trabajo
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