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1. INTRODUCCIÓN.  

En relación con el expediente de referencia, adjunto se remite el proyecto por importe 
de 56.715,27 € (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTISIETE  
céntimos) 
Los importes desglosados en son los siguientes:

- Ejecución de los trabajos definidos:          46.872,12 € más 
9.843,15 € 

correspondiente  al  21% 
de IVA.

El documento en cuestión cumple con lo dispuesto en el artículo 233 y en el 236 de la 
ley 9/2017,  de  8 de noviembre,  de  contratos  del  sector  público,  en lo  relativo  de la 
efectiva realización del replanteo del documento y la consecución final del documento 
de  base  para  la  licitación,  El  contenido  del  mismo  cumple  con  los  apartados  de 
aplicación del art. 233.

Acorde con lo señalado en el art. 235 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, puede darse por aprobado desde el punto de vista de la normativa  
que resulta de aplicación. 

Así  mismo,  se  verifica  que  se  han  tenido  en  cuenta  las  disposiciones  generales  de 
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulta de aplicación a 
este documento.

La estimación, acorde con lo reflejado en el art. 100.2 al respecto de la justificación de 
costes del valor de licitación así como su segregación de género, indicar, según detalle  
en la justificación de precios del proyecto y las unidades a justificar prorrateadas a cada 
apartado:

PRESUPUESTO DESGLOSADO

COSTES DIRECTOS GASTOS Mano de Obra 1.345,86 €
GASTOS Materiales 33.499,35 €
GASTOS auxiliares 4.543,13 €

GASTOS GENERALES 13% 5.120,48 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 2.363,30 €
IVA 21% 9.843,15 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 56.715,27€ 

Por otro lado no se puede preestablecer segregación de género en el contrato a priori en 
las  unidades  de obra y no  se establece  medida  alguna  al  respecto de  esta cuestión  
relacionada con el art. 100 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre.

2. SEGURIDAD Y SALUD.  

El proyecto que define los trabajos a licitar incorpora un Estudio Básico de seguridad y  
salud  acorde  con lo  señalado  en el  RD 1627/1997,  de  24 de octubre,  por  el  que  se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
demás norma de aplicación al respecto.( ANEXO I)
La Coordinación en materia de Seguridad y Salud será realizada por la Empresa RCS 
ARQUITECTURA  Y  PREVENCIÓN  S.L.P.,  siendo  la  persona  encargada  D.  Pablo  Rivas 
Méndez 
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3. CONTROL DE CALIDAD.  

Se aplica el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control  de 
calidad en la construcción en el BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación  
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

En  cumplimiento  con  este  citado  decreto  se  incluye  el  proyecto  apartado  3  su 
presupuesto  correspondiente,  a  gestionar  con  pruebas  de  aislamiento  de  cableados 
incorporados, pruebas de visu y legalización con documento pertinente ante Industria.

Se deberán presentar fichas técnicas de todos los productos, así como acta favorable  
realizada por Organismo de Control Autorizado y Legalización de la instalación.

Las ofertas que presenten elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas 
y garantía descritas en el proyecto serán automáticamente descartadas.

4. GESTIÓN DE RESIDUOS Y VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL.  

En cumplimiento  del  Real  Decreto105/2008 de 1 de febrero,  por el  que se regula  la  
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  y  del  Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de  
construcción y demolición, la empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Gestión 
de Residuos antes de la firma del Acta de Replanteo de las obras.
En  cumplimiento  con  este  citado  decreto  se  incluye  el  proyecto  apartado  5  su 
presupuesto correspondiente,

5. PROPUESTA  DE  LICITADORES,  ACREDITACIÓN  DE  APTITUD  PARA   
CONTRATAR.

Con relación al supuesto de clasificación de contratista exigible acorde con lo reflejado  
en el art. 77 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, dado 
el importe de las obras, no es preceptiva la exigencia de clasificación alguna. 

Los requisitos de solvencia técnica exigida será la ejecución de al menos 1 obra en los 
últimos  5  años  de  importe  de  al  menos  46.875,00  €  de  actuaciones  de  cuadros  
eléctricos, o acumulado con 3 obras.

Con relación a la solvencia económica y financiera ésta se acreditará mediante una de 
estas alternativas: 

- Declaración responsable acreditando el volumen anual de negocios referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas 
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de 
las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado 
del contrato. 

Con  relación  a  la  clasificación  de  contratista  alternativa  justificativa  de  la  solvencia  
técnica sería: 

- GRUPO : I Instalaciones eléctricas
- SUBGRUPO: 6. Distribuciones de baja tensión
- CATEGORÍA : 1

Para el caso de empresas de nueva creación y obras de importe inferior a 500.000,00 €  
de  valor  estimado  acorde  con  lo  reflejado  en  el  art  88.2  de  la  ley  9/2017  de  8  de 
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noviembre, se justificará acorde con lo reflejado en el art. 88.1.b, mediante declaración 
indicando el personal técnico u organismos técnicos (2 oficiales electricistas, 2 operarios  
provistos de medios auxiliares como furgoneta, escalera y herramienta de mano), estén 
o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS.  

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  29  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), no se prevé prórroga del plazo de 
ejecución del contrato, fijándose un plazo máximo de ejecución de 12 (DOCE) SEMANAS,  
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  documento  técnico  que  sirve  de  base  para  la 
ejecución de las obras.

No  obstante,  cuando  concurran  circunstancias  de  fuerza  mayor  u  otras  causas 
debidamente  justificadas  no imputables  al  contratista  adjudicatario,  podrá  acordarse, 
cuando legalmente proceda, la correspondiente ampliación del plazo de ejecución.

A efectos de la planificación y ejecución de los trabajos, deberá tenerse expresamente 
en  consideración  que,  por  tratarse  de  un  centro  educativo  en  funcionamiento,  los 
trabajos únicamente podrán ejecutarse en horario no docente, debiendo el contratista 
organizar  y  programar  los  medios  humanos,  técnicos  y  materiales  necesarios  para 
garantizar el cumplimiento del plazo contractual establecido.

El inicio del plazo de ejecución tendrá lugar con la firma del Acta de Comprobación del  
Replanteo, comenzando su cómputo desde dicha fecha.

En todo caso, cualquier eventual ampliación del plazo de ejecución tendrá como límite  
máximo e improrrogable  el 31 de diciembre de 2026, de manera que no se admitirá 
ninguna ampliación que comporte la finalización, recepción o entrega de las obras con 
posterioridad a dicha fecha, aun cuando concurran circunstancias que pudieran justificar 
dicha ampliación.

7. ABONO.  

Se  procederá  al  abono  de  los  trabajos  realizados  a  los  precios  establecidos  para  la 
presente  licitación  a  la  finalización  de  los  mismos,   previa  presentación  de  la  
correspondiente factura y aprobación de finalización de obra correspondiente mediante  
la firma del Acta de Recepción de la instalación,.

8. PLAZO DE GARANTÍA.  

El plazo de garantía  será de DOS (2) AÑOS contado a partir  de la fecha del  Acta de 
Recepción de las Obras.

En el caso de las envolventes la garantía será de CINCO (5) AÑOS  contado a partir de la 
fecha del Acta de Recepción de las Obras..

Entendiéndose  ésta  como  garantía,  tanto  de  los  elementos  instalados  como  de 
envolvente,  total real o de mantenimiento, sin coste alguno para el Ayuntamiento, de 
modo  que  garantice  plenamente  el  estado  adecuado  de  los  elementos  instalados,  
quedando  cubiertos  todo  tipo  de  gastos,  incluidos  materiales  de  reposición  u  otros 
necesarios,  mano  de  obra,  transportes,  desplazamientos  y  cuantas  actuaciones  y 
medios sean precisos para conservar la seguridad y prestaciones de las obras, equipos y 

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

6Z
5F

AC
X6

ZJ
M

D
PW

R
C

2Q
32

K3
LL

W
 

Eg
ia

zt
ap

en
a:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ge
tx

o.
eu

s/
 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 p

la
ta

fo
rm

at
ik

 e
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
| 4

. o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
15

 



sistemas objeto de garantía.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  

CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA  NO  AUTOMÁTICA  (HASTA  49  PUNTOS). 
Incluirá:

- MEMORIA TÉCNICA (HASTA 49 PUNTOS), en la que se refleje el grado de 
estudio  de  los  trabajos  y  del  ámbito  de  actuación,  señalando  las 
dificultades más relevantes y medios para su resolución.
En  este  punto  se  expondrán  las  características  más  relevantes  de  los 
trabajos  y  equipos  a  instalar,  características  del  ámbito  de  actuación, 
posibles afecciones con motivo del desarrollo de los trabajos, etc…
El contenido de la obra habrá de ser el necesario para la valoración del 
criterio  de  adjudicación  denominado  “Memoria  técnica”,  y  que  se 
subdivide en los siguientes aspectos:

1) Estudio  de  la  obra  (HASTA  29  PUNTOS):  memoria  técnica 
constructiva  en  la  que  las  empresas  licitadoras  expliquen  y 
demuestren el conocimiento del ámbito de actuación, incluyéndose 
en este apartado cuanto sea necesario acerca del desarrollo de las 
obras, afecciones, etc.

2) Planning  de  los  trabajos  (HASTA  12  PUNTOS):  que  incluirá  una 
justificación  acorde  con  el  plazo  base  de  licitación  a  modo  de 
referencia,  medios  dispuestos  para  la  obra,  equipo  humano  a 
adscribir  a  la  ejecución,  control  y  estimación  de  las  posibles 
afecciones que pudieran darse en los plazos parciales de cada una 
de las fases, estudio de rendimientos, cronogramas, etc. Teniendo 
en cuenta que  en la fase de instalación de los cuadros se ha de 
trabajar en horario no docente y que ha de quedar todo limpio y la 
instalación operativa para poder seguir con la actividad del centro 
educativo a primera hora del siguiente día que sea lectivo. Medidas 
para  reducir  las  afecciones  durante  las  obras  (HASTA 8 PUNTOS): 
incluyendo la descripción de las medidas a tener en cuenta de cara 
a  minimizar  las  afecciones  al  vecindario,  zonas  de  paseo, 
actividades extraescolares o escolares, ocupación de espacios etc… 
afectadas por la misma. 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (HASTA 51 PUNTOS). Incluirá:

- OFERTA ECONÓMICA (HASTA 48 PUNTOS).
Se propone que la valoración de las ofertas económicas sea realizada de 
acuerdo con la siguiente fórmula.

 La puntuación máxima, CUARENTA Y OCHO, se dará a la mejor oferta 
que sea aceptada como propuesta válida. 

 Para el resto de las ofertas se utilizará la siguiente formula.
       

           Puntuación  base=  Puntuación  Máxima  x  Mejor  Oferta 
Económica.

                                                          Oferta a analizar
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 La  puntuación  mínima,  CERO,  se  dará  a  la  mejor  oferta  que  sea 
aceptada  como  propuesta  válida  con  oferta  igual  a  la  base  de 
licitación. 

 Las ofertas por encima de la base de licitación quedarán excluidas del 
proceso de licitación.

 Se  considerará  que  las  ofertas  presentan  valores  anormales  o 
desproporcionados cuando concurran las circunstancias y se cumplan 
los  criterios  establecidos  a  tal  efecto  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas (PCA)

- AUMENTO EN EL PLAZO DE GARANTÍA OBRAS (HASTA 3 PUNTOS).
La  valoración  de  las  ofertas  relativas  al  plazo  de  garantía  ofertado  se 
realizará  a  razón  de  UN  (1)  PUNTO  por  cada  año  de  garantía  de  más 
ofertado sobre el establecido en los pliegos en las obras ejecutadas.

10.PENALIZACIONES.  

Se presenta la siguiente relación de penalizaciones:

DENOMINACIÓN DESCUENTO

Por cada día natural de retraso sobre la fecha 
de finalización 

750,00 €

Es cuanto me cumple informar a V.S para su conocimiento y efectos oportunos.

Getxo, 18 de agosto de 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS. 

MEDIO AMBIENTE

LA CONCEJALA DEL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y 
SERVICIOS. MEDIO AMBIENTE

Fdo. Pedro María Sacristán González Fdo. Janire Ocio Celada.
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ANEXO Nº I. PROYECTO.

PDF ADJUNTO
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ANEXO II. PROTOCOLO DE IMAGEN MUNICIPAL.

CARTEL DE OBRA

Acorde con el Manual Corporativo, pero adecuado al presente protocolo, el cartel 

a emplear en las obras será el siguiente:

Obra promovida por el Ayuntamiento de Getxo sin Co-Financiación y/o ayudas,  

subvenciones, etc…

Obra promovida por el Ayuntamiento de Getxo con Co-Financiación y/o ayudas,  

subvenciones, etc…
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CIERRES DE OBRA.

Los cierres  de obra  serán  empleados,  a  criterio  de  los  Técnicos  Municipales  y 

según  las  necesidades  propias  del  entorno  y/o  las  obras  a  ejecutar,  en  la  siguiente  

forma:

- Elementos de cierre y balizamiento lineal de 2 m x 1 m plásticas de color 

amarillo y rotuladas con anagrama municipal, ligeras de 13 kg de peso, y 

pies con refuerzo de caucho negro flexible y plegables, de 4 kg cada uno.

- Elementos  de  cierre  y  balizamiento  lineal  de  2,5  m  x  1  m  metálicas, 

galvanizadas en caliente y pintadas al horno en color amarillo y con chapa  
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distintiva con anagrama municipal, de marco a base de tubo de 35 mm x 

1,5 mm y barrotes verticales de 16 mm x 1,5 mm.

- Elemento de cierre y balizamiento lineal de 2 m de altura, móvil, a base 

de malla metálica galvanizada de retícula 10 cm x 5 cm sobre bastidor a 

base de tubo metálico y pies de hormigón, apta tanto para uso móvil con 

los  citados  pies  de  hormigón  como  para  fijarlas  apoyadas  en  varilla 

anclada  al  suelo.  El  anagrama  municipal  irá  con  soporte  plastificado 

amarrado con bridas plásticas a la retícula.
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En el caso de que sea preciso el empleo de mallas de poliéster de cara a  

minimizar la proyección de partículas a los colindantes a las obras estas 

mallas serán preferentemente de color blanco, o en su defecto verde, pero 

siempre previo visto bueno del técnico municipal responsable de la obra y 

rotulada con anagrama de Getxobizi apaisado.

- Elementos  de  cierre  y  balizamiento  opaco  y  lineal  a  base  de  chapa 

galvanizada grecadas de acero galvanizado según la norma EN 10244-2 

de  longitudes  2,0  y/o  2,5  m,  y  perfil  40  mm o  similar.  Los  postes  de 

sujeción serán Poste``S´´ con guías, 60x60 y 60x40mm, o tipo Omega, en acero 

galvanizado según la norma EN 10244-2. Las longitudes para el caso de empotrar  

el  poste  a  suelo  sería  de  2,35m.  para  empotrar  o  de  2,05m.  para  el  caso  de 

soldarlos a placas de anclaje para su fijación.

VESTUARIO LABORAL.

En aras a trasladar una imagen única y uniforma a la ciudadanía las empresas 

ajenas al Ayuntamiento de Getxo que accedan a ejecutar obra en la vía pública deberán  

vestir ropa laboral de alta visibilidad color amarillo idéntica a la indumentaria laboral del  
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personal de las Brigadas Municipales con la salvedad de la rotulación: no irán rotuladas 

con distintivos y anagramas municipales. Esta será:

- Polo  de  manga  larga  de  alta  visibilidad,  color  amarillo  y  doble  franja 

reflectante marca Cofra V111 SUN o idénticas características y estética de 

otra marca.

- Polo  de  manga  corta  de  alta  visibilidad,  color  amarillo  y  doble  franja 

reflectante  marca Cofra  V116-1 SPOTLIGHT  o idénticas  características  y 

estética de otra marca.
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- Cortavientos  –  Chaquetas  Shoftshell  alta  visibilidad,  doble  franja 

reflectante y color amarillo marca Juba modelo HV9810 URAL o idénticas  

características y estética de otra marca.
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- Pantalón  de  alta  visibilidad,  color  amarillo  y  doble  franja  reflectante 

inferior marca Cofra V291 ENCKE o idénticas características y estética de 

otra marca.

                             

- Chaqueta cazadora con choto desmontable de alta visibilidad, doble franja 

reflectante y color amarillo marca Cofra modelo V077 GLITTER o idénticas 

características y estética de otra marca.
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- Cubrepantalón de alta visibilidad, doble franja reflectante y color amarillo  

marca Cofra modelo V076 REFLEX o idénticas características y estética de 

otra marca.

-

              

El  resto  de  la  indumentaria  y  vestuario  laboral,  EPIs,  medidas  de  protección 

individuales y colectivas que no tengan que ver con la estética e imagen se ajustarán a 

lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 

Seguridad Laboral.

Solo cuando exista la posibilidad de tener nuevo material a emplear que tenga  

que  ver  con  la  citada  estética  se  pondrá  a  valoración  de  la  Dirección  Técnica  del 

contrato para su aprobación.

La empresa  adjudicataria  ajeno  al  Ayuntamiento,  previo  inicio  de  los  trabajos, 

deberá de proponer el vestuario laboral que desee emplear para su visto bueno en aras 

a cumplir con el presente protocolo.
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