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BALDINTZA
ADMINISTRATIBO BEREZIEN
ORRIAK

PROZEDURA: IREKIA

OBRAK

1. Kontratuaren xedea

Kontratuak obra hau egitea izango du helburu:
"ASFALTATUK 2025. SAN KRISTOBAL KALEA"
proiektuan jasotako obrak

SAILKAPENA, CPV: 452332221

2. Kontratuaren bidez bete beharreko
administrazio-premiak.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28.
artikuluan  adierazitakoaren arabera, Obra
Proiektuan jasotako memorian justifikatu egiten
dira erakundearen helburuak, kontratuaren bidez
bete nahi diren administrazio-premien izaera eta
hedadura, haiei erantzuteko  kontratuaren
xedearen eta edukiaren egokitasuna, eta kontuan
hartutako bestelako faktoreak ere.

3. Kontratuaren aurrekontua:

Kontratuaren lehia-aurrekontua hauxe da:

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO

OBRAS

1. Objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecucion de la
siguiente obra:

Obras contempladas en el proyecto de
“ASFALTADOS 2025. SAN KRISTOBAL KALEA”

Clasificacién CPV: 45233222-1

2. Necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato.

En la memoria contenida en el Proyecto de Obra
se justifican, conforme a lo sefialado en el articulo
28 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los
fines institucionales, la naturaleza y extensién de
las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, asi como los factores
de todo orden tenidos en cuenta.

3. Presupuesto del contrato:

El presupuesto de puja del contrato es el siguiente:

Nagusia / Principal BEZa (% 21) / IVA (21 %) Guztia / Total
164.777,27€ 34.603,23€ 199.380,50 €
Adjudikaziodunak egindako eskaintzaren El porcentaje de baja de la oferta adjudicataria se

beherapen-portzentajea  proiektuaren  unitate
bakoitzeko prezioei aplikatuko zaie, banan-banan.
Eskaintzaren beherapen-portzentajea aplikatu
zaien prezio horiek izango dira kontratua egitean
erabiliko direnak.

Lizitatzaileek eskaintzen dituzten zenbatekoak
inondik inora ere ezingo dira izan kontratuaren
aurrekontu garbitik gorakoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 101. artikuluan
ezarritakoaren arabera, honako hau da:
164.777,27€

4. Gastua zenbat urtetan banatzen den eta
aurrekontuaren aplikazioa.

aplicaré sobre todos y cada uno de los precios
unitarios del proyecto. Estos precios con el
porcentaje de baja de la oferta aplicada, seran los
que regiran durante la ejecucion del contrato.

Los importes ofertados por los licitadores no
podran, en ningun caso, superar el presupuesto
neto del contrato

El valor estimado del contrato, calculado de
acuerdo con lo establecido en el articulo 101 de la
Ley de Contratos del Sector Publico asciende al
siguiente importe: 164.777,27€

4. Anualidades en que se distribuye el
gasto y aplicacion presupuestaria

Egiaztapen kodea (CSV) / Cédigo de verificacion (CSV): 753ddc37da4c268eeb4962cf29fec401577435e6
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: DS-202600002071
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por: Data / A dia:

AINHIZE ORTUONDO ARESTI 24/04/2026 10:53:51




Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrénico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

EIBAR

Udala | Ayuntamiento

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Urtea Aurrekontuaren aplikazioa
Afo Aplicacion presupuestaria
2025 1.0300.601.23.153.20

5. Prezioak berraztertzea

Kontratu honi ez dagokio prezioen berrazterketarik.
6. Kontratua betetzeko epea.

Epe osoa: 8 aste

Kontratua betetzeko epea zuinketa egiaztatzeko
akta izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera
zenbatuko da, zuinketa-aktan beste hasiera-egun
bat finkatzen ez bada behintzat.

Kontratista derrigortuta dago kontratua betetzera,
hura gauzatzeko finkatu den epearen barruan, eta
baita epe partzialak betetzera ere, zeinak obra-
plangintzan adierazita dauden hurrunez hurren
burutu daitezen.

7. Kontratuaren araubide juridikoa eta kontratu-
izaera duten agiriak.

2017ko  SPKL legearen  25.  artikuluan
adierazitakoaren arabera, baldintza-orri hauek
arautzen dituen kontratuak administrazio-izaera
du, eta haren prestaketari, adjudikazioari, ondorioei
eta iraungitzeari dagokienez, lege horretan
aurreikusita ez dagoen kasuetan, honako hauei
jarraituz arautuko da:

a) Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
azaroaren 8ko 9/2017 Legea
(aurrerantzean SPKL), Europako
Parlamentuko eta Kontseiluko otsailaren
26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE
zuzentarauak biltzen dituena.

b)  Administrazio  Publikoen  Kontratuen
Legearen Araudi Orokorra, urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuak onartua,
non eta ez den SPKLn ezarritakoaren
aurka joaten; aurrerantzean APKLAO.

c) Maiatzaren 8ko 817/2009ko Errege
Dekretua, zeinaren bidez garatzen den
partzialki urriaren 30eako 30/2007
Sektore Publikoaren Kontratuen Legea,

Aldeak espresuki geratzen dira orri hauetan eta
haien eranskinetan ezarritakoaren mende,
baldintza tekniko berezien orrien mende, eta baita
obren proiektua osatzen duten dokumentu guztien
mende ere; dokumentuek kontratu-izaera izango
dute.

5. Revision de precios

En éste contrato no procede la revision de precios.
6. Plazo de ejecucion.

Plazo total: 8 semanas

El plazo de ejecucion del contrato se contara desde
el dia siguiente al de suscripcion del acta de
comprobacion del replanteo, a no ser que en ésta
se fijase una fecha de inicio diferente

El contratista estd obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados en el planning de obra para su ejecucion
sucesiva.

7. Régimen juridico del contrato y documentos
que tienen caracter contractual.

El contrato que regula el presente pliego tiene
caracter administrativo conforme a lo sefialado en
el articulo 25 de la LCSP 2017 y se regira, en
cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y
extincion, en lo no previsto en el mismo, por:

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de
8 de noviembre, en adelante LCSP

b) ElI Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP,
en adelante RGLCAP

c) ElReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico,

Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en el presente pliego y sus anexos, el
pliego de prescripciones técnicas particulares, asi
como todos los documentos que integran el
proyecto de las obras, que revestiran caracter
contractual.
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Kontratua orri hauen edukira egokituko da, eta
haren klausulak kontratuaren osagaitzat hartuko
dira.

Baldin alderik badago orri hauen eta kontratu-
izaera duen gainerako dokumentazioaren artean,
orri hauek lehenetsiko dira.

Alde hori proiektua osatzen duten dokumentuen
artekoa bada, Baldintza Tekniko Berezien Orrriak
osatzen dutenak, horrexek ezarritakoak erabakiko
du zer dokumentu lehenetsi.

Kontratu hau, gainera, lotua dago:

a) Lan-arloan, gizarte-segurantzarenean eta
laneko osasun- eta segurtasun-alorrean
aplikatu behar diren lege-xedapen, arau
eta hitzarmen guztiak betetzera.

b)  Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluak ezarritako hizkuntza bien
ofizialtasunaren araubidea betetzera,
euskararen erabilera normalizatzeko
azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko
Legeak arautua, eta baita azken lege hori
garatzen duten araudiak ere, besteak
beste, Euskararen Erabilerarako Plana,
Eibarko Udalarena.

Halaber, Ilotua dago baldintza-orri hauetan
zehazten diren izaera sozialeko betebeharrak
betetzera.

8. Kontratatzailearen profila.

2017ko SPKL Legearen 63. artikuluaren arabera,
eta Eibarko Udalaren kontratu-jarduerari buruzko
gardentasuna eta informaziorako sarbide publikoa
ziurtatzeko xedez, eskuragarri jartzen da Udaleko
Kontratatzailearen Profilaren bidez haren kontratu-
jardueraren gaineko informazio osoa.

Eibarko Udaleko kontratatzailearen profilerako
sarbide publikoa  webgune hauxe  da:
www.eibar.eus;.

9. Adjudikatzeko prozedura.

Kontratua prozedura irekiaren bidez egingo da,
2017ko SPKLaren 156. artikuluaren eta ondokoen
arabera.

10. Exijitutako bermeak.

Ekonomikoki eskaintzarik onena aurkezten duen
lizitatzaileak eskainitako azken prezioaren % 5eko
berme bat jarri beharko du kontratazio-organoaren
esku, Balio Erantsiaren Zerga gabe.

Kontratistari egotzi beharreko arrazoiengatik ez
badu emandako epean behin betiko bermea

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

El contrato se ajustara al contenido del presente
pliego, cuyas clausulas se entenderan parte
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y
el resto de documentacién que reviste caracter
contractual, prevalecera el presente pliego.

Cuando la discordancia se produzca entre los
documentos que integran el proyecto se estara al
orden de prelacion que fije el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que integra
aquél.

Este contrato se halla sujeto ademas:

a) Al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacién en
materia laboral, de seguridad social y de
seguridad a salud en el trabajo

b) Al régimen de cooficialidad linglistica
establecido por el Estatuto de Autonomia
del Pais Vasco en su articulo 6° y
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacién del
uso del euskera, y por la normativa que la
desarrolla, entre otros, el Plan de Uso del
Euskera del Ayuntamiento de Eibar.

Asimismo se halla sujeto al cumplimiento de las
obligaciones de caracter social que se especifican
en este pliego

8. Perfil del contratante

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el
fin de asegurar la transparencia y el acceso publico
a la informacién relativa a la actividad contractual
de este Ayuntamiento de Eibar, se facilita a través
del Perfil de Contratante de la misma toda la
informacion relativa a su actividad contractual.

El acceso publico al perfil del contratante del
Ayuntamiento de Eibar se efectuara a través de la
pagina web siguiente: www.eibar.eus

9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento
abierto conforme al articulo 156 y siguientes de la
LCSP 2017.

10. Garantias exigibles.

El licitador que presente la oferta econémicamente
mas ventajosa debera constituir a disposicion del
érgano de contratacién una garantia de un 5 por
100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido.

De no constituir la garantia definitiva en el plazo
otorgado por causas imputables al contratista, el
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jartzen, Udalak ez dio adjudikazioa emango, eta
ulertuko da lizitatzaileak erretiratu egin duela bere
eskaintza; jarraian, zigor gisa, lizitazioaren oinarri-
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZik gabe.

Kontratistari exijitutako behin betiko bermeari
dagozkion zigor edo kalte-ordainak ordaintzen
direnean, honek aldatu edo handitu egin beharko
du bermea dagokion zenbatekoan, hamabost
eguneko epean exekuzioaz geroztik; hala ez badu
egiten, deuseztatzeko arrazoi dela ulertuko da.

Kontratuaren aldaketa baten ondorioz kontratuaren
prezioa aldatzen bada —aldatutako prezio
berriarekin dagokion proportzioa izan dezan—,
bermea ere birmoldatu egin beharko da hamabost
eguneko epean, enpresariari aldaketa-akordioa
jakinarazten zaion egunetik zenbatzen hasita.

Ondorio horietarako, ez dira kontuan hartuko
kontratuaren prezioa berrikustea onartzearen
ondorioz gertatzen diren prezio-aldaketak.

Behin betiko bermeak erantzun egingo die 2017ko
SPKLren 110. artikuluak aipatzen dituen
kontzeptuei.

11. Gaitasunari buruzko baldintzak

Jarduteko gaitasun osoa duten Espainiako edo
atzerriko pertsona natural edo juridikoek bakarrik
kontratatu ahal izango dute sektore publikoarekin,
betiere 2017ko SPKLaren 71. artikuluan jasotako
kontratatzeko debekuren batek eragiten ez badie,
eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioa edo
gaitasun tekniko eta profesionala egiaztatu badute
edo, lege honek hala eskatzen duenean, behar
bezala sailkatuta badaude.

Pertsona  juridikoei ez  zaie  kontraturik
adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo sorrerako
araudiaren arabera berezko dituzten helburuak,
xedea edo jarduera-esparrua  Kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

Europako Batasuneko enpresei edo Europako
Ekonomia Eremuaren Akordioa izenpetzen duten
estatuei dagokienez, 2017ko SPKLaren 67. eta 68.
artikuluetan ezarritakoari jarraituko zaio.

Eibarko Udaleko kontratazio-organo eskudunak
bidezko neurriak hartuko ditu bermatzeko ezen
ezaugarri teknikoak edo kontratuaren aurre-
dokumentuak lantzen edo kontratazio-prozedura
prestatzen kontratazio-organoari aholku emanez
parte hartu duten enpresek lizitazioan parte
hartzeak ez duela lehia faltsutuko.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Ayuntamiento no efectuara la adjudicacién a su
favor, y se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3%
del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este debera reponer o
ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion
del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que
guarde la debida proporciéon con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se consideraran las variaciones
de precio que se produzcan como consecuencia de
la aprobacion de la revision de precios del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos
a los que se refiere el articulo 110 de la LCSP
2017.

11. Condiciones de aptitud

Solo podran contratar con el sector publico las
personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en alguna prohibiciéon de
contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la
LCSP 2017, y acrediten su solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional o, en los casos
en que sea exigible, o se encuentren debidamente
clasificadas.

Las personas juridicas soélo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios

En lo que respecta a las empresas comunitarias o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo y las empresas
comunitarias se estard a lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 de la LCSP 2017.

El 6rgano de contrataciéon competente del
Ayuntamiento de Eibar adoptara las medidas
adecuadas para garantizar que la participacion en
la licitacion de las empresas que hubieran
participado previamente en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
6rgano de contratacién durante la preparacion del
procedimiento de contratacién, no falsee la
competencia.
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Neurri horien artean, ezarri ahalko da aipatutako
enpresak eta haiei lotutakoak prozesutik kanpo
geratzea, beste biderik ez dagoenean ftratu-
berdintasunaren printzipioa bermatzeko.

12. Proposamenen aurkezpena

Interesatuen proposamenak lizitazioa arautzen
duten orrietara eta dokumentaziora lotu beharko
dira, eta haiek aurkezteak berekin dakar
enpresariak klausula edo baldintza guztien edukia
onartzea, batere salbuespenik gabe; halaber,
berekin dakar kontratazio-mahaiari eta -organoari
baimena ematea kontsultatzeko Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean jasotako datuetan edo Europako
Batasuneko estatukide bateko eragile
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

Proposamenak isilpekoak izango dira eta hori
bermatzeko behar diren bitartekoak ezarriko dira,
harik eta proposamenok jendaurrean ireki arte.

Lizitatzaileak ezin izango du aldi baterako enpresa-
elkarte baten bidez eskaintzarik egin, baldin eta
bakarka ere eskaintza bat aurkeztu badu edo aldi
baterako enpresa-elkarte batean baino gehiagotan
aurkeztu badu.

Arau hauek betetzen ez badira, eskaintzaileak
egindako eskaintza bat bera ere ez da onartuko.

Proposamenean adierazi egin beharko da, partida
independente gisa, jasanarazi behar zaion Balio
Erantsiaren Gaineko Zergaren zenbatekoa.

1.- Proposamenak aurkezteko bitartekoak eta
epea

Proposamenen aurkezpena SOILIK BITARTEKO
ELEKTRONIKOAK ERABILIZ EGINGO DA,

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Entre tales medidas podra llegar a establecerse
que las citadas empresas, y las empresas a ellas
vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya
otro medio de garantizar el cumplimiento del
principio de igualdad de trato

12. Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan
ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen
la licitacion, y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

El licitador no podré suscribir ninguna propuesta en
uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union
temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

En la proposicién debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Ahadido que deba ser repercutido.

1.- Medios y plazo de presentacion de
proposiciones

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo
UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE _ MEDIOS

Kontratatzailearen Profilean argitaratutako
lizitazio-iragarkian adierazitako epearen barruan,
2017ko SPKLaren hamabosgarren Xedapen
gehigarrian ezarritako baldintzekin bat etorriz.

Proposamenak elektronikoki aurkezteko
informazio eta zehaztasun teknikoak, baita dataren
zifratze eta balidatzea ere, Euskadiko Kontratazio
Publikoaren Plataformaren barruan sartuta daude
(www.contratacion.euskadi.eus).

Erabiltzaileentzako Arreta Gunea

e 945016 298 telefono zenbakia

e Interneteko helbidea:
http://www.contratacion.euskadi.eus

ELECTRONICOS, de conformidad con los
requisitos establecidos en la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP 2017, dentro del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion publicado en
el Perfil del Contratante.

La informacion y las especificaciones técnicas
necesarias para la presentacion electronica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacién de
la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma
de Contratacion Publica de Euskadi
(www.contratacion.euskadi.eus

Centro de Atencion a usuarios

e Teléfono 945 016 298.

e Direccion de Internet:
http://www.contratacion.euskadi.eus
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e Posta elektronikoko helbidea:
laguntzakpe@euskadi.eus (orriko
lehiaketa elektroniko arloan)

2. Sarbidea izatea baldintza-orrietara eta
gainerako dokumentazio gehigarrira

Eibarko Udalak, bitarteko elektronikoak erabiliz,
baldintza-orriak eta gainerako dokumentazio
gehigarria eskuratzeko aukera eskainiko du
kontratatzailearen profilaren bidez; sarbidea librea,
zuzena, osoa eta doakoa izango da eta lizitazio-
iragarkia argitaratzen denetik aurrera jarriko da
indarrean.

3.- Informazioa gehigarria

Eibarko Udaleko kontratazio-organoek lizitazio-
prozeduran interesa duten guztiei, eskatzen duten
orrien eta gainerako dokumentazio osagarriaren
gaineko informazio gehigarria emango diete
eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino 6
lanegun lehenago beranduenez ere, baldin eta
informazio hori proposamenak aurkezteko epea
amaitu baino 9 lanegun lehenago eskatu badute.

Argibide-eskaera edo informazio gehigarriarena
helbide honetara mezu elektroniko bat bidaliz egin

beharko da: kontrata@eibar.eus

4.- Konfidentzialtasuna

2017ko SPKLaren 133. artikuluaren arabera,
Eibarko Udalak ez du zabalduko enpresariek
emandako informaziorik, baldin eta haien eskaintza
aurkeztean konfidentzialtzat jo badute.

Konfidentzialtasun-izaerak eragiten die, besteak
beste, sekretu tekniko edo komertzialei, eskaintzen
alderdi konfidentzialei eta gainerako beste edozein
informaziori, baldin eta eduki hori lehia faltsutzeko
erabili ahal bada, izan lizitazio-prozedura honetan,
izan hurrengo beste batzuetan.

Kontratazio-organoaren konfidentzialtasunaren
betebeharra, eta haren mendean dauden
zerbitzuena, ezingo da zabaldu
adjudikaziodunaren eskaintzaren eduki osora.

Konfidentzialtasunaren betebeharrak, halaber,
ezingo du eragotzi egindako kontratuen zati ez
konfidentzialak publikoki argitaratzea, betiere
Izaera Pertsonaleko  Datuen  Babeserako
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan
ezarritakoa errespetatuz.

Kontratistak errespetatu egin beharko du kontratua
egitean eskuratu duen informazioa, baldin orrietan
edo kontratuan izaera hor eman bazaio, edo bere
izaeragatik beragatik halakotzat jo behar bada.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

e Direccion de correo  electronico:
laguntzakpe@euskadi.eus (dentro del
apartado licitar electrénicamente)

2.- Acceso a los pliegos y demas
documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacién
complementaria se ofrecera por este Ayuntamiento
de Eibar a través del perfil de contratante por
medios electronicos, acceso que sera libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuara desde la
fecha de la publicacion del anuncio de licitacion.

3.- Informacién adicional

Los 6rganos de contratacion del Ayuntamiento de
Eibar proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacién, a mas tardar 6 dias
habiles antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, la informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicién de
que la hubieren pedido al menos 9 dias habiles
antes del transcurso del plazo de presentacion de
las proposiciones.

La solicitud de aclaraciones o informacioén adicional
debera realizarse mediante el envio de un correo
electrénico a la siguiente direccion:
kontrata@eibar.eus

4.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 el
Ayuntamiento de Eibar no divulgara la informacién
facilitada por los empresarios que éstos hayan
designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del o6rgano de
contratacion asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario

El deber de confidencialidad tampoco podra
impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados,
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

El contratista deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia
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Betebehar horri informazioa eskuratu eta bost
urteko epean eutsi beharko zaio.
13. Proposamenen edukia
Proposamenen edukia
Lizitatzaileek jarraian adierazten diren artxibo
elektronikoetan aurkeztuko dute proposamena:
1.- A artxibo elektronikoa
TITULUA: GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Edukia:__Europako Kontratazio Agiri Bakarra
(EKAB) behar bezala beteta.

Enpresariak beste enpresa batzuen kaudimen eta
bitartekoetara jotzen duenean, 2017ko SPKLaren
75. artikuluarekin bat, haietako bakoitzak Europako
Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB) aurkeztu beharko
du, behar bezala beteta.

Enpresak beste erakunde batzuen ahalmenetara
jotzen duenean, erakunde horien idatzizko
konpromisoa aurkeztu beharko du, erakusteko
halako bitartekoak izango dituela.

Enpresari batzuk aldi baterako elkartean aurkezten
badira lehiara, gainera, dokumentu bat aurkeztuko
dute, pribatua izan daitekeena, non,
adjudikaziodun irtenez gero enpresa eratzeko
konpromisoa hartzen duten. Enpresa bakoitzeko
ordezkariak izenpetu beharko du dokumentu hori,
eta bertan adieraziko da nor izendatzen duten aldi
baterako enpresen elkartearen (ABEE) ordezkari
administrazioaren aurrean kontratuari buruzko
ondorio guztietarako, eta orobat aldi baterako
enpresen elkarte bakoitzari dagokion parte-
hartzea. Horrez gain, ABEE batean parte hartzen
duen enpresari bakoitzak Europako Kontratazio
Agiri Bakarra (EKAB) aurkeztuko du, behar bezala
beteta.

Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB) behar
bezala beteta aurkezteaz gain, atzerriko enpresek,
kontratua Espainian gauzatu edo egikaritu behar
bada, edozein ordenatako Espainiako epaitegien
eta auzitegien jurisdikzioari men egiten diotela
dioen deklarazioa aurkeztu behar dute, kontratuan
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen auzi
guztietarako, eta hala balitz kasua, lizitatzaileari
egokitu dakiokeen atzerritar jurisdikzio-foruari uko
eginez.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hautagai edo lizitatzaileei eskatu ahalko die aurkez
ditzatela justifikazio-dokumentu guztiak edo parte
bat, uste dutenean arrazoizko dudak daudela
adierazpenaren indarraldiari edo sinesgarritasunari

@ EIBARKO UDALA
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naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco afios
desde el conocimiento de esa informacion.

13. Contenido de las proposiciones
Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicién en
los archivos electrénicos que a continuaciéon se
sefalan.

1.- Archivo electronico A

TITULO: CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Contenido: Documento Europeo Unico de

Contratacion (DEUC) debidamente
cumplimentado.

Cuando el empresario recurra a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas
debera presentar Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) debidamente
cumplimentado.

Cuando la empresa recurra a las capacidades de
otras entidades, debera presentar compromiso por
escrito de dichas entidades para demostrar que va
a disponer de tales recursos

En los casos en que varios empresarios concurran
agrupados en union temporal aportaran ademas un
documento, que podra ser privado, en el que, para
el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan
a constituirla. Este documento debera ir firmado
por el representante de cada una de las empresas
y en él se expresara la persona a quien designan
representante de la UTE ante la Administracién
para todos los efectos relativos al contrato, asi
como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE. Ademas, cada uno de los
empresarios que concurra en una UTE aportara un
Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC) debidamente cumplimentado.

Ademas del Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado
las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir
a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
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buruz, beharrezkoa denean prozedura ondo gara
dadin, eta, nolanahi ere, kontratua adjudikatu baino
lehen.

Edozelan ere, baldin enpresaria Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean badago edo Europako Batasuneko
Estatukide bateko datu nazionalen base batean
badago —esaterako, enpresaren espediente
birtual batean, dokumentuak biltzeko sistema
elektroniko batean edo aurresailkapeneko sistema
batean—, eta aipatutako organoek sistema
horietara doaneko sarbidea badute, ez da
behartuta egongo halako lekuetan inskribatutako
datuen justifikazio-dokumentuak edo bestelako
dokumentu-frogak aurkeztera.

Aurreko atalek aipatzen dituzten kontratatzeko
ahalmenari, kaudimenari eta debeku ezari buruzko
inguruabarrak  eskaintzak aurkezteko azken
egunean bete beharko dira eta baita kontratua
hobetzeko unean jarraitu ere.

2.- B artxibo elektronikoa

TITULUA: FORMULEN bidez neurgarriak diren
irizpideen gaineko dokumentazioa

Edukia:

Proposamen bat. Kontratua egiteko prezioa
adieraziko da, Balio Erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa bereiz ageri dela. Proposamena orri
hauetan | ERANSKIN gisa datorren ereduaren
arabera aurkeztuko da.

3.- C artxibo elektronikoa

TITULUA: BALIO-JUDIZIOEN bidez neurgarriak
diren irizpideen gaineko dokumentazioa

Edukia:

IRIZPIDEA ERAIKUNTZA-PROZESUA.

Irizpide hau baloratzeko aurkeztu behar den
dokumentazioa:

MEMORIA bat, obraren egikaritza aztertuko
duena, obrari atxikiko zaizkion giza baliabideak eta
baliabide materialen arabera —memorian islatuko
direnak— egin behar den jarduketa-segida guztia
dokumentu bidez eta modu arrazoituan zehaztu.

Honako zehaztu beharko dira:

a) Obrak egiteko kontuan hartu beharreko
baldintzatzaile nagusiak. Zehaztu zein
izango diren une garrantzitsuenak,
zeintzukek eragin dizaketen gauzzatze-
arazoak eta zehaztu, baita ere, obrak
egiteko funtsezkoak diren beste alderdi
batzuk

@ EIBARKO UDALA
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la declaracion, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de
la Union Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados 6rganos, no estara
obligado a presentar los documentos justificativos
u otra prueba documental de los datos inscritos en
los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores,
deberan concurrir en la fecha final de presentacion
de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

2.- Archivo electrénico B

TITULO: Documentacion relativa a criterios
evaluables mediante FORMULAS

Contenido:

Una propuesta, en la que, en todo caso, se
expresara el precio de ejecucién del contrato
debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido. La
propuesta se presentara conforme al modelo que
se incorpora al presente pliego como ANEXO |

3.- Archivo electrénico C

TITULO: Documentacion relativa a criterios
evaluables mediante JUICIO DE VALOR

Contenido:

CRITERIO: PROCESO CONSTRUCTIVO

Documentacién a presentar para valorar el criterio:

Una MEMORIA que analice la ejecucion de la obra,
y que, en coherencia con los medios humanos y
materiales a adscribir a la obra, que deberan
reflejarse en la memoria, determine documentada
y racionalmente la secuencia de actividades a
realizar

Se debera detallar:

a) Principales condicionantes a tener en
cuenta para la ejecuciéon de las obras,
detallando los hitos mas importantes, los
que pudan producir problemas en su
ejecucion u otros factores clave a la hora
de llevar a cabo los trabajos
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b) Obraren ezapena; feseak, ekintzen
definizioa harremanak eta haien arteko
sekuentziak, bai eta lan nagusietarako
azpikintrautako enpresen zerrenda era.

Memoriak ez du batere aipamenik egingo
kontratuaren egikaritze-epeei buruz (ez osoak ez
partzialak); epe horiek orri teknikoetan azaltzen
direnak izango dira, eta, hala bada kasua,
hobetuak, B artxibo elektronikoan sartuko den
proposamenean (formulen bidez neurgarriak diren
irizpideen gaineko dokumentazioa).

MEMORIAren gehieneko luzera honako hau
izango da:

a) Ezingo daizan 15 orrialdetik gorakoa.

b) Gehienez, 70.000 karaktere, zuriuneak
kontatuta.

Gehieneko orri-kopuru horretan sartuta dauden
orri-oinak, eranskinak, eskemak, argazkiak,
grafikoak eta sar daitekeen beste edozein
dokumentu mota. Azala eta aurkibidea orri kopuru
horretatik kanpo geratzen dira.

Hori baino dokumentu idatzi luzeagoak dakartzaten
proposamenak 0 PUNTU JASOKO dituzte
adjudikazio-prozeduran

@ EIBARKO UDALA
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b)  Division en fases de la obra, la definicién
de las diversas actividades, relaciones y
secuencias entre ellas asi como la
relacion de empresas subcontratadas
para los principales trabajos

La memoria no contendra referencia alguna a los
plazos de ejecucion del contrato (ni totales sin
parciales), que seran los que figuran en el pliego,
mejorados, en su caso, en la propuesta que se
incluira dentro del archivo electronico B
(Documentacién relativa a criterios evaluables
mediante férmulas)

La extensién maxima que alcanzara la MEMORIA
no podra sobrepasar ninguna de las siguientes
magnitudes:

a) Lacantidad de 15 paginas.

b) 70.000 caracteres contados con
espacios.

Esta extension maxima incluye las notas a pie de
pagina, anexos, esquemas, fotos, graficos y
cualquier otro tipo de documentacion que
eventualmente pudiera incorporarse. Se excluyen
la portada y el indice.

Seran CON 0 PUNTOS EN EL procedimiento de
adjudicacién del contrato las propuestas que
sobrepasen la extensién maxima antes indicada

IRIZPIDEA OINEZKOEN ZIRKULAZIOAREKIKO
ERAGINA GUTXIARAZTEA

CRITERIO: MINIMIZACION DE AFECCIONES AL
TRANSITO PEATONAL

Irizpide hau baloratzeko aurkeztu behar den
dokumentazioa: Proposamen bat, obra horrek
oinezkoen joan-etorriari zertan eragingo dion
azalduta eta eragin gutxiago izateko hartzeko
proposatzen diren neurriak islatuta.

Documentacioén a presentar para valorar el criterio:
Una propuesta analizando las afecciones que
provocara la obra al trénsito peatonal y las medidas
propuestas para la reduccion de dichas afecciones.

IRIZPIDEA IBILGAILUEN
ZIRKULAZIOAREKIKO ERAGINA
GUTXIARAZTEA

CRITERIO: MINIMIZACION DE AFECCIONES AL
TRANSITO RODADO

Irizpide hau baloratzeko aurkeztu behar den
dokumentazioa: Proposamen bat, obra horrek
ibilgailuen trafikoari zertan eragingo dion azalduta
eta eragin gutxiago izateko hartzeko proposatzen
diren neurriak islatuta.

Documentacién a presentar para valorar el criterio:
Una propuesta analizando las afecciones que
provocara la obra al transito rodado y las medidas
propuestas para la reduccion de dichas afecciones

Irizpide bakoitzean ibilgailuen zirkulazioari edo
oinezkoen zirkulazioari eragingo dion gehieneko
hedadurak ezin izango du magnitude hauetako bat
ere gainditu:

La extensibn maxima que alcanzaran bien la
afeccion al transito rodado o al transito peatonal,
en cada uno de los criterios, no podra sobrepasar
ninguna de las siguientes magnitudes:

a) Ezingo da izan 6 orrialdetik gorakoa.

b) La cantidad de 6 paginas.

c) Gehienez, 30.000 karaktere, zuriuneak
kontatuta.

d) b)30.000 caracteres contados con
espacios.
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14. Kontratazio Mahaia

Mahaiaren osaketa kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

Kontratazio Mahaiak kalifikatu egingo ditu, bai
aldez aurreko baldintzak betetzen direla
egiaztatzeko dokumentazioa, bai adierazpen
arduratsua, A artxibo elektronikoaren barruan
doana.

Kontratazio-organoak edo kontratazio—mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua
zuzendu beharko dute, baldin ez bada aurkeztu
edo aurkeztu dena ez badago behar bezala beteta.
Halako kasuetan, eragindako lizitatzaileari edo
lizitatzaileei, hiru laneguneko epea emango zaie,
zuzentzeko-errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita. Ez bada epe horretan
eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-organo edo —
mabhaiak ulertuko du lizitatzaileak atzera egin duela
bere eskaintzan.

Kontratazio Mahaiaren aktak —non aldez aurreko
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko
dokumentazioa kalifikatzen den eta eskaintzen
onarpena eta Dbazterketa jasotzen den—
kontratatzailearen profilean argitaratuko dira eta
leku hori iragarki-taula gisa erabiliko da; horrek ez
du esan nahi eragindako lizitatzaileei, kasuaren
arabera, komunikazioa edo jakinarazpena
derrigorrez egin behar ez zaienik.

Lizitatzaile bat kanpoan lagatzeko egintza
jakinarazi egingo da, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 40. artikuluan eta
ondorengoetan ezarritakoari jarraituta.

2017ko SPKLaren hamabosgarren Xedapen
gehigarriaren arabera, jakinarazpenak gaitutako
helbide elektronikoaren bidez edo agerraldi
elektronikoz egin ahalko dira. Jakinarazpenetik
zenbatzen hasteko epeak honela konpututako dira:
jakinarazpena bidali zenetik edo, agerraldi
elektroniko bidezkoa balitz, jakinarazpen-abisua
bidali zen egunetik, betiere jakinarazpenaren xede
den egintza egun berean argitaratu bada
kontratazio-organoaren kontratatzailearen
Profilean. Hala egin ezean, epeak interesatuak
jakinarazpena jasotzen duen egunetik hasiko dira
kontatzen.

Jakinarazpen elektronikoa baztertutzat jotzeko
epea, 39/2015 Legearen 41.5. artikuluan
aurreikusitako  ondorioekin, hamar egunekoa
izango da, interesatuari iritsi bai baina edukira ez
dela sartu jasota geratzen denetik zenbatuta; salbu
eta, ofizioz edo interesatuak hala eskatuta,
frogatzen bada sarbidea ezinezkoa zela teknikoki
edo materialki.

15. Eskaintzen balorazioa

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

14. Mesa de Contratacion

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil
de contratante.

La Mesa de contratacion calificara la
documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos y la declaracion responsable
incluida en archivo electronico A.

Sera objeto de subsanacion por los licitadores la
declaracion responsable, a requerimiento del
6rgano o la mesa de contrataciéon, cuando no se
hubiera presentado, o no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada. En
tales casos se conferird al licitador o licitadores
afectados un plazo de tres dias habiles, a contar
desde el siguiente al de recepcion del
requerimiento de subsanacion. De no se subsanar
en plazo lo requerido, el érgano o la mesa de
contratacién entendera que el licitador desiste de
su oferta.

Las actas de la Mesa de contratacion de
calificacion la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos en las que
se recoja la admision y exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante, que actuara
como tablén de anuncios, sin perjuicio de la
necesaria comunicaciéon o notificacion, segun
proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador sera notificado,
con arreglo a los procedimientos establecidos en
los articulos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

De conformidad con la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones
se podran realizar mediante direccion electrénica
habilitada o mediante comparecencia electrénica.
Los plazos a contar desde la notificacién se
computaran desde la fecha de envio de la misma o
del aviso de notificacion, si fuera mediante
comparecencia electrénica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo
dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacién. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcién de la notificacion
por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacién
electrénica, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su
puesta a disposicion del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a
instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

15. Valoracion de las ofertas
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Honako irizpide hauek baloratuta adjudikatuko da
kontratua:
A. BALIO-JUDIZIO BIDEZ NEURTU DAITEZKEEN

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

La adjudicacién del contrato se efectuara mediante
la valoracion de los siguientes criterios:
A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE

IRIZPIDEAK.

IRIZPIDEA ERAIKUNTZA-PROZESUA.

Puntuazioa: 35 puntu.

IRIZPIDEA IBILGAILUEN
ZIRKULAZIOAREKIKO ERAGINA
GUTXIARAZTEA

Puntuazioa: 7,5 puntu

IRIZPIDEA OINEZKOEN ZIRKULAZIOAREKIKO
ERAGINA GUTXIARAZTEA

Puntuazioa: 7,5 puntu

Puntuak, irizpide bakoitzaren barruan, honela
banatuko dira:

e Puntuazioaren % 100 bikaintzat jotzen
den proposamenari, hau da, adjudikazio-
irizpidearen alderdi garrantzizkoetan oso
proposamen esanguratsuak dakartzanari.

e Puntuazioaren % 75 ontzat jotzen den
proposamenari, hau da, adjudikazio-
irizpidearen  alderdi  garrantzizkoetan
kontuan hartzeko proposamenak
dakartzanari.

e Puntuazioaren % 50 oinarrizkotzat jotzen
den proposamenari, hau da, adjudikazio-
irizpidearen  alderdi  garrantzizkoetan
proposamen benetan esanguratsuak ez
dakartzanari.

e Puntuazioaren % 25 txartzat jotzen den
proposamenari, hau da, adjudikazio-
irizpidearen alderdi garrantzizkoenak
behar adina garatu ez dituenari.

e Puntuazioaren % 25 oso txartzat jotzen
den proposamenari, hau da: adjudikazio-
irizpidearen alderdi garrantzizkoenak
garatu ez edo oso modu eskasean garatu
dituenari.

Hautaketa-prozesuan aurrera jarraitzeko, balio-
judizio bidez neurtu daitezkeen irizpideen
puntuazio gutxienekoa honako hau da: % 50 puntu.

JUICIOS DE VALOR

CRITERIO: PROCESO CONSTRUCTIVO
Puntuacion: 35 puntos

CRITERIO: MINIMIZACION DE AFECCIONES AL
TRANSITO RODADO

Puntuacion: 7,5 puntos,

CRITERIO: MINIMIZACION DE AFECCIONES AL
TRANSITO PEATONAL

Puntuacioén: 7,5 puntos,

Los puntos, dentro de cada uno de los criterios, se
distribuiran de la siguiente manera:

e 100% de los puntos a la propuesta que se
califique como excelente, entendiéndose
como tal la que aporte propuestas muy
significativas en aspectos relevantes del
criterio de adjudicacion

e 75 % de los puntos a la propuesta que se
califique como buena, entendiéndose
como tal la que aporte propuestas
apreciables en aspectos relevantes del
criterio de adjudicacion

e 50 % de los puntos a la propuesta que se
califique como basica, entendiéndose
como tal la que se considere suficiente,
pero sin que aporte propuestas
significativamente apreciables en
aspectos relevantes del criterio de
adjudicacion.

e 25 Y% de los puntos a la propuesta que se
califique como deficiente, entendiéndose
como tal la que se desarrolle de forma
insuficiente aspectos relevantes del
criterio de adjudicacion.

e 0 puntos a la propuesta que se califique
como muy deficiente entendiéndose
como tal la que se considere que no
desarrolla o lo hace de forma muy
deficiente aspectos relevantes del criterio
de adjudicacion

El umbral minimo de puntuacion en el conjunto de
criterios evaluables mediante juicios de valor para
continuar en el proceso selectivo es del 50% de los
puntos totales a otorgar.

Egiaztapen kodea (CSV) / Cédigo de verificacion (CSV): 753ddc37da4c268eeb4962cf29fec401577435e6
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: DS-202600002071
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por: Data / A dia:

AINHIZE ORTUONDO ARESTI 24/04/2026 10:53:51




Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrénico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

EIBAR

Udala | Ayuntamiento

B. MATEMATIKA FORMULEN BITARTEZ

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE

NEURTU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK.

Kontratuaren adjudikaziorako irizpide bakarra
prezioarena izango da.

IRIZPIDEA PREZIOA.
Puntuazioa: 42puntu

Balorazio-formula:

Bi = Ji x Bmax.
Max (Ja, Jmax).

Hona:

Bmax: Prezioa kontuan hartuta emango den
gehieneko puntuazioa edo puntuazio maximoa.
Ja: Jaitsiera adierazgarria, kontratu honetan %
10an zehaztua.

Bi: Eskaintza bakoitzari emandako puntuazioa edo
balorazioa.

Jmax: Gehieneko jaitsiera lizitaziora aurkeztu
direnetatik.

Ji: Eskaintza (i) bakoitzari dagokion jaitsiera.

Max (Ja, Jmax). Adierazitako balio bi horien artean,
gehienekoa edo maximoa.

IRIZPIDEA BERME-EPEA LUZATZEA.

Puntuazioa: 4 puntu

Balorazio-formula: 2 puntu berme-epea luzatzen
den urte bakoitzeko. Gehienez ere, 4 puntu.

IRIZPIDEA OBRA EGITEKO EPEA MURRIZTEA

Puntuazioa: 4 puntu

Balorazio-formula: 2 puntu kontratua betetzeko
epea murrizten den aste bakoitzeko. Gehienez: 4
puntu.

Kontratu honetan ez-ohiko bajatzat hartzeko
irizpideak kontratuaren prezioarekin bakarrik lotuta
daude, eta Administrazio Publikoen Kontratuen
Legearen Erregelamendu  Orokorraren  85.
artikuluan jasotzen dira.

Halako kasuetan, 2017ko SPKLaren 149.
artikuluan aurreikusitako prozedura izapidetu
beharko da, non dagokion zerbitzuaren
aholkularitza teknikoa eskatuko den.

Kasu guztietan ere, kontratazio-organoek baztertu
egingo  dituzte  eskaintzak, baldin eta,
azpikontratazioari buruzko araudia urraturik,
egiaztatzen badute ez-ohiko beherapena dutela,

FORMULAS MATEMATICAS

El unico criterio para la adjudicacion del contrato
sera el precio

CRITERIO: PRECIO
Puntuacion: 42 puntos

Férmula de valoracion:.

Vi= Bi X Vmax
Max (Bs,Bmax)

Donde:

Vmax: Puntuacion maxima a otorgar por el criterio
precio.

Bs: Baja significativa, que se determina en este
contrato en el 10 %.

Vi: Puntuacion o valoracién otorgada a cada oferta.

Bmax: Baja maxima de entre las presentadas a la
licitacion.

Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

Max (Bs, Bmax): Representa el valor maximo de
entre los dos indicados.

CRITERIO: AMPLIACION DEL PLAZO DE
GARANTIA

Puntuacion: 4 puntos

Férmula de valoracién: 2 puntos por cada afio de
ampliacion en el plazo, hasta un maximo de 4
puntos

CRITERIO: REDUCCION DEL PLAZO DE
EJECUCION

Puntuacion: 4 puntos

Férmula de valoracion: 2 puntos por cada semana
de reduccion del plazo de ejecucion, hasta un
maximo de 4 puntos

Los criterios para la apreciacion de bajas en
presuncién de anormalidad en este contrato estan
relacionados exclusivamente con el precio del
contrato y son los que se contemplan en el articulo
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas

En estos casos debera tramitarse el procedimiento
previsto en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el
que se solicitara el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente.

En todo caso, los 6rganos de contratacién
rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratacion o no cumplen las
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edo egiaztatzen badute ez dituztela betetzen
ingurumenaren,  gizarte-gaien edo lanaren
alorrean, nazio mailan zein nazioartekoan,
aplikatzen diren betebeharrak; ezta indarrean
dauden hitzarmen kolektibo sektorialak ere.

Nolanahi ere, ulertuko da justifikazioak ez duela
era egokian azaltzen lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua, noiz eta
justifikazioa osatugabea denean, edo hipotesi edo
jarduera desegokietan oinarritzen denean ikuspegi
tekniko, juridiko edo ekonomikotik.

Anormaltasun-presuntzioan egon den enpresari
adjudikatu bazaio kontratua, kontratazio-organoak
bermatu egingo du kontratua egoki bete izatea,
zerbitzuetan, obretan edo kontratatutako
horniketetan kalitate-jaitsierarki egon ez dadin.

Lizitazio honetan eskaintza-irekiera baliabide
elektronikoen bidez egiten denez, diru-eskaintza
irekitzeko ekitaldia jendaurrean ez da egongo.

16.- Proposamenen azterketa, adjudikazio-
proposamena eta publizitatea

Kontratazio Mahaiak proposamenak ireki eta
aztertu egingo ditu, kontratazio-organoari dagokion
adjudikazio-proposamena eginez, behin
adjudikazioduna aukeratzeko aplikatu beharreko
irizpideak haztatu ondoren.

Proposamenak gehienez ere hogei eguneko
epean irekiko dira, haiek aurkezteko eguna
amaitzen denetik zenbatuta.

Proposamena hainbat ekitaldi independienteetan
ireki beharreko artxibo elektroniko baten baino
gehiagotan badago jasota, adierazitako gehieneko
epea Dbetetzat joko da, epearen barruan
proposamena osatzen duten artxibo
elektronikoetako lehena irekitzen denean.

Proposamenak baloratzeko prezioaz aparteko
irizpideak kontuan hartu behar direnean, hartarako
eskumena duen organoak, bere proposamena
formulatu aurretik, bidezko deritzen txosten
teknikoak eskatu ahalko ditu. Halaber, txosten
horiek eskatu ahalko dira, eskaintzek orrien
zehaztasun teknikoak betetzen dituztela egiazatu
behar denean.

Era berean, txostenak eskatu ahalko zaizkie
prestazioaren xede diren erabiltzaileen erakunde
sozialei, kontratuaren xede den jardueraren
alorreko erakunde esanguratsuenei, erakunde
sindikalei, berdintasuna defendatzen duten
erakundeei eta bestelako erakundeei, helburu
sozial eta ingurumenezkoak egiaztatzeko xedez.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando
ésta sea incompleta o se fundamente en hipétesis
o practicas inadecuadas desde el punto de vista
técnico, juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en
presuncién de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el o6rgano de
contratacién velara por la adecuada ejecucion del
contrato, sin que se produzca una merma en la
calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.

Dado que en esta licitacion la apertura de ofertas
se realiza por medios electrénicos, la apertura de
la oferta econdémica no se realizara en acto publico.

16.- Examen de las proposiciones,
propuesta de adjudicacién y publicidad

La Mesa de Contratacién procedera a la apertura y
examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al
6rgano de contratacion, una vez ponderados los
criterios que deban aplicarse para efectuar la
seleccion del adjudicatario.

La apertura de las proposiciones debera
efectuarse en el plazo maximo de veinte dias
contado desde la fecha de finalizaciéon del plazo
para presentar las mismas.

Si la proposicién se contiene en mas de un archivo
electrénico, que deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo maximo sefialado se
entenderd cumplido cuando se haya abierto,
dentro del mismo, el primero de los archivos
electrénicos que componen la proposicion.

Cuando para la valoracién de las proposiciones
hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del
precio, el 6rgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos. Igualmente,
podran solicitarse estos informes cuando sea
necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las
organizaciones sociales de usuarios destinatarios
de la prestacion, a las organizaciones
representativas del ambito de actividad al que
corresponda el objeto del contrato, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones
que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las
consideraciones sociales y ambientales.
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Adjudikazio-proposamenak ez du Eibarko
Udalaren aurrean inolako eskubiderik sortzen
proposatutako lizitatzailearen alde. Edozelan ere,
kontratazio-organoak ez badu kontratua
formulatutako proposamenaren arabera
adjudikatzen, arrazoitu egin beharko du bere
erabakia.

Kontuan hartu beharreko irizpide bakarra prezioa
denean, ulertuko da eskaintzarik onena preziorik
baxuenekoa dela.

Beren funtzioen jardunean, kontratazio-mahaiak —
edo, halakorik ezean, kontratazio-organoak—
kontratazio-prozeduran legearen kontrako
jokaeren zantzu nahikorik balu, Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 1.
artikuluan  definitutakoaren haritik, kontratua
adjudikatu aurretik igorriko dizkio Merkatu eta
Lehaiaren Batzorde Nazionalari, edo, hala bada
kasua, dagokion erkidegoko  agintaritzari,
prozedura guztiz sumario baten bidez haien
gaineko erabakia har dezan. Zantzu horiek
igortzeak eten egingo du kontratazio-prozedura.
Igorpena Kontratazio Mahaiak egiten badu,
kontratazio-organoari emango dio horren berri.

Argitaratzekoak izango dira Kontratatzailearen
Profilean prozeduran parte hartzen duten
lizitatzaileen kopurua eta identitatea, eta baita
adjudikazio-prozedurari  buruzko  kontratazio-
mahaiaren akta guztiak, eskaintza bakoitza balio-
judizio bidez neurtu daitezkeen adjudikazio-
irizpideen balorazioaren txostena, eta, hala bada
kasua, 2017KO SPKLaren 149.4. artikuluan
jasotako  anormaltasun-presuntzioan  dauden
eskaintzen txostenak, eta, hala badagokio,
kontratuaren adjudikazioaren ebazpena.

17. Adjudikatu baino lehen aurkeztu behar
den dokumentazioa

Kontratazio Mahaiak kontratuaren adjudikazioa
proposatuta, 2017ko SPKLaren 145. artikuluari
jarraituz, dagokien zerbitzuek errekerimendua
egingo diote eskaintzarik onena egin duen
lizitatzaileari, aurkez dezan 201 SPKLaren 140.
artikuluak aipatzen duen adierazpen arduratsuan
islatutako inguruabarren justifikazio-
dokumentazioa, hamar laneguneko epean,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
zenbatuta.

1.) Nortasun juridikoa egiaztatzeko dokumentuak.
Norbanako enpresarieck NANaren kopia ekarri
behar dute. Pertsona juridiko diren enpresariek
eskritura edo erakundearen edo entitatearen
eraketa jasotzen duen dokumentua eta hura
eraentzen duten Estatutuak; azken horiek,

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

La propuesta de adjudicacion no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento de Eibar. No obstante, cuando el
érgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera
motivar su decision.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio,
se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de
contratacién, o en su defecto el 6rgano de
contratacién, tuviera indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de
contratacion, en el sentido definido en el articulo 1
de la Ley 15/2007 de 3 de julio , de Defensa de la
Competencia, los trasladara con caracter previo a
la adjudicacion del contrato a la Comisién Nacional
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a
la autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre
aquellos. La remision de dichos indicios tendra
efectos suspensivos en el procedimiento de
contratacién. Si la remision la realiza la Mesa de
Contratacién dar cuenta de ello al dérgano de
contratacion.

Seran objeto de publicacion en el Perfil del
Contratante el nimero e identidad de los licitadores
participantes en el procedimiento, asi como todas
las actas de la mesa de contratacion relativas al
procedimiento de adjudicacién, el informe de
valoracion de los criterios de adjudicacion
cuantificables mediante un juicio de valor de cada
una de las ofertas, en su caso, los informes sobre
las ofertas incursas en presuncién de anormalidad
a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP 2017
y, en todo caso, la resolucion de adjudicacion del
contrato.

17. Presentacion de documentacion con
caracter previo a la adjudicacién

Propuesta por la Mesa de Contratacion la
adjudicaciéon  del contrato, los  servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya
presentado la mejor oferta de conformidad con el
articulo 145 de la LCSP 2017, para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion
justificativa de las circunstancias reflejadas en la
declaracion responsable a las que se refiere el
articulo 140 de la LCSP 201 y que es la siguiente:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad
juridica: Los empresarios individuales, copia del
DNI; los empresarios personas juridicas, la
escritura o los documentos en que conste la
constitucion de la entidad y los estatutos por que
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Merkataritza Erregistroan edo dagokion
erregistroan behar bezala inskribatuak.

2.) Ordezkaritza egiaztatatzeko dokumentuak.
Proposamenak ez badu lizitatzaileen izenperik,
eskaintza izenpetu duenaren edo izenpetzen
dutenen alde luzatutako ahalordea sartu behar da,
ahaldunen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia
batekin batera.

3.) Zerga-betebeharretan egunean dagoela dioen
ziurtagiri frogagarria.

4.) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak
egunean dituela dioen ziurtagiri frogagarria.

5.) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren alta,
jardunaldi  honetakoa, edo bestela, azken
erreziboa, zerga horren matrikulan ez duela bajarik
eman dioen ardurapeko deklarazio batekin osatua.
Zerga ordaindu beharrik izan ezean, horren
inguruko ziurtagiri frogagarria, horretan eskumena
duen Administrazioak emandakoa.

6) Kaudimena egiaztatzeko dokumentuak:

Ekonomia- eta finantza-arloetako kaudimena.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.

2°) Documentos acreditativos de la representacion:
Cuando la proposicion no aparezca firmada por los
licitadores debera incluirse el poder otorgado a
favor de quien o quienes suscriban la proposicién
junto con una copia del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados.

3°) Certificacién acreditativa de encontrarse al
corriente en sus obligaciones tributarias

4°) Certificacion acreditativa de encontrarse al
corrientes en sus obligaciones con la Seguridad
Social

5°) Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto. En el caso de encontrase exento del
pago del Impuesto, certificacion acreditativa de tal
circunstancia emitida por la Administracion
competente

6° ) Documentos acreditativos de la solvencia:

Solvencia _econémico-financiera: Se debera

Egiaztatu beharreko negozio-bolumena:
amaitutako azken hiru ekitaldi ekonomikoetatik
negozio-bolumen handieneko ekitaldian, negozio-
bolumena kontratuaren balio zenbatetsiaren
halako bat eta erdi izango da, haren iraupena ez
bada urtebetetik gorakoa, eta gutxienez
kontratuaren batezbesteko urteko balioaren halako
bat eta erdi, iraupena urtebetetik gorakoa bada.

Egiaztapena honela egingo da:

e Urteko kontu onartuak ekarrita, eta
Erregistro Merkantilean utzita, erregistro
horretan inskribatuta egon behar diren
pertsonen kasuan edo erregistroan
norbere borondatez inskribatutakoen
kasuan.

e Urteko kontu onartuak ekarrita, eta kasu
bakoitzari dagokion Erregistroan utzita,
beste erregistro batean inskribatuta egon
behar diren pertsonen kasuan.

e Kontu gordailurik ez badago erregistro
publikoa, Zerga Agentzian deklaratutako
edozein eredu ofizialen presnetazioaren
bidez, non urteko negozio-bolumena
adieraziko baita.

Kaudimen teknikoa eta profesionala: Azken bost
urteetan egindako obren zerrenda; obrok
kontratuari  dagozkion sailkapen-talde edo
azpitalde berekoak izango dira, edo
kontratuarentzako talde edo azpitalde

acreditar un volumen de negocios que referido al
afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos sera al menos una vez y media
el valor estimado del contrato cuando su duracion
no sea superior a un afo, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su
duracion es superior a un afo.

La acreditacion se realizara:

e Mediante la aportacion de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, en casos de personas
que deban constar inscritas en dicho
registro o que consten inscritas
voluntariamente en él.

e Mediante la aportacién de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el
Registro que en cada caso corresponda,
en el caso de personas que deban
constar inscritas en otro registro diferente.

e En caso de no existir obligacion de
depdsito de cuentas en un
registro publico, mediante la presnetacion
de cualquier modelo oficial declarado
ante la Agencia Tributaria donde quede
reflejado el volumen anual de negocios

Solvencia técnica y profesional: relacion de obras
ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el
correspondiente al contrato, o del grupo o
subgrupo mas relevante para el contrato si este
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esanguratsuenetako batekoak, kontratuak hainbat
azpitalderi dagozkien lanak biltzen baditu; obra
gehien egin den urteko zenbateko metatua,
kontratuaren batezbesteko urtekoaren ehuneko
70ekoa edo hortik gorakoa izango da. Obren
zerrenda egikera-onaren ziurtagiriek abalatua
izango da; eta ziurtagiri horietan obren zenbatekoa
adieraziko da, zer data eta tokitan egikaritu ziren,
eta lanbideari dagozkion arauak errespetatuz
gauzatu ote ziren eta ongi amaitu ziren ere
zehaztuko da.

Oharra: Obra-kontratista legez sailkatuta dauden
lizitatzaileek —ondoren aipatuko diren
sailkapenak— ez dute finantza-ekonomiari buruzko
kaudimen egiaztagirik aurkeztu behar; ezta
kaudimen teknikoari buruzkorik ere; horrelakoetan,
nahikoa izaten da indarraldiko sailkapenaren
indarraldiko ziurtagiria aurkeztearekin.

Taldea / Grupo Azpitaldea / subgrupo
4

G

7.) Behin-betiko bermea eratu izanaren
egiaztagiria, adjudikazio-zenbatekoaren % 5ekoa
(BEZik gabe).

Atzerriko enpresek beren kaudimena egiaztatu
beharko dute 2017ko SPKLaren 67. eta 68.
artikuluetan jasotako eran, eta, gainera, deklarazio
bat aurkeztu behar dute, edozein ordenatako
Espainiako epaitegien eta auzitegien jurisdikzioari
men egiten diotela dioena, kontratuan zuzenean
edo zeharka sor daitezkeen auzi guztietarako, eta
hala balitz kasua, lizitatzaileari egokitu dakiokeen
atzerritar jurisdikzio-foruari uko eginez.

Baldin eta enpresaria Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean badago edo Europako Batasuneko
Estatukide bateko datu nazionalen base batean
badago —esaterako, enpresaren espediente
birtual batean, dokumentuak biltzeko sistema
elektroniko batean edo aurresailkapeneko sistema
batean—, eta aipatutako organoek sistema
horietara doaneko sarbidea badute, ez da
behartuta egongo halako lekuetan inskribatutako
datuen justifikazio-dokumentuak edo bestelako
dokumentu-frogak aurkeztera.

Errekerimendua ez bada behar bezala bete
adierazitako epean, ulertuko da lizitatzaileak
erretiratu egin duela bere eskaintza, eta zigor gisa,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3ko
zenbatekoa exijituko zaio, BEZik gabe, zeina behin
behineko bermetik kobratuko den, baldin eta eratu
bada; nolanahi ere, urratze hori kontratatzeko
debekuaren arrazoitzat jo daiteke, errekerimendua
epe barruan ez betetzeagatik, doloa, errua edo
zabarkeria dela medio.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

incluye trabajos correspondientes a distintos
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el
afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70
por ciento de la anualidad media del contrato. La
relacién de obras estara avalada por certificados
de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

Nota: Los licitadores clasificados como contratistas
de obras en que a continuacion se indican, no
deberan presentar justificantes de solvencia
economico-financiera y técnica, siendo suficiente la
presentacion, en éstos casos, del certificado de
clasificacién en vigor

Kategoria / Categoria
2

7°) Justificante de la constitucion de la garantia
definitiva por el 5% del importe de la adjudicacion
(IVA excluido)

Las empresas extranjeras deberan acreditar su
capacidad en el modo previsto en los articulos 67
y 68 LCSP 2017 y aportar, ademas, una
declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
juzgados y ftribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Cuando el empresario esté inscrito en Registro
Oficial de Contratistas, del Departamento de
Hacienda y Administracion Publica del Gobierno
Vasco o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure
en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacion, y estos sean accesibles
de modo gratuito para los citados érganos, no
estara obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares

De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
a exigirle el importe del 3% del presupuesto base
de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de su consideracién como
causa de prohibicion para contratar por no
cumplimentar el requerimiento en plazo mediando
dolo, culpa o negligencia.
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Kasu horretan, eskaintzak sailkatu diren
hurrenkera berean, hurrengo lizitatzailearei
eskatuko zaio dokumentazio berbera.

Kontratazio-organoak dokumentazioa jaso eta
hurrengo bost lanegunen barruan adjudikatuko du
kontratua.

18. Enpresaren ondorengotza prozeduran

Prozeduraren  tramitazioan eta  kontratua
formalizatu aurretik, bat-egite, banatze, enpresa-
ondarearen edo jardueraren adar baten
eskualdatze eragiketaren bat gertatzen bada,
hauxe izango da prozedura-hurrenkeran enpresa
lizitatzailearen edo hautagaiaren ondorengo:
sozietate bereganatzailea, bat-egiteaeren ondorioz
sortutakoa, banatzearen onuraduna edo enpresa-
ondarearen edo jardueraren adarraren
eskuratzailea; betiere ahalmen-baldintzak betetzen
baditu, kontratzeko debebekurik ez duela frogatzen
badu, eta bere kaudimena eta sailkapena
egiaztatzen badu, adjudikazio-prozeduran parte
hartzeko administrazio-klausula berezien orri
hauetan ezarritako baldintzetan.

19. Adjudikazioa eta jakinarazpena

Adjudikazioaren ebazpen arrazoitua lizitatzaileei
jakinaraziko zaie, eta kontratatzailearen profilean
argitaratu 15 eguneko epean.

Jakinarazpenak eta publizitateak behar besteko
informazioa jasoko du, interesatuei adjudikazio-
prozeduran erabakiaren aurka nahikoa
arrazoitutako errekurtsoa jartzeko adinakoa, eta,
besteak beste, honako informazio hau azaldu
beharko da:

- Adjudikazio-prozeduratik baztertutako
lizitatzaileei dagokienez, haien eskaintza ez
onartzeko arrazoiak, baliokidetasun ezaren
erabakiaren arrazoiak edo obrak errendimendu-
baldintzetara edo eskakizun funtzionaletara ez
egokitzearen erabakiarenak; eta lizitatzaileei
esleitutako balorazioen banakatzea,
adjudikazioarena barne.

- Kasu guztietan, adjudikaziodunaren izena eta
adjudikaziodunaren ezaugarriak eta abantailak,
eskaintza hori hautatzeko erabakigarriak izan
direnak onartutako beste lizitatzaileek aurkeztu
dituzten eskaintzen aldean.

Jakinarazpena bitarteko elektronikoak erabiliz
egingo da.

20. Kontratuaren formalizazioa

Formalizazioa

@ EIBARKO UDALA
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En tal supuesto, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion.

18. Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacién del procedimiento y antes
de la formalizacion del contrato se produce una
operacion de fusion, escision, transmision del
patrimonio empresarial o de una rama de la
actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicion en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente
rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion en las condiciones exigidas en este
pliego de clausulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion

19. Adjudicacién y notificacion

La resoluciéon motivada de adjudicacion se
notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deberan contener la
informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra
la decisién de adjudicacion, y entre ella en todo
caso debera figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del
procedimiento de adjudicacion, los motivos por los
que no se haya admitido su oferta, los motivos de
la decisién de no equivalencia o de la decision de
que las obras no se ajustan a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
caracteristicas y ventajas de la proposiciéon del
adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas

La notificacion se realizara por medios electrénicos

20. Formalizacion del contrato

Formalizacién
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Kontratua lizitazioaren baldintzetara zorrotz
egokitutako  administrazio-dokumentu  batean
formalizatu beharko da; dokumentu hori nahikoa
titulu izango da edozein erregistro publikotara
sarbidea izateko.

Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko
bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan,
haren kontura izango dira eskritura egiteak sortzen
dituen gastuak. Kontratua formalitzatzen den
dokumentuan ez da sartuko, inolaz ere,
adjudikazioaren terminoak aldatzea ekar dezakeen
klausularik.

Adjudikaziodunari egotzitako arrazoiengatik
adierazitako epean kontratua formalizatuko ez
balitz, zigor gisa, lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren % 3ko zenbatekoa exijituko zaio,
BEZik gabe, zeina behin betiko bermetik kobratuko
den, baldin eta eratu bada; alde batera utzi gabe,
urratze hori kontratatzeko debekuaren arrazoitzat
jotzea (2017ko SPKLaren 151. artikulua).

Kasu horretan, eskaintzak sailkatutako
hurrenkeraren arabera hurrengoa den
lizitzatzaileari  adjudikatuko  zaio  kontratua,
adierazitako epeetan baldintzak betetzen dituela
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
ondoren.

Kontratua ez formalizatzea administrazioari egotzi
ahal zaizkion kausengatik gertatu bada,
berandutzeak eragindako kalte-ordainak
ordainduko zaizkio kontratistari.

Kontratua ezin da bete edo gauzatu formalizatu
aurretik.

Kasu horretan, eskaintzak sailkatutako
hurrenkeraren arabera hurrengoa den
lizitzatzaileari  adjudikatuko  zaio  kontratua,
adierazitako epeetan baldintzak betetzen dituela
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
ondoren.

Formalizazioaren iragarkia

Kontratuaren formalizazioa kontratuarekin batera
Kontratatzailearen  Profilean argitaratuko da
hamabost egunetik gorakoa ez den epe batean,
behin kontratazio-organoaren kontratzailearen
profilean kontratua ondu ondoren.

Formalizazioaren iragarkiak 2017ko SPKLaren Il
Eranskinean bildutako informazioa jasoko du.

Kontratua gauzatzeari buruzko datu jakin batzuk
argitaratu gabe gera litezke, baldin eta uste bada,
espedientean behar bezala justifikatuz, informazio
hori zabalduz gero eragotzi egin daitekeela arau
baten aplikazioa, interes publikoaren aurkakoa izan
daitekeela edo enpresa publiko zein pribatuen
merkataritza-interes zilegiei edo haien arteko

@ EIBARKO UDALA
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El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ningun
caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de su
consideracion como causa de prohibiciéon para
contratar (articulo 151 de la LCSP 2017).

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, en los plazos antes
sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora
le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecuciéon del contrato
con caracter previo a su formalizacion.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, en los plazos antes
sefialados.

Anuncio de formalizacion

La formalizacion del contrato junto con el
correspondiente contrato se publicara en el Perfil
del Contratante en un plazo no superior a quince
dias tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El anuncio de formalizacion contendra la
informacion recogida en el Anexo Il de la LCSP
2017.

Podran no publicarse determinados datos relativos
a la celebracion del contrato cuando se considere,
justificandose debidamente en el expediente, que
la divulgacion de esa informacién puede
obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar
contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o
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lehiari kalte egin diezaiekeela; uste bada
sekretutzat edo erreserbatutzat jotako kontratuak
direla, edo hura gauzatzeko indarraldiko legediaren
araberako segurtasun-neurri bereziak hartu behar
direla; edo Estatuaren segurtasunaren oinarrizko
interesak babesteak hala eskatzen badu, eta hala
aitortu bada, 2017ko SPKLaren 19. artikuluaren 2.
atalaren c) letran aurreikusitakoarekin bat.

Kasu horretan, Gardentasun eta Gobernu Onaren
Kontseiluak txosten bat egin beharko du, hala
baitago jasota  gardentasunari, informazio
publikoaren sarbideari eta gobernu onari buruzko
abenduaren 9ko 19/2013 Legean, 2017ko
SPKLaren 154. artikuluan adierazitako eran.

21. Aseguruak, zuinketa egiaztatzea eta
lanen programa.

Aseguruak

Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu aurretik,
kontratuaren adjudikaziodunak aseguru hauek
egin izanaren egiaztagiriak aurkeztu behar ditu:

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA alderdi
hauek hartuta: ustiapena, patronala, gurutzatua,
lan amaituak, azpikontratistaren erantzukizun
subsidiarioa. Horiez gain, bidezkoak direnean,
ezbeharrezko kutsadurararena eta lehergailuak
erabiltzekoa. Eibarko Udalak aseguratu
gehigarriaren izaera izango du, baina, hala ere, ez
du galduko hirugarrenen izaera hori.

Kalte-ordainaren gutxieneko muga ondoko lauki
honen araberakoa izango da:

ADJUDIKAZIOAREN ZENBATEKOA
IMPORTE DE ADJUDICACION

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

privadas o la competencia leal entre ellas, o
cuando se trate de contratos declarados secretos
o0 reservados o0 cuya ejecucion deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacién vigente, o cuando lo exija
la proteccion de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado y asi se haya declarado de
conformidad con lo previsto en la letra c) del
apartado 2 del articulo 19 de la LCSP 2017.

En tal caso debera recabarse la emisién de informe
por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la informacion publica
y buen gobiernoen los términos del articulo 154 de
la LCSP 2017.

21. Seguros, comprobacion del replanteo y
programa de trabajos.

Seguros

Con carécter previo a la firma del acta de
comprobacion del replanteo, el adjudicatario del
contrato debera presentar justificantes de
suscripcion de los siguientes seguros:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL , en sus
vertientes de explotacién, patronal, cruzada, de
trabajos terminados, subsidiaria subcontratista ,
ademas de contaminacion accidental y utilizacion
de explosivos cuando asi proceda.. El
Ayuntamiento de Eibar tendra la consideracién de
asegurado adicional sin perder la condicién de
tercero.

El limite minimo de indemnizacion sera el que
corresponda segun el siguiente cuadro:

KALTE ORDAINAREN
GUTXIENEKO MUGA
LIMITE MINIMO DE
INDEMNIZACION

500.000 euroraino. / Hasta 500.000 euros 600.000 €

500.001 euro eta 2.000.000 euro bitartean ( Entre 500.001 y 2.000.000 euros 1.500.000 €
2.000.001 euro eta 4.000.000 euro bitartean./ Entre 2.000.001 y 4.000.000 euros 3.000.000 €
4.000.001 euro eta 25.000.000 euro bitartean / Entre 4.000.001 y 25.000.000 euros 4.000.000 €

Edozein kasutan ere, adjudikaziodunak berak
jasango ditu frankiziari dagokion zenbatekoaren
kalte-galerak, eta  aseguru-polizetan ezar
daitezkeen mugak gainditzen dituztenak, eta baita
aseguru-poliza horiek estaltzen ez dituzten
ondasun eta arriskuak ere.

Obrak amaitzeko aurreikusitako epean
berandutzarik balego, amaitzeko behar diren
luzapenak kontratatuko dira, baina
adjudikaziodunak legokiokeen gain-prima ordaindu
beharko du.

Aseguruak epearen barruan aurkezten ez badira,
kontratuaren funtsezko betebehar bat ez dela bete
ulertuko da.

En todo caso seran soportados por el Adjudicatario
los dafios y perjuicios en la cuantia de la franquicia
y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas pdlizas de seguro; asi como en los
bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién
de las obras sobre la fecha prevista, se procedera
a la contratacion de las prérrogas necesarias
debiendo el Adjudicatario pagar la sobreprima que
corresponda.

La no presentacién en plazo de los seguros sera
considerada incumplimiento de una obligacion
esencial del contrato
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Zuinketa egiaztatzea

Obra-kontratua zuinketa egiaztatzeko aktarekikn
hasiko da. Ondorio horietarako, kontratua
formalizatu  eta  hilabetera —salbu  eta
justifikatutako kasu berezietan— obren ardura
duen Eibarko Udaleko zerbitzuak, kontratistaren
aurrean, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa
egiaztatuko du, eta horren akta egingo da; akta hori
alde interesdun biek sinatuko dute, eta haren kopia
bat kontratua egin zuen organoari igorriko zaio.

lanen programa

Obra bat egitea urte batean baino gehiagotan
aurreikusita dagoenean, kontratista behartuta
egongo da lan-programa bat aurkeztera hogeita
hamar eguneko gehieneko epean, kontratua
formalizatu izan denetik zenbatuta.

Kontratatze organoak lan-plangintzari buruzko
ebazpena emango du hura aurkeztu ondorengo
hamabost egunetan, edo, hala badagokio,
aldaketak sarraraziko ditu edo xedapen jakin
batzuk betearaziko ditu, kontratuaren klausulen
aurka ez badoaz, betiere.

Lan-programaren edukia APKLAOREN 144.
artikuluan aurreikusitakoari egokituko da.

Obra-zuzendariak erabaki dezake egiaztapenik ez
ematea, harik eta kontratistak lan-programa behar
bezala aurkeztu arte, hura beharrezkoa denean;
kasu horretan, horrek ez dio berandutze-interesak
kobratzeko eskubiderik emango egiaztapen horien
ordainketa atzeratzeagatik.

Kontratu-baldintzak aldatzen direnean, kontratista
behartuta egongo da Programa hori eguneratzera,
ondorio horietarako jasotzen dituen argibideei
jarrituta.

22. Obrak egikaritzea

Obrak kontratuaren oinarritzat jotzen diren
administrazio-baldintza berezietan eta proiektuan
jasotako zehaztapenak zorrotz betez egingo dira,
eta, baita obren zuzendaritza fakultatiboak,
kontratuaren interpretazio teknikoa eginez,
kontratistari emandako jarraibideak zorrotz betez
ere.

Jarraibideak edo aginduak ahozkoak badira,
lehenbailehen berretsi beharko dira idatziz, alde
bientzat lotesleak izan daitezen.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con
el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo de un mes desde la fecha
de su formalizacién de contrato, salvo casos
excepcionales justificados, el servicio del
Ayuntamiento de Eibar encargado de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo hecho previamente
a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano
que celebro el contrato.

Programa de trabajos

Cuando la total ejecucion de la obra esté prevista
en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo en el
plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a
lo previsto en el articulo 144 del RGLCAP

El director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo
cuando éste sea obligatorio, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones

Cuando se modifiquen las  condiciones
contractuales, el contratista estara obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este Programa
siguiendo las instrucciones que, a estos efectos,
reciba.

22. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve
de base al contrato y conforme a las instrucciones
que en interpretacion técnica de este diere al
contratista la Direccién facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
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Lanek dirauten bitartean eta berme-epea bete arte,
kontratista izango da eraikuntzan egon daitezkeen
akatsen arduraduna.

23. Arrisku eta menturaren printzipioa

Kontratua gauzatzeak dakartzan  arriskuak
kontratistaren kontura izango dira, ezinbesteko
kasuetarako 2017ko SPKLaren 239. artikuluan
aurreikusitakoa alde batera utzi gabe.

24. Konfidentzialtasuna eta izaera
pertsonaleko datuen tratamendua

Konfidentzialtasuna.

Enpresa adjudikaziodunak (datuen
tratamenduaren arduraduna den aldetik) eta hango
langileek, osotasun- eta konfidentzialtasun-
printzipioak betez, segurtasun egokia bermatzeko
moduan tratatu behar dituzte eskura dituzten datu
pertsonalak, baita baimenik gabeko edo legezkoa
ez den tratamenduaren aurkako babesa eta
tratamendu horren galera, suntsiketa edo
ustekabeko kaltearen aurkako babesa, egokiak
diren neurri teknikoak edo antolakuntzakoak
aplikatuz, bat etorriz Datu Pertsonalak Babesteko
Lege Organikoan ezarritakoarekin eta datu
pertsonalen tratamenduari eta datu horien
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen
babesari buruzko 2016/679 Erregelamenduan
(datuak babesteko Erregelamendu orokorra).

Obligazio hori sekretu profesionalaren
betebeharren osagarri da, eta indarrean jarraituko
du, nahiz eta datuak tratatzeko arduradunarekin
kontratua amaitu (Udala).

lzaera pertsonaleko datuen tratamendua.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko
Lege Organikoan eta Datuak Babesteari buruzko
Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa betez,
lizitatzaileei jakinarazten zaie beren eskaintza eta
kontratazioa egiteko beharrezko dokumentazioa
aurkeztuz jasotzen diren datu pertsonalak udal
honek kontratuaren garapena behar bezala
mantentzen, betetzen eta kontrolatzen dela
bermatzeko tratatuko dituela

25. Ezinbesteko kasua

Ezinbesteko kasuetan, eta betiere zuhurtziarik
gabeko jardunik ez badago, sortu zaizkion kalte eta
galeren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango
du kontratistak, baldin eta kontratua gauzatzean
sortuak badira.

Hauek dira ezinbesteko kasuak:

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

23. Principio de riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los
supuestos de fuerza mayor.

24. Confidencialidad y tratamiento de
datos de caracter personal.

Confidencialidad.

La empresa adjudicataria (como encargada del
tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y
confidencialidad deben tratar los datos personales
a los que tengan acceso de forma que garanticen
una seguridad adecuada incluida la proteccion
contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra
su pérdida, destrucciébn o dafio accidental,
mediante la aplicacion de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo
establecido en la Ley Organica de Proteccion de
Datos de Caracter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento general de proteccién de datos).

Esta obligaciéon es complementaria de los deberes
de secreto profesional y subsistirda aunque haya
finalizado el contrato con el responsable del
tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

Tratamiento de datos de caracter personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal y en el Reglamento general de protecciéon
de datos, los licitadores quedan informados de que
los datos de caracter personales que, en su caso,
sean recogidos a través de la presentacion de su
oferta y demas documentaciéon necesaria para
proceder a la contratacion seran tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el
adecuado mantenimiento, cumplimiento y control
del desarrollo del contrato.

25. Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, este
tendra derecho a una indemnizacion por los dafios
y perjuicios, que se le hubieren producido en la
ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza
mayor los siguientes:
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- Atmosferako elektrizitateak sortutako
suteak.

- Hondamendiak eragiten dituzten naturako
fenomenoak: itsasikarak, lurrikarak,
sumendi-erupzioak,  lur-mugimenduak,
itsasoko ekaitzak, uholdeak eta antzeko
beste batzuk.

- Gerra-denboran indarkeriaz egindako
triskantzak, lapurreta zalapartatsuak eta
ordena publikoaren urratze larriak
(2017ko SPKLaren 239. artikulua).

26. Kontratistaren erantzukizuna kalte eta
kalte-ordainengatik

Kontratistaren betebeharra izango da kontratua
gauzatzeko egin beharrekoen ondorioz
hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztien
kalte-ordaina ematea.

Baldin eta kalte eta galera horiek Eibarko Udalak
emandako agindu baten berehalako ondorio zuzen
gisa sortutakoak badira, huraxe izango da
erantzule, legeetan aipatutako mugen barruan.

Hirugarrenek aldez aurretik errekerimendua egin
ahal izango diote kontratazio-organoari, egitatea
gertatu eta hurrengo urtearen barruan, kalteen
erantzukizuna kontratugileetako zein alderdiri
dagokion erabaki dezan, Kkontratistari entzun
ondoren. Ahalmen horretaz baliatzeak eten egiten
du ekintzaren preskripzio-epea.

Haien erreklamazioa, nolanahi ere, kasu
bakoitzean aplikatu beharreko legedian
ezarritakoari jarraituz egingo da.

Ezinbesteko kasuetan, eta betiere kontratistaren
aldetik zuhurtziarik gabeko jardunik ez badago,
kontratua gauzatzean sortu zaizkion kalte eta
galeren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango
du.

27. Obraren bulegoa

Obraren Bulegoa obraren perimetroaren barruan
jarriko da, baldin eta Eibarko Udalak kontrako
baimen berariazkoa ematen ez badu; bulegoa
erabiliko dute obraburuak, haren laguntzaileek eta
pertsonal teknikoek; eta bertan gordeko dira
kontratuaren oinarri diren proiektuaren edo
proiektuen kontratu-dokumentuen kopia
baimendua, Aginduen, Gorabeheren eta
Azpikontratazioaren Liburua, Segurtasun eta
Osasun Plana, eta obrak behar bezala gauzatzeko
behar den dokumentazioa.

28. Obren zuzendaritza eta ikuskaritza

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

- Los incendios causados por la
electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos
catastroficos, como maremotos,
terremotos,  erupciones  volcanicas,
movimientos del terreno, temporales
maritimos, inundaciones u  otros
semejantes.

- Los destrozos ocasionados
violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del
orden publico (articulo 239 de la LCSP
2017).

26. Responsabilidad del contratista por
dainos y perjuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos
los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden del Ayuntamiento de Eibar,
serd esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro
del afo siguiente a la producciéon del hecho, al
6rgano de contratacion para que éste, oido el
contratista, informe sobre a cual de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los
dafos. El ejercicio de esta facultad interrumpe el
plazo de prescripcién de la accion.

La reclamacién de aquellos se formulard, en todo
caso, conforme al procedimiento establecido en la
legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, este
tendra derecho a una indemnizacién por los dafios
y perjuicios, que se le hubieren producido en la
ejecucion del contrato.

27. Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del
perimetro de la obra, salvo autorizaciéon expresa
del Ayuntamiento de Eibar en contrario, para su
uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros
de Ordenes, Incidencias, y el de Subcontratacién,
el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra
documentacion precise el correcto desarrollo de la
ejecucion de las obras.

28. Direccidn y supervision de las obras
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Obren zuzendari teknikoa:  Obren zuzendari
teknikoari dagokio obrak egin bitartean haiek
ikuskatzea eta hartu behar diren erabaki eta
jarraibideak ematea, itundutako prestazioa egoki
egingo dela ziurtatzeko (2017ko SPKLaren 62.
artikulua).

Obrak egqin bitarteko zuzendaria: Obrak egin
bitarteko zuzendariari dagokio kontratuaren xede
den obra behar bezala egingo dela koordinatzea,
gainbegiratzea eta ikuskatzea.

Segurtasun eta osasun arloko koordinatzailea:

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Director Facultativo de las obras: Corresponde al
Director Facultativo de las obras supervisar la
ejecuciond e la sobras y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de ejecucién dela Obra: Corresponde al
Director de ejecucion de la Obra la comprobacion,
coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacién de la obra objeto del contrato

Coordinador en materia de seguridad y salud: En

Obrak egitean enpresari batek baino gehiagok
parte hartzen badute, Eibarko Udalak segurtasun
eta osasun arloko koordinatzaile bat izendatuko du,
Zuzendaritza teknikoan egongo dena,
eraikuntzako  obretako  segurtasuneko eta
osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 9.
artikuluak emandako zereginak egiteko; eginkizun
horiek Zuzendaritza teknikoak hartuko ditu bere
gain, Koordinatzailea izendatzea beharrezko ez
denean.

Kontratistaren  obra-ordezkaria: Kontratistaren
obra-ordezkariak, hark izendatua kontratua
betetzen hasi aurretik, behar besteko ahalmena
izan beharko du kontratista ordezkatzeko haren
presentzia eskatzen denean, eta obraren egikera
antolatu eta obra-zuzendaritzak emandako
aginduak betearazi beharko ditu, sor litezkeen
arazoak konpontzeko zuzendaritzarekin batera
lankidetzan arituz.

29. Aginduen Liburua

Obra-zuzendaritzak Aginduen Liburuan jasoko ditu
bidezko  deritzen  agindu, jarraibide eta
komunikazioak, haren sinadurarekin baimenduta
egongo direnak; liburua zuzendaritzaren eskura
izan beharko du kontratistak obra-bulegoan.

Aipatutako liburua, aurretik obraren ardura duen
zerbitzuak eginbidetua egongo da, zuinketa
egiaztatzeko irekiko da eta obren harrera egiten
denean itxiko; une horretan emango zaio Eibarko
Udalari.

Kontratistak bertan transkribituko ditu obra-
zuzendaritzak emandako agindu eta jarraibide
guztiak. Jarraibideak edo aginduak ahozkoak
badira, lehenbailehen berretsi beharko dira idatziz,
alde bientzat lotesleak izan daitezen.

30. Gorabeheren liburua

Gorabeheren liburua, obrak iraun bitartean, obra-
bulegoan egongo da, segurtasun eta osasun arloko
koordinatzailearen esku edo, haren izendapena
beharrezkoa izan ezean, obra-zuzendaritzaren
esku, zeinek, hogeita lau orduko epean, egindako
idatzohar bakoitzaren kopia bat igorriko baitio

el caso de que en la ejecucién de la obra
intervenga mas de un empresario, el Ayuntamiento
de Eibar designara un Coordinador en materia de
seguridad y salud, integrado en la Direccion
facultativa, para llevar a cabo las tareas que le
confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion, funciones que cuando
no se precise la designacion de Coordinador seran
asumidas por la Direccion facultativa

Delegado de obra del Contratista: El Delegado de
obra del contratista designado por éste antes del
inicio de la ejecucion del contrato debera tener
capacidad suficiente para representarlo cuando se
requiera la presencia del mismo, organizar la
ejecucion de la obra y poner en practica las
ordenes recibidas de la Direccion de obra
colaborando con dicha direccién para la resolucion
de los problemas que se planteen.

29. Libro de Ordenes

La Direccion de la Obra anotara en el Libro de
Ordenes las  ordenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma que debera tener a su
disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el
Servicio responsable de la obra, se abrird con
ocasion de la comprobacién del replanteo y se
cerrara cuando tenga lugar la recepcion de las
obras, momento en el que se entregara al
Ayuntamiento de Eibar

El contratista transcribira en él cuantas 6rdenes o
instrucciones reciba de la Direcciéon de la Obra.
Cuando las instrucciones fueran de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes para las partes.

30. Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina
de la obra, en poder del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra
0, si no es precisa su designacioén, en poder de la
direccion de la obra, que remitira, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion
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Eibarko Udalaren lurraldeari dagokion Lan eta
Gizarte Segurantzako lkuskaritzari; idatzoharrak,
era berean, kontratistari eta haren langile-
ordezkariei igorriko dizkie.

Segurtasun eta osasun planaren jarraipena egiteko
xedez, liburua eskuratu ahalko dute eraikuntzako
obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko
xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuaren 13.3. artikuluan
zerrendatutako pertsonek, zeinek idazpenak egin
ahalko dituzten bertan.

31. Azpikontratazioaren liburua

Kontratistak obra-bulegoan izan eta gorde beharko
du dagokion lan-agintaritzak gaitutako
Azpikontratazioaren Liburua, Eraikuntza Alorreko
azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko
32/2006 Legearen 8. artikuluak eta lege hori
garatzen duen abuztuaren 24ko 1109/2007
EDaren 13. eta 16. artikuluak ezarritakoari
jarraituz; eta Kkontratistak liburu  horretan
azpikontratatzaileen  zerrenda eta  haiekin
kontratatutako partidak eguneratuak izango ditu,
eta  Azpikontratazioaren Liburuan jasotako
azpikontratazio bakoitza segurtasun eta osasun
alorreko koordinatzaileari jakinarazi beharko dio.

32. Obren seinaleak jartzea

Kontratista derrigortuta dago obraren sarbidea eta
lanak egiterakoan hartuko den alde horretako
zirkulazioa zein den adierazteko ipini behar diren
seinaleak jartzera, baita obrak egiten direnean
egon daitezkeen arrisku-puntuak seinalatzera ere,
bai obrak egiten ari diren alde hartan bertan, eta
baita haren inguruetan edo mugetan ere.

Era berean, obrak hasten direnetik,
adjudikaziodunak kartelak ipini beharko ditu obrak
identifikatzen dituen seinaleetan; seinaleek Udalak
finkatutako ezaugarriekin identifikatuko dituzte
obrak.

33. Laneko segurtasun eta osasun Plana.

Kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat egin beharko du, Segurtasun eta Osasun
Azterketaren zehaztapena izango dena, edo, hala
bada kasua, Osasunaren Azterketa
Oinarrizkoarena; plana Eibarko Udalak onartuko du
obra hasi aurretik, segurtasun eta osasun arloko
koordinatzaileak txostena egin ondoren, edo
koordinatzailea izendatzea beharrezkoa ez balitz,
obra-zuzendaritzak.

34. Epeak.
Adjudikazioduna derrigortuta dago kontratua

egiteko finkatu den epe oso hori betetzera, eta,
hala bada kasua, baita ezarritako epe partzialak

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia a la que pertenece el
Ayuntamiento de Eibar, notificando igualmente las
anotaciones al contratista y a los representantes de
trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control
y seguimiento del plan de seguridad y salud las
personas que relaciona el articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

31. Libro de subcontratacion

El contratista persona contratista debera llevar y
conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24
de agosto que desarrolla aquélla, en el que el
contratista mantendré actualizada la relacion de
subcontratistas 'y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontrataciéon a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

32. Seinalizacion de las obras

El contratista esta obligado a instalar, a su costa,
las sefalizaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.

Del mismo modo, desde el inicio de las obras el
adjudicatario hara figurar, en la sefalizacién que
identifique las mismas, carteles que identifiquen las
obras con las caracteristicas que fije el
Ayuntamiento.

33. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién del
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del
Estudio Basico de Salud, Plan que sera aprobado
el Ayuntamiento de Eibarl, antes del inicio de la
obra, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud o de la Direccién facultativa de
la obra, cuando no fuera preceptivo designar
Coordinador.

34. Plazos.
El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del

plazo total fijado para la realizacion del contrato,
asi como de los plazos parciales que, en su caso,
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betetzera ere. Adjudikaziodunarentzat, epe horiek
zuinketa-egiaztatzeko akta izenpetu eta hurrengo
egunetik aurrera hasiko dira zenbatzen.

35. Ordainketa-araubidea.

Udalak obligazioa du obra-egiaztapenak onartu eta
hurrengo  hogeita hamar eguneko epean
ordaintzeko, betiere epe horren barruan faktura
garaiz eta era egokian aurkeztu bada.

Ikusiz gero fakturak exijitutako baldintzaren bat ez
duela betetzen, hura zuzentzeko eskatuko da eta
harik eta zuzendu arte ez da kontatzen hasiko
adierazitako epea.

Kontratistak faktura aurkezteko hogeita hamar
eguneko epea beteko ez balu, interesen
sortzapena ez da hasiko harik eta faktura zuzen
aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro arte.

Faktura elektronikoa: Fakturak, derrigorrez,

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

se hubieran establecido, que comenzaran a contar
para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

35. Régimen de pagos.

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra,
siempre 'y cuando haya presentado la
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho
plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece
de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el
plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias
para presentar la factura el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la
factura.

Factura electrénica: Las facturas se deberan

formatu elektronikoan, Gipuzkoako fakturen
sarrera puntu orokorraren (FSPOe) bitartez
helarazi beharko dira:

https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua .

Unitate organikoen DIR3 kodeak:

Organo kudeatzailea

Unitate tramitatzailea

remitir obligatoriamente en formato electrénico, a
través del Punto General de Entrada de Facturas
de Gipuzkoa (PGEFe)
(https://www.gfaeqgoitza.net/SarreraPuntua)

Cdédigos DIR3 de la unidades organicas

Kontabilitate bulegoa

Organo gestor Unidad tamitadora Oficina contable
L01200300 L01200300 L01200300

Baldin eta Udalak eskatzen badu, ekarritako
faktura horiekin batera Gizarte-segurantzaren
kotizazioko dokumentuak ekarri behar dira; obretan
ibili diren langileena edo pertsonena, alegia.

36. Kontratua betetzeko baldintza
bereziak.

Kontratua betetzeko honako baldintza berezi
hauek ezartzen dira. Baldintza hauek ez betetzeak
zigorrak jartzea ekarriko du, salbu eta espresuki
zehazten direnak, zeini kontratuaren funtsezko
obligazio izaera ematen =zaien, kontratua
deuseztatzeko arrazoitzat har daitezkeelako.

1. Kontratua betetzeko baldintza bereziak lan-
arloan, gizarte-segurantzaren arloan eta laneko
segurtasunaren eta osasunarenean:

Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu
langileen soldata-baldintzak, aplikagarria den
Sektoreko Hitzarmen Kolektiboaren arabera
(Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa).

Siempre y cuando lo pida el Ayuntamiento, las
facturas presentadas deberan ir acompafiadas de
los documentos de cotizacién a la seguridad social,
de las personas destinadas a la ejecucién de la
obra

36. Condiciones especiales de ejecucion.

Se establecen las siguientes condiciones
especiales de ejecucion del contrato, el
incumplimiento de las cuales dara lugar a la
imposicion de penalidades, salvo las que se
determinen expresamente que se les confiere el
caracter de obligaciones contractuales esenciales
a los efectos de su consideraciéon como causa de
resolucion del contrato.

1. Condiciones especiales de ejecucion en
materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo:

La empresa contratista debera cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de
aplicaciéon (Convenio Colectivo de Construccion y
Obras Publicas de Gipuzkoa),
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Enpresa kontratugileak bete egin behar ditu
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta
hitzarmenezko xedapen guztiak, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko
segurtasunaren eta osasunaren arloan
aplikatzekoak badira. Eta, kontratuaren iraunaldi
osoan, kontratuaren adjudikaziodunak egunean
eduki behar ditu bere langileekiko soldata-
obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Horrez gain, enpresa kontratistak Gipuzkoako
eraikuntza sektoreko sindikatu handienetako
ordezkariei obretara sartzen utzi beharko die,
hartara lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia
eta lan-baldintzei buruzko araudia betetzen dela
egiazta dezaten.

Ez-betetze arinak izango dira hauek:

a) Langileari idatziz ez jakinaraztea
kontratuaren funtsezko osagaiak eta lan-
prestazioa betetzeko baldintza nagusiak,
dagokion araudiak ezarritako moduan eta
epeetan.

b) Lan-istripuen eta deklaratutako laneko
gaixotasunen berri ez ematea lan-
agintaritza  eskudunari garaiz eta
dagokion moduan, istripu edo gaixotasun
horiek arintzat jotzen direnean.

c) Aldi baterako ezintasunen bajaren, baja-
berrespenaren edo altaren agiri medikuen
kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari.

d) Betebehar formal soilei edo dokumentalei
eragiten  dizkieten = gainerako  ez-
betetzeak.

Ez-betetze astunak izango dira:

a) Lan-kontratua idatziz ez formalizatzea,
betekizun hori legez bete beharrekoa
denean edo langileak eskatu duenean.

b) Kontratu-motei, iraunaldi  zehatzeko
kontratuei eta aldi baterako kontratuei
buruzko araudia urratzea, kontratu-mota
ezberdinak lege-iruzurrez erabilita.

c) Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu
osagarri, atsedenaldi, opor eta baimenei
buruzko arauak eta legezko nahiz
hitzartutako mugak ez betetzea.

@ EIBARKO UDALA
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La empresa contratista debera cumplir todas las
disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral,
seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo,
En especial, el adjudicatario del contrato, durante
todo el periodo de su vigencia, debera encontrarse
al corriente en las obligaciones salariales con sus
trabajadores y con la Seguridad Social.

Ademas, la empresa contratista debera permitir el
acceso a las obras de las y los representantes de
las organizaciones sindicales representativas en el
ambito del sector de la construccion de Gipuzkoa
para llevar a cabo labores de comprobacion del
cumplimiento de la normativa de prevenciéon de
riesgos laborales y del resto de las condiciones de
trabajo.

Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o
trabajadora sobre los  elementos
esenciales del contrato y las principales
condiciones de ejecucion de la prestacion
laboral, en los términos y plazos
establecidos en la normativa
correspondiente.

b)  No dar cuenta, en tiempo y forma, a la
autoridad laboral competente de los
accidentes de trabajo ocurridos y las
enfermedades profesionales declaradas
cuando tengan la calificacion de leves.

c)  No remitir ala entidad correspondiente las
copias de los partes médicos de baja,
confirmaciéon de la baja o alta de
incapacidad temporal facilitadas por las
personas trabajadoras.

d) Cualesquiera otros incumplimientos que
afecten a obligaciones meramente
formales o documentales.

Seran incumplimientos graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de
trabajo cuando este requisito sea exigible
o cuando lo haya solicitado el o la
trabajadora.

b)  Incumplir la normativa sobre modalidades
contractuales, contratos de duracion
determinada y temporales, mediante su
utilizacién en fraude de ley.

c) Incumplir las normas y los limites legales
o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos,
vacaciones, permisos.
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Enpresak bere kasa ezarritako funtsezko
lan-baldintzak aldatzea, legez ezarritako
prozeduretara jotzeke.

Laneko segurtasun- eta osasun-plana ez
egitea lan arriskuen prebentzioari buruzko
araudiak ezarritako edukiarekin eta
irismenarekin, bereziki ez edukitzeagatik
obrako langileen segurtasunari eta
osasunari eragiten dien arrisku
espezifikoei moldatutako eduki erreal eta
egokia, edo plan hori ez egokitzeagatik
lanpostuetako jardueretara, garatutako
prozeduretara edo ingurunearen
ezaugarri berezi horietara.

Laneko segurtasun- eta osasun-planaren
jarraipena egiteko betebeharra ez
betetzea, laneko arriskuen prebentzioari
buruzko araudiak ezarritako irismenarekin
eta edukiarekin.

Indarrean dagoen araudiaren araberako
azterketa medikuak eta langileen osasun-
egoera aztertzeko aldizkako zainketa-
probak ez egitea, edo haien emaitzen
berri dagokien langileei ez ematea.

Langileak euren ezaugarri pertsonal
ezagunekin bateraezinak diren
lanpostuetara atxikitzea, ez-betetzea oso
astuntzat jotzen denean izan ezik.

Lan istripuen eta deklaratutako lanbide-
gaixotasunen berri garaiz eta forma
egokian ez ematea lan-agintaritzari,
indarrean dauden xedapenen arabera,
istripu edo gaixotasun horiek larri, oso larri
edo hilgarri kalifikazioa dutenean, edo
ikerketarik ez  burutzea langileen
osasunari kalterik eragin zaionean edo
prebentzio-neurriak nahikoak ez direla
susmatzeko zantzuak daudenean.

Lan-arriskuen  prebentzioari  buruzko
araudia ez betetzea, ez-betetzea arintzat
edo oso astuntzat jo denean izanik ezik.

Lantokiaren edo langunearen garbitasun
eza, ohikoa denean edo langileen
osotasun fisikorako eta osasunerako
arriskurik dakarrenean.

Gipuzkoako eraikuntza sektoreko
erakunde sindikal handienetako
ordezkariak edo langileen ordezkariak
araudiaren arabera ez informatzea edo
obrara sartzen ez uztea, lan-arloko,

d)

e)

9)

h)

k)
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Modificar las condiciones sustanciales de
trabajo impuestas unilateralmente por la
empresa, sin acudir a los procedimientos
legamente establecidos.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan
de seguridad y salud en el trabajo con el
alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevencion de riesgos
laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos
especificos para la seguridad y la salud
de las y los trabajadores de la obra o por
no adaptarse a las caracteristicas
particulares de las actividades o los
procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacion de realizar el
seguimiento del plan de seguridad y salud
en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de
prevencién de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos
y pruebas de vigilancia periédica del
estado de salud de las y los trabajadores
que procedan conforme a la normativa en
vigor, 0 no comunicar su resultado a las y
los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a
puestos de trabajo cuyas condiciones

fuesen incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas,
salvo cuando se considere

incumplimiento muy grave

No dar cuenta en tiempo y forma a la
autoridad laboral, conforme a las
disposiciones vigentes, de los accidentes
de trabajo ocurridos y de |las
enfermedades profesionales declaradas
cuando tengan la calificacion de graves,
muy graves o mortales, o no llevar a cabo
una investigaciéon en caso de producirse
dafos a la salud de las y los trabajadores
o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de
riesgos laborales, salvo que la misma
tenga la consideracién de leve o muy
grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de
trabajo, cuando sea habitual o cuando de
ello se deriven riesgos para la integridad
fisica y salud del personal.

No informar conforme a la normativa en
vigor o no permitir el acceso a la obra a
las y los representantes de las y los
trabajadores o de las organizaciones
sindicales representativas en el ambito
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gizarte-segurantza arloko eta laneko
segurtasun eta osasun arloko araudia
betetzen den egiaztatzeko duten zeregina
oztopatuz.

Langile berrien hasierako afiliazioa edo
alta ez eskatzea, edo epez kanpo
eskatzea, ikuskapen-jarduera  baten
ondorioz.  Ondorio horietarako, kasu
horretan dagoen langile bakoitzeko ez-
betetze bat eman dela ulertuko da.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen
dituen kuotak dagokion moduan eta
epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-
sarrera behar den zenbatekoan ez egitea,
kotizazio-agiriak aurkeztuta, betiere diru-
sarrera ez egitearen arrazoia enpresaren
konkurtso-deklarazioa ez bada, edo
ezinbesteko kasua, edo ez bada eskatu
kuotak ordaintzeko epearen atzerapena
inspekzio-jarduna hasi aurretik, ezezko
ebazpenik ez bada eman.

Hirugarren ez-betetze arina.

Ez-betetze oso astunak izango dira:

a)

Soldata-baldintza baxuagoak ezartzea
aplikagarria den sektoreko hitzarmen
kolektiboak ezarritakoak baino
(Gipuzkoak  Eraikuntza eta  Obra
Publikoen Hitzarmen Kolektiboa), zeinak
lehentasuna izango baitu enpresaren
hitzarmenaren aurrean, baldin eta azken
honek  soldata-baldintza  baxuagoak
ezarriko balitu; halaber, ez-betetze oso
astunak izango dira Langileen
Estatutuaren Legearen 4. artikuluan
aitortutako langileen eskubideen aurkako
egintza edo ez-egiteak.

Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea
edo ordainketa behin eta berriro
atzeratzea.

Enpresak bere kasa hartzen dituen eta
diskriminazio zuzena nahiz zeharkakoa
eragiten duten erabakiak: adina edo
desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako
diskriminazioa eragiten dutenak;
ordainsari, lanaldi, prestakuntza eta
gainerako lan-baldintzak direla-eta aldeko
edo aurkako diskriminazioa eragiten
dutenak; eta jatorria, arraza edo etnia
barne, egoera zibila, gizarte maila, erlijio
edo sinesmenak, ideia politikoak, sexu-
joera, sindikatuei eta sindikatuen

n)

0)

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

del sector de la construccion de
Gipuzkoa, para llevar a cabo labores de
comprobacién del cumplimiento de la
normativa laboral, de seguridad social, y
de seguridad y salud en el trabajo.

No solicitar la afiliacién inicial o el alta de
las y los trabajadores que ingresen a su
servicio, o solicitar la misma, como
consecuencia de actuacién inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos
efectos se considerara un incumplimiento
por cada ftrabajador o trabajadora
afectada.

No ingresar, en la forma y plazos
reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General
de la Seguridad Social o no efectuar el
ingreso en la cuantia debida, habiendo
presentado los documentos de
cotizacién, siempre que la falta de ingreso
no obedezca a una declaracion concursal
de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento
para el pago de las cuotas con caracter
previo al inicio de la actuacién inspectora,
salvo que haya recaido resolucion
denegatoria.

El tercer incumplimiento leve

Seran incumplimientos muy graves:

a)

b)

c)

Establecer condiciones salariales
inferiores a las establecidas por el
convenio colectivo sectorial de aplicacion
(Convenio Colectivo de Construccion y
Obras Publicas de Gipuzkoa), que tendra
prioridad aplicativa sobre el convenio de
empresa en el caso de que este ultimo
estableciera condiciones  salariales
inferiores, asi como los actos u omisiones
que fueren contrarios a los derechos de
las y los trabajadores reconocidos en el
articulo 4 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

El impago y los retrasos reiterados en el
pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la
empresa que impliquen discriminaciones
directas o indirectas desfavorables por
razon de edad o discapacidad,
discriminaciones favorables o adversas
en materia de retribuciones, jornadas,
formacion, promocioén y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones
por circunstancias de origen, incluido el
racial o étnico, estado civil, condicion
social, religion o convicciones, ideas
politicas, orientacion sexual, adhesion o
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erabakiei atxikitzea edo ez atxikitzea,
enpresako beste langile batzuekin
ahaidetasun-lotura izatea edo hizkuntza
dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak.

Enpresarioak hartzen dituen erabakiak,
langileei kalte eginez, baldin eta erabaki
horiek  tratu  berdintasunaren eta
diskriminazio ezaren printzipioa bete
dadin galdatzeko enpresan egindako
erreklamazio  baten  aurrean  edo
administrazio-ekintza zein ekintza judizial
baten aurrean erreakzioz hartuak badira.

Enpresak langileekin pentsioak direla-eta
hartutako konpromisoak ez betetzea
pentsio-planak eta pentsio-funtsak
arautzen dituen araudian ezarritako
moduan.

Lan-arriskuen prebentziorako araudia
bete gabe egiten diren lanak berehala ez
geldiaraztea edo geldieran ez uztea, Lan
eta Gizarte Segurantzako
ikuskatzailetzak errekerimendua egin
duenean, eta lan horiek,
ikuskatzailetzaren iritziz, langileen
segurtasunerako eta osasunerako gertu-
gertuko arrisku larria  dakartenean
berekin, edo lanei berriz ekitea
geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu
gabe.

Langileak euren ezaugarri pertsonal
ezagunekin bateraezinak diren
lanpostuetara atxikitzea, bai eta langile
horiek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean  dituzten lanbide-gaitasunak
kontuan izan gabe lanean jardutea,
egoera horiek langileen segurtasunerako
eta osasunerako gertu-gertuko arrisku
larria eragiten dutenean.

Prebentzio-baliabideen presentzia eza,
hori nahitaezkoa denean, edo haien
presentziak dakartzan betebeharrak ez
betetzea, dagokion araudian
arriskutsutzat edo arrisku berezikotzat
jotako jarduerak direnean.

Honako alderdi hauek ez egiaztatzea
legez edo arauz ezarritako eran: enpresa
azpikontratatuek zuzendaritzan nahiz
produkzioan lan-arriskuen prebentzioko
prestakuntza duten langileak badituztela,
prebentzio-antolamendu egokia badutela,
eta dagokion erregistroan inskribatuta
daudela.

d)

e)

9)

h)

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos
de parentesco con otras personas
trabajadoras o por razon de la lengua.

Adoptar decisiones del empresario que
supongan un trato desfavorable de las y
los trabajadores como reaccién ante una
reclamacion efectuada en la empresa o
ante una accion administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del
principio de igualdad de trato y no
discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los
compromisos por pensiones con el
personal en los términos establecidos en
la normativa reguladora de los planes y
fondos de pensiones.

No paralizar ni suspender de forma
inmediata, a requerimiento de Ila
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social,
los trabajos que se realicen sin observar
la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspeccion,
impliquen la existencia de un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de
las y los trabajadores, o reanudar los
trabajos sin haber subsanado
previamente las causas que motivaron la
paralizacion.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a
puestos de trabajo cuyas condiciones
fuesen incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas, asi
como la dedicacion de aquéllos a la
realizacién de tareas sin tomar en
consideracion sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y
salud en el trabajo, cuando de ello se
derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los
trabajadores.

La falta de presencia de los recursos
preventivos cuando ello sea preceptivo o
el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de su presencia, cuando se
trate de actividades consideradas en la
normativa correspondiente como
peligrosas o con riesgos especiales.

Incumplir el deber de verificar, en la forma
establecida legal o reglamentariamente,
que las empresas subcontratadas
dispone de recursos humanos, tanto en
su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formacién necesaria en
prevencion de riesgos laborales, y que
dispone de una organizacion preventiva
adecuada, y la inscripcién en el registro
correspondiente.

Egiaztapen kodea (CSV) / Cédigo de verificacion (CSV): 753ddc37da4c268eeb4962cf29fec401577435e6

Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: DS-202600002071
https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

Data / A dia:

AINHIZE ORTUONDO ARESTI

24/04/2026 10:53:51




Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrénico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

)]

m)

0)

EIBAR

Udala | Ayuntamiento

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko
araudia betetzean lan-baldintzei aplika
dakiekeen beste edozein neurri hartu ez
izana, baldin eta horien ondorioz langileen
segurtasunerako eta osasunerako arrisku
gertu-gertukoa eta larria eragiten bada.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen
dituen kuotak ordaindu ez izana, dagokion
epean eta araudiak ezarritako moduan,
kotizazio-agiriak aurkezteke.

Kotizazio-agirietan edo bestelako
agirietan datu faltsuak edo okerrak
deklaratzea edo agerraraztea iruzur
eginez, betiere kuotetan eragina badute.

Lana ematea kontratuak etenda edo
lanaldia murriztuta duten langileei,
kontratuak eteteko neurriak aplikatzeko
aldian, edo lan-agintaritzari edo, hala

bada kasua, langabezia-prestazioak
kudeatzen dituen entitateari
jakinarazitako lanaldi murriztuko

ordutegitik kanpo.

Langileei deskontatutako Gizarte
Segurantzako kuota zatia epean ez
ordaintzea eta harekin geratzea, edo
legez  dagokiona  baino  deskontu
handiagoa egitea.

Hirugarren ez-betetze astuna.

Ez-betetzeek honako isun edo zehapen ekonomiko
hauek ezartzea dakarte:

a)

Arintzat sailkatutako ez-betetzei 250
euroko isuna ezarriko zaie.

Astuntzat sailkatutako ez-betetzei 500
euroko isuna ezarriko zaie

Oso astuntzat sailkatutako ez-betetzei
1.000 euroko isuna ezarriko zaie.

Gainera, hilabeteko epean astuntzat edo
oso astuntzat sailkatutako urratzea ez
zuzentzea funtsezko obligazio bat ez
betetzea dela ulertuko da, eta, suntsitu
egingo da kontratua kontratistari egotz
dakiokeen arrazoi izateagatik

2. Kontratua betetzeko baldintza bereziak
azpikontratazioaren alorrean

k)

n)

0)

@ EIBARKO UDALA
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No adoptar cualesquiera otras medidas
preventivas aplicables a las condiciones
de trabajo en ejecucion de la normativa
sobre prevencién de riesgos laborales de
las que se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las
personas trabajadoras.

No ingresar, en el plazo y formas
reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General
de la Seguridad Social, no habiendo
presentado los documentos de
cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos
falsos o inexactos en los documentos de
cotizacién o en cualquier otro documento
de forma fraudulenta, cuando se
modifiquen las cuotas.

Dar ocupacion a las y los trabajadores
afectados por la suspension de contratos
o reduccioén de jornada, en el periodo de
aplicacién de las medidas de suspension
de contratos o en el horario de reduccién
de jornada comunicado a la autoridad
laboral o a la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola
dentro de plazo, la parte de cuota de
Seguridad Social descontada a sus
trabajadores y trabajadoras, o efectuar
descuentos superiores a los legalmente
establecidos.

El tercer incumplimiento grave

Los incumplimientos supondran la imposicién de
las siguientes penalidades econdmicas:

a)

b)

c)

d)

A los incumplimientos calificados como
leves se les aplicara una penalidad de
250 €.

A los incumplimientos calificados como
graves se les aplicara una penalidad de
500 €

Los incumplimientos calificados como
muy graves se sancionaran con una
penalidad de 1.000 €

Ademas, la no subsanacion en el plazo de
un mes del incumplimiento calificado
como grave 0 muy grave se considerara
incumlimiento de una obligacién esencial
lo que conllevara la resolucion del
contrato por causa imputable al
contratista

2. Condiciones especiales de ejecucion en
materia de subcontratacion
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Enpresa kontratistak justifikatu ahal izan beharko
du, enpresa azpikontratatuei bidezkoak diren
datuak eskatu ondoren, enpresa horiek ere obrak
egitean bete egiten dituztela indarrean dauden
legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
hainbat xedapen, betiere lan-arloan, Gizarte
Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren
eta osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

Enpresa kontratistak ez egiaztatzea enpresa
azpikontratistak darabilen makinaria erabiltzeko
titulua edo dokumentazioa duela, ezta indarrean
daude lege-xedapenek galdatzen duten
informazioa ere.

Ez-betetze arinak izango dira hauek:

a) Enpresa Kkontratistak ez egiaztatzea
enpresa azpikontratistak darabilen
makinaria  erabiltzeko  titulua  edo
dokumentazioa duela, ezta indarrean
daude lege-xedapenek galdatzen duten
informazioa ere.

b)  Segurtasunaren eta osasunaren
koordinazio-lana egiten duen pertsonari
ez komunikatzea Azpikontratazio
Liburuan idatzitako azpikontratazioa.

Ez-betetze astunak izango dira:

a) Eraikuntza sektoreko azpikontratazioa
arautzen duen Legeak eskatzen duen
Azpikontratazio Liburua ez izatea, edo
behar den bezala eta egunean ez
edukitzea, hau da, legeak ezarritako eran
ez izatea.

b) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek
badituztela, bai zuzendaritzan, bai
produkzioan, laneko arriskuen prebentzio
arloan prestatuta dauden langileak, edota
badutela prebentzio-antolaketa egokia.

c) Oro har, kontratua betetzen den bitartean
ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek
betetzen dutela azpikontratazioari
buruzko klausula, baldin eta ez-betetzeak
ez badira ez-betetze arin edo oso
astuntzat jo.

d) Kontratua betetzean, legez ezarritako
mugak gainditzen dituen azpikontratista
edo langile autonomo kopurua jardutea
obran, obra-zuzendaritzaren berariazko
baimena izan gabe, baldin eta ez-
betetzea oso astuntzat jo ez bada.

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

La empresa contratista debera estar en diposicion
de poder justificar, después de haber solicitado a
las empresas subcontratadas los datos oportunos,
que estas empresas también aplican en la
ejecucion de las obras las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, seguridad social, y seguridad y
salud en el trabajo, que les son de aplicacion.

En concreto, la empresa subcontratista debera
cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo
Sectorial de aplicacién (Convenio Colectivo de
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa),

Seran incumplimientos leves:

a) No verificar la empresa contratista la
documentacion o titulo que acredite la
posesién de la maquinaria que utiliza la
empresa subcontratista, y de cuanta
informacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

b)  No comunicar a la persona que realiza la
coordinacion de seguridad y salud la
subcontrataciéon anotada en el Libro de
Subcontratacion.

Seran incumplimientos graves:

a) Nodisponer del Libro de Subcontratacion
exigible por la Ley reguladora de la
subcontratacion del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al
dia, en los términos establecidos por la
normativa correspondiente.

b) No verificar que las empresas
subcontratistas con los que contrate
disponen de recursos humanos, tanto en
su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formacién necesaria en
prevenciéon de riesgos laborales, y que
dispone de una organizacion preventiva
adecuada.

c) Con caracter general, no verificar durante
la ejecucion del contrato el cumplimiento
por parte de las empresas subcontratadas
de las obligaciones sefialadas en la
clausula de subcontratacion, salvo que
estén previstas como incumplimiento leve
0 muy grave.

d) Permitir que, en el ambito de ejecucion
del contrato, intervengan subcontratistas
o personas trabajadoras auténomas
superando los niveles de subcontratacion
permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacion de la
direccion facultativa, salvo que constituya
incumplimiento muy grave.
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Langileen ordezkariei egindako
azpikontratazioak ez jakinaraztea.

Hirugarren ez-betetze arina.

Ez-betetze oso astunak izango dira:

a)

f)

Ez egiaztatzea edo aukera ematea
enpresa azpikontratistek aplikagarri den
sektoreko hitzarmen kolektiboak
ezarritakoa baino  soldata-baldintza
baxuagoak izateko ( Gipuzkoako
Eraikuntzaren eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa), zeinak
lehentasuna izango baitu enpresaren
hitzarmenaren aurrean, baldin eta azken
honek  soldata-baldintza  baxuagoak
ezarriko balitu.

Kontratua betetzean, legez ezarritako
mugak gainditzen dituen azpikontratista
edo langile autonomo kopurua jardutea
obran, obra-zuzendaritza teknikoaren
berariazko baimena izan gabe, baldin eta
eraikuntza-obreen  arriskuei  buruzko
araudiak lan horiek arrisku bereziak
dituzten lantzat jotzen badituzte.

Langileen lagapena egitea indarrean
dagoen legediak debekatutako kasuetan.

Kontratuaren zati bat kontratatzea
ordenamendu  juridikoaren arabera
kontratatzeko ezgaitua dagoen pertsona
batekin edo Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen testu bategineko
60. artikuluko egoeratako batean dagoen
pertsona batekin.

Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak
kontratu mugagabearekin izan behar
duen gutxieneko langile-portzentajea
baduela, betiere eraikuntza sektorean
azpikontratazioa arautzen duen
araudiarekin bat.

Hirugarren ez-betetze astuna.

Ez-betetzeek honako isun edo zehapen ekonomiko
hauek ezartzea dakarte:

a)

b)

Arintzat sailkatutako ez-betetzei 250
euroko isuna ezarriko zaie.

Astuntzat sailkatutako ez-betetzei 500
euroko isuna ezarriko zaie

f)

@ EIBARKO UDALA
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No informar a las y los representantes de
las personas trabajadoras de las
subcontrataciones efectuadas.

El tercer incumplimiento leve

Seran incumplimientos muy graves:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

No verificar o permitir que las empresas
subcontratistas establezcan condiciones
salariales inferiores a las fijadas por el
convenio colectivo sectorial de aplicacion
(Convenio Colectivo de Construcciéon y
Obras Publicas de Gipuzkoa), que tendra
prioridad aplicativa sobre el convenio de
empresa en el caso de que este ultimo
estableciera condiciones  salariales
inferiores

Permitir que, en el ambito de ejecucion
del contrato, intervengan empresas
subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de
subcontratacion permitidos legalmente,
sin que se disponga de la expresa
aprobacién de la direccién facultativa,
cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacién
reglamentaria de los mismos para las
obras de construccion.

La cesién de personas trabajadoras en
los términos prohibidos por la legislacion
vigente.

Contratar la ejecucion de parte del
contrato con una persona inhabilitada
para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendida en
alguno de los supuestos del articulo 60
del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

No verificar que la empresa subcontratista
cumple la limitacion de la proporcion
minima de personas trabajadoras
contratadas con caracter indefinido
conforme a la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la
construccion.

El tercer incumplimiento grave

Los incumplimientos supondran la imposicién de
las siguientes penalidades econdmicas:

a)

b)

A los incumplimientos calificados como
leves se les aplicara una penalidad de
250.

A los incumplimientos calificados como
graves se les aplicara una penalidad de
500 €
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c) Oso astuntzat sailkatutako ez-betetzei
1.000 euroko isuna ezarriko zaie.

3. Azpikontratistei eta hornitzaileei ordaintzeko
baldintza berezia, SPKLren 217. artikuluan eta
merkataritza-eragiketetako berankortasunaren
aurka neurriak ezartzen dituen abenduaren
29ko 3/2004 Legean legez ezarritako epeetan.

Zigorrak ezarriko zaizkio kontratistari, baldin eta,
azpikontratistak edo hornitzaileak kontratazio-
organoari emandako ebazpen judizial edo
arbitraje-ebazpen irmo baten bidez egiaztatzen
bada kontratistak ez diola ordaindu kontratua
gauzatzearekin lotutako azpikontratista edo
hornitzaile bati abenduaren 29ko 3/2004 Legean
aurreikusitako epeetan, eta ordainketa
berandutzearen arrazoia ez dela azpikontratistak
edo hornitzaileak prestazioa gauzatzean bere gain
hartutako kontratu-betebeharren bat ez
betetzea. Zigorraren zenbatekoa kontratuaren
prezioaren ehuneko 1 izango da, eta hilero-hilero
errepikatu ahal izango da, ordaintzen ez den
bitartean, prezio horren ehuneko 50eko muga
bateratura iritsi arte. Behin betiko bermeak
erantzungo du arrazoi honengatik jarritako
zigorrengatik

4. Kontratua betetzeko baldintza bereziak
Hondakinen Kudeaketan:

Kontratua betetzeko dagoen aldi osoan enpresa
kontratistak, hondakin-kudeaketari dagokionez,
bete egin beharko ditu preskripzio tekniko
espezifikoak. Hauexek dira aplikatu beharreko
araudian aurreikusita dauden betebeharrak:
hondakin-kudeaketako plana idaztea; hondakinak
biltzeko eta obran aldi baterako uzteko hartutako
neurriak hartzea; obra higiene- eta segurtasun-
baldintza egokietan mantentzea; obran produktu
toxiko edo arriskutsuekin kutsadura ekiditea eta
baimendutako kudeatzaile baten esku uztea,
hondakinak haren eskuetan utzi direla fede ematen
duen agiria administrazioari entregatuz.

Ez-betetzei 250 euroko isuna ezarriko zaie.
Gainera, ez-betetzea ez bada zuzendu 15
laneguneko epean, atzera ere 500 euroko isuna
ezarriko da. Beste 15 laneguneko epea eman eta
horrela ere ez-betetzea ez bada zuzentzen,
oinarrizko betebehar bat ez-betetzat joko da.

5- Ingurumen-izaerako egikaritze-baldintza
bereziak

9/2017 Legearen 202. artikuluarekin bat etorriz,
kontratistak aplikatzekoa den ingurumen-araudia
bete beharko du obra gauzatu bitartean.

@ EIBARKO UDALA
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c) Los incumplimientos calificados como
muy graves se sancionardn con una
penalidad de 1.000 €

3. Condicién especial de pago a
subcontratistas y suministradores en los
plazos legalmente establecidos en el articulo
217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre , por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales

Procedera la imposicion de penalidades al
contratista cuando, mediante resolucion judicial o
arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al érgano de contratacion quedara
acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador vinculado a la
ejecucion del contrato en los plazos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha
demora en el pago no viene motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones
contractuales asumidas por el subcontratista o por
el suministrador en la ejecucion de la prestacion.
La penalidad sera del 1 por ciento del precio del
contrato, y podra reiterarse cada mes mientras
persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto
del 50 por ciento de dicho precio. La garantia
definitiva respondera de las penalidades que se
impongan por este motivo

4. Condiciones especiales de ejecucion
relativas a la gestion de residuos:

Durante todo el periodo de ejecucion del contrato,
la empresa contratista estara obligada a cumplir las
prescripciones técnicas especificas en lo relativo a
la gestion de residuos, obligaciones previstas en
la normativa aplicable, en cuanto a redaccion del
plan, medidas de recogida y depdsito temporal en
obra, mantenimiento en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad en obra, evitar Ila
contaminacion con productos téxicos o peligrosos
en obra y entrega a gestor autorizado mediante
documento fehaciente que sera entregado a la
administracion.

A los incumplimientos se les aplicara una
penalidad de 250€ .Ademas, si el incumplimiento
no es subsanado en el plazo de 15 dias habiles, se
volvera a imponer una penalidad de 500 €. Si se
persiste en la no subsanaciéon en un nuevo plazo
de 15 dias, se considerara incumplimiento de una
obligacion esencial.

5.- Condiciones especiales de ejecucion de
caracter medioambiental

De conformidad con el articulo 202 de la Ley
9/2017, el contratista estara obligado a cumplir la
normativa ambiental aplicable durante la ejecucién
de la obra.
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Era berean, 10/2021 Legearen 84. artikuluan eta,
zehazki, horren 3. apartatuan xedatutakoa betez,
kontratu honek kontratazio publiko ekologikoaren
irizpideak jasotzen ditu.

Ondorio horietarako, honako betebehar hauek
ezartzen dira:

e Material birziklatuen gutxieneko % 40
sartzea nahaste bituminosoan, teknikoki
eta araudiaren arabera bideragarria
denean.

e FEraikuntza- eta eraispen-hondakinen
kudeaketa jasangarria egitea, jatorrizko
bereizketa bermatuz eta balorizazioari
lehentasuna emanez deuseztatzearen
aurretik.

e Obran erabilitako makineriak eta
garraioak eragindako ingurumen-inpaktua
murriztea.

e Eduki Dbirziklatua eta hondakinen
kudeaketa zein azken helmuga egokiak
direla  frogatzen duen egiaztagiri-
dokumentazioa aurkeztea

6. Hizkuntza-baldintza bereziak.

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo
dira, eta ondoan euskarazko azalpen-mezua
izango dute. Piktograma baten bidez ematerik ez
badago, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak
eta ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak
ezinezkoak direnean, ele bietan egingo dira,
euskarari lehentasuna emanez, betiere
Administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Ez-betetzei 250 euroko isuna ezarriko zaie.
Gainera, ez-betetzea ez bada zuzendu 15
laneguneko epean, atzera ere 500 euroko isuna
ezarriko da. Beste 15 laneguneko epea eman eta
horrela ere ez-betetzea ez bada zuzentzen,
oinarrizko betebehar bat ez-betetzat joko da.

7. Kontratistak obligazioa du orri honetan
ezarritako exekuzio-baldintza bereziak
betetzeari buruz eskatzean zaion informazio
oro aurkezteko

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea 5
lanegunekoa izango da, horretarako egingo den
errekerimendua kontratistak jaso eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatuta.

Eskatutako dokumentazioa ez bada
errekerimenduan eskatutako moduan aurkezten,
1.000 €-ko isun bat jarriko da

@ EIBARKO UDALA
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Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 84 de la Ley 10/2021, y en particular de su
apartado 3, el presente contrato incorpora criterios
de contratacion publica ecoldgica.

A tal efecto, se establecen las siguientes
obligaciones:

e Incorporacion minima del 40 % de
materiales reciclados en la mezcla
bituminosa, cuando técnica y
normativamente sea viable.

e Gestion sostenible de los residuos de
construccion y demolicion, garantizando
su separacion en origen y priorizando su
valorizacion frente a la eliminacion.

e Reduccién del impacto ambiental
derivado del transporte y de la maquinaria
empleada en obra.

e Acreditacion documental del contenido
reciclado y de la correcta gestion y
destino final de los residuos.

6. Condiciones especiales de ejecucion
linguisticas;

Los roétulos, avisos, sefalizaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante un pictograma, acompafiado de un
mensaje explicativo en euskera. Si no resulta
posible hacerlo mediante un pictograma, se haran
en euskera cuando se trate de mensajes conocidos
y comprensibles. Si los dos casos anteriores no
son posibles, se haran de forma bilinglie, dando
prioridad al euskera, previa conformidad de la
administracion.

A los incumplimientos se les aplicara una
penalidad de 250 €,. Ademas, si el incumplimiento
no es subsanado en el plazo de 15 dias habiles, se
volvera a imponer una nueva penalidad de 500 €.
Si se persiste en la no subsanacion en un nuevo
plazo de 15 dias, se considerara incumplimiento de
una obligacién esencial

7. Obligacion de presentacion por el contratista
de cuanta informacion le requiera relativa al
cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en este pliego.

El plazo para presentar la documentacion
requerida sera de 5 dias habiles contados a partir
del siguiente al de recepcion por el contratista del
requerimiento que se formule

Si la documentacion requerida no es entregada en
los términos solicitados en el requerimiento, se
aplicara una penalidad de 1.000 €
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Bigarren errekerimendu bat egin eta ez orduan ere
ez baditu ematen eskatutako datuak, funtsezko
obligazio bat ez-betetzat hartuko da.

8. Prozedura

Enpresa kontratatzaile batek urraketaren bat egin
duelako susmoa badago, eta hori frogatzeko
Laneko eta gizarte-segurantzako
ikuskatzailetzaren (LGSI) esku-hartzea behar
bada, laneko arau-hausterik dagoen ikusteko,
kontratuaren zuzendariak aurretik proposatuta,
kontratazio-organoak egoeraren berri emango dio
LGSlri.

Urraketa egon dela bi modutan berretsi ahal izango
da, LGSIk ikuskaritza egin eta laneko zehapena
ezarrita edo epai judizial bat emanda, horietako
edozeinek behin irmotasuna lortu ondoren.

Gainerako urraketen kasuetan, Laneko eta gizarte-
segurantzako ikuskatzailetzaren egiaztapenik
behar ez denetan, kontratuaren zuzendariak
eskatu beharko du espedientea zabaltzea.

Edozein kasutan ere, espedientearen ebazpena
eman aurretik, entzun egingo zaio enpresa
kontratistari.

Zehapenei dagokienez, kontratistari egin behar
zaizkion ordainketa zatikatuetatik edo osotik egoki
den kopurua kendu egingo da. Ziurtagirietatik ezin
bada zehapen-kopurua kendu, berme-kopurutik
kenduko da, halakorik balego.

Gainera, atal honetan azaltzen diren betebeharrak
asetzeko egin beharreko gastuak
adjudikaziodunaren kontu izango dira eta sartuta
egongo dira kontratua gauzatzeko eskainitako
prezioan.

37. Kontratuaren betetze akastuna eta
gauzatzea berandutzea

Betetze akastuna

Kontratuaren betetze akastuntzat joko da:

a) Obra egiteko proiektuaren betekizun teknikoak
ez betetzea kontratistari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, betiere kontratua deuseztatzeko
arrazoi ez badira.

Arau orokor legez, zehapenen zenbatekoa
kontratuaren aurrekontuaren % 1ekoa izango da,
salbu eta kontratazio-organoak, arrazoituta, ez-
betetze hori astuna edo oso astuna dela irizten
badio. Kasu horretan, hurrenez  hurren,
aurrekontuaren % 5erainokoa edo % 10erainokoa
izan daitezke zehapenak. Ez-betetzeak behin

@ EIBARKO UDALA
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Si realizado un segundo requerimiento éste no es
nuevamente atendido, se considerara
incumplimiento de una obligacion esencial

8. Procedimiento

Si se considera que alguna empresa contratista
puede haber incurrido en algin incumplimiento, y
cuando su constatacion requiera una actuacion
inspectora de la ITSS, el 6rgano de contratacion,
previa propuesta formulada por el Director/a del
Contrato, pondra esta circunstancia en
conocimiento de la Inspeccién de Trabajo vy
Seguridad Social, por si la misma pudiera ser
constitutiva de infraccion laboral.

La constatacion del incumplimiento vendra
determinada por la imposicién de una sancién
laboral tras la correspondiente actuacion
inspectora de la ITSS o el pronunciamiento de una
Sentencia judicial, una vez alcance firmeza
cualquiera de ellas

En el resto de incumplimientos, cuya constataciéon
no requiera una actuacion isnpectora de la
Inspeccion de Trabajo, el expediente se iniciara
previa propuesta del Director/a del contrato.

En todos los casos, previo a la resolucion del
expediente, se dara audiencia a la empresa
contratista.

Las penalidades que se impongan se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia, que,
en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las certificaciones

Ademas, los gastos derivados del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en este apartado seran
por cuenta del adjudicatario y estaran incluidos en
el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

37. Cumplimiento defectuoso del contrato
y demora en la ejecucion

Cumplimiento defectuoso

Tendra la consideracion de cumplimiento
defectuoso del contrato:

a) El incumplimiento, por causas imputables al
contratista, de los requisitos de ejecucion de la
obra, que no supongan causa de resolucion del
contrato

Como regla general, la cuantia de las penalidades
serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
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baino gehiagotan egitea kontuan hartu ahalko da
astuntasuna baloratzeko orduan.

b) Kontratuaren adjudikazio-irizpideak betetzeke
uztea kontratistari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, betiere kontratua deuseztatzeko
arrazoi edo sorburu ez badira.

Arau orokor legez, zehapenen zenbatekoa
kontratuaren aurrekontuaren % 1ekoa izango da,
salbu eta kontratazio-organoak, arrazoituta, ez-
betetze hori astuna edo oso astuna dela irizten
badio. Kasu horretan, hurrenez  hurren,
aurrekontuaren % 5erainokoa edo % 10erainokoa
izan daitezke zehapenak. Ez-betetzeak behin
baino gehiagotan egitea kontuan hartu ahalko da
astuntasuna baloratzeko.

c) Berandutzea kontratua betetzean

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla medio, epe osoa betetzeko berandutu bada,
Administrazioak aukera izango du, kasuaren
inguruabarrak ~ kontuan  hartuta,  kontratua
suntsiarazteko edo zigorrak ezartzeko.

Horrelako kasuetan, ondoko zehapen hau ezarriko
da: eguneroko zigorra edo zehapena: kontratu-
prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,60 euro, BEZik
gabe. Zehapen hori halako bi izango da, baldin eta
kontratuaren adjudikaziodunak bere
proposamenean exekuzio-murrizketa bat aurkeztu
badu, eta kontratua adjudikatzeko irizpideetan hori
kontuan hartu bada.

Zehapen horiek kontratua hartu aurretik edo behin
hartu ondoren aplikatu ahalko dira; azken kasu
horretan, atzerapen-egunak kalkulu honen bidez
zehaztuko dira: kontratuaren jatorrizko epearen
gehi Udalak onartutako luzapenen eta exekuzio-
epe benetakoaren arteko aldea, kontratuaren
azken eguntzat obra hartu izanaren akta egin zen
eguna hartuta. Obren harrera-eguna edo data
finkatu ahal izateko, kontratistak gutxienez
hamabost egun lehenago komunikatu behar du
obra amaitzeko aurreikusitako eguna.

Kontratistak luzapena eska dezake kontratua
egiteko epearen barruan, berari egotz ezin
dakizkiokeen  arrazoiengatik  atzerapenerako
arrazoiak daudela uste duenean, arrazoion jatorria
Administrazioaren ekintzetan edo ez-egiteetan edo
ezinbesteko kausetan dutelako.

Kontratistak epea luzatzeko eskaerarik egingo ez
balu, legokiokeen eskubide horri uko egin diola
uste izango da.

38. Funtsezko obligazioak

Funtsezko obligaziotzat hartuko da:

@ EIBARKO UDALA
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La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

b) El incumplimiento, por causas imputables al
contratista, de los criterios de adjudicacion, que no
supongan causa de resolucion del contrato

Como regla general, la cuantia de las penalidades
serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad

c) Demora en la ejecucién del contrato

Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion
podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicion de
las penalidades

En estos casos, se impondra la siguiente
penalidad: Una penalidad diaria en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido. Esta penalidad se
multiplicara por 2 en el caso de que el adjudicatario
del contrato haya presentado una propuesta de
reduccion del plazo de ejecucién que haya sido
valorada en los criterios de adjudicacion del
contrato

Estas penalidades se podran aplicar con
anterioridad a la recepcion del contrato o una vez
recibido éste, determinandose en este ultimo caso
los dias de retraso como la diferencia entre el plazo
original del contrato mas las prérrogas aprobadas
por el Ayuntamiento y el plazo real de ejecucion,
tomando como fecha final del contrato la del acta
de recepcion de la obra. A los efectos de fijar la
fecha del acto de recepcion, el contratista debera
comunicar con una antelacién minima de quince
dias naturales la fecha prevista para la terminacion
de la obra

El contratista podra solicitar, dentro del plazo de
ejecucion del contrato, una prérroga del mismo
cuando considere que se dan causas de retraso en
la ejecucion que no le son imputables, por tener su
origen en acciones u omisiones de la
Administracion o causas de fuerza mayor

Si el contratista no solicitase la prérroga del plazo
de ejecucion del contrato, se entendera que
renuncia al derecho que hubiera podido
corresponderle

38. Obligaciones esenciales

Se considerara obligacion esencial:
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a) Astuntzak edo oso astuntzat sailkatutako
exekuzio-baldintza berezien ez-betetzeak
15 laneguneko epean ez zuzentzea edo
bideratzea.

b) Baldintza-orrietan halakotzat hartzen
diren beste guztiak

39. Kontratuaren lagapena

Kontratuari datxezkion eskubideak eta
betebeharrak hirugarren bati laga ahalko dizkio
kontratistak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri
teknikoak edo pertsonalak kontratua adjudikatzeko
arrazoi erabakigarriak izan ez badira eta lagapenak
merkatuan lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez
badu.

SPKLren 214. artikuluaren 2. ataleko b) letran
ezarritakoa eragotzi gabe, ezingo da baimendu
lagapena  hirugarren  bati egitea, horrek
kontratistaren ezaugarrietan funtsezko aldaketak
eragiten baditu eta ezaugarri horiek kontratuaren
funtsezko elementuak baldin badira.

Kontratistek beren eskubideak eta betebeharrak
hirugarrenei laga ahal izateko, baldintza hauek
bete beharko dira:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez
aurretik eman behar du lagapena egiteko
baimena. Baimen hori hurrengo letretan
aurreikusitako baldintzak betetzen badira
emango da. Baimen-eskaerari buruzko
ebazpenaren jakinarazpenerako epea bi
hilabetekoa izango da; epe hori iraganda,
administrazio-isiltasunez eman dela iritzi
beharko zaio.

b) Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20
gutxienez egikarituta izan behar du edo,
obra-emakidako edo zerbitzu-emakidako
kontratu bat denean, kontratuaren
iraupen-epearen bosten bateko aldian
ustiatu behar izan du. Baldintza hori ez da
aplikatzekoa izango, baldin eta lagapena
gertatzen bada kontratista konkurtsoan
dagoela nahiz eta likidazio-fasea ireki
izan, edo konkurtsoa deklaratzeko
eskuduna den epaitegiari jakinarazi
bazaio negoziazioak  hasi  direla
birfinantzaketarako akordio bat lortzeko,
edo hitzarmen-proposamen aurreratu
baterako atxikipenak lortzeko konkurtsoei
buruzko legerian ezarritako baldintzetan.
Aurrekoa gorabehera, hartzekodun
pignoratizioak edo hartzekodun
hipotekarioak lagapena eskatu ahalko
dute, obra-emakidako eta zerbitzu-
emakidako kontratuetan baldintza-agiriek
aurreikusten badute —klausula argi eta

@ EIBARKO UDALA
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a) La subsanacion, en el plazo de 15 dias
habiles, de los supuestos de
incumplimiento de condiciones
especiales de ejecucion calificados como
graves o muy graves

b) Las demas que asi se consideren en el
pliego

39. Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, y de
la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
letra b), del articulo 214 de la LCSP, no podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando esta
suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen
un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus
derechos y obligaciones a terceros, seran
requisitos necesarios:

a) Que el 6rgano de contrataciéon autorice,
de forma previa y expresa, la cesion.
Dicha autorizaciéon se otorgara siempre
que se den los requisitos previstos en las
letras siguientes. El plazo para la
notificacion de la resolucion sobre la
solicitud de autorizaciéon sera de dos
meses, trascurrido el cual debera
entenderse  otorgada por  silencio
administrativo.

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos
un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de un contrato de
concesion de obras o concesion de
servicios, que haya efectuado su
explotacién durante al menos una quinta
parte del plazo de duracién del contrato.
No sera de aplicacién este requisito si la
cesion se produce encontrandose el
contratista en concurso aunque se haya
abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente
para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio, en los términos previstos en
la legislacion concursal. No obstante lo
anterior, el acreedor pignoraticio o el
acreedor hipotecario podra solicitar la
cesion en aquellos supuestos en que los
contratos de concesion de obras y de
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zalantza gabeen bitartez— aukera dagoela
emakidadunaren eskubide eta betebehar
guztiak hirugarren batengan
subrogatzeko, zantzu argi eta
predeterminatuak daudelako emakida
ezin izango dela gauzatu orain edo
etorkizunean, hain zuzen ere aldez
aurreko suntsiaraztea saiheste aldera

c) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin
kontratuak egiteko gaitasuna izan behar
du, eta, orobat, kontratua egikaritzeko
fasearen arabera eskatzekoa zaion
kaudimena izan behar du; gainera, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin
eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta ez dio eragin behar
kontratatzeko ezein debekuk.

d) Adjudikaziodunaren eta lagapen-
hartzailearen arteko lagapena eskritura
publikoan formalizatu behar da.

Lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar
guztien subrogazioa jasoko du lagapen-
hartzaileak.

40. Azpikontratazioa

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahalko du
prestazioaren gauzatze partziala.

Kontratistak kontratazio-organoari idatziz
jakinarazi beharko dio azpikontratuak egiteko
asmoa, kontratua adjudikatu ondoren eta
beranduenez haren exekuzioa hasitakoan;
jakinarazi beharko du azpikontratatu nahi den
prestazio zatia eta azpikontratistaren nortasuna,
harremanetarako datuak, ordezkaria edo legezko
ordeakariaren nortasuna; halaber, behar bezala
justifikatuko du azpikontratua betetzeko haren
gaitasuna, kontuan hartuta eskura dituen elementu
tekniko eta giza baliabideak eta duen esperientzia;
eta egiaztatu beharko du azpikontratista ez
dagoela sartuta kontratatzeko debekuan, 2017ko
SPKLaren 71. artikuluarekin bat.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio
kontratazio-organoari informazio horren aldaketa
oro, eta baita azpikontratista berriei buruzko
informazio oro ere, kontratu nagusia egin bitartean.

Azpikontratistak azpikontratazioaren xede den
kontratuaren zatia egiteko sailkapen egokia badu,
inguruabar horren komunikazioa nahikoa izango da
haren gaitasuna egiaztatzeko.

Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin
eta berehala egiaztatu ahal izango da, baldin eta
azpikontratua beharrezkoa bada larrialdi bati

@ EIBARKO UDALA
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concesion de servicios los pliegos
prevean, mediante clausulas claras e
inequivocas, la posibilidad de
subrogaciéon de un tercero en todos los
derechos y obligaciones del
concesionario en caso de concurrencia de
algun indicio claro y predeterminado de la
inviabilidad, presente o futura, de la
concesion, con la finalidad de evitar su
resolucion anticipada

c) Que el cesionario tenga capacidad para
contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcién
de la fase de ejecucion del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si
tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el
adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

40. Subcontrataciéon

El contratista podra concertar con terceros la
realizacién parcial de la prestacion

El contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacioén del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de este, al organo de
contratacion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion
que se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo
71 LCSP 2017

El contratista principal debera notificar por escrito
al 6rgano de contratacion cualquier modificacion
que sufra esta informacion durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia sera suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista
podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si esta es necesaria
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erantzuteko, edo presazko neurriak hartu behar
direlako, eta behar bezala justifikatzen bada.

Azpikontratazioa egiteko aurreko paragrafoetan
ezarritako baldintzak ez-betetzeak, edo
azpikontratistaren gaitasuna edo larrialdi-egoera
behartzen duten edo azpikontratazioa premiazkoa
egiten duten inguruabarrak ez egiaztatzeak,
honako ondorio hauetako batzuk izango ditu, lege
honetan aurreikusitako beste batzuen artean eta
kontratua gauzatzean izango duen eraginaren
arabera.

a) Kontratistari azpikontratuaren 100eko
50erainoko zehapena ezartzea.

b) Kontratuaren deuseztapena, betiere
2017ko SPKLaren 211. artikuluaren 1.
atalaren f) letraren bigarren paragrafoan
ezarritako baldintzak betetzen badira.

Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean
bakarrik egongo dira behartuta, eta hark hartuko du
bere gain kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa
Udalaren aurrean, administrazio-klausula zehatzen
agirien eta kontratuaren baldintzen arabera,
ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko
betebeharrak betetzea barne, bai eta datuen
babesaren arloko estatuko eta  Europar
Batasuneko araudiaren mende egoteko
betebeharra ere; nahiz eta udalak
azpikontratazioak daudela jakin, horrek ez du
aldarazten kontratista nagusiaren erantzukizuna.

Egindako azpikontratuen berri Udalak izateak
kontratista nagusiari ez dio ezertan kentzen berea
bakarrik den erantzukizun hori.

Kontratistak ezingo du inolaz ere kontratu zati bat
gauzatzeko hitzarmenik egin  antolamendu
juridikoaren arabera kontratuak egiteko desgaituta
dauden pertsonekin edo 2017ko SPKLaren 71.
artikuluan jasotako egoeretako batean dauden
pertsonekin.

Kontratistak azpikontratazioaren berri eman
beharko die langileen ordezkariei, lan-legedia
betez.

215. eta 217. artikuluek aipatzen dituzten
hornidura-azpikontratu eta kontratuek izaera
pribatua izango dute nolanahi ere.

2017ko SPKLaren berrogeita hamaikagarren
xedapen gehigarrian ezarritakoari eragotzi gabe,
azpikontratistek ez dute, inola ere, Udalaren
aurrean erantzukizun zuzenik izango kontratu
nagusia eta azpikontratuak gauzatzea dela-eta
kontratistak haiekin hartutako betebeharrengatik.

41. Kontratuaren aldaketa
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para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas en
los parrafos anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion
de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendra, entre otras previstas en
esta Ley, y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias,

a) La imposicion al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato

b) La resolucion del contrato, siempre y
cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la
letra f) del apartado 1 del articulo 211
LCSP 2017

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante
el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos
de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral asi como de la obligacién de
sometimiento a la normativa nacional y de la Uni6n
Europea en materia de Proteccién de datos, sin
que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de
la existencia de subcontrataciones altere la
responsabilidad exclusiva del contratista principal

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los
subcontratos  celebrados no alterara la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el
contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP
2017.

El contratista debera informar a los representantes
de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a
que se refieren los articulos 215 a 217 tendran en
todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion
adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017,
los subcontratistas no tendran accion directa frente
al Ayuntamiento por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

41. Modificacién del contrato
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Derrigorrezkoak izango dira kontratistarentzat
2017ko SPKLaren 206. artikuluan ezarritakoaren
arabera  adosten  diren  obra-kontratuaren
aldaketak. Baldin eta aldaketak obra-unitateak
ezabatzea edo murriztea badakar, kontratistak ez
du eskubiderik izango inolako kalte-ordainik
jasotzeko.

Orri  hauetan jasota ez dauden aldaketei
dagokienez, 2017ko SPKLaren 205. artikuluan
adierazitakoari egingo zaio men. Halako kasuetan,
kontratazio-organoak adostutako aldaketak
derrigorrezkoak izango dira kontratistentzat, baldin
eta, banan-banan hartuta edo guztiak batera,
hasierako kontratuaren prezioaren ehuneko 20tik
gorakoa ez den aldaketa eragiten badute
zenbatekoan, BEZik gabe. Aurreko atalean
ezarritakoarekin bat, kontratistarentzat aldaketa
derrigorrezkoa ez denean, kontratazio-organoak
berak erabakiko du aldaketa hori egitea
kontratistak aldaketa hura idatziz onartu ondoren;
hala ez bada gertatzen, kontratua deuseztatu
egingo da 2017ko SPKLaren 206. artikuluari
jarraituz. Halako kasuetan, kontratua aldatu
aurretik, proiektuaren edo baldintza teknikoen
idazleari entzunaldia eman beharko zaio, hiru
egunekoa baino motzagoa ez den epe batean,
bidezko irizten zaizkion azalpenak eman ditzan,
baldin eta zerbitzu-kontratu bat dela-eta baldintza
horiek kontratazio-organokoa ez den hirugarren
batek eginak badira.

42. Obrak etetea.

Udalak kontratua etetea erabakitzen badu edo
etete hori kontratistak eskatzen badu ordainketa
lau hilabete baino gehiago atzeratu delako, 2017ko
SPKLaren 198.5 artikuluan ezarritakoarekin bat,
akta bat egingo da, ofizioz edo kontratistak hala
eskatuta, non jasoko baitira etetearen arrazoiak eta
egoera.

Behin etetea adostuta, Udalak kontratistak benetan
jasandako kalte eta kalte-ordainak ordainduko
dizkio, honako arau hauei jarraituz:

Ordainketa horrek honako kontzeptu hauek
bakarrik jasoko ditu, betiere haien errealitatea,
eraginkortasuna eta zenbatekoa sinesgarriro
egiaztatzen bada:

1. Behin betiko bermea mantentzeagatiko gastuak.
2. Etetea hastean kontratistak kontratua

gauzatzeko hitzartuta dauzkan lan-kontratuak
bukatzeagatiko edo eteteagatiko kalte-ordainak.

3. Etenaldian kontratuari atxikita derrigorrez geratu
behar diren langileen ordainsarien gastuak.

@ EIBARKO UDALA
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Seran obligatorias para el contratista las
modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el
articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la
modificacion suponga supresion o reduccion de
unidades de obra, el contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

En lo que se refiere a las modificaciones no
previstas en el presente pliego se estard a lo
sefialado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En
tales casos las modificaciones acordadas por el
6rgano de contratacién seran obligatorias para los
contratistas cuando  impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior la modificaciéon
no resulte obligatoria para el contratista, la misma
solo sera acordada por el érgano de contratacion
previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario
articulo 206 de la LCSP 2017. En estos supuestos
antes de proceder a la modificacion del contrato,
debera darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano
de contratacién en virtud de un contrato de
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

42. Suspension de las obras.

Si el Ayuntamiento acuerda la suspension del
contrato o la misma tiene lugar a instancia del
contratista por la demora en el pago superior a
cuatro meses articulo 198.5 de la LCSP 2017, se
extendera un acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion
de hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, el Ayuntamiento abonara
al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecidon a las siguientes
reglas:

Dicho abono solo comprenderd, siempre que se
acredite fehacientemente su realidad, efectividad e
importe, los siguientes conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia
definitiva.

2. Indemnizaciones por extincion o suspension de
los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al
tiempo de iniciarse la suspension.

3. Gastos salariales del personal que
necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension
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4. Makinen, instalazioen eta ekipoen alokairu edo
kostuak, betiere kontratistak egiaztatu badu
bitarteko horiek ezin izan direla erabili etendako
kontratua gauzatzeko baino.

5. Baldintzen orrian exijitutako eta kontratistak
sintatutako aseguru-polizei dagozkien gastuak.

Bakarrik dagokion aktan dokumentatuta dauden
etenaldiak ordainduko dira.

Kontratistak aukera du akta egitea eskatzeko.
Administrazioak ez badio eskaera horri erantzuten
ulertuko da, kontrakorik ez bada frogatzen, etetea
kontratistak bere eskaeran adierazitako egunean
hasi dela.

Erreklamatzeko eskubidea lau urteren buruan
preskribatuko da; wurte horiek hasiko dira
zenbatzen, kontratistak kontratua atzera ere
gauzatzen hasteko agindua jasotzen duenetik
aurrera.

43. Kontratua betetzea.

Kontratistak kontratua bete duela ulertuko da,
kontratistak prestazio osoa egin duenean,
kontratuan esandako moduan eta Eibarko Udala
konforme egonik.

Behin obrak amaituta, eta SPKLan ezarritako
ondorioetarako, honako hauek joango dira harrera
egitera: Eibarko Udalak izendatutako teknikari bat,
obra-zuzendaritzaren arduradun teknikoa, eta
kontratistak hala baderitzo, bere teknikariak
lagunduta.

Obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako
jarraibideekin bat badatoz, Administrazio
kontratugileak izendatutako funtzionario teknikoak
eta haren ordezkariak hartutzat emango dituzte;
akta jasoko da eta orduan hasiko da bermearen
epea.

Obrak ez daudenean hartzeko moduan, hala
jakinaraziko da aktan eta haien zuzendariak
ikusitako akatsak adierazi eta zuzentzeko behar
diren jarraibide zehatzak zerrendatuko ditu, epe bat
jarrita. Epe hori igarota, kontratistak egin ez balu,
beste epe luzaezin bat eman dakioke edo
kontratua deuseztutzat jo.

Edonola ere, obren iraupenak emaitza praktikorik
ez dakarrenean (esaterako, emaitzarik ematen ez
duten zundaketa eta prospekzioak), edo, diren
modukoak direlako, kontserbatze soilez gaineko
lanak eskatzen dituzten obrak direnean (draga-
lanak, esaterako), ez da berme-eperik eskatuko.

@ EIBARKO UDALA
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4. Alquileres o costes de mantenimiento de
maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron
ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

5. Los gastos correspondientes a las podlizas de
seguro exigidas en el pliego y suscritas por el
contratista.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension
que estuvieran documentados en la
correspondiente acta.

El contratista podra pedir que se extienda dicha
acta. Si la Administraciéon no responde a esta
solicitud se entendera, salvo prueba en contrario,
que se ha iniciado la suspension en la fecha
sefalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios,
contados desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecucién del contrato.

43. Cumplimiento del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista
cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion del
Ayuntamiento de Eibar, la totalidad de la
prestacion.

A la recepcion de las obras a su terminaciéon y a los
efectos establecidos en la LCSP, concurrird un
facultativo designado por el Ayuntamiento de
Eibar, el facultativo encargado de la direccion de
las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la
Administracion contratante y representante de
ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion
no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan
el concepto de mera conservacion como los de
dragados no se exigira plazo de garantia.
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Harrera partzialeko obrak izango dira fasetan egin
daitezkeen  obra-zatiak, erabilera  publikora
entregatzeko modukoak, kontratuan
ezarritakoaren arabera.

Interes publikoko arrazoi bereziengatik,
espedientean behar bezala arrazoituak,
kontratazio-organoak obren okupazio eraginkorra
erabakitzen badu edo erabilera publikorako
zerbitzuan jartzea —nahiz eta harrera-egintza
formala ez bete—, inguruabar horiek gertatzen
direnetik obren harrera-ekitaldiaren berezko eragin
eta ondorioak izango dituzte eta arauz ezartzen
diren terminoetan arautuko dira (2017ko
SPKLaren 243. artikulua). Harreratik zenbatzen
hasita hilabeteko epean, kontratazio-organoak
egindako obren azken egiaztapena onartu beharko
du, zeina kontratistari ordainduko zaion
kontratuaren likidazioaren kargu, esandako lege
horretan aurreikusitako epean.

44. Berme-epea.

Berme-epea urte BATEKOA izango da, eta obraren
onarpen- edo harrera-egunetik aurrera hasiko da
zenbatzen. Nolanahi ere, orri hauetan hala
aurreikusiz gero, lizitatzaileek epe hori hobetu
ahalko dute beren eskaintzetan.

Berme-epea obraren harrera-egunetik aurrera
hasiko da zenbatzen.

Berme aldian obren kontserbazioak sortzen dituen
gastu guztiak kontratistaren kontura izanen dira,
eta ez du kontzeptu horrengatik kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izanen. Salbuespen dira
ezinbesteko arrazoiek obran eragindako kalteak.
Horiek Udalbatzak jasango ditu, baina Udalbatzak
ahalmena izango du Kkontratistari konpontzeko
obrak egin ditzan eskatzeko.

45. Kontratua deuseztatzea.

2017ko SPKLearen 211. artikuluan izaera
orokorrez ezarritakoez gain, kontratua
deuseztatzeko arrazoi izango dira:

a) Zuinketa-egiaztapenean justifikaziorik
gabe atzeratzea.

b) Obren hasiera etetea lau hilabete baino
gehiagoko epe batean

c) Administrazioak obrak etetea zortzi
hilabete baino gehiagoko epe batean.
d) Uko egitea.

e) [Ez betetzea funtsezko obligazioak.

@ EIBARKO UDALA
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Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico,
segun lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico debidamente motivadas en el expediente el
o6rgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para
el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcioén, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de
las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan (articulo 243
de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato
en el plazo previsto en esta Ley.

44. Plazo de garantia.

El plazo de garantia serd de UN afio y comenzara
a partir de la fecha de la recepcion. Ello no
obstante, en el caso de que asi se prevea en este
pliego, los licitadores podran mejorar este plazo en
sus ofertas

El plazo de garantia comenzara a partir de la fecha
de la recepcion del contrato.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no
teniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto. Se exceptian los dafios
ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacion, si bien ésta
tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion.

45. Resolucion del contrato.

Ademas de las establecidas con caracter general
en el art. 211 LCSP 2017, seran causas de
resolucion del contrato

a) La demora injustificada en la
comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses

c) La suspensiéon de las obras por plazo
superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

e) El incumplimiento de las obligaciones
esenciales
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f)  Zehapenak kontratuaren adjudikazio-
zenbatekoaren % 50era iristen direnean
(BEZik gabe).

Kontratua, adjudikaziodunari egotz dakiokeen
kausaren batengatik deuseztatuko balitz, behin-
betiko bermea bahituko zaio; Administraziori
egindako kalte-galerak bahitu den bermearen
kopuru horretatik gorakoak balira, hortik etor
liezazkiokeen kalte-ordainak eragotzi gabe.

Deuseztatzeko arrazoiak eta haren ondorioak
aplikatzeko, gorago adierazitakoak izan ezean,
2017ko SPKLaren 212. eta 213. artikuluetan
ezarritakoari jarraituko zaio.

46. Bermea itzultzea eta obren likidazioa

Berme-epea bete aurreko hamabost eguneko
epearen barruan, obraren zuzendari teknikoak,
ofizioz edo kontratistak eskatuta, txosten bat
idatziko du obren egoerari buruz. Txostena aldekoa
balitz, kontratista erantzukizun orotik salbuetsita
egongo da, eta bermea itzuli edo ezereztu egingo
zaio, kontratuaren likidazioa egingo da eta, hala
bada kasua, ordaintzeko dauden betebeharrak
ordainduko zaizkio, hirurogei eguneko epean.

Txostena aldekoa ez bada eta obran ikusitako
akats horiek obrak egitean izandako okerrak
badira, eta ez eraikitakoaren erabileran sortuak,
zuzendari  teknikoak, berme-epeak dirauen
bitartean, dagozkion jarraibideak emango dizkio
kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon
dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe
horrek dirauen bitartean, berak izango du obrak
artatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango
berme-epea luzatu izanagatik inongo dirurik
jasotzeko.

Bermea ez da itzuliko edo ezereztuko, harik eta
bermearen epemuga iritsi eta dena delako kontratu
hori behar bezala bete eta kontratua ondo bete
arte, edo kontratistak errurik izan gabe
kontratuaren deuseztapena adierazten den arte.

Kontratuaren likidazioa onartuta eta berme-epea
igarota erantzukizunik ez balego, eratutako bermea
itzuliko da edo bermea edo kauzio-asegurua
ezestuko da.

ltzultzeko akordioa hartu eta interesatuari bi
hilabeteko epean jakinarazi behar zaio, berme-
aldia amaituz geroztik. Behin epe hori amaituta,
Administrazioak kontratistari ordaindu beharko dio
zorraren kopurua, honako legezko interes hau
gehituta: aipatutako epemuga amaitu eta bermea
itzultzeko egunera arte igarotako aldiari dagokion
interesa, baldin eta bermea ez bada itzuli
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f)  Cuando las penalidades alcancen el 50%
del importe de adjudicacion del contrato
(IVA excluido)

Cuando el contrato se resuelva por causa
imputable al adjudicatario, le serad incautada la
garantia _ definitiva, sin perjuicio de la
indemnizacion, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracién, en lo que excediera
del importe de la garantia incautada

Para la aplicacion de las causas de resolucién y los
efectos de la misma en defecto de lo antes
sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos
212y 213 de la LCSP 2017.

46. Devolucion de la garantia y liquidacion
de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista
quedara exonerado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta
que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato
de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido
el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia
constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y
notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia.
Transcurrido el mismo, la Administracion debera
abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia, si esta no se hubiera
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Administrazioari egotz ~ dakiokeen  arrazoi
batengatik.

Harrera partzialaren kasuan, kontratistak
bermearen zati proportzionala itzultzea edo
ezestea bakarrik eskatu ahalko du, baldin
espresuki hala baimentzen denean administrazio-
baldintza berezien orrietan.

Kontratuen lagapenaren kasuan, ez da egingo
lagapen-hartzaileak lagatako bermearen
itzulketarik edo ezespenik, harik eta lagapen-
hartzailearena formalki eratuta egon arte.

Kontratua amaitzen denetik urtebete igarota,
kontratistari egotz ezin dakizkiokeen kausak direla
medio, ez jasotzeko egintza formalik, ez likidaziorik
egin ez bada, itzuli edo ezereztu egingo dira
bermeak, luzapen gehiagorik gabe, 2017ko
SPKLaren 110. artikuluan aipatutako
erantzukizunei aurre egin zaiela egiaztatu ondoren.

47. Ezkutuko akatsen erantzukizuna

Berme-epea amaitu eta gero obra hondatu edo
kalte handiak izaten baditu —obraren
zertarakoarekin bateraezinak diren kalteak—
eraikuntzaren akats ezkutuen ondorioz, eta akats
horiek kontratistak kontratua bete ez duelako sortu
badira, kontratistak izango du kalte eta galerei
aurre egiteko erantzukizuna hamabost urtez, obra
jasotzen denetik kontatzen hasita.

Halaber, kontratistak izango du epe horren barruan
obran eragindako galera materialei aurre egiteko
erantzukizuna, honako elementuei eragiten
badiete: zimenduak, euskarriak, habeak, forjatuak,
karga-hormak eta bestelako egiturazko
elementuak; horiek guztiek eragiten diote
zuzenean erresistentzia mekanikoari eta
eraikuntzaren iraunkortasunari. Epea obra
eragozpenik gabe hartu denetik edo akatsak
konpondu direnetik zenbatzen hasiko da.

Akatsek berezkoa duten galera materialen
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira, kalte horiek sortu edo azaltzen
direnetik zenbatuta, kontratua ez betetzeagatik
erantzukizunak eskatzeko har daitezkeen ekintzak
eragotzi gabe.

Hamabost urteko epea igaro eta ez bada inolako
kalte edo galerarik agertu, zeharo azkenduta eta
iraungita geratuko da kontratistaren erantzukizuna.

48. Administrazioaren eskumenak eta
Epaitegi eskudunak

Kontratazio-organoak, SPKL legean aipatutako
mugen barruan eta bertan adierazitako baldintzei
eta ondorioei lotuta, eskumenak dauzka
administrazio-kontratuak interpretatzeko,
kontratuok  betetzean  sortutako  zalantzak

@ EIBARKO UDALA
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hecho efectiva por causa imputable a la
Administracion.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el
contratista solicitar la devolucién o cancelacién de
la parte proporcional de la garantia cuando asi se
autorice expresamente en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

En los casos de cesién de contratos no se
procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién
del contrato, y vencido el plazo de garantia, sin que
la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas
las responsabilidades a que esta afecta la garantia
conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

47. Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera este
de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho
plazo de los dafos materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan  directamente la  resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacioén de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por
dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince anos, sin que se
haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida cualquier responsabilidad
del contratista.

48. Prerrogativas de la Administracion y
Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP, el é6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
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ebazteko, interes publikoa dela-eta kontratuak
aldatzeko, kontratuok deuseztatzea erabakitzeko
eta deuseztatzearen ondorioak zehazteko.

Kontratua interpretatzeko, aldatzeko  eta
deuseztatzeko orduan sor daitezkeen auziak eta
haien ondorioak kontratazio-organoak ebatziko
ditu, eta bertako erabakiek amaiera emango diote
administrazio-bideari eta berehala beteko dira;

erabaki horiek hautazko berraztertzeko
errekurtsoan aurkez daitezke eman zituen organo
beraren aurrean, edo inpugnatu

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa  jarrita,
Jurisdikzio hori arautzen den Legean
ezarritakoarekin bat.

49. Lizitazioa arautzen duen
dokumentazioaren aurkako errekurtsoen
erregimena

Aukera egongo da administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jartzeko, Donostiako
Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, uztailaren
13ko 29/1998 Legean jasotakoarekin bat, zeinak
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
baitu. Nolanahi ere, interesatuak aukera izango du
EIBARKO UDALAREN aurrean berraztertze-
errekurtsoa jartzeko; kasu horretan, ezingo du jarri
gorago aipatutako administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, baldin eta ez badago berraztertze-
errekurtsoaren ebazpen espresurik edo
presuntziozkorik, urriaren 1eko Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legearen 123. eta ondorengo artikuluetan
ezarritakoari jarraituz; hala ere, interesatuak
bidezko jotzen duen beste edozein errekurtso jar
dezake.

KONTRATAZIO ETA DIRULAGUNTZA
ZUZENDARIA

@ EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion
del mismo, acordar su resolucion y determinar los
efectos de esta.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretacién, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el
érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa, y seran inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo
6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

49. Régimen de recursos contra la
documentacion que rige la licitacion

Se podra interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de San Sebastian de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa. No obstante, el interesado podra
optar por interponer recurso de reposicion ante el
AYUNTAMIENTO DE EIBAR en cuyo caso no
cabrd interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado, en tanto no
recaiga resolucion expresa o presunta del recurso
de reposicion, de conformidad con lo establecido
en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas ,sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

DIRECTORA DE CONTRATACION Y
SUBVENCIONES
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| ERANSKINA

PROPOSAMENA
|KONTRATUAREN IZENA:
ENPRESA
IZENDAPENA IFK
HELBIDEA
TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ORDEZKARIA (Enpresaren ahalordeduna, proposamen hau izenpetzeko behar adinako ahala duena)
IZENA NAN

HELBIDEA

TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ADIERAZTEN DUT

Konpromisoa hartzen dudala obra gauzatzeko prezio guztizko honetan, BEZa barne:
........................................................................................................................... euro, (letraz
idatzi behar da), honela adierazita:

[ NAGUSIA [ BEZa (% 21) [ GUZTIRA |

Murrizketa bat eskaintzen dudala kontratua betetzeko epean (1)
(1) Baldin eta obra gauzatzeko epean murrizketarik eskainiz gero, DIN A-E neurriko plangintza bat aurkeztu beharko da,
beste orri batean.

Bermealdia luzatzea eskaintzen dudala urtez.

Kontratuaren xede den jarduera egingo duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa, haren
esleipendun izanez gero, hurrengo senidea izango dela:

Proposamen hau prestatzerakoan kontuan hartu direla fiskalitatearen, ingurumenaren, enpleguaren,
genero-berdintasunaren, lan-baldintzen, lan-arriskuen prebentzioaren eta desgaitasuna duten pertsonak
lan-munduan txertatzea babestearen inguruko xedapenetatik eratorritako betebeharrak; baita desgaitasuna
duten pertsonen portzentaje edo kopuru jakin bat kontratatzearen eta ingurumena babestearen
xedapenetatik eratorritakoak ere; alde batera utzi gabe 2017ko SPKLaren 149. artikuluan ezarritakoa aplika
daitekeela, ikusiz gero eskaintzak balio ez-ohikoak edo neurriz kanpokoak dituela.

Era berean, ezagutzen dudala Proiektua, haren edukia — zeina onartua izan den, zuinketaren egiaztapena
egiteko badago ere—, Administrazio Baldintza Administratibo Berezien Orriak, eta kontratua arautzen duen
gainerako dokumentazioa; eta berariaz onartu eta neure gain hartzen dudala kontratua bere osotasunean.
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Lizitazio prozedura honetan parte hartzeagatik, onartzen onartzen dut gardentasun instituzionala ematea
lizitazio-, esleipen- eta betearazpen-prozesutik eratorritako datu guztiei, harik eta ebazpena eman arte.

Eguna eta sinadura
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ANEXO |

PROPUESTA
DENOMINACION DEL CONTRATO:
EMPRESA
DENOMINACION CIF
DOMICILIO
TELEFONO DIRECCION ELECTRONICA

REPRESENTANTE (Apoderado de la empresa con poder suficiente para firmar esta propuesta)

NOMBRE DNI
DOMICILIO
TELEFONO DIRECCION ELECTRONICA
DECLARO

expresarse en letra), segun el siguiente desglose:

[ PRINCIPAL [ IVA (21 %) [ TOTAL |

Que oferto una reduccion en el plazo de ejecucion del contrato de (1)
(1) En el caso de ofertar reduccion en el plazo de ejecucion de la obra se debera presentar, en hoja aparte, un planning
en tamafio DIN A-3

Que oferto una ampliacién del plazo de garantia de afos

Que el convenio colectivo que sera de aplicaciéon a los trabajadores y trabajadoras que realizaran la
actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios del mismo, sera el slguiente:

Que a la hora de preparar esta propuesta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protecciéon del medio ambiente, proteccion del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, y protecciéon del medio ambiente, sin perjuicio de la aplicacion de lo dispuesto en el
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articulo 149 de la LCSP 2017 sobre verificacion de las ofertas que incluyan valores anormales o
desproporcionados.

Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a expensas de la
comprobacion del replanteo, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacion
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

Que por el hecho de participar en este procedimiento de licitacion, acepto dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion del contrato hasta su resolucion

Fechay firma
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