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PRESKRIPZ'O TEKNI KOEN PLEGUA

BERGARAKO AGORROSIN FUTBOL ZELAIA EGITEKO LEHEN
FASEKO LANEN KONTRATAZIOA
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I. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Bergarako Agorrosin futbol zelaia egiteko lehen faseko lanen

kontratazioa,"Ezketa SLP" arkitektura enpresak idatzitako proiektu teknikoaren arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari iarraituz, obretako
exekuzio-proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen

xedeak; kontratuaren bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura;
premiak asetzera begira xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste

edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero,

exekuzio-proiektua gailenduko da.

CPV kodeak 39293300-5

45236119-7

II. PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

AURKIBIDEA

A. DOKUMENTUA.-MEMORIA

A.1 MEMORIA DESKRIBATZAILEA

A.2 ERAIKIGINTZAKO MEMORIA

A.3 ARAUTEGIAREN J USTIFIKAZIOA

A.3.1 JUSTIFIKAZIOA DB-SI SUAREN AURKAKO BABESA

A.3.2 JUSTIFIKAZIOA DB-SUA IRISGARRITASUNA ETA 68/2000 DEKRETUA

A.3.3 UREN HUSTUKETAREN JUSTIFIKAZIOA

A.3.4 LU RRALDEAREN ARLOKO PLANAREN J USTI F I KAZIOA.

ERREKETAN ETA ZUBIETAN

A.3.5 NIDE ARAUEN JUSTIFIKAZIOA

A.4 MEMORIAREN ERANSKINAK

A.4.A SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA

A.4.2 HONDAKINEN KUDEAKETA

A.4.3 KALITATE KONTROLA

A.4.4 AZT ERLAN G EOTEKN I KOA
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4.4.5 AZT ERLAN LUM IN IKOA

A.4.6 JOKUKO LUR-EREMUAREN HOBEKUNTZA

B. DOKUMENTUA.. PLANOAK

SO1 KOKAPENA

SO2 LEKUTZEA

SO3 EGUNGO ZERBITZU SAREAK

EO1 EGUNGO OINPLANO OROKORRA

PO1 PROPOSAMEN OINPLANO OROKORRA

PO2 PROPOSAMEN EBAKETAK

PO3 PROPOSAMEN OINPLANO KOTATUA

PO4 OINPLANO GAINJARRIA

POs HONDEAKETA OINPLANOA

PO6 UR HORNIDURA ETA UREZTATZEA

PO7 ZELAI U REZTATZEAREN XEHETASUNAK

PO8 SANEAMENDU ETA DRAINATZEA

POg ARGIZTERI INSTALAKUNTZA

PlO ARGI DORREEN EGITURA XEHETASUNA

P1 1 PROPOSATURIKO AKABEREN OINPLANOA

P1 2 ZELAI ITXITURAREN XEH ETASU NA

P1 3 XEHETASUN KONSTRUKTI BOAK

C. DOKUMENTUA..AURREKONTUA

D. DOKUMENTUA..PLEGUAK



III. HIRIGINTZA.EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbatzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an

argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Lanaren jardute-eremua Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko A-39-4 arean
kokatzen da, eta eremu horren sailkapena da hiri-lurzoru finkatua (kontsolidatua).

Proiektua indarrean dagoen hirigin2ako arautegiari egokitzen zaio kokatzen den

eremurako.

IV. EXEKUZIO.EPEA

Obrak egiteko epea hiru hilabetetako epean bukatuko da, tokiaren zuinketa-akta sina2en
denetik kontatzen hasita.

V. BERME.EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko

Kontratuen 912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta sei(6) hilabeteko berme-epea
irekiko da azken egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren,

ezarritako fidan%a itzuliko da, salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-
eperen bat eskaintzen badu; horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri

egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-

epea bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura

izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik kobrako eskubiderik izango. Dena den,

halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz eta

Udalak eskumena izango duen kontratistari eskatzeko konponketa lanak egin ditzan.

VI. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko da eta bertan sarturik dago honako hauetatik

sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana



HI ffiergerak*
tJdal*

KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA

LABURPENA

1. KAPITULUA: ERAISPENAK ETA AURRELANAK.

2. KAPITULUA: HONDEAKETAK ETA LUR MUGIMENDUAK

3. KAPITULUA: ZIMENTMIOAK.

4. KAPITULUA:LUMORUAREN HOBEKUNTZA:GEOSAREA.
ERRE FORTZU A ETA MPIOI NARRIA....

5. KAPITULUA: ZOLADURA

6. KAPITULUA: INSTALMIOA: SANEAMENDU SAREA.

7. KAPITULUA: INSTALAZIOA: UREZTATZE SAREA

8. KAPITULUA: JOKO EREMUAREN ARGITERIA

9. KAPITULUA: AROZTEGIA ETA BABES SAREAK.

10. KAPITULUA: EKIPAMENDUA.

11. KAPITULUA: SEGURTASUNA ETA OSASUNA.

12. KAPITULUA: KALITATE KONTROLA

1 3. KAPITULUA: HONDAKINEN KUDEAKETA

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA, GUZTIRA ...................

19% Gastu Orokorrak eta Etekin lndustriala.

KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA.

BEZ %21: ...............

GUZTIRA AURREKONTUA.

20.954,63

31.845,04

49.468,12

...78.511,24

.293.212,28

25.359,05

.48.303,40

141.462,95

.52.670,92

..3.175,20

... 1.629,35

... 1.489,41

...1.344,46

749.426,05

142.390,95

...891.817,00

..j87.281,57

1.079.098;57

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio aurrekontua, gastu orokorren eta etekin
industrialareno/o 19 barne, etaBEZareno/o2l honako diru-kopuruada:1.079,098,57 euro.



EATZEA RZORUA
ERABI RITASI.JNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute -kontratua
sinatzen denetik aurrera- obrak egingo dituen enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak
edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-
hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren

izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.

Lursailen eskuragarritasuna: Lanak udaljabari publikoko lursailetan egingo dira.

VIII. LANEKO SEGURT ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu,

aztertu, garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko
azterlanean jasotako aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio,

kontratistak proposatu ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion
justifikazio teknikoarekin; hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo
oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko

koordinatzailearen txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan
dadin lanak hasi baino lehen.

X. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko

dio "Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko

dokumentazioa", plegu honen 1. Eranskina, sinatua, eta bertan jasoriko dokumentazioa.

X. KONTRATUA N ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldalzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta

betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

Jarduketa-eremuan lanak hasi aurretik kontuan hartu beharrekoak

Lan guztiak egiteko orduan, hertsiki jarraituko zaie kontratarako oinarri2at hartu den

proiektuari, proiektuan aldez aurretik onartu diren aldaketa kuantitatiboei, etaZuzendarit¿a

Fakultatiboak bere erantzukizunpean Kontratistari idahiz entregatutako aginduei eta
jarraibideei, betiere onartutako aurrekontuen kopuruarekin eta espirituarekin bat

datozenean. Aldaketek, aginduek eta jarraibideek beti izan beharko dute Bergarako

Udalaren oniritzia.

vil
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Proiektuaren aplikazioa eta interpretazioa Zuzendarilza Fakultatiboari dagokio esklusiboki
eta, horrenbestez, baita proiektua garatzeko agindu osagarriak ematea ere -grafikoki edo
idatzita-.

Kontratistak, beharrezko aurrerapenarekin, lanen exekuzioa jakinaraziko die obra-
zuzendarilzari eta Bergarako Udalari; horrela, ezkutuan gelditu behar diren lanen
exekuzioa ikuskatu ahal izango dute eta baita kontratistaren iritziz ikuskapen beharra duten
lanena ere. Proiektatutako lanean edozein aldaketa egin nahi izanez gero, aurrez horren
berri eman beharko zaie Obra-zuzendarifzari eta Kontratu-zuzendarilzarii horiek ez badute
horren berririk, ezingo da burutu. Horien guztien planoak egingo dira, neurtu eta kitatu ahal
izateko, eta planook obrako Zuzendaritza Fakultatiboak sinatuko ditu; hori eiean,
kontratistak berak ordaindu beharko ditu neurketa egiteko behar diren lan osagarriak edo,
bestela, onartu egin beharko du Zuzendarilza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak
proposatzen dutena.

Kontratistak erabilitako materialek, jakina, bete egin beharko dituzte zehaztutako
baldintzak; hain zuzen ere, proiektuaren garapen teknikoan eta, zehazki, proiektu honen
Preskripzio Tekniko Partikularren Pleguan jasotakoak -bai atal orokorretan, bai
partikularretan, bai Preskripzio Tekniko Partikularren Plegu honetan araudi aplikagarriari
buruz egindako aipamenetan-.

Kontratak plegu honetara, obrara edo proiektuko dokumentura egokitzen ez den obra-
elementurik egin badu, obrako Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak aukeran
izango dute elementu hori onartzea edo ez; onartuz gero, horrek finkatuko du bidezkotzat
jotzen duten prezioa, egon daitezkeen ezberdintasunen arabera, eta kontratista behartuta
egongo da balorazio hori onarlzera; ados ez balego, berriz, gaizki egindako zatia desegin
eta berregin beharko du kontratistak bere kontura, zuzendaritzak finkatuko dituen
baldintzen arabera, eta hori ezdaizango exekuzio-epea luzatzeko arrazoirik.

Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak akasduntzat jo2en duten edozein obra
eraitsi egin beharko du kontratistak eta berrizere eraiki bete beharreko baldintzetan. Plegu
hau interpretatzerakoan desadostasunik sortuz gero, kontratistak men egin beharko dio
Zuzendariha Faku ltati boa k erabakita koari.

Zuzendariha Fakultatiboak edo Bergarako Udalak funtsezko arrazoiak balituzkete
egindako lanetan ezkutuko eraikitze-akatsak egoteari buruz, edozein momentutan eta
harrera egin baino lehen agindua emango du akasdun izan daitezkeen lanak ikuskatzeko
beharrezkotzat jotzen dituen eraispen-lanak egin daitezen. Eragindako eraispen-gastuak
eta berreraiki2e-gastuak kontratistaren kontura izango dira baldin eta benetan akatsak
badaude; bestela, Administrazioaren kontura izango dira.

Zuzendarifua Fakultatiboak kontratistari emango dizkio lanak ondoen egiteko behar beste
marrazketa eta xehetasun, eta kontratistak ezingo du emandako jarraibideetatik kanpora
irten; horrelakorik egingo balu, egindakoa bere kontura desegin beharko du, betiere
Zuzend arilza Fa ku ltati boa k ed o Be rga ra ko U d a I a k be ha rrezko lzal joz gero.

Adjudikazio-hartzailearen ustez proiektuari erantsita emandako informazio geoteknikoa
nahikoa ezbada, beharrezkotzat jotzen dituen zundaketak, entseguak eta azterketak bere
kontura egin beharko ditu, eta horrelakoetan ezinbestez Udal Zerbilzu Teknikoen
berariazko baimena izan beharko du.



Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behartuta dago bere kontura berregitera

aurrezzehazfu den eremutik kanpo lanen garapenean hondatu diren azalera guztiak; hain

zuzen ere, ibilgailuak eta makinak kokatu eta mugitzerakoan eragindakoak, sortutako
hondakinak husterakoan eragindakoak, edo baliabide laguntzaileak, pilaketak, obra-

kasetak eta abar erabiltzerakoan.

Obraren adjudikazio-harfzailea den kontratistak ez du egingo toki horretan zanga-
hondea2earen edo lur-mugitzearen arloko inolako lanik harik eta lurrazpiko instalazio
guztiak -udalaren eta udaletik kanpokoen titularitatekoak- zuinkatu, kokatu eta ondo

egiaztatu arte; horretarako, eragindako enpresetatik (lberdrola, Telefonica, Euskaltel,

NaturGas Energia) eta udal instalazioen mantentze-zerbitzuetatik (saneamenduko,

argiteria publikoko eta ur-hornidurako sareetarako) teknikarien laguntza izango dute.

Honek garrantzi handia du; horrela lor daiteke zeharkako kontaktu elektrikorik ezgertalzea,
eta horrenbestez inguruko langileak arriskuan ez jarfzea, gas-hartuneak ez apurtzea, etab.
Klausula hau ez betetzeagatik, lurrazpiko instalazioak apurtzeagatik erator daitezkeen
kostu guztiak obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistaren kontura izango dira.

Horregatik, eta lanen harrera formala egin arte, Kontratista da kontratatu dituen lanen

exekuzioaren arduradun bakarra, bai eta horietan egon daitezkeen akats eta hutsuneen
arduraduna ere, gaizki egin izanagatik edo erabilitako materialen edo jarritako gailuen

kalitate txarragatik; horrelakoetan ez da aitzakiarik izango ela ez dio inolako eskubiderik
emango Zuzendarit¿a Fakultatiboak hari buruzko ohartarazpenik egin ezizanak, eztaobra-
ziurtagiri partzialetan baloratu izateak ere, zeren horiek beti suposa2en da kontura ematen
eta ordaintzen direla.

Kontratistaren kontura eta arriskupean izango dira -eta eskaintza ekonomikoetan sartuta

egongo dira- lanak behar bezala egiteko behar diren aldamio, zinbra, makina eta
gainontzeko baliabide laguntzaileen kostuak; horrenbestez, jabeak ez du izango inolako

erantzukizunik baliabide laguntzaile horien hutsuneengatik lanetan gerta daitekeen edozein

matxuraren edo istripu pertsonalen aurrean. Baliabide horiek baldin2a guztiak bete behar
dituzte, Laneko Segurtasuneko arloan indarrean dagoen legedira hertsiki egokitzeko
moduan.

Jard uketa-eremuari buruzkoak

Kontratistak kokapena eta inguruak ikuskatuta eta aztertuta izan beharko ditu, bai haien

konfigurazioaetaizaera, bai egin beharreko lanen irismena eta obrak egiteko beharko diren

materialak, bai kokapenera joateko sarbideak eta beharko dituen baliabideak. Obra egoki

egiteko beharrezkoa edo komenigarria delako kontratista adjudikazio-hartzaileak erabili

beharko balitu proiektuan sartuta ez dauden bide publiko edo pribatu batzuk ibilgailuak edo

makinak bertatik iragateko, eta bide horiek ezbalira gai ibilgailu edo makina horien iragana
jasateko, kontratista adjudikazio-hartzailearen ardura izango da obren exekuzioan zehar
eta betiere jabearen iritziz bideak egoki erabiltzeko moduan bere kontura mantentzea eta,

behin obrak bukatutakoan, bideak egoki konpontzea, horren barne egonik behar diren

birlandaketak eta ingurumena biziberritzeko lanak, gutxienez obra aurretik zegoen antzeko
egoerara i2ultzeko xedez. Zehazki, erabili beharreko bideak udalaren jabetzakoak balira,

kontratista adjudikazio-hartzaileak udalaren berariazko baimena lortu beharko du, nahiz eta

bidea erabilera publikokoa izan.



H
Innv *nak<>

fr

Obraren adjudikazio -har2ailea den kontratista behar bezala mugarrituko du lan-tokia.
Zuzen seinaleztatuko du lantokia, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean
dagoen araudiaren arabera, eta baita lan{okiarekin muga egiten duten inguruak, obrak
daudela adierazita gelditu dadin alboko bideetan -oinezkoenetan nahiz ibilgailuenetan-
.Lan{okira bakarrik horretarako baimendutako langileak sartu ahal izango dira eta bete
egin beharko dute obretako lan{okietako segurtasun eta osasun arloko araudia (NBEak,
Babes Kolektiboak, etab.).

Materialak pilatzeko orduan, atfftez zehaztulako pilatzetokietan egingo da eta betiere
homologatutako eta erabilera- eta mantentze-egoera onean dauden eslingak erabilita.
Jarduketa horiegiten den bitartean, garabi-kamioiaren bitartez pilatu beharreko materialen
ibilbidearen bertikalean ez da inor egongo. Ez da inor ere egongo makineriaren ekintza-
erradioan.

Kontratista adjudikazio-harfzailea ez da izango inoiz ere ez lur-mugimenduen ondorioz lor
daitezkeen materialen jabea; horrenbestez, ezingo dizkie hirugarrenei inolako tituluren
bidez besterenganatu, ezta aprobetxatu ere. Betaz, obran bertan erabiltzeko helburuetatik
kanpo, material horien beste edozein erabilpenetarako -baizuzenean, bai landu ondoren-
, Obra Zuzendaritzarcn baimena beharko da.

Materialaren erabilera-helburua aldatzeko moduko baldintza teknikoak ObraZuzendarilzak
zehaztu beharko ditu.

Bi metrotik gorako altuera-aldea duten babesik gabeko tokien inguruetan, edozein lan egin
behar duten langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte eta altzairuzko gida edo kable
bati lotuta egongo dira. Bi metrotik gorako malda duten tokien inguruetan lanak egiteko,
langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte, kable batekÍn babes-gida bati lotuta.

Lan-toki balizatuen eta ibilgailutrafikoa dagoen gal2adaren artean makineriaren sartu-
irtenak beti seinalegile batek ikuskatuta egingo dira eta galtzadan estugune balizatua
eginda.

Obraren itxitura jani ahal izateko, okupatuko den lurzoru publikoaren eremua markatuta
izango duen krokisa aurkeztu beharko da. Hesiaren antolamenduak, dimentsioak eta
ezaugarriek Udaleko Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute, eta baita
oinezkoentzako pasabideen eta saihesbideen konponbideek ere. Obraren ondoriozko
behin behineko elementuen babesa eta seinaleztapena bat etorriko dira irisgarritasun-
baldintzak arautzen dituen apirilaren 11ko 6812000 Dekretuaren ll. Eranskinaren 4.3.
artikuluan finkatutakoarekin. Edonola ere, behin behineko oinezkoentzako ibilbideak
oztoporik gabeko 1,50 metroko pasabidea bermatuko du gutxienez, eta espaloia estuagoa
bada pasabideak zabalera osoa hartuko du.

Gehien irteten diren erpinetan seinaleztapen-argiak jarriko dira, eta piztuta egon beharko
dira iluntzetik egunsentira arte. Seinaleztapen-argiak espaloitik 2, 0 metroko altueran jarriko
dira.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago itxiturak eta segurtasuneko eta
seinaleztapeneko elementuak egokitasun- eta higiene-baldintza egokietan edukitzera.
I rekitze ko atea k o braren ba rrua ld era ntz zabalduko d i ra.

Hesia jarrieta kentzearen ondorioz bideetan eta hiri-altzarietan sortutako kalteak kontratista
adjudikazio-hartzaileak konponduko ditu, bere kontura; beraz, konponketa-lan horiek ez
dute kontratuko preziorik aldatuko



Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak, Bergarako Udalarekin adostuta, oharra jarri

beharko du kaltetutako atari guztietan, ele bitan idatzita, non obren hasiera-epea eta

bizilagunengan izan ditzaketen eragina adieraziko dituen.

Kontratista behartuta dago seinaleak bere kontura jarlzera, hain zuzen, obraren sarbidea,

lanek betetzen duten zonaldeko zirkulazioa eta lanen bilakaeraren ondoriozko puntu

arriskutsuak -bai zonaldean bertan eta bai horren mugetan eta inguruneetan-
adierazteko beharrezkoak diren seinaleak.

Kontratistak bete egin beharko ditu zuzendaritzak seinale osagarriei buruz edo jarrita

daudenak aldatzearen inguruan idatziz helaraziko dizkion aginduak.

Seinaleztapenak sortuko dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Obrak egiteaz arduratuko den adjudikaziodunak egingo duen lehenengo gauza izango da

kartel bi jarlzea obra seinaleztatzeko, berak ordainduta, etazehaztapen hauen arabera:

Aluminiozko edo al?airu galbanizatuzko kartela, 1,8 mm-ko lodierakoa, binilo itsasgarriko

errotulazioarekin

Tamaina: 4x3m
Luzoruari finkatzeko era: Altzairu galbanizatuzko 2 tutu, 2,5 mm-koak, 7 mm-ko

estaldurarekin, eta plaka 4 ainguraketekin eutsiz. Gutxienez luzorutik 2 m-rajarriko da.

Osagai grafikoak Udalaren aginduen arabera.

Obra-delegatua

Era berean, kontratak delegatu bat izendatuko du eta hori beti egon beharko da obran.

Delegatuaren eginkizuna izango da Zuzendaritza Fakultatiboak emandako aginduak jaso

eta ulertzea; proiektua eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua ezagutuko ditu eta lana

baldintza onetan egin dadila zainduko du, eraikingintzaren artetrebetasun egokien

arabera. Delegatu honen maila Obra Publikoetako ingeniari teknikoa edota arkitekto

teknikoa izan beharko da, gutxienez.

Obraren Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak deitutako guztietan, kontratista

obran aurkeztu beharko da. Obran bertan, eta bere kontura, bulego-kaseta bat jarribeharko

du, eta bertan dagozkion kontsultak egiteko moduko material egokia egon beharko da.

Kontratistak kaseta horretan eduki eta gordeko du "Aginduen Liburu Ofizial" bat, non jasoko

diren Zuzendaritzak eman behar dizkienak; hala ere, Zuzendarilzak beharrezkoa dela

ikusten duenean, ofizioz eman ahal izango ditu aginduak eta kontratista jakinean dagoela

egiaztatzeko kontratistak aginduan bertan sinatuko du, eta jakin izanaren egiaztapenaren

ordua ere adieraziko da. Kontratak agindu hauek betetzea derrigorrezkoa du, plegu

honetan jasotako baldintzak betetzea bezain derrigorra, alegia.

Epea

Dagokion kontratua eratu eta sinatu ondoren, kontratistak hilabeteko (1) epea izango du

lanak hasteko, eta bukatuta eduki behar izango ditu kontratuan zehaztuko den epean,

inolako luzapenik gabe.

Obrak ezingo dira eten, gehienez ere, hamabost (15) egunetik gora.
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Kontratua sinatu ondorengo obra hasteko epeak eta baita berme-aldiaren iraupena ere
Preskripzio Fakultatibo hauetan zehaztutakoak izango dira, betiere obra adjudikatzeko
kontratuan beste epe bahukzehazten ez direnean

Gastuak

Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan
lldo honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du egindako kontsumoa,
eta baita obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako
kostuak ere (gasa, elektrizitatea, etab.).

Zuinketa egiaztatzeko akta

Kontratuaren behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenetik zenbatzen hasita, hamabost
egun naturaleko epe bat egongo da lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatzeko,
obrez arduratu den Administrazioaren zerbitzuak egingo du, kontratistaren aurrean, eta
emaitza aktan jasoko da. Bi interesatuek sinatuko dute eta ale bat kontratua egin duen
organoari bidaliko zaio. Egiaztapen-aktak berariazjasoko du HAKLAOk 140. artikuluan
xedatutakoa. Behin egiaztapena eginda, obra-zuzendariaren iritziz, proiektuaren
bideragarritasuna eta lursailen eskuragarritasuna frogatuta badago, eta kontratistak
eragozpenik jartzen ez badu, hasteko baimena emango du eta exekuzio-epea hasiko da
zenbalzen akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera. Baliteke ordea, proiektuaren
bideragarritasunari buruz eragozpenik jarri gabe, kontratistak beste ohar batzuk egitea eta
eragina izan dezakete obra gauzatzeko orduan; horrelakorik gertatuz gero, zuzendarihak
erabakiko du ohar horiek kontuan hartuta obrak hastea edo bertan behera uztea, eta aktan
bertan justifikatuko du bere erabakia. Hasteko baimena idatziz jasota geratuko da,berariaz,
eta kontratistak sinatzeak esan nahi du jakinarazita dagoela.

Aurreko paragrafoak aipatzen dituen egoerak egiaztatu gabe badaude, edo obra-
zuzendariaren irifuiz proiektua aldatu behar bada, eten egingo da obren hasiera; idaÍziz
jasota geratuko da akta batean eta berehala jakinaraziko zaio Administrazioari, horrek
dagokion ebazpena eman dezan. Aldaketaren erregimena HAKLAOk 141. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Obra ez hastea eragin zuen affazoia desagertzen denean, berriz, kontratazio-organoak
dagokion erabakia hartuko da eta berariaz, eta frogagarri, jakinaraziko zaio kontratistari.
Exekuzio-epea hasiko da zenbatzen obrak hasteko baimena emateko erabakiaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.Arestian xedatutakoa modu berean
aplikatuko da zuinketa-egiaztapenaren egintzan kontratistak eragozpenak jarri badin
baditu. Hala eta guztiz ere, kontratazio-organoaren iritziz eragozpenek funtsik ez badute,
obren hasiera ez da etengo eta, ondorioz, ez da beharrezkoa beste erabaki bat hartzea
obrak hasteko, eta exekuzio-epea ere ez da aldatuko.

Aginduen eta gertakarien liburua

Aginduen Liburua, Bergarako Udalak behar bezala izapidetuta, Zuinketa Egiaztatzeko
datan irekiko da eta Behin betiko Harreraren unean itxiko da.



Denbora tarte horretan, obra-zuzendariaren eta Bergarako Udalaren eskura egongo da

kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoan. Bidezkoa denean, liburuan idatziko

dituzte egoki deritzeten aginduak, jarraibideak eta komunikazioak, bakoitzak bere

eskumenen esparruan eta sinaduren bidez baimenduta.

Behin betiko Harreraren ondoren, Aginduen Liburua Bergarako Udalaren esku geldituko

da. Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak nahi duenean kontsultatu ahal izango du.

Obra-zuzendariak eta Bergarako Udalak Aginduen Liburuan ida%oharrak zuzentasunez

idatz ditzaten, obraren kontratista adjudikazio-harizailea behartuta dago haiek behar

dituzten era guztietako datuak bil ditzaten ahalbidetzera.

Obrek iraun bitartean, obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo die obra-

zuzendariak emandako agindu eta jarraibide teknikoei eta Bergarako Udalak emandako
jarduketa-agindu orokorrei. Agindu eta jarraibideok idatziz emango zaizkio jakitera

Aginduen Liburuaren bidez, eta obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak edo bere

ordezkariak "jaso izana" sinatuko du.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak uste badu agindu batek kontratuari dagozkion

betebeharrak gaindi2en dituela, ohartarazpenaidalziz eta justifikatuta aurkeztu beharko

du astebeteko (7 eguneko) epean; hortik aurrera ez da aintzat hartuko. Erreklamazioak ez

du zerbitzu-agindua betearaztea baliogabetzen.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Bergarako Udalak eta obra-

zuzendariak ida?iz adierazitako aginduak onartzeta, baita agindu horiek aurretik

emandakoak aldatu edo baliogabetzen badituzte ere, edo aurretik baimendutako planoak

edo horiei erantsitako dokumentazioa aldatzea badakarte ere.

Gertakarien Liburuari dagokionez, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean

dagoen Legearen artikuluetan zehazlua dauden guztiek ikusteko eta eskuratzeko moduan
gordeko da.

Harremanak eta bilerak

Adjudikazio-hartzailea gutxienez 7 egunetik behin janiko da harremanetan eta bilduko da

Bergarako Udalarekin obran izandako arazoak azlerheko. Obra-zuzendaritzak idatziz

jasoko du bilera guztietan adostutakoaren berri eta akta idatziko du.

Obra-plana

Obraren kontratista adjudikazio-har%ailea behartuta dago Lan-programa aurkeztera.

Dokumentu horretan informazio hau eskaini beharko du, gutxienez:

Egutegia: jarduerak egiteko beharko diren egunak zenbatetsiko dira, prestaketa-lanak eta

obrak, instalazioak eta obra osagarriak barne, eta baita behin betiko obraren zatiak edo
motak egiteko egunak ere.

Programatutako obraren hileroko balorazioa.

Lan-programa bateragarria izan behar da kontratuan -Obra-planaren 
arabera-

finkatutako faseekin eta epeekin.
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Edonola ere, kontratista adjudikazio-harlzailea Plegu honetan egiten diren oharretara eta
kontratu-zuzendariaren esanetara egokitu beharko da, obra-lekuak irekitzeko denbora
minimizatzeko. Era berean, zerbitzu-horni2aile diren enpresen kontratei - beste lan
ba2uk egingo dituztenei-, lan horiek egiten utzi behar die, haiekin koordinatuko da eta
lanen lekura sartzea ahalbidetuko die. Zalantzak badaude edo balizko atzerapenen
kasuan, kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo dio kontratu-zuzendariak
agindutakoari. Proiektatutako zerbitzuek eta abian direnek tarteak zaindu eta babesakizan
behar dituzte gas-sarearen, lberdrolaren eta telefonia-operadoreen zerbiZuekiko, enpresa
hornitzailearen araudiarekin bat. Kontratista adjudikazio-hartzaileak obra-zuzendariari eta
enpresa hornítzaileari )akinarazi beharko die, lanak hasi aurretik, kontratak zein datatan
egin ahal izango dituen sarea kanalizatzeko lanak. Ohartarazpena jaso ondoren kontratak
bi aste baino gehiagoz atzeratzen badu lanen hasiera fiakinarazi zaion datatik aurrera),
gerta litezkeen atzerapenek ez diote ondoriorik ekarriko kontratista adjudikazio-hartzailead
obra-epeak betetzeari dagokionez. Lanen hasiera hilabete baino gehiagozatzeratuko balitz
(lanen balizko hasierarako adierazitako datatik aurrera), obra-zuzendariak kontratu-
zuzendariari jakinaraziko dio eta ondorioak kontuan hartuta jardungo dute. Edonola ere,
obra hastean, kontratista adjudikazio-harlzaileak obren hasiera orokorraren berri eman
beharko die abian diren eta proiektatuta dauden zerbitzuetako enpresa-hornitzaileei, eta
ildo horretan beharrezkoak diren izapideak burutuko ditu.

Hain zuzen ere, zantgak eta/edo putzuak hondeatzeko lanak eta abar hasi aurretik,
kontratista adjudikazio-hartzailea kaltetutako hiri-instalazioetako eta/edo zerbilzuetako jabe
guztiekin jarriko da harremanetan, teknikariek instalazio edo zerbitzuon kokape na zehaztu
dezaten, proiektuaren planoetan diren datuak egiaztatze aldera. Era berean, obra nagusiak
kaltetuko dituen mota guztietako zerbitzuak erretiratzeko eta berriro jartzeko lanak
koordinatuko ditu eta, dagokionean, egokitu egingo du bere jardueren erritmoa eta
sekuentziak m u ltzoaren erag i nkortasu na hobetzeko.

Proiektuan jasota ez dagoen zerbitzuren bat antzemanez gero, obraren kontratista
adjudikazio-hartzaileak berehala jakinaraziko dio obra-zuzendarikari eta zerbitzuaren
jabearekin jarriko da harremanetan. Une horretatik aurrera, jabeak edo obra-zuzendaritzak
erabakiko dituen neurriak onartuko ditu.

Lan-programa egokitze aldera, kontratu-zuzendariak jarraibideak, arauak edo
berrikuspenak adierazi edo egingo ditu; hori horrela izanik ere, kontratuan zehaztutako
epeak betetzeko ardura du kontratistak.

Obraren eraginez trafikoak izango dituen moldaketak udalarekin eta obra-
zuzendarilzarekin adostutako eran burutu beharko dira (desbideraketak, kale mozketak... ).

Obrako instalazioak, makinak eta baliabide laguntzaileak

Kontratista adjudikazio-harfzailea behartuta dago, bere ardurapean, makinak, tresnak eta
baliabide laguntzaileak eskura izatera; eta horien kopurua, motak, ezaugarriak, kalitatea,
ahalmena, potentzia eta kantitatea kontratuaren xedea egoki aurrera eramateko nahikoa
izan beharko dira. Halaber, lanen bilakaerak horrela eskatuz gero, baliabide horiek
ugaritzeko aukera izango da, inongo ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. Makinen
multzoan daude lanak egiteko erabili beharreko guztiak, langileek edo adjudikazio-
hartzailearekin lotura duten enpresek erabili beharrekoak, baliabide laguntzaileak barne.

Gainera, behartuta dago makin akzuzeneta egoki erabiltzera, mantentzer a eta zainlzera.



Kontratista adjudikazio-hartzailearen eginbeharra izango da kontratatutako obrak egiteko

beharrezkoak diren instalazio osagarriak eta obra osagarriak osotasunean proiektatzea,

eraikitzea, gordetzea, ustiatzea, desmuntatzea, eraistea eta obratik kentzea.

Puntu honetan aipatutakoa betetzeak sortuko dituen gastuak dagozkien unitateetan sartuta

daudela hartuko da kontuan , eta, beraz, ez dira aparte ordainduko.

Zamalanek ez dute bide{rafikoa oztopatuko, eta kalea behin behinean itxi beharra

aurreikusten bada aurrerapen nahikoarekin ohartarazi beharko zaio Udalari. Nolanahi ere,

aldi baterako pasabiderako baimena eskura daiteke horretarako eskabidea Udalean

aurkeztuta.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoak

Kontratista adjudikazio-hartzaileak obretako bulegoa jarri beharko du lanak hasi aurretik,

eta horiek iraun bitartean izango du martxan egokien iruditzen zaion lekuan, kontratu-

zuzendariaren aldez a urreko adostasu nez.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak nahitaez gorde beharko ditu bulego horretan

Kontratuaren oinarri den proiektuaren edo proiektuen kontratu-dokumentuen kopia

baimendua eta Aginduen Liburua, betiere Zuinketa Egiaztatzeko data baino lehen.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak ezingo du obrako bulegoa lekuz aldatu kontratu-

zuzendariaren aldez aurreko baimenik gabe.

Zortasunak eta baimenak

Kontratistaren kontura izango dira zortasunak mantentzeko eta berrezartzeko

beharrezkoak diren lanak.

Edateko ura, energia elektrikoa, gasa eta telefono-zerbitzua hornitzeko eta banatzeko

zerbitzuek, eta baita saneamendukoek ere, zortasun-izaera dute artikulu honetan

finkatutako ondorioetarako.

Kontratistak aurrerapen nahikoaz eskuratu beharko ditu obrak egiteko beharrezkoak diren

baimen guztiak, eragozpenik ez izateko Lan-programa betetzeko orduan. Baimen horiek

lortzearen ondoriozko kudeaketa-gastuak kontratistaren kontura izango dira beti.

Kontratista behartuta egongo da baimena eman duen erakundeak ezarri dituen baldintza

guztiak zorrozki betetzera, hain zuzen, baimendutako lanen neurriei, arreta-neurriei,

prozedurei eta egikaritze-epeei dagokienez.

Obren eraginez berriro jarri edo aldatu behar badira azpiegitura-sareren bat, arketa, arketa-

tapa edo hustubideren bat, edo hiri-altzarietako, argiteriako, lorategietako, zoladurako edo

urbanizazioko beste elementu osagarriren bat, horiek obran jarri baino lehen Udaleko

Zerbiizu Teknikoen oniritzia lortu beharko da.

Kalitate-kontrola

Kalitate-kontrola bat etorriko da indarrean den araudi aplikagarriarekin.

Kalitate-kontrola proiektuaren dokumentuetan azaldutakoaren arabera egingo da
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Edonola ere, kontratista adjudikazio-harlzaileak beharrezkoak diren proba eta entsegu
guztiak egin beharko ditu burututako obra-unitate bakoitza egoki egin dela eta egoki
funtzionatzen duela ziurtatzeko.

Kontratu-zuzendariak eta obra-zuzendariak une oro izan beharko dute saiakuntza
horietatik ondoriozta daitezkeen emaitzen berri. lrregulartasunen bat an2emanez gero,
obrak geldiarazi ditzakete eta egoki deritzeten erabakiak hartu.

"Kalitate-kontroleko programan" aipatzen diren saiakuntzak, analisiak eta probak egingo
dituen laborategiak Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta lngurumen saileko
Arkitektura eta Etxebizitzazuzendarilzak emandako ziurtagiria izan beharko du, edo beste
Administrazio Publiko batek emandakoa, betiere laborategiakziurlatzeko kasu bakoi2ean
aplikagarriak diren xedapen arautzaile orokorren araberakoa bada.

Puntu honen arabera programatu den obraren kalitate-kontrolak eragindako gastuak
kontratista adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira, indarrean den legedian
aurreikusitako mugen barruan. Hori horrela izango da kontratista adjudikazio-harlzaileak
bere kalitate-kontrola egiten badu ere.

Orokorrean, kontratuak aurkakoa adierazten ez badu, Egikaritze-proiektua zuzenean
gauzatzeko aurrekontuareno/o l izango da. Kalitate-kontroleko proben ondoriozko gastuak
kontratista adjudikazio-hartzaileak zuzenean ordaindu beharko dizkio Administrazioak
aukeratutako kalitate-kontroleko laborategiari, Administrazio Publikoen Kontratuen
Legearen Araudi Orokorreko 145. artikuluak xedatutakoarekin bal. Zenbateko horretan ez
du eraginik izango obra-kontratuaren adjudikazio-bajak. Era berean, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 228. artikuluan aurreikusita dagoenez, kontratista
adjudikazio-hartzailearen "azpikontratistatzat" hartuko da kalitate-kontroleko laborategia,
ordai n keta-ba ld i ntza k eta -epeeak a pl i katzeko ondorio g uztietara ko.

Proiektuaren Memoriari erantsita doa Obretako Kalitate-kontroleko Plana, aurrekontu eta
guzti, baina horrek ez du obren kontratista adjudikazio-harhailea salbuesten obrako
kalitate-kontrolean gastatu behar duen % t hori ordaintzetik; zenbateko hori zehaztuko
diren probak egitera bideratuko da.

Proiektuan aurreikusita ez dauden saiakuntza k, obra-zuzendariaren iritziz edo kontratu-
zuzendariaren balorazioaren arabera egin beharrekoak direnak, adjudikazio-hartzailearen
kontura izango dira.

Obran sartzen den material guztia kontrolatu behar da, hornitzaileei materialen kalitate-
ziurtagiriak eskatuz.

Sustapen Ministerioak homologatutako kalitate-ikurra, zigilua edo marka duten materialak
erabiltzen direnean -CIETSID zigiluaren kasuan izan ezik-, obra-zuzendarilzak
materialaren harrera sinplifika dezake eta kanpoko ezaugarriei bakarrik erreparatu, betiere
materiala eta horren dokumentazioa egiaztatuta obrara iristen direnean.

Era berean hartuko dira EBko estatu kideetatik datozen produktuak, estatuko espezifikazio
teknikoekin fabrikatutakoak, testu honetan adierazitako segurtasun-helburuen parekoak
bermatzen dituztenak eta jatorrizko estatu kideetan ofizialki onartutako laborategiek
eg i nda ko kontro l- edo sa iaku ntza-ziurlagi rien bermea d utenak.

Obra-zuzendariak bakarrik .erabaki dezake, kontratu-zuzendariaren baloraziopean,
material bat proiektuan jasota dagoen beste baten "antzekoa" dela.



Kontratista adjudikazio-hartzaileak plangintza egin beharko du instalazioen ehuneko

ehunari probak egiteko, ez du ezer estatistika-kontrol hutsera mugatuko. Egikaritze-
proiektuan material eta ekipamendu nagusien zerrenda azalduko da, horiek diseinatzeko,

fabrikakeko eta muntatzeko erreferentzia-arauekin eta ezaugarriak eta prestazioak jasoko

dituen fitxarekin batera.

Obrak hasi aurretik, kontratista adjudikazio-hartzaileak Kalitatearen Autokontrol Plana

aurkeztuko dio Bergarako Udalari, onar dezan. Plana idazteko orduan hiru kontrol-maila

hartuko dira kontuan:

Materialak eta ekipamenduak: fabrikazio-arau onartu batekiko elkarrekikotasuna
kontrolatuko da gutxien ez, elaegikaritze-proiektuan adierazitako espezifikazioa. Obran jarri

aurretik egingo da kontrola. Ez dira onartuko justifikatuak edo espezifikatuak ez diren

materialak eta ekipamenduak, ez dira antzekoak onartuko, zuzendariha fakultatiboak
onetsitako bal iokideak baizik.

lkuskapen-puntuen programa: instalazioen zuinketen dimentsio-egiaztapena jaso beharko

du, arauen eta jardunbide egokien irizpideen arabera.

Funtzionamendu-proben protokoloa: proiektuan finkatutako diseinu-parametro guztien

egiaztapena jaso beharko du, beharrezkotzatjotzen diren beste guztiak baztertu gabe.

Hornitutako ekipamendu guztien kasuan, obran proba guztiak errepikatuko dira,

fabrikatzaileak bermeetan jaso dituen funtzionamendu nominaleko parametroen arabera.

Kalitate-kontroleko plan horrek ez du salbuesten beste kontrol batzuk ere egitea, hain

zuzen, indarrean den araudian finkatuta daudenak instalazioen erregistro industrialaren
prozedurarako. Obra abian dela plana alda daiteke, kontrola areagotzeko beharra ikusten

bada balizko akatsak ankeman direlako, materialetan edo unitateen exekuzioan.

Kalitatea bermatzeko plana

Lizitatzaileek, eskaintzaren barruan, Kalitatea Bermatzeko Planaren edukia zehazten duen

eskema idatzi eta aurkeztu beharko dute; eta horrekin batera, testu labur batean, kalitatea

nola eta zein baliabiderekin landuko duten azalduko dute.

Obra-kontratua esleitu ondoren, baina sinatu baino lehen, kontratista adjudikazio-

hartzaileak Kalitatea Bermatzeko Plana idatziko du, obra-zuzendarilzari aurkeztuko dio

baloratu dezan, eta, sartu beharreko edukia sartuta, eta onartua izan ondoren, kontratu-

dokumentua izango da, Zuinketa-akta izenpetu aurretik.

Segurtasuna eta osasuna

Obraren adjudikazio-hartzailea den enpresa eraikitzailea behartuta dago obran zuzenean

edo zeharka parte hartuko duten langile guztiak aseguratuta izatera. Era berean, enpresak,

segurtasunaren eta osasunaren adoan indarrean den legediak xedatutakoaren berri izango

du, eta horren ondoriozko preskripzioak beteko ditu.

Auzitegien aurrean enpresa eraikitzailea izango da erantzule istripuren bat geratzen bada

zehaztutakoa ez betetzeagatik, edota bere ardurapean diren langileen esperientzia ezak
edo arduragabekeriak eraginda.
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Ezustekoren baten ondorioz obrako zuzendaritza fakultatiboak egokitzat jotzen badu
segurtasun-neurri bereziak harlzea, enpresa eraikitzailea behartuta egongo da neurriok
hartzera.

Urriaren 24ko 162711997 Errege Dekretuak, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995
Legearen esparruan, eraikuntza-obretan aplikagarriak diren Segurtasun eta Osasun arloko
gutxieneko xedapenak fi nka2en ditu.

Aipatutako Errege Dekretuko 4. artikuluko 1. atala betetze aldera, obra osorako Segurtasun
eta Osasun Azterketa bat gehitu da, fase bakoitzerako aurrekontuak bereizita dituena.

Azterketa hori Memoriaren eranskin gisa sartu da proiektu honetan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago ardura hauek bere gain harlzera:
pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna, lanen guneak mugarritzea, obra-
gunea hustu eta bukaeran garbitzea, eta hirugarrenen aurreko segurtasuna eskaintzera
obren garapen normalari dagokionez. Ondorio horietarako, kontratista adjudikazio-
hartzaileak kontuz erabili behar ditu bere baliabideak, aldez aurretik neurriak hartuz
gertakari oro saihesteko eta, halakorik gertatuz gero, ondorioak azkar ela modu
eraginkorrean mugatzea ahalbide2eko. lldo horretan, epeen gaineko eranbule bakar eta
orokor gisa jardungo du eta horrela sentituko da, ez bakarrik obren epeei dagokienez, baita
obrak egitean eta ingurunean txertatzean sortutako ondorioak ere kontuan hartuta.

Langileen, oinezkoen eta eraikin mugakideen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren
neurriak hartuko dira, Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean den
araudiarekin bat. Horrenbestez, obta hesi bidez babestuko da lanek iraun bitartean. Bide
publikoen ondoko guneetan ibilbidea segurtatu eta ahalbidetu egin beharko da, bai
ibilgailuentzat eta bai oinezkoentzat, ahalik eta kalte gutxien eta denborarik laburrenean
eragiten saiatuz, eta, beharrezkoa bada, baliabide osagarriak erabiliko dira oinezkoen
ibilbide segurua bermatzeko.

lngurumena babestea

Obren edo horiei atxikitako instalazioen edo lantegien eraginez airea, ur-ibilguak eta,
orokorrean, era guztietako ondasun publiko edo pribatuak kutsatzea ekiditeko
helburuarekin Zuzendari2ak emandako aginduak betetzera behartuta dago kontratista -nahiz eta instalazioak bere jabetzako lurretan egon-, ingurumena eta natura zaintzeko
indarrean diren xedapenek ezarritako mugak kontuan hartuta.

Hain zuzen, kontratistak kontu berezia izango du eraispen-lanetan, dragatzeetan,
hondeatzeetan eta materialak hondakindegietara garraialzean, kutsadura saihesteko.

Obrak direla-eta sortutako zaratengatiko kutsadura, pertsonentzako kaltegarriak ez diren
frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan egon beharko dira, kontuan hartuta zarataren
ondoriopean jarraian emango den denbora eta, hala badagokio, babes aurikularraren
eraginkortasuna.

Bergarako Udalak kontratistari obrak irauten duen denbora barruan 6 zarala neurketa
egitea eskatu ahal dio pertsonentzako kaltegarriak ez diren frekuenkia- eta intentsitate-
mugen barruan dagoen ikuskatzeko.



Hautsa izatea ekidingo da, neurri zuzenlzaileak ipintzen, obra eremua ureztatuz

beharrezkoa baldin bada edo obra zuzendarilzak eta Bergarako udalak adierazitako
neurriak martxan jartzen.

Artikulu honetan finkatutakoa bete2eko hartuko diren neurriek eta lanek eragindako gastu

guztiak kontratistaren kontura izango dira, eta betaz, ezdirazuzenean ordainduko.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa

Kontratistak (eraikunkako eta eraispeneko hondakinen EDUKITZAILEAK) derrigorrez

aurkeztu beharko dio obraren jabetzari eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak

KUDEATZEKO PLANA, bertan zehaztuta nola burutuko dituen berari dagozkion

betebeharrak, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira.

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK HondaKinak KudeatzCKO PIANA ONETSI EtA

JABETZAK ONARTU egin behar du. Ondoren, obraren kontratu-dokumentazioan txertatu
eta haren zati bihurtuko da.

Obrak abiarazi baino lehenago, sarbideak eta hondakindegiak zehaztu beharko dira, bai

eta obraren ondorioz hirigunean aurreikusten diren trafikoen berrieman ere.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak onartu ala ukatu egingo dituzte kontratistak
proposatutako sarbideak eta hondakindegiak. Kontratistak erabili asmo dituen

hondakindegiak, maileguguneak edo harrobiak jakinarazten dituen momentutik aurrera

hasiko da zenbatzen epea.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak maileguguneak eta zabortegiak onartu izanak
ez du kontratistaren eran2ukizuna arintzen, hala materialaren kalitateari dagokionez nola

ustia daitekeen bolumenari eta baimenak eta lizentziak lortzeko ardurari dagokionez.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-
gastuak, eta ekoizlearieman beharko dizkio hondakinen kudeaketari lotutako ziurtagiri eta

bestelako agiri guztiak.

Hondeatze-lurren eta -haitzen azken helmuga ere egiaztatu beharko da, berdin

berrerabiltzen direnean, birziklalzen direnean, edota bota egiten direnean. Zuzenbidean

onartutako edozein frogabide erabil dezake susta2aileak helmuga horiek egiaztatzeko..
Egiaztagiri guztiak ere bost urtean artxibatu beharko dira.

Obrak amaitzen direnean, teknikari gaituak idatzi eta elkargo ofizialak bisatutako amaierako

txostena aurkeztu beharko du sustatzaileak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen

kudeaketaren berri emateko.

Baldintza orokorrak

Ahalik eta lehengai gutxien erabiliko dira, eta ahalik eta hondakin gutxien sortzeko
ahalegina egingo da.

Honako hauek hartu beharko dira kontuan, gutxienez:
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- Obra burutzeko beharko den material-kantitatea aurreikustea ezinbestekoa da, lehengai
gehiegi erabil2eak obra garestitzea eta hondakin-bolumen handiagoa sortzea eragiten
baitu.

- Obrako joan-etorriak izango diren lekutik kanpo materialak biltzeko gunea aurreikusi
beharko da, erabiltzeko unea heltzen den bitartean egoki bilduta eta babestuta egon
daitezen eta hondakin gehiago sor ez dadin, piezak hautsi edo narriatu egin direlako.

- Lanabesak erabili eta berehala garbitu beharko dira, balio-bizitzaluzatzeko.

- Hondakin gutxiago sortzeko, berriro erabil daitezkeen soberakinak biltzeko gune bateTarri
beharko da, ez dadin zabortegira bidali geroago eraikitzaileak erabil lezakeen materialik.

Obran bertan edo kanooko beste leku berrerabiltzeko au kera aurreikustea

11212012 Dekretuak xedatutakoaren arabera, sortzen diren hondakinak nahitaez sailkatu
beharko dira, hondakinen kudeatzaileak errazago aprobetxatu eta kudea ditzan.

Era berean,22l2O11 Legean ezarritako hierarkia-printzipioarekin bat (hurrenkera-ordena:
prebenitzea eta gutxi2ea, berrerabiltzea, bertan aprobetxatzea, kanpoan aprobetxatzea,
baztertzea eta zabortegira bidaltzea), hondakinak gaika biltzeak badu helburu jakin bat:
hondakinak aprobetxatzen laguntzea eta zabortegian errazago kudeatzea. Hala,
hondakinak egoki sailkatu ondoren, horietako bakoitza birziklatzen edo biltzen
espezializatutako gestoreei bidaltzeko aukera egongo da, eta, egoki jokatu izanari esker,
hondakinen heterogeneotasun handiak eragindako edo zabortegiak nahiz biziklatze-
zentralak onartzen ez dituen materialak edukitzearen ondoriozko alferreko garraioak
saihestuko dira.

Hondakinak hobeto kudeatzeko asmoz, kudeaketa-aukerarik onenak ezagutu beharko
dira.

Hartara, beharrezko baldintza teknikoak aztertu eta, lanei ekin aurretik, obraren kudeaketa
egokia burutzeko langileek errespetatu beharko dituzten jardunbide egokiak finkatuko dira.

Helburua: hondakinak sortzeko aukera aztertuta eta horren araberako planginka eginez,
ahalik eta hondakin gutxien sortzea eta hondakinak berrerabiltzeko aukerak aintzat
harlzea. Hala, obraren fase bakoitzean sortutako hondakinen kantitatea eta ezaugarriak
identifikatuko dira, horren arabera ahalik eta hondakin gutxien sortzeko eta sortzen direnak
aprobetxatzeko edo ahalik eta lekurik egokienean lagatzeko bideak aurreikusteko asmoz.

Sortutako eraikunEa- eta eraispen-hondakinak in situ aprobetxatzeko zereqinak
aurreikustea

112l2O12Dekretuaren arabera, hondakina sortu den lekuan bertan aprobetxatzea da <in
situ> aprobetxatzea. Horretarako, ordea, tratamendu-plantaren (normalean mugikorra
izaten da) ingurumen-baimena behar izaten da. Hartara, in situ aprobetxatzeko,
ezinbestekoa izango da 11212012 Dekretuaren 11. eta 12. artikuluetan eta planta
mugikórren baldintza teknikoei buruzko lV. eranskinean xedatutakoa betetzea.



Berrerabilied in situ aorobetxatu ezin diren hondakinentzako a lbazle¡lzeal

Hierarkia-printzipioaren arabera, hondakinak kudeatzeko aurretiaz zehaztutako modurik

erabili ezin bada, soilik orduan eraman ahal izango dira zabortegira.

Hona heme n, beraz, horretarako arrazoi pos i blea k:

-Hondakina ren izaera bera : zaborrak.

-Gestoreek hondakina arbuiatzea, agirien bidez egiaztatuta.

Eraikuntza- eta eraisoen-hondakinak obra n bilteoiratzea

Hondakinen edukitzaileak, eskuartean dituen bitartean, higiene- eta segurtasun-baldintza

egokietan gordetzeko betebeharra dauka eta, ildo beretik, ezin ditu dagoeneko bereizita

dauden zatikiak nahasi, gero aprobetxatzea edo baztertzea zailtzeko moduan.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakin aprobetxagarriak (zurak, plastikoak, txatarra...) aldi

baterako edukiontzietan edo metatuta gordetzen badira, ondo seinaleztatuta eta gainerako

hondakinetatik egoki bereizita gorde beharko dira.

Obra-hondakinak 1 m3 baino bolumen txikiagoko zaku industrialetan gordeko dira, edota

berariaz horretarako prestatutako edukiontzi metalikoetan bestela, udal-ordenantzek

zehaztutako lekuan eta moduan. Obra-hondakinak egoki seinaleztatuta eta gainerako

hondakinetatik bereizita gorde beharko dira.

Edukion2iak argi eta garbi ikusteko modukoak izango dira, batez ere gauez. Titularraren

izen soziala eta telefonoaizan beharko dute agerian. lnformazio hori bera agertu beharko

da zaku industrialetan edo hondakinak gordetzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren

baliabide guztietan.

Edukiontzia erabiltzen duen obrako arduradunak beharrezko neurriak ezarriko ditu, inork

obratik kanpoko hondakinik utz ez dezan bertan. Edukiontziak estalita edo itxita egongo

dira, lan-orduetatik kanpo behinik behin, edukiak erabiltzen dituen obratik kanpoko inork ez

dezan bestelako hondakinik utzi.

Edukiontziak behar bezala etiketatuta egongo dira, langileekzalanlzarik gabe jakiteko non

utzi behar dituzten hondakinak.

Kontratistaren eta, beraz, hondakinen jabearen ardurapean dauden langileek betebehar

hauek izango dituzte:

- Edukiontziak egoki etiketatzea, hartuko dituzten hondakinen arabera.

- Etiketetan argi eta garbi azalduko da zer material bildu ahal izango den edukiontzi

bakoitzean, eta zein ez. lnformazioa argia eta ulergarria izango da.

Etiketak handiak izango dira, eta urari eusteko gai.

- Hondakin bakoitzerako edukiontzi egokia erabili behar da. Hondakinakzuzen bereizteko

ezarri behar dira etiketak.

- Hondakinak sortu ahala bereizi behar dira, elkarren artean nahastu eta kutsatu ez

daitezen.
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- Ez da gaizki pilatutako eta babestutako hondakinik ezarri behar obraren inguruan,
norbaitek estropezu egin edo kontrolik gabe barreiatuz gero, istripuak eragin litzateke eta.

- Ez da inoiz gainkargatu behar garraiorako edukiontzirik. Karga handiegia sartuz gero,
erabiltzeko eta garraiatzeko zailagoak izaten dira eta gero lurrean geratzen diren
hondakinak jausi ohi dira.

- Edukiontziek behar bezala estalita irten behar dute obra-eremutik. Ez daonartuko behar
bezala estali gabeko edukiontzirik irtetea obratik, garraiatzerakoan istripuak eragin
daitezkeelako.

- Kudeaketa efizienteagoa egiteko, obran sortutako hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko
eta birziklatzeko ideiak proposatu behar dira.

ldeia egokia bada, obrako hondakinen kudeatzaileei jakinarazi behar zaie, ezarri eta
gainerako langileekin partekatzeko.

- Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-
eremuan nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoakezdiren behin-behineko instalazioak
kendu eta obrak itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

- Obran sortutako hiri-hondakinak, janari-hondakinak, ontziak, hobi septikoko lohiak eta
abar legeriak, udal-agintaritzak eta baldintza hauek agindutakoaren arabera kudeatuko
dira.

Hondaki nak kudeatzeko betebeharrak

Aplikatu beharreko araudian jasotako betebeharre z gailin, obra egiten duen pertsona
fisikoak edo juridikoak hondakinak kudeatzeko plana aurkeztu behar dio jabeari, bertan
zehaztuta nola beteko dituen obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira
dituen betebeharrak.

Legeriaren arabera, hondakinak dituenak arduradun bat izendatu behar du hondakinak
kudeatzeko plana idatzi eta ezartzeko. Arduradun horrek hondakinen kudeaketari lotutako
legeria ezezik, hondakinak kudea2eko plana burutzeko era ere ezagutu behar du. Hartara,
obraren barneko zeharkako lana beteko du eta, segurtasun-teknikariak bezala,lan-maila
guztietan izango du eragina.

lkuspuntu operatibotik, azpimarra2ekoa da arduradun horrek segurtasunteknikariaren
pareko beto-eskubidea izango duela eta, beraz, obra geldiarazteko gaitasunik izan ez
arren, industrial baten jarduera produktiboa geldiarazteko gaitasunaizan beharko lukeela,
baldin eta ingurumenarentzat kaltegarriak diren produktuekin beste industrial baten lana,
lurzorua edo airea zuzenean edo zeharka kutsatzen baditu. Hondakinak kudeatzeko
planean jasota egongo da hori guztia.

Zuzendarilza fakultatiboak hondakinak kudeatzeko plana onartu eta jabeak onetsi ondoren,
obrako kontratu-agirien parte bihurtuko da.

Onartutako proiektuaren eskakizunei kalterik eragin gabe, eraikuntza- eta eraispen-
hondakinen edukitzaileak berak kudeatu behar ez baditu, nahitaez eman beharko dizkio
hondakin-kudeatzaile bati, edota hondakinak kudeatzeko borondatezko akordioa edota
lankidetza-hi2armena lotu beharko du. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak honetarako



erabiliko dira, ordenan: berrerabil2eko, biziklatzeko edota beste era batean

aprobetxa2eko.

Azkenean, kudeatzeko beste aukerarikez badago, zabortegian utziko dira.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileak kudeatzaileari ematen dizkionean,

egintza horiagiri batean islatu beharko da, bertan adierazita, gutxienez, edukitzailearen eta

ekoizlearen identifikazioa, hondakinen iturburuan dagoen obra eta, hala badagokio, obra-

lizenlzia, hondakinen kantitatea (tonatan edo metro kubikotan, edota bietan, ahal bada),

emandako hondakin-mota, otsailaren 8ko MAMl304l2002 Aginduan argitaratutako

hondakinen europar zerrendaren edo ordezten duen arauaren arabera, eta helmugako

eragiketen kudeatzailearen identifikazioa.

Obra-hondakinen tratamenduari buruzko informazioaren gaineko kontrol administratiboa

egingo da eta, horretarako, hondakinek obra barruan nahiz kanpoan egindako joan-etorrien

erregistroa gorde beharko da.

2013ko urtarrilaren letik aurrera, tramitazio elektronikoari (lKS eem) buruzko 18312012

Dekretuaren arabera, Eusko Jaurlaritzako lngurumen Sailaren IKS eem plataformaren

bidez egin behar da dokumentazio guztia.

Eraikun2a- eta eraispen-hondakinak jaso dituen kudeatzaileak biltzeko, biltegiratzeko,

eramateko edo garraiatzeko eragiketak baino ez baditu egiten, entregatzeko agirian bertan

agertu beharko da zein den gerora hondakinak aprobetxatzeaz edo baztertzeazarduratuko

den kudealzailea. Dena dela, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko

2212011 Legean ezarritakoarekin bat arautuko da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
edukitzaileek kudeatzaileei lagatzeari lotutako ardura administratibo guztia.

Ez da onartuko aprobetxatzeko aukera ematen duen hondakinik zabortegian kudeatzea,

hala nola beira, papera eta kartoia, bilgarriak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, zuta,

ekipamendu elektriko eta elektronikoak eta abar.

Hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak eta ekoizleari

(sustatzaileari) eman beharko dizkio horren inguruko egiaztagiri guztiak. Sustatzaileak,

bere aldetik, zuzendarilza fakultatiboari emango dizkio, balioztatu eta hondakinen

kudeaketari buruzko azken txostena egiteko.

Hondakinak bereizteko, tratatzeko eta kudeatzeko lana enpresa homologatuek egingo

dute, edukiontzi eta zaku industrial egokiak erabiliz.

Kontratistaren eginkizuna da obraren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari hondakinen

kudeaketaren egiaztagiriak (kontrolerako eta jarraipenerako agiriak) ematea, baita

erabilitako edukiontzien eta azken isurketa egin den lekuari buruzko egiaztagiriak ere,

batzuk nahiz besteak Eusko Jaurlaritzak baimendu eta homologatutako erakundeek

emanak.

Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-

eremuan nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoakezdiren behin-behineko instalazioak

kendu eta obrak itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

Barruko eraispen partzialak egiten diren bitartean, zati edo elementu arriskutsuak zurkaiztu

eta eskoratu ondoren, oro har ahalik eta lasterren erretiratuko dira elementu kutsatuak edo

arriskutsuak, eta gorde nahi diren edo balio handia duten elementuak ere bai (zeramikoak,

marmolak... ). Gero, eskura dauden eta aukera ematen duten zatiak desmuntatuko dira.
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Obra{aldeak zehaztuko du zer giza baliabide, baliabide tekniko eta banantzeko prozedura
erabi I i ko d i re n era i ku ntza- ela era ispe n-hondaki n bakoitzerako.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEHen) kudeaketa kontratatzerakoan, egiaztatu
egin behar da azken helmugak (kudeatzaile baimenduak, birziklafze-plantak, zabortegiak
edo erretegiak) Eusko Jaurlaritzaren baimena daukala eta dagokion erregistroan izena
emana duela.

H o nda ki nen kudea keta azterhea

lldo berean, agiri bidezko kontrol zorrolza gauzatuko da: garraiolariek eta EEHen
kudeatzaileek hondakinak hartu eta azken helmugara eramaten dituzten bakoitzean,
egindako jardunari buruzko egiaztagiriak eman beharko dituzte. Beste obra edo birgaitze-
lanen batean erabiliko diren EEHekin (lurrarekin, harriekin...) benetan hala egin dela
egiaztatzeko froga dokumentalak aurkeztu beharko dira (lizentziak edo baimen
administratiboak).

Obran sortzen diren hondakin arriskutsuen kudeaketak (dokumentalak nahiz operatiboak)
indarreko legeria eta udal-ordenantzak errespetatu beharko ditu.

Kontratistaren ardurapean dauden obrako langile guztiek jakingo dute zer betebehar
dituzten obrako hondakinak erabiltzen dituztenean.

Obrako langileen ardura da hondakinak kudea2eko arduradunak emandako aginduak eta
arauak egoki betetzea. Komenigarria izaten da langileak obran sortutako hondakinak
murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko ideiak proposatzera animatzea.

Hondakinak hobeto kudeatzeko sortu diren ideiak obrako langile guztiei partekatzeko
ahalegina egingo da.

Zehaztutako udal-irizpideak (ordenankak, obra-lizen2iaren baldinlzak...) errespetatuko
dira, batez ere birziklatu edo botako diren materialak jatorrian (obran) bereizteko
betebeharrari lotutakoak.

Obra-hondakinak erret¡ratzeko

Ez da obra-hondakinik metatuko edo bermatuko hesien, hormen edo euskarrien kontra,
halakoak tente dirauten bitartean.

Obra-zuzendaritzari zehatz-mehalz jakinaraziko zaio zer egin den eraispen-lanetatik
eratorritako materialekin. Obra-hondakinak obra-zuzendaritzak adierazitako moduan
garbitu eta metatuko dira eta, ondoren, obra-zuzendari2ak agindutako lekura eramango
dira.

Zunb-zementuzko materia la k e ko. obran halakorik aoertuz oero

ZunIz:zementuzko materialak kentzeko, indarrean dagoen araudia bete beharko da. Flala,
Amianto Arriskua duten Enpresen Erregistroan (RERA) izena emana duen enpresa batek
lan-plan bat aurkeztu beharkb du, Lan-agintaritzak baimena emateko, 396/2006 Errege
Dekretuan xedatutakoaren arabera.



Jarduerak egiten diren eremua:

- Panelen eta seinaleen bidez, argi eta garbizedarrituta eta seinaleztatuta egongo da

- Beraien zeregin eta eginkizunengatik bertan aritu behar duten pertsonak izan ezik, inor

ezingo da bertara sartu.

- Debekatuta dago eremu horietan edatea, jatea edo erretzea.

- Langileak hiru ganberako deskontaminazio-unitate batetik sartuko dira lan-eremura:

langilea kaleko arropazjantzita sartuko da gune garbian, bertan arropa kendu eta laneko

zoroa, maskara, babes-betaurrekoak, segurtasun-oinetakoak, botetarako zortoa,

babeseko eskularruak eta arnesa (beharrezkoa bada) jantziko ditu, eta laneko eremura
pasatuko da.

Zunlz-zementuzko hodiak amiantozko material ez hauskorraren adibide garbia dira,

egiteko prozesuan amiantozko zunlzak kalitate handiko zementuekin eta silizearekin

batera trinkotzen baitira. Produktu homogeneoa denez, hodia sendohea lortzen da eta

tentsio- eta konpresio-ahaleginen ondoriozko nekeari aurre egiteko berme handiagoa

eskaintzen du.

Amiantoa kalitate handiko zementuarekin eta silizearekin nahastuta dagoenez, hodiaren

gaineko ekintza mekanikoaren bidez amianto-zuntzak airera zabaltzeko arriskua dago.

Halako hodiak kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat.

Halere, eskuartean erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neurri

kolektiboak eta indibidualak hartu behar izaten dira.

Hona hem e n zunlz-zementuzko hod iak erreti ratzeko u rratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona

guztiek norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako
proposatu diren higiene- eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. Lehenengo eta behin, hodiak agerian jarriko dira. Baliabide mekaniko egokiak erabiliko

dira horretarako, baina baliabide mekanikoek hodiak ez ukitzeko kontu eginez. Azkeneko

fasea eskuz egin beharko da, hodia ez apurtzeko.

3. Behin hodiak agerian daudela, eremua ureztatu egingo da, hodia urak husteko sistematik

banantzeko lanak hasten direnean hautsik zabal ez dadin.

4. Eragiketak egingo diren lekuan erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ezarriko

da, erretiratuko diren zunfz-zementuzko hodiak biltzeko. Plastikoak erresistentzia mekaniko

handia izan beharko du, hodiak bilduta daudenean inolaz ere urratu ez dadin.

5. lhinztagailu bat erabiliko da zunlz-zementuzko hodiak likido aglutinalzailez busti2eko
eta, horrela, hodia mugitzean edo apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea galarazteko.

Likidoa ezartzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamendua erabiliko da, produktua

h od i eta ra j a u rtitzea n a m ia nto-zu ntzi k a i re ra ez zab altzeko.

6. Hodiak ondo eutsita egongo dira hodi-saretik askatzen edo mozten diren bitartean.

7. Torlojuak askatu eta hodiak paramentu bertikalera lotzeko besarkagailuak erretiratu

egingo dira, piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Hodiak plastikoaren gainean ipini eta

zumilzez lotuko dira. Gainean, <Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da.
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L Zuntz-zementuzko hodia erretiratzeko moztu egin behar bada, moztu behar den
hodiaren diametroaren araberako tresna erabiliko da. Eta, betiere, prebentzio-neurriak
hartu beharko dira:

8.1. Hasteko, mozteko makina aztertuko dugu.

8.2. Zunb-zementua mozteko eragiketa ahalik eta txikiena izateko ahalegina egingo dugu.

8.3. Prozedura horretan zuzenean parte hartzen ez duten pertsona guztiak segurtasun-
distantzia egokira egongo dira, eta inoiz ere ez moztuko den lekutik 5 metro baino
hurrerago.

8.4. Moztuko den materiala (guri dagokigunez, zuntz-zementua) mozteko material egokia
aukeratuko dugu. Diamantezko diskoek harrizko diskoek baino efizientzia handiagoa
eskaintzen dute, hauts gutxiago isurtzen dutelako.

8.5. Ahalik eta hauts gutxien zabalheko, mozketa-gunea ihinztatu egingo da. Hori eginez,
nabarmen gutxituko dugu airean dagoen amianto-zuntzen kantitatea.

8.6. Ura ihinztahea guztiiz gomendagarria denez, hezetasun-giroan lan egiteak dakarren
arriskuari erreparatu beharko zaio ela, betaz, sare elektrikoari lotutako baliabideak
erabiltzea saihestuko dugu.

8.7. lnguru osoa egokituko dugu, amianto-zuntzak zabaltzea saihesteko. Nolanahi ere,
mozketa egingo den inguru osoan erresistentzia mekaniko handiko plastikoa ipiniko dugu.

9. Moztu eta gero, bildutako hodiak zabortegi baimendura eramango dituen kamioian
ipiniko ditugu, zuzenean.

10. Amiantoa erretira*eko erabili ditugun lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta
makinak garbitu egingo dira, hautsik airera ezzabaltzeko. Lan-eremuko lurzorua egunero
garbituko da, gutxienez,bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen
kanpoaldea ere garbituko da.

11. Zun2-zementuzko hodiren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinatzailez
busti eta eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean
sartzeko. Ezinbestekoa da hodia apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki
absolutua duen xurgagailua erabiliz.

12. Hodiak desmuntatu ondoren, hodi bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbituko da,
iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbitzea ezinezkoa bada, trapu
bustiaz edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira.
Gero, inguru osoa behar bezala ikuskatuko da, amiantoa duen materialik gera ez dadin,
eta hormak, sabaia eta zorua xurgatu eta garbitu egingo dira.

Zuntz-zementuzko xafla uhinduneidagokienez, amiantoa eta zementua nahasita edukitzen
dituzte eta, beraz, materiala ez da oso hauskorra izaten. Dena dela, amianto-zuntzakairera
zabaltzeko aukera egon liteke, eguraldiaren edo ekintza mekanikoaren ondorioz xaflak
zaharluz gero. Xafla horiek kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik
errazenetako bat. Halere, eskuartean erabil2eak zun%ak isurtzea ekar lezake eta,
horregatik, babes-neurri kolektiboak eta indibidualak hartu behar izaten dira.

Hona hemen material hori erretiratzeko urratsak:



1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona

guztiek norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako
proposatu diren higiene- eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2.lhinztagailu bat erabiliko da xaflen gainazala likido aglutinalzailez busti2eko eta, horrela,

zahartutako xaflak mugitzean edo oharkabean apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea

galarazteko. Likidoa ezarlzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamenduak erabiliko dira,

prod u ktua xafletara ja urtitzean am ianto-zu ntzik ai rera ez zaballzeko.

3. Zuntz-zementuzko xaflak erretiratzeko lanak goitik hasi beharko dira eta piezak osorik

kendu beharko dira, banan-banan. Zunfz-zementuzko xafletan egon litezkeen torlojuak eta

euskarriak (kakoak, iltzeak...) kendu behar dira lehenengo eta behin, UNE 88-411-87

ataua errespetatuz eta piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Zuntz-zementuzko xaflaren

euskarriren bat moztu behar bada, eskuzko erreminta erabili beharko da, eta iragazki

absolutua (HEPA iragazkia) duen xurgagailuzxurgatu gune zehatz hori.

EZDA INOIZ EGIN BEHAR: zulatu, zeffalu), moztu, lixatu, leundu, kolpatu.

Xaflak kontu handiz kendu eta palet baten gainean ipiniko dira, lan-plataforman bertan.

Paletan, aurreliaz, amiantoaren seinalea ipini zaion zaku homologatua edo ez urra2eko
erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ipiniko dugu. Xaflak bata bestearen
gainean ipiniko dira, pilatuta, eta meta osatzen dugunean zakua edo plastikoa itxi eta

<Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da agerian.

4. Amiantoa erretiratzeko erabili diren lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak
garbitu egingo dira, hautsik airera ezzabalheko. Lan-eremuko luzorua egunero garbituko

da, gutxienez,bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea

ere garbituko da.

5. Erretiratzeko prozesuan xaflaren bat apurtuz gero, apurtutako zatiaklikido aglutinatzailez

busti eta eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean

sartzeko. Ezinbestekoa da xafla apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki

absolutua duen xurgagailua erabiliz.

6. Xaflak desmuntatu ondoren, xafla bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbitu egingo

da, iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbi2ea ezinezkoa bada,

trapu bustiaz edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo

dira. Gero, inguru osoa behar bezala ikuskatuko dugu, amiantoa duen materialik gera ez

dadin, eta hormak, sabaia eta zorua xurgatu eta garbitu egingo ditugu.

Hona hemen eguneroko lanaldia amaitu ostean egin behar diren eragiketak:

- Lanaldi bakoitzaren ondoren, eremua garbi utzi behar da.

- Laneko ekipamendu eta materialguztiak erretiratu eta deskontaminatu egingo dira, trapu

bustiak edo xurgagailua erabiliz, eta erreminta-kutxan gorde.

- Langileak deskontam inazio-unitatetik pasatuko d ira.

- Deskontaminazio-unitatea garbitu egin beharko da.

Langileak lan-eremua utzi ondoren deskontaminazio-unitateko gune zikinera sartuko dira,

eta bertan:

-Zorroaeta norbera babesteko ekipamenduak xurgatu etazorroa eta gainerako lan-tresnak

erantzi egingo dituzte, behin erabiltzeko maskara izan ezik.
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- Behin erabiltzeko zorroa amiantoaren ikurra duen ontzi itxi batean sartuko da.

- Botatzekoak ez diren norbera babesteko ekipamendu guztiak (arnesa, oinetakoak,
eskularruak... ) xurgatu, trapu bustiazigurlzi eta ontzi itxi batean gordeko dira, behar bezala
seinaleztatuta.

- Gero dutxara joango dira, maskara eta guzti. Dutxatu ondoren, behin erabiltzeko maskara
kendu eta egoki seinaleztatutako ontzi itxi batean sartuko dute.

- Maskararik gabe berriro aurpegia garbitu eta sikatu egingo dute; ondoren gune garbira
joan, kaleko arropa jantzi eta lan-eremutik irtengo dira.

Egunero-egunero, obra-arduradunak biharamunean erabiliko diren zorroak eta maskarak
ipiniko ditu gune garbian.

Deskontaminazio-unitateko dutxetatik datorren ura isuri aurretik, 5 pm-ko iragazkiakerabiliz
iragazi behar da.

Obra-arduradunak egunero jasoko ditu deskontaminazio-unitatean gelditu diren
seinaleztatutako ontzi itxiak. Horiek erretiratu eta ontzi garbiak ipiniko ditu.

Arriskupean dauden langileek eskuak, aurpegia eta ahoa garbitu beharko dituzte jan edo
edan aurretik, erre aurretik eta laneko lekutik irten aurretik. Hori betetzeko, lanaldiaren
baitan hamar minutuko tartea edukiko dute, gutxienez, janaldi bakoi2a baino lehenago eta
lanetik irten baino lehenago euren burua garbitzeko.

Obren zaintza eta mantenua (obrek irauten duten bitartean)

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, obrek iraun bitartean eta Obraren azken
egiaztapena egin arte, honako hauek mantentzera: Kontratuaren xede diren obra guztiak,
proiektuan sartu diren aldaketei dagozkienak barne; eragindako bide publikoak, sarbideak
eta bide-zorrak; behin behineko saihesbideak; dauden seinaleak eta obrari dagozkionak;
eta abian egon behar diren obra, elementu eta instalazio osagarri guztiak. Erabiltzeko
baldintza egokietan izan beharko ditu.

Horien mantentze-lanek ez dute oztopatuko obraren erabilera publikoa edo zerbitzua, ez
aldameneko hiri-bideak edo bide-zorrakerabiltzea; eta oztopatzen badituzte, aldez aurretik
kontratu-zuzendariak baimendu beharko ditu eta egoki seinaleztatuta egon beharko dira.

Obraren azken egiaztapena egin orduko, kontratista adjudikazio-hartzaileak burututa
izango du obraren garbiketa orokorra, kenduta izango ditu instalazio osagarriak eta,
kontratu-zuzendariak aurkakoa agintzen ez badu, erabilezin bihurtuko diren obra
osagarrien lurzoruan eraitsi, irauli eta egokitzeko lanak eginak izango ditu.

Obrek iraun bitartean egingo diren mantentze-lanak ez dira zuzenean ordainduko, eta
kontratuaren prezioan sartuta daudela hartuko da kontuan.

Kontratistaren ardurapean daude obraren zain2aeta segurtasuna, baita kontraturen xede
diren obretako ordena, garbitasuna eta osasun-baldin2ak ere. Ondorioz, bere kargura eta
bere ardurapean ezarri beharko ditu agintaritza eskudunek, indarrean dauden araudiek eta
zuzendariak agindutako neurriak. Honako hauek daude, besteak beste, kontratistaren
ardurapean:



Obraren barnealdea nahiz kanpoaldea garbi mantentzea. Alegia, obra-hondakinak,
soberako materialak, zakarrak, zaborrak, txatarra, aldamioak eta obraren eta inguru

osoaren egoera txukuna galarazten duten gauza guztiak erretiratu eta garbitzea.

Bulego eta instalazioetako hondakin-urak bildu, tratatu eta husteko eta obra-eremuetako
eta sarbideetako urak draina2eko behar diren instalazioak proiektatu, eraiki, ekipatu,
erabili, mantendu, desmuntatu eta obra-eremutik erretiralzea.

lzozteak edo elurteak daudenean, lan-eremuan eta sarbideetan dauden errepide, bide,

bidexka, plataforma, aldamio eta gainerako lekuetan ibilgailuen eta oinezkoen joan-etorriak

ziurtatzeko neurriak hartzea, baldin eta itxiez badira, badaezpadako neurrigisa.

Obratik behin-behineko instalazioak, ekipamenduak eta baliabide lagungarriak erretiratzea,
beharrezko ak izaleari uzten d iotenea n.

Zuzendaritzaren ustez obra-eremuak itxura onaizan dezan hartu beharreko neurriak hartu

eta burutzea, lanak egiten diren bitartean eta amaitu ostean.

Agenteak eta seinaleak erabiliz, obrarako sarbidearen berri emateko eta obra-eremuko
trafikoa ordenatzeko neurriak ezarri eta mantentzea, balez ere arriskua egon daitekeen
guneetan, dela obra-eremuan bertan, dela haren inguruetan.

Seinaleztapenaren inguruko araudia zorrolz betetzea, betiere kontratistaren ardurapean
eta zuzendariak agin lezakeenari kalterik eragin gabe.

Obrako sarbideak zainlzea, obratik kanpoko inor sar ez dadin. Helburua: instalazioen euren

eta obraren zuzendaritzaren zerbilzura jar litezkeen instalazio, ibilgailu, makina eta

materialen segurtasuna bermatzea, ez dadin bandalismo-ekintzarik, lapurretarik edo

sabotajerik gertatu. Halakorik gertatuz gero, ezin izangozaio jabelzari inolako zenbatekorik
erreklamatu . Zaintza-neurriak edo segurtasuna bermatzeko elementu osagarriak ezartzea
erabakizgero, gastu guztiak kontratistaren kontura egongo dira, betiere.

Seinaleak organismo publikoen menpeko instalazioetan ipiniz gero, instalazioaren ardura

duen erakunde publikoak horren harira ezarrila dituen arauak bete beharko ditu

kontratistak.

Obra dela eta, ordena publikoa asaldatzea eragiten duen edozein auziedo gatazka sortuz

gero, kontratisten ardura da agintaritza eskudunekin harremanetan iarlzea, beraiekin

lankidetzan, asaldua saihesteko neurriak erabakitzeko. Zuzendaria, betiere, etengabe eta

egoki informatuta mantenduko dute. Arreta berezia egingo da instalazio elektrikoak eta

telefonikoak babesteko, eta lehergailuak, erregaiak, gasak eta obrako pertsonentzat edo

kanpokoentzat arriskutsuak izan daitezkeen material sukoi guztiak erabili eta biltegiratzeko

babes-neurriak erabiltzeko.

Eraikuntza-enpresako langileek arreta berezia egingo dute lurzoruetako zuloak eta

irekidurak araudiak agindu bezala babesteko; hesiak, barandak eta seinaleztapenak
mantendu eta behar denean berriz ipintzeko; eta aldamioak, makinak eta obran erabiltzen

diren baliabide lagungarriak egunero ikuskatzeko. Era berean, obrek dirauten bitartean

lurzorua ere ikuskatu eta zaindu beharko da, baldin eta kausa naturalen edo obraren

ondorioz, kontrolatu gabeko lur-mugimenduak egon daitezkeela uste bada. Hala bada,

kontratistak berehala ezarriko ditu gaur egungo teknologiak ahalbidetzen dituen babes,

eskora-oholtza eta segurtasun-neurri guztiak, zuzendaritzak epe ertain eta luzera hartu

beharreko beste neurri batzuk agintzeko aukerari uko egin gabe.

Atal honetan zehaztutakoa betetzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren bizkar

geldituko dira eta, beraz, ez dira zuzenean ordaindu beharrekoak; hau da, kontratuaren

prezioan sartuta daudela joko da.
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Obraren garranlzia aintzat hartuta, kontratistak eguneko eta gaueko zaintzaileak erabiliko
ditu obra-eremua, biltegiak eta materiala metatuta dagoen guneak zainlzeko, obrak dirauen
bitartean giza bizitzak, materiala eta ondasunak babesteko helburuz. Zaintzaileak
arduratuko dira segurtasun-argiak, oholesiak eta segurtasun-neurriak ezartzeaz lanekoak
ez diren eguneko orduetan eta, bereziki, gauetan, larunbatetan, igandeetan eta
jaiegunetan.

Oro har, kontratistaren ardura da materialeta ekipamendu guztiak egoki babestea, edozein
eguraldi egonik ere kalterik jasango ez dutela ziurtatzeko. Horrenbestez, bermealdiak
dirauen bitartean obran gerta litekeen edozein kalteren eran2ukizuna berea izango da,
salbu eta kalte horien arrazoia obraren zaintza desegokia izan beharrean, erabiltzaileek
edo ustiapenaz arduratzen den erakundeak txarto erabili izanaren ondorioa dela frogatzen
badu. Hala bada, obra berroneratzeko lanengatik ordaina jasotzeko eskubidea izango du,
baina beraren ardura izango da, betiere, lan horiek egitea. Lan horiek obra-kontratuan
jasotako obra-unitatearen prezioan baloratuko dira, edota, bestela, prezio kontrajarriak edo
administraziorako lanen prezioakzehazleko erabiltzen diren sistemak ezarriz.

Atal honetan jasotakoa betetzeko gastuak kontratuaren prezioaren barruan sartuta daudela
jotzen da.

Kontratistaren erantzukizuna

Kontrata da obrak burutzearen arduradun bakarra eta ez du kalte.ordainak jasotzeko
inolako eskubiderik, berak egindako hutsegiteen ondorioz. Hala, beraren konturakoak
izango dira, erabat

OBRAK HARTU ondoren, Obren Zuzendaritza Teknikoak bermealdian gabeziaren bat
ikusten badu, kontratak nahitaezzuzendu egin beharko du.

Kontrataren esku geldituko dira, erabat, egin beharreko eraispen- eta konponketa-lan
guztiak.

Era berean, kontratak erantzun beharko du auzitegi eskudunen aurrean, obrak burutzean
istripurik gertatuz gero.

Orobat, xedapen ofizialetan jasota dauden edo gerora jaso litezkeen lege-agindu guztiak
bete beharko ditu.

Obrak amaitu ostean egingo da obra-harrera. Horretarako, zuzendaritza fakultatiboak eta
administrazioakzorrotz aztertuko dituzte lanak, kontratista aurrean dela. Obrak hartzeko
egoera onean daudelá erabakitzen badute, akta jaso eta bermealdiazenbalzen hasiko da.

Kontratak eskatuko die zuzend aritzari eta udalari obra-harreraren akta jasotzeko, astebete
lehendgo.



Obrak ez badaude hartzeko egoera egokian, aktan horren berri jaso eta antzemandako
hutsak konpontzeko aukera emango zaio kontratistari. Astebeteko epea izango du

horretarako eta, behin epe hori igarota, obra-harrera egiteko beste ikuskapen bat egingo

da.

Zuzendarilzak onartutako obra-harreraren eguna hartuko da lanen amaierako eguntzat,

kontratuaren helburu den obraren amaierari lotutako isunak edo hobariak ezarheko
ondorioetarako.

Urtebeteko bermealdia egongo da obra-harrera egiaztatzen den egunetik zenbatuta.

Epealdi horretan, kontratistaren ardura izango da obren kontserbazioa eta obra-asentuaren
nahiz eraikitze-lan okerraren ondorioz sor litezkeen kalte guztiak konpontzea.

Bermealdia igaro ondoren, kontratistak ez du obren kontserbazio normalari lotutako kalteak

bere kargura konpontzeko betebeharrik izango; halere, indarrean dagoen araudiaren

arabera, edozein motatako akats ezkutuen edo gabezien ondorioz gerta litezkeen kalteen

erantzukizunari eutsi ko d io.

XII. HIZKUNTZA-IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak Bergarako Udalak Euskararen Erabilera Sustatzeko
Planean jasotako hizkuntza-irizpideak jarraitu beharko ditu; bereziki, hizkuntza paisaiako

elementuei (errotulu, argibide, herritarrentzako ohar... ) dagokienez.

Horrenbestez, errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak
euskaraz jarriko dira piktogtamaz lagunduta, piktogramaren bitartez ulergarriak
direnean. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz jarriko dira, mezuak ezagunak
edo ulergarriak direnean: euskarazko eta gaztelaniazko grafia antzekoa...

Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz) jarriko dira
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko
Euskara Zerbihuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkunha euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren
arteko harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai

idatziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbitzua arduratuko dira
hizkun2a-irizpideon gaineko zehaztasunakazaltzeaz eta betekearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun
eta osasunari buruzkoak, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa -betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako
azken testuari d agokionea n-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan
parte hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien
kideen zerrenda ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra
Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren menpe daudela.
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Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren gkoa, gardentasunari, informazio publikoa
eskura2eko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera,
kontratuaren adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio
guztia ematera -hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu
daitezkeen arauetan ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako Agorrosin futbol zelaia egiteko lehen faseko lanen
kontratazioa egiteko baldintza teknikoen plegu hau 2o22ko martxoaren 27ean emandako
dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2O22ko martxoaren 23a

* *
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I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO
ARLOKO DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEI BU RUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda, horien NANarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu
bakoitzarekiko betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamendua ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gaitasunari buruzko ziurtagiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa
m ed i kua k si natuta osasu n-za i n tzaren barrua n.

7.- Lan-ekipamendua erabiltzen badute, lan-ekipamenduen eta erabiliko dituzten langileen
zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez215197 Errege Dekretura egokitutakoak.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena eta formazioziurlagiria bidali). Ezbada
behar , espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

EN PRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan-arriskuen prebentziorako, enpresa adjudikazio-hartzailean zein den
ha rrem a neta ra ko pertsona zehazlu.

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea, azken ordainketarekin.

3.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere
kasuan. Azken ordainketa gehitu.

4.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta ordainketaren azken erreziboa.

5.- Hitzarmen kolektiboaren arabera horrela badagokio, istripu-asegurua, azken
ordainketaren justifikazioarekin. Ez bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Kontratazio berriekiko TA2.
Autonomoen kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria.
Aldizka informazio hori bidaltzea eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan eguneratuak egote a ziurtalu (salbu
adjudikazio prozedura baten ondorioz adjudikazioa jaso izanez gero, kasu horietan aurretik
aurkeztu dutelako dokumentazioa).

8.-Eraikun2an lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Gerora azpikontratazioa egingo balitz edo langileen aldaketa dagoenean, haien
dokumentazioa bidali behar da.



C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako
azpikontratazioak jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta
araudia bete beharko du (30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena;3212006 Legea,

eraikuntzako sektorean azpikontralazioa arau2en duena; 110912007 Errege Dekretua,

32106 Legea garahen duena; 4312009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren
42., 43. eta 81. artikuluak berregiten dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan izandako istripuak
eta altak eta bajak jakinaraziko zaizkie Bergarako Udalari.

E) Kontratuallanalobra indarrean dagoen bitartean egoki deritzon prebentzio arloko
dokumentazioa eska2eko eskubidea gordeko du Bergarako Udalak.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau
juridiko eta tekniko guztiak beteko ditu.

G) Ez-beteheak lanen geldiera ekar dezakete.

lzena - Abizenak:

Kargua:

Sinadura:

Enpresa-zigilua:

Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera
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pLrEGo DE pREscRtpctoNEs rÉcucas

EJEcuclót¡ oe LA pRIMERA FAsE DE LAs oBRAS DEL
CAMPO DE FUTBOL DE AGORROSIN DE BERGARA
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PLIEGO DE PREScRIPcIoNES rÉcruIcns

OBJETO DEL CONTRATO

CONTENIDO DEL PROYECTO

s¡ruecrór.r uneRNísrrcA

PLAzo DE EJEcuc¡óru

PLAzo oe ceneruríe
PRESUPUESTO

REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREVENcTóI¡ oe nIEscos LABoRALES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs pARA LA EJEcuclótt DE LAs oBRAs

CRITERIOS LINGUISTICOS

t.

il.

ilt.

vt.

V.

vt.

vil.

vilt.

X.
X.

xt.

xil.



I. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecución de la primera fase de las obras del campo de

futbol de Agorrosin de Bergara, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por la
empresa de arquitectura "Ezketa SLP'.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme
a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines
institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los

factores de todo orden tenidos en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá

este último.

Códigos CPV: 39293300-5

45236119-7

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes:

INDICE

DOGUMENTO A: MEMORIA

A.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

A.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

A.3 JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA

A.3.1 JUSTIFICACIÓN DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A.3.2 JUSTIFICACIÓN DB-SUA ACCESIBILIDAD Y DECRETO 68/2000

A.3.3 JUSTIFICACIÓN EVALUACIÓN DE AGUAS

A.3.4 JUSTIFICACIÓN PTS ARROYOS Y PUENTES

A.3.5 JUSTIFICACIÓN NORMAS NIDE

A.4 ANEJOS A LA MEMORIA

A.4.A ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

A.4.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

A.4.3 CONTROL DE CALIDAD

A.4.4 ESTUDIO GEOTÉCNICO

A.4.5 ESTUDIO LUMíNICO
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4.4.6 MEJORA DEL TERRENO DE JUEGO

DOCUMENTO B.. PLANOS

sor sltuRcrórr,l

SO2 EMPLAZAMIENTO

SO3 REDES EXISTENTES

EO1 PLANTA ESTADO ACTUAL

PO,1 PLANTA PROPUESTA

PO2 SECCIONES PROPUESTA

PO3 PLANTA ACOTADA

PO4 PLANTA SUPERPUESTA

Pos PLANTn rxcevRcló¡t

PO6 PLANTA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

PO7 DETALLES SISTEMA RIEGO

PO8 PLANTA SANEAMIENTO Y DRENAJE

p09 pLANTA TNSTALAcIóru Rlur¡BRADo

P1O DETALLES ESTRUCTURA TORRES

P11 PLANTAACABADOS

P12 DETALLE DEL CIERRE PERIMETRAL

P1 3 DETALLES CONSTRUCTIVOS

DOCUMENTO C.- PRESUPUESTO

DOCUMENTO D.. PLIEGOS



SITUACION U RBANíSTICA

El Plan Generalde Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesiÓn

plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín

Oficial de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ámbito de actuación de la obra se sitúa en elÁrea 39-4 del Plan General de Ordenación
Urbana de Bergara, siendo el mismo clasificado como suelo urbano consolidado.

El proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se

encuentra.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de tres meses desde la firma del

acta de replanteo.

V. PLAZO DE GARANTíA

Una vez concluidas las obras, se procederáala recepción de las mismas, de acuerdo con

el artÍculo 111-5 de la Leyde Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre,

estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una

vez aprobada la comprobación, se procederáala devolución del aval constituido. Salvo
que la empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y

devolución delaval se ajustará a la misma

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos

meses desde la finalización del plazo de garantía

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización
por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que

serán soportados por el ayuntamiento, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la

contratista que realice las obras de reparaciÓn.

VI. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el

costo derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y
Estudio de Gestión de Residuos.
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PREsuP. e¡ecuclóN coNTRATA

CAPíTULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

cnpírulo 2: EXCAVAcIoNES y MovtEMtENTos DE TIERRAS...........

cnpírulo 3: cTMENTAcToNES

cRpírulo 4: MEJoRA TERRENo: GEoMALLA REFUERZo y sUBASE

cRpÍrulo 5: PAVrMErurRclótrt

cnpírulo 6: TNSTALAcTóru: RED DE SANEAMtENTo ..........

cnpírulo 7: TNSTALAcIótrl: RED DE RtEGo

cRpÍrulo 8: rLUMtNAclóru TERRENo JUEGo

cnpírulo 9: HERRERíny Reors DE pRorEcclórrl

cnpírulo 1 0: Eeur pAM 
r ENTo ..................

cnpírulo 1 1: SEGURTDAD Y sALUD

CAPITULO 12: CONTROL DE CALIDAD

cnpÍrulo 1 3: GESTIóN DE RESIDUoS ..........

TorAL e¡ecucróN MATERIA1................

19% Gastos Generales y Beneficio lndustrial

PRESUPUESTo e¡TcucIÓru CoNTRATA
891.817,00

21,00 % l.V.A:

TOTAL PRESUPU ESTO GENERAL:

...20.954,63

..31.845,04

...49.468,12

...78.511,24

.293.212,28

. 25.359,05

..48.303,40

.141.462,95

..52.670,92

....3.175,20

.... 1.629,35

....1.499,41

....1.344,46

749.426,05

142.390,95

...187.281,57

1.079.098,57

El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el 19o/o de gastos
generales + Bl V el21 o/o de lVA, asciende a la cantidad de 1.079.098,57 euros.

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 1 mes a partir
de la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el
director de las obras o facultativo designado por elAyuntamiento de Bergara. La empresa
adjudicataria deberá presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la
comunicación referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso
preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en terrenos de dominio público
municipal.



VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en eltrabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que la contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contrataciÓn antes
del inicio de la obra.

IX. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Quince días antes del inicio de las obra la contratista adjudicataria de las obras deberá
remitir al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego, "Documentación de Prevención de Riesgos
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Bergara", firmado, y la documentación recogida en
el mismo.

X. MODIFICACIONE DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación.

XI. CONDICIONES PARA LA ECUCION DE LAS OBRAS

Consideraciones previas al comienzo de los trabajos en el ámbito de actuación

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción alproyecto que haya servido de base
a la contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue la Dirección Facultativa a la contratista, siempre que éstas encajen dentro de la
cifra y el espíritu a que ascienden los presupuestos aprobados. Las modificaciones,
órdenes e instrucciones siempre deberán contar con el visto bueno del Ayuntamiento de
Bergara.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la aplicación e interpretaciÓn del

Proyecto y, por consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o

escritas, para eldesarrollo del mismo.

La contratista notificará a la Dirección de Obra y al Ayuntamiento de Bergara con la
antelación precisa, la ejecución de los trabajos, a fin de que puedan proceder al

reconocimiento de la ejecución de las que hayan de quedar ocultas o que a juicio de la
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contratista requieran dicho reconocimiento. Cualquier variación que se pretenda ejecutar
sobra la obra proyectada deberá también ser puesta, previamente, en conocimiento de la
Dirección de Obra y la Dirección del Contrato, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.
De todas ellas se levantarán planos para su medición y liquidación, que serán suscritos por
la Dirección Facultativa de la obra; en caso contrario, la contratista tendrá que abonar por
su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la medición o que se conforme con
lo que proponga la Dirección Facultativa y elAyuntamiento de Bergara.

La contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en el desarrollo técnico del proyecto y en particular en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto, tanto en sus apartados generáles,
particulares, como en las referencias efectuadas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares a la normativa de aplicación.

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este
pliego, al particular de la misma o a cualquier documento del proyecto, la Dirección
Facultativa de la obra y el Ayuntamiento de Bergara podrán aceptarlo o rechazarlo; en el
primer caso, ésta fijará el precio que crean justo con arreglo a las diferencias que hubiera,
estando obligada la contratista a aceptar dicha valoración y caso de no estar conforme con
la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada, con arreglo
a las condiciones que fije la Dirección, sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de
ejecución.

Toda obra que a juicio de la Dirección Facultativa o del Ayuntamiento de Bergara resulte
defectuosa será demolida por cuenta de la contratista y ejecutada nuevamente en las
debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia en la interpretación de este Pliego, la
contratista deberá someterse a las decisiones de la Dirección Facultativa.

Si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara tuviese fundadas razones para
creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará
efectuar, en cualquier tiempo y antes de la Recepción, las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. Los gastos de
demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta de la contratista, siempre
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo de la Administración.

Por la Dirección Facultativa se suministrarán a la contratista los dibujos y cuantos detalles
sean necesarios para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo la contratista separarse
de las instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por
su cuenta, si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara lo juzgase necesario.

Si la adjudicataria considera que la información geotécnica, facilitada como anejo al
proyecto, no es suficiente, deberá realizar los sondeos, ensayos, y estudios que estime
necesario a su costa, siendo imprescindible en estos casos la expresa autorización de los
Servicios Técnicos Municipales.

La contratista adjudicataria de las obras está obligada a reponer a su costa todas las
superficies deterioradas por el desarrollo de los trabajos, y que queden fuera del ámbito
anteriormente definido; esto es, las afectadas por posicionamiento y movimiento de
vehículos y maquinaria, evacuación de los residuos generados, medios auxiliares, acopios,
casetas de obra, etc.



La contratista adjudicataria de la obra no realizará trabajo alguno en materia de

excavaciones de zanjas y/o movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen,

localicen y se verifique correctamente la totalidad de las instalaciones subterráneas de

titularidad municipal y no municipal con la ayuda de los técnicos de cada una de las

compañías afectadas (lberdrola, Telefónica, Euskaltel, NaturGas Energía) y Servicios de

mantenimiento de las instalaciones municipales (redes de saneamiento, alumbrado público

y abastecimiento de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos

eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas

de gas, etc. Todos aquellos costes que deriven de roturas de instalaciones subterráneas
por incumplimiento de esta cláusula correrán a cargo de la contratista adjudicataria de la

obra.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, la contratista es la única

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos

que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la insuficiente calidad de los

materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue

derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las

certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y

abonan a cuenta.

Serán de cuenta y riesgo de la contratista, e incluidos en las ofertas económicas, los costes

de los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha
y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la propiedad,

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las

obras debido a insuficiencias de dichos medios auxiliares, debiendo cumplir dichos medios

todas las condiciones precisas para ajustarse escrupulosamente a la vigente LegislaciÓn

de Seguridad del Trabajo.

Sobre el ámbito de actuación

La contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y

sus alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a
realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al

emplazamiento y los medios que pueda necesitar. Si por necesidad o conveniencia para

la correcta ejecución de la obra, la contratista adjudicataria necesitase el tránsito de

vehículos o máquinas por caminos o vías en general, tanto públicos como privados, no

incluidos en el proyecto y no aptos para soportar el paso de los vehículos o máquinas

mencionados, la contratista adjudicataria será responsable a su costa de mantenerlos

en uso adecuado a juicio de la propiedad durante la ejecución de las obras y de su

correcta reparación a la finalización de las mismas, incluyendo los trabajos de

revegetación y recuperación ambiental necesarios, con objeto de restituirlos a una

situación como mÍnimo similar a la existente antes de las obras. En particular, si los

caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, la contratista adjudicataria obtendrá

la autorización expresa municipal, aunque el carácter del camino fuese de uso público.

La contratista adjudicataria de la obra realizará una correcta delimitación del centro de

trabajo. Señalizará correctamente acorde con la normativa vigente en materia de seguridad
y salud en las obras el centro de trabajo así como las zonas que linden con éstas a fin de

dar a conocer la existencia de las obras en los viales, peatonales y rodados, contiguos. Se
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restringirá el acceso al centro de trabajo al personal autorizado a tal efecto y éste deberá
de cumplir con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo en las obras
(EPls, Protecciones Colectivas, etc.).

El acopio de materiales se ubicará en las zonas de acopios preestablecidas y se realizará
mediante el empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de funcionamiento y
mantenimiento. Mientras se ejecute esta operación no se encontrará personal alguno en
la vertical de la trayectoria de los materiales a acopiar mediante el camión grúa. Tampoco
se encontrará persona alguna en el radio de acción de la maquinaria.

La contratista adjudicataria, en ningún caso será considerada propietaria de los materiales
que se obtengan como producto de los movimientos de tierra, y, consecuentemente, no
podrá transmitirlos por cualquier título a un tercero, ni aprovecharlos en modo alguno. Por
lo tanto, cualquier utilización de dichos materiales con fines distintos a su empleo en la
propia obra, bien de forma directa, bien tras elaboración, debe contar con la pertinente
aprobación de la Dirección de la Obra.

Las condiciones técnicas en las que podría realizarse este cambio de destino del
material serán establecidas por la Dirección de la Obra.

La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios
que carezcan de protección alguna de una diferencia de altura superior a dos metros se
deberán realizar por trabajadores provistos de arneses de sujeción sujetos a una guía o
cable de acero. Los trabajos que requieran la existencia de operarios en el entorno de
puntos en los que exista un desnivel mayor a dos metros los operarios irán provistos de
arneses sujetos mediante cable a una guía de protección.

El acceso de la maquinaria desde las zonas balizadas de trabajo ala calzadadonde exista
tráfico rodado y viceversa se realizará siempre bajo la supervisión de un señalista y con
estrechamiento de calzada balizado.

A estos efectos de colocar el vallado de obra deberá aportarse un croquis en el que se
grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y
características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá
obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización
de elementos provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art.
4.3. del Anexo ll del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad.
En todo caso, el itinerario peatonal provisional garanlizará un paso mínimo libre de
obstáculos de 1,50 metros, y en el caso de que la acera tenga un ancho inferior el paso
será igual a esta.

En sus vértices más salientes dispondrá de alumbrado de señalización que deberá
permanecer encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Este alumbrado de
señalización se situará a 2,0 metros de altura sobre la acera.

La contratista adjudicataria queda obligada a mantener los cierres y elementos de
seguridad y señalización en las debidas condiciones de ornato e higiene. Las puertas de
apertura serán hacia el interior de la obra.

Cualquier daño que como consecuencia de la implantación y desmontaje de la valla se
produzca sobre la vialidad y mobiliario urbanos serán reparados por la contratista
adjudicataria y a su costa, es decir, sin que pueda modificar los precios del contrato.



Antes del inicio de las obras, la adjudicataria, consensuadamente con elAyuntamiento de

Bergara, deberá colocar un aviso en bilingüe en cada uno de los portales de los inmuebles

afectados, señalando el plazo de comienzo de las obras y la posible repercusión que

pudieran tener los vecinos y vecinas.

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible

peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e

inmediaciones.

La contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la contratista.

La primera labor a realizar por la empresa adjudicataria encargada de realizar la obra será

la colocación de un cartel de señalización de la obra, a su costa, siguiendo las siguientes

especificaciones:

Cartel de aluminio o acero galvanizado, de 1,8 mm de espesor, con rotulación de vinilo
adhesivo.

Dimensiones: 4x3m
Forma de fijación al suelo: 2 tubos de acero galvanizado, de 2,5 mm, con 7 mm de

recubrimiento y soportando la placa con 4 anclajes. Se situará como mínimo a 2 metros

del suelo.

Componentes gráficos según prescripciones del ayuntamiento.

Delegado de obra

Asimismo, la contrata nombrará un/a delegado/a, que deberá estar constantemente en

obra. La misión del delegado/a será la de atender y entender las órdenes de la Dirección

Facultativa; conocerá el proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y

velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la

construcción.

La contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la DirecciÓn

Facultativa de la misma o elAyuntamiento de Bergara. Deberá establecer en la obra, a su

costa, una caseta de oficina en la que exista material adecuado para realizaciÓn de las

necesarias consultas. En dicha caseta, tendrá y conservará la contratista, un "Libro Oficial

de Ordenes" en el que se estampen las que la Dirección necesite darle, sin perjuicio de

ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; órdenes que firmará la contratista como

enterada, expresando incluso la hora en que lo verifique. El cumplimiento de estas

órdenes es tan obligatorio para la Contrata como las condiciones constitutivas del presente

Pliego.

Plazo

Una vez constituido y suscrito el contrato correspondiente, la contratista dispondrá de un

plazo de 1 mes para iniciar las obras (junto con el acta de replanteo), debiendo finalizar las

mismas en el plazo establecido en el contrato, sin prórroga alguna.
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La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días.

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del contrato, asícomo la duración del
periodo de garantía, serán los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo que
el contrato de adjudicación de obra especifique diferentes plazos.

Gastos

Deberá disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar el consumo realizadb, al
igual que los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de los que se
provea en la ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.).

Acta de comprobación del replanteo

A partir de la formalización del contrato, se abrirá un plazo de un mes para efectuar la
comprobación del replanteo, que será realizada por el servicio de la Administración
encargado de las obras en presencia de la contratista, extendiéndose acta del resultado,
que será firmada por ambas partes interesadas, y se hará llegar un ejemplar al órgano que
ha realizado el contrato. El acta de comprobación recogerá expresamente lo dispuesto en
el artículo 140 del RGLCAP. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la
dirección de obra y sin reserva por parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dará por aquella la autorización para su inicio,
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente
en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el párrafo anterior o la dirección de obra considere necesaria la modificación de las obras
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que
proceda. El régimen de modificación se realizará según lo establecido en artículo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el
dÍa siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses establecido en el artículo 221.2 del RGLCAP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la
resolubión correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del
acuerdo de autorización de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicará
igualmente cuando el contratista formulase reseryas en el acto de comprobación del



replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será

necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se

modifique el cómputo del plazo para su ejecuciÓn.

Libro de órdenes y de incidencias

El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el Ayuntamiento de Bergara, se abrirá

en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la Recepción Definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección de obra y del

Ayuntamiento de Bergara en la oficina de obra de la contratista adjudicataria de la obra

que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que

estime oportunas, cada uno en el ámbito de sus competencias, autorizándolas con sus

firmas.

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder del Ayuntamiento

de Bergara, si bien podrá ser consultado, en todo momento, por la contratista adjudicataria

de la obra.

La contratista adjudicataria de la obra está obligada a proporcionar a la dirección de obra

y al Ayuntamiento de Bergara las facilidades necesarias para la recogida de los datos de

toda clase que sean precisos para que éstos puedan hacer las anotaciones oportunas

correctamente en el Libro de Órdenes.

La contratista adjudicataria de la obra se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras,

a las órdenes e instrucciones técnicas que le sean dadas por la dirección de obra y a las

indicaciones generales de actuación que le sean dadas por el Ayuntamiento de Bergara,

las cuales se le comunicarán por escrito a través del Libro de Órdenes, debiendo la

contratista adjudicataria de la obra o su delegadola,firmar el"recibí".

Cuando la contratista adjudicataria de la obra estime que las prescripciones de una orden

sobrepasan las obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y

justificada en un plazo de una semana (7 días), transcurrido el cual no será atendible. La

reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio.

La contratista adjudicataria de la obra está obligada a aceptar las prescripciones escritas

que señalen el Ayuntamiento de Bergara y la dirección de obra, aunque supongan

modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente

autorizados o de su documentación aneja.

Con relación al Libro de lncidencias, éste se mantendrá en un lugar visible y accesible a

todos aquellos que se detallan en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad

y Salud en las Obras de Construcción.

Contactos y reuniones

La adjudicataria mantendrá contactos y reuniones cada no menos de siete (7) días con el

Ayuntamiento de Bergara parc el estudio de los problemas que en la obra se presenten.

La dirección de obra tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un

acta.
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Plan de obra

La contratista adjudicataria estará obligada a presentar un Programa de Trabajos que
deberá proporcionar, como mínimo, la siguiente información:

Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones )/ obras auxiliares y las de
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoración mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en
el contrato, en función del Plan de Obra.

En cualquier caso la contratista adjudicataria deberá adaptarse a las indicaciones que se
hacen en el presente Pliego y a lo que al respecto indique la Dirección del Contrato, para
minimizar el tiempo de apertura de tajos. Asimismo deberá permitir a las contratas de
empresas suministradoras de servicios que vayan a realizar otros trabajos, coordinándose
con ellas, la realización de dichos trabajos, facilitándoles el acceso al lugar de los mismos.
En caso de dudas o posibles retrasos, la contratista adjudicataria deberá atenerse a lo que
ordene la Dirección del Contrato. Se deberán mantener las distancias y protecciones de
los servicios proyectados y existentes con los de la red de gas, lberdrola y los operadores
de telefonía, de acuerdo a la normativa de la empresa suministradora. La contratista
adjudicataria deberá comunicar a la Dirección de Obra y a la empresa suministradora,
previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los
trabajos de canalización de su red. Si una vez avisados, estos tardasen más de dos
semanas en empezar los trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen
producir no serán imputables a la contratista adjudicataria para el cumplimiento de los
plazos de la obra. Si existiera demora en su comienzo mayor de un mes (desde la fecha
que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), la Dirección de Obra se lo
comunicará a la Dirección del Contrato, operando en consecuencia. En cualquier caso, al
empezar la obra, la contratista adjudicataria deberá comunicar a las empresas
suministradoras de los diferentes servicios existentes y proyectados el comienzo de las
obras en general y realizar las gestiones oportunas al respecto.

Concretamente, previo inicio de los trabajos de excavación de zanjas y/o pozos, etc., la
contratista adjudicataria se pondrá en contacto con cada uno de los propietarios de las
instalaciones urbanas y/o servicios afectados con elfin de que sus técnicos determinen la
ubicación exacta de la misma en la zona a modo de verificación de los datos incluidos en
los planos de proyecto, y será responsable de la coordinación de la retirada y reposición
de todo tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso el ritmo y
secuencias de sus actividades a la mejor eficacia del conjunto.

En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en proyecto,
la contratista adjudicataria notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra,
contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas
que la propiedad o la Dirección de Obra determinen al respecto.

Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Dirección del Contrato para el
ajuste.del Programa de Trabajos no eximen a la contratista de su responsabilidad respecto
de los plazos estipulados en el contrato.



Accesos a la obra

Serán de cuenta de la contratista adjudicataria todas las vías de comunicación para

transporte tales como desvíos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de

materiales a la obra, etc.

La contratista adjudicataria deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y

humanos necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean

de carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.

Las modificaciones en el tráfico como consecuencia de las obras se deberán realizar de

forma consensuada con el Ayuntamiento y la dirección de obra (desviaciones, cortes de

calles...).

lnstalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares

La contratista adjudicataria estará obligada, bajo su responsabilidad, a disponer de

maquinaria, útiles y medios auxiliares, en número, tipo, y características con calidad,

capacidad, potencia y en cantidad suficientes para el correcto desarrollo del objeto del

contrato, pudiendo requerirse su ampliación cuando la marcha de los trabajos así lo
requieran, sin derecho a percibir contraprestación alguna con motivo de la ampliaciÓn. La

maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por el personal trabajador o

empresas vinculadas con la adjudicataria, para el desarrollo de los trabajos incluyendo los

medios auxiliares.

Además está obligada al correcto y adecuado manejo, mantenimiento, conservación y

empleo de la misma.

Constituye obligación de la contratista adjudicataria el proyecto, construcciÓn,

conservación y explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las

instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de

las obras contratadas.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto se considerarán
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán

abonados separadamente.

Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario

debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en el supuesto de que se

prevea la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. En cualquier
caso, la concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente
solicitud al ayuntamiento.

Oficinas de obra de la contratista adjudicataria

La contratista adjudicataria deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener

durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más

apropiado, previa conformidad de la Dirección del Contrato.

La contratista adjudicataria deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizadade
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el Libro de

Órdenes antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo.
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La contratista adjudicataria no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra,
sin previa autorización de la Dirección del Contrato.

Servidumbres y permisos

Correrán por cuenta de la contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposición de tales servidumbres.

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono,
asícomo los de saneamiento, tendrán, a los efectos previstos en este articulo, el carácter
de servidumbres.

La contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se
precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención
de estos permisos serán siempre a cuenta de la contratista.

La contratista estará obligada a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido
solicitado el permiso.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización,
con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los
Servicios Técnicos Municipales

Control de calidad

El Control de Calidad se ajustará a la normativa vigente aplicalbe.

El control de calidad se desarrollará según lo descrito en los documentos del proyecto

En cualquier caso, la contratista adjudicataria deberá realizar todas las pruebas y ensayos
necesarios para determinar la correcta ejecución y funcionamiento de cada unidad de obra
ejecutada.

La Dirección del Contrato y la Dirección de Obra habrán de tener conocimiento, en todo
momento, de los resultados que de dichos ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso
de observar alguna irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea
oportunas.

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el "Programa de
Control de Calidad" deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de
Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, siempre que
se ajusten a las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorios,
que en cada caso les sean de aplicación.



Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este punto

serán por cuenta de la contratista adjudicataria en los límites previstos en la legislación

vigente, y con independencia de que esta efectúe su propio control de calidad conforme a

la reglamentación vigente.

En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, será el 1o/o del presupuesto

de ejecución material del Proyecto de Ejecución, debiendo abonar la contratista

adjudicataria los gastos originados por la realización de los ensayos de controlde calidad,

directamente, al Laboratorio de Control de Calidad seleccionado por la Administración, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. Este importe no resultará afectado por la baja

de adjudicación del Contrato de Obras. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en elartículo
228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Laboratorio de

Control de Calidad tendrá la consideración con la contratista adjudicataria de
"subcontratista" a todos los efectos de aplicación de las condiciones y plazos de pago.

Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en

las Obras en elque se incluye un presupuesto, esto no exime a la contratista adjudicataria

de las obras de las obras del cargo del 1o/o que ha de gastar en control de calidad en la
obra, destinando este importe a la ejecución de cuantos ensayos se determinen.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que a juicio de la DirecciÓn de

Obra o la valoración de la Dirección del Contrato sea necesario realizar, serán por cuenta

de la adjudicataria.

Se debe controlar todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados

de Calidad de los materiales a los diferentes proveedores que le suministren el material.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por

el Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la direcciÓn de obra puede

simplificar la recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a
la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material

como de la documentación.

lgualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros

de la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos

de seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por

certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en

los Estados miembros de origen.

La calificación de "similad' de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto,

corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra bajo la valoración de la
Dirección del Contrato.

La contratista adjudicataria deberá planificar elsometimiento a pruebas del 100 por 100 de

las instalaciones, no dejándose nada a un mero control estadístico. El proyecto de

ejecución deberá aportar una relación de materiales y equipos principales con las normas

de referencia para su diseño, fabricación y montaje, así como ficha descriptiva con las

características y prestaciones.

Antes del inicio de las obras, la contratista adjudicataria presentará al Ayuntamiento de

Bergara para su aprobación el Plan de Autocontrol de Calidad. Este se redactará

considerando tres niveles de control:
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Materiales y equipos: al menos se controlará su correspondencia con una norma aceptada
de fabricación, asícomo la especificación dada en el proyecto de ejecución. El controlserá
previo a su puesta en obra, siendo criterio de no admisión el no justificado o no
especificado, no admitiéndose el similar sino el equivalente aprobado por la dirección
facultativa.

Programa de puntos de inspección: deberá recoger la comprobación dimensional de los
replanteos de instalaciones según normas y criterios de buena práctica.

Protocolo de pruebas de funcionamiento: deberá recoger la verificación de todos y cada
uno de los parámetros de diseño establecidos en el proyecto, sin menoscabo de todos
aquellos otros que procedan. Para todos los equipos suministrados se repetirán en obra
todas las pruebas sobre parámetros de funcionamiento nominal documentadas por el
fabricante en sus garantías.

Este plan de control de calidad no eximirá de llevar a cabo, independientemente, aquellos
otros establecidos por la normativa vigente en el procedimiento de Registro lndustrial de
cada instalación y podrá ser modificado durante la ejecución de la obra, a la vista de
posibles deficiencias detectadas, tanto en los materiales como en la ejecución de las
unidades, que aconsejen la realización de controles más intensos.

Plan de aseou nto de calidad

Las licitadoras, dentro de su oferta, deberán redactar y presentar un esquema definitorio
del contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad, incluyendo una breve descripción de
cómo y con qué medios se va a desarrollar la calidad en la obra.

Una vez adjudicado el contrato de obra, pero previamente a la firma del mismo, la
contratista adjudicataria redactará el Plan de Aseguramiento de Calidad, que deberá
someter a la consideración de la Dirección de Obra, y una vez incluido el contenido que
proceda, se someterá a aprobación el referido plan que se incorporara como documento
contractual, con carácter previo a la suscripción delActa de Replanteo.

Seguridad y salud

La empresa constructora adjudicataria de la obra se obliga a tener asegurado a todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la empresa
estará enterada de lo que dispone la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud
y cumplirá las prescripciones que de ésta se deriven.

Será responsable la empresa constructora, ante los tribunales, de los accidentes que se
pudieran producir por incumplimiento de lo especificado, asícomo los que ocurrieran por
inexperiencia o descuido del personal operario a su cargo.

Si se diera algún imprevisto en que la Dirección Facultativa de la obra viera oportuno tomar
medidas de seguridad especiales, la Empresa Constructora estará obligada a realizarlas.

El Real Decreto 162711997 de 24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
aplicables a las obras de construcción.



En cumplimiento delApartado 1 delArtículo 4 del mencionado Real Decreto se ha incluido

un Estudio de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos

separados para cada fase.

Este estudio se ha incluido como anejo a la memoria del presente proyecto.

La contratista adjudicataria estará obligada a asumir la seguridad de personas, bienes e

instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de lazona
de obra, asícomo dotar de seguridad ante terceros respecto del normal desarrollo de las

obras. A tales efectos, la contratista adjudicataria deberá extremar sus recursos,

previniendo de antemano las precauciones que eludan todo posible incidente y, de llegar

a producirse, posibiliten una rápida y eficazdelimitación de consecuencias. En este sentido

deberá actuar y sentirse como responsable único y global de los plazos, no restringidos a

la obra en sí, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su ejecuciÓn en su

integración con el entorno.

Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios/as,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud

en el Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma

mediante un vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y

permitir el mismo, tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean

las mínimas y durante el menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares
que garanticen el paso seguro de peatones.

Protección del medio ambiente

La contratista está obligada a cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea evitar la

contaminación del aire, cursos de agua, y, en general, cualquier clase de bien público o

privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,

aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad de la contratista, dentro de los

límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y

de la naturaleza.

En particular la contratista pondrá especial cuidado en las labores de demolición, dragado,

excavación y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la

contaminación.

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se

mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos
para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada

bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso.

El Ayuntamiento de Bergara puede requerir a la contratista la realización de seis (6)

mediciones acústicas durante el periodo de obras, a fin de comprobar si se encuentra

dentro de los límites de frecuencia e intensidad que no resultan nocivos para las personas.

Se evitará la presencia de polvo mediante la implantación de medidas correctoras,

realizando riegos de la zona de obra sifuera necesario o poniendo en práctica las medidas

indicadas por la Dirección de Obra y el Ayuntamiento de Bergara.
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Gestión de residuos de construcción y demolición

La contratista (POSEEDORA de residuos de construcción y demolición) está obligada a
presentar a la propiedad de la obra un PLAN DE GESTIÓN de residuos de construcción y
demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser APROBADO por la DIRECCIÓN
FACULTATIVA y ACEPTADO por la PROPIEDAD, tras lo cual pasará a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

Se deberá indicar previamente al ihicio de las obras los puntos de acceso y vertederos
previstos, asícomo una previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo
de la obra.

La dirección de obra y la dirección del contrato aceptarán o rehusarán los lugares de
acceso y vertido propuestos por la contratista. El plazo se computará a partir del momento
en que la contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se propone
utilizar.

La aceptación por parte de la Dirección de Obra y de la Dirección del Contrato de los
lugares de préstamo y vertido no limita la responsabilidad de la contratista, tanto en lo que
se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable y a la obtención de las
correspondientes licencias y permisos.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

Deberá acreditarse también el destino de las tierras y rocas de excavación,
independientemente de que las mismas hubieran sido reutilizadas, recicladas o eliminadas.
Para comprobar los destinos, la promotora podrá emplear cualquier medio de prueba
admisible en derecho. Toda documentación acreditativa deberá ser también archivada
durante cinco años.

La promotora quedará obligada a presentar a lafinalización de las obras un informe final,
redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio oficial, que
refleje la gestión realizada con los residuos de construcción y demolición.

Condiciones qenerales

Se procurará minimizar en lo posible tanto la utilización de materias primas como la
generación de residuos.

Habrá que tener en cuenta como mínimo lo siguiente:

- Es imprescindible prever la cantidad de material necesario para la ejecución de la obra,
ya que la excesiva utilización de materia prima supone encarecer la obra y generar mayor
volumen de residuos

- Se deberá prever unazona de acopio de materiales fuera de la zona de desplazamientos
de obra, de forma que, mientras no se utilicen, permanezcan adecuadamente apilados y
protegidos, evitando la generación de nuevos residuos por rotura o deterioro de piezas.



- El utillaje de trabajo deberá limpiarse inmediatamente después de su uso para prolongar

su vida útil.

- Para reducir la generación de residuos, se deberá disponer de una zona de acopio de

excedentes reutilizables, de forma que no se envíen a vertedero materiales que

posteriormente puedan ser utilizados por la constructora.

Previsión de ión en la misma obra o en otros ntos externos

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 11212012, obligatoriamente, los residuos

que se generen deberán ser clasificados de forma que faciliten su aprovechamiento y
gestión por parte del gestor de residuos.

Asimismo, de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 2212Q11 (orden

de prelación: prevención y reducción, reutilización, aprovechamiento in situ,

aprovechamiento exterior, rechazo y envío a vertedero), la recogida selectiva de residuos

tiene como finalidad contribuir al aprovechamiento de los mismos y facilitar su gestiÓn en

vertedero. Así, una vez clasificados adecuadamente los residuos, se podrán enviar a

gestores especializados en el reciclaje o recogida de cada uno de ellos, y, gracias a su

correcta actuación, se evitarán transportes innecesarios derivados de la elevada

heterogeneidad de los residuos o de transporte de materiales no permitidos por el

vertedero o central de reciclaje.

A fin de mejorar la gestión de los residuos, se deberán conocer las mejores opciones para

su gestión.

Asípues, se analizarán las condiciones técnicas necesarias y, antes de iniciar los trabajos,

se establecerán las buenas prácticas que deberá respetar el personal trabajador de cara a

una correcta gestión de la obra.

El objetivo es que, una vez analizada la modalidad de generación de residuo y tras realizar

en función de ello su planificación, se logre generar el mínimo de residuo posible y tener

en cuenta las posibilidades para su reutilización. Así, se identificarán la cantidad y

características de los residuos generados en cada fase de la obra, con elfin de minimizar

la generación de residuos y contemplar para el residuo generado vías para su

aprovechamiento o para su depósito en los lugares más adecuados.

Previsión de tareas aorovechamiento in situ de los de construcción v
demolición qenerados

De acuerdo con el Decreto 11212012, elaprovechamiento "in situ" consiste en aprovechar

el residuo en el mismo lugar en el que se genera. Sin embargo, para ello se requiere la

autorización ambiental de la planta de tratamiento (normalmente móvil). Así, para el

aprovechamiento "in situ" será necesario cumplir lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del

Decreto 112t2012 y en el Anexo lV relativo a las condiciones técnicas de las plantas

móviles:
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Destino oara residuos no suscentibles de reutilización o aorovechamiento in situ
(rechazo)

De acuerdo con el principio de jerarquía, los residuos sólo podrán ser depositados en
vertedero cuando no sea posible la utilización de las formas previamente establecidas para
su gestión.

He aquí, pues, las posibles razones para ello:

-La propia naturaleza del residuo: basuras.

-Rechazo del residuo por parte de los gestores, acreditado documentalmente.

Almacenamiento de los residuos de construcción v demolición dentro de la obra

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los
mismos debe figurar la razón social y teléfono de su titular. Esta misma información
también deberá figurar en los sacos industriales y en todos los medios de contención y
almacenaje de residuos.

La persona o entidad responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que el personal
trabajador sepan sin género de duda dónde deben depositar los residuos.

El personal trabajador que está bajo la responsabilidad del contratista y consecuentemente
del poseedor de los residuos estará obligado a:

- Etiquetar adecuadamente los contenedores en función de los residuos que se
depositarán

- Las etiquetas deben informar claramente sobre qué materiales pueden, o oo,
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se deben
colocar para facilitar la correcta separación de los mismos.



- Los residuos se separarán a medida que son generados para evitar que se mezclen y

resulten contam inados.

- No colocar residuos apilados o mal protegidos en el entorno de la obra, ya que pueden

provocar accidentes si alguien tropieza con ellos o quedan extendidos sin control.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Con carga excesiva son

más difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan residuos que después
quedan en el suelo.

- Los contenedores deben salir de lazonade obra perfectamente cubiertos. No se permitirá

que salgan de la obra sin cubrirlos adecuadamente, ya que pueden provocar accidentes

durante eltransporte.

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas para reducir, reutilizar y reciclar

los residuos generados en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- Es obligación de la contratista mantener limpia la zona de obra y su entorno tanto de

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas adecuadas
para que la obra presente buen aspecto.

- La gestión de los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas,

envases, lodos de fosas sépticas, etc., se realizará conforme a lo establecido por la

legislación, la autoridad municipal y las presentes condiciones.

Obliqaciones para la oestión de residuos

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de

gestión de residuos (PGR), donde se refleje cómo va a llevar a cabo las obligaciones que

le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a

producir en la obra.

De acuerdo con la legislación, para la redacción e implantación del Plan de Gestión de

Residuos (PGR), el poseedor de los residuos deberá designar a unla responsable, que

deberá conocer tanto la legislación relativa a la gestión de residuos como el modo de

ejecutar un PGR, de modo que desempeñara una función transversal dentro de la obra

que, como el/la técnico/a de Seguridad, afectará a todos los niveles deltrabajo.

Desde un punto de vista operativo, es importante destacar que este/a responsable deberá

ostentar un derecho a veto similar al del técnico/a de seguridad, de modo que, aunque no

estará facultado/a para paralizar la obra, sí lo estará para detener la actividad productiva

de un/a industrial en caso de que éste/a esté contaminando directa o indirectamente el

trabajo de otro/a industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio

ambiente, extremos que estarán contemplados en el PGR.

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará

a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no vaya a gestionarlos por
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán, por
orden, a su reutilización, reciclado o reaprovechamiento.

Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión, se
podrán depositar en vertedero.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, la licencia de obra, la
cantidad de residuos (expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible), el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo al listado
europeo de residuos publicado en la Orden MAM130412002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya, así como la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos de obra y para ello se deberá guardar un registro de los movimientos realizados
por los residuos dentro y fuera de la obra.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 18312012 de tramitación
electrónica (lKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma
IKS eem del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 2212011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitirá la gestión en vertedero de residuos que puedan ser objeto de valorización,
tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera,
equipos eléctricos y electrónicos, etc.

El poseedor de los residuos deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al productor
(promotor) los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará
a la Dirección facultativa para su validación y la elaboración del informe finalde gestión de
residuos.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos
industriales.

Constituye obligación.de la contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la propiedad la documentación acreditativa (DSC - DCS), los certificados de los
contenedores empleados; ásí como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.



Es obligación de la contratista mantener limpia la zona de obra y su entorno tanto de

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas adecuadas
para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las partes o

elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirando los elementos

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc...). Seguidamente, se actuará

desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse de que el destino final (gestor

autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora ) cuente con la autorización del

Gobierno Vasco y esté inscrito en el registro correspondiente.

Estudio de qestión de residuos

Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD

deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para

aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de

restauración, se deberá aportar evidencia documental para acreditar que efectivamente se

ha hecho así (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestión (tanto documental como operativa)de los residuos peligrosos que se generen

en obra será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas

municipales.

Todo el personal trabajador de la obra bajo la responsabilidad de la contratista conocerá

sus obligaciones respecto a la manipulación de los residuos de obra.

Es responsabilidad del personal trabajador de la obra cumplir correctamente todas las

órdenes y normas que disponga el/la responsable de la gestión de residuos. Suele ser

conveniente animar al personal de la obra para que propongan ideas sobre reducción,

reutilización y reciclaje de residuos.

Se procurará compartir con todo el personal de la obra las iniciativas e ideas que surjan en

la misma para una mejor gestión de los residuos.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia

de obras...), especialmente los referidos a la segregación en origen (en obra) de los

materiales que vayan a ser objeto de reciclaje o de eliminación.

Retirada de residuos de obra

No se acopiarán ni se apoyarán escombros contra vallas, muros o soportes mientras
permanezcan en pie.

Se informará detalladamente a la dirección de obra del destino dado a los materiales
procedentes de los trabajos de demolición. La limpieza y acopio de escombros se realizará
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en la forma indicada por la dirección de obra y posteriormente se trasladarán al lugar que
ésta determine.

Retirada de materiales de fibrocemento en caso de encontrarlo durante la obra

Para la retirada de materiales de fibrocemento se actuará conforme a la normativa vigente,
con presentación por parte de una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas
con Riesgo porAmianto) de un plan de trabajo para su aprobación por parte de la Autoridad
Laboral correspondiente, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

El lugar donde se realicen las actividades:

- Estará claramente delimitado y señalizado por paneles y señales.

- No podrá ser accesible a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su
trabajo o de su función, deban operar o actuar en el mismo.

- Se prohíbe beber, comer y fumar en estos lugares.

- El acceso de personal al área de trabajo se realizará a través de la Unidad de
Descontaminación de tres cámaras; así, la persona trabajadora entra en lazona limpia, se
quita la ropa de calle, se pone la funda de trabajo, la mascarilla, gafas de protección, botas
de seguridad, cubre botas, guantes de protección y el arnés (si es necesario), y pasa al
área de trabajo.

Los tubos de fibrocemento son un claro exponente de material no friable de amianto, dado
que dichas fibras se han compactado en el proceso de elaboración junto con cementos de
alta calidad y sílice. Al tratarse de un producto homogéneo se consigue una mayor solidez
de esa conducción, con unas mayores garantías frente a las fatigas derivadas de los
esfuerzos de tensión y compresión.

Por estar elamianto mezclado con cemento de alta calidad y sílice, la posible liberación de
fibras de amianto alambiente se puede producir por la acción mecánica sobre las mismas.
La retirada de estas tuberías es una de las operaciones menos complicadas sobre los
materiales con amianto. Aun así, su manipulación implica la posibilidad de la emisión de
fibras, para lo que es necesaria la adopción de medidas de protección colectivas e
individuales

Los pasos a seguir para la retirada de los tubos de fibrocemento son los siguientes:

1. Se señalizarány delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al área
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los
procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se procederá en primer lugar al descubrimiento de las tuberías con los medios
mecánicos adecuados; en ningún caso, dichos medios mecánicos llegarán a tocar las
tuberías. La fase final de descubrimiento deberá realizarse manualmente para evitar la
rotura de la tubería.

3. Una vez descubiertas, se procederá a regar la zona para evitar el desprendimiento de
polvo cuando se inicien las labores de desacoplamiento de la tubería del sistema de
evacuación de aguas a la que pertenecen



4. Se colocará una superficie de plástico de suficiente resistencia mecánica en el lugar

donde se van a efectuar las operaciones; dicha superficie servirá de envoltorio de los tubos

de fibrocemento a retirar, por lo que tendrá suficiente resistencia mecánica a la rotura.

5. Se impregnan las tuberías de fibrocemento con un pulverizador con líquido aglutinante
para fibras residuales para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura

accidental de la tubería. La aplicación se lleva a cabo mediante equipo de pulverización a

baja presión, para evitar que la aplicación del producto sobre las placas disperse fibras de

amianto alambiente.

6. Se procede a la sujeción de los tubos mientras se procede a desunirlos o a su corte para

separarlos de la red de tuberías a la que pertenecen.

7. Se desatornillan y retiran las posibles abrazaderas que unen los tubos al paramento

vertical, codos, evitando dañar las piezas. Se depositan los tubos sobre la superficie
plástica procediéndose a su flejado, y se señaliza con el rótulo de "Contiene Amianto".

8. En caso de tener que realizar cortes en el tubo de fibrocemento para poder proceder a

su retirada, la herramienta a utilizar será en función del diámetro de la tubería a cortar. En

todos los casos para este tipo de actuaciones habrá que asumir una serie de medidas
preventivas:

8.1. Se comienza por chequear la máquina de corte.

8.2. Se buscará que la operación específica de corte de fibrocemento se reduzca al mínimo

imprescindible.

8.3. Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se

retirarán hasta una distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros

desde el punto de corte.

8.4. Se elegirá el material adecuado para el material que se va a cortar (en este caso,

fibrocemento). Los discos de diamante tienen mayor eficiencia que los discos de piedra

respecto a la reducción en la emanación de polvo.

8.5. Para evitar la dispersión de polvo, se pulverizará la zona de corte. Esta actuaciÓn

reduce sensiblemente la presencia de fibras de amianto en el aire.

8.6. Puesto que es totalmente recomendable la pulverización de agua, se prestará atención

al riesgo añadido de trabajar en mayores condiciones de humedad por lo que se evitará

usar medios conectados a la red eléctrica.

8.7. Se acondicionarálazonaadyacente para evitarque se dispersen las fibras de amianto.

En cualquier caso, en la zona lindante de la incidencia que requiere efectuar una operación

de corte, se colocará un plástico de alta resistencia mecánica.

9. Posteriormente se colocarán directamente los tubos empaquetados sobre elcamión que

los llevará a vertedero autorizado.

10. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se emplean

en el proceso de desamiantado para evitar la dispersión de polvo en el ambiente. El suelo

del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como mínimo, y cada vez que se

produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria utilizada se limpiará

exteriormente.
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1 1. En caso de producirse alguna rotura en los tubos de fibrocemento, los trozos rotos se
humedecen con la impregnación aglutinante, retirándolos manualmente con precaución y
depositándolos en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con
aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura del tubo.

12. tJna vez desmontados los tubos se procederá a la limpieza de toda la estructura a la
que conectaba dicho tubo, por aspiración con filtros absolutos; en caso de no ser posible
la limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona, desechándose una
vez finalizada la limpieza. Se inspeccionará para comprobar si quedan materiales que
contengan amianto; se aspirará y limpiarán paredes, techos y suelo.

En el caso de las placas onduladas de fibrocemento, el amianto está mezclado con
cemento, lo que hace a este material poco friable. La posible liberación de fibras de amianto
al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa por los agentes
atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. La retirada de estas placas es
una de las operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Aun así, su
manipulación implica la posibilidad de la emisión de fibras, para lo que es necesaria la
adopción de medidas de protección colectivas e individuales.

Los pasos a seguir para la retirada del material son los siguientes:

1. Se señalizarány delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al área
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los
procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se utilizará un rociador para impregnar la superficie de las placas con líquidos
aglutinantes, evitando así la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de las placas envejecidas. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de
pulverización a baja presión, para evitar que la aplicación del producto sobre las placas
disperse fibras de amianto al ambiente.

3. Los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento deben iniciarse por la zona más
elevada, retirándose las piezas enteras, una a una. En primer lugar, se desatornilla y retira
la sujeción que pueda haber en las placas de fibrocemento (ganchos, clavos...),
cumpliendo la norma UNE 88-411-87 y evitando dañar las piezas. En caso de tenerque
cortar una sujeción de la placa de fibrocemento, se hará con herramienta manual y se
realizará aspiración localizada con filtro absoluto (filtro HEPA).

NO SE DEBE: taladrar, serrar, cortar, lijar, pulir, golpear.

Se quitan las placas con precaución y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un
palet, donde previamente se habrá colocado un saco homologado, con la señalización de
amianto, o un plástico de suficiente resistencia mecánica parc evitar su rotura. Tras apilar
las placas unas encima de otras, cuando la pila está formada se cierra elsaco o el plástico,
y se señaliza con la señal de "Contiene Amianto".

4. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se hayan
empleado en el proceso de desamiantado de manera que se evite la dispersión de polvo
en el ambiente. El suelo del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como
mínimo, y cada vez que se produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria
utilizada se limpiará exteriormente.



5. Si en el proceso de retirada se rompe alguna placa, las porciones rotas se humedecen

con impregnación aglutinante y se retiran manualmente, depositándolas en un saco de

residuos, debidamente etiquetado. Es obligatorio limpiar, con aspirador dotado de filtro
absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

6. Una vez desmontadas las placas se procederá ala limpieza de toda la estructura a la
que se conectaba cada placa, utilizando aspirador con filtro absoluto; en caso de no ser
posible la limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona,

desechándose una vez finalizada la limpieza. Posteriormente, se inspeccionará toda la

zona convenientemente para comprobar que no haya quedado material con amianto, y se

aspirarán y limpiarán paredes, techo y suelo.

Operaciones a realizar una vez finalizada la jornada de trabajo:

- Después de cada jornada, hay que dejar la zona limpia.

- Todos los equipos y materiales de trabajo se retirarán y descontaminarán con trapos

mojados o aspirador y se guardarán en la caja de herramientas.

- El personal pasará por la unidad de descontaminación.

- Se deberá limpiar la unidad de descontaminación.

Una vez abandonadalazona de trabajo, el personal accederá alazona sucia de la unidad

de descontaminación, donde deben:

- Aspirar la funda y los equipos de protección individualy quitarse la funda y demás equipos

de trabajo, excepto la mascarilla desechable.

- Depositar la funda desechable en un recipiente cerrado y señalizado con el símbolo del

amianto.

- Aspirar todos los equipos de protección individual no desechables (arnés, calzado,
guantes, etc.), pasarles una bayeta mojada y guardarlos en un recipiente cerrado

debidamente señalizado.

- Pasar a la ducha con la mascarilla. Tras la ducha, retirar la mascarilla desechable y

depositarla en un recipiente cerrado y señalizado.

- Enjuagarse la cara de nuevo sin la mascarilla y secársela; después, pasar alazona limpia,

donde se vestirá la ropa de calle y saldrá fuera del área de trabajo.

Cada día, el/la encargadola de obra colocará en la zona limpia las fundas y mascarillas
que se utilizarán al día siguiente.

Elagua procedente de las duchas de la Unidad de Descontaminación debe filtrarse, antes

de su vertido, mediante filtros de 5 pm.

El/La encargado/a de obra debe recoger cada día los recipientes cerrados y señalizados
que quedan en la Unidad de Descontaminación, retirarlos y poner unos nuevos.

El personaltrabajadorexpuesto a estos riesgos está obligado a lavarse manos, cara y boca

antes de ingerir alimentos o bebidas, antes de fumar y antes de salir de los locales de

trabajo, por lo que dispondrán, para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de al

menos diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de salir del trabajo.
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Vigilancia de las obras y mantenimiento (durante las mismas)

La contratista adjudicataria está obligada a conservar durante la ejecución de las obras, y
hasta la Comprobación Final de Obra, todas las obras objeto del contrato, incluidas las
correspondientes a las modificaciones que hayan sido introducidas en el proyecto, así
como las vías públicas, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales,
señalizaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares
deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de
las vías urbanas o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser
previamente autorizadas por la Dirección del Contrato y disponer de la oportuna
señalización.

lnmediatamente antes de la Comprobación Finalde Obra, la contratista adjudicataria habrá
realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo
expresa prescripción contraria de la Dirección del Contrato, demolido, removido y
efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser
inutilizadas.

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras no serán de abono directo
y se consideran incluidos en el precio del contrato.

La contratista es responsable de la vigilancia y seguridad de la obra, así como del orden,
limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá
adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por las
Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la Dirección. A este respecto
son obligación de la contratista, entre otras, las siguientes medidas:

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas
residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde
estén ubicadas y de las vías de acceso.

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito
de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y
demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos
casos.

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios

Adoptar las medidas y ejecutar todos los tr:abajos necesarios para que la obra, durante su
ejecución y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección.

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos
de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene
la Dirección



Controlar los accesos a los ámbitos de obra de cualquier persona ajena a la obra, con el

objetivo de garantizar la seguridad de las propias instalaciones, así como de las que

pusiera al servicio de la Dirección de Obra, vehículos, maquinaria y acopios de material,

ante actos de vandalismo, robo o sabotaje, exonerando a la propiedad de reclamación de

cantidad alguna sitales actos se produjeran. Si decidiera la disposición de vigilancia, o de

otros elementos complementarios de seguridad, tales gastos serán, exclusivamente a su

costa.

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos
públicos, la contratista estará obligada además a lo que sobre el particular establezcan las

normas del organismo público a que se encuentre afecta la instalaciÓn.

En caso de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que

pudieran implicaralteraciones de orden público, corresponderáala contratista la obligación

de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas en la
disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo a la

Dirección debidamente informada. Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las

medidas necesarias para la protección de instalaciones eléctricas y telefónicas, en el

almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material

inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro para las personas de

obra o ajenas a la misma.

Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de

la empresa constructora, de la protección reglamentaría de huecos o aberturas en suelos,

al mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y señalizaciones, y ala inspección

diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la obra. Asimismo

deberán efectuarse reconocimientos delterreno durante la ejecución de las obras, cuando

bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los

movimientos del terreno no controlados. En este último caso la contratista adoptará de

inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual

tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la Dirección proponga las medidas a tomar a medio

y largo plazo.

Todos los gastos que origine elcumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán

de cuenta de la contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran

incluidos en los precios del contrato.

La contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleará el personal de guarda,

diurno y nocturno, necesario para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y

acopio, tanto para proteger vidas humanas como materiales y bienes durante todo el

periodo de la obra. El personal de guarda será responsable del adecuado emplazamiento

de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, de

cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular, durante las noches, sábados,

domingos y días festivos.

En general, será responsabilidad de la contratista proporcionar protección adecuada a

todos los materiales y equipos, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en

cualesquiera condiciones climatológicas, y responderá de los daños que puedan

producirse en la obra durante el plazo de garantía, salvo prueba en que los mismos hayan

sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la entidad

encargada de la explotación y no al incumplimiento de vigilancia y policía de la obra; en

dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban

realizarse para restablecer la obra a las condiciones debidas, pero no quedará exonerado
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de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. Dichos trabajos serán valorados a los
precios de las unidades de obra del Contrato de Obra o en su defecto por aplicación de
los sistemas establecidos para la fijación de precios contradictorios o trabajos por
administración.

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo se
consideran incluidos en los precios del contrato

Responsabilidad de la empresa contratista:

La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a
indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su
exclusiva cuenta y riesgo.

Aún después de la RECEPCIÓN DE LAS OBMS la contrata viene obligada a rectificar
toda deficiencia que sea advertida por la Dirección Técnica de las Obras durante el plazo
de garantía

Las demoliciones o reparaciones precisas serán de exclusivo cargo de la contrata.

Asimismo, la contrata se responsabilizará ante los tribunales competentes de los
accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.

lgualmente estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o
que puedan establecerse por disposiciones oficiales.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la Recepción de Obras y a tal efecto se
practicará en ellas un detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y la
Administración, en presencia de la contratista, levantándose el acta y empezando a correr
el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Será la contrata la que con una anticipación de una semana solicitará a la Dirección y al
Ayuntamiento el levantamiento de acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán a la contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlas, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepción de la obra.

Se considerarálafecha de recepción aceptada por la dirección como fecha de terminación
de trabajos, cara a la aplicación de las multas o bonificaciones fin de obra del contrato.

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que la recepción se
verifique, quedando durante dicho plazo la conservación de las obras y arreglo de
desperfectos, ya vengan del asiento de la obra, ya de la mala construcción de aquella a
cargo de la contratista.



Transcurrido el plazo de garantía, si bien cesará la obtigación de la contratista de reparar

a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de las obras,

quedarán subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos
ocultos y deficientes de cualquier causa de acuerdo con la legislación vigente al efecto.

XII. . CRITERIOS LINGÜíSNCOS

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de
Bergara tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera,

especialmente en lo que respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones
públicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas,

cuando mediante elpictograma se entienda elmensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera
cuando el mensaje sea de por síentendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera , para lo cual se podrá

solicitar asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitualen elayuntamiento es eleuskera, de modo que las relaciones

administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en

euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se
responsabilizarán de explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos,
asícomo de realizar el seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el

trabajo y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo
de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de

Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación
de los trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los

miembros que corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se

acogen al Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato está obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asícomo en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de

la primera fase de las obras del ca

mediante decreto emitido el día 21

Bergara, a 23 de marzo de2022

m de Agorrosin de Bergara, ha sido aprobado
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ANEXO I:

DocumENrecróu DE pREVEuc¡ótr DE RrESGos LABoRALEs A REMtnR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DocuuENrecrót¡ DEL pERsoNAL TRABAJADoR

1.- Relación del personal que va a trabajar, con sus DNl.

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada
por cada puesto de trabajo.

3.- lnformación de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.- Formación impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención y firmado por
médico de empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de
Trabajo y personal que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas
y equipos de trabajo). Serán con marcado CE o adecuados al RD 1215197 mediante OCA.

8.- En su caso, recurso preventivo (enviar designación y acreditación de formación). Si no
es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de
riesgos laborales.

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago.

3. Pólizaasociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago.
Si no es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente
contrataciónTA2. En el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la
Seguridad Social. Periódicamente se solicitará se remita ésta información.

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos
en los que haya sido adjudicalaria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya
se habrán presentado dichos documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado
de REA.

NOTAS:

A) La documentación será remitida dentro de los plazos establecidos.

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria,
caso de sustitución del personal también se deberá de presentar documentación
complementaria.



C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para

desempeñar servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, además de
cumplir con las limitaciones y normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público, Ley 3212006 reguladora de la subcontratación en
el sectorde la construcción; Real Decreto 1109/2007,de24 de agosto, porelque
se desarrolla la Ley 32106; Ley 4312009 de 29 de diciembre que reforma la de los

artículos 42,43 y 81 del ET; etc.).

D) Se comunicarán alAyuntamiento de Bergara las altas y bajas y los accidentes que
personalde la empresa adjudicataria durante la ejecuciÓn delcontrato.

E) ElAyuntamiento de Bergara se reserva elderecho a solicitar la documentación que

en materia preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean
de aplicación en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar ala paralización de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación.


