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3.1

OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer
las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicacidon y, en su momento, la
realizacion de los trabajos de Servicios para la redaccion del “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA PARADA DE LOS CANOS EN LA LINEA TRANVIARIA ATXURI-

BOLUETA”

RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras
juridicas:
- PROPIEDAD. - ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO. - ETS designara un/una Responsable del Proyecto,

bajo la supervision del Director de Planificacién y Proyectos. Dada la complejidad de los

trabajos, el/la Responsable del Proyecto podra rodearse del equipo técnico necesario

que le asesorard y en su caso podra actuar por delegacion del mismo.

- CONSULTOR/A.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural o

juridica que adquirira esa condicion a la firma del Contrato.

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR. - Técnico Superior, designado por el Consultor para

hacerse cargo de la coordinacidén técnica de los trabajos y representar a este frente a
ETS. Todo el equipo del Consultor dependerd del Delegado/a, quién informara
directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Proyecto.

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Técnico competente del Consultor

encargado de la elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTROL DE LOS TRABAJOS

Al menos una vez por mes, el Consultor informard por escrito al Responsable del
Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitara de él las

instrucciones pertinentes para la continuacién o nueva presentaciéon de aquellos.

En este informe mensual se incorporara un apartado referente al grado de avance en la
planificacion de los trabajos que servird para dar seguimiento al grado de cumplimiento
de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones

correspondientes para corregirlas.

Siempre que el Consultor solicite alguna instruccion o decision, deberd proponer a su

vez, aquélla que a su entender considere como mas apropiada.
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En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podra

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor.

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspeccion seran comunicadas

al Consultor a través del Responsable del Proyecto.

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto y el
Consultor se levantaran ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones,

instrucciones y conclusiones que se adopten.

El Plan de Ejecucion BiM (PEB) debera ser entregado en el primer mes del proyecto, al
igual que el informe inicial de revision del proyecto. Este hito debera reflejarse en la

planificacion.

El modelo debera estar a disposicién de ETS al menos cada 15 dias, y sera revisado por
parte de ETS cuando el modelo esté avanzado en un 30%, 60%, 90%, y 100%. Estos

hitos se deberan reflejar en la planificacion.

Cuando el modelo esté avanzado en 40 % se debera entregar un documento de avance
con el fin de validar la solucion propuesta, sin perjuicio de posibles modificaciones
realizadas por ETS a posteriori. Este documento debera contener como minimo:
memoria, valoracién econdmica y planos (al menos los siguientes: plantas (distribucion
y uso funcional) y alzados acotados de arquitectura y estructura, urbanizacidn, servicios
afectados, accesos a obra y expropiaciones. Este hito se debera reflejar en la

planificacién, asi como 15 dias necesarios de revision por parte de ETS.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Completada la revisidn de los documentos y datos basicos, el Consultor hara entrega al
Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallard a nivel operativo el

Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposicién.
El programa de trabajos contendra los siguientes elementos:

A) La metodologia pormenorizada segln la cual se propone el Consultor realizar
los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompafiada de las justificaciones

pertinentes.

B) La organizacion del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos,
incluyendo la relaciéon de personas, la relacion de medios materiales y la descripcion

organizativa del equipo.



()] El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecucion de los
trabajos de redaccidn que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego y

acorde con lo indicado en la propuesta econdémica.

Se presentara una planificacion actualizada de la entregada en la oferta a los 10 dias de
la reunién de lanzamiento. Esta planificacién se actualizard mensualmente donde se

recogera el grado de cumplimiento de la misma.

La planificacidn sera coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los hubiera,
reflejados en la caratula del pliego. El Borrador 0 del Proyecto Constructivo se entregara

1 mes antes del final del plazo para su revisidon y correccion.

4 PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la redaccién del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA
PARADA DE LOS CANOS EN LA LINEA TRANVIARIA ATXURI-BOLUETA".

La puesta en marcha del itinerario subterraneo entre Etxebarri y Matiko ha supuesto un
gran cambio. Todas las relaciones que tenian sus usuarios desde Bermeo y Durangaldea
con Bilbao a través de la estacion de Atxuri, se han trasladado a la nueva parada del
Casco Viejo.

Esto ha implicado que la utilizacion de la via entre Atxuri y Kukullaga tenga un nuevo

uso como via tranviaria.

Actualmente, EuskoTren opera la linea A del tranvia Atxuri, entre Bolueta y La Casilla,

desde el pasado 25 de marzo de 2022.

A dia de hoy, la totalidad del trazado es en superficie, de ancho métrico, salvo un tramo
de unos 300 metros que discurre por el Tunel de Miraflores, entre Atxuri y Abusu, con
via electrificada y con via doble entre Pio Baroja y Basurto La Casilla y entre Atxuri y

Bolueta.

El trazado actual dispone de la primera fase, con un trayecto de 5,8 kildmetros con un

trayecto de poco mas de 8 kildmetros, y tiene un total de 14 paradas.

Dentro de esta actuacién se prevé una nueva parada entre Atxuri y Abusu, asi como una

serie de actuaciones relacionadas con la ubicacién de dicha parada.

= Definicién de la ubicacién éptima de la nueva parada de los cafios situada a la

salida del tinel de Miraflores.

= Calculo de todos los elementos necesarios para el encaje de dicha parada,

trazado, muros, etc
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Definicion de un ascensor y pasarela que conecte con la calle Indalecio Prieto

con parada intermedia en el Paseo de los Cafios, asi como la acometida eléctrica.
Modificacidon del trazado y de todos los elementos.

Cubricion de la pasarela peatonal existente situada en entre la calle Zamakola y

el Paso Los Cafios. (se incluira el calculo de la pasarela)

Comprobar que todos los caminos son accesibles

Itinerario peatonal de acceso a la parada desde el paseo de Los Cafios
Estudio hidraulico del rio Ibaizabal en el ambito.

Integracion urbanistica del proyecto.

Definicion de todos los elementos provisionales necesarios.

Definicion de situaciones provisionales: trazados, electrificacion, sefializacion y

demas instalaciones provisionales necesarias

etc

5 PLANTEAMIENTO METODOLOGIA BIM

Con el fin de la correcta implementacion de la metodologia BIM en el proyecto se debera

seguir las pautas marcadas en el Manual BIM. El Manual BIM y su ecosistema de

documentos de soporte crean una plantilla para describir y proporcionar los procesos

BIM estratégicos y los respectivos flujos de trabajo a seguir en el presente proyecto. El

sistema de clasificacion a aplicar sera el desarrollado por el RIH.

Se utilizaran los siguientes USOS BIM, los cuales se encuentran especificados en el
Manual BIM de ETS:

U.REI Registro del Estado inicial

U.INT Integracién de modelos

U.PLA Obtencién de planos

U.OIV Obtencién infografias

U.OCN Obtencién de cuantificaciones
U.OPR (60%) Obtencién del Presupuesto

U.RPR Registro del proyecto

En el Plan de Ejecucién BIM el licitador deberd exponer de forma clara la estrategia que

sera seguida durante el desarrollo de los trabajos para conseguir dar respuesta a los
USOS BIM planteados.



El Plan de ejecucion BIM se entregara al mes tras la firma del Acta de Inicio y se seguira
la plantilla del Apéndice 01: Plantilla PEB del Anejo 02: Entregables BIM. El Consultor
sera libre de afiadir aquellos puntos que resulten de interés y aporten un valor afiadido
al contrato.

Los requisitos minimos de informacion que se solicitan son los definidos en el Anejo 04:

Requisitos minimos de informacién en el Apéndice 01: Tablas de informacion:
. U.REI
. U.RPR: N 3

De forma general, los distintos modelos BIM que se generen se dividiran de acuerdo con
los criterios establecidos en el Manual BIM de ETS. Sin embargo, de manera especifica,

en este contrato se generaran modelos independientes para cada una de las siguientes

disciplinas:
. Modelos de Arquitectura y senalética
o Modelos de Estructura
. Modelo de Infraestructura y Obra Civil
. Modelo de instalaciones eléctricas y equipos no ferroviarios
o Modelo de instalaciones ferroviarias

Todos los elementos presentes en los diversos modelos BIM que conformen el proyecto
deberan ser clasificados de acuerdo al Anejo 05: Sistema de Clasificaciéon de Elementos
definido en el Manual BIM de ETS y el sistema de clasificacion del RIH para su
clasificacion funcional. Para aquellos elementos que aparezcan en los distintos modelos
y no estén recogidos en el Manual, el adjudicatario presentara una clasificacion para
ellos coherente con el Sistema de Clasificacion de ETS, que tendra que ser aprobada por
el RESPONSABLE TECNICO de ETS correspondiente.

Los modelos de cada disciplina permitirdn la obtencién de las mediciones
correspondientes a las partidas del presupuesto de los siguientes apartados:

¢ Modelos de Arquitectura. Se utilizaréd el modelo para obtener mediciones de los

elementos que pertenezcan a los siguientes sistemas:
- Sistema envolvente y acabados exteriores (mrquesina)
- Sistema de sefialética

e Modelos de Estructura. Se obtendran las mediciones de todos los elementos del
sistema estructural portante excepto armaduras y elementos de detalle de uniones

metalicas.
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e Modelo de Infraestructura y Obra Civil. Se utilizard el modelo para obtener las
mediciones correspondientes. Los objetos de los modelos contendran la informacién

necesaria para garantizar la trazabilidad del desglose de las mediciones del presupuesto.
¢ Modelo de instalaciones eléctricas y equipos no ferroviarios

- Instalaciones eléctricas: equipo eléctrico principal (acometida eléctrica, celdas de linea

y de proteccion, celdas de transformadores, etc.)

- Instalaciones eléctricas: equipo eléctrico secundario (baterias y SAI, cuadro de mando

y control eléctrico, etc.)
- Instalaciones eléctricas: iluminacion andenes
e Modelo de instalaciones ferroviarias

- Equipo de comunicaciones: armarios y racks, repartidores, nodos de comunicaciones,

cable radiante, bandejas, etc.
- Sistemas de informacion al publico (

- Seguridad: camaras, videograbador, control de accesos a dependencias, control de

viajeros, interfonos de emergencia, etc.

- Sefializacién ferroviaria: enclavamiento y PLO, sefales, circuitos de via,

accionamientos, ATP, cables y empalmes, etc.

- Electrificacion: postes, poérticos, ménsulas, atirantados, anclajes, hilo contacto,

ruptores, seccionadores, accionamientos, etc.

Se obtendran de los modelos las mediciones correspondientes al menos al 60% del
presupuesto de ejecucion material del proyecto, estas mediciones deberan estar
claramente justificadas que son obtenidas de los modelos. Se aceptara que las
mediciones procedentes de la documentacién de detalle no modeladas en BIM, puedan
obtenerse de manera tradicional siempre que se haya justificado por plazo y dedicacion

requeridos.

De cada uno de estos modelos se generara un fichero IFC, cuya organizacion debe ser

coherente entre ellos.

6 TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes:
- Trabajos Previos

- Proyecto de Construccion



6.1 TRABAJOS PREVIOS

6.1.1 Estudio de alternativas

Como fase previa al desarrollo del Proyecto de Construccién, el Consultor estudiara

diversas alternativas en las que se analizaran, al menos, los siguientes aspectos

concretos:

Alternativas de trazado que puedan facilitar la construccidn o mitigar los

impactos respecto la situacion actual.

Alternativas vy tipologia de las estructuras y sus métodos constructivos en el

entorno urbano.

Definicion de la parada de Los Cafios.

Alternativas de la cubricion de la pasarela existente
Reposicion de los servicios afectados.

Definicion de las pistas y accesos del contratista a la zona, asi como de los

lugares de acopio y de instalaciones del contratista.

Tratamientos del terreno y métodos constructivos, con especial atencion a los
galibos necesarios para minimizar/mantener el servicio tranviario durante la fase

de obras y los esquemas de explotacién provisionales.

Esquema funcional de explotacion y de los elementos necesarios asociados para
poner en servicio la nueva estacion, considerando los planes de ampliacion

previstos en otras zonas. Ubicacién de estos elementos en el tramo

Esta fase de proyecto se recogera en uno o varios documentos especificos, donde se

hara constar para cada una de las alternativas, una memoria descriptiva, planos de

trazado, planos de estacion, formas, desvios etc, planos de zonas de ocupacién

definitivas y durante la construccidn, esquemas de fases de construccion, planos de

detalles de las diferentes técnicas constructivas, y un presupuesto de cada una de ellas

para concluir con un analisis comparado de cada una de las alternativas y una conclusién

recomendando la mas adecuada.

Para ello, se procedera al andlisis de los distintos documentos e informes relacionados

con el objeto del presente Pliego, al reconocimiento del terreno y se recabara la

informacién complementaria necesaria.

En el estudio de las alternativas se tendrédn en cuenta los criterios siguientes:

Soluciones urbanisticas

Procedimiento constructivo
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- Funcionalidad tranviaria
- Valoracién econdmica
- Minima perturbacién al entorno.
- Mantenimiento
- Analisis coste/beneficio
El nimero de alternativas a estudiar sera como minimo de tres (3) en cada caso.

Una vez que la Direccién del Proyecto considere suficientemente estudiadas las
alternativas, se procedera a la redaccion del documento de estudio de alternativas y a
la adopcidn de una en cada caso, que servira de base para la redaccion del Proyecto de

Construccion.

6.1.2 Cartografia y topografia

Para los primeros encajes, diagndsticos y toma de datos, el Consultor recabara
informacién sobre la cartografia existente disponible por el Ayuntamiento, facilitando

ETS el acceso a los organismos oficiales.

El Consultor debera comprobar la calidad de la cartografia suministrada, y propondra en
su caso a la Direccion del Estudio un plan de trabajos complementarios de topografia,
gue una vez aceptados por ésta, seran realizados por el Consultor, siendo abonados de

acuerdo a los precios unitarios ofertados (Anexo 1).

La cartografia del proyecto se entregara en el sistema Datum ETRS89, por ser el oficial
para todos los trabajos de cartografia realizados para las administraciones del Estado,
tal y como obliga el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema
geodésico de referencia oficial en Espafia. Se tendra en cuenta la ordenanza municipal

al respecto. Se deberd actualizar cualquier dato existente a este sistema.

Las labores de comprobacion de cartografia existente y de planificacién de trabajos de
topografia no son de abono independiente, entendiéndose que estan incluidos en los
precios de las partidas alzadas previstas. Igualmente se considera incluido el costo
asociado al piloto y/o encargado de trabajos homologado de seguridad para la
realizacion de los trabajos en tramos préximos o sobre la plataforma de via, asi como el
levantamiento de arquetas, si fuera necesario, para comprobar la informacion existente.
Se prestara especial atencién a la toma de datos de colectores de servicios que funcionan

por gravedad.

6.1.3 Servicios Afectados

El Consultor realizara un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios publicos

y privados existentes a lo largo de la traza y/o ambito del proyecto, que previsiblemente



podrian ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecucion de las obras o la

explotacion.

A tal fin, recabara la informacion necesaria de las Compafiias u Organismos propietarios
y comprobara en el campo la situacion precisa de las diferentes redes. En los casos en
que la informacién no pueda confirmarse de otro modo el Consultor realizara catas con
objeto de completar los datos no disponibles o dudosos, e igualmente lo hara en el caso

de servicios cuya reposicion sea especialmente costosa.

Con la informacion obtenida, el Consultor preparara planos de situacion de los servicios
afectados, que serviran de base para la realizacidon de los correspondientes proyectos

de reposicion.

Asimismo, el Consultor recopilara toda la informacidon disponible sobre las cimentaciones
de los edificios u otras estructuras, servicios, encauzamientos, etc., proximas al trazado,

qgue previsiblemente podrian verse afectados en el transcurso de las obras.

Esta informacion debera ser contrastada “in situ”, realizandose sobre el terreno las
mediciones o comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precision
posible, la situacién, dimensiones y caracteristicas de las cimentaciones o estructuras
enterradas, en particular el nimero y tipo de los sdtanos, asi como cualquier otro
elemento que previsiblemente pudiera ser afectado por la ejecucion de las obras y/o la

puesta en explotacién del servicio.

6.1.4 Levantamiento de edificios, construcciones e instalaciones

Se procedera también al levantamiento de los edificios, construcciones e instalaciones
de cualquier indole presentes en el ambito de la actuacion o potencialmente afectables
por ésta en cualquiera de sus escenarios, este levantamiento se realizard al menos en
planta, alzados y secciones y se inventariard su valor patrimonial histérico o cultural,
sus sistemas constructivos, compartimentacion, acabados, mobiliario, sefalética,
estructura, cimentacidon e instalaciones, y todo aquello que pueda ser util para el

desarrollo de los proyectos.

El levantamiento deberd ser acorde a la afectacién que vaya a sufrir cada edificio,
construccién o instalacién, y debera permitir tomar la decision més correcta en cada

escenario.

Asi mismo se inventariard y recogera toda la informacion necesaria relativa a la situacion
patrimonial de todos los espacios, locales, construcciones e instalaciones, asi como de
sus actuales usos y ocupantes, asi como su vinculacion con la explotacién o cualquier

otro aprovechamiento lucrativo o no, que pueda existir.
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6.2 PROYECTO DE CONSTRUCCION

El Consultor procedera al desarrollo del Proyecto de Construccion realizando incluso los
trabajos necesarios de calculo y disefio para la definicion con el grado de detalle

requerido, de las obras objeto del presente Pliego.

Se incluirdn los documentos o anejos que, por la naturaleza y caracteristicas del
Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del Responsable

del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su contenido.

Sin caracter restrictivo, en esta fase se deberan complementar al menos las actividades

principales que se indican a continuacion:

6.2.1 Trazado

A la vista de los datos obtenidos en los trabajos de topografia, y considerando las
posibles interferencias con otras obras ejecutadas o previstas, se definiran los trazados

definitivos en planta y alzado del tramo de via.

Asimismo, deberad definir los trazados desviados de las lineas afectadas bien
provisionalmente como definitivamente tratando de minimizar la afeccidon al méximo y

no interrumpir la circulacion ferroviaria.

También se deberan definir los trazados de nuevos viales o viales afectados por las

obras.

Para la definicion del trazado, el Consultor realizara los ajustes en planta y perfil que su
profesionalidad le aconseje para obtener las soluciones mas adecuadas; que seran

sometidas a la aprobacién del Director del Proyecto.

Los planos se estableceran a escala 1:500 y los anejos contendran la siguiente

informacion de Trazado:

- Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo escogido
(minimo 10 m). Asimismo, listado de los parametros que definen las curvas de

alineaciones y acuerdos en planta.

- Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a intervalo

determinado (minimo 10 m).

- Listado de leyes de peraltes, definicion geométrica de cunetas y situacion de las
mismas, taludes de desmonte (en roca y tierra) y terraplén, espesores de tierra
vegetal, situacidn de muros de contencién, dimensiones de plataforma, y en
general de cualquier parametro necesario para la definicidn completa en
cualquier punto de la traza de la linea y estaciones y su situacidn respecto del

terreno natural. Asimismo, listado de todos los parametros de las curvas de



acuerdo verticales, con indicacion de longitudes de tangente, flechas, pendientes

de entrada y salida y punto de comienzo vy final de acuerdo.

- Obtencion de volimenes de excavacion y relleno, parciales y acumulados, con
la definicion de cabezas de taludes y longitud ocupada en cada seccion y el area

ocupada por tramos o en el total de la traza.

- Tratamientos necesarios en su caso para garantizar estabilidad de taludes en

obras auxiliares.

Todos los planos, y en particular las secciones transversales incluiran informacion de los
edificios y estructuras proximas a la traza, indicando la situacion de sdétanos,

cimentaciones, construcciones e instalaciones enterradas y/o aéreas.

6.2.2 Superestructura de via

El Consultor disefiara y definira la superestructura de via y armamento de via, incluso
los aparatos de via necesarios, en la situacién final como en las fases provisionales de
obra para los nuevos esquemas de explotacidn que resulten del Proyecto. Para ello,
dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.

6.2.3 Estructura y Obras de Fabrica

El Consultor estudiarad y definira las diferentes obras que configuran la Linea en el tramo
de proyecto, incluyendo explanaciones, obras de fabrica, obras de drenaje, en su caso,
interferencias con otras obras, afecciones de servicios y edificaciones colindantes, etc.
Deben entenderse incluidas en este capitulo las obras auxiliares necesarias para la

realizacion de las obras principales.
Los principales elementos a calcular son:
= Ascensor y pasarela de acceso a la calle Indalecio Prieto

= Muros de sostenimientos anexos a la nueva parada, asi como todos los

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
= Marquesina y andenes de la parada.

= Cubricion de la pasarela peatona situada entre la calle Zamakola y Paseos de los

cafios, para ellos se deberd comprobar la pasarela existente.

Ademas de los anteriormente citados, se calcularan todos aquellos elementos necesarios

para la correcta ejecucion.

En el Proyecto de las estructuras y obras de fabrica, se atendera a criterios estéticos,
funcionales y econdmicos para la eleccion de las tipologias estructurales. Salvo muy
justificadas razones, las estructuras y obras de fabrica se proyectardan en hormigdn

armado o pretensado.
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Calculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto de

construcciéon vendran refrendados por los oportunos calculos generales que se

extenderan en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes:
- Replanteo geométrico en planta y alzado
- Capacidad portante de las cimentaciones
- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones

- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y

estribos.
- Analisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas.

- Justificacion del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad
resistente Ultima en losas y tableros en funcion de las armaduras, activas o

pasivas, dispuestas.

- Analisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado (juntas,

apoyos, barandillas, etc.).

- Caélculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones,
diferenciando claramente las propuestas en funcidn de las caracteristicas
previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran

detectar en el momento de la ejecucién de las obras.

Todos estos calculos, claramente ordenados, se incluiran en el correspondiente anejo
del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificara los métodos de calculo
empleados, hipdtesis de carga consideradas, asi como las caracteristicas de los

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados.

Se tomaran también en consideracion las ocupaciones temporales (de construccién por
ocupacion de equipos) y definitivas, asi como las afecciones al trafico normal de

vehiculos y de peatones.

Planos de definiciéon: Todas las obras vendran en planos adecuados con el detalle
suficiente para posibilitar su correcta definicion. Dichos planos contemplaran, segin cual

sea la obra en cuestion, aspectos referentes a los detalles siguientes:
- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo bésico.
- Cimentaciones: formas y armaduras.
- Alzados: formas y armaduras.

- Tableros: geometria general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras

activas.



6.2.4

- Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acusticas,

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilizacion.

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que

requieran informacion especial al respecto.

En todos los planos se especificaran las caracteristicas de los materiales empleados, los
niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoracion de acciones y minoracion
de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las reglamentaciones

citadas con anterioridad.

Se deberan incorporar en el analisis las pruebas de carga necesarias para las diferentes
estructuras del proyecto que lo requieran, asi como la prueba de carga dinamica si asi

lo solicita el Responsable del Proyecto.

Se proyectaran soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, garantizandose

en cualquier caso el facil acceso a los elementos a mantener.

Estudio Hidraulico

Para el estudio hidraulico se incluird como minimo:

e Obtencion de la cerrada de cuencas mediante trabajo de gabinete sobre cartografia
disponible, fotografia aérea y cartografia tematica.

e Determinacion de caracteristicas fisicas y fisiograficas de la cuenca.

e Determinacion de caudales mediante método racional.

e Comprobacién de caudales mediante métodos empiricos.

e Se realizara una modelizacion hidraulica de los cauces objeto de estudio.

e Se elaboran los planos del estudio (situacion, cuenca, perfil longitudinal con lamina
de agua, perfil transversal con margenes inundados y planta de llanura de
inundacion).

e Se realizard un estudio de inundabilidad en la zona de la parada de los Canos y del
camino de acceso al andén lado ria, teniendo en cuenta los elementos existentes
gue se eliminaran y los nuevos elementos a disponer. Este estudio tendra todos
los documentos necesarios para su tramitacion con los distintos organismos
publicos.

Estos estudios aportaran todos los datos necesarios para el disefio hidraulico de

puentes o estructuras similares y la proteccidn de sus pilas y cimientos frente a la

erosion, obras de drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, asi como las
recomendaciones para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecucion de obras

singulares como diques provisionales, tablestacado de zonas especificas y otras.
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6.2.5 Costas

Se deberd cumplir el articulo 91 del Reglamento de General de Costas (Real Decreto
876/2014), donde se establece que las obras que se encuentren en la costa o puedan
ejercer una influencia sobre la misma, deben contener una evaluacion de los posibles

efectos del cambio dindmico, asi como un estudio basico de la dinamica litoral-

6.2.6 Paradas y Arquitectura

El Consultor desarrollara el proyecto completo de la parada, en su caso, comprendiendo
el estudio y definicién de las diferentes obras que configuran la misma incluyendo los
andenes, urbanizaciones, , etc., de acuerdo con los esquemas y soluciones incluidos en

el Proyecto y las directrices del Responsable de Proyecto.

En todo caso el Consultor tomara a su cargo el desarrollo arquitecténico de la parada y
su entorno siguiendo las directrices que marque el Director de Proyecto para lo que

dispondra en su equipo de los arquitectos que dicho trabajo requiere.

De acuerdo con esto, el Consultor definira los planos de planta, alzados y secciones de
arquitectura, los planos de formas, las definiciones de las calidades y acabados de todos
los elementos disefiados y elaborara las correspondientes mediciones y presupuestos.
Las definiciones de las calidades y acabados se deberan incluir en las definiciones de los

precios del Cuadro de Precios y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

El consultor debera definir la sefialética a disponer en la parada en, andenes y exteriores,
asi como el mobiliario, conforme a la imagen e identidad corporativa de ETS-RFV para

las estaciones tranviaria.

Asimismo, se definiran las infraestructuras necesarias para garantizar el mantenimiento

seguro de las instalaciones (limpieza de vidrios, mantenimiento de la cubierta, etc).

6.2.7 Urbanizaciones

El consultor definird la urbanizacion de todas las zonas que han de ser modificadas
debido a las obras o a la nueva ordenacion de los espacios, teniendo en cuenta criterios
de accesibilidad entre otros, y contemplaran asimismo la adecuacidn del acceso y zonas
exteriores de la parada, procediendo a su urbanizacién y ajardinamiento, con criterios

de facil accesibilidad, limpieza y minimo mantenimiento.

Se definirdn también los viales modificados o nuevos viales, asi como demas itinerarios,

peatonales, ciclistas, etc.

Se incluira la definicidon del cerramiento de la parada asi como de la linea, en su caso, y

los cerramientos de las zonas de obras durante la ejecucién de las mismas.



6.2.8 Equipos e Instalaciones

El Consultor predimensionara los equipos e instalaciones siguiendo las directrices del
Responsable del Proyecto, para lo que dispondra en su equipo de los especialistas que

dicho trabajo requiere.

- Obras civiles necesarias para las instalaciones del tranvia, el suministro de
energia eléctrica, incluyendo subcentrales, centros de transformacidon, redes de

distribucion, enclavamientos, sefializacion, etc.
- Integracion de Sefialética.
- etc.

El Consultor situara en plano al efecto, la situacién de estos equipos e instalaciones,

asi como sus elementos auxiliares.

El Consultor debera disefar los diferentes rutados de cables para los equipos definidos
en el proyecto. Deberd prever, asimismo, espacio para los cableados y equipos

incluidos en el proyecto (expedicidon y control, sefializacion tranviaria, etc....).

De los planos asi definidos se deducirdan las correspondientes mediciones de
canalizaciones. Igualmente se definiran las acometidas eléctricas, como alimentacién
de reserva. Las especificaciones de la instalacién se incorporaran en el correspondiente

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Completados los disefos correspondientes, el Consultor redactara los documentos
necesarios para tramitar los permisos oficiales de los organismos correspondientes, y
editara aquellos de forma independiente o integrada, siguiendo las instrucciones que

reciba de la Direccidn del Proyecto.

6.2.9 Suministro eléctrico y catenaria

El Consultor hara los proyectos de electrificacion correspondientes a las fases
provisionales de cada desvio tranviario necesario realizando incluso los trabajos
necesarios de calculo y disefio para la definicién con el grado de detalle requerido, de

las obras objeto del presente Pliego.

El consultor calculara, disefiard y replanteard todos y cada uno de los postes de
electrificacion y sus cimentaciones para la correcta alineaciéon de la catenaria,
comprobando la afeccion al entorno. Para ello, debera realizar un predisefio de la
electrificacidon definitiva y disponer en su equipo de los especialistas que dicho trabajo

requiere.

Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.
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El Consultor situara en plano al efecto, las instalaciones sefialadas, asi como sus
elementos auxiliares.
6.2.10 Seiializaciéon

El Consultor hara los proyectos de sefializacion y de comunicaciones correspondientes a
las fases provisionales de cada desvio tranviario necesario realizando incluso los trabajos
necesarios de calculo y disefio para la definicion con el grado de detalle requerido, de

las obras objeto del presente Pliego.

Todas las instalaciones ferroviarias existentes deberan ser trasladadas en cada fase.
Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.

El Consultor situara en plano al efecto, las instalaciones sefialadas, asi como sus

elementos auxiliares.

6.2.11 Reposicidon de Servicios Afectados

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor
estudiara y definird la reposicion de los servicios afectados temporal o
permanentemente, por la obra proyectada. Los costos derivados de la obtencién de los
datos de las diferentes compafiias, o de la definicidon de los correspondientes desvios o

reposiciones, seran por cuenta del consultor.

Ademas de la realizacidon de los planos de coordinacién que fueran necesarios para
detectar interferencias en planta y alzado entre servicios, se realizaran los planos de
reposicién necesarios, segregados por Compaiiias, debiendo el Consultor definir las

soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con las respectivas Compaifiias.

El Consultor estudiara, las obras o desvios provisionales, asi como la organizacién de la
obra y los servicios auxiliares necesarios para limitar al maximo las afecciones a la
actividad ciudadana normal vigente antes de las obras y definiran de acuerdo con las

autoridades correspondientes, las soluciones mas adecuadas en cada caso.

El inventario resultante se modelara e incluird en el modelo U.REI.

6.2.12 Afecciones y Expropiaciones

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor
estudiard las propiedades afectadas por las obras si las hubiese y calculara el coste de
las expropiaciones, servidumbres (aéreas, subterraneas), ocupaciones temporales,

reposiciones u otras indemnizaciones.

El Consultor debera recabar los datos complementarios disponibles en los Ayuntamientos

y otros organismos sobre titularidades actualizadas, procurando alcanzar la maxima



aproximacion posible a la realidad actual. La unidad de referencia serd la parcela

catastral.

Se tomaran también en consideracién las ocupaciones temporales (de construccién por
ocupacion de equipos y area de contratista) y definitivas, asi como las afecciones al

trafico normal de vehiculos, de peatones, vias agropecuarias.

Toda esta informacion se agrupara en un documento especifico que sirva de base para
la iniciacion de los expedientes tanto de expropiaciones como de ocupacién temporal

correspondientes que incluira como minimo:

Los cuadros de bienes afectados, agrupados por municipio, conteniendo:
e Numeracidn correlativa de las fincas en base al siguiente modelo (001, 002...)
e Referencia catastral
e Nombre del titular.

e Definicion de las afecciones (Planos a escala 1/1000 o 1/500 en circunstancias

especiales) calculando las superficies en m2 (sin decimales):

e Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado, haciendo constar la existencia

de edificaciones.

- Precios unitarios segun contribucién rustica o urbana del tipo de terreno o cultivo,

teniendo en cuenta la plusvalia.

- Valoracion total de las expropiaciones, servidumbres, ocupaciones temporales y otros

perjuicios ocasionados.

Por razones de confidencialidad, la valoracion econdmica citada no se incluira en el
documento final del Proyecto Constructivo, sino que sera facilitado a la Direccidén del
Proyecto en una separata. En la misma separata se facilitara a la Direccién del Proyecto

la RBDA con domicilios de los titulares, nUmeros de teléfono y otras formas de contacto.

Los planos que se generen para el presente anejo deberan seguir las indicaciones del
Anexo n° 5: Instruccion de aplicacion en la documentacién grafica del proyecto.

6.2.13 Proceso constructivo y Situaciones provisionales

Se realizarad un anejo donde se recoja el proceso constructivo a seguir que debera estar

realizado acorde con el plan de obra, y las situaciones y fases provisionales definidas.

Con el fin de mantener el servicio tranviario sera necesario establecer situaciones
provisionales que hagan compatible la ejecucién de las obras y la funcionalidad de la
linea. Por ello, el Consultor debera estudiar todas las fases provisionales de obra de

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones.
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Todos los desvios provisionales de vias existentes si los hubiera, se proyectaran
incluyendo construccion de plataforma, montaje de via, electrificacion, e instalaciones
de seguridad y comunicaciones, realizando incluso los trabajos necesarios de calculo y
disefio para la definicidon con el grado de detalle requerido, de las obras objeto del
presente Pliego. Todas las fases provisionales que se proyecten deberan ir acompanadas

de planes de obra, tiempos reales de trabajo en via, etc.

El estudio de las distintas fases provisionales debera quedar definido claramente en los
documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean necesarios,
de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico correspondiente.

Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.

El Consultor situara en plano al efecto, las instalaciones sefialadas, asi como sus
elementos auxiliares, Se estudiara de manera pormenorizada el camino de acceso para
el acceso a la obra. En los planos se reflejaran las fases provisionales asi como las fases

de circulacidn.

6.2.14 Plan de Obra

Se estudiara con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias
para la total ejecucidon de las obras, estableciéndose el orden de prelacion o

simultaneidad que las relaciona.

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijaran los recursos materiales y
medios auxiliares necesarios, asi como los de mano de obra y maquinaria y sus

rendimientos.

Se establecera con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta
las condiciones climaticas, estacionales u otras, que durante la ejecucién de las obras
puedan presentarse. Se planificara la obra teniendo en cuenta que los trabajos deberan

realizarse de manera preferente en horario diurno.

De este modo, se habran llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para

la ejecucion de las distintas obras, y un plazo total.

Se incorporard al Plan de Obra una previsién del coste mensual, coherente con la

planificacion y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto.

6.2.15 Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras

El Consultor incluira entre las areas afectadas a ocupar, las necesarias para el contratista
durante la ejecucion de la obra, minimizando al maximo la afeccién al entorno. El
Consultor disefiard una posible implantacion de equipos y casetas en base a la cual

realizard un estudio de accesos a la misma.



Se definirdn, mediran y valoraran las obras necesarias para la implantacion del
contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, etc.),
incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para su

valoracién.
Se estudiarad de manera pormenorizada el camino de acceso para el acceso a la obra.

Asimismo, serd necesario definir y desarrollar el cerramiento tranviario, asi como los

caminos de obra necesarios para acometer las obras.

6.2.16 Estudio de Sequridad y Salud

En la elaboracidn del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor debera

seguir la especificaciones y criterios definidos en el Anexo n°2.

6.2.17 Estudio de la Gestion de residuos

El consultor debera redactar el Estudio de Gestidon de Residuos segun el RD 105/08 vy el
decreto 112/2012 para la Gestién de Residuos de la Construccién y Demolicion de la
C.A.P.V.

Si fuera necesario por contaminacion de los materiales, se redactaran los documentos
exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 1/2005, de
4 de Febrero y se hard y tramitara la Gestién Ambiental exigida en su caso por Gobierno
vasco de acuerdo con la Direccion de Proyecto. Habra que afiadir un contenido adicional

al Estudio de Residuos de Construcciéon y Demolicidn de edificios.

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se debera
realizar un Plan de Desamiantado segun las recomendaciones de la “Guia de actuacion
para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se basa

en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento.

6.2.18 Estudio Ambiental y Sostenibilidad

Dentro del alcance del proyecto se desarrollara el anejo de integracién ambiental y las
medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se ajustara a

la legislacion vigente.

En el caso de que sea de aplicaciéon, tal y como establece el Articulo 44 del Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, en el caso de obras con una duracidn prevista superior a 6 meses sera
necesaria la elaboracién de un estudio de impacto acustico para la definiciéon de las
medidas correctoras oportunas. También se realizarad un estudio de impacto acustico en

fase de explotacién.


http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf
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En el caso de que no exista una Declaracion de Impacto Ambiental previa, sera
obligacién del consultor analizar la necesidad de someter el proyecto a evaluacién
ambiental, si entrase en algun supuesto de los establecidos por la “Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluacion ambiental”. Por tanto, forman parte de estos trabajos la
elaboracién de documentos y estudios especificos que pudieran ser solicitados por el
organismo competente durante la tramitacion ambiental del proyecto (p.e. estudios de
arqueologia, vulnerabilidad a la contaminacion de acuiferos, estudios acusticos, de

afecciones a suelo agricola...).

Sera de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de
la Comunidad Auténoma Vasca, asi como el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre,

sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma Vasca.

Igualmente, el Proyecto debera contener un Estudio de Sostenibilidad de la actuacién
tranviaria, conforme a los criterios reflejados en el Plan Director del transporte

Sostenible.

El anejo de integracién ambiental contendra asi mismo, la justificacion documental del
porcentaje alcanzado en utilizacion de subproductos, materias primas secundarias,
materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la reutilizacion ,
en aplicacion del Articulo 84, “Compra publica verde”, de la Ley 10/2021, de 9 de
diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la
coordinacion con el mercado para incorporar la ecoinnovacién y facilitar un uso mas
eficiente de los recursos. El porcentaje minimo de utilizacién de dichos materiales sera

del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.

6.2.19 Normativa aplicada

El Consultor presentara un anejo con un listado con las disposiciones generales de
caracter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones,
especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del
proyecto. En el mismo el proyectista hara constar que la definicion de las obras
proyectadas en cada uno de sus capitulos cumple las disposiciones legales y la

normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redaccion del proyecto.

6.2.20 Control de Calidad

El Consultor presentard un anejo que incluird la definicién de los controles -
cuantitativo, cualitativo, geométrico-, pruebas finales y documentacion final de obra a

llevar a cabo por el contratista de las obras.



6.2.21 Pliego de Condiciones

El Consultor redactara el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulara la
ejecucion de las obras civiles, asi como de los equipos e instalaciones reguladas en el
presente pliego de licitacion. El Pliego incluird, entre otras en forma de articulado, las

materias correspondientes a los siguientes apartados:
a) Condiciones generales.

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripcidon de

cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes.

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben

someterse.

d) Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra, precauciones

necesarias durante la construccidon y control de las calidades obtenidas.
e) Normas de medicidn y abono de las unidades de obra.

Todos estos aspectos se detallaran tanto para las unidades de obra civil como de

arquitectura, instalaciones u otros.

6.2.22 Mediciones y Presupuesto

El Consultor redactara los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las
diferentes unidades de obra, que deberan ser justificados en un documento especifico,

anejo a la Memoria.
Este documento presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:
- Mediciones
- Cuadro de precios n° 1 (unitarios)
- Cuadro de Precios n° 2 (descompuestos).
- Presupuestos parciales
- Presupuesto general
- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusidn en el presupuesto)

Las mediciones se constituirdan en apartados coincidentes con los que se prevean en los
presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificaran con el mismo

nombre que figure en los cuadros de precios.

Los cuadros de precios contendran los contractuales de ejecucién material de la unidad

a que se refieran.
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La aplicacién de los precios unitarios de ejecucion material a las unidades medidas dara
lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformaran el presupuesto de Ejecucién

Material del cual se deducira el Presupuesto General de Ejecucion por Contrata.

Se incorporara un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por
importe segun la repercusién de las mismas en el porcentaje sobre el total del

presupuesto.

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberan
tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el

pliego de condiciones.

El presupuesto se ordenara por obras elementales, que seran determinadas junto con el

Responsable del Contrato.

Por otra parte, en aplicacion del Articulo 84, “Compra publica verde”, de la Ley 10/2021,
de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar
la coordinacion con el mercado para incorporar la ecoinnovacion y facilitar un uso mas
eficiente de los recursos, se promovera especialmente la utilizacion de subproductos,
materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de
preparacion para la reutilizacion. El porcentaje minimo de utilizacion de dichos
materiales sera del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje
deba ser reducido. Por todo ello, al anejo de integracion ambiental contendra la

justificacion documental del porcentaje alcanzado en las unidades prescritas.

6.2.23 Edicidon y Encuadernacion

Para la mejor compresion del Proyecto, el Consultor realizard una presentacién del
mismo mediante un programa informatico al efecto. Esta presentacion incluira los datos
mas representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones urbanisticas, fases,
costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con otros elementos y
estudios en desarrollo se utilizara el programa “Power Point” de Microsoft Office 2013 o
superior. Asimismo, elaborara infografias y presentaciones 3D de los aspectos mas

significativos del trabajo.

En cuanto al Proyecto, se realizardn tantas ediciones independientes, como Estudios
resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en el
apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicacion del Responsable del

Proyecto.

Los documentos que constituyan textos literales tendran como soporte hojas a tamafio
DIN A-4. La mecanografia de los originales se realizara en papel normal, a tamafio DIN
A-4,



Se hara entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como planos
(copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se hubieran
obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no quedado

incorporados a los documentos finales.

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregaran en soporte magnético,

en formato nativo y bc3.

Asimismo, el Adjudicatario entregard copia en soporte magnético, de todos los
documentos escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello
el programa WORD 2013 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o anejos
se incorporasen esquemas o fotografias, estos se entregaran digitalizados en formatos
TIFF o JPG (95% de ajuste). También se incorporaran en la documentacion a entregar

los archivos para la definicién del trazado en formato importable a Clip.
La edicion de los planos se ajustara a los especificados en el Anexo 4 de este Pliego.

Encuadernacién del Proyecto

Todos los documentos del Proyecto se encuadernan en los volimenes necesarios de
forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 6 cm. Los volUmenes se
recogeran en una caja unica indeformable en cuya contraportada figurara el indice del

Proyecto.
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La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados deberan ser
redactadas de forma bilingle.
El texto incluido en los cajetines de planos ira tanto en castellano como en euskera asi

como el indice de planos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo maximo para la realizacidon de los trabajos objeto del presente pliego es el

indicado en el apartado 8 de la caratula del presente pliego.

PRECIOS DEL CONTRATO

Los licitadores fijaran los Precios unitarios que se detallan en la Clausula 9, que seran
de aplicacidon para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo

variacion por concepto alguno.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracién y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuara por

certificaciones mensuales en funcién del avance de los trabajos, que se entregara en los

tres primeros dias del mes.



Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el

Consultor en su propuesta.

10 PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacion se enumeran se abonaran por precios unitarios, seguin
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con caracter vinculante,

al menos los siguientes precios, con las caracteristicas que se fijan en la Clausula 7.

- Trabajos de Topografia: (Anexo 1)
- Trabajos de geologia y geotecnia (Anexo 2).
- Partida alzada de abono del Proyecto Constructivo. (Anexo 4)

- Edicién y encuadernacion
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11 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El Presupuesto maximo de licitacién, IVA excluido, es el indicado en el apartado 7 de la

caratula.

Cada ofertante calculara el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios ofertados

a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura:
Cartografia y Topografia (segln ANeX0 1) c.vevvveinieiiiieiienenennnns
Geologia y geotecnia (segin Anexo 2)
P.A. de ADONO (ANEX0 4) ..uiiiiiiiiiiii i i e
3 unidades de edicidn y encuadernacion .........cocoeeviiiiiiiennnnennn. .
SUMA (IVA excluidO) .ccvvviiiiiii i

El Consultor propondra una descomposicion de la Partida Alzada de Abono a efectos de
certificacion. En caso de no proponerse, se utilizaran la incluida en el anejo 4, la cual

solo recoge las actividades principales objeto de los trabajos.
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ANEXO N°1: TOPOGRAFIA
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DESIGNACION DE PRECIOS UNITARIOS

1.1. UNIDADES DE OBRA

N° Orden DESCRIPCION DE LA UNIDAD

Medicion

1 Km. Nivelacion geométrica

necesarios

trabajos de topografia necesarios

2 m2. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a
geodésica, bases de replanteo, coordenadas
nivelacion geométrica, obtencion de datos de redes de
servicios existentes y elementos que definan el plano

parcelario, incluso todos los trabajos de topografia

3 m2. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases
de replanteo, coordenadas UTM, nivelacién geométrica,
obtencion de datos de redes de servicios existentes y

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los

0,1

150

6.500




ANEXO N©°2: GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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DESIGNACION DE PRECIOS UNITARIOS

2.1. UNIDADES DE OBRA PARA INVESTIGACION GEOTECNICA
No Descripcion Precio unitario
Orden (sin iva)

1 Partida alzada por desplazamiento y retirada de equipo de
sondeos al area de trabajo, incluyendo medios auxiliares,
personal, etc.

2 Ud. desplazamiento y emplazamiento de equipo de sondeos en
punto de sondeo en zona urbana, incluida retirada y reposicion
de aceras, pavimentos, mobiliario urbano, etc.

3 Idem, en zona semiurbana, incluso indemnizacién por dafios en
el terreno.

4 Idem, en zona rural, incluso indemnizacion por dafios en el
terreno, asi como adecuacion de acceso y emplazamiento.

5 MI. perforacion a rotacidn en suelos o rellenos, con extraccidon
continia de testigo de /£>76 mm. hasta 20 metros de
profundidad.

6 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.

7 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.

8 MI. perforacidon a rotacion en gravas-bolos, hasta 20 metros de
profundidad.

9 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.

10 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.

11 MI. perforacion a rotacidon con corona de widia o diamante y
bateria doble en roca con extraccién continua de testigo de
@>76mm, hasta 20 m de profundidad.

12 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.

13 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.

14 MI. de recargo por perforacién en sondeos inclinados en
cualquier clase de terreno.

15 MI. de recargo por perforacién en sondeos horizontales en
cualquier clase de terreno.

16 MI. de recargo por ejecucidon de sondeos desde el interior de
tunel existente.

17 Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared
gruesa.

18 Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared
delgada de tipo Shelby, incluida camisa.

19 Ud. ensayo de penetraciéon dinamica Standard (S.P.T.)

20 Ud. preparacion de testigo parafinado de longitud >30cm.

21 MI. tubo de PVC ranurado manualmente, diametro Gtil >50mm.
colocado en el interior de sondeo.

22 Ud. medida del nivel freatico con sonda eléctrica en sondeo.




23 Ud. toma de muestra de agua en sondeo.

24 Ud. caja portatestigos de plastico para 3m. de testigo.

25 Ud. tapa de sondeo metaélica con cierre accionable, recibida al
terreno con mortero de cemento.

26 MI. supervisidon de sondeo por técnico especializado en
Geologia-Geotecnia con dedicacion completa, incluyendo
testificacion "in situ" y fotografias de la columna de sondeo.

27 MI. obturacién de sondeo con lechada de cemento-bentonita.

28 Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon, en tramos de cinco
metros de sondeo como maximo, incluyendo hoja de calculo y
resultados.

29 Ud. ensayo de permeabilidad Lefranc, de carga constante o
variable, incluyendo hoja de célculo y resultados.

30 Partida alzada, para transporte a obra y posterior retirada de
equipos de ensayos presiométricos o dilatométricos.

31 Ud. ensayo presiométrico o dilatométrico en sondeo con
determinacion de presion limite de rotura y del modulo
presiométrico, incluyendo las graficas del ensayo.

32 Partida alzada por transporte al area de trabajo y retirada de
equipo de penetracion dinamica (DPSH).

33 Ud. desplazamiento y emplazamiento en punto de ensayo, para
un equipo de penetracion dinamica (DPSH).

34 MI. penetracidon dindmica DPSH hasta 10,0m de profundidad.

35 MI. penetracion dindmica DPSH a mas de 10,0m de profundidad.

36 Partida alzada para transporte de retroexcavadora al area de
trabajo y posterior retirada de la misma, junto con su personal
auxiliar.

37 MIl. de acondicionamieno de acceso y emplazamiento para
equipo de sondeos o penetrometro con pala retroexcavadora.

38 Ud. calicata con pala retroexcavadora de minimo 5m. de
profundidad (si no encuentra roca antes), incluso reposicion de
superficie a su estado original, incluida supervisidon por técnico
especializado en Geologia-Geotecnia, testificacion con columna
litolégica y fotografia de material excavado.

39 Ud. calicata manual de hasta 2m de de profundidad con objeto
de localizacién de servicios soterrados y posicionamiento de
tuberia, para perforacion de sondeo, asi como reposicion de la
zona, incluso superficie urbanizada original.

40 Ud. calicata manual en plataforma ferroviaria compuesta por
balasto, de hasta 1,5m de profundidad, incluso reposicion de
materiales a su estado original, incluida supervisién por técnico
especializado vy testificacion con columna descriptiva, incluyendo
fotografias del material excavado.

41 Ud. toma de muestra en saco de >50 kg en calicata.
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42 Ud. toma de muestra alterada en calicata.

43 Ud. toma de muestra tipo Shelby en calicata.

44 Ud. transporte de muestra inalterada o testigo parafinado al
laboratorio.

45 Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al laboratorio.

46 Ud. apertura y descripcion de muestras.

47 Ud. determinacion de la humedad natural (UNE 103-300).

48 Ud. determinacion de la densidad aparente o seca (UNE 103-
301).

49 Ud. determinacion del peso especifico de las particulas (UNE
103-302).

50 Ud. determinacion de porosidad (UNE 7045).

51 Ud. determinacion de limites de Atterberg (UNE 103-103 y 103-
104).

52 Ud. determinacién del material que pasa por el tamiz 0,08 UNE
(UNE 7135).

53 Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-101).

54 Ud. ensayo granulométrico por sedimentaciéon (UNE 103-102).

55 Ud. comprobacién de la no plasticidad (UNE 103-104).

56 Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en suelos
granulares. (UNE 103-403).

57 Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos
granulares.

58 Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presidn en cola en
célula triaxial de 1,5 pulgadas.

59 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).

60 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501).

61 Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energia del proctor
modificado (UNE 103-502).

62 Ud. determinacion de hinchamiento libre. (UNE 103-601)

63 Ud. ensayo de presién maxima de hinchamiento con curva de
descarga (UNE 103-602).

64 Ud. ensayo de colapso (NLT-254).

65 Ud. ensayo de consolidacion en edémetro (célula de 45 6
70mm.), incluyendo curvas edométricas y de consolidacion
(minimo 8 escalones de carga y 3 de descarga). (UNE 103-405).

66 Ud. ensayo de comprension simple, incluido diagrama, tension
deformacion en suelos (muestra inalterada) (UNE 103-400).

67 Ud. incremento por remoldeo o preparacion de probetas para
ensayo de corte directo o triaxiales a humedad y/o densidad
prefijada.

68 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3

puntos), sin consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-401).




69 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos)
consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401).

70 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3
puntos), consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401).

71 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin consolidacion
previa, rotura sin drenaje (UU), sobre tres probetas. Célula de
1,5” de didmetro (UNE 103-402).

72 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidacion
previa, rotura sin drenaje (CU), sobre tres probetas, midiendo
presiones intersticiales. Célula de 1,5” de didametro (UNE 103-
402).

73 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidacion
previa, rotura con drenaje (CD), sobre tres probetas. Célula de
1,5” de didmetro (UNE 103-402).

74 Ud. determinacion de la densidad aparente de una roca.

75 Ud. determinacién de la humedad natural de una roca.

76 Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre testigos
(UNE 22950-5).

77 Ud. determinacion de resistencia a compresion simple de
testigos en roca, incluido tallado y fotografia (UNE 22950-1).

78 Ud. ensayo de comprension simple incluidos diagramas tension
deformacion en testigo de rocas y determinacion de mddulo
elastico (Young) y el coeficiente de Poisson (UNE 22950-3).

79 Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta presién
(UNE 22950-4).

80 Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de roca
determinando la resistencia de pico y residual.

81 Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad estructural en
laboratorio, determinando la resistencia de pico y residual (3
puntos).

82 Ud. ensayo brasileno, como definicién indirecta de la resistencia
a traccion (UNE 22950-2).

83 Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso preparacion de
la muestra. (NLT-149).

84 Ud. determinacién de la dureza Cerchar (XP P94-412).

85 Ud. determinacidén de la abrasividad Cerchar (NF P94-430-1).

86 Ud. estudio petrografico y con recuento mineralégico mediante
ldamina delgada, ncluyendo fotografia en color del campo
abarcado por el objetivo.

87 Ud. determinacion del indice Schimazek, incluida ldamina delgada
y brasilefio.

88 Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas (slake

durability index) (NLT-251).
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89 Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método Sehudes
(NLT 255/99).

90 Ud. ensayo de determinacién en laboratorio (sobre testigo de
roca) de la velocidad de las ondas longitudinales y
transversales.

91 Ud. ensayo de difraccion de Rayos-X para caracterizacion
mineraldgica.

92 Ud. determinacion cuantitativa de materia organica.

93 Ud. determinacién del PH en suelos.

94 Ud. determinacion carbonatos cuantitativos por el método del
calcimetro de Bernard (UNE 103-200)

95 Ud. determinacion de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 5)

96 Ud. determinacién contenido en yesos (NLT-115).

97 Ud. determinacion del grado de acidez Baumman-Gully de un
suelo (EHE anejo 5)

98 Ud. determinacién de las sales solubles (NLT-114)

99 Ud. determinacion de cloruros.

100 Ud. determinacién de contaminantes en suelos mediante barrido
multiparamétrico tipo Terratest.

101 Ud. ensayo quimico de agua con determinacion especifica de
materia organica, cloruros y sulfatos.

102 Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigdn (segun EHE
anejo 5).

103 Ud. determinacion del contenido en sdlidos en suspension.

104 Ud. determinacidn del contenido en sales solubles.

105 Partida alzada, para transporte a la zona de trabajos y posterior
retirada del personal y equipos de geofisica.

106 MI. desbroce de vegetacion con anchura minima necesaria para
el establecimiento de linea de investigacién geofisica.

107 MI. perfil de sismica de refraccion tradicional con separacion de
gedfonos de 5 metros y disparos cada 30 metros.

108 MI. perfil de tomografia sismica con separacion de gedfonos de
5 metros y disparos cada 15 metros.

109 MI. perfil de tomografia eléctrica.

110 MI. perfil de georadar sobre terreno.

111 MI. perfil de georadar sobre paramentos verticales.

112 MI. perfil de sismica pasiva (ReMi) con espaciado entre los

gedfonos de 2-3 metros.

113 Volcado de datos a la plataforma digital de ETS




2.2. MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACION DE LA CAMPANA DE
INVESTIGACION GEOTECNICA

No Descripcion Medicion
Orden

1 Partida alzada por desplazamiento y retirada de equipo de 2
sondeos al area de trabajo, incluyendo medios auxiliares,
personal, etc.

2 Ud. desplazamiento y emplazamiento de equipo de sondeos en 2
punto de sondeo en zona urbana, incluida retirada y reposicion
de aceras, pavimentos, mobiliario urbano, etc.

3 Idem, en zona semiurbana, incluso indemnizacién por dafios en 1
el terreno.
4 Idem, en zona rural, incluso indemnizacion por dafios en el

terreno, asi como adecuacién de acceso y emplazamiento.

5 MI. perforacidn a rotacion en suelos o rellenos, con extraccion 20
continla de testigo de £>76 mm. hasta 20 metros de
profundidad.

6 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.

7 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.

8 MI. perforacion a rotacidén en gravas-bolos, hasta 20 metros de 5
profundidad.

9 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.

10 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.

11 MI. perforacidn a rotacion con corona de widia o diamante y 15

bateria doble en roca con extraccion continua de testigo de
@>76mm, hasta 20 m de profundidad.

12 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad. 10
13 Idem, a mas de 40 metros de profundidad.
14 MI. de recargo por perforacién en sondeos inclinados en 15
cualquier clase de terreno.
15 MI. de recargo por perforacién en sondeos horizontales en
cualquier clase de terreno.
16 MI. de recargo por ejecucidn de sondeos desde el interior de
tunel existente.
17 Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared 5
gruesa.
18 Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared
delgada de tipo Shelby, incluida camisa.
19 Ud. ensayo de penetraciéon dinamica Standard (S.P.T.) 5
20 Ud. preparacion de testigo parafinado de longitud >30cm. 10
21 MI. tubo de PVC ranurado manualmente, diametro util >50mm. | 30

colocado en el interior de sondeo.

22 Ud. medida del nivel freatico con sonda eléctrica en sondeo. 6

23 Ud. toma de muestra de agua en sondeo. 2
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24

Ud. caja portatestigos de plastico para 3m. de testigo.

18

25

Ud. tapa de sondeo metalica con cierre accionable, recibida al
terreno con mortero de cemento.

26

MI. supervision de sondeo por técnico especializado en
Geologia-Geotecnia con dedicaciéon completa, incluyendo
testificacion "in situ" y fotografias de la columna de sondeo.

50

27

MI. obturacidén de sondeo con lechada de cemento-bentonita.

15

28

Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon, en tramos de cinco
metros de sondeo como maximo, incluyendo hoja de calculo y
resultados.

29

Ud. ensayo de permeabilidad Lefranc, de carga constante o
variable, incluyendo hoja de calculo y resultados.

30

Partida alzada, para transporte a obra y posterior retirada de
equipos de ensayos presiométricos o dilatométricos.

31

Ud. ensayo presiométrico o dilatométrico en sondeo con
determinacién de presion limite de rotura y del médulo
presiométrico, incluyendo las graficas del ensayo.

32

Partida alzada por transporte al area de trabajo y retirada de
equipo de penetracidén dinamica (DPSH).

33

Ud. desplazamiento y emplazamiento en punto de ensayo, para
un equipo de penetracidon dinamica (DPSH).

34

MI. penetracion dinamica DPSH hasta 10,0m de profundidad.

35

MI. penetracidon dindmica DPSH a mas de 10,0m de profundidad.

36

Partida alzada para transporte de retroexcavadora al area de
trabajo y posterior retirada de la misma, junto con su personal
auxiliar.

37

MI. de acondicionamieno de acceso y emplazamiento para
equipo de sondeos o penetrémetro con pala retroexcavadora.

200

38

Ud. calicata con pala retroexcavadora de minimo 5m. de
profundidad (si no encuentra roca antes), incluso reposicion de
superficie a su estado original, incluida supervisién por técnico
especializado en Geologia-Geotecnia, testificacion con columna
litoldgica y fotografia de material excavado.

39

Ud. calicata manual de hasta 2m de de profundidad con objeto
de localizacién de servicios soterrados y posicionamiento de
tuberia, para perforaciéon de sondeo, asi como reposicién de la
zona, incluso superficie urbanizada original.

40

Ud. calicata manual en plataforma ferroviaria compuesta por
balasto, de hasta 1,5m de profundidad, incluso reposicion de
materiales a su estado original, incluida supervisién por técnico
especializado y testificacion con columna descriptiva, incluyendo
fotografias del material excavado.

41

Ud. toma de muestra en saco de >50 kg en calicata.




42 Ud. toma de muestra alterada en calicata.

43 Ud. toma de muestra tipo Shelby en calicata.

44 Ud. transporte de muestra inalterada o testigo parafinado al 12
laboratorio.

45 Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al laboratorio.

46 Ud. apertura y descripcion de muestras. 12

47 Ud. determinacion de la humedad natural (UNE 103-300). 3

48 Ud. determinacion de la densidad aparente o seca (UNE 103- 3
301).

49 Ud. determinacion del peso especifico de las particulas (UNE 3
103-302).

50 Ud. determinacion de porosidad (UNE 7045).

51 Ud. determinacion de limites de Atterberg (UNE 103-103 y 103- | 3
104).

52 Ud. determinacién del material que pasa por el tamiz 0,08 UNE
(UNE 7135).

53 Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-101). 2

54 Ud. ensayo granulométrico por sedimentaciéon (UNE 103-102).

55 Ud. comprobacién de la no plasticidad (UNE 103-104). 1

56 Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en suelos
granulares. (UNE 103-403).

57 Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos
granulares.

58 Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presidn en cola en
célula triaxial de 1,5 pulgadas.

59 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).

60 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501). 2

61 Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energia del proctor 2
modificado (UNE 103-502).

62 Ud. determinacion de hinchamiento libre. (UNE 103-601)

63 Ud. ensayo de presién maxima de hinchamiento con curva de
descarga (UNE 103-602).

64 Ud. ensayo de colapso (NLT-254).

65 Ud. ensayo de consolidacion en edémetro (célula de 45 6
70mm.), incluyendo curvas edométricas y de consolidacion
(minimo 8 escalones de carga y 3 de descarga). (UNE 103-405).

66 Ud. ensayo de comprension simple, incluido diagrama, tension 2
deformacion en suelos (muestra inalterada) (UNE 103-400).

67 Ud. incremento por remoldeo o preparacion de probetas para
ensayo de corte directo o triaxiales a humedad y/o densidad
prefijada.

68 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3

puntos), sin consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-401).




e

euskal frenbide sarea

69 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos)
consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401).

70 Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3
puntos), consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401).

71 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin consolidacion
previa, rotura sin drenaje (UU), sobre tres probetas. Célula de
1,5” de didmetro (UNE 103-402).

72 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidacion
previa, rotura sin drenaje (CU), sobre tres probetas, midiendo
presiones intersticiales. Célula de 1,5” de didametro (UNE 103-

402).

73 Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidacion
previa, rotura con drenaje (CD), sobre tres probetas. Célula de
1,5” de didmetro (UNE 103-402).

74 Ud. determinacion de la densidad aparente de una roca. 5

75 Ud. determinacién de la humedad natural de una roca. 5

76 Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre testigos 2
(UNE 22950-5).

77 Ud. determinacion de resistencia a compresion simple de 2
testigos en roca, incluido tallado y fotografia (UNE 22950-1).

78 Ud. ensayo de comprension simple incluidos diagramas tension 2
deformacion en testigo de rocas y determinacion de médulo
elastico (Young) y el coeficiente de Poisson (UNE 22950-3).

79 Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta presién
(UNE 22950-4).

80 Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de roca
determinando la resistencia de pico y residual.

81 Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad estructural en
laboratorio, determinando la resistencia de pico y residual (3
puntos).

82 Ud. ensayo brasileno, como definicién indirecta de la resistencia
a traccion (UNE 22950-2).

83 Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso preparacion de
la muestra. (NLT-149).

84 Ud. determinacién de la dureza Cerchar (XP P94-412).

85 Ud. determinacidén de la abrasividad Cerchar (NF P94-430-1).

86 Ud. estudio petrografico y con recuento mineraldgico mediante
ldmina delgada, ncluyendo fotografia en color del campo
abarcado por el objetivo.

87 Ud. determinacion del indice Schimazek, incluida ldamina delgada
y brasilefio.

88 Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas (slake

durability index) (NLT-251).




89

Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método Sehudes
(NLT 255/99).

90 Ud. ensayo de determinacién en laboratorio (sobre testigo de
roca) de la velocidad de las ondas longitudinales y
transversales.

91 Ud. ensayo de difraccion de Rayos-X para caracterizacion
mineraldgica.

92 Ud. determinacion cuantitativa de materia organica.

93 Ud. determinacion del PH en suelos.

94 Ud. determinacion carbonatos cuantitativos por el método del
calcimetro de Bernard (UNE 103-200)

95 Ud. determinacion de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 5)

96 Ud. determinacién contenido en yesos (NLT-115).

97 Ud. determinacion del grado de acidez Baumman-Gully de un
suelo (EHE anejo 5)

98 Ud. determinacién de las sales solubles (NLT-114)

99 Ud. determinacion de cloruros.

100 Ud. determinacion de contaminantes en suelos mediante barrido
multiparamétrico tipo Terratest.

101 Ud. ensayo quimico de agua con determinacidn especifica de
materia organica, cloruros y sulfatos.

102 Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigdn (segun EHE
anejo 5).

103 Ud. determinacion del contenido en sdlidos en suspension.

104 Ud. determinacion del contenido en sales solubles.

105 Partida alzada, para transporte a la zona de trabajos y posterior
retirada del personal y equipos de geofisica.

106 MI. desbroce de vegetacion con anchura minima necesaria para
el establecimiento de linea de investigacién geofisica.

107 MI. perfil de sismica de refraccion tradicional con separacion de
gedfonos de 5 metros y disparos cada 30 metros.

108 MI. perfil de tomografia sismica con separaciéon de geéfonos de
5 metros y disparos cada 15 metros.

109 MI. perfil de tomografia eléctrica.

110 MI. perfil de georadar sobre terreno.

111 MI. perfil de georadar sobre paramentos verticales.

112 MI. perfil de sismica pasiva (ReMi) con espaciado entre los
gedfonos de 2-3 metros.

113 Volcado de datos a la plataforma digital de ETS
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ANEXO N©°3 : ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
REALIZACION DE LA CAMPANA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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DEFINICION

Las presentes Especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para
la realizacion de los trabajos correspondientes a la realizacion de la Campafia

Geoldgica Geotécnica.
LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

En la definicion de la Campania se indicaran los lugares donde se ha previsto realizar
los sondeos, perforaciones, catas y demas trabajos necesarios para la ejecucion de

esta Campania.

Se consultara con la Direccidn del Proyecto cualquier modificacién en los trabajos
propuestos por imprevistos que surjan durante la ejecucion de la campafia, siendo
imprescindible la aprobacion de estas modificaciones por la Direccidon del Proyecto

para continuar con los trabajos.

Se sefiala especialmente que los trabajos pueden desarrollarse en zonas con una
gran densidad de trafico de vehiculos y personas, por lo que el Consultor debera
tenerlo en cuenta tanto para mantener las areas de trabajo en las debidas
condiciones de seguridad y limpieza como la posible repercusidn de estas condiciones

en el rendimiento de los trabajos.

La situacidn de los sondeos, asi como la longitud de sondeo prevista o el nimero y
tipo de ensayos a realizar, citados igualmente en la definicidon de la Campafia, tienen
caracter orientativo y podran ser modificados por la Direccidén del Estudio, en funcion

de los resultados que vayan produciéndose en el transcurso de la campana.

OFICINA Y ALMACEN DEL CONTRATISTA

El Consultor, con anterioridad al comienzo de los trabajos y durante el tiempo de
duracién de los mismos dispondra de una oficina que estara dotada con teléfono, luz
eléctrica, calefaccion, servicios higiénicos y el mobiliario necesario para mantener en

ella las reuniones de obra.

Igualmente dispondra de un almacén, con el fin de guardar en él los materiales, cajas
de testigos, etc., que diariamente deben retirarse de los tajos o deben quedar
almacenadas previamente a su envio a laboratorio. El almacén deberd tener la
suficiente amplitud con el objeto de garantizar un adecuado almacenamiento y

debera permitir el acceso con un camién ligero.

El consultor, guardara y custodiara las cajas de los sondeos en dicho almacén durante
un periodo de 2 afos, entendiéndose que los gastos derivados por ello quedan

englobados dentro de la valoracién del proyecto.

POLICIA DE LAS OBRAS
Se desarrollara segun las bases y detalle que se senalan a continuacion.

El Consultor es responsable del orden, limpieza, vigilancia, condiciones de seguridad
y sanitarias de las zonas donde se desarrollan los trabajos objeto del Contrato, por
lo que deberd adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que sean
sefialadas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la
Direccion del Estudio. A este respecto es obligacion del Consultor, ocuparse de los

aspectos que, sin caracter limitativo, se citan a continuacién:
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Limpiar diariamente si asi lo requiere la Direccion del Estudio todos los espacios
de la zona de trabajos, y de la zona afectada por ellos, de escombros, materiales
sobrantes y/o procedentes de la perforacion, resto de materiales, desperdicios,
basuras, y de todo aquello que vaya en detrimento del orden y limpieza de la zona

de trabajos y sus inmediaciones.

Disefar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de
trabajos las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuaciéon

de las aguas residuales producidas por los mismos.

El Consultor, retirara del lugar de trabajo las instalaciones provisionales, equipos

y medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios.

El Consultor adoptara para cada area las medidas y ejecutara todos los trabajos
necesarios para que cada una de las zonas donde se desarrollen los trabajos,
durante su ejecucion, y sobre todo, una vez terminados, queden en las mismas

condiciones en que se encontraban antes de comenzar los mismos.

El Consultor establecera y mantendra las medidas precisas, por medio de agentes
y con sefializacidén tanto diurna como nocturna para indicar la situacion del area
de trabajo, ordenando el trafico en la zona de obras, en sus lindes e

inmediaciones.

El Consultor colocara y mantendra el perimetro de los tajos perfectamente cerrado
por medio de vallas de protecciéon adecuadamente unidas para impedir el acceso
de vehiculos y personas no relacionadas con los trabajos a una distancia tal que

suponga la seguridad de las mismas.

El Consultor llevard a cabo la sefalizacién en estricto cumplimiento de las
disposiciones y vigentes en la materia bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio

de lo que sobre el particular ordene la Direccién del Estudio.

Cuando dicha sefializacién se aplique en zonas dependientes de organismos
publicos, el Consultor estara ademas obligado a lo que sobre el particular
establezcan las normas del organismo afectado, siendo de cuenta del Consultor,
ademas de los gastos de sefializacion, los repercutidos por el organismo citado en

el ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

En los casos en que los trabajos se desarrollen en terrenos que no sean de dominio

publico, todas las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de

areas de restriccion, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y

cualquier otra sefialada por el Propietario o la Administracion seran reglamentadas y

controladas por la Direccion del Estudio y de obligado cumplimiento por el Consultor

y su personal.

No se permitird ningln tipo de publicidad salvo autorizacién escrita de la

Administracion.



Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo
seran de cuenta del Consultor, por lo que no seran de abono directo.

VIGILANCIA Y CUSTODIA

La vigilancia y custodia de los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios
para la ejecucion de los trabajos en los diferentes tajos de la obra desde el comienzo
hasta la finalizacién de los mismos, sera realizada por el Consultor bien directamente
o0 por medio de contratos con terceros. Los gastos que se deriven de las actividades

propias de la vigilancia y custodia seran de cuenta del Consultor.

Diariamente, al finalizar la jornada de trabajos el Consultor retirara del tajo las cajas
donde se guardan los testigos, las muestras inalteradas, etc., de los sondeos que se
estén ejecutando guardandolas en un local cerrado para reponerlas nuevamente a
pie de sonda al comenzar la siguiente jornada, procediendo de este modo hasta

completar el sondeo.

PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS

El Consultor tomara las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que los
materiales, maquinaria de perforacidn, instalaciones y los trabajos que constituyen
objeto del Contrato, no puedan sufrir dafios o perjuicios como consecuencia de

cualquier fendmeno natural previsible.

El Consultor no tendra derecho a indemnizacidn por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados, sino en los casos de fuerza mayor conforme a la normativa

vigente.

DANOS Y PERJUICIOS

Cualquier accidente o dano que se produzca durante la ejecucién de los trabajos y
todas las reclamaciones por danos que reciba el Consultor seran notificadas por
escrito y sin demora a la Direccién del Estudio Proyecto, comunicando las medidas

tomadas.

Todos los dainos que se causen a personas, vehiculos, instalaciones, edificios, etc.,
con motivo de la realizacion de los trabajos, seran de cuenta del Consultor, quién
previamente a la iniciacidn de las instalaciones procedera a la contratacion del seguro

necesario.

El Consultor atendera, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y

afectados y comunicara a la Direccidén del Estudio las medidas tomadas.

Inmediatamente antes de comenzar los trabajos en cada tajo el Consultor en
presencia de la Direccion del Estudio tomara suficiente documentacién gréafica en
color de la situacion actual de la zona, con especial atencién a los dafios que ya se

observen.

Al finalizar los trabajos en cada uno de los tajos se procederd nuevamente a tomar

fotografias en color del mismo para que quede constancia de la situacion final.

El Consultor facilitard a la Direccion del Estudio una copia en papel de cada una de

las fotografias y todas ellas en soporte digital.
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Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente articulo seran de cuenta y

riesgo del Consultor, por lo que estaran incluidos en los precios del Contrato.

OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

En cualquier momento, la Direccién del Estudio podra exigir del contratista la
justificacidon de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a
la aplicacion de la legislacion laboral y de la seguridad social de los trabajadores

ocupados en la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

SEGURIDAD E HIGIENE

El Consultor es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos
y esta obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, y las que fije
o sancione la Direccion del Estudio.

El Consultor es responsable y deberd adoptar las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de las personas y vehiculos propios y de terceros que
transiten por la zona de obras y en las proximidades afectadas por los trabajos a él
encomendados. En particular, pero sin caracter limitativo, prestara especial atencion
a la seguridad del trafico rodado, a las lineas eléctricas, de gas, saneamiento,

abastecimiento, etc., etc.

El Consultor debera establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de
Seguridad que especifique las medidas practicas de seguridad que estime necesario

tomar en la obra para la consecucidn de las precedentes prescripciones.

El Plan de Seguridad debe precisar las medidas reglamentarias, con objeto de

asegurar:

- La seguridad de su propio personal, del de la Administracion, de la Direccion del

Estudio y de terceros.

- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y

accidentados.
- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.

Ademas del cumplimiento de las disposiciones de caracter oficial relativas a la
seguridad e higiene en el trabajo, el Consultor estard obligado a imponer y hacer
cumplir las normas de seguridad particulares reglamentarias de su empresa. Si ésta
no las tuviese, se adoptaran las que dicte la Direccidén del Estudio a propuesta del
Consultor, después de ser informado por éste de la existencia o no de normas

reglamentarias particulares de su empresa sobre la seguridad.

El Plan de Seguridad debera ser comunicado a la Direccion del Estudio en el plazo

maximo de dos (2) semanas a partir de la fecha de comunicacion de Adjudicacién de



los trabajos y antes de la iniciacion de los mismos. Su aplicacién sera obligatoria, a

no ser que exista resolucion contraria de la Administracion. El Consultor seré

responsable de su cumplimiento.

El Consultor debera completar el Plan con las ampliaciones o modificaciones que sean

pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera

someterlas previamente a la aprobacién de la Direccién del Estudio.

El Plan de Seguridad incluird las normas e instrucciones relativas a las materias que,

sin caracter limitativo, se enuncian a continuacion y tendra en cuenta las

prescripciones que se expresan a continuacion.

a)

b)

Q)

d)

e)

f)

g)

Orden y limpieza

Mantenimiento del orden y limpieza en todos los lugares de trabajo y sus
proximidades y accesos, en las zonas de acopio, almacenes e instalaciones

auxiliares.
Accesos

Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vias y medios de acceso a los

tajos de trabajo, aunque sean de caracter provisional.
Lineas e instalaciones eléctricas

Trabajos de maniobra, revision y reparacion. Puesta a tierra. Protecciones bajo

linea de alta tensién.

Sefializacion

Sefializaciéon de los lugares de trabajo y de maniobra. Avisos y carteles
expresivos de las normas adoptadas. La ordenacion del trafico y movimiento
de vehiculos y maquinas mediante las convenientes sefiales, barreras vy
agentes de trafico eficientes que, dotados de medios de comunicacién
adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, mantengan con

autoridad las maximas condiciones de seguridad, tanto para el personal

adscrito a las obras como para las personas ajenas a la misma.
Incendios

Medidas de prevencidn, control y extincién de incendios, que deberan atenerse
a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que dicte la

Direccidn del Estudio.

En todo caso, el Consultor adoptara las medidas necesarias para evitar que se

enciendan fuegos innecesarios en la zona de obra.
Proteccién personal

Provision y obligatoriedad de uso de elementos de proteccién individual de las
personas y sefializacidén adecuada de las zonas donde es preceptivo su empleo.
Entre otros elementos de proteccidn personal figuran los siguientes: cascos,
cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas anti
polvo, botas de goma, botas anti clavos, guantes, cremas barrera y trajes

impermeables.

Socorrismo
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Plan de prestacién de primeros auxilios. Disponibilidad de ambulancias.

El Consultor debera incluir en el Plan de Seguridad la designacion de una persona de

su organizacion en obra responsable de la seguridad.

El Consultor deberd cumplir la Norma de Seguridad NC-SC-09 de ETS en aquellos
trabajos que por proximidad a las lineas en servicio asi lo requieran, en especial
atencion a la necesidad de disponer de Piloto de Seguridad y/o Encargado de

Trabajos.

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente articulo seran de cuenta y

riesgo del Consultor, por lo que estaran incluidos en los precios del Contrato.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Consultor estara obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la
contaminacion del aire, rios, arroyos, montes, calles y aceras, y, en general, cualquier
clase de bien publico o privado que pudiera producir la ejecucién de las obras. Los
limites de contaminacion admisible seran los definidos como tolerables, en cada caso,

por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

El Consultor estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccién del Estudio para
mantener los niveles de contaminacion, dentro de la zona de obras, por debajo de
los limites establecidos en la normativa vigente y en el Plan de Seguridad e Higiene
preceptuado en el articulo 9 de este Pliego. La Direccién del Estudio definira, en

consecuencia, estos limites en cada caso.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la emision de polvo en las

operaciones de perforacion en seco de taladros.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por la ejecucién de los
trabajos se mantendra dentro de unos limites de frecuencia e intensidad tales que
no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a
la misma; a estos efectos y para el personal de obra se prescribira el tiempo de
permanencia continuada bajo la contaminacion sénica en funcion del tipo de

proteccién auricular adoptado.
Ademas de lo ya especificado, se tendran en cuenta las limitaciones siguientes:
- Niveles

Se utilizaran los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo
equivalente; medido a 1 m de distancia de la edificacion mas sensible al ruido y

durante un periodo habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).

Neq = 75 dB (A)



En casos especiales, y siempre a juicio de la Direccion del Estudio, ésta podra

autorizar otros niveles continuos equivalentes.
- Ruidos mayores durante periodos de tiempo

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin
aumentar la energia sonora total recibida ya que puede respetarse el limite para la
jornada completa aun cuando los niveles generados realmente durante alguna
pequefia parte de dicha jornada excedan del valor del limite global, siempre que los

niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho mas bajos que el limite.

Se puede permitir aumentos de 3 dB (A) durante el periodo mas ruidoso siempre que
el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de
3 dB (A). Asi por ejemplo, si se ha impuesto una limitacién para un periodo de 12
horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como maximo; un
aumento de 6 dB (A) durante 3 horas como maximo; un aumento de 9 dB (A) durante
1,5 horas como maximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el limite
para el periodo total debe mantenerse, sélo pueden admitirse mayores niveles
durante cortos periodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son

progresivamente menores que el limite total impuesto.
- Horario de trabajos no habituales

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirdn en 10 dB (A) y se
requerira autorizacion expresa de la Administracién para trabajar entre las 22 horas

y las 8 horas del dia siguiente.
- Funcionamiento

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizara de
forma que se reduzca al minimo la generacidn de ruidos por medio de las protecciones

necesarias.

El Consultor deberd cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ambito
estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de

discrepancias se aplicara la mas restrictiva.

La Direccién del Estudio podra ordenar la paralizacién de la maquinaria o actividades
que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las
deficiencias observadas sin que ello dé derecho al Consultor a percibir cantidad

alguna por paralizacién, merma de rendimiento ni por ningun otro concepto.
- Compresores moviles y herramientas neumaticas

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excedera

de los valores especificados en la siguiente tabla:

Caudal de Maximo Méximo nivel a 7
aire nivel en m en dB/(A)

(m3/min) dB/(A)

Hasta 10 100 75

10-30 104 79
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Mas de 30 106 81

Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles de sonido superiores
a 75 dB(A) o mas, no seran situados a menos de 8 m de viviendas o locales ocupados.
Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles sonoros superiores

a 70 dB(A), no seran situados a menos de 4 m de viviendas o locales ocupados.

Los compresores moviles funcionardn y serdn mantenidos de acuerdo con las

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitara el funcionamiento innecesario de los compresores.

El contratista debera cumplir las normativas municipales respecto al vertido de aguas

a la red de saneamiento y en su caso la legislacidn vigente respecto a vertido a cauce.

Las aguas y detritus, producto de la realizacion de los trabajos o de los achiques de
los pozos de inspeccion, se canalizaran adecuadamente hacia los sumideros mas
proximos, procediéndose en su caso a la ejecucion de los areneros necesarios y a la

limpieza periddica de los mismos para evitar el deterioro de la red.

Se valorara positivamente las medidas de mejora medioambientales como la

reutilizacion del agua de perforacidon y su tratamiento antes de vertido.
SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS
Seran de aplicacién las siguientes prescripciones:

El Consultor obtendrd con la antelacidn necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del programa de trabajos todos los permisos y
licencias de caracter general que se precisen para la ejecucion de los trabajos. Las
cargas, tasas, impuestos y demas gastos derivados de la obtencion de estos permisos

y licencias seran por cuenta del Consultor.

Una vez obtenidos los permisos y licencias, sera responsabilidad del Consultor
comunicar por escrito, con la suficiente anticipacion al Organismo o particular
afectado, la fecha de comienzo de los trabajos en cada uno de los tajos para obtener

la correspondiente autorizacién para posicionarse y trabajar en cada uno de ellos.

Una copia de la carta de peticidon y de la autorizacién serd entregada a la Direccidn

del Estudio y otra debera estar en poder del responsable de los trabajos en cada tajo.

El Consultor estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso o licencia en orden a las
medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecucidn de los trabajos para los

gue haya sido solicitado el permiso o la licencia.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado serdn de cuenta del

Consultor y estaran incluidos en los precios del Contrato.

PLAZOS DE EJECUCION



13.

14.

El Consultor debera aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la
magquinaria, mano de obra y restantes medios de los que depende el ritmo de la
ejecucidn, si se comprueba que ello es necesario para la terminacién de los trabajos
dentro de los plazos fijados. La Direccion del Estudio, previa realizacion de las
comprobaciones pertinentes, podra emplazar al Consultor para que ponga en practica
tales medidas, advirtiéndole de las consecuencias que podrian producirse en caso

contrario.

ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Consultor debera realizar un Estudio de Ejecucion de los trabajos incluidas la
planificacion de los mismos. Se entregara un ejemplar de este estudio a la Direccion
del Proyecto antes de transcurridos quince (15) dias desde la fecha de la aprobacion

de la Definicion de la Campania de Investigacion (apartado 5.2.1 del presente Pliego).

El Consultor, al redactar el Estudio de Ejecucion, dedicara especial atencién al menos

a las siguientes partes y materias:
1. Descripcion detallada y justificacion del proceso de ejecucion de los trabajos.
2. Nombre y cualificacion del responsable del Consultor a pie de obra.

3. Organizacion del personal que se destina a la ejecucién de los trabajos y fechas

de incorporacion.
4. Accesos y obras auxiliares previstas.

5. Relacién de la maquinaria y medios auxiliares que seran utilizados, con indicacién
de su clase, fabricante, tipo, modelo, estado de uso (edad), situacion en el
momento de redactar el Estudio, fecha de disponibilidad y capacidad efectiva.
Deberd distinguirse en cada caso si se trata de maquinaria que posea en

propiedad, en arrendamiento o que prevea adquirir o alquilar.
6. Trabajos que se prevé realizar por medio de subcontratistas especializados.

7. Medios de transporte y maquinaria para adecuar el area de trabajo en caso

necesario.

8. Programa de obtencion de permisos relativos a la ocupacion de terrenos publicos
y privados cuya obtencion y coste corresponda al Consultor, segln lo establecido

en el articulo 11.

La aprobacién del Estudio no exime ni modifica las obligaciones del Consultor de
ejecutar los trabajos en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del

Contrato.

Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente articulo estan incluidos
en los precios del Contrato, por lo que no seran objeto de abono independiente.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Se desarrollara de acuerdo con los textos complementarios que constituyen el

presente articulo.

El Consultor estard obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de
quince (15) dias, desde la notificacion de la aprobacidn de la Definicion de la Campafia
de Investigacion (apartado 5.2.1 del presente Pliego). El Programa de Trabajos habra
de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el Contrato y tendra las
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holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias que, sin ser de posible

programacion, deben ser tenidas en cuenta.

El Programa de Trabajos se confeccionara de conformidad con los resultados del
Estudio de Ejecucidon de la obra, definido en el articulo 13 de este Pliego y con las

observaciones al mismo hechas por la Direccion del Estudio.

En el Programa de Trabajos figurara la composicion de los equipos de personal,
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares correspondientes a cada uno de los
tajos, asi como los rendimientos medidos y materiales necesarios a emplear y la

estimacion en dias calendarios de los tiempos de ejecucién.
El programa debera incluir, entre otros, la realizacidon de los siguientes trabajos:

- Plano de los trabajos de campo. Con indicacién de su posicion en planta y en el
caso de los sondeos, cota de emboquille y longitud. También se indicara en los
planos la designacién codificada de los trabajos de campo mediante el sistema de

clave aprobado por la Direccion del Proyecto.

- Etapas y secuencia de ejecucion de los distintos trabajos que componen la

campaia.

- Ensayos en los taladros y en laboratorio con los testigos y muestras extraidas de
acuerdo con la Especificaciéon Técnica adjunta o la que en su caso indique la
Direccion del Estudio. Para cada sondeo se especificara el tipo y frecuencia de la
obtencion de testigos o muestras, asi como los ensayos, pruebas y observaciones
a realizar en cada taladro y los ensayos de laboratorio con los testigos 0 muestras

obtenidos.

- Cronograma de trabajos. El cronograma de trabajos debera reflejar las distintas

etapas de ejecucién de los trabajos que constituyen la campafia.

- Equipos de perforacion. Se indicaran las caracteristicas principales y capacidad de
produccién horaria y diaria, asi como las maquinas de reserva de las que se
dispondra en la obra. El nUmero y capacidad de los equipos seran los adecuados
para garantizar, con holgura, el cumplimiento del cronograma de los trabajos

indicados en el parrafo anterior.

El Programa de Trabajos serd elaborado por el Consultor de acuerdo con las
instrucciones de la Direccién del Proyecto y debera ser sometido a la aprobacién de

ésta.

El Programa de Trabajos se desarrollard por medio de un diagrama de barras en el
que se debera tener en cuenta el tiempo que la Direccidén del Proyecto precisa para

proceder a los trabajos complementarios o adicionales del replanteo.

El Programa de Trabajos sera revisado cada dos (2) semanas por el Consultor y la

Direccion del Proyecto.
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REPLANTEO

El Consultor llevara a cabo el replanteo de cada uno de los trabajos de campo de

acuerdo con el plano de trabajos aprobado por la Direccion del Proyecto.

El Consultor adoptara un sistema logico de designacion de los trabajos de campo que
permita identificarlos en los esquemas y planos y en la Obra. La identificacion en
obra sera mediante marcas o sefiales permanentes de forma que, de manera

inconfundible, se correspondan con su respectivo sondeo.

SUMINISTRO DE ENERGIA, AIRE Y AGUA

Tanto la localizacién de puntos de suministro y enganche como las autorizaciones,
permisos, costos de instalacion, etc., asi como los gastos por el suministro de

energia, aire y agua seran por cuenta del Consultor.

ALUMBRADO Y VENTILACION

El servicio de alumbrado para los trabajos nocturnos o en lugares donde sea
necesario su empleo, asi como el de la ventilacién del tajo en lugares cerrados, sera

por cuenta del Consultor.

TRANSPORTE DE MATERIALES, MAQUINARIA Y PERSONAL

El Consultor sera responsable de realizar el transporte a obra y retirada de la misma
de los equipos, maquinaria, medios auxiliares y personales que sean necesarios para

la ejecucion de los trabajos asi como de los materiales a ensayar en laboratorio.

El transporte a la obra de los equipos y medios auxiliares debera ser anunciado con

suficiente antelacion por el Consultor y autorizados por la Direccion del Proyecto.
ACCESO A LAS OBRAS

Salvo prescripcidén especifica en el Contrato, seran de cuenta y riesgo del Consultor,
la ejecucién o adecuacién de las carreteras, caminos, etc., para el acceso de las
personas y transporte de maquinaria y materiales a la obra, a los distintos puntos y
tajos de trabajo. Estos accesos e instalaciones auxiliares seran gestionados,
proyectados, construidos y, durante su periodo de utilidad, conservados, mantenidos,
asi como demolidos, desmontados y retirados, una vez terminado su periodo de

utilizacién, por cuenta y riesgo del Consultor.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Seran de aplicacion las siguientes prescripciones:

El Consultor estara obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra
de todas las maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de produccién y en
cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, asi como a

manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucion de
los trabajos, cuya relacion figurara en el Estudio de Ejecucion y en el Programa de
Trabajos, conforme a lo establecido en los articulos 13 y 14 de este Pliego,
respectivamente, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente antelacién al

comienzo del trabajo correspondiente, dentro del plazo que, en su caso, fije el
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Programa de Trabajos, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso,

por la Direccién del Proyecto.

El equipo, después de autorizado por la Direccién del Proyecto, debera mantenerse
en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones
y sustituciones necesarias para ello. Deberan ser reemplazadas aquellas maquinas
averiadas cuya reparacion exigiera plazo que, a juicio de la Direccion del Proyecto,

imposibiliten el cumplimiento del Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucién de los trabajos la Direccion del Proyecto observase que, por
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos
autorizados no fueran los idéneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa
de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo
sean. En particular, la Direccion del Proyecto podra ordenar la perforacion con
diamante, en el caso de estimar que la calidad del testigo obtenido en los sondeos

es insuficiente.

Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de
Trabajos, se haya comprometido a tener en la obra, no podran ser dispuestos por el
Consultor para otros trabajos ni retirarlos de la zona de obras, sin autorizacion

expresa de la Direccion del Proyecto.

El Consultor no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento
del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los
equipos y los medios auxiliares en calidad, potencia, capacidad de produccién o

numero o a modificarlo, respecto de sus previsiones.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente articulo se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en

consecuencia, no seran abonados separadamente.

TRABAJOS NOCTURNOS

Salvo las disposiciones contrarias que pudiera contener el Contrato, los trabajos se
realizaran en jornada diurna. En caso que para la terminacion de los trabajos dentro
de los plazos fijados en el Contrato sea necesario ampliar la jornada o trabajar a
turnos, éstos deberan ser previamente autorizados por la Direcciéon del Proyecto y

realizados solamente durante el tiempo que se indique.

La consecucién de las autorizaciones correspondientes seré responsabilidad a costa

del Consultor.

El Consultor, por su cuenta y riesgo, instalara, operara y mantendra los equipos de
alumbrado necesarios para superar los niveles minimos de iluminacidn que exijan las
normas vigentes o, en su defecto, los que fije la Direccién del Proyecto, a fin de que,

bajo la exclusiva responsabilidad del Consultor, se satisfagan las adecuadas
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condiciones de seguridad y de calidad de los trabajos tanto en las zonas de trabajo

como en las de transito.

Asimismo el Consultor instalara o proveera, en las mismas condiciones senaladas
anteriormente, los equipos o medidas que le permitan cubrir en la etapa nocturna
todas sus obligaciones de accidentes, asi como todas las que se deriven de la
legislacién vigente aplicable y especialmente para atender los casos de emergencia

de cualquier tipo o grado.
POSIBLES EMERGENCIAS

El Consultor dispondra de la organizaciéon, medios auxiliares y personal necesario
para la realizacidon de trabajos urgentes, incluso fuera del horario de trabajo habitual,
si se produjese una emergencia en relacién con las obras objeto del Contrato, tanto
por decision propia como a requerimiento de la Administracion o de la Direccidn del
Proyecto en nombre de ésta.

La Direccion del Proyecto dispondra de una lista actualizada de direcciones y niimeros
de teléfonos, suministrados por el Consultor, de las personas responsables de la
organizacién y direccion de posibles trabajos de emergencia.

CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Seran de aplicacion las siguientes prescripciones:

- El Consultor esta obligado a conservar durante la ejecucion de los trabajos y hasta
la conclusién de los mismos en cada tajo, todas las carreteras y accesos
provisionales, sefalizaciones existentes y sefializaciones de obra y cuantos
elementos e instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio,

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policia.

- Los trabajos de limpieza y conservacion durante la ejecucion de los sondeos hasta

su finalizacidn no seran de abono directo.

- Inmediatamente después de la finalizacion de los trabajos en cada tajo, el
Consultor debera realizar la limpieza general del tajo, retirando los Uutiles, la
maquinaria auxiliar, los acopios, etc., dejando el area de trabajo en las mismas

condiciones en que se encontraba antes del comienzo de las mismas.

- En el acta de Terminacion se sefialara de forma expresa el cumplimiento o reparos
del presente articulo en cuanto a sefialar el estado concreto de las areas de trabajo

para todos y cada uno de los extremos mencionados en los parrafos precedentes.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

No seran de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la
autorizacion escrita de la Direccién del Proyecto, asi como aquellos defectuosos que
deberan ser nuevamente realizados para llegar al nivel de calidad exigido en la

Definicion de la Campafia de Investigacion y en estas Especificaciones.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA REALIZACION DE LA CAMPANA DE
INVESTIGACION DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El estudio Geoldgico-Geotécnico cubierto por la presente especificacidon comprende,

pero no se limita, a la realizacidn por parte del Consultor de los siguientes trabajos:

- Ejecucion de un estudio geoldgico de detalle.
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Ejecucion de penetraciones estaticas y/o dinamicas.
Ejecucion de sondeos mecanicos.

Instalacién de tuberias piezométricas.

Ejecucion de calicatas.

Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.
Ejecucion de ensayos de penetracion estandar (SPT).

Ejecucion e interpretacion de perfiles geofisicos empleando la técnica mas
adecuada en funcién del objetivo perseguido: sismica de refraccion, tomografia

eléctrica, REMI, ensayos cross-hole y down-hole, etc.
Testificacion geofisica de sondeos.

Identificacion, preparacidn, conservacién y envio al laboratorio de las muestras

obtenidas en los sondeos y calicatas.

Diagrafias sdnicas y con rayos gamma.

Medicion y registro de niveles freaticos.

Ejecucion de ensayos de permeabilidad in situ tanto en suelos como en rocas.
Ejecucion in situ de ensayos presiométricos y dilatométricos.

Ejecucidn de ensayos de laboratorio.

Suministro de todo el personal, medios y equipos necesarios para la correcta

ejecucién de los trabajos.

Realizacién de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los trabajos de

campo y registro de las coordenadas y cota de boca de los mismos.

Recopilacién y entrega a la Administracién, de todos los registros, informes vy
datos obtenidos o preparados como parte de estos trabajos.

Conservacién y almacenaje durante un afio como minimo o el tiempo que indique

la Direccion del Proyecto, de los testigos extraidos en los sondeos.

Al final de este anexo se adjunta formato tipo.

25.1.

25.1.1.

ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO.
General

El objetivo principal del reconocimiento objeto de la presente especificacion, es el
levantamiento del perfil geoldégico-geotécnico a lo largo de la traza de la linea,
integrando todos los datos obtenidos en las distintas campafas de

reconocimiento.



25.1.2.

25.1.3.

A tal fin, el CONSULTOR analizara, ademas de los datos recopilados durante los
trabajos objeto de la presente especificacion, la informacién obrante en sus
archivos de la zona objeto del Estudio, asi como la obtenida por la

ADMINISTRACION en anteriores campafias de reconocimiento.

Se prestara especial atencion al estudio de aquellas zonas que, previsiblemente,
puedan causar problemas durante la construccién, tales como fallas, espesores
importantes de suelos, zonas alteradas, zonas tectonizadas, existencia de

karstificacion, etc.

El estudio geoldgico de detalle se extenderd como minimo a una banda de

aproximadamente 1 km de anchura a lo largo de la traza.

La informacidn geoldgica-geotécnica recogida se presentara en planos a escala
1/500, incluyendo si fuera preciso cartografia mas detallada de aquellas zonas
que por su problematica o complejidad asi lo requieran.

Se presentaran asimismo perfiles geoldgicos a lo largo de la traza a escala 1/500
horizontal, 1/100 \vertical, complementados por perfiles transversales

representativos de los diferentes tramos o zonas singulares atravesadas.

Geologia

El estudio incluird una descripcion detallada de la estratigrafia de la zona de la

traza.

Deberan describirse cada una de las unidades estratigraficas localizadas,
incluyendo: datacidn geografica, naturaleza, litologia, color, textura, calidad, asi

como los cambios o variaciones existentes.

La descripcidén de estas variaciones incluird cambios de facies, caracteristicas de
meteorizacién, estratificacién, asi como las caracteristicas o parametros

geotécnicos determinados en campo y laboratorio.

El estudio incluird asimismo una descripciéon y esquema estructural de la zona,
con indicacidn de las fallas y accidentes generales, direcciones predominantes de

diaclasado y/o fracturacion, etc.

Se realizara un levantamiento detallado de la estratificacién y diaclasado a lo largo
de la traza, registrando las orientaciones de las familias principales de juntas al
definir su linea de maxima pendiente, presentandose los resultados en los

diagramas correspondientes.

El Consultor propondra el criterio a seguir en la descripcién y clasificacién de las
distintas formaciones, siendo decisién de la Direccidon del Proyecto aceptar su

validez.

Hidrogeologia

El estudio se extenderd al analisis de las formaciones atravesadas desde el punto
de vista hidrogeoldgico, con vistas a determinar la problematica planteada por el
agua, valorando principalmente los aportes de agua al trazado durante su

construccién y el riesgo de accidentes debidos a avenidas bruscas de agua.

El estudio incluird un analisis de los acuiferos de la zona, indicando sus

caracteristicas hidrogeoldgicas.
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La informacion se recogera sobre un plano escala 1/5.000, indicando los
principales accidentes hidrogeoldgicos e incluyendo las isopiezas con indicacién de

las direcciones del flujo del agua.
CAMPANA DE INVESTIGACION GEOFiSICA

Tipo de Prospecciéon y Alcance

El Consultor propondra a la Direccion del Proyecto en funcion del trazado y de las
caracteristicas previsibles del subsuelo las técnicas geofisicas apropiadas a

emplear.

Principalmente con el objetivo de completar la informacién obtenida en el resto

de los trabajos de campo en referencia a:

- Determinar espesor y distribucidon de recubrimientos.

- Caracterizar niveles de meteorizacién del macizo rocoso en términos
relativos a su excavabilidad.

- Identificar y caracterizar zonas de falla.

- Identificar y caracterizar discontinuidades del terreno.

- Identificar y caracterizar zonas karstificadas.

Se empleara la técnica mas adecuada a su propdsito: sismica de refraccion,
sismica de reflexion, testificacion geofisica de sondeos, medidas cross-hole y

down-hole, georadar, sismica pasiva, etc.

En todos los casos la campafia propuesta por el Consultor debera ser aprobada

por la Direccién del Proyecto.
Presentacion de resultados

Los resultados de la campafa de investigacion geofisica, se presentaran en un

informe o Anexo al Informe final que como minimo habra de incluir:
- Introduccién, metodologia, resultados obtenidos y conclusiones.

- Anexos con la siguiente informacion: Plano de replanteo de los sondeos
situacién de las labores realizadas, datos de campo, interpretacién geofisica y

reportaje fotografico.

- Toda la informacidn obtenida en la campafia geoldgico geotécnica
independientemente de los formatos acordados con en consulto y que
finalmente se apliquen en Proyecto deberan ser volcados en la Plataforma
Informatica de Trabajos geoldgicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea.

Estos trabajos se consideran repercutidos en la valoracién general de la oferta.
CAMPANA DE INVESTIGACION GEOTECNICA

Condiciones Generales
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Los sondeos se ejecutaran siguiendo las normas de buena practica en orden a
conseguir una satisfactoria identificacion de los suelos encontrados y la
recuperacion de muestras representativas, y una vez alcanzado el sustrato rocoso
a la obtencion de un testigo continuo, incluyendo su identificacion litoldgica,
medida de RQD y descripcidon detallada de su fisuracion y diaclasado (angulo y
orientacién, separacion, caracter, consistencia). En cualquier caso el CONSULTOR
seguira las indicaciones que reciba, en el campo, por parte de la Direccion del

Proyecto.

Todo el equipo de trabajo debera estar en buenas condiciones durante el
transcurso de la campafia. Si el equipo suministrado es inadecuado, a juicio de la
Direcciéon del Proyecto, podra exigirse su sustituciéon inmediata por otro que

cumpla las condiciones establecidas en este documento.

Situacién, Nimero y Profundidad de los sondeos

Tanto la situaciéon como el nimero y profundidad de los sondeos, indicado en la
Definicion de la Campana de Investigacion, deben considerarse en principio como
orientativo, pudiendo la Direccion del Proyecto introducir modificaciones durante

la ejecucion de la campafia, si los resultados obtenidos asi lo aconsejan.

Sondeos Mecanicos

GENERAL

La maquinaria y equipos accesorios seran los apropiados para la ejecuciéon de los
trabajos y estaran revisados y preparados para la realizacion de sondeos

verticales o inclinados de la maxima profundidad prevista en el presente Plan.

En ningun caso, la entubacién penetrara en el terreno a mayor profundidad que

la prevista para la ejecucién de ensayos o toma de muestras.

El fondo de la perforacion debera limpiarse convenientemente antes de realizar
cualquier operacion de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el fondo
del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se
efectuara de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por

la operacién.

La recuperacidon sera como minimo del 95% en suelos cohesivos y del 90% en
suelos granulares, pudiendo emplearse lodos bentoniticos o de otro tipo, siempre

que lo autorice la Direccidn del Proyecto.

En suelos granulares, se efectuaran ensayos de penetracién standard (SPT), a

intervalos no mayores de 3,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno.

En suelos cohesivos, se tomaran muestras inalteradas a intervalos no mayores de
3,0m mediante toma-muestras de pared delgada, de diametro normalizado,

intercaladas con ensayos de penetracién standard.

El nivel de agua en el sondeo se mantendra en todo momento a la altura del nivel
fredtico o ligeramente por encima del mismo. Tanto la herramienta de perforacion
como la cuchara de ensayo SPT se retiraran lentamente, manteniendo una

aportacion continua de agua a fin de evitar el posible aflojamiento del suelo.

En el caso suelos de escasa o nula cohesion en cuya perforacion, para garantizar

la estabilidad de las paredes del sondeo, sea necesaria el empleo de aditivos en
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el agua de perforacion, como lodos bentoniticos, polimeros o sustancias de otro
tipo, su utilizacién ha de ser aprobada por la Direccion del Proyecto, estando estas

medidas repercutidas en los precios de perforacidon establecidos.

En todos los sondeos se llegard al macizo rocoso subyacente, penetrando en la
roca la profundidad fijada en cada caso en la Definicion de la Campafa, salvo

modificacion escrita por parte de la Direccidn del Proyecto.

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adicién de agua se utilizara

entubacion metalica de diametro no inferior a cien (100) mm. en toda su longitud.

En roca, se perforara a rotacion, utilizando bateria doble con extraccidn de testigo
continuo. El didmetro interior minimo del tubo bateria sera de ochenta y seis (86)
milimetros. A profundidades mayores de veinte (20) metros el didmetro podra
reducirse aunque siempre como minimo sera de setenta y seis (76) milimetros.
En todo caso el diametro empleado deberd ser compatible con la ejecucion de

todos los ensayos previstos (dilatdbmetro, presiometro, diagrafias, etc.).

El Consultor debera controlar la velocidad y la presidon de la bateria contra el fondo
de la perforacion, caudal y presidon del agua de refrigeraciéon y longitud de
maniobra de perforacidon, con vistas a conseguir la maxima recuperacion de

testigo posible.

Las coronas de perforacion seran las mas adecuadas a las caracteristicas del
terreno, pero la Direccion del Proyecto podra exigir el uso de las coronas de

diamante, aun cuando la roca fuera perforable con coronas de metal duro.

Si las recuperaciones obtenidas fueran insuficientes, a juicio de la Direccién del
Proyecto, ésta podra ordenar al CONSULTOR la utilizacién de tubo bateria doble,

y/o el empleo de coronas de diamante.

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el CONSULTOR tomara
las precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea
posible y conseguir su recuperacidon. Se puede llegar a exigir por parte de la

Direccién del Proyecto el empleo de bateria triple en éstas.

La longitud de maniobra no sera en ningln caso mayor de 3 metros. En

formaciones blandas o fracturadas esta longitud no debera exceder de 1,5 m.

Si en una maniobra cualquiera se recupera menos del ochenta por ciento (80%)
de testigo en relacidn con la longitud perforada en dicha maniobra, la siguiente
tendrd una longitud inferior a cincuenta (50) cm. en incluso inferior, si la
recuperacion sigue siendo baja. La Direccién del Proyecto dard, si lo considera
adecuado, instrucciones en este sentido al Consultor, el cual las debera seguir

rigurosamente.

Una vez extraido el tubo portatestigos del sondeo, se sacara el testigo del mismo

cuidadosamente, colocandolo en una caja preparada al efecto, suministrada por



el CONSULTOR. Los testigos de roca, convenientemente identificados, se situaran
en la caja portatestigos siguiendo la secuencia en que fueron obtenidos y
disponiendo separadores longitudinales de madera entre los diferentes testigos.
También se dispondran separadores transversales de madera entre los testigos
extraidos en diferentes maniobras, al principio y al final de cada obtencién de
muestra inalterada, ensayo S.P.T., testigo parafinado, asi como al final del sondeo
indicandose cada una de estas cotas. La distancia entre separadores transversales
en las cajas de testigos sera igual a la distancia real existente en la perforacién,
de forma que, si no se obtiene recuperacion de testigo total, se puedan apreciar
los huecos correspondientes en las cajas de testigos. Se tomaran fotos en color

de todos los testigos de roca.

Ademas del porcentaje de recuperacion, se determinara para todos los testigos
obtenidos el indice RQD. Este indice, expresado como tanto por ciento, se
obtendréa como cociente entre la longitud total del testigo, considerando
solamente aquellas partes del mismo de al menos 10 cm de longitud, y la longitud
de perforacion. Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante
la perforacion o manipulacién de los testigos, no se consideraran como tales a los

efectos de determinar el indice RQD.

EL CONSULTOR debera llevar un registro de campo continuo de la ejecucion de
cada sondeo, en el que haga constar como minimo los siguientes datos:
magquinaria y equipo utilizado, fechas de ejecucién, coordenadas y cota de boca,
operaciones realizadas, columna estratigrafica y descripcion de los terrenos
encontrados, resultados de los ensayos de penetracion realizados, situacidon y
caracteristicas de las muestras obtenidas, ganancias y/o pérdidas del liquido de
perforacion, cotas del nivel freatico y de otros niveles acuiferos, recuperaciones
obtenidas y didmetro del sondeo asi como el tipo de ensayos realizados durante

la ejecucion.

La clasificacidon y descripcion de los suelos y rocas se efectuara de acuerdo con los

criterios que en su momento facilite ETS.
ENSAYOS DE PENETRACION STANDARD

Los ensayos de penetracidon standard SPT se realizaran utilizando un toma-
muestras de cuchara partida, de aproximadamente 5 cm de didmetro exterior y
3,5 cm de diametro interior, con valvula anti-retorno en su parte superior. El peso

de la maza a utilizar sera de 63,5 kg con una caida libre de 76 cm.

El varillaje utilizado debera ser suficientemente rigido, y todas sus partes deberan

estar firmemente acopladas.

El método de ensayo a utilizar sera tal que las pérdidas de energia por rozamiento
sean minimas. Se utilizard preferentemente el sistema automatico exigido por la
acreditacién del drea de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas “in
situ” de suelos. De utilizarse un cabrestante para la elevacién de la maza, el cable
se enrollara en el mismo una sola vuelta, durante la caida de ésta. La velocidad

de golpeo de la maza no excedera de 30 golpes por minuto.

En materiales granulares finos, se adaptard a la cuchara un dispositivo de
retencion. En cualquier caso, se dispondra en el interior del toma-muestras una

camisa de chapa delgada de cinc abierta longitudinalmente. Su extremo inferior
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se doblara contra el extremo del toma-muestras, antes de enroscar la zapata, con
objeto de evitar que el suelo, al entrar en el interior del toma-muestras durante

su hinca, arrastre hacia arriba dicha camisa.

En suelos con gravas, la zapata podra ser reemplazada por una puntaza cénica de
acero macizo de 51 mm de didmetro y 60 grados de angulo cénico. Caso de existir
una obstruccion en forma de canto o bolo, se removera o se perforara, pero en
ninglin caso se utilizard el toma-muestras para fragmentar y eliminar la

obstruccidn.

La zapata del toma-muestras debera ser reemplazada caso de sufrir un deterioro
tal que llegue a provocar proyecciones en la superficie interior del mismo,
debiendo estar razonablemente afilada al comenzar cada ensayo. El CONSULTOR
dispondrd en todo momento a pie de sondeo de al menos dos (2) zapatas en

perfectas condiciones.

La cuchara se hincard mediante golpeo 45 cm, anotandose el nimero de golpes
necesarios para hincarla cada uno de los tres tramos consecutivos de 15 cm,
tomandose como resistencia a la penetracién N la suma de los golpes de los dos

ultimos tramos.

Si no se consiguiera una penetracién de 30 cm con 100 golpes (6 200 golpes si se
utiliza puntaza) se considerara "rechazo", registrando en el informe la penetracion

correspondiente a los 100 golpes.

Inmediatamente después de ser retirado del sondeo, se desmontara
cuidadosamente el toma-muestras y se clasificara el suelo. La parte mas
representativa y menos alterada de Ila muestra deberd introducirse
inmediatamente en un envase hermético. Si dentro de la cuchara aparece un
cambio de estrato, se tomarad una muestra de cada material, depositandose en
diferentes envases. Los envases se sellaran y etiquetaran convenientemente. Las
porciones sobrantes de la muestra se almacenaran en bolsas de plastico

convenientemente identificadas.

Si no se consigue recuperar la muestra, o si ésta evidencia una alteracion
excesiva, se procedera a limpiar el fondo del sondeo, realizdndose nuevamente el

ensayo de penetracion.

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustaran
a lo establecido en la norma UNE-103-800-92.

TOMA DE MUESTRAS

Se tomaran las muestras que sean necesarias para identificar y determinar
convenientemente las propiedades geotécnicas del terreno de los diferentes

niveles atravesados mediante ensayos de laboratorio.



En los estratos indicados en este apartado y en los niveles seleccionados por la
Direccidn del Proyecto se tomardn muestras inalteradas mediante toma-muestras
de pared delgada tipo Shelby con valvula anti-retorno, o toma-muestras de piston,
asimismo de pared delgada, o toma-muestras Denison. En casos especiales podra
usarse el de triple tubo tipo Mazier.

El toma-muestras sera de pared delgada de 1 a 2 mm de espesor, longitud minima
de 50 cm, y diametro minimo de 75 mm. No podran utilizarse toma-muestras de

diametros inferiores o de otro tipo sin la aprobacién de la Direccién del Proyecto.

Antes de proceder a la toma de una muestra, se retiraran todos los materiales

sueltos o alterados del fondo del sondeo.

La toma de muestra se efectuara a velocidad constante, hincando lentamente el
toma-muestras en el terreno mediante presion. No se permitira la hinca del toma-
muestras por golpeo, salvo que no siendo posible la penetracién por presion, la
Direccidon del Proyecto asi lo autorice. Se prestara especial atencidon a que la hinca
del toma-muestras no sea mayor que la longitud libre existente en su interior para
el acomodo de la muestra, para asi evitar que llegue a presionar la cabeza del
toma-muestras al extremo superior de la muestra. Si esto llegara a suceder, la
muestra se considerara como alterada, repitiéndose la toma de muestras a costa

del Consultor.

Una vez hincado el toma-muestras, y transcurridos como minimo 2 minutos, la
muestra se cortara por rotacion, sacandose seguidamente el toma-muestras con

las debidas precauciones.

Extraido el toma-muestras y separado el varillaje, se eliminaran cuidadosamente
al menos 3 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenaran inmediatamente
los huecos con parafina liquida. Los extremos del tubo deberan protegerse con

tapas cuidadosamente ajustadas.

Los tubos conteniendo las muestras se etiquetaran para su identificacidn,
sefialandose ademas el sentido de avance del toma muestras en el mismo, y se

almacenaran para su envio al laboratorio.

Ademas de las muestras inalteradas y/o muestras procedentes de los ensayos
SPT, de cada maniobra de perforacidn en roca se apartara una porcion
representativa, de la mayor longitud posible no inferior a treinta (30) centimetros.
Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubriran con una capa de
parafina y dos capas sucesivas y alternadas de vendas y parafina, con la adecuada
etiqueta de identificacion, considerandose como testigo parafinado (TP).

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD IN SITU

Si las caracteristicas del proyecto o del propio terreno lo aconsejan, se procedera
a la ejecucién de ensayos de permeabilidad in situ en algunos sondeos, pudiendo
la Direccion del Proyecto, a la vista de los resultados obtenidos, decidir su

ejecucién en otros sondeos.

El tipo de ensayo, Lefranc o Lugeon, se decidird segun la naturaleza y estado del
terreno. En roca se realizardn los ensayos Lugeon, reservandose los ensayos
Lefranc para suelos granulares o cohesivos, o rocas blandas o duras muy

fracturadas.
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En todos los sondeos en los que se prevea la ejecucion de estos ensayos, la
estabilizacion de los mismos se efectuara mediante agua o entubacién, quedando

prohibida la utilizacion de lodos bentoniticos.

Antes de proceder a la ejecucion de los ensayos, deberda permitirse la

estabilizacion del nivel freatico.

a) Ensayos de permeabilidad en suelos

En suelos, el sondeo avanzard normalmente, tomandose una muestra al
alcanzar el nivel previsto para la ejecucidon del ensayo. Una vez extraida la
muestra, se hincara la camisa hasta alcanzar el fondo del tramo a ensayar,
limpiandose a continuacion éste cuidadosamente. La circulacion de agua

debera continuar hasta que el agua de recirculacion salga limpia.

Una vez perforado el tramo a ensayar, se retirara la camisa cuidadosamente
hasta el nivel deseado, investigandose el fondo del sondeo para comprobar que

no se han producido oquedades.

Durante toda la operacion se mantendra una carga de agua suficiente para

evitar filtraciones hacia el interior del tramo de ensayo.

Si debido a la naturaleza del terreno se produjeran derrumbamientos de las
paredes del sondeo, la Direccion del Proyecto podra autorizar el relleno del

tramo de ensayo utilizando materiales mucho mas permeables que el terreno.

Durante la ejecucion del ensayo se utilizara Unicamente agua limpia,
recomendandose la utilizacion de agua ligeramente mas caliente que la del

terreno para evitar el desprendimiento de burbujas de aire.

El ensayo se efectuard manteniendo una altura de agua constante en la
entubacion (nivel fijo), o manteniendo la presidon constante mediante una
bomba (carga variable), prosiguiendo el ensayo hasta alcanzar el régimen
estacionario. Durante el ensayo se mediara el caudal necesario para mantener

la carga constante.

Se recomienda repetir el ensayo para diferentes valores de carga de agua, no
debiendo superarse en ningln caso la presién de tapada para evitar la rotura

hidraulica del suelo.

La posicion y longitud del tramo a ensayar seran definimos por la Direccion del
Proyecto, siendo en cualquier caso la longitud del tramo de ensayo mayor de

5 veces el diametro interior de la entubacidn.

Durante la ejecucion del ensayo el CONSULTOR llevara un registro continuo de
las operaciones efectuadas, en el que se hara constar la fecha, nUmero de
sondeo, profundidad a la que se efectla el ensayo, nivel freatico, diametro del

sondeo, longitud del tramo ensayado, carga o cargas de agua aplicadas



(indicando altura geométrica y manométrica), caudales correspondientes a los
distintos escalones de carga y cuantas incidencias relevantes se hayan

producido durante la ejecucién del ensayo.

b) Ensayos de permeabilidad en roca

Se realizaran prioritariamente en el proceso de avance del sondeo.

EL CONSULTOR suministrara todo el equipo necesario para la ejecucidon de
ensayos Lugeon en los niveles de roca, incluyendo una bomba de al menos 120

litros por minuto a una presion de 10 kg/cm?2.

Una vez alcanzada la profundidad del ensayo en la perforacién del sondeo, se
sellara el tramo a ensayar mediante dos obturadores o un obturador contra
terreno, inyectandose agua a presion constante en escalones sucesivos, a
través de un tubo ranurado. La presion se mantendrd constante en cada
escalon hasta alcanzar el régimen estacionario, midiéndose el caudal

correspondiente, pasando a continuacion al escalon de presion siguiente.

En principio se ha previsto la ejecucidn de estos ensayos en tramos de 5 metros
de longitud, y en escalones de presiéon de 0-2-4-6-8-10-8-6-4-2-0 kg/cm?,
mantenidos cada uno de ellos por un periodo minimo de 10 minutos, pudiendo
la Direccion del Proyecto modificar estos criterios de acuerdo con los resultados

obtenidos.

Durante la ejecucidon de estos ensayos el CONSULTOR llevara un registro en el
que figuraran la fecha, niamero del sondeo, profundidad del tramo ensayado,
diametro del sondeo, longitud del tramo de ensayo, escalones de presidn
aplicados y caudales correspondientes a los mismos, tiempo de cada intervalo,

y todas aquellas incidencias ocurridas durante el transcurso del mismo.
ENSAYOS PRESIOMETRICOS

El ensayo presiométrico se realiza durante el avance de la perforacién del sondeo
y consiste en la colocacién de una célula en contacto con el terreno, en el interior
del sondeo y a la profundidad prefijada, sobre la que se aplicardn presiones
crecientes hasta estabilizar el volumen de la membrana, permitiendo conocer la

deformabilidad horizontal del terreno.

Los parametros del terreno a determinar son fundamentalmente el moédulo de

deformacion (médulo presiométrico) y el moédulo de rotura (presién limite).

EL CONSULTOR realizard un grafico para cada ensayo en el que se relacione la
presion con el tiempo y la presién con la deformacién (expresado en variacion de

volumen), llevando el ensayo hasta alcanzar la presion de fluencia.

El citado grafico se completara con los valores resultantes de la presidén limite

alcanzada y el correspondiente médulo de deformacion.

De cada ensayo se aportara ademas del registro digital bruto, los resultados de la

calibracién en tubo rigido y vacio, asi como el método de interpretacidn utilizado.
ENSAYOS DILATOMETRICOS

Estos ensayos se realizaradn prioritariamente durante el avance de la perforacion
del sondeo, utilizando una sonda tipo Menard capaz de alcanzar una presion de
200 kp/cmZ.
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EL CONSULTOR medira las deformaciones de la pared a partir de al menos tres
(3) sensores radiales situados entre si seglin angulos de 120°, realizando para
cada ensayo un minimo de tres (3) ciclos de carga-descarga. El incremento de
presion se hara por escalones de maximo de 10 kp/cm? hasta alcanzar los 100
Kp/cm? y de 20 hasta los 200 Kp/cm?2.

Los resultados se presentaran en forma de cuadro que relacione los parametros
de las medidas, las presiones administradas y los desplazamientos observados en

cada sensor (expresados en micras), asi como la media de los desplazamientos.

Ademas la informacion anterior se completara con los graficos que relacionan la
presion con la deformacion (en milimetros), las curvas de deformacion
correspondientes a cada uno de los sensores, asi como la media de todos ellos,
definiendo los valores de los médulos de deformacién secante y tangente para los

diferentes ciclos.

De cada ensayo se aportara ademas del registro digital bruto, los resultados de la

calibracién en tubo rigido y vacio, asi como el método de interpretacion utilizado.
OBSERVACIONES DEL NIVEL FREATICO

EL CONSULTOR debera llevar un registro del nivel freatico en todos los sondeos,
no solo durante la perforacion, sino también tras su finalizacion, al menos hasta

la terminacion de la campafia.

Si durante la ejecucidn del sondeo se utilizaran lodos bentoniticos o geles
especiales, se limpiara éste, una vez finalizado, mediante circulacién de agua

limpia.

Tras la terminacion de cada sondeo, se colocard en éste, un tubo perforado o
rasurado de PVC o galvanizado para la medicidn del nivel freatico. Se protegera
la boca del sondeo adecuadamente en relaciéon con el medio en que se ubique el
mismo (rural, urbano, semiurbano), instalando una tapa de proteccién o incluso
una arqueta prefabricada de hormigdn con marco y tapa de proteccién, limitando

su apertura con una llave o candado.

EL CONSULTOR tomara las medidas necesarias para evitar el aterramiento del
sondeo antes de la colocacién del tubo piezométrico. Si fuera necesario, el tubo

se colocard antes de retirar completamente la entubacién.

Cuando se perfore en seco, se anotara la profundidad a la que se detectd por

primera vez el agua y la posterior evolucidén de los niveles de esta.

Si se perfora con agua, se realizara un achique completo del sondeo controlando
los niveles de achique y las posibles recuperaciones del nivel, de modo que se

garantice la correcta posicidn del nivel freatico.
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Durante toda la Campana, el CONSULTOR en obras no lineales, en que los sondeos
estén proximos, efectuara diariamente, como minimo, dos mediciones del nivel
freatico en todos los sondeos, medidas que deberan espaciarse un minimo de seis
horas o con la secuencia que se indique segun la duracién de las obras. En el caso
de obras lineales con sondeos dispersos y distantes, la frecuencia de las
mediciones sera fijada por la Direccidon del Proyecto, teniendo en cuenta las
distancias, duracion de los trabajos y otras consideraciones técnicas, no siendo
nunca el nimero de lecturas inferior a cinco (5). En este registro se hara constar
junto a cada medicién, la fecha y la hora, asi como incidencias que puedan tener

influencia en el nivel medido en el momento de realizarse la lectura.

En el caso que fuera necesario se instalardn piezdmetros de modo que puedan

aislarse los posibles distintos acuiferos interceptados en un sondeo.
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Cuando se encuentre agua propia del terreno en alguno de los puntos de
reconocimiento (sondeos, calicatas, etc.) se procedera a la toma de muestras para
el estudio de su agresividad.

Si se hubiese perforado con adicién de agua, ademas de la muestra del propio

terreno, se adjuntarad una muestra del agua utilizada para perforar.

Las muestras de agua se envasaran en recipientes de plastico o vidrio,
perfectamente limpios, dotados de cierre hermético, procediéndose al llenado de

los mismos, después de enjuagarlos con el agua a muestrear.
Cada una de las muestras se etiquetara correctamente, indicando su procedencia.
OBTURACION DE LOS SONDEOS

Una vez finalizada la campafia, se obturaran todos los sondeos que indique la
Direccion del Proyecto, por no ser de interés para el seguimiento del nivel freatico

u otras caracteristicas.

Se recomienda utilizar una mezcla bentonita- cemento de aproximadamente la

siguiente dosificacion:

Cemento 40 Kg
Bentonita 105 Kg
Agua 100 Kg

La mezcla se bombeara utilizando un tubo de inyeccion que alcance el fondo del
sondeo, manteniéndose la aportacion de lechada hasta que salga a la superficie

por la boca del sondeo.

El Consultor registrara la cantidad de mezcla utilizada en cada sondeo, indicando

las caracteristicas y dosificacién de la misma.
PENETRACIONES

Penetraciones Estaticas

Los ensayos de penetracidon estatica se realizarén con el penetrémetro tipo

holandés, hincando una punta de tipo cénico mediante gatos mecanicos o
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hidraulicos que suministren un empuje aproximadamente constante, exento de

vibraciones y/o variaciones bruscas.

El ensayo mide por una parte el esfuerzo necesario para la hinca de la cabeza

(resistencia en punta) y por otra el rozamiento lateral con un manguito de friccién.
Este ensayo se ajustara a lo establecido en la norma UNE-103804/93.

El Consultor proporcionard los resultados en forma grafica relacionando la
profundidad con la resistencia en punta, y con la resistencia lateral, ambas

medidas en Kp/cm2.

En todos los casos el ensayo se realizara hasta la profundidad prevista en el listado
preliminar adjunto o hasta obtener rechazo. La Direccidon del Proyecto podra
ordenar, caso de no alcanzar el rechazo, la continuacién del ensayo hasta

profundidades superiores a las inicialmente previstas.

El equipo utilizado por el Consultor debera disponer, bien por peso propio bien
mediante anclajes, de la estabilidad suficiente para asegurar su inmovilidad

durante la ejecucion de los ensayos.

Penetraciones Dinamicas (DPSH)

Las penetraciones dinamicas se ejecutaran hasta rechazo.

Se recomienda utilizar un penetrometro con puntaza cénica, de 90° de angulo en
el vértice y 51 mm de diametro (20 cm? de area nominal). El peso de la maza a

utilizar sera de 63,5 kg, con una caida libre de 75 cm.
Este ensayo se ajustara a lo establecido en la norma UNE-103801/94.

La maza, de forma cilindrica, tendra una relacién longitud/didmetro comprendida
entre 1y 2, y dispondra de un taladro axial de didmetro interior superior en 3 6 4

mm al del vastago de guia.

El yunque o cabeza de golpeo ird rigidamente unido al varillaje y su diametro no

sera inferior a 100 mm ni superior a la mitad del de la maza.

El varillaje deberd ser suficientemente rigido y todas sus partes estaran
firmemente acopladas. Las juntas dejaran la superficie del varillaje perfectamente

enrasada, no admitiéndose el empleo de manguitos de conexidn.

Los ejes del yunque, vastago de guia y varillaje seradn rectos, con una desviacién

maxima admisible de 5 mm por metro.

En cualquier caso, el CONTRATISTA deberd someter a la aprobacion de la
INSPECCION el equipo a utilizar, e indicar en su Informe Final las caracteristicas
del mismo y su correlacion con el SPT.
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El ensayo de penetracion se realizara de tal forma que la direccidén de hinca sea
lo mas vertical posible, no admitiéndose desviaciones superiores al 2% (1

horizontal/50 vertical).

Durante toda la prueba el equipo de hinca se encontrara firmemente sujeto. La
puntaza y el varillaje deben guiarse al comienzo del ensayo para mantenerlos
rectos. El equipo se colocara de forma que el varillaje no pueda curvarse o pandear

por encima de la superficie del terreno.

El método de ensayo a utilizar sera tal que las pérdidas de energia sean minimas.
La maza caera libremente y no estara unida a ningln elemento que pueda influir

sobre su aceleracion y deceleracion.

La velocidad de golpeo de la maza estara comprendida entre unos 20 a 40 golpes
por minuto. En suelos cohesivos, la velocidad no excedera de 30 golpes por

minuto.

La hinca serd lo mas continua posible, registrandose en el informe cualquier

interrupcion superior a 5 minutos.

Se registrara el nimero de golpes para cada 20 cm de penetracion, que se tomara

como resistencia a la penetracion N en ese tramo.

Si no se consiguiera una penetracion de 20 cm con 100 golpes se considerara
"rechazo", registrando en el informe la penetracidon correspondiente y dandose

por finalizado el ensayo.

Si la INSPECCION considera que se trata de un "falso rechazo", provocado por un
obstaculo, podra exigir al CONTRATISTA la continuacion del ensayo intentando
superar el obstaculo, o la realizacion de una nueva penetracion en un punto

proximo.

El CONTRATISTA llevara un registro de campo de la ejecucion de cada penetracion
en el que, ademas de los resultados del ensayo, haga constar como minimo los
siguientes datos:

- Numero, situacidén y cota de la penetracion.
- Fecha de ejecucién y duracién del ensayo.

- Caracteristicas del penetrémetro utilizado, peso y altura de caida de la maza,

y formula de correlacion con el ensayo SPT.

y cuantas incidencias relevantes se hayan producido durante la ejecucién de la

prueba.

Los resultados del ensayo se presentaran en forma de graficos que muestren
los valores de penetracidn N en el eje horizontal y la profundidad en el vertical,

indicando las razones de dar por terminado el ensayo.
CALICATAS

Prescripciones Generales

Este tipo de reconocimiento del terreno se realizara, manual o mecanicamente,
con las dimensiones en planta apropiadas para permitir su inspeccion y eventual
toma de muestras inalteradas o realizacién de otros ensayos. Su profundidad no

sera inferior a 3 m, salvo que se encuentre en roca.
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En cualquier caso se adjuntara un registro detallado del corte estratigrafico del
terreno, asi como del estado del mismo en cuanto a humedad y dureza o
compacidad de cada estrato. De estas calicatas se obtendran, normalmente,

muestras en saco tal como se describe en el apartado siguiente.

Si hay variaciones sustanciales del corte estratigrafico del terreno en las distintas
paredes de una misma calicata, se dara un registro de cada una de las paredes

de la cata.

Cada calicata se taponara antes de retirarse de ella, principalmente por motivos
de seguridad, salvo que se adopten medidas de seguridad de sefializacién y

seguridad éptimas para, por ejemplo, observar la evolucién del nivel freatico.

25.5.2. Toma de muestras en Saco

25.6.

Cuando las caracteristicas del proyecto o del propio terreno aconsejen tomar
muestras masivas, se procedera a la toma de las mismas en el nimero y cuantia

que se determine.

La cantidad de cada muestra sera la suficiente para poder realizar, al menos, una
granulometria completa, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha cantidad
serd determinada en funcién del tamafio maximo de los granos del material,
estimado visualmente. Se considera que el peso de cada muestra de este tipo
debe ser de, al menos, cincuenta (50) kg. Junto con cada muestra de gran tamafo
se tomara una fraccidn suficiente para poder determinar la humedad natural la

cual se guardara en un recipiente hermético.

El envasado de las muestras de gran tamafio se realizard en sacos de plastico de
suficiente consistencia para su transporte y de modo que se evite durante el
mismo la pérdida de finos. Cada envase sera etiquetado correctamente para su
identificacion.

Este tipo de muestras se podra tomar también en superficie o de cortes y taludes,

calicatas o sondeos con barrena helicoidal.

ENSAYOS DE LABORATORIO

25.6.1. Preparacion, Transporte y Conservacion de las Muestras

Todas las muestras y testigos obtenidos se envasaran convenientemente para
evitar su alteracion durante el transporte o almacenamiento, enviandose, a la
mayor brevedad posible, nunca mas tarde de una semana desde la fecha de su

toma, al laboratorio aprobado por la Direccién del Proyecto.

El transporte de las muestras inalteradas sera realizado en recipientes con algun
tipo de acolchado en las paredes para evitar, en la medida de lo posible, que las

vibraciones y golpes inevitables del transporte afecten a las muestras. Los tubos
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con muestras inalteradas obtenidas en sondeos se transportaran en posicion

vertical, en el mismo sentido en que las muestras se encontraban en el terreno.

Sélo se procedera a la apertura de los envases de las muestras en el momento de
la realizacion de los ensayos correspondientes. El resto de las muestras deberan
conservarse en condiciones 6ptimas de humedad y temperatura, al menos durante

seis meses en el laboratorio del Consultor.

Realizacién de los Ensayos

El tipo de ensayos a efectuar sera fijado por la Direccion del Proyecto y dependera
del tipo de terreno y la calidad de las muestras extraidas. El Consultor informara
a la Direccidn del Proyecto si no fuera factible la realizacion de alguno de los

ensayos solicitados.

El procedimiento de ejecucidn sera el regulado por las Normas NLT, UNE o ASTM,
que sean de aplicacidn, o bien, caso de no existir, segun las reglas de la buena

practica establecida.

Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio homologado en la clase C, y su
nombre se incluird en la documentacidn técnica que se acompafiard en la

proposicién. Cualquier variacidon debera ser aceptada por la Direccidn del Proyecto.
PRESENTACION DE RESULTADOS

Una vez realizados los trabajos y previamente a la redaccion del Informe Final, el
Consultor enviara a la Administracién, un resumen con al menos los siguientes

puntos:
- Plano definitivo de replanteo de los sondeos.

- Descripcién de los equipos utilizados en cada operacién, medios auxiliares y

cuantas observaciones en relacién con la ejecucién sean precisas.
- Memoria descriptiva de los sondeos.

- Descripcién de los ensayos de laboratorio realizados, procedimientos seguidos
y resultados obtenidos, utilizando en cada caso el sistema de representacion

mas conveniente de acuerdo con las normas establecidas.
- Analisis frecuencial estadistico de los resultados de los ensayos por tramos.

- Informe resumen geoldgico-geotécnico en base a los datos recopilados durante

los trabajos.
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ANEXO N°4 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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En la elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente

licitacion, se deberan cumplir con los siguientes requisitos:
e Respecto al personal a disposicion del contrato para su elaboracion:

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor
debera cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la caratula del
pliego”.

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, debera velar por que
se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al

Estudio de seguridad y salud.

Segun criterio especifico de ETS, se redactara un Estudio de seguridad y
salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de

ejecucion de la obra.

e Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y Salud

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de
Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a
realizar. Los Estudios de Seguridad y Salud deberan contener una memoria

que contenga como minimo:

La descripcidon de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
gue hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse de acuerdo con
lo recogido en el proyecto. Se detallaran los riesgos eliminados mediante
soluciones de disefio tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de
construccién, como para las fases de explotacion y de mantenimiento de

la infraestructura disenada.

La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando

a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.

La relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando
las medidas preventivas definidas para controlar y reducir dichos riesgos.

En la redaccidon de las citadas medidas se debe atender:

e Medidas técnicas

e Organizativas

¢ Requerimientos de formacién e informacion

e Utilizacion de Equipos de Proteccién Individual

e Elementos de seguimiento y control que permitan valorar su
eficacia, incluyendo en este capitulo las necesidades de muestreos
de contaminantes fisicos y quimicos de acuerdo con la normativa

vigente.

La descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en funcion del ndmero de

trabajadores que vayan a utilizarlos.
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En la elaboracion de la memoria habrdn de tenerse en cuenta las
condiciones del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y
caracteristicas de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,
determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucion de los

trabajos.

Lejos de desarrollarse en un documento genérico, cuyo valor sea el mero
cumplimiento formal de la normativa, el estudio de seguridad debe
contener las obligaciones y previsiones minimas en coherencia con lo
redactado en el proyecto permitan a las contratas desarrollar el plan de

seguridad que regulara las actuaciones preventivas en la obra.

La redaccion del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera simultanea
para conseguir asi coherencia de los aspectos preventivos con los aspectos

técnicos y organizativos.

Pliego de Condiciones Particulares

Los Estudios de Seguridad y Salud deberan contener Pliego de Condiciones
Particulares que exponga las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, asi como las
prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las caracteristicas, la
utilizacién y la conservacién de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y

equipos preventivos.

Se indica a continuacidon una relacién no exhaustiva de normativa relacionada con la
prevencién de riesgos laborales que el autor debe expresamente conocer y aplicar en

el desarrollo del estudio de seguridad y salud.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el articulo 109 del
Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en

particular dorsolumbares, para los trabajadores.



Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el
trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo
temporal.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas
explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
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minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicidén a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccidon de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico

de la Edificacion.

Mediciones y Presupuesto

Los Estudios de Seguridad y Salud deberan contener un apartado de mediciones y
presupuesto que contenga las mediciones de todas aquellas unidades o elementos
de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados, junto con
el presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y

ejecucion del estudio de seguridad y salud.

No obstante, para garantizar ademas la eficacia de las medidas que se dispongan no
s6lo se deberian contemplar el coste de la medida y el de su aplicacién, sino también
la necesidad de verificarla y mantenerla durante todo el tiempo que se requiera su
presencia, con el objeto de preservar su eficacia.

A titulo de ejemplo deberian considerarse en las mediciones los siguientes aspectos:

Medios de proteccion colectiva, tales como: sistemas de barandillas, sistemas de
redes de seguridad, elementos de oclusion de huecos, dispositivos de control de la
atmésfera de trabajo, marquesinas, barreras rigidas, sistemas de ventilacidn, etc.
Vallado, cerramientos, balizamientos y sistemas de control de acceso a la obra.
Elementos de senalizacion de seguridad y salud.

Equipos de lucha contra incendios, ya sean fijos, moviles o instalados en ciertos
equipos de trabajo, como es el caso de las tuneladoras, palas cargadoras o
locomotoras de traccion.

Dispositivos de alarma.

Iluminacion de emergencia.

Instalaciones de higiene y bienestar, incluyendo las infraestructuras, equipamiento
y mantenimiento.

Equipos de primeros auxilios, rescate y evacuacion.

Dado que estas mediciones habran de limitarse a los conceptos que hayan sido

definidos o proyectados para la obra en cuestion tendran que excluirse de este



apartado todos aquellos que se le puedan asociar directamente a la empresa, y cuya
existencia sea necesaria para que pueda ejercer su actividad, independientemente
de la obra o de la parte de la obra que haya asumido ejecutar.
Atendiendo a esta consideracion no tendrian que contemplarse los siguientes

aspectos:

Equipos de proteccion individual entendiendo que se tratan de elementos basicos
gue forman parte del equipamiento de las personas trabajadoras, no siendo posible
la realizacién de un trabajo de manera correcta sin su utilizacion. No obstante lo
anterior y, siempre que se justifique una necesidad en materia de EPIs relacionada
con algun aspecto concreto de la obra, deberda considerarse como una partida
presupuestaria especifica.

La vigilancia de la salud de los trabajadores, siempre y cuando para la ejecucion de
los trabajos no se prescriba la realizacion de estudios médicos complementarios, a
los que ya se encuentran incluidos en los protocolos ordinarios.

La formacion en materia preventiva que se le exige a cualquier trabajador de la
construccion.

El coste de las actividades preventivas concertadas, de forma general, con los
servicios de prevencion. No obstante, en relacion con lo anterior, en el caso de que
fuera necesario realizar una actividad preventiva concreta, relacionada con la
ejecuciéon de la obra, que no se encontrara incluida entre las que se ofertan, en
funcion de las actividades que ordinariamente desarrollan las empresas, el coste de
la implantacion de esta medida debera incluirse como una partida presupuestaria
especifica del estudio de seguridad y salud. A modo de ejemplo de este caso
estarian los estudios especificos de muestreo y valoracidn de la exposicion a

agentes quimicos.

Documentacidén grafica

Los Estudios de Seguridad y Salud contendran un capitulo con planos que desarrollen
los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprensién de las
medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresion de las especificaciones

técnicas necesarias.
Otras consideraciones

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto debera trasladar al

contratista de la obra las siguientes obligaciones:

La obligacion del contratista como empresario principal y gestor del centro de
trabajo de la obra de informar a su personal, a sus subcontratistas, a sus
proveedores y transportistas, de los riesgos y medias que aplican en la obra en
cada momento, incluidas las medidas de emergencia. A su vez deberan contar en
obra con un protocolo para el control de acceso mediante tarjetas de identificacion
tanto del personal de obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia
de obra, ajeno al contratista.

Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia
técnica de control y vigilancia o a la Administracion, deberd utilizar equipo de
proteccion Individual que se consideren obligatorios en cada momento.

Todos los trabajadores de la obra recibiran una formacion/informacion de induccion

/acogida los riesgos y medidas, sus obligaciones y normas de seguridad a cumplir
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en la obra antes de su entrada, se extendera a todo el personal, cualquiera que sea
su antigliedad o vinculo laboral con la empresa. El contratista documentara por
escrito el cumplimiento de esta actuacion a lo largo de toda la obra.

Incluird informacién sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de
determinados farmacos que reducen la capacidad de atenciéon en general y, en
panicular para la conduccion de la maquinaria.

Se procurard implantar en todas las obras una informacion de caracter grafico
mediante la instalacién de senalizacion en vestuarios, comedores, botiquines, tajos
y otros puntos de concentracion de trabajadores, de carteles con pictogramas y
rotulacién en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores.

Se implantara un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y cumplimiento
de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se notificaran dichas
infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de la infraccidon tiene
vinculacién con la obra y la infraccidon es grave o se trata de reincidencia, se
prohibira su continuidad al servicio de la obra.

A las reuniones de coordinacién de operaciones especiales deberan asistir el
responsable de seguridad y salud del contratista y de las subcontratas afectadas en
los trabajos.

La investigacién de las causas y circunstancias de los accidentes laborales sera lo
mas detallada posible, y se facilitaran al Coordinador de Seguridad y Salud, junto
con todos los datos que este precise para la elaboracién de los informes que el
Director de las Obras precise.

El contratista elaborara el Plan de seguridad de la obra conforme al Estudio de
seguridad y salud. En el deberda incluir la organizacién, recursos y los
Procedimientos de Gestidén que acrediten como lleva a cabo en obra el cumplimiento
de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de
prevencidn de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes (formacién
e informacién, vigilancia de la salud, utilizacién de equipos de proteccién,
coordinacion de actividades empresariales y planificacidn y vigilancia preventiva...).
En particular, el empresario debera garantizar el cumplimiento de sus obligaciones

preventivas en el ambito particular de las labores contratadas.

e Respecto a la Integracién preventiva en fase de proyecto

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto por
el Consultor, asumird durante la elaboracién del Proyecto las funciones que le
corresponden de acuerdo con los articulos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 1627/1997;
sera responsable ademas de la redaccién del Estudio de Seguridad y Salud, de
velar por integrar la prevencién en el Proyecto de la obra, es decir, instara al

Responsable del Proyecto a que se tenga en consideracion los principios generales



de prevencidon en materia de seguridad y salud previstos en el articulo 15 de la ley
31/95 de PRL en las distintas fases de concepcion, estudio y elaboracion del

Proyecto.

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un documento
técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los riesgos laborales
qgue no han sido eliminados como la correspondiente previsiéon de las medidas

tendentes a controlarlos y reducirlos.

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboracion de este documento, sera
necesario contar con la previa definicion técnica del proyecto, sus soluciones
constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del Proyecto
habran de atender los principios de integracién de la prevencion en el disefio de la
obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la eliminacion de riesgos tanto
en lo referente a los trabajos de construccion como a las posteriores labores de
explotacidon, operacion y mantenimiento de la infraestructura o instalacidon

proyectada.

En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la elaboracion
del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio de Seguridad y
Salud, debera respetar la jerarquia de controles establecida en los principios
generales de accién preventiva. Por lo tanto, las decisiones de disefio tomadas en
el proceso de elaboracién del proyecto habran de considerar- en relacion con los
aspectos preventivos y proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente

orden de prioridades:

e En primer lugar, la eliminacion de los riesgos siempre que sea técnicamente
viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que eviten la exposicién a
determinados peligros o evitando la concurrencia temporal de determinados

trabajos en el mismo espacio de trabajo).

e En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminacién de
riesgos, se priorizara la sustitucién por métodos y soluciones que reduzcan

los niveles de riesgo.

e Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar
soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, sera en
el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen las medidas de

proteccién- preferentemente colectiva, tendente a procurar su control.

Asi, en un apartado especifico del Estudio de seguridad y salud, el autor del Estudio
dejard constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante la
elaboracién del Proyecto para la aplicacion de los principios anteriormente
indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organizacion con el
fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, asi como en la estimacién

de la duracion requerida para la ejecucién de estos trabajos.

e Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevencion de

riesgos laborales

En particular, el Consultor debera garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
preventivas en el ambito particular de las labores contratadas. Por ello, dispondra

de una Planificacion Preventiva Especifica para la ejecucion del contrato que incluya
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todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente pliego donde, y velara
especialmente porque los eventuales trabajos de campo necesarios para la
ejecucion del Proyecto se realicen con las debidas medidas de seguridad, haciendo
hincapié en las precauciones, a adoptar para el reconocimiento y toma de datos en
las inmediaciones de vias de ferrocarril en servicio. Ademas debera contar con
personal con formacion especifica para ejercer como piloto de via durante los

trabajos que se tengan que ejecutar en las proximidades de la via actual.

A su vez el Consultor, deberd acreditar el cumplimiento de la normativa de

prevencidn de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.

El Servicio de Prevencidon del Consultor debera ir complementando la Planificacidon
Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos
especificos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos y
mediciones de campo...). Y deberd contar con los medios técnicos y humanos
necesarios para realizar la vigilancia y control preventivo en la ejecucidén de los

trabajos contratados.
¢ Respecto al acceso a Instalaciones de ETS:

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a
las Instalaciones de ETS debera solicitar previamente una autorizacién de acceso,
y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al que accede,
asi como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas en él. En base
a dicha informacidn, el citado empresario debera tomar las medidas preventivas y
de planificacion y control necesarias contando para ello con la participacién efectiva
de sus responsables de prevencion.

e Contenido preventivo de caracter minimo del Proyecto:

En la Memoria del Proyecto se detallaran los métodos constructivos previstos para
la ejecucion de las obras, que estaran en conformidad con el descompuesto de los

previos de las distintas unidades de obra.

El proyecto contarad con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos proyectos
en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de las
infraestructuras préximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Este deberd
definir las secciones de excavacidon adecuadas a las caracteristicas del terreno o,
en su caso, los elementos auxiliares de entibacion necesarios, ambos deberan

reflejarse en el precio de las excavaciones.

Asimismo, el Proyecto debera contar con un Anejo especifico que incluya el analisis
exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos servicios
habria que considerar tanto los subterraneos que puedan interferir con la obra

como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de trabajo.



Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterraneos,
deberan contar con los correspondientes céalculos y/o justificaciones técnicas

que avalen la seguridad estructural de las mismas.

ANEXO N©°5 : INSTRUCCIONES DE APLICACION EN LA
DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO
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DEFINICION

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para

la realizacion y edicion de los planos.

Los planos se dibujaran con AUTOCAD y se entregara también copia en soporte
magnético u optico, en formato DWG.

Todos los planos se entregaran de modo que su contenido pueda ser visualizado
integramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no
exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir,
los planos se entregaran con las referencias externas unidas (a excepcién de las

imagenes de mapa de bits).

Los nombres de los ficheros seran renombrados con un codigo alfanumérico que sera

suministrado por ETS.

Cada archivo contendra un Unico plano, no se admitiran archivos que incluyan varias

presentaciones de planos.

Los numeros de hoja seran del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, ... n sigue Fin.
No se admitirad la numeracion tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc.

El formato Al proporcionado por ETS no sera alterado ni escalado, excepto para
rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerd como un
bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendra el valor de 1 para que

los campos de actualicen al abrir el dibujo.

S |

[ 7 | Prusvemson ______[Ew&) UE | ETS

) CLASE DE WODFICAGION | FEGHA OB Re]cowe [ Owa|
BERRIUSPERAK | REVSICNES

AHOLKULARIA ! CONSULTOR INGENIARI EGILEA
INGENERD AUTOR

AHOLKULARIAREN ERREFERENTA | ERREFERENTZA
REFERENGA CONSULTOR REFERENCIA

XXXXX-nnn-A =
FINOT TP
X. X
XXXX JOOXKXX ORRA HOU

PROEKTUAREN ZENBURUA PLANOAREN ZENBURUA
TMULO DE. PROYECTO TITULO DEL PLANO

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contaran de manera obligatoria

con su presentacién (espacio papel o vista preliminar de impresion).

Se incluird el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignacion de
plumillas, utilizado para la impresién de los planos (CTB).

Para los planos del anejo de expropiaciones se seguira el siguiente estandar de capas:

NOMBRE DE CAPA COLOR TIPO DE LINEA GROSOR PATRON
_LEXPRO 10 Continuous 0
_LOT 94 Trazos 0

_LSERV

170

Centro2
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_LFFCC 249 Continuous 0
_NPARCELA 12 Continuous 0
_PARCELA 210 Continuous 0
_PTOEXPRO 250 Continuous 0
_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0 LINE
_SOMBRA-OT 95 Continuous 0 LINE
_SOMBRA-SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0 LINE
_AMPLIACION-EXPRO BLANCO Continuous 0
_CATASTRO BLANCO Continuous 0
_SUP-EXPRO 10 Continuous 0
_SUP-OT 94 Continuous 0
_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0
_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0
_TRAZADO BLANCO Continuous 0
_ORTO BLANCO Continuous 0

Se grafiara en polilineas cerradas

_LEXPRO: La linea mas exterior de expropiacién en pleno dominio.

_LOT: El limite de ocupacién temporal.

_LSERV: El limite de la servidumbre permanente.

_LFFCC: El limite del Ferrocarril

_NPARCELA: Los numero identificativos de las fincas de proyecto afectadas
con el criterio de fincas correlativas (001, 002, 003...) y en la referencia

catastral poligono - manzana - parcela.



~_ Proiektuko Finka zk.
/001 > N° Finca Proyecto

[

Katastroko erref. 0—@—0@
Ref. Catastral

6. _PARCELA: La delimitacion de la parcela catastral corregida con la situacion

real.
7. _PTOEXPRO: Punto de expropiacion

8. _SOMBRA-EXPRO: Sombra de expropiacion con patrén LINE sobre _SUP-
EXPRO

9. _SOMBRA-OT: Sombra de la Ocupacion Temporal con patron LINE sobre
_SUP-OT

10. _SOMBRA-SERVIDUMBRE: Sobra de la servidumbre permanente con patrén
LINE sobre _SUP-SERVIDUMBRE

11. _SUP-EXPRO: Polilinea cerrada de la delimitacion de la superficie afectada

en expropiacion de cada una de las porciones de cada finca, inutilizada.

12. _SUP-OT: Polilinea cerrada de la delimitacidn de la superficie afectada en

ocupacion temporal, inutilizada.

13. _SUP-SERVIDUMBRE: Polilinea cerrada de la delimitacién de la superficie

afectada en servidumbre permanente, inutilizada.
14. _TOPOGRAFICO: El bloque que contenga el topografico de base.
15. _TRAZADO: El bloque que contenga el trazado del proyecto.

Las polilineas cerradas NO incluiran arcos, siendo las lineas comunes a dos recintos

la misma y deberan cumplir:

Situacion correcta:

Situacion incorrecta: Las lineas
que forman la finca nimero 1 no

forman un poligono cerrado.
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Situacion incorrecta: Las fincas 1

y 2 estan solapadas

ETS suministrara al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones
a rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignacién de plumillas
(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb).

Ademas se entregara una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplira siguientes

condiciones:

e Integridad. La copia en formato PDF deberd mantener la integridad en el
orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto
entregado en este formato contara con todos los elementos (texto, planos,
perfiles, croquis y mapas, hojas de calculo, tablas, imagenes, esquemas,

listados, y anexos) del proyecto original.

e Correspondencia entre soportes. El proyecto conservara la misma estructura,
apariencia, orden y paginacién que su presentacion en el formato papel, de
modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos

de un proyecto, o bien permita su reimpresion total.

e Coincidencia en los planos. Se cuidara que en la carpeta de planos, éstos
coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante
el proceso de exportacion de otros formatos se pondra precaucion para
asegurar que los pardametros de lineas, grosores, colores, plumillas, etc. se

ajustan a los utilizados al imprimir en papel.

o Indice completo, con vinculos. En las entregas en formato PDF es
imprescindible incluir el indice general completo del proyecto, y el particular
de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos.
Ademas, el indice ird encabezado por el nombre completo del proyecto, y el
numero de expediente. Su organizacidon en carpetas y subcarpetas sera a

criterio de la Direccion del Estudio.

Se seguiran los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas,

marcadores, indices y se carguen como CD de autoarranque:

e Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la

impresion y la copia.



Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualizacion, el acceso

al texto, y especialmente a los planos.

Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulacién del
proyecto. Para ello se crearan tantos marcadores como apartados de distinto

nivel aparezcan en cada documento.

Todos los indices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han

de encontrarse vinculados a la pagina a la que hagan referencia.

El indice se cargara automaticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un

CD de autoarranque.

El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localizacion
inmediata de una palabra en cualquiera de sus paginas, a partir del comando

“Buscar”.

Para facilitar la busqueda y la impresion, se crearan respectivamente los
marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores.
También se incluird un marcador denominado SALIR, para abandonar el

programa en cualquier momento.



/
/3
/ euskal trenbide sarea
/’
/

ANEXO N°6: DESCOMPOSICION DE LA PARTIDA ALZADA DE
ABONO
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DESCOMPOSICION DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO

% sobre pto.

1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 Estudio de alternativas 4%
1.2 Cartografia y topografia 1%
1.3 Servicios Afectados 2%
1.4 Levantamiento de edificios, construcciones e instalaciones 2%
1.5 Plan de ejecucidn BIM inical 2%

2 PROYECTO DE CONSTRUCCION 0%
2.1 Trazado 3%
2.2 Superestructura de via 3%
2.3 Estructura y Obras de Fabrica 17%
2.4 Estudio Hidraulico 3%
2.5 Parada y Arquitectura 6%
2.6 Urbanizaciones 5%
2.7 Equipos e Instalaciones 2%
2.8 Suministro eléctrico y catenaria 3%
2.9 Sefializacién 3%
2.10 Reposicidn de Servicios Afectados 3%
2.11 Afecciones y Expropiaciones 3%
2.12 Proceso constructivo y Situaciones provisionales 4%
2.13 Plan de Obra 2%
2.14 Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras 1%
2.15 Estudio de Seguridad y Salud 2%
2.16 Estudio de la Gestion de residuos 2%
2.17 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 2%
2.18 Normativa aplicada 1%
2.19 Control de Calidad 1%
2.20 Pliego de Condiciones 3%
2.21 Mediciones y Presupuesto(se incluye U.OCN;U.OPR) 5%
2.22 Entregables (se incluye U.PLA; U.RPR) 5%
2.23 Usos U.INT; U.REI 9%
2.24 Plan de Ejecucion BIM final 1%

Nota: Esta descomposicion de partida alzada sélo recoge las actividades principales
objeto de los trabajos. A efectos de certificacion se utilizara esta propuesta, en caso
que el Consultor no proponga una descomposicion diferente de la Partida Alzada de

Abono Integro.






