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1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO, RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

1.1.- Régimen jurídico.- El contrato al que se refiere este pliego es de naturaleza 

administrativa y se regirá por: 

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

b) El proyecto de ejecución de obras aprobado por el Órgano de Contratación. 

c) El correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

d) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

e) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

f) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

g) Por cualquiera otras disposiciones que resulten de aplicación en el ámbito de la misma. 

Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como su carátula y anexos, el Pliego 

de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se derive, tienen 

carácter contractual. Así como los documentos del proyecto (salvo la Memoria, en todo lo 

que no corresponda a descripción de los materiales básicos o elementales que forman 

parte de las unidades de obra), cuyas obras son objeto de licitación, el programa de trabajo 

y los cuadros de precios. 

 

1.2.- Recursos.- Las resoluciones dictadas por el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa. 

En el ámbito de los recursos ha de distinguirse dos supuestos: 

 

a) Contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o inferior a tres millones de euros 

(3.000.000 €): el régimen de recursos será el establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 

LPAC). 

 

b) Contratos de obra cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros (3.000.000 €): 

contra los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP se podrá interponer 

potestativamente recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición del 

contenciosoadministrativo. 

 

El órgano competente para conocer del recurso será el Órgano administrativo de recursos 

contractuales. 

 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial no 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. El recurso especial en 

materia de contratación no cabrá en los procedimientos de adjudicación que se sigan por 

el trámite de emergencia. 

 

Recurso especial en materia de contratación: 

 

Características.- La interposición del recurso especial en materia de contratación tiene 

carácter potestativo y será gratuito para quienes recurran. 

Objeto.- Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 

condiciones que deban regir la contratación. 



 
 

SORALUZEKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS 
 

5 

 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores 

en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 

inadmisión de licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 

excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 

149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 

205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación. 

 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en los 

apartados anteriores podrán ser puestos de manifiesto por las interesadas al órgano al que 

corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su 

corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten 

puedan ser alegadas por las mismas al recurrir el acto de adjudicación. 

 

Legitimación activa.- Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación 

cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o 

colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o 

indirecta, por las decisiones objeto del recurso. 

Estarán también legitimadas para interponer este recurso las organizaciones sindicales 

cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que 

estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por la empresa las 

obligaciones sociales o laborales respecto de las personas trabajadoras que participen en la 

realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización 

empresarial sectorial representativa de los intereses afectados. 

 

Plazo de interposición.- El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá 

presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará conforme a las 

reglas establecidas en el artículo 50 de la LCSP. 

 

Forma de interposición.- En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el 

motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse la 

recurrente y, en su caso, las medidas cautelares, cuya adopción solicite, acompañándose la 

documentación relacionada en el artículo 51 de la LCSP. 

 

Lugar de interposición.- El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). Asimismo, podrá 

presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para 

la resolución del recurso. Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados 

específicamente deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más 

rápida posible. 

 

Tramitación.- En cuanto a la tramitación del recurso se estará a lo establecido en el artículo 

56 de la LCSP. 

 

Órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación.- El 

conocimiento y resolución del recurso está encomendado al Órgano Administrativo de 

Recursos Contractuales. 
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Contra la resolución del recurso especial sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

1.3.- Jurisdicción competente.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 

competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, 

efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

 

2.- PARTES DEL CONTRATO 

 

A) Administración contratante. 

 

2.1.- Competencia para contratar.- El órgano de contratación será el señalado en el 

apartado “C” (ÓRGANO DE CONTRATACIÓN) de la carátula de este pliego. 

2.2. Dirección facultativa del contrato y responsable del contrato.- La persona señalada, en 

su caso, en el apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la carátula de este pliego o 

quien pueda determinar el órgano de contratación para la ejecución del contrato. 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 

responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los 

artículos 237 a 246 LCSP. 

2.3.- Perfil de contratante.- El señalado en el apartado “U” (PERFIL DE CONTRATANTE) de la 

carátula de este pliego. 

 

Se accederá desde la Plataforma de Contratación de Euskadi 

 

www.contratacion.euskadi.eus 

 

B) Contratista. 

 

2.4.- Aptitud para contratar.- Sólo podrán contratar con la Ayuntamiento de Soraluze las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 

obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija el, se 

encuentren debidamente clasificadas, salvo que en el Pliego se establezca que dicha 

acreditación no es obligatoria. Deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. 

a) Personas jurídicas: solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

b) Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo: tendrán capacidad para contratar con la Ayuntamiento de Soraluze, en todo 

caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

c) Empresas no comunitarias: sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España 

derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de 

la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
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contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 

de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

d) Uniones de empresas: podrán contratar con la Ayuntamiento de Soraluze las uniones de 

empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 

formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. 

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A 

efectos de la licitación, las empresas que deseen concurrir integradas en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la 

participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 69.8 y siguientes LCSP en relación a la alteración de la 

composición así como en los supuestos de modificación de las Uniones Temporales de 

Empresarios durante la licitación. 

 

La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la del 

contrato hasta su extinción. 

 

2.5- Solvencia. 

Se acreditará según lo establecido en el apartado “T” (SOLVENCIA) de la carátula de este 

pliego. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la 

empresa podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente 

de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 

durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 

solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 

contratar. 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA 

 

3.1.- Objeto del contrato.- El objeto del contrato es el señalado en el apartado “A” (OBJETO 

DEL CONTRATO) de la carátula de este pliego, con la distribución correspondiente de lotes, 

en su caso. La calificación del contrato se infiere de lo dispuesto en el artículo 13 de la LCSP. 

La no división en lotes del objeto del contrato se justifica, en su caso, en el apartado “A” 

(OBJETO DEL CONTRATO) de la carátula de este pliego. 

Si el objeto del contrato se divide en lotes, la empresa licitadora podrá ofertar sobre la 

totalidad del objeto del contrato con desglose por lotes, o bien ofertar sobre uno o varios de 

los lotes que comprende la totalidad del objeto. 

Las limitaciones a la adjudicación de lotes y sus reglas correspondientes se establecen en el 

apartado “A” (OBJETO DEL CONTRATO) de la carátula de este pliego. 

En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en la carátula 

de este pliego, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas 

integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato. 

El código de nomenclatura CPV de la Comisión Europea es el indicado en el apartado “A” 

(OBJETO DEL CONTRATO) de carátula del presente pliego. 

 

3.2.- Plazo de ejecución.- El Plazo de ejecución y/o entrega es el señalado en el apartado 

“N” (PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA) de la carátula de este pliego. 
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Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos 

fijados, serán los que se deduzcan del Plan de Obra de la oferta o se fijen en la aprobación 

del Programa de Trabajo por la Administración. 

 

Los plazos de ejecución comenzarán a partir de la autorización para la iniciación de las 

obras dada por la Administración, en el mismo acto de la suscripción, de conformidad, con 

el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

 

En caso de que explícitamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se fijen 

plazos parciales u ordenación de actividades, serán de obligado cumplimiento, si así se 

ofertan o fijan, respectivamente. 

 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CONSIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

4.1.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.- El presupuesto base de 

licitación y el valor estimado del contrato son los señalados en el apartado “D” 

(PRESUPUESTO) de la carátula de este pliego, así como en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución del contrato se consideran incluidos en el presupuesto de licitación. 

 

El presupuesto base de licitación podrá formularse en términos de precios unitarios referidos 

a los distintos componentes de la prestación a contratar o a las unidades de la misma que se 

entreguen o ejecuten. En el caso de que los precios unitarios se fijen teniendo en cuenta 

algún componente de carácter temporal, su importe no sería inferior al que se establezca en 

los convenios sectoriales que resulten de aplicación sin perjuicio de ulterior reajuste al ritmo 

de la obra, y correspondiente aplicación del coeficiente de adjudicación. 

 

4.2.- Anualidad/es.- Las anualidades en principio previstas son las reflejadas en el apartado 

“E” (ANUALIDADES) de la carátula de este pliego, en la documentación técnica del 

contrato y en todo caso, las aprobadas en la convocatoria. La Administración tiene la 

facultad de ajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las 

obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.3.- Consignación presupuestaria.- Se estará a lo establecido en el apartado “F” 

(CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA) de la carátula de este pliego. 

 

5.- GARANTÍAS EXIGIBLES 

 

A) Garantía provisional. 

5.1.- Exigencia y cuantía.- Se establece en el apartado “J” (GARANTÍA PROVISIONAL) de la 

carátula de este pliego. 

5.2.- Formas de prestar la garantía.- La garantía provisional podrá prestarse en cualquiera de 

las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP, detalladas en el epígrafe siguiente relativo 

a la garantía definitiva.  

En el caso de las Uniones Temporales de Empresas/ Empresarios, las garantías provisionales 

podrán constituirse por una/o o varias/os de las/os empresas/empresarios participantes, 

siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a 

todos/as los/as integrantes de la Unión Temporal deEmpresas/Empresarios. 
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5.3.- Responsabilidades a que está afecta la garantía.- En caso de exigirse, la garantía 

provisional responderá del mantenimiento de la oferta hasta la perfección del contrato. 

5.4.- Extinción y devolución.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será 

devuelta a las empresas licitadoras inmediatamente después de la perfección del contrato. 

En todo caso, la garantía provisional se devolverá a la licitadora seleccionada como 

adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de 

la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 

 

B) Garantía definitiva. 

 

5.5.- Exigencia y cuantía.- Su exigencia o no y su cuantía se establece en el apartado “K” 

(GARANTÍA DEFINITIVA) de la carátula de este pliego. 

Dicha cuantía se corresponde con el 5% del importe de la adjudicación excluido el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (salvo que se trate de contratos con 

precios unitarios o con precios provisionales, en los que se estará a lo dispuesto para esos 

supuestos en el artículo 107 de la LCSP). 

 

En el supuesto de adjudicación a una licitadora cuya oferta hubiera sido considerada 

anormalmente baja de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, se exigirá al 

contratista la constitución de una garantía complementaria de hasta un cinco por ciento 

del importe de adjudicación del contrato, alcanzando la garantía definitiva, por tanto, un 10 

por ciento del precio del mismo. 

 

5.6.- Plazo para su acreditación: La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP deberá acreditarla en el plazo de 

diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento de presentación de la garantía definitiva. 

5.7.- Formas de prestar la garantía: 

a) En efectivo. 

b) Mediante aval prestado, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España. 

c) Mediante contrato de seguro de caución  con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. 

En los supuestos b) y c) se acompañará la siguiente documentación, salvo que se haya 

aportado con anterioridad: 

1.- D.N.I. de la persona que actúe en nombre de la entidad avalista o aseguradora 

correspondiente. 

2.- Escritura de apoderamiento en la que se recojan las facultades quienes firman el aval o 

seguro de caución. 

En el caso de valores de Deuda Pública, se acreditará el poder suficiente de quienes firmen 

en nombre de la entidad bancaria o de ahorro en la que se encuentren los valores, a través 

de las escrituras de apoderamiento o las que en su caso recojan las facultades de los 

firmantes o la documentación propia de la entidad que así lo atestigüe. 

 

El régimen de garantías prestadas por terceros será el establecido en el artículo 112 de la 

LCSP. 

 

5.8.- Responsabilidades a que está afecta la garantía. 

La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 153 de la LCSP. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la LCSP. 
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c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 

mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 

contratación, de los gastos originados a la Ayuntamiento de Soraluze por la demora de el 

contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados 

al Ayuntamiento con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando 

no proceda su resolución. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 

acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido. 

e) Además, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los 

bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía 

que se haya previsto en el contrato. 

5.9.- Régimen de reposición y reajuste.- El régimen de reposición y reajuste de la garantía 

definitiva será el establecido en el artículo 109 de la LCSP. 

5.10.- Devolución y cancelación.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se 

haya producido el vencimiento del plazo de garantía establecido en la carátula de este 

pliego o, en su caso, el que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato 

de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de el contratista. La 

tramitación se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 111 de la LCSP. 

En el supuesto de recepción parcial el contratista sólo podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se haya autorizado 

expresamente en la carátula de este pliego. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la 

cesionaria. 

 

6.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

6.1.- Tramitación.- El expediente de contratación se tramitará según lo señalado en el 

apartado “G” (TRAMITACIÓN) de la carátula de este pliego. 

En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación queda sometida a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las 

obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio en que se vaya a iniciar la ejecución del 

contrato. 

6.2.- Urgente.- Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo 

procedimiento que los ordinarios, con las especialidades recogidas en el artículo 119 de la 

LCSP. 

6.3.- Emergencia.- Los expedientes calificados con tramitación de emergencia tendrán el 

régimen excepcional recogido en el artículo 120 de la LCSP. 

 

7.- LICITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

7.1.- Principios: igualdad, transparencia, libre competencia, publicidad, información y 

confidencialidad. 

1. El órgano de contratación dará a las licitadoras y candidatas un tratamiento igualitario y 

no discriminatorio y ajustará su actuación a los principios de transparencia y 

proporcionalidad. 

2. La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad 

o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir 

artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a 

determinadas empresas. 

3. El órgano de contratación velará en todo el procedimiento de adjudicación por la 

salvaguarda de la libre competencia. 

4. El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas 

que estas hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El 
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carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 

pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación 

o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la adjudicataria ni a 

todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 

indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 

Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en 

ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. 

La contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 

referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 

conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo 

mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. 

7.2.- Procedimiento de adjudicación: 

7.2.1.- Procedimiento.- El procedimiento establecido es el señalado en el apartado “G” 

(PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. En el procedimiento 

abierto toda empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida 

toda negociación de los términos del contrato con las empresas licitadoras. 

7.2.2.- Criterios de adjudicación.- La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio; sin 

embargo, en aquellos supuestos excepcionales en los que solo se utilice un criterio de 

adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un 

criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Su determinación se 

recoge en el apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. 

7.2.3.- Aplicación de los criterios de adjudicación.- 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 

corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 

que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, 

 a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un 

mínimo de tres componentes, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del 

órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente 

del contrato, o  a un organismo técnico especializado 

El comité o el organismo técnico especializado será el que, en su caso, se señale en el 

apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. 

7.3.- Plazo para presentación de proposiciones.- Se estará a lo establecido en el apartado 

“Q” (PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES) de la carátula de este pliego. 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la semana; 

la fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el resguardo 

acreditativo emitido por el Registro Electrónico de la Ayuntamiento de Soraluze y coincidirá 

con el momento en el que finaliza la recepción de la oferta. 

7.4.- Proposiciones de empresas interesadas: 

7.4.1.- Proposiciones.- 

7.4.1.1. Previa.- 

1. Las proposiciones de las interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la empresa 

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, 

así como la autorización a la Mesa de Contratación y al órgano de contratación para 

consultar los extremos siguientes: 

a) NIF de la empresa y DNI de la persona representante o de la persona empresaria 

individual, 
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b) Datos que obren en los distintos Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas 

o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 

Europea y, 

c) Acreditación de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha autorización incluirá la posibilidad 

de obtener los certificados correspondientes para su incorporación al expediente de 

contratación. 

2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 

hasta el momento de su apertura. 

3. Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto 

sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella 

suscritas. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 

motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

7.4.1.2.-Forma de presentación de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de 

contratación de Euskadi. 

7.4.2.- Variantes.- Se estará a lo establecido en el apartado “M” (AUTORIZACIÓN DE 

VARIANTES) de la carátula de este pliego. 

7.4.3.- Documentación a presentar: 

7.4.3.1.- Reglas generales: 

1.- Número de sobres.- 

 

DOS SOBRES ELECTRÓNICOS: si se establece un único criterio de adjudicación o los criterios 

de adjudicación establecidos son todos cuantificables automáticamente: 

SOBRE electrónico “A” (documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos). 

SOBRE electrónico “B” (documentación técnica y relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s 

automáticamente). 

 

TRES SOBRES ELECTRÓNICOS: si se establecen criterio/s de adjudicación cuantificable/s 

automáticamente y no cuantificable/s automáticamente: 

SOBRE electrónico “A” (documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos). 

SOBRE electrónico “B” (documentación relativa a lo/s criterio/s NO cuantificable/s 

automáticamente). 

SOBRE electrónico “C” (documentación relativa a lo/s criterio/s o cuantificable/s 

automáticamente). 

La documentación necesaria para la ponderación de los criterios de adjudicación se 

detalla en el apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de este pliego. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente (relación indexada de documentos). 

2.- Idioma: Todas las empresas presentarán la documentación en castellano o en euskera. 

7.4.3.2.- En el SOBRE electrónico “A” (documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos) se introducirá la siguiente documentación: 
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1.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento de 

ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3/16, de 3 de enero), 

firmado por quien tenga poder suficiente para ello. El DEUC deberá ser cumplimentado 

conforme al ANEXO 2 del citado Reglamento, estando disponible en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

 

Para la cumplimentación del DEUC servirá de ayuda la guía elaborada por la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Recomendación aprobada por 

resolución de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 85, de 8 de 

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392 

 

Se deberán cumplimentar las partes II, III, IV y VI del formulario. La parte IV se cumplimentará 

de conformidad con la opción marcada con una X –se limitarán a cumplimentar la sección 

α de la parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV-. 

 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 

declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 

arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 

cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a las licitadoras que presenten la 

totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el 

buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, ello en 

los términos del artículo 69 de la LPAC. 

 

No obstante lo anterior, cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público; en el Registro Oficial de Licitadores de empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi; figure en una base de datos nacional 

de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 

sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y 

estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 

referidos lugares. Además, las empresas que figuren inscritas el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Licitadores de empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi  no estarán obligadas a facilitar 

aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique 

dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. 

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 

de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

En cualquier caso la presentación del DEUC por la licitadora conlleva el compromiso de que, 

en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán 

los documentos justificativos a los que sustituye. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392
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2.-Declaración responsable de la empresa licitadora indicando que cumple las condiciones 

establecidas en los pliegos que rigen la presente contratación, así como que asume los 

compromisos correspondientes derivados de la aceptación de los pliegos. Ello según ANEXO 

II. 

En el caso de las Uniones Temporales de empresas, cada una de las componentes aportará 

su declaración responsable. 

 

3. Las Uniones Temporales de Empresas deberán indicar en documento aparte los nombres y 

circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas y 

designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 

representación de todas ante la Ayuntamiento de Soraluze. Asimismo, señalarán el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarias del contrato, ello conforme al modelo de “COMPROMISO CONSTITUCIÓN DE 

U.T.E.”, ANEXO VIII. 

 

4.- Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.- A los efectos de determinar las 

ofertas anormalmente bajas, en el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo 

de sociedades, las empresas licitadoras deberán presentar relación de las sociedades 

pertenecientes al grupo, ello conforme al ANEXO II. 

 

5.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 

deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder a la licitadora. 

 

6.- Documento que acredite la constitución de la garantía provisional para el caso en que 

conste su exigencia en el apartado “J” (GARANTÍA PROVISIONAL) de la carátula de este 

pliego. 

 

7.4.3.4.- En el SOBRE “B” (documentación relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s 

automáticamente) se introducirá la siguiente documentación: 

Deberán presentar toda la documentación necesaria para la ponderación de lo/s criterio/s 

de adjudicación no cuantificable/s automáticamente y que se detalla en el apartado “I.2 

(CRITERIO/S NO CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE) “de la carátula. 

 

Si la oferta tuviese contenidos confidenciales, deberá desglosarse en archivos 

independientes, comenzando el nombre del archivo con la palabra CONFIDENCIAL, caso 

de tener dicho carácter. 

 

Se deberá acompañar de un índice con una extensión máxima de una (1) cara, donde se 

indiquen los apartados principales de la documentación que contiene el sobre C. Dichos 

apartados deberán estar, a su vez, identificados de forma visible. 

 

En su caso, las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las 

que se vaya a encomendar su realización. 

 

7.4.3.3.- En el SOBRE “C” (documentación relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s 

automáticamente) se introducirá la siguiente documentación: 
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Deberán presentar toda la documentación necesaria para la ponderación de lo/s criterio/s 

de adjudicación cuantificable/s automáticamente y que se detalla en el apartado “I.1 

(CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE)” de la carátula. 

 

Si la oferta tuviese contenidos confidenciales, deberá desglosarse en archivos 

independientes, comenzando el nombre del archivo con la palabra CONFIDENCIAL, caso 

de tener dicho carácter. En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. 

 

En todo caso, la oferta económica: 

 

a) Indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 

repercutido. 

b) La oferta económica se cumplimentará según ANEXO I (en todo caso, no podrá superar 

el presupuesto de licitación), debidamente firmada y fechada. 

c) A todos los efectos, se entenderá que la oferta presentada comprende el importe de la 

prestación, gastos repercutibles, otros costes, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones 

de todo tipo que recaigan sobre la prestación. 

 

7.4.3.5.- Referencias Técnicas 

La licitadora deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración.  

 

7.5.- Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento: 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 

rama de la actividad, sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 

actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 

contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en la carátula de este pliego 

de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 

adjudicación. 

En relación a la sucesión en caso de uniones temporales de empresas, se estará a lo 

establecido en el artículo 69.8 de la LCSP. 

 

7.6.- Valoración de las ofertas. 

7.6.1.- Órgano competente.- 

Mesa de Contratación: Es el órgano colegiado de asistencia técnica especializada a los 

órganos de contratación de la Ayuntamiento de Soraluze y competente para la valoración 

de las ofertas en los procedimientos de adjudicación de los contratos promovidos por el 

Ayuntamiento de Soraluze; asimismo, ejercerá sus funciones durante el procedimiento 

licitatorio, esto es, entre la finalización del plazo para la presentación de ofertas o 

proposiciones y la adjudicación del contrato, con la competencia que le atribuya la Ley 

reguladora vigente en materia de Contratos del Sector Público y sus disposiciones 

complementarias. 

 

Todas las personas que integran la Mesa tendrán voz y voto, a excepción de la persona que 

ostente la Secretaría que solo tendrá voz. En el caso de que asistan a las reuniones de la 

Mesa personas funcionarias o asesoras que resulten necesarias según la naturaleza del 

asunto a tratar, actuarán con voz pero sin voto. 

 

Constitución.- Para la válida constitución de la Mesa de Contratación deberán estar 

presentes la mayoría absoluta de las personas que la componen y, en todo caso, quien 
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ocupe la Presidencia, la Secretaría y las dos vocales que tienen atribuidas las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico y el control económico-presupuestario. 

 

Adopción de acuerdos.- Los acuerdos de la Mesa de Contratación se adoptarán por 

mayoría simple y para su válida adopción se requerirá la asistencia de la mayoría absoluta 

de las personas componentes de la Mesa en cada momento. 

 

7.6.2.- Apertura de proposiciones. 

7.6.2.1.- Apertura de proposiciones 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

La apertura del SOBRE “B” se realizará en acto privado. 

 

Se celebrará: Lugar Sala de reuniones del Ayuntamiento de Soraluze. 

 

Fecha y hora: Serán las señaladas en el perfil de contratante. 

 

La Mesa de Contratación podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea 

necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

De las actuaciones de la Mesa de Contratación relacionadas a continuación se levantará 

acta que será firmada por la persona responsable de la secretaría de la Mesa con el visto 

bueno de la Presidencia. 

 

7.6.2.2.- APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO “A”: 

En primer lugar, la Mesa de Contratación debidamente convocada se constituirá y la 

presidencia ordenará la apertura de los SOBRES electrónicos “A” (documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos) en sesión privada y calificará la 

documentación presentada por las licitadoras en tiempo y forma. 

Asimismo, verificará que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones 

responsables indicadas en este pliego. 

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación, realizará el 

trámite de subsanación y, a tal fin, el requerimiento de subsanación lo publicará en el perfil 

de contratante, sin perjuicio de la utilización de otros medios que se estimen pertinentes a tal 

efecto. Para la subsanación de dicha documentación se concederá un plazo de tres (3) 

días, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el referido perfil de 

contratante. 

7.6.2.3.- APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO “B” (en los casos que existan criterio/s de 

adjudicación NO cuantificable/s automáticamente o sometidos a juicio de valor) 

 

La Mesa de Contratación se constituirá en sesión privada y subsanados, en su caso, los 

defectos u omisiones de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos presentada, valorará dicha documentación realizando pronunciamiento expreso 

sobre las licitadoras admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su 

rechazo. 

 

Seguidamente, en la misma sesión privada, la Presidencia ordenará la apertura y examen 

de los SOBRES electrónicos “B” correspondientes a las empresas licitadoras admitidas. 

A continuación, pondrá las ofertas a disposición del Departamento promotor del 

expediente, para su estudio y consiguiente ponderación de los criterios correspondientes en 

aras a determinar la mejor oferta para el Ayuntamiento. Asimismo, para la valoración de las 

proposiciones podrá solicitar cuantos informes técnicos considere oportunos. 
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Ello, sin perjuicio de la intervención del comité formado por personas expertas o del 

organismo técnico especializado a los que hace referencia el artículo 146.2 a) de la LCSP en 

los casos previstos en el mismo. 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que incorporen en el SOBRE 

electrónico “B” documentación que deba ser objeto de evaluación posterior (en la apertura 

del SOBRE electrónico “C)”. 

 

7.6.2.4.- APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO “C”: 

a) Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicación, cuantificable/s 

automáticamente y NO cuantificable/s automáticamente, la Mesa de Contratación 

procederá del modo siguiente: 

 

Una vez recibido/s en la secretaría de la Mesa de Contratación, el/los informe/s en su caso 

solicitado/s con el fin de ponderar el/los criterio/s no cuantificable/s automáticamente, se 

constituirá la Mesa y, en acto público, comunicará: en primer lugar, las licitadoras admitidas 

a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo; y, en segundo lugar, dará a 

conocer la ponderación asignada a las ofertas relativas a los criterios no cuantificables 

automáticamente. 

 

Las propuestas que no cumplan las condiciones técnicas exigidas no serán objeto de 

valoración, quedando excluidas del procedimiento. 

 

Seguidamente se procederá a la apertura de los SOBRES electrónicos “C” (documentación 

de criterio/s cuantificable/s automáticamente) dando lectura de las ofertas económicas. La 

documentación contenida en dichos SOBRES electrónicos será evaluada conforme a los 

criterios expresados en la carátula de este pliego. 

 

b) Para el caso de que se hayan establecido únicamente criterio/s de adjudicación 

cuantificable/s automáticamente, se constituirá la Mesa y, en acto público, comunicará las 

licitadoras admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo; después, 

procederá a la apertura de los SOBRES electrónicos “C”, del mismo modo que se ha descrito 

para el supuesto a). 

 

7.6.2.5.- Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de Contratación. 

Todas las actas de la Mesa de Contratación de calificación, admisión o exclusión de las 

ofertas se publicarán en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios. 

7.6.3.- Ofertas anormalmente bajas: 

La determinación de las ofertas anormalmente bajas se realizará según lo establecido en el 

artículo 149 de la LCSP. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 

haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del 

procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece en dicho 

artículo 149. 

Cuando los pliegos no prevean una forma de determinación diferente, en el caso de que el 

único criterio de adjudicación sea el precio se aplicarán, para su determinación, las reglas 

recogidas para apreciar las ofertas anormalmente bajas en los artículos 85 y 86 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en tanto no se 

apruebe y entre en vigor el Reglamento de la LCSP. 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en 

el apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN) de la carátula de estos pliegos, en la que se 

determinan los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en que una oferta se 

considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 

sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el 
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régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que 

fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 

conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en 

unión temporal. 

Cuando la Mesa de Contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 

presunción de anormalidad, deberá requerir a la licitadora o licitadoras que las hubieren 

presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base 

al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 

información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

La Mesa de Contratación podrá pedir justificación a estas licitadoras sobre aquellas 

condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o 

costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método 

de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 

prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 

incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 

Los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente 

bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 

el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada 

por la licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de 

aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la 

aceptación de una oferta sin que la propuesta de la Mesa de Contratación en este sentido 

esté debidamente motivada. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la licitadora y los 

informes mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente 

el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora y que, por lo tanto, la oferta 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá 

de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta. En general se 

rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis 

o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera 

resultado adjudicataria del contrato, el responsable del contrato establecerá mecanismos 

adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el 

objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en 

la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados. 
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8.- ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

8.1.- General o previa.- 

La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación 

una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección de la 

empresa adjudicataria. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor de la empresa licitadora 

propuesta frente al Ayuntamiento de Soraluze. No obstante, cuando el órgano de 

contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá 

motivar su decisión. 

8.2.- Adjudicación.- 

8.2.1.- Clasificación de las ofertas.-  

La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 

que no hayan sido declaradas anormalmente bajas conforme a lo establecido en laLCSP. 

Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en este 

pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el 

único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que 

incorpora el precio más bajo. 

8.2.2.- Criterios de desempates.- 

Previa. En el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 

empate entre dos o más ofertas, se aplicarán los criterios de adjudicación específicos para 

el desempate referenciados en los epígrafes siguientes. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por las 

licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, si bien 

el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos será el de finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones. 

8.2.2.1.- Criterios Generales. 

En primer lugar, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, tenga en 

su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al que les 

imponga la normativa (2 por 100). 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 

porcentaje superior al que les imponga la normativa (2 por 100), tendrá preferencia en la 

adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de 

personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

En segundo lugar, serán preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas de 

inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 

normativa para tener esta consideración. 

En tercer lugar, serán preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas con 

menor porcentaje de contratos temporales en su plantilla. 

En cuarto lugar, serán preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas con 

mayor porcentaje de mujeres empleadas en su plantilla. 

En quinto lugar, serán preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas que 

obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 

ponderación de los mismos, y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de 

importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 

Finalmente, si aplicados los anteriores criterios, persistiera el empate, se resolvería por sorteo. 

8.2.2.2.- Documentación acreditativa de los criterios de desempate. 

La documentación para la acreditación de los criterios de desempate podrá ser: 

a) El porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad, el menor porcentaje de 

contratos temporales y el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de una 
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empresa, se deberá acreditar mediante certificación expedida al efecto o documentación 

pertinente de la circunstancia correspondiente. 

b) Empresa de inserción- En el caso de las empresas de inserción, se deberá acreditar dicha 

condición mediante certificación expedida al efecto o documentación pertinente. 

8.2.3.- Declaración de desierta. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este pliego. 

8.2.4.- Documentación a requerir y presentar por la empresa licitadora que haya presentado 

la mejor oferta. La documentación que ha de presentarse en el plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento es la siguiente: 

 

8.2.4.1. Documentación justificativa de los requisitos para contratar: 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 

momento de perfección del contrato. 

1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según los supuestos que a 

continuación se detallan: 

a) Persona física: D.N.I. o documento fehaciente que haga sus veces de la persona que 

realice la proposición. 

b) Persona jurídica: escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

c) Uniones temporales de empresas: cada una de las componentes acreditará su 

capacidad, personalidad, representación y solvencia. 

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: inscripción de las 

empresas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

esté establecidas (Anexo 1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas), o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 

para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 

requisito. 

e) Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea: informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo, se 

acompañará a la documentación que presente que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. En los contratos 

sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación 

con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 

 

2.- Documentos acreditativos de la representación.- Las personas que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de representación. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 

acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento 

que haga sus veces. 

 

3.- Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto del 

contrato. Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá 

aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o 

profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del contrato. 
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4.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. Según lo establecido en el apartado “T” (SOLVENCIA) de la carátula de este 

pliego. 

Además, aportará los documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios 

personales y/o materiales que para la ejecución del contrato se han señalado en el 

apartado “T” (SOLVENCIA) de la carátula de este pliego, y que la licitadora propuesta como 

adjudicataria declaró disponer para la ejecución del contrato. 

La acreditación de la solvencia mediante medios externos de otras entidades (art. 75 LCSP), 

se realizará mediante la presentación del correspondiente documento de compromiso de 

disposición por escrito (certificado) emitido por el órgano de dirección de la empresa que 

preste la citada solvencia. 

La adjudicataria mantendrá durante la vigencia del contrato los mismos medios que ha 

aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por 

otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de 

la Administración. 

5.- Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Si así 

se prevé en el apartado “T” (SOLVENCIA) de la carátula de este pliego, la licitadora deberá 

aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar. 

6.- Certificados y/o informes de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social y otros cumplimientos. Hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

En el caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresas, se requieren 

los certificados y declaraciones responsables relativos a cada empresa participante en la 

misma. 

7.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, 

referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto (ANEXO VII del PCAP). En el 

supuesto de estar exenta de este impuesto, presentará declaración responsable de no 

haberse dado de baja en el citado impuesto y señalará el supuesto de exención. (ANEXO 

VII) 

La presentación de la propuesta por la interesada para concurrir en el presente 

procedimiento de contratación conlleva la autorización al órgano gestor del Servicio de 

Contratación para recabar los certificados a emitir por los órganos de las haciendas forales. 

En el caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresas, se aportará la 

relativa a cada empresa participante en la misma. 

 

8.- Concreción de las condiciones de solvencia, en su caso. Se presentará la 

documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido 

en el artículo 76.2 de la LCSP. 

 

9.- Documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva, en su caso. Caso 

de exigirse garantía definitiva, deberá presentarse la documentación acreditativa de su 

constitución. 

 

En el caso de las uniones temporales de empresas deberán especificarse las razones sociales 

y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantías podrán constituirse por una o 

varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 

requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión temporal.  

 

10.- Escritura pública de formalización de U.T.E. En el caso de que la empresa licitadora sea 

una unión temporal de empresas, deberá aportar la escritura pública de formalización de la 

misma. 



22 

 

8.2.4.2.- Subsanación de documentación. 

La propuesta como adjudicataria podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los 

documentos que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato. Se 

le concederá un plazo de tres (3) días hábiles. De no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento relativo a la documentación exigida, se entenderá que la licitadora ha 

retirado su oferta, exigiéndosele el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, procediéndose a recabar la misma 

documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 

las ofertas. 

La propuesta como adjudicataria que no cumplimente el requerimiento relativo a la 

documentación exigida dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia 

podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP. De 

otra parte, incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones 

responsables sobre su capacidad, representación y solvencia. 

8.2.4.3.- Acreditación mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores. 

La acreditación de determinadas circunstancias de las relacionadas anteriormente 

(documentación acreditativa de la capacidad de obrar, representación, certificaciones 

positivas de Hacienda y Seguridad Social, declaración responsable según ANEXO VII…) 

podrá ser sustituida por el CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros siguientes: 

b) Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi; 

c) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso); o 

d) mediante certificado comunitario de clasificación. 

El órgano gestor del Servicio de Contratación recabará de oficio dichos certificados, los 

cuales requerirán de una declaración responsable de la licitadora en la que manifieste que 

las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado 

variación. (ANEXO III) 

En relación a las circunstancias no recogidas en el certificado que se obtenga del Registro 

correspondiente, se acompañará la acreditación documental exigida. 

8.2.5.- Plazo para adjudicar.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el 

del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 

desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en la carátula de este pliego. 

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando 

sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la LCSP 

relativos a las ofertas anormalmente bajas. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, las empresas licitadoras 

tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de 

existir esta. 

8.2.6.- Notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras y su publicación en el perfil 

de contratante.- La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada y se notificará a las empresas licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de 

contratante en el plazo de 15 días. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme 

al artículo 153.3 del LCSP. 

La notificación se realizará mediante el sistema de comparecencia en la sede electrónica 

del ayuntamiento de Soraluze. 
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La práctica de las notificaciones y comunicaciones a través del sistema de comparecencia 

se realizará mediante el acceso de la persona interesada o su representante al contenido 

de la notificación o comunicación puesta a su disposición en el apartado diseñado con tal 

propósito en la sede electrónica de la Ayuntamiento de Soraluze, previo empleo de alguno 

de los sistemas electrónicos de identificación o firma admitidos para esta actuación. 

La notificación electrónica realizada por el sistema de comparecencia en la sede 

electrónica del ayuntamiento de Soraluze se entenderá practicada a todos los efectos 

legales en el momento en el que la persona interesada o su representante acceda a su 

contenido. 

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Soraluze, transcurrieran 10 días naturales sin que la persona 

destinataria acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y 

se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que por Ley se 

establezca un plazo distinto. 

8.2.7.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 

adjudicación por la Ayuntamiento de Soraluze. 

En lo relativo a la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación por el Ayuntamiento de Soraluze, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 152 de la LCSP. 

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable 

de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se 

compensará a las licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en 

el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración 

empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través 

de los trámites del procedimiento administrativo común. 

En ambos casos, la compensación de los gastos que la licitación haya ocasionado a las 

empresas licitadoras será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de 

aquellas. Ello no obstante, esta compensación no superará en ningún caso el límite de 

TRESCIENTOS (300,00) EUROS. 

8.3.- Formalización del contrato. 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 

a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 

eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

Plazo para la formalización del contrato: 

 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas 

licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 

igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión. 

 En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 

las empresas licitadoras. 
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Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 

letra b) del apartado 2 del artículo 71. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Ayuntamiento de Soraluze, se 

indemnizará a el contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto cuando la 

tramitación del expediente sea con carácter de emergencia. 

8.4.- Publicidad de la formalización del contrato. 

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 

en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 

contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación 

armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de 

la Unión Europea». Los anuncios de formalización en el perfil de contratante no se realizarán 

antes de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en el caso en que deban 

ser publicados en dicho Diario Oficial. 

El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario 

Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del contrato. 

9.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1.- Obligación de cumplir el contrato 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas, los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y el proyecto, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en 

favor de las Administraciones Públicas. 

La contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

9.2.- Comprobación del replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargado de las obras procederá, en presencia del 

contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

En el caso de un expediente declarado de urgencia, conforme a lo recogido en el artículo 

119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes 

desde la formalización, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso 

se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera 

constar en la correspondiente resolución motivada. 

La demora en la comprobación del replanteo será causa de resolución del contrato en los 

términos del artículo 245 de la LCSP. 

9.3.- Precio del contrato: 

9.3.1.- Precio cierto.- El contrato tendrá siempre un precio cierto, que se abonará al 

contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. 

En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el 

Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. 

Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago 

pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que así se 

prevea. 

 

 



 
 

SORALUZEKO UDALA 
 

AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS 
 

25 

 

9.3.2- Régimen de pagos. 

La Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 

correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período 

de tiempo, salvo prevención en contrario del presente pliego, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

La contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 

de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las condiciones y requisitos que 

a tal efecto se determinan en los artículos 155 a 157 del RGLCAP, debiendo asegurar los 

referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

Por otra parte, las contratistas que tengan derecho al cobro frente a la Administración, 

podrán ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible la notificación 

fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión. 

La Administración tendrá obligación de abonar el precio atendiendo a lo establecido en el 

artículo 198 y concordantes de la LCSP. Asimismo, dicho articulado establece el régimen 

jurídico de la demora en el pago. 

9.3.3.- Forma de pago 

a El contratista está obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y 

remisión de facturas. El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas en la dirección de la web del ayuntamiento de 

Soraluze. Para ello los datos son los siguientes: 

Oficina contable L01200659  

Órgano Gestor L01200659  

Unidad Tramitadora L01200659  

El contratista deberá presentar la factura electrónica en el siguiente portal de facturación, 

en la parte izquierda donde pone ENVIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. 

https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/HFAPortalProveedorWEB/contratacionPublica.do?en

trar  

9.3.4- Anualidades 

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el 

que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el 

contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la que 

consignada en la anualidad correspondiente. 

Sin embargo, la Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, 

para adecuarlas al ritmo de la ejecución del contrato. 

9.3.5.-Revisión de precios. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 197 y 239 de la LCSP. 

No obstante, la revisión de precios se realizará, en su caso, según lo establecido en el 

apartado “L” (REVISIÓN DE PRECIOS) de la carátula de este pliego, en el documento 

contractual, en su caso, y en el artículo 103 de la LCSP y normativa concordante. 

9.3.6.-Cláusulas de variación de precio.- Se aplicará para el caso de que se haya 

establecido en el apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la carátula de este pliego y 

siguiendo las reglas establecidas en el artículo 102 de la LCSP. 

9.4.- Obligaciones del contratista. 

9.4.1.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 

Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, 

está obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

Seguridad Social, de integración social de personas discapacitadas y de prevención de 

https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/HFAPortalProveedorWEB/contratacionPublica.do?entrar
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/HFAPortalProveedorWEB/contratacionPublica.do?entrar
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riesgos laborales y, con respecto a estas últimas, de forma muy especial con lo establecido 

en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. A tal efecto, deberá 

proponerse a la Administración el correspondiente Plan de seguridad y salud, para su 

aprobación, y dotar al centro de trabajo del Libro de incidencias, tal como preceptúan los 

artículos 7 y 13, del mismo Real Decreto. 

La contratista, subcontratista y en su caso, las personas trabajadoras, estarán obligadas a 

cumplir los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado. 

No obstante lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula, el contratista se 

compromete a que por parte de las empresas subcontratistas -en su caso- se cumpla la 

legislación vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. El 

contratista estará obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas 

que subcontrate -en su caso- se desempeñe en condiciones dignas, siéndoles de aplicación 

a las personas trabajadoras el convenio del sector del que forman parte, especialmente en 

cuanto a la subrogación del personal se refiere. 

La contratista asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas 

imputables a ella pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros. 

La adjudicataria presentará en tiempo y forma, todos los datos estadísticos que la 

Administración demande. 

Se consideran condiciones especiales de ejecución: 

1.- Cumplimiento de la normativa.- El contratista, en ejecución del contrato, cumplirá las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 

Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Estado. Asimismo, realizará la pertinente declaración responsable de aplicación de dicha 

normativa a la hora de elaborar la oferta, según el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, 

de DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

2.- Obligación de respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de las 

convenciones fundamentales de la OIT.- El contratista asume la obligación de respetar los 

derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de producción y el cumplimiento 

de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, y en 

especial las siguientes, según el tenor al respecto referido en el ANEXO II, de DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y negociación 

colectiva. 

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las condiciones 

laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, extracción nacional u 

origen social. 

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la 

acción inmediata para su eliminación. 

3.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- El contratista, y durante la 

vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas trabajadoras con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un 

número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del el texto refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 

medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005 de 8 de abril. Asimismo, se 

compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante la persona 

responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la 
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vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última factura (ANEXO II, 

de DECLARACIÓN RESPONSABLE). 

4.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- El contratista, durante 

la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres y 

hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de 

Mujeres y Hombres del País Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un 

Plan de Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o convencional 

de tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo 

requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de 

la remisión de la última factura (ANEXO II, de DECLARACIÓN RESPONSABLE). 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad 

entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, 

duración y ordenación de la jornada laboral. 

5.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, publicidad, 

imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o 

entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un uso no 

sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del contrato 

designado por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 

6.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato. 

Las licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 

trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar 

adjudicatarias. Asimismo, tendrán la obligación de facilitar cuanta información se requiera 

sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato (ANEXO II, de DECLARACIÓN RESPONSABLE). 

La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable 

a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en 

la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. En este sentido, la 

presentación de la oferta presupone para las licitadoras la aceptación voluntaria de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 

adjudicacióny ejecución hasta su finalización. 

7.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio sectorial.- El contratista deberá, 

a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio 

colectivo sectorial de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la 

persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel 

(ANEXO 2, de DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

8.- Condiciones especiales de los órganos de contratación de la Ayuntamiento de Soraluze 

están sujetos al régimen de doble oficialidad lingüística establecida por el artículo 6 del 

Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley vasca 10/1982, de 24 de noviembre, básica 

de normalización del uso del euskara, así como al resto de la normativa vigente en la 

materia. 

9.4.1.1 Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

Por parte del Ayuntamiento.- La persona responsable del contrato realizará el seguimiento 

del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución y podrá recabar del 

contratista, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, la documentación 

correspondiente o cualquier otra que estime pertinente para ejercer sus facultades de 

control y evaluación del cumplimiento del contrato, así como solicitar la celebración de 

reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación. Asimismo, la persona 

responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los posibles 



28 

 

incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato, y, en su caso, propondrá el 

inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución del contrato. 

Por parte del contratista. El contratista asume la obligación de tener a disposición de la 

persona responsable del contrato y facilitar la información y documentación requerida por 

ella para acreditar el cumplimiento tanto de las condiciones especiales de ejecución 

recogidas en el presente pliego, como de los compromisos adquiridos en la declaración 

responsable del ANEXO II. 

9.4.1.2 Consecuencias del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por 

incumplir las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se calificará como leve y la 

cuantía de la penalidad será hasta un 4 % del precio del contrato salvo que motivadamente 

el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 

caso podrá alcanzar hasta un 7%, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La 

reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad. 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el 

apartado “V  “OTRAS ESPECIFICACIONES” de la carátula del presente pliego, el órgano de 

contratación podrá imponer las penalidades previstas en el citado apartado. En defecto de 

previsión de penalidades en el citado apartado “V“OTRAS ESPECIFICACIONES”, se estará a 

lo dispuesto en el segundo párrafo del presente apartado y el órgano de contratación 

podrá imponer las penalidades previstas en el mismo. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

No obstante lo anterior, las condiciones especiales de ejecución recogidas en el apartado 

9-4-1-en el punto 2, denominado, obligación de respetar los derechos laborales básicos y 

cumplimiento de las convenciones fundamentales de la OIT, y en el apartado 9-4-1 en el 

punto 7, denominado, obligación de pago del salario recogido en el convenio de estos 

pliegos, tendrán, siempre y en todo caso, el carácter de obligaciones esenciales y, por 

tanto, su incumplimiento será causa de resolución del contrato en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 211.1 de la LCSP. 

9.4.2.- Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, 

está obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de 

riesgos laborales comprometiéndose a que por parte de las empresas subcontratistas-en su 

caso- se cumpla la legislación vigente relativa a prevención de riesgos laborales, y de forma 

muy especial con lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. A 

tal efecto, deberá presentarse a la Administración el correspondiente Plan de seguridad y 

salud, para su aprobación. 

La contratista, y en su caso, la subcontratista o los/las trabajadores/as autónomos, estarán 

obligados a cumplir los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba 

indicado. 

La empresa contratista: 

1.- Adoptará cuantas medidas de seguridad y salud en el trabajo fueran obligatorias o 

necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

vida, la integridad y la salud de las personas trabajadoras. Cumplirá así mismo las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa 

vigente. 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la legislación 

vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa 

mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales según 
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el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el RD 39/1997 de 

17 de enero. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 

actividad contratada. 

d) Asegurar el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas 

procediendo en su caso a la adopción de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de 

los Trabajadores y Convenio Colectivo –entre otros- para garantizar la seguridad de todas las 

personas trabajadoras. 

e) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas –en su caso- 

y comprobado su cumplimiento, así como cumplir con todas las obligaciones en relación al 

Libro de Subcontratación previsto en el anexo III del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, de acuerdo con el artículo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto. 

f) Disponer de una relación tareas y/o actividades que por la evaluación de sus riesgos 

exigen la presencia de un recurso preventivo. 

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio como 

ajeno, haya recibido de su empresa en el momento de incorporación una información de 

riesgos específicos, medidas de protección y medidas de emergencia, así como, que haya 

recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (artículos 18 y 

19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el 

procedimiento del Plan de Prevención. En particular, que se haya dado la formación 

pertinente sobre el uso de EPIs. 

h) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su 

caso, fueran necesarios. 

i) Presentar a la Ayuntamiento de Soraluze la relación de empresas subcontratistas y 

personas trabajadoras autónomas que vayan a participar en el servicio con indicación de la 

fecha de inicio y finalización de la actividad, actividad subcontratada y personal que 

realizará las tareas. 

2.- Si la empresa subcontratara parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a las 

subcontratas la misma documentación que se le requiere a la principal y entregar una copia 

a la Ayuntamiento de Soraluze. Las empresas deberán, así mismo, con carácter previo al 

inicio de los trabajos, poner en conocimiento de la persona que realiza la función de 

coordinación de seguridad y salud de la obra, las subcontrataciones realizadas. 

3.- La Ayuntamiento de Soraluze adoptará las medidas que considere necesarias para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 

por parte de la empresa contratista. 

4.- En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones previstas en la presente 

cláusula, El Ayuntamiento de Soraluze podrá reclamar que se adopten las medidas 

necesarias para garantizar la total observancia de las obligaciones señaladas y ejercitar 

todas las acciones previstas en la normativa. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula podrá ser causa de 

resolución del contrato. 

9.4.3.- Condiciones especiales de ejecución en materia de prevención de riesgos laborales 

- La empresa contratista deberá disponer de personas que, conforme al plan de prevención, 

ejerzan funciones de dirección y hayan recibido la formación necesaria para integrar la 

prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 

- La empresa contratista nombrará por cada obra una persona responsable de seguridad y 

salud perteneciente a la empresa, que tenga formación especializada en prevención y que 

gestione el Plan de prevención de riesgos laborales 

- Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas en la obra cuya ejecución 

pueda generar especial riesgo para la seguridad y salud laboral, a través de su organización 

preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobación 

específico del Plan de Prevención. En dicho procedimiento deberá incluirse la 

comprobación periódica de las medidas de protección colectiva previstas en la Evaluación 

de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, así como el uso efectivo de los EPIs. 



30 

 

 

- Cuando en la ejecución del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, 

proveer procedimientos que permitan una comunicación eficaz para garantizar un sistema 

de prevención adecuado. 

9.4.4.- Libro de Órdenes. 

La empresa contratista está obligada a conservar y a tener a disposición, en todo momento, 

en la obra el “Libro de Órdenes” que estará a disposición de la Dirección Facultativa de las 

obras, quien deberá consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan 

durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estará obligada por sí o por medio 

de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del "Libro de Órdenes" debidamente 

cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la 

recepción. 

9.4.5.-Seguros. 

Aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los 

siguientes contratos de seguro, que la adjudicataria contratará y mantendrá a su cargo 

durante el periodo de construcción y plazo de garantía (debiéndose ir acreditando el pago 

de las sucesivas primas, en su caso): 

1. Póliza de todo riesgo de construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

realizadas y en curso de realización. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 

posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a acabo con el fin de 

dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La 

cobertura deberá por tanto extenderse al periodo de garantía. 

Deberá quedar incluida la Ayuntamiento de Soraluze como Asegurada adicional. 

El periodo de mantenimiento será como mínimo el periodo de garantía de las obras. 

La suma asegurada deberá ser igual, como mínimo, al valor de la obra sin IVA. 

 

2. Póliza de responsabilidad civil, que incluya: 

- Responsabilidad Civil General o Explotación. 

- Responsabilidad Civil Patronal, sublímite por víctima de 600.000 euros; en los contratos cuyo 

importe de licitación sea superior a 9.000.000 euros, el sublímite por víctima en 

responsabilidad patronal y cruzada no podrá ser inferior a 600.000 euros. 

- Responsabilidad Civil Cruzada, sublímite por víctima de 600.000 euros; en los contratos cuyo 

importe de licitación sea superior a 9.000.000 euros, el sublímite por víctima en 

responsabilidad patronal y cruzada no podrá ser inferior a 600.000 euros 

- Responsabilidad Civil Subsidiaria Subcontratista. 

- Responsabilidad Civil Post Trabajos. 

- Responsabilidad Civil Contaminación Accidental. 

- Responsabilidad derivada de la utilización de explosivos, en el caso de que se vayan a 

utilizar 

- Defensa y Fianzas. 

Deberá constar como asegurada adicional la Ayuntamiento de Soraluze, la Dirección 

Facultativa, el contratista y la subcontratista, renunciando las aseguradoras a los derechos 

de subrogación o acción que pudieran ejercitar contra el AYUNTAMIENTO DE SORALUZE a 

causa de cualquier accidente cubierto por la póliza que hubiera dado lugar a una 

reclamación. 

 

 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se 

procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo la adjudicataria pagar la 

sobreprima que corresponda. 
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La adjudicataria deberá mantener asimismo el seguro de responsabilidad Civil de 

suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución de la 

obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor. 

Igualmente, las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberán tener dados de alta en la 

Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las 

exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los segmentos sectoriales a los 

que pertenezcan. 

La póliza deberá contemplar expresamente la derogación del recurso de subrogación de 

las compañías aseguradoras contra la Ayuntamiento de Soraluze y las compañías 

aseguradoras de ésta. 

Disposiciones comunes a las pólizas 

En ningún caso, las pólizas de seguros requeridas a la adjudicataria limitarán sus 

responsabilidades derivadas del contrato. 

En caso de que la adjudicataria o contratase o no mantuviese en vigor las pólizas de seguros 

citadas en los apartados anteriores, la propiedad podrá contratar y mantener vigentes 

dichas pólizas y en su momento deducir, de los importes adeudados la adjudicataria con 

base en el contrato, las primas que la Ayuntamiento de Soraluze haya satisfecho a la 

Compañía de seguros o adoptar las medidas para recuperar el importe de las primas como 

cantidad adeudada por la adjudicataria. 

La contratación de las pólizas de seguros requeridas deberá realizarse con compañías de 

seguros de reconocida solvencia. 

La adjudicataria deberá comunicar a la Ayuntamiento de Soraluze en supuestos tales como 

impago de primas, cambio sustancial de límites de indemnización o anulación de póliza. 

En caso de que la adjudicataria sea una Unión Temporal de Empresas, deberán figurar 

como tomadores de seguros todas las entidades que la integran, en la proporción que les 

corresponda. 

Cuando se produzca la prórroga o modificación del contrato, deberá generarse un 

suplemento a la póliza que cubra las contingencias que puedan producirse durante el 

nuevo plazo de vigencia o que deriven de la modificación. 

La Ayuntamiento de Soraluze podrá, en cualquier momento, solicitar información sobre el 

estado de los siniestros que se puedan producir, estando la adjudicataria obligada a 

facilitarla. Adicionalmente, en el caso de siniestros cuyo importe de indemnización supere los 

30.000 €, la adjudicataria deberá comunicarlos inmediatamente al Ayuntamiento de 

Soraluze. 

9.4.6.- Permisos a terceros. 

Con independencia de los contratos y gestiones que la Administración y Dirección de Obra 

estime oportuno asumir por sí misma, el contratista se responsabilizará de cuantos permisos y 

licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una 

correcta ejecución de las obras en plazo. 

A tales efectos el contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 

impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y 

cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen 

convenientes a juicio de la Administración para la mejor marcha de la obra. 

9.4.7.- Tasas, ensayos y análisis. 

Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por prestación de los trabajos facultativos 

de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que 

resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas en los 

que se estará al contenido del mismo, la Dirección de la obra puede ordenar que se 

realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 

informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la 

empresa contratista hasta la cantidad y porcentaje fijados en el apartado “Ñ” (GASTOS DE 

ENSAYO) de la carátula de este pliego, sin que en ningún caso esta cantidad y porcentaje 
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puedan quedar afectados por el coeficiente de adjudicación, pudiendo incrementarse 

dicha cantidad por ampliación del contrato originadas por modificaciones de obra. Si no se 

hubiese previsto nada al respecto, dichos gastos serán hasta un importe máximo del 1 por 

ciento del presupuesto de contrata de la obra civil para los ensayos y pruebas 

correspondientes a las obras, y del 3 por ciento del presupuesto de equipos para los ensayos 

y pruebas de éstos. 

A la terminación de las obras e instalaciones se realizarán en todo caso las pruebas previstas 

y del resultado de estas pruebas se levantará la correspondiente Acta. 

La ejecución y evaluación de las pruebas se llevará a cabo por el personal especializado y 

conforme a las condiciones que fijará en cada caso la Dirección de la obra de los trabajos. 

El coste de las pruebas previstas y el de las ordenadas por la Dirección de la obra con el 

límite antes señalado se considerarán incluidos en los costes generales de ejecución de la 

obra y no podrán repercutirse como partida independiente. 

La Dirección de Obra podrá requerir a la adjudicataria, con características de gastos de 

ensayos, la contratación de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el 

control de calidad de la obra siguiendo las instrucciones de dicha Dirección, sin que, en 

ningún caso pueda superar la cantidad que figura en la carátula del presente Pliego, y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con la posibilidad de su incremento 

considerada en el párrafo anterior. 

9.4.8- Programa de trabajo. 

La empresa contratista deberá presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta días 

desde la formalización del contrato, salvo causa justificada, o desde la notificación de la 

autorización para iniciar las obras. Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá 

especificar la plantilla por categorías que estime necesaria para la realización de los 

trabajos, indicando también la plantilla propia con la que cuenta. El precitado programa de 

trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en 

tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su 

mejor planificación. 

El Programa de trabajo deberá contener los aspectos previstos en el artículo 144.3 del 

RGLCAP, especificando en concreto los plazos parciales en los que el contratista se 

compromete a la ejecución de las diferentes partes de la obra. 

El plan presentado por la adjudicataria será documento contractual a todos los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el plan de trabajo en los quince días posteriores a 

su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

Una vez aprobado por la Administración, se incorporará al contrato. 

La dirección facultativa de las obras podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta 

que el contratista adjudicataria haya presentado en tiempo y forma el Programa de 

Trabajo, cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por 

retraso en el pago de las certificaciones. 

La dirección facultativa de las obras podrá, asimismo cuando lo crea necesario, solicitar 

aclaraciones sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización 

de planos y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su 

aprobación, sin cuyo requisito no podrán llevarse a cabo. 

A la terminación de las obras y en sus plazos parciales se realizarán las pruebas de las 

mismas. 

De los resultados de estas pruebas se levantarán las Actas correspondientes. 

Las zonas afectadas por las obras y que no formen parte de ellas, se restituirán a su situación, 

antes de la recepción de las mismas. 

9.4.9- Señalización de obras. 

La contratista está obligada a instalar, a su coste, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en las inmediaciones, así 
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como a cumplir las órdenes a que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 

instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

La contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la total 

terminación de las obras, por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo la única 

responsable de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse del incumplimiento 

de este compromiso. 

9.4.10.- Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter personal. 

La adjudicataria deberá guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 

La adjudicataria no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de la Dirección 

Facultativa, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las obras, ni 

autorizar a terceros su publicación. 

Dando cumplimiento a la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, desde la formalización de los contratos que 

impliquen el tratamiento de datos personales y en los que además, la persona (física o 

jurídica) que formalice el contrato, (en adelante, persona contratista) acceda a datos 

personales: 

- esta persona contratista tendrá la consideración de persona encargada del tratamiento, 

pudiendo acceder y/o tratar datos personales. 

- por cuenta de la Dirección General de la Ayuntamiento de Soraluze, a la que esté adscrito 

el servicio promotor del contrato (en adelante Dirección competente), persona responsable 

del tratamiento de datos de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos (en adelante, RGPD) y el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en 

adelante LOPDGDD). 

En base a lo dispuesto en la normativa el acceso a esos datos no se considerará 

comunicación de datos, y la persona contratista, como encargada de tratamiento deberá 

atenerse a las instrucciones emanadas de la Dirección competente, sin perjuicio del 

cumplimiento de las siguientes medidas: 

Tratamiento de datos personales: 

La Dirección competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser 

persona responsable del tratamiento y la persona que formalice el contrato tiene las 

responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del tratamiento. 

Corresponde a la persona responsable del tratamiento: 

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen. 

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 

c) Realizar las inspecciones, auditorías y evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a la 

normativa. 

d) Realizar las consultas previas que correspondan. 

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento 

De acuerdo con el artículo 28 del RGPD, la persona contratista se obliga a y garantiza el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Tratar los Datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la presente 

cláusula o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y 

aquellas que, en su caso, reciba de la Dirección competente por escrito en cada momento. 

La persona contratista informará en el plazo de 10 días hábiles a la Dirección competente 

cuando considere que una instrucción pueda ser contraria a la normativa de protección de 

Datos personales. 
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b) No utilizar ni aplicar los Datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del 

objeto del Contrato. 

c) Tratar los Datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 

previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, 

secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En particular, se 

correspondería con la categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 

de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga 

acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, 

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo asimismo deber de esta última 

instruir a las personas que estén bajo su dependencia orgánica y funcional, acerca del 

deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la 

prestación del Servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este 

pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 

respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de 

las que les debe informar convenientemente. Así como, mantener a disposición de la 

Dirección competente dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos personales de las 

personas autorizadas a su tratamiento. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona responsable 

del tratamiento, no comunicar (ceder), ni difundir los datos personales a terceras personas, ni 

siquiera para su conservación. 

h) Nombrar, en su caso una Persona Delegada de Protección de Datos, cuando sea 

necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Dirección competente, incluso cuando la 

designación sea voluntaria. 

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 

designada(s) por la persona contratista como su(s) personas representante(s) a efectos de 

protección de los datos personales. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 

según corresponda, a devolver o destruir: 

 los datos personales a los que haya tenido acceso 

 los datos personales generados por la persona contratista por causa del tratamiento 

 los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 

alguna salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 

conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. La persona contratista podrá, no 

obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades. En 

este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 

destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la Dirección competente, de forma 

inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los 

datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento. 

Así como, toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 

incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que 

haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su 

integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad 

como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e 

informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia 

información detallada al respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron 

una pérdida de confidencialidad. 
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k) Cuando una persona física ejerza uno de los derechos en materia de protección de datos 

( acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable), 

ante la persona contratista, ésta debe comunicarlo a la Dirección competente con la 

mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más 

allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en 

su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para 

resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien 

ejerce el derecho. Asistirá a la Dirección competente, siempre que sea posible, para que 

ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos. 

l) Colaborar con la Dirección competente en el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o las personas 

interesadas, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto. 

Dar apoyo a la Dirección competente en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control (AVPD, en su caso), cuando proceda. 

Asimismo, pondrá a disposición de la Dirección competente, a requerimiento de esta, toda 

la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 

inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Dirección competente. 

m) LLevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de acuerdo con el artículo 30.2 del 

RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 

cuenta de la Dirección competente (persona responsable del tratamiento), que contenga, 

al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. En este sentido, este registro 

contendrá la siguiente información: 

 Nombre y datos de contacto de la persona contratista o , en su caso, de otras personas 

encargadas de tratamiento y de la Dirección competente (persona responsable del 

tratamiento). 

 Categorías de tratamientos efectuados. 

 Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de que 

proceda su aplicación, relativas a: 

o Seudonimización y el cifrado de datos personales. 

o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

o El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

n) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 

de datos personales y del deber de responsabilidad activa. Ejemplo: certificados previos 

sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a 

disposición de la Dirección competente a requerimiento de esta. Asimismo, durante la 

vigencia del contrato, pondrá a disposición de la Dirección competente toda la 

información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento. 

o) Derecho de información: La persona contratista en el momento de la recogida de los 

datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. 

La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con la 

Dirección competente antes del inicio de la recogida de los datos. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de 

encargo de tratamiento entre la Dirección competente y la persona contratista, a la que 

hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen 

no son retribuibles de forma distinta u adicional a lo previsto en pliegos y demás documentos 

contractuales y tendrán la misma duración que el objeto de este pliego y su contrato, 

prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del 
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contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las 

personas involucradas en la ejecución del contrato. 

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones 

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de 

que la persona contratista pretenda subcontratar con terceras personas la ejecución del 

contrato y la persona subcontratista, si fuera contratada, deba acceder a datos personales, 

la persona contratista lo pondrá en conocimiento previo de la Dirección competente, 

identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la Dirección 

competente decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontrata. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las 

siguientes condiciones , si bien aun cumpliéndose las mismas, corresponde a la Dirección 

competente la decisión de otorgar, o no, dicha autorización: 

 Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a 

la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Dirección 

competente. 

 Que la persona contratista y la persona subcontratista formalicen un contrato de encargo 

de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 

pliego, que será puesto a disposición de la Dirección competente a su requerimiento para 

verificar su existencia y contenido. 

La persona contratista informará a la Dirección competente de cualquier cambio previsto 

en la incorporación o sustitución de otras persona subcontratistas, dando así a la Dirección 

competente la oportunidad de otorgar la autorización correspondiente. La no respuesta de 

la Dirección competente a dicha solicitud por la persona contratista equivale a su oposición. 

Son causas de resolución del contrato la vulneración del deber de secreto por la 

adjudicataria o su personal, así como el incumplimiento de la normativa sobre protección 

de datos de carácter personal. 

La Ayuntamiento de Soraluze se reserva expresamente el derecho de hacer, editar, 

proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos 

reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos respecto de las obras 

que se estén ejecutando o se hayan ejecutado por el contratista. 

 

9.4.11 Impuestos. 

Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de la ejecución de las 

obras, así como de la formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de 

aplicación a las obras, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

La contratista, en el momento de retirar la certificación mensual acreditativa de la obra 

realizada, presentará, por cuadriplicado, factura correspondiente a la propia certificación, 

en la que se refleje la influencia que sobre el importe de ella tiene el impuesto sobre el valor 

añadido. 

 

9.4.12 Protección a la industria. 

La contratista está obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia 

de ordenación y defensa de la industria nacional. 

 

9.4.13 Otras obligaciones. 

La adjudicataria deberá cumplir las obligaciones fijadas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en su normativa de 

desarrollo. 

Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por el Real Decreto 105/2008, 

regulador de la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 
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9.5.- Dirección de las obras. 

La Administración, a través de la Dirección de Obra, efectuará la inspección, comprobación 

y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. El Contratista o su persona 

Delegada deberá acompañar en sus visitas inspectoras a la Dirección o a las personas 

anteriormente citadas. Se evitará por parte de la Dirección de las obras emitir órdenes e 

instrucciones directamente a las personas trabajadoras de la empresa adjudicataria de las 

obras o de las empresas subcontratadas. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 

a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a el contratista la dirección 

facultativa de las obras. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la dirección facultativa de las obras estime 

oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes, 

autorizándolas con su firma. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las 

partes. 

La contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud 

En el caso de sustitución del/a Técnico/a Director/a de la empresa contratista se 

comunicará el hecho al Ayuntamiento, acompañando la preceptiva documentación 

visada que legitime dicho cambio. 

La Administración exigirá que el adjudicatario designe el personal indicado en la cláusula 5 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

9.6.- Relaciones entre el Órgano de Contratación y la adjudicataria 

La Dirección Facultativa de la Obra resolverá cualquier duda que surja en relación con la 

obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados de la ejecución de los 

trabajos. 

La contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la información relativa a la 

ejecución del contrato que la Ayuntamiento de Soraluze juzgue necesario. 

La petición de información dirigida al contratista en ningún caso supondrá una injerencia en 

la ejecución del contrato, ni entrañará una participación de la Ayuntamiento de Soraluze en 

la responsabilidad del contratista. 

En todo caso, el contratista es la única responsable del ejercicio de la función que le es 

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del contrato. 

9.7.- Cumplimiento del plazo. 

La contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de esta 

Administración. 

9.8.- Ejecución defectuosa y demora. 

9.8.1.- Ejecución defectuosa.- Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 

objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a 

los artículos 76.2 y 202 de la LCSP, la Administración podrá imponer las penalidades previstas 

en el apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la carátula del presente Pliego. 

9.8.2.- Demora.- Para el caso de demora en el cumplimiento han de distinguirse dos 

supuestos: 

a) Para el caso de que el contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en 

demora respecto del cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales cuando la 

demora en el cumplimiento de los mismos haga presumir racionalmente la imposibilidad de 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 
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del contrato o por la imposición de penalidades diarias y en la proporción de 0,60 euros por 

cada 1.000 euros del precio del contrato, a no ser se hayan establecido penalidades 

distintas en la carátula de este pliego. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 

del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

b) Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y ésta ofreciera 

cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 

concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 

no ser que el contratista pidiese otro menor. La persona responsable del contrato emitirá un 

informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 

9.9.- Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución del 

contrato.- Se estará a lo establecido en el artículo 196 de la LCSP, siendo de exclusiva 

obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, tanto 

durante el plazo de ejecución de las obras como durante el plazo de garantía. 

Igualmente responderá de los daños que se causen a la Administración contratante y al 

personal dependiente de la misma. La indemnización de los daños se producirá tanto si 

estos están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos de la cobertura 

del seguro 

9.10.- Cesión del contrato. 

9.10.1.- Cesión de los contratos. 

La modificación subjetiva del contrato será posible por cesión contractual con los límites y 

requisitos siguientes: 

9.10.2.- Límites. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a 

un tercero siempre que: 

a) las cualidades técnicas o personales de la cedente no hayan sido razón determinante de 

la adjudicación del contrato, y 

b) de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 de la LCSP, no podrá 

autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Cuando la carátula de estos pliegos prevea que las licitadoras que resulten adjudicatarias 

constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, será posible la 

cesión de las participaciones de esa sociedad con los mecanismos de control que, en su 

caso, se establezcan en la carátula. En el supuesto de que la cesión de las participaciones 

implicara un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones quedará 

equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización, de acuerdo con lo 

previsto en el epígrafe de “Cesión de los Contratos”. 

9.10.2.- Requisitos. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros se establece, 

además de los requisitos señalados en la carátula de estos pliegos, la exigencia de los 

siguientes requisitos mínimos que a continuación se detallan: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El 

plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 

meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 
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b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 

será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 

concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o haya puesto en conocimiento del 

juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 

alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que la cesionaria tenga capacidad para contratar con la Ayuntamiento de Soraluze y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no estar 

incursa en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la adjudicataria y la cesionaria, en escritura pública. 

9.10.3.- Subrogación en los derechos y obligaciones. 

La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían a la cedente. 

9.11.- Subcontratación. 

9.11.1.- Posibilidad de subcontratar. 

La contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que se disponga en el apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la carátula 

de este pliego, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del 

artículo 215 de la LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 

directamente por el contratista. En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá 

suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo 

establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos 

cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses 

esenciales de la seguridad del Estado. 

9.11.2.- Condiciones de la subcontratación. 

Si en su oferta el contratista indicó su previsión de subcontratar, la celebración de los 

subcontratos se someterá a los siguientes requisitos: 

1.-La contratista principal deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, en el 

plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y el inicio de la ejecución de este: 

a) La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

b) La identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la 

subcontratista. 

c) La justificación suficiente de la aptitud de la subcontratista para ejecutar la prestación. 

Ello, por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia y 

acreditando que la subcontratista no se encuentra incursa en prohibición de contratar de 

acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación 

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 

comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La 

acreditación de la aptitud de la subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

2.- El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 

la información necesaria sobre las nuevas subcontratistas. 

3.- Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por: 

a) celebrarse con empresas distintas de los indicadas nominativamente en la oferta, o 

b) por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 

celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y 

aportado las justificaciones a que se refiere el punto 1 de este apartado, salvo que con 

anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Ayuntamiento de 

Soraluze no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Este régimen será igualmente aplicable, si las subcontratistas hubiesen sido identificadas en 

la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
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9.11.3.- Infracción de las condiciones. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la subcontratista o de 

las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 

la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión 

en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 

9.11.4.- Obligación de las subcontratistas ante el contratista principal. 

Las subcontratistas quedarán obligadas solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Ayuntamiento de 

Soraluze, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 

documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de 

la LCSP. 

9.11.5.- Documentación a remitir al Servicio de Contratación. 

Una vez tramitada la subcontratación conforme a las reglas establecidas en el artículo 215 

de la LCSP, la persona responsable del contrato, una vez dada su conformidad, remitirá al 

Servicio de Contratación la siguiente documentación: 

a) Identificación de la subcontratista y porcentaje del subcontrato en relación al importe de 

adjudicación. 

b) Documentación acreditativa de la aptitud de la subcontratista 

c) Declaración responsable de la subcontratista de no estar incursa en ninguna de las 

causas de prohibición de contratar con la Administración, según lo establecido en el artículo 

71 de la LCSP. 

d) Documentación acreditativa de que la subcontratista está al corriente de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

e) Documento de contrato entre la adjudicataria y la subcontratista en el que se señale la 

forma y plazos de pago a la subcontratista. 

 

9.11.6.- Pagos a subcontratistas y suministradoras. 

La contratista está obligada a abonar a las subcontratistas o suministradoras el precio 

pactado en los plazos y condiciones preceptuadas en el artículo 216 de la LCSP, que no 

podrán ser más desfavorables que los previstos en el artículo 198.3 para las relaciones entre 

la Administración y el contratista y se computarán desde la fecha de aprobación por el 

contratista principal de la factura emitida por la subcontratista o la suministradora, con 

indicación de su fecha y del período a que corresponda. 

Los plazos se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de 

los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que la subcontratista o la 

suministradora haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. La 

aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los 

bienes o la prestación del servicio. 

Las subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a 

los derechos que tengan reconocidos en el artículo 216 de la LCSP, sin que sea de 

aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil.9.11.7.- Comprobación de los 

pagos a las subcontratistas o suministradoras. 

La Ayuntamiento de Soraluze, a través de la persona responsable del contrato, podrá 

comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicataria ha de 

hacer a todas las subcontratistas que participen en el contrato. A tal fin, a solicitud de la 

persona responsable del contrato, el contratista adjudicataria le remitirá: 

a) relación detallada de aquellas subcontratistas que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, 
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b) aquellas condiciones de subcontratación que guarden una relación directa con el plazo 

de pago. 

c) justificante de cumplimiento de los pagos a las subcontratistas, una vez terminada la 

prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la 

LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución se califica de MUY GRAVE y 

permitirá que el Ayuntamiento de Soraluze imponga una penalidad de hasta un 10 por 100 

del importe del subcontrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se 

impongan por este motivo. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 

serán obligatorias para la Ayuntamiento de Soraluze en los contratos de obras cuyo valor 

estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea 

igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a 

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 

compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

9.12.- Modificaciones del contrato. 

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en 

los casos y en la forma prevista en el artículo 203 y siguientes de la LCSP. 

El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas 

particulares, podrá modificarse hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en 

la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204. 

En cualquier caso, la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 

unitarios no previstos en el contrato. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 

en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones que establece el artículo 205. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 

153 de la LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 

de la LCSP. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la LCSP, serán obligatorias para el 

contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con 

lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. En caso de que la modificación suponga 

supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 

el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado 

en el apartado 2 del artículo 242 de la LCSP. 

Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en 

el artículo 242.4 de la LCSP. No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

(i) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

(ii) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 

establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento 

del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda 

del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.. 
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Ni la Dirección de las obras ni el Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en 

las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del 

presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la Administración, 

originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudieran alcanzar a los/las 

funcionarios/as encargados de la dirección, inspección y vigilancia de las obras. 

Cuando se trate de modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación, 

dicha modificación se aprobará por el órgano de contratación de acuerdo al 

procedimiento establecido en los artículos 207 y 191 de la LCSP. 

Cuando se trate de modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, 

resultará de aplicación lo establecido en los artículos 205 y 207 de la LCSP. 

9.13.- Suspensión del contrato.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o 

aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, se 

levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. 

9.14.- Sucesión de la empresa contratista durante la ejecución del contrato.- En los casos de 

fusión de empresas en  os que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 

vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada 

en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 

Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 

contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 

siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y 

la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias 

de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 

patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas 

de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 

entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se 

resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 

por culpa de la adjudicataria. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 

circunstancia que se hubiere producido. 

Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el párrafo 

primero de presente apartado se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía 

definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o 

reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en 

cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última. En este caso, la 

antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva 

garantía. 

En lo relativo a la sucesión del contratista, cuando esta sea una unión temporal de 

empresas, se estará a lo establecido en el artículo 69.9 de la LCSP. 

9.15.- Despeje final de las obras 

Las zonas afectadas por las obras se limpiarán de todo resto de obra y se restituirán a su 

situación inicial cuanto antes y nunca después de la recepción. 

9.16.- Servicios afectados 

La reposición de servicios y accesos afectados se considera parte del contrato y se extiende 

a la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieren previstos en proyecto, 

siendo con cargo en todo caso a las correspondientes partidas de alzadas. 

Los servicios correspondientes a las empresas de telefonía, líneas eléctricas, gasoductos u 

instalaciones similares, que desarrollarán por sí mismas los correspondientes proyectos y 

obras, no se incluirán en el Proyecto. 

La contratista vendrá obligada a adoptar y coordinar su programa de trabajo con la 

retirada y reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato 

como los correspondientes a las citadas empresas. La Administración podrá también en 
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otros casos decidir su no ejecución por la empresa contratista cuando estime preferible 

gestionar la actuación directamente o a través de terceros. 

El abono de los trabajos se realizará en todo caso por precios unitarios a través de las 

correspondientes unidades de obra previstas en proyecto y con arreglo al Cuadro de 

precios y sólo supletoria y excepcionalmente, por precios contradictorios 

reglamentariamente establecidos. 

Para el abono de partidas alzadas a justificar, restringido a actuaciones peculiares o atípicas 

que no se presten a la aplicación de unidades de obra (por ejemplo: obra y derechos de 

acometida eléctrica) podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación 

por terceros previamente autorizada y respaldada por la Dirección 

Técnica de los trabajos. El importe líquido facturado será abonado por el contratista y 

reembolsado por la Administración para inclusión en la certificación siguiente con un 

coeficiente del 13 por ciento adicional íntegro por todos los conceptos, aplicándose 

únicamente el IVA vigente. En estos casos la Administración podrá optar a que la gestión 

ante la empresa titular del servicio afectado, sea realizada por el contratista o por la 

Dirección de Obra. 

Para el abono de estos servicios afectados, deberá tenerse en cuenta lo previsto en la 

cláusula 9.3.2 de este pliego. 

9.17.- Fuerza mayor. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 239 de la LCSP, y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte del contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización 

por los daños y perjuicios que se le hubieran producido en los supuestos de fuerza mayor. 

A estos efectos, se considerará fuerza mayor los supuestos previstos en el apartado 2 del 

artículo 239 de la LCSP así como cualquier otra causa similar que fuera imprevisible, o que 

previsible fuera irresistible, inevitable e independiente de la voluntad de las partes, o que 

escape de su control. 

9.18.-Transparencia. 

A fin de que la Ayuntamiento de Soraluze pueda garantizar la transparencia, en su doble 

dimensión de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, la 

empresa adjudicataria estará obligada, previo requerimiento, a suministrar al órgano de 

contratación la información necesaria a tal fin. 

Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá, a 

requerimiento del órgano de contratación, suministrar toda aquella información derivada 

del mismo en formatos reutilizables. 

10.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 

A) Cumplimiento del contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la 

prestación. 

10.1.- Recepción. 

Su constatación requiere por parte de la Administración de un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad (Acta de recepción) dentro del mes siguiente a la entrega o 

realización del objeto del contrato, si no se ha determinado otro en la carátula de este 

pliego. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 243 

de la LCSP y 163 y 164 del RGLCAP. 

La Administración, en la recepción, se reserva el derecho a admitir obras con pequeños 

defectos, si bien en el Acta se fijará el plazo que se concede al contratista para que deje la 

obra en perfectas condiciones. En tal caso, se acompañará relación, suscrita de 

conformidad o no por la adjudicataria, de los susodichos defectos. 

La dirección facultativa de las obras, deberá comunicar al Servicio de Patrimonio del 

Departamento de Hacienda y Finanzas, el Acta de recepción junto con un estado de 
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dimensiones y características de la obra ejecutada, definiéndose con detalle las obras 

realizadas. 

10.2. Certificación final. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a 

partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato. 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres 

meses para la aprobación de la 

certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado justificadamente 

por el órgano contratante, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia del contratista, formulándose por la dirección facultativa de las obras, en el plazo 

máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 

acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha 

para el inicio de dicha medición. 

De dicha medición general se levanta una Acta, comunicándose dicha medición al 

contratista en un plazo de cinco días hábiles, para preste su conformidad o manifieste los 

reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a 

partir de la fecha de recepción, la dirección facultativa de las obras redactará la 

correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 

párrafo anterior, la dirección facultativa de las obras expedirá y tramitará la correspondiente 

certificación final. 

10.3.- Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos. 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado “P” (PLAZO DE GARANTÍA) de la 

carátula de este pliego, contándose a partir de la fecha de recepción de la obra, ya sea 

parcial o total. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o 

vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y 

conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y 

a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

dirección facultativa de las obras de oficio o a instancia del contratista redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevada de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 

garantía, la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante lo anterior, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 

parte de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término 

de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la 

fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 
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10.4.- Liquidación del contrato. 

 

La liquidación se redactará en el plazo de un mes transcurrido el plazo de garantía, 

notificándose al contratista en el plazo de diez días naturales para su conformidad o no a la 

misma, aprobándose en el plazo de dos meses desde el transcurso del plazo establecido o 

contestación del contratista, la liquidación del contrato. 

 

 

B) Resolución del contrato. 

 

10.5.- Causas de resolución.- 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP. 

 

En lo que respecta a la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo 

establecido en los artículos 212, 213 y 246 de la LCSP. 

 

Producirá la resolución del contrato el incumplimiento por el contratista de la obligación de 

guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 

 

11.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano 

de contratación ostenta la perrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar 

la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 

ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, 

en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En 

ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del 

órgano de contratación q inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos 

en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus 

condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciobnes objeto del 

contrato, extremos que deberán quedar justificados en forma expresa y detallada en el 

esxpediente administrativo. 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecdas 

anteriormente se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

 

Los acuerdos que adopte el órganos de contratación pondrán fin a  la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos. 

 

Soraluze, 8 de junio de 2022. 

 

 

 

 

 
 

 


