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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN

FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
ADECUACIÓN DE LOS LOCALES DE TROYA IBILBIDEA

I.- OBJETO

El objeto de este expediente de contratación es la redacción de los proyectos de actividad
y obra para el acondicionamiento de los locales de Troya ibilbidea, así como la dirección
facultativa de las obras, que comprende, tanto  la dirección de obra, la dirección de la
ejecución de la obra, como la coordinación de seguridad y salud. 

El expediente se divide en 2 lotes (cada lote constituye un contrato): 

LOTE 1:  Redacción del  Proyecto de Actividad,  redacción del  proyecto de obras,  la
dirección de obra y la dirección de la ejecución de la obra. 

LOTE 2: Coordinación en materia de seguridad y salud.

II.- NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR

El Ayuntamiento de Astigarraga adquirió 4 locales de Troya ibilbidea, L-6, L-7, L-21 y L-22.
Sin  embargo,  posteriormente  se  acordó  la  permuta  de  dos  locales  de  los  que  se
adquirieron, concretamente los locales L-21 y L-22 y la ocupación de los locales L-17 y L-
18. Así, una vez materializada la permuta, el Ayuntamiento tiene en propiedad los locales
L-6, L-7, L-17 y L-18.

Se  pretende  adecuar  estos  locales  a  la  Brigada  Municipal.  Su  ubicación  actual  es
insuficiente para almacenar material, herramientas y maquinaria. De hecho, además de
los materiales y herramientas que utiliza la brigada, en ella se guardan las pertenencias
de muchos grupos de agentes de la localidad. Por ello, la adecuación de estos cuatro
locales pretende cubrir estas necesidades.

En cuanto a la construcción del proyecto, se plantea como una única pieza, que agrupa
de forma flexible cuatro locales, lo que permite su funcionamiento conjunto y el individual
de los cuatro locales que lo componen.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL LOTE 1

III.1.- REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS

Los  documentos  que  conformen  los  proyectos  técnicos  y  el  resto  de  documentación
objeto  del  contrato,  deberá  cumplir  los  requisitos  exigidos  en  cada  momento  por  la
legislación  que  estuviere  en  vigor  de  obligado  cumplimiento  en  el  momento  de
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presentación  al  Ayuntamiento,  además  la  adjudicataria  deberá  realizar  las  gestiones
precisas, tanto ante empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para
la obtención de las autorizaciones que sean precisas para la ejecución de los Proyectos,
sin  perjuicio  de  que  las  solicitudes  formales  puedan  ser  cumplimentadas  por  el
Ayuntamiento.

III-1.a.- Redacción del proyecto de actividades clasificadas

Este  proyecto  realizará  una  literal  y  gráfica  de  las  características  de  la  actividad  a
desarrollar y del emplazamiento en el que se pretende llevar a cabo (en este caso, local
de la  brigada municipal),  justificando adecuadamente el  cumplimiento de la  normativa
general y específica de la actividad y definiendo las medidas correctoras necesarias para
su adecuación a normas. 

Los documentos que conformen el  proyecto y el  resto de la  documentación  objeto a
presentar, deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la legislación que
estuviere  en  vigor  de  obligado  cumplimiento  en  el  momento  de  su  presentación  al
Ayuntamiento. Entre otros:

.- Ley 21/2013 de evaluación ambiental. 

.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación y posteriores correcciones y modificaciones. 

.-  Real  Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el  que se aprueba el  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITC 

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

.- Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

.-  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley
37/2003, de 17 de noviembre,  del  Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Nota: Para el cumplimiento de este Real
Decreto el proyecto/documentación técnica deberá justificar que no se superan los
valores establecido en la tabla B2 del anexo III del mismo. 

.- Texto refundido de la ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacion
acustica en el municipio de astigarraga (publicado íntegramente en la página web
municipal)

.- Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios e Instrucciones Técnicas  y modificaciones indicadas en el
Real Decreto 238/2013. ( Nota: Para justificar el cumplimiento de este reglamento, el
proyecto/documentación  técnica  deberá  incorporar  la  documentación  que  se
requiere en la IT1.1 referida al Bienestar e Higiene.

.- Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno Vasco por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de
instalaciones  térmicas  en  los  edificios  (RITE).  Nota:  En  caso  de  que  existan
productos de la combustión procedentes de las instalaciones térmicas, se justificará
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el cumplimiento del art. 2 de esta Orden. 

.- Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación y la
Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
.- Decreto 215/2004 por el que se establecen los requisitos mínimos de las Escuelas
Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. 

.-  Orden de 10 de abril  de  2008,  del  Consejero  de Educación,  Universidades e
Investigación, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Decreto
215/2004. 

.- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, de Promoción de la Accesibilidad,  y el Decreto
68/2000  por  el  que  se  aprueban  las  normas  técnicas  sobre  condiciones  de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas
de información y comunicación. 

III.1-b.- Redacción del proyecto de obras

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle
suficientemente adecuado a sus características de modo que pueda comprobarse que las
soluciones  propuestas  cumplen  las  exigencias  básicas  del  CTE  y  demás  normativa
aplicable, pudiendo ser valoradas e interpretadas inequívocamente durante su ejecución,
siguiendo los criterios mínimos de aplicación según la legislación de contratación vigente
para las Administraciones Públicas. Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y
los  aspectos  funcionales  de  los  elementos  constructivos  se  regirán  por  su  normativa
específica.

El proyecto deberá de desarrollar el anteproyecto de obras denominado “Proyecto Básico
de Acondicionamiento de locales para instalaciones municipales de servicios urbanos de
mantenimiento  del  Ayuntamiento  de  Astigarraga” y  redactado  –  a  petición  de  este
ayuntamiento en agosto del 2021 – por Trepat Olaizola SLP y el estudio de arquitectura
MH+A, que estará a disposición de las personas licitadoras en el perfil del contratante del
Ayuntamiento  de  Astigarraga,  alojada  en  la  plataforma  de  contratación  del  Gobierno
Vasco. Proyecto según el cual, el presupuesto estimado de ejecución material de las
obras asciende a la cantidad de 475.141,13 euros.

Además, a la hora de redactar el proyecto se deberá de tener en cuenta, sin perjuicio de
lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, que el local se debe acondicionar
siguiendo criterios que contribuyan al ahorro y a la eficiencia energética y a la protección
del medio ambiente, tanto de la envolvente edificatoria como de las instalaciones de que
se dote. Además, serán factores a considerar los económicos, sociales, administrativos,
estéticos,urbanísticos, energético -medioambientales, y educativos.

El proyecto constará – como mínimo – de los siguientes documentos:

I. MEMORIA (que deberá redactarse en los dos idiomas oficiales de la CAV)

I.1.  MEMORIA  DESCRIPTIVA  Y  JUSTIFICATIVA,  que  contenga  la  siguiente
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información: 
I.1.1 agentes 
I.1.2 informacion previa
I.1.3 las necesidades a satisfacer  y la  justificación de la solución adoptada,
detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta
I.1.4 descripción del proyecto 
I.1.5 prestaciones del edificio 

I.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. Descripción de las soluciones adoptadas
I.2.1 sistema de compartimentación
I.2.2 sistemas de acabados
I.2.3 sistemas de acondicionamiento e instalaciones
I.2.4 equipamiento

I.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
I.3.1 seguridad en caso de incendio 
I.3.2 seguridad de utilización y accesibilidad 
I.3.3 salubridad
I.3.4 protección contra el ruido
I.3.5 ahorro de energía

I.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

I.5. ANEJOS A LA MEMORIA
I.5.1 instalaciones del local
I.5.2 eficiencia energética
I.5.3 estudio de gestion de residuos 
I.5.4 Estudio de control de calidad
I.5.5 estudio de seguridad y salud o estudio básico

II. PLANOS (cuyas carátulas y leyendas deberá ser bilingües)
II.1. Planos generales
II.2. Planos de arquitectura
II.3. Planos de estructura
II.4. Planos de instalaciones

III.  Pliego de condiciones: pliego de condiciones técnicas particulares donde se
hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la
forma  en  que  esta  se  llevará  a  cabo,  las  obligaciones  de  orden  técnico  que
correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de
las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del
proceso de ejecución. Se compondrá:

III.1. Prescripciones sobre los materiales
III.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
III.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
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IV. MEDICIONES

V. PRESUPUESTO
V.1.  Presupuesto con expresión de precios unitarios y de los descompuestos,
en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración
V.2. Resumen general

Los documentos que conformen el proyecto deberán cumplir los requisitos exigidos en
cada momento por la legislación que estuviere en vigor de obligado cumplimiento en el
momento de su presentación al Ayuntamiento. En particular, deberán tenerse en cuenta la
siguiente normativa: 

.- Decreto 215/2004 por el que se establecen los requisitos mínimos de las Escuelas
Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. 

.-  Orden de 10 de abril  de  2008,  del  Consejero  de Educación,  Universidades e
Investigación, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Decreto
215/2004. 

.-  Criterios  que  tenga  aprobados   Haurreskola  Partzuergoak  para  este  tipo  de
equipamiento. 

III.1-c.- Presentación de los proyectos

Los proyectos (actividad y obras) se presentarán y entregarán al responsable del contrato
en el plazo máximo de 14 semanas, y según informe de éste, se aceptará, rechazará o
requerirá la subsanación de los defectos observados.

En este último caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la LCSP,
dispondrá de un plazo de 2 semanas (salvo que en la notificación se señale otro plazo
diferente), transcurrido el cual el Ayuntamiento podrá aprobar el proyecto subsanado, o
bien rechazarlo.

La documentación escrita se presentará en hojas de tamaño DIN A-4, por ambos lados,
cuidando de que las copias resulten perfectamente legibles. Cada documento llevará sus
hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales figurará la fecha
(día, mes y año), y la firma original del técnico autor del proyecto.

Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el  Estudio de
Seguridad  y  Salud,  Plan  de  Control  de  Calidad,  Gestión  de  Residuos,  Proyecto  de
Actividad, etc. se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la Memoria,
el Presupuesto, las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas,
en carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes.

Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables,  e  irán
sueltos, plegados según UNE 1-027-75.
La adjudicataria deberá entregar, al Ayuntamiento dos ejemplares en papel del Proyecto
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de obras, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,  junto con el CD
completo del mismo, que contenga todos los ficheros originales en formato pdf, así como
la documentación en formato digital compatible con los siguientes programas informáticos;
textos  en  Microsoft  Office;  presupuesto  en  Presto  o  cualquier  otro  programa  de
presupuestos compatible con los archivos BC3 , y parte gráfica en Autocad v2010.

La adjudicataria deberá entregar, al Ayuntamiento el Proyecto de Actividad únicamente en
formato digital compatible con los siguientes programas informáticos; textos en Microsoft
Office o Libre Office; y parte gráfica en Autocad v2010.

III.2.- DIRECCIÓN DE OBRA Y DE EJECUCIÓN DE OBRA

En este PRIMER LOTE se llevarán a cabo dos de los trabajos correspondientes a la
dirección facultativa de la obra,  en concreto,  la dirección de obra y la dirección de la
ejecución de la obra.

Dichas  funciones  deberán  de  llevarse  a  cabo  dando  puntual  cumplimiento  a  las
obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en la
materia,  a  las  contenidas  en  este  Pliego,  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y al Contrato, así como a las comprometidas por los propios adjudicatarios
en sus propuestas.

III.2-a.- Funciones:

1. Previas al comienzo de la obra:
Formalizar  y  suscribir  el  encargo  profesional;  solicitar  y  verificar  la  idoneidad  de  la
documentación técnica de la obra y disponer del libro de órdenes; verificar la existencia
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en Obra y solicitar al contratista los
planes de Seguridad y Salud; verificar la existencia de apertura de centro de trabajo;
solicitar  y  disponer  en obra de libro de incidencias;  verificar  la  existencia de libro de
subcontratación y emitir Acta de Replanteo y de comienzo de obras.

2. Durante la ejecución de la obra:
Dirigir la obra y su ejecución material; gestionar y controlar la calidad de la obra;  realizar
seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestión de residuos; mantener reuniones de
obra y levantar las oportunas actas; elaborar informes sobre incidencias, seguimiento de
tiempos, plazos y fechas de ejecución; controlar el cumplimiento del plan de control de
calidad;  realizar  pruebas,  comprobaciones  e  inspecciones  necesarias  al  objeto  de
determinar la eficiencia energética con las obras terminadas; el seguimiento y control de
la  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición;  estudiar  las  necesidades  de
modificación contractual, y elaborar los informes necesarios para su tramitación;  informar
al arquitecto técnico municipal de la ejecución de las obras, así como mantener reuniones
con el mismo. 
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3.- Tras finalizar la obra y durante el plazo de garantía.
Preparar y entregar toda la documentación que figura en el apartado III-2-b de este pliego;
durante el plazo de garantía dar instrucciones para la reparación de las deficiencias en la
ejecución de la obras; y dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del
plazo de garantía, redactar el informe de las obras, para proceder a liquidar la misma, si
procede.

III.2-b.- Documentación a entregar  al finalizar la obra.

1.- Certificados
• Certificado de Fin de obra
• Certificado de Control de Calidad
• Certificados en Materia de Instalaciones
• Certificado de eficiencia energética.
• Informe Final de Gestión de Residuos

2.- Documentos de seguimiento de obra.  Tal y como establece el CTE ( Parte I, Anejo II,
apartado II.1):

• Libro de Órdenes.
• Libro de Incidencias
• El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por la Dirección
de Obra (incorporando la totalidad de la documentación del proyecto de ejecución),
en formatos pdf y editables

3.-  Documentación  de  control  de  calidad,  que  incluirá   el  control  de  recepción  de
productos, los controles de ejecución y de la obra terminada.

• Documentación del Control realizado
• Documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, según el art.
7 de la LOE y punto 3 del art.8.1, parte I del CTE.
• Documentación de la calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra.

A esta  documentación  se  adjuntará  una  relación  de  controles  y  sus  resultados,  en
aquellas obras del ámbito de aplicación del CTE.

4.- Documentación técnica de final de obra en formatos pdf y editables. 

5.- Datos de la medición general de las obras, y certificado final de las obras. 

6.- Informe sobre el estado de las obras, a elaborar en el plazo de quince días anteriores
al cumplimiento del plazo de garantía, a fin de liquidar el contrato de obras. 
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IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL LOTE 2

IV.1.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador se seguridad y salud en fase de obra es el técnico competente integrado
en la Dirección Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se
mencionan  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto  1627/1997  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

De conformidad con la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  los principios de la
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la
obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas dedesplazamiento o
circulación.
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra,  con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar – entre otros – las siguientes funciones:

- Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa adjudicataria de las
obras, antes de su aprobación. 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
-  Coordinar  las  actividades  para  garantizar  que  el  contratista  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de acción preventiva
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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-  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los
métodos de trabajo.
-  Adoptar  las  medidas necesarias  para  que solo  las  personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
- Llevar el libro de incidencias con la finalidad de realizar el control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
-  Realizar  reuniones  periódicas  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  en  obra,  y
levantar acta de las mismas.
- Presentar, al finalizar las obras, el certificado-acto fin de coordinación de seguridad y
Salud

En  cualquier  caso,  el  adjudicatario  deberá  cumplir  y  hacer  cumplir,  dentro  de  sus
atribuciones,  el  Real  Decreto  1627/97,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

El informe sobre  el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y sobre modificaciones del
plan inicial deberá de contener los siguientes aspectos: 

• la denominación de la obra.
• el emplazamiento/dirección de la obra.
• el promotor de la obra.
• la persona autora del proyecto.
• la Dirección Facultativa de la obra.
• la persona adjudicataria de la obra y titular del Plan de Seguridad y Salud.
• la intervención del contratista titular del Plan de Seguridad y Salud en la obra.
• La/s persona/s autora/s el Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud.
• La persona coordinadora en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra.

La periodicidad de visitas a la obra será como mínimo de 1 vez por semana.  Además
deberá  personarse  en  la  obra  siempre  que  lo  requiera  el  responsable  municipal  del
contrato o el contratista.

V.- VISITA PROGRAMADA AL LOCAL

Se realizará una visita programada al edificio, con las personas licitadoras  que lo deseen,
acompañadas del arquitecto técnico municipal u otra persona que le sustituya.

Para ello, se deberá de concertar previamente cita llamando al 943 33 50 68, o remitiendo
un mensaje al siguiente correo electrónico: obraketazerbitzuak@astigarraga.eus
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