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l. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da barneko egokitze-lanak egitea, Bergarako azokako eraikinaren
beheko solairuan dagoen lokal batean, “Biark Studio SLP” enpresak idatzitako proiektu
teknikoaren arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako
exekuzio-proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen
xedeak; kontratuaren bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura;
premiak asetzera begira xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste
edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero,
exekuzio-proiektua gailenduko da.

CPV kodeak: 45453100-8

. PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

AURKIBIDEA

1. DOKUMENTUA.- MEMORIA

1.1.- AURREKARIAK ETA ENKARGUA

1.2.- XEDEA ETA KOKAPENA

1.3.- EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA
1.4.- ERABAKITAKO SOLUZIOA ETA PROGRAMA
1.5.- HIRIGINTZA JUSTIFIKAZIOA

1.6.- ERAIKUNTZA-MEMORIA

1.7.- JARDUERA-MEMORIA

1.7.1.- JARDUERAREN XEDEA

1.7.2.- KOKAPENA

1.7.3.- JARDUERAREN EXEKUZIOA

1.7.4.- INGURUMENEAN BALIZKO ERAGINAK
1.7.5.- URAREN KONTSUMOA

1.7.6.- SUTEEN AURKAKO BABESA

1.8.- AURREKONTUAREN LABURPENA
1.9.- ARGAZKIEN DOKUMENTAZIOA

2. ERANSKINAK
2.1.- CTE JUSTIFIKAZIOA

2.1.1.- CTE. DB-SI SUTEAREN AURKAKO SEGURTASUNA

2.1.2.- CTE. DB-SUA ERABILPEN SEGURTASUNA-IRISGARRITASUNA
2.1.3.- CTE. DB-HS OSASUNGARRITASUNA

2.1.4.- CTE. DB-HE ENERGIA-AURREZPENA



2.1.5.-CTE. DB-HR ZARATAREN KONTRAKO BABESA
2.1.6.-CTE. DB-SE EGITURA-SEGURTASUNA

2.2.- IRISGARRITASUNA

2.3.- RITE JUSTIFIKAZIOA-KLIMATIZAZIO/AIREZTAPEN INSTALAZIOA

2.4.- AZTERLAN LUMINIKOA

2.5.- EGUNGO ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIA

2.6.- PROPOSATUTAKO ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIA

3. AURREKONTUA

4. BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

5. SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA

6. KALITATE KONTROLAREN PLANA

7. HONDAKINEN KUDEAKETAKO AZTERLANA

8. PLANOEN AURKIBIDEA

PLANOEN AURKIBIDEA:

EGUNGO EGOERA

- SL01: EGUNGO EGOERA: KOKAPENA

EGUNGO EGOERA

- EA.01: EGUNGO EGOERA: PLANTAK, BANAKETA ETA AZALERAK

- EA.02: EGUNGO EGOERA: PLANTAK, NEURRIAK

- EA.03: EGUNGO EGOERA: ALTZAERAK, ALBOKO FATXADA

- EA.04: EGUNGO EGOERA: EBAKETAK, LONGITUDINALA ETA ZEHARKAKOA
- EA.05: EGUNGO EGOERA: DENDAKQO SEKTORIZAZIOA

PROPOSAMENA

- AR.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: PLANTAK, BANAKETA ETA AZALERAK

- AR.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: PLANTAK, NEURRIAK

- AR.03: PROPOSATUTAKO EGOERA: ALTZAERAK, ALBOKO FATXADA

- AR.04: PROPOSATUTAKO EGOERA: EBAKETAK,LONGITUDINALA ETA ZEHARKAKOA
- AR.05: PROPOSATUTAKO EGOERA: DENDAKO SEKTORIZAZIOA

INSTALAKUNTZAK

- IN.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZAK. UR HORNIKUNTZA
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- IN.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZAK. SANEAMENDUA

- IN.03: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZAK. SUTEEN AURKAKOAK

- IN.04: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZAK. BENTILAZIO KONDUKTOAK

- IN.05: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZAK. KLIMATIZAZIOA

- IN.06: PROPOSATUTAKO EGOERA: INSTALAKUNTZA ELEKTRIKOA, ARGITERIA ETA
MULTIMEDIA

- IN.07: PROPOSATUTAKO EGOERA:ILUMINAZIOA

BUKAERAK
- AC.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: SABAIAK, AKABAERA MATERIALAK ETA
ALTUERAK
- AC.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: HORMAK ETA SORUAK, AKABAERA
MATERIALAK, AZALERAK ETA NEURRIAK
AROZTEGIA
- CA.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: AROZTEGIA, KANPO ETA BARNE
AROZTEGIAREN DETAILEAK
- CA.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: AROZTEGIA, KANPO ETA BARNE
AROZTEGIAREN DETAILEAK
DETAILEAK
- DE.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: XEHETASUNAK |
- DE.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: XEHETASUNAK I
ALTZARIAK

- MO.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: SUKALDEKO ALTZARIAK

HONDAKINAK

- RE.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: HONDAKINAK

INFOGRAFIAK

- IF.01: PROPOSATUTAKO EGOERA: INFOGRAFIAK |
- IF.02: PROPOSATUTAKO EGOERA: INFOGRAFIAK II
- {F.03: PROPOSATUTAKO EGOERA: INFOGRAFIAK Il
- IF.04: PROPOSATUTAKO EGOERA: INFOGRAFIAK IV

. HIRIGINTZA-EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbatzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an
argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.




Lanaren jardute-eremua hirilurrean kokatzen da, Bergarako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorreko A-37a arean.

Proiektua indarrean dagoen hirigintzako arautegiari egokitzen zaio kokatzen den
eremurako.

Iv. EXEKUZIO-EPEA

Obrak egiteko epea sei hilabetetako epean bukatuko da, tokiaren zuinketa-akta sinatzen
denetik kontatzen hasita.

V. BERME-EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta sei (6) hilabeteko berme-epea
irekiko da azken egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren,
ezarritako fidantza itzuliko da, salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-
eperen bat eskaintzen badu; horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri
egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-
epea bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik kobrako eskubiderik izango. Dena den,
halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz eta
Udalak eskumena izango duen kontratistari eskatzeko konponketa lanak egin ditzan.

VI. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko da eta bertan sarturik dago honako hauetatik
sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana
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KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA

KAPITULUA LABURPENA EUROAK
1. KAPITULUA: AURRE LAN AK et e e v e e veaeas 12.550,72
2. KAPITULUA: IGELTSERITZA ETABARNE TABIKERIA ..., 15.775,80
3. KAPITULUA: KANPOKO ZURAJEA ETABEIRAK ..o eeeiieeeee e eeinons 32.602,38
4. KAPITULUA: ISOLAMENDUAK ETA IRAGAZGAITZA ..o 3.571,62
5. KAPITULUA: ESTALDURAK ETA SABAI FALTSUAK ... aerne s 39.429,33
6. KAPITULUA: AROZTEGIA ... . i e A.536,48
7. KAPITULUA: BARNEKO ZURAJEA ... oo e e, 39.040,30
8. KAPITULUA: MARGOAK . 4.781,08
9. KAPITULUA: ITURGINTZA ETA SANEAMENDU INSTALAZIOA . .....ooviiiiiiiiiiaininns 2.020,00
10. KAPITULUA: ELEKTRIZITATE INSTALAZIOA ... i 16.558,95
11. KAPITULUA: ARGIZTAPEN INSTALAZIOA ... . e 21.341,88
12. KAPITULUA: AIREZTAPEN ETA KLIMATIZAZIO INSTALAZIOA ..., 22.190,00
13. KAPITULUA: SUTEEN AURKAKOQO BABES INSTALAZIOAK ..., 847,25
14. KAPITULUA: TELEKOMUNIKAZIOEN/SOINUA INSTALAZIOA ..., 1.633,30
15. KAPITULUA: KALITATE KONTROLA ... e 200,00
16. KAPITULUA: HONDAKINEN KUDEAKETA ... e 6.138,28
17. KAPITULUA: BESTE BAT ZUK ... e e, 2.500,00
18. KAPITULUA: AL T ZARIAK . s 14.190,00

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA. ... oottt e eeees e eeeeeeees e e 239.907,37

13% Gastu OroKOrak . ......eevieeeeeeeeeee e eeeererereeeveresssees 31.187,96

6% Etekin Industriala..........coooveivoviiieiiiiiieeeeeeeiveiieveeiiinnn 14.394,44

KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA. ..ot eeaseenens 285.489,77

BEZ % 21,00 . .ot ee e s et e e e e 59.952,85

GUZTIRA AURREKONTUA .o ee e e et e e es e e s e e et e e s esseetsses e 345.442,62

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio aurrekontua, gastu orokorren eta etekin industrialaren
% 19 barne, eta BEZaren % 21 honako diru-kopurua da: 345.442,62 euro.

VIl. PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA LURZORUAREN
ERABILGARRITASUNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute —kontratua
sinatzen denetik aurrera~ obrak egingo dituen enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak
edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-
hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren
izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.




Lursailen eskuragarritasuna: Lanak A-37a arean egingo dira, Udalaren jabetzako
eraikinean.

VIIl. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikerty,
aztertu, garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko
azterlanean jasotako aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio,
kontratistak proposatu ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion
justifikazio teknikoarekin; hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo
oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arioko
koordinatzailearen txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan
dadin lanak hasi baino lehen.

IX. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko
dio “Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
dokumentazioa”, plegu honen 1. Eranskina, sinatua, eta bertan jasoriko dokumentazioa.

X. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

\ OBRAK BURUTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

lJarduketa-eremuan lanak hasi aurretik kontuan hartu beharrekoak

Lan guztiak egiteko orduan, hertsiki jarraituko zaie kontratarako oinarritzat hartu den proiektuari,
proiektuan aldez aurretik onartu diren aldaketa kuantitatiboei, eta Zuzendaritza Fakultatiboak bere
erantzukizunpean Kontratistari idatziz entregatutako aginduei eta jarraibideei, betiere onartutako
aurrekontuen kopuruarekin eta espirituarekin bat datozenean. Aldaketek, aginduek eta jarraibideek
beti izan beharko dute Bergarako Udalaren oniritzia.

Proiektuaren aplikazioa eta interpretazioa Zuzendaritza Fakultatiboari dagokio esklusiboki eta,
horrenbestez, baita proiektua garatzeko agindu osagarriak ematea ere —grafikoki edo idatzita—.
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Kontratistak, beharrezko aurrerapenarekin, lanen exekuzioa jakinaraziko die obra-zuzendaritzari eta
Bergarako Udalari; horrela, ezkutuan gelditu behar diren lanen exekuzioa ikuskatu ahal izango dute
eta baita kontratistaren iritziz ikuskapen beharra duten lanena ere. Proiektatutako lanean edozein
aldaketa egin nahi izanez gero, aurrez horren berri eman beharko zaie QObra-zuzendaritzari eta
Kontratu-zuzendaritzari; horiek ez badute horren berririk, ezingo da burutu. Horien guztien planoak
egingo dira, neurtu eta kitatu ahal izateko, eta planook obrako Zuzendaritza Fakultatiboak sinatuko
ditu; hori ezean, kontratistak berak ordaindu beharko ditu neurketa egiteko behar diren lan osagarriak
edo, bestela, onartu egin beharko du Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak proposatzen
dutena.

Kontratistak erabilitako materialek, jakina, bete egin beharko dituzte zehaztutako baldintzak; hain
zuzen ere, proiektuaren garapen teknikoan eta, zehazki, proiektu honen Preskripzio Tekniko
Partikularren Pleguan jasotakoak —bai atal orokorretan, bai partikularretan, bai Preskripzio Tekniko
Partikularren Plegu honetan araudi aplikagarriari buruz egindako aipamenetan—.

Kontratak plegu honetara, obrara edo proiektuko dokumentura egokitzen ez den obra-elementurik
egin badu, obrako Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak aukeran izango dute elementu
hori onartzea edo ez; onartuz gero, horrek finkatuko du bidezkotzat jotzen duten prezioa, egon
daitezkeen ezberdintasunen arabera, eta kontratista behartuta egongo da balorazio hori onartzera;
ados ez balego, berriz, gaizki egindako zatia desegin eta berregin beharko du kontratistak bere
kontura, zuzendaritzak finkatuko dituen baldintzen arabera, eta hori ez da izango exekuzio-epea
luzatzeko arrazoirik.

Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak akasduntzat jotzen duten edozein obra eraitsi
egin beharko du kontratistak eta berriz ere eraiki bete beharreko baldintzetan. Plegu hau
interpretatzerakoan desadostasunik sortuz gero, kontratistak men egin beharko dio Zuzendaritza
Fakultatiboak erabakitakoari.

Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak funtsezko arrazoiak balituzkete egindako lanetan
ezkutuko eraikitze-akatsak egoteari buruz, edozein momentutan eta harrera egin baino lehen
agindua emango du akasdun izan daitezkeen lanak ikuskatzeko beharrezkotzat jotzen dituen
eraispen-lanak egin daitezen. Eragindako eraispen-gastuak eta berreraikitze-gastuak kontratistaren
kontura izango dira baldin eta benetan akatsak badaude; bestela, Administrazioaren kontura izango
dira.

Zuzendaritza Fakultatiboak kontratistari emango dizkio lanak ondoen egiteko behar beste
marrazketa eta xehetasun, eta kontratistak ezingo du emandako jarraibideetatik kanpora irten;
horrelakorik egingo balu, egindakoa bere kontura desegin beharko du, betiere Zuzendaritza
Fakultatiboak edo Bergarako Udalak beharrezkotzat joz gero.

Adjudikazio-hartzailearen ustez proiektuari erantsita emandako informazio geoteknikoa nahikoa ez
bada, beharrezkotzat jotzen dituen zundaketak, entseguak eta azterketak bere kontura egin beharko
ditu, eta horrelakoetan ezinbestez Udal Zerbitzu Teknikoen berariazko baimena izan beharko du.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behartuta dago bere kontura berregitera aurrez
zehaztu den eremutik kanpo lanen garapenean hondatu diren azalera guztiak; hain zuzen ere,
ibilgailuak eta makinak kokatu eta mugitzerakoan eragindakoak, sortutako hondakinak husterakoan
eragindakoak, edo baliabide laguntzaileak, pilaketak, obra-kasetak eta abar erabiltzerakoan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistak ez du egingo toki horretan zanga-hondeatzearen
edo lur-mugitzearen arloko inolako lanik harik eta lurrazpiko instalazio guztiak —udalaren eta udaletik
kanpokoen titularitatekoak— zuinkatu, kokatu eta ondo egiaztatu arte; horretarako, eragindako
enpresetatik (Iberdrola, Telefonica, Euskaltel, NaturGas Energia) eta udal instalazioen mantentze-
zerbitzuetatik (saneamenduko, argiteria publikoko eta ur-hornidurako sareetarako) teknikarien
laguntza izango dute. Honek garrantzi handia du; horrela lor daiteke zeharkako kontaktu elektrikorik
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ez gertatzea, eta horrenbestez inguruko langileak arriskuan ez jartzea, gas-hartuneak ez apurtzea,
etab. Klausula hau ez betetzeagatik, lurrazpiko instalazioak apurtzeagatik erator daitezkeen kostu
guztiak obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistaren kontura izango dira.

Horregatik, eta lanen harrera formala egin arte, Kontratista da kontratatu dituen lanen exekuzioaren
arduradun bakarra, bai eta horietan egon daitezkeen akats eta hutsuneen arduraduna ere, gaizki
egin izanagatik edo erabilitako materialen edo jarritako gailuen kalitate txarragatik; horrelakoetan ez
da aitzakiarik izango eta ez dio inolako eskubiderik emango Zuzendaritza Fakultatiboak hari buruzko
ohartarazpenik egin ez izanak, ezta obra-ziurtagiri partzialetan baloratu izateak ere, zeren horiek beti
suposatzen da kontura ematen eta ordaintzen direla.

Kontratistaren kontura eta arriskupean izango dira —eta eskaintza ekonomikoetan sartuta egongo
dira— lanak behar bezala egiteko behar diren aldamio, zinbra, makina eta gainontzeko baliabide
laguntzaileen kostuak; horrenbestez, jabeak ez du izango inolako erantzukizunik baliabide
laguntzaile horien hutsuneengatik lanetan gerta daitekeen edozein matxuraren edo istripu
pertsonalen aurrean. Baliabide horiek baldintza guztiak bete behar dituzte, Laneko Segurtasuneko
arloan indarrean dagoen legedira hertsiki egokitzeko moduan.

Jarduketa-eremuari buruzkoak

Kontratistak kokapena eta inguruak ikuskatuta eta aztertuta izan beharko ditu, bai haien
konfigurazioa eta izaera, bai egin beharreko lanen irismena eta obrak egiteko beharko diren
materialak, bai kokapenera joateko sarbideak eta beharko dituen baliabideak. Obra egoki egiteko
beharrezkoa edo komenigarria delako kontratista adjudikazio-hartzaileak erabili beharko balitu
proiektuan sartuta ez dauden bide publiko edo pribatu batzuk ibilgailuak edo makinak bertatik
iragateko, eta bide horiek ez balira gai ibilgailu edo makina horien iragana jasateko, kontratista
adjudikazio-hartzailearen ardura izango da obren exekuzioan zehar eta betiere jabearen iritziz
bideak egoki erabiltzeko moduan bere kontura mantentzea eta, behin obrak bukatutakoan, bideak
egoki konpontzea, horren barne egonik behar diren birlandaketak eta ingurumena biziberritzeko
lanak, gutxienez obra aurretik zegoen antzeko egoerara itzultzeko xedez. Zehazki, erabili
beharreko bideak udalaren jabetzakoak balira, kontratista adjudikazio-hartzaileak udalaren
berariazko baimena lortu beharko du, nahiz eta bidea erabilera publikokoa izan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behar bezala mugarrituko du lan-tokia. Zuzen
seinaleztatuko du lan-tokia, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dagoen
araudiaren arabera, eta baita lan-tokiarekin muga egiten duten inguruak, obrak daudela adierazita
gelditu dadin alboko bideetan —oinezkoenetan nahiz ibilgailuenetan—.Lan-tokira bakarrik horretarako
baimendutako langileak sartu ahal izango dira eta bete egin beharko dute obretako lan-tokietako
segurtasun eta osasun arloko araudia (NBEak, Babes Kolektiboak, etab.).

Materialak pilatzeko orduan, aurrez zehaztutako pilatze-tokietan egingo da eta betiere
homologatutako eta erabilera- eta mantentze-egoera onean dauden eslingak erabilita. Jarduketa hori
egiten den bitartean, garabi-kamioiaren bitartez pilatu beharreko materialen ibilbidearen bertikalean
ez da inor egongo. Ez da inor ere egongo makineriaren ekintza-erradioan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea ez da izango inoiz ere ez lur-mugimenduen ondorioz lor
daitezkeen materialen jabea; horrenbestez, ezingo dizkie hirugarrenei inolako tituluren bidez
besterenganatu, ezta aprobetxatu ere. Beraz, obran bertan erabiltzeko helburuetatik kanpo, material
horien beste edozein erabilpenetarako —bai zuzenean, bai landu ondoren—, Obra Zuzendaritzaren
baimena beharko da.

Materialaren erabilera-helburua aldatzeko moduko baldintza teknikoak Obra Zuzendaritzak zehaztu
beharko ditu.
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Bi metrotik gorako altuera-aldea duten babesik gabeko tokien inguruetan, edozein lan egin behar
duten langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte eta altzairuzko gida edo kable bati lotuta
egongo dira. Bi metrotik gorako malda duten tokien inguruetan lanak egiteko, langileek arnes eusleak
eraman beharko dituzte, kable batekin babes-gida bati lotuta.

Lan-toki balizatuen eta ibilgailu-trafikoa dagoen galtzadaren artean makineriaren sartu-irtenak beti
seinalegile batek ikuskatuta egingo dira eta galtzadan estugune balizatua eginda.

Obraren itxitura jarri ahal izateko, okupatuko den lurzoru publikoaren eremua markatuta izango duen
krokisa aurkeztu beharko da. Hesiaren antolamenduak, dimentsioak eta ezaugarriek Udaleko
Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute, eta baita oinezkoentzako pasabideen eta
saihesbideen konponbideek ere. Obraren ondoriozko behin behineko elementuen babesa eta
seinaleztapena bat etorriko dira irisgarritasun-baldintzak arautzen dituen apirilaren 11ko 68/2000
Dekretuaren |l. Eranskinaren 4.3. artikuluan finkatutakoarekin. Edonola ere, behin behineko
oinezkoentzako ibilbideak oztoporik gabeko 1,50 metroko pasabidea bermatuko du gutxienez, eta
espaloia estuagoa bada pasabideak zabalera osoa hartuko du.

Gehien irteten diren erpinetan seinaleztapen-argiak jarriko dira, eta piztuta egon beharko dira
iluntzetik egunsentira arte. Seinaleztapen-argiak espaloitik 2, 0 metroko altueran jarriko dira.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago itxiturak eta segurtasuneko eta seinaleztapeneko
elementuak egokitasun- eta higiene-baldintza egokietan edukitzera. Irekitzeko ateak obraren
barrualderantz zabalduko dira.

Hesia jarri eta kentzearen ondorioz bideetan eta hiri-altzarietan sortutako kalteak kontratista
adjudikazio-hartzaileak konponduko ditu, bere kontura; beraz, konponketa-lan horiek ez dute
kontratuko preziorik aldatuko.

Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak, Bergarako Udalarekin adostuta, oharra jarri beharko du
kaltetutako atari guztietan, ele bitan idatzita, non obren hasiera-epea eta bizilagunengan izan
ditzaketen eragina adieraziko dituen.

Kontratista behartuta dago seinaleak bere kontura jartzera, hain zuzen, obraren sarbidea, lanek
betetzen duten zonaldeko zirkulazioa eta lanen bilakaeraren ondoriozko puntu arriskutsuak —bai
zonaldean bertan eta bai horren mugetan eta inguruneetan— adierazteko beharrezkoak diren
seinaleak.

Kontratistak bete egin beharko ditu zuzendaritzak seinale osagarriei buruz edo jarrita daudenak
aldatzearen inguruan idatziz helaraziko dizkion aginduak.

Seinaleztapenak sortuko dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Obrak egiteaz arduratuko den adjudikaziodunak egingo duen lehenengo gauza izango da kartel bat
jartzea obra seinalizatzeko, berak ordainduta, eta zehaztapen hauen arabera:

Aluminiozko edo altzairu galbanizatuzko kartela, 1,8 mm-ko lodierakoa, binilo itsasgarriko
errotulazioarekin

Tamaina: 4 x3 m

Lurzoruari finkatzeko era: Altzairu galbanizatuzko 2 tutu, 2,5 mm-koak, 7 mm-ko estaldurarekin, eta
plaka 4 ainguraketekin eutsiz. Gutxienez lurzorutik 2 m-ra jarriko da.

Osagai grafikoak Udalaren aginduen arabera.

Obra-delegatua
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Era berean, kontratak delegatu bat izendatuko du eta hori beti egon beharko da obran. Delegatuaren
eginkizuna izango da Zuzendaritza Fakultatiboak emandako aginduak jaso eta ulertzea; proiektua
eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua ezagutuko ditu eta lana baldintza onetan egin dadila
zainduko du, eraikingintzaren arte-trebetasun egokien arabera.

Obraren Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak deitutako guztietan, kontratista obran
aurkeztu beharko da. Obran bertan, eta bere kontura, bulego-kaseta bat jarri beharko du, eta bertan
dagozkion kontsultak egiteko moduko material egokia egon beharko da. Kontratistak kaseta horretan
eduki eta gordeko du “Aginduen Liburu Ofizial” bat, non jasoko diren Zuzendaritzak eman behar
dizkienak: hala ere, Zuzendaritzak beharrezkoa dela ikusten duenean, ofizioz eman ahal izango ditu
aginduak eta kontratista jakinean dagoela egiaztatzeko kontratistak aginduan bertan sinatuko du, eta
jakin izanaren egiaztapenaren ordua ere adieraziko da. Kontratak agindu hauek betetzea
derrigorrezkoa du, plegu honetan jasotako baldintzak betetzea bezain derrigorra, alegia.

‘Epea

Dagokion kontratua eratu eta sinatu ondoren, kontratistak 7 eguneko epea izango du lanak hasteko
(zuinketa aktarekin batera), eta bukatuta eduki behar izango ditu kontratuan zehaztuko den epean,
inolako luzapenik gabe.

Obrak ezingo dira eten, gehienez ere, hamabost (15) egunetik gora.

Kontratua sinatu ondorengo obra hasteko epeak eta baita berme-aldiaren iraupena ere Preskripzio
Fakultatibo hauetan zehaztutakoak izango dira, betiere obra adjudikatzeko kontratuan beste epe
batzuk zehazten ez direnean.

Gastuak

|

Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. lido
honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du egindako kontsumoa, eta baita obra
gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako kostuak ere (gasa,
elektrizitatea, etab.).

| OBRAK BURUTZEA

]Zuinketa egiaztatzeko akta

Kontratuaren behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenetik zenbatzen hasita, hamabost egun
naturaleko epe bat egongo da lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatzeko, obrez arduratu
den Administrazioaren zerbitzuak egingo du, kontratistaren aurrean, eta emaitza aktan jasoko da. Bi
interesatuek sinatuko dute eta ale bat kontratua egin duen organoari bidaliko zaio. Egiaztapen-aktak
berariaz jasoko du HAKLAOk 140. artikuluan xedatutakoa. Behin egiaztapena eginda, obra-
zuzendariaren iritziz, proiektuaren bideragarritasuna eta lursailen eskuragarritasuna frogatuta
badago, eta kontratistak eragozpenik jarrtzen ez badu, hasteko baimena emango du eta exekuzio-
epea hasiko da zenbatzen akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera. Baliteke ordea, proiektuaren
bideragarritasunari buruz eragozpenik jarri gabe, kontratistak beste ohar batzuk egitea eta eragina
izan dezakete obra gauzatzeko orduan; horrelakorik gertatuz gero, zuzendaritzak erabakiko du ohar
horiek kontuan hartuta obrak hastea edo bertan behera uztea, eta aktan bertan justifikatuko du bere
erabakia. Hasteko baimena idatziz jasota geratuko da, berariaz, eta kontratistak sinatzeak esan nahi
du jakinarazita dagoela.
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Aurreko paragrafoak aipatzen dituen egoerak egiaztatu gabe badaude, edo obra-zuzendariaren
iritziz proiektua aldatu behar bada, eten egingo da obren hasiera; idatziz jasota geratuko da akta
batean eta berehala jakinaraziko zaio Administrazioari, horrek dagokion ebazpena eman dezan.
Aldaketaren erregimena HAKLAOKk 141. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Ebazpena eman bitartean, obren hasiera etena geldituko da akta sinatu eta hurrengo egunetik
aurrera; data horretatik aurrera zenbatzen hasiko da SPKLk 221.2. artikuluan aipatzen duen sei
hilabeteko epea.

Obra ez hastea eragin zuen arrazoia desagertzen denean, berriz, kontratazio-organoak dagokion
erabakia hartuko da eta berariaz, eta frogagarri, jakinaraziko zaio kontratistari. Exekuzio-epea hasiko
da zenbatzen obrak hasteko baimena emateko erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik aurrera.Arestian xedatutakoa modu berean aplikatuko da zuinketa-egiaztapenaren
egintzan kontratistak eragozpenak jarri badin baditu. Hala eta guztiz ere, kontratazio-organoaren
iritziz eragozpenek funtsik ez badute, obren hasiera ez da etengo eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
beste erabaki bat hartzea obrak hasteko, eta exekuzio-epea ere ez da aldatuko.

Aginduen eta gertakarien liburua

Aginduen Liburua, Bergarako Udalak behar bezala izapidetuta, Zuinketa Egiaztatzeko datan irekiko
da eta Behin betiko Harreraren unean itxiko da.

Denbora tarte horretan, obra-zuzendariaren eta Bergarako Udalaren eskura egongo da kontratista
adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoan. Bidezkoa denean, liburuan idatziko dituzte egoki
deritzeten aginduak, jarraibideak eta komunikazioak, bakoitzak bere eskumenen esparruan eta
sinaduren bidez baimenduta.

Behin betiko Harreraren ondoren, Aginduen Liburua Bergarako Udalaren esku geldituko da. Obraren
kontratista adjudikazio-hartzaileak nahi duenean kontsultatu ahal izango du.

Obra-zuzendariak eta Bergarako Udalak Aginduen Liburuan idatzoharrak zuzentasunez idatz
ditzaten, obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago haiek behar dituzten era
guztietako datuak bil ditzaten ahalbidetzera.

Obrek iraun bitartean, obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo die obra-zuzendariak
emandako agindu eta jarraibide teknikoei eta Bergarako Udalak emandako jarduketa-agindu
orokorrei. Agindu eta jarraibideok idatziz emango zaizkio jakitera Aginduen Liburuaren bidez, eta
obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak edo bere ordezkariak “jaso izana” sinatuko du.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak uste badu agindu batek kontratuari dagozkion
betebeharrak gainditzen dituela, ohartarazpena idatziz eta justifikatuta aurkeztu beharko du
astebeteko (7 eguneko) epean; hortik aurrera ez da aintzat hartuko. Erreklamazioak ez du zerbitzu-
agindua betearaztea baliogabetzen.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Bergarako Udalak eta obra-zuzendariak
idatziz adierazitako aginduak onartzera, baita agindu horiek aurretik emandakoak aldatu edo
baliogabetzen badituzte ere, edo aurretik baimendutako planoak edo horiei erantsitako
dokumentazioa aldatzea badakarte ere.

Gertakarien Liburuari dagokionez, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dagoen
Legearen artikuluetan zehaztua dauden guztiek ikusteko eta eskuratzeko moduan gordeko da.

Harremanak eta bilerak
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Adjudikazio-hartzailea gutxienez (7) egunetik behin jarriko da harremanetan eta bilduko da
Bergarako Udalarekin obran izandako arazoak aztertzeko. Obra-zuzendaritzak idatziz jasoko du
bilera guztietan adostutakoaren berri eta akta idatziko du.

Obra-plana

Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Lan-programa aurkeztera. Dokumentu
horretan informazio hau eskaini beharko du, gutxienez:

Egutegia: jarduerak egiteko beharko diren egunak zenbatetsiko dira, prestaketa-lanak eta obrak,
instalazioak eta obra osagarriak barne, eta baita behin betiko obraren zatiak edo motak egiteko
egunak ere.

Programatutako obraren hileroko balorazioa.

Lan-programa bateragarria izan behar da kontratuan —Obra-planaren arabera— finkatutako
faseekin eta epeekin.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-hartzailea Plegu honetan egiten diren oharretara eta kontratu-
zuzendariaren esanetara egokitu beharko da, obra-lekuak irekitzeko denbora minimizatzeko. Era
berean, zerbitzu-hornitzaile diren enpresen kontratei — beste lan batzuk egingo dituztenei—, lan
horiek egiten utzi behar die, haiekin koordinatuko da eta lanen lekura sartzea ahalbidetuko die.
Zalantzak badaude edo balizko atzerapenen kasuan, kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo
dio kontratu-zuzendariak agindutakoari. Proiektatutako zerbitzuek eta abian direnek tarteak zaindu
eta babesak izan behar dituzte gas-sarearen, Iberdrolaren eta telefonia-operadoreen zerbitzuekiko,
enpresa hornitzailearen araudiarekin bat. Kontratista adjudikazio-hartzaileak obra-zuzendariari eta
enpresa hornitzaileari jakinarazi beharko die, lanak hasi aurretik, kontratak zein datatan egin ahal
izango dituen sarea kanalizatzeko lanak. Ohartarazpena jaso ondoren kontratak bi aste baino
gehiagoz atzeratzen badu lanen hasiera (jakinarazi zaion datatik aurrera), gerta litezkeen
atzerapenek ez diote ondoriorik ekarriko kontratista adjudikazio-hartzaileari obra-epeak betetzeari
dagokionez. Lanen hasiera hilabete baino gehiagoz atzeratuko balitz (lanen balizko hasierarako
adierazitako datatik aurrera), obra-zuzendariak kontratu-zuzendariari jakinaraziko dio eta ondorioak
kontuan hartuta jardungo dute. Edonola ere, obra hastean, kontratista adjudikazio-hartzaileak obren
hasiera orokorraren berri eman beharko die abian diren eta proiektatuta dauden zerbitzuetako
enpresa-hornitzaileei, eta ildo horretan beharrezkoak diren izapideak burutuko ditu.

Hain zuzen ere, zangak eta/edo putzuak hondeatzeko lanak eta abar hasi aurretik. Kontratista
adjudikazio-hartzailea kaltetutako hiri-instalazioetako eta/edo zerbitzuetako jabe guztiekin jarriko da
harremanetan, teknikariek instalazio edo zerbitzuon kokapena zehaztu dezaten, proiektuaren
planoetan diren datuak egiaztatze aldera. Era berean, obra nagusiak kaltetuko dituen mota
guztietako zerbitzuak erretiratzeko eta berriro jartzeko lanak koordinatuko ditu eta, dagokionean,
egokitu egingo du bere jardueren erritmoa eta sekuentziak multzoaren eraginkortasuna hobetzeko.

Proiektuan jasota ez dagoen zerbitzuren bat antzemanez gero, obraren kontratista adjudikazio-
hartzaileak berehala jakinaraziko dio obra-zuzendaritzari eta zerbitzuaren jabearekin jarriko da
harremanetan. Une horretatik aurrera, jabeak edo obra-zuzendaritzak erabakiko dituen neurriak
onartuko ditu.

Lan-programa egokitze aldera, kontratu-zuzendariak jarraibideak, arauak edo berrikuspenak
adierazi edo egingo ditu; hori horrela izanik ere, kontratuan zehaztutako epeak betetzeko ardura du
kontratistak.

Obrarako sarbideak
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Kontratista adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira garraiorako komunikabide guztiak, hala
nola saihesbideak, bidezidorrak, pasabideak, plano inklinatuak, materialak obrara garraiatzea eta
abar.

Obrek iraun bitartean, obra-leku guztiak —bai behin behinekoak eta bai iraunkorrak— irisgarriak izan
daitezen, kontratista adjudikazio-hartzaileak beharrezkoak diren ekintzak burutuko ditu eta baliabide
materialak eta giza baliabideak erabiliko ditu.

Obrak izan ditzakeen eraginak jakinda hurrengoak aipatu behar dira:
Obra guztian Azokako erabiltzaileen pasoa beti bermatuta egon beharko da.

Posible izango da segurtasun baldintza guztiak betez Udalak Azoka puntualki Jendaurrera
zabaltzeko erabakia hartzea.

Obrako instalazioak, makinak eta baliabide laguntzaileak

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, bere ardurapean, makinak, tresnak eta baliabide
laguntzaileak eskura izatera; eta horien kopurua, motak, ezaugarriak, kalitatea, ahalmena, potentzia
eta kantitatea kontratuaren xedea egoki aurrera eramateko nahikoa izan beharko dira. Halaber,
lanen bilakaerak horrela eskatuz gero, baliabide horiek ugaritzeko aukera izango da, inongo ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe. Makinen multzoan daude lanak egiteko erabili beharreko guztiak,
langileek edo adjudikazio-hartzailearekin lotura duten enpresek erabili beharrekoak, baliabide
laguntzaileak barne.

Gainera, behartuta dago makinak zuzen eta egoki erabiltzera, mantentzera eta zaintzera.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen eginbeharra izango da kontratatutako obrak egiteko
beharrezkoak diren instalazio osagarriak eta obra osagarriak osotasunean proiektatzea, eraikitzea,
gordetzea, ustiatzea, desmuntatzea, eraistea eta obratik kentzea.

Puntu honetan aipatutakoa betetzeak sortuko dituen gastuak dagozkien unitateetan sartuta daudela
hartuko da kontuan, eta, beraz, ez dira aparte ordainduko.

Zamalanek ez dute bide-trafikoa oztopatuko, eta kalea behin behinean itxi beharra aurreikusten bada
aurrerapen nahikoarekin ohartarazi beharko zaio Udalari. Nolanahi ere, aldi baterako pasabiderako
baimena eskura daiteke horretarako eskabidea Udalean aurkeztuta.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoak

Kontratista adjudikazio-hartzaileak obretako bulegoa jarri beharko du lanak hasi aurretik, eta horiek
iraun bitartean izango du martxan egokien iruditzen zaion lekuan, kontratu-zuzendariaren aldez
aurreko adostasunez.

Obra bulegoak dagozkion neurri zuzentzaileak izango ditu inguruko berdegunea zaintzeko. Obraren
sartu-irtenak eta langileen joan etorriek ezingo dituzte inola ere ingurua eta hilobiak hondatu.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak nahitaez gorde beharko ditu bulego horretan Kontratuaren oinarri
den proiektuaren edo proiektuen kontratu-dokumentuen kopia baimendua eta Aginduen Liburua,
betiere Zuinketa Egiaztatzeko data baino lehen.
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Kontratista adjudikazio-hartzaileak ezingo du obrako bulegoa lekuz aldatu kontratu-zuzendariaren
aldez aurreko baimenik gabe.

Zortasunak eta baimenak

Kontratistaren kontura izango dira zortasunak mantentzeko eta berrezartzeko beharrezkoak diren
lanak.

Edateko ura, energia elektrikoa, gasa eta telefono-zerbitzua hornitzeko eta banatzeko zerbitzuek,
eta baita saneamendukoek ere, zortasun-izaera dute artikulu honetan finkatutako ondorioetarako.

Kontratistak aurrerapen nahikoaz eskuratu beharko ditu obrak egiteko beharrezkoak diren baimen
guztiak, eragozpenik ez izateko Lan-programa betetzeko orduan. Baimen horiek lortzearen
ondoriozko kudeaketa-gastuak kontratistaren kontura izango dira beti.

Kontratista behartuta egongo da baimena eman duen erakundeak ezarri dituen baldintza guztiak
zorrozki betetzera, hain zuzen, baimendutako lanen neurriei, arreta-neurriei, prozedurei eta
egikaritze-epeei dagokienez.

Obren eraginez berriro jarri edo aldatu behar badira azpiegitura-sareren bat, arketa, arketa-tapa edo
hustubideren bat, edo hiri-altzarietako, argiteriako, lorategietako, zoladurako edo urbanizazioko
beste elementu osagarriren bat, horiek obran jarri baino lehen Udaleko Zerbitzu Teknikoen oniritzia
lortu beharko da.

Kalitate-kontrola

Kalitate-kontrola bat etorriko da indarrean den araudi aplikagarriarekin.
Kalitate-kontrola proiektuaren dokumentuetan azaldutakoaren arabera egingo da.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-hartzaileak beharrezkoak diren proba eta entsegu guztiak egin
beharko ditu burututako obra-unitate bakoitza egoki egin dela eta egoki funtzionatzen duela
zZiurtatzeko.

Kontratu-zuzendariak eta obra-zuzendariak une oro izan beharko dute saiakuntza horietatik
ondoriozta daitezkeen emaitzen berri. Irregulartasunen bat antzemanez gero, obrak geldiarazi
ditzakete eta egoki deritzeten erabakiak hartu.

“Kalitate-kontroleko programan” aipatzen diren saiakuntzak, analisiak eta probak egingo dituen
laborategiak Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen saileko Arkitektura eta
Etxebizitza zuzendaritzak emandako ziurtagiria izan beharko du, edo beste Administrazio Publiko
batek emandakoa, betiere laborategiak ziurtatzeko kasu bakoitzean aplikagarriak diren xedapen
arautzaile orokorren araberakoa bada.

Puntu honen arabera programatu den obraren kalitate-kontrolak eragindako gastuak kontratista
adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira, indarrean den legedian aurreikusitako mugen barruan.
Hori horrela izango da kontratista adjudikazio-hartzaileak bere kalitate-kontrola egiten badu ere.

Orokorrean, kontratuak aurkakoa adierazten ez badu, Egikaritze-proiektua zuzenean gauzatzeko
aurrekontuaren % 1 izango da. Kalitate-kontroleko proben ondoriozko gastuak kontratista
adjudikazio-hartzaileak zuzenean ordaindu beharko dizkio Administrazioak aukeratutako kalitate-
kontroleko laborategiari, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorreko 145.
artikuluak xedatutakoarekin bat. Zenbateko horretan ez du eraginik izango obra-kontratuaren
adjudikazio-bajak. Era berean, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 228.
artikuluan aurreikusita dagoenez, kontratista adjudikazio-hartzailearen “azpikontratistatzat” hartuko
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da kalitate-kontroleko laborategia, ordainketa-baldintzak eta -epeeak aplikatzeko ondorio
guztietarako.

Proiektuaren Memoriari erantsita doa Obretako Kalitate-kontroleko Plana, aurrekontu eta guzti, baina
horrek ez du obren kontratista adjudikazio-hartzailea salbuesten obrako kalitate-kontrolean gastatu
behar duen % 1 hori ordaintzetik; zenbateko hori zehaztuko diren probak egitera bideratuko da.

Proiektuan aurreikusita ez dauden saiakuntzak, obra-zuzendariaren iritziz edo kontratu-
zuzendariaren balorazioaren arabera egin beharrekoak direnak, adjudikazio-hartzailearen kontura
izango dira.

Obran sartzen den material guztia kontrolatu behar da, hornitzaileei materialen kalitate-ziurtagiriak
eskatuz.

Sustapen Ministerioak homologatutako kalitate-ikurra, zigilua edo marka duten materialak erabiltzen
direnean —CIETSID zigiluaren kasuan izan ezik—, obra-zuzendaritzak materialaren harrera
sinplifika dezake eta kanpoko ezaugarriei bakarrik erreparatu, betiere materiala eta horren
dokumentazioa egiaztatuta obrara iristen direnean.

Era berean hartuko dira EBko estatu kideetatik datozen produktuak, estatuko espezifikazio
teknikoekin fabrikatutakoak, testu honetan adierazitako segurtasun-helburuen parekoak bermatzen
dituztenak eta jatorrizko estatu kideetan ofizialki onartutako laborategiek egindako kontrol- edo
saiakuntza-ziurtagirien bermea dutenak.

Obra-zuzendariak bakarrik erabaki dezake, kontratu-zuzendariaren baloraziopean, material bat
proiektuan jasota dagoen beste baten “antzekoa” dela.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak plangintza egin beharko du instalazioen ehuneko ehunari probak
egiteko, ez du ezer estatistika-kontrol hutsera mugatuko. Egikaritze-proiektuan material eta
ekipamendu nagusien zerrenda azalduko da, horiek diseinatzeko, fabrikatzeko eta muntatzeko
erreferentzia-arauekin eta ezaugarriak eta prestazioak jasoko dituen fitxarekin batera.

Obrak hasi aurretik, kontratista adjudikazio-hartzaileak Kalitatearen Autokontrol Plana aurkeztuko
dio Bergarako Udalari, onar dezan. Plana idazteko orduan hiru kontrol-maila hartuko dira kontuan:

Materialak eta ekipamenduak: fabrikazio-arau onartu batekiko elkarrekikotasuna kontrolatuko da
guixienez, eta egikaritze-proiektuan adierazitako espezifikazioa. Obran jarri aurretik egingo da
kontrola. Ez dira onartuko justifikatuak edo espezifikatuak ez diren materialak eta ekipamenduak, ez
dira antzekoak onartuko, zuzendaritza fakultatiboak onetsitako baliokideak baizik.
Ikuskapen-puntuen programa: instalazioen zuinketen dimentsio-egiaztapena jaso beharko du,
arauen eta jardunbide egokien irizpideen arabera.

Funtzionamendu-proben protokoloa: proiektuan finkatutako diseinu-parametro guztien egiaztapena
jaso beharko du, beharrezkotzat jotzen diren beste guztiak baztertu gabe. Hornitutako ekipamendu
guztien kasuan, obran proba guztiak errepikatuko dira, fabrikatzaileak bermeetan jaso dituen
funtzionamendu nominaleko parametroen arabera.

Kalitate-kontroleko plan horrek ez du salbuesten beste kontrol batzuk ere egitea, hain zuzen,
indarrean den araudian finkatuta daudenak instalazioen erregistro industrialaren prozedurarako.
Obra abian dela plana alda daiteke, kontrola areagotzeko beharra ikusten bada balizko akatsak
antzeman direlako, materialetan edo unitateen exekuzioan.
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Kalitatea bermatzeko plana

Lizitatzaileek, eskaintzaren barruan, Kalitatea Bermatzeko Planaren edukia zehazten duen eskema
idatzi eta aurkeztu beharko dute; eta horrekin batera, testu labur batean, kalitatea nola eta zein
baliabiderekin landuko duten azalduko dute.

Obra-kontratua esleitu ondoren, baina sinatu baino lehen, kontratista adjudikazio-hartzaileak
Kalitatea Bermatzeko Plana idatziko du, obra-zuzendaritzari aurkeztuko dio baloratu dezan, eta,
sartu beharreko edukia sartuta, eta onartua izan ondoren, kontratu-dokumentua izango da, Zuinketa-
akta izenpetu aurretik.

Segurtasuna eta osasuna

Obraren adjudikazio-hartzailea den enpresa eraikitzailea behartuta dago obran zuzenean edo
zeharka parte hartuko duten langile guztiak aseguratuta izatera. Era berean, enpresak,
segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean den legediak xedatutakoaren berri izango du, eta
horren ondoriozko preskripzioak beteko ditu.

Auzitegien aurrean enpresa eraikitzailea izango da erantzule istripuren bat geratzen bada
zehaztutakoa ez betetzeagatik, edota bere ardurapean diren langileen esperientzia ezak edo
arduragabekeriak eraginda.

Ezustekoren baten ondorioz obrako zuzendaritza fakultatiboak egokitzat jotzen badu segurtasun-
neurri bereziak hartzea, enpresa eraikitzailea behartuta egongo da neurriok hartzera.

Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuak, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen
esparruan, eraikuntza-obretan aplikagarriak diren Segurtasun eta Osasun arloko gutxieneko
xedapenak finkatzen ditu.

Aipatutako Errege Dekretuko 4. artikuluko 1. atala betetze aldera, obra osorako Segurtasun eta
Osasun Azterketa bat gehitu da, fase bakoitzerako aurrekontuak bereizita dituena.

Azterketa hori Memoriaren eranskin gisa sartu da proiektu honetan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago ardura hauek bere gain hartzera: pertsonen,
ondasunen eta instalazioen segurtasuna, lanen guneak mugarritzea, obra-gunea hustu eta bukaeran
garbitzea, eta hirugarrenen aurreko segurtasuna eskaintzera obren garapen normalari dagokionez.
Ondorio horietarako, kontratista adjudikazio-hartzaileak kontuz erabili behar ditu bere baliabideak,
aldez aurretik neurriak hartuz gertakari oro saihesteko eta, halakorik gertatuz gero, ondorioak azkar
eta modu eraginkorrean mugatzea ahalbidetzeko. lldo horretan, epeen gaineko erantzule bakar eta
orokor gisa jardungo du eta horrela sentituko da, ez bakarrik obren epeei dagokienez, baita obrak
egitean eta ingurunean txertatzean sortutako ondorioak ere kontuan hartuta.

Langileen, oinezkoen eta eraikin mugakideen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartuko dira, Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean den araudiarekin bat.
Horrenbestez, obra hesi bidez babestuko da lanek iraun bitartean. Bide publikoen ondoko guneetan
ibilbidea segurtatu eta ahalbidetu egin beharko da, bai ibilgailuentzat eta bai oinezkoentzat, ahalik
eta kalte gutxien eta denborarik laburrenean eragiten saiatuz, eta, beharrezkoa bada, baliabide
osagarriak erabiliko dira oinezkoen ibilbide segurua bermatzeko.

Ingurumena babestea. Azokako saltokien eta erabiltzaileen babesa.- ZARATA ETA HAUTSA-

Obren edo horiei atxikitako instalazioen edo lantegien eraginez airea, ur-ibilguak eta, orokorrean, era
guztietako ondasun publiko edo pribatuak kutsatzea ekiditeko helburuarekin Zuzendaritzak
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emandako aginduak betetzera behartuta dago kontratista —nahiz eta instalazioak bere jabetzako
lurretan egon—, ingurumena eta natura zaintzeko indarrean diren xedapenek ezarritako mugak
kontuan hartuta.

Hain zuzen, kontratistak kontu berezia izango du eraispen-lanetan, dragatzeetan, hondeatzeetan eta
materialak hondakindegietara garraiatzean, kutsadura saihesteko.

Obrak direla-eta sortutako zaratengatiko kutsadura, pertsonentzako kaltegarriak ez diren
frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan egon beharko dira, kontuan hartuta zarataren
ondoriopean jarraian emango den denbora eta, hala badagokio, babes aurikularraren
eraginkortasuna.

Bergarako Udalak kontratistari obrak irauten duen denbora barruan 6 zarata neurketa egitea eskatu
ahal dio pertsonentzako kaltegarriak ez diren frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan dagoen
ikuskatzeko.

Hautsa izatea ekidingo da, neurri zuzentzaileak ipintzen, obra eremua egoki itxiz, ureztatuz
beharrezkoa baldin bada edo obra zuzendaritzak eta Bergarako udalak adierazitako neurriak

martxan jartzen.

Azokako eraikinaren babesa

Obraren nondik norakoek, hala nola obraren bulegoak, materialen zein obrako hondakinen akopioak
ezingo du Azokako eraikina hondatu.

Obra eremua zehatz mehatz itxi beharko da, Azokako erabilera ahal den eta eragin gutxiena izateko.

Artikulu honetan finkatutakoa betetzeko hartuko diren neurriek eta lanek eragindako gastu guztiak
kontratistaren kontura izango dira, eta beraz, ez dira zuzenean ordainduko.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa

Kontratistak (eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen EDUKITZAILEAK) derrigorrez aurkeztu
beharko dio obraren jabetzari eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak KUDEATZEKO PLANA,
bertan zehaztuta nola burutuko dituen berari dagozkion betebeharrak, obran sortuko diren
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira.

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK Hondakinak Kudeatzeko Plana ONETSI| eta JABETZAK
ONARTU egin behar du. Ondoren, obraren kontratu-dokumentazioan txertatu eta haren zati
bihurtuko da.

Obrak abiarazi baino lehenago, sarbideak eta hondakindegiak zehaztu beharko dira, bai eta obraren
ondorioz hirigunean aurreikusten diren trafikoen berri eman ere.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak onartu ala ukatu egingo dituzte kontratistak
proposatutako sarbideak eta hondakindegiak. Kontratistak erabili asmo dituen hondakindegiak,
maileguguneak edo harrobiak jakinarazten dituen momentutik aurrera hasiko da zenbatzen epea.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak maileguguneak eta zabortegiak onartu izanak ez du
kontratistaren erantzukizuna arintzen, hala materialaren kalitateari dagokionez nola ustia daitekeen
bolumenari eta baimenak eta lizentziak lortzeko ardurari dagokionez.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak,
eta ekoizleari eman beharko dizkio hondakinen kudeaketari lotutako ziurtagiri eta bestelako agiri
guztiak.
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Hondeatze-lurren eta -haitzen azken helmuga ere egiaztatu beharko da, berdin berrerabiltzen
direnean, birziklatzen direnean, edota bota egiten direnean. Zuzenbidean onartutako edozein
frogabide erabil dezake sustatzaileak helmuga horiek egiaztatzeko.. Egiaztagiri guztiak ere bost
urtean artxibatu beharko dira.

Obrak amaitzen direnean, teknikari gaituak idatzi eta elkargo ofizialak bisatutako amaierako txostena
aurkeztu beharko du sustatzaileak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketaren berri
emateko.

Baldintza orokorrak

Ahalik eta lehengai gutxien erabiliko dira, eta ahalik eta hondakin gutxien sortzeko ahalegina egingo
da.

Honako hauek hartu beharko dira kontuan, gutxienez:

- Obra burutzeko beharko den material-kantitatea aurreikustea ezinbestekoa da, lehengai gehiegi
erabiltzeak obra garestitzea eta hondakin-bolumen handiagoa sortzea eragiten baitu.

- Obrako joan-etorriak izango diren lekutik kanpo materialak biltzeko gunea aurreikusi beharko da,
erabiltzeko unea heltzen den bitartean egoki bilduta eta babestuta egon daitezen eta hondakin
gehiago sor ez dadin, piezak hautsi edo narriatu egin direlako.

- Lanabesak erabili eta berehala garbitu beharko dira, balio-bizitza luzatzeko.

- Hondakin gutxiago sortzeko, berriro erabil daitezkeen soberakinak biltzeko gune bat ezarri beharko
da, ez dadin zabortegira bidali geroago eraikitzaileak erabil lezakeen materialik.

Obran bertan edo kanpoko beste leku batzuetan berrerabiltzeko aukera aurreikustea

112/2012 Dekretuak xedatutakoaren arabera, sortzen diren hondakinak nahitaez sailkatu beharko
dira, hondakinen kudeatzaileak errazago aprobetxatu eta kudea ditzan.

Era berean, 22/2011 Legean ezarritako hierarkia-printzipioarekin bat (hurrenkera-ordena:
prebenitzea eta gutxitzea, berrerabiltzea, bertan aprobetxatzea, kanpoan aprobetxatzea, baztertzea
eta zabortegira bidaltzea), hondakinak gaika biltzeak badu helburu jakin bat: hondakinak
aprobetxatzen laguntzea eta zabortegian errazago kudeatzea. Hala, hondakinak egoki sailkatu
ondoren, horietako bakoitza birziklatzen edo biltzen espezializatutako gestoreei bidaltzeko aukera
egongo da, eta, egoki jokatu izanari esker, hondakinen heterogeneotasun handiak eragindako edo
zabortegiak nahiz birziklatze-zentralak onartzen ez dituen materialak edukitzearen ondoriozko
alferreko garraioak saihestuko dira.

Hondakinak hobeto kudeatzeko asmoz, kudeaketa-aukerarik onenak ezagutu beharko dira.

Hartara, beharrezko baldintza teknikoak aztertu eta, lanei ekin aurretik, obraren kudeaketa egokia
burutzeko langileek errespetatu beharko dituzten jardunbide egokiak finkatuko dira.

Helburua: hondakinak sortzeko aukera aztertuta eta horren araberako plangintza eginez, ahalik eta
hondakin gutxien sortzea eta hondakinak berrerabiltzeko aukerak aintzat hartzea. Hala, obraren fase
bakoitzean sortutako hondakinen kantitatea eta ezaugarriak identifikatuko dira, horren arabera ahalik
eta hondakin gutxien sortzeko eta sortzen direnak aprobetxatzeko edo ahalik eta lekurik egokienean
lagatzeko bideak aurreikusteko asmoz.

Sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak in situ aprobetxatzeko zereginak aurreikustea

112/2012 Dekretuaren arabera, hondakina sortu den lekuan bertan aprobetxatzea da «in situ»
aprobetxatzea. Horretarako, ordea, tratamendu-plantaren (normalean mugikorra izaten da)
ingurumen-baimena behar izaten da. Hartara, in situ aprobetxatzeko, ezinbestekoa izango da
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112/2012 Dekretuaren 11. eta 12. artikuluetan eta planta mugikorren baldintza teknikoei buruzko IV,
eranskinean xedatutakoa betetzea:

Berrerabili edo in situ aprobetxatu ezin diren hondakinentzako helmuga (baztertzea)

Hierarkia-printzipioaren arabera, hondakinak kudeatzeko aurretiaz zehaztutako modurik erabili ezin
bada, soilik orduan eraman ahal izango dira zabortegira.

Hona hemen, beraz, horretarako arrazoi posibleak:
-Hondakinaren izaera bera: zaborrak.

-Gestoreek hondakina arbuiatzea, agirien bidez egiaztatuta.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak obra barruan biltegiratzea

Hondakinen edukitzaileak, eskuartean dituen bitartean, higiene- eta segurtasun-baldintza egokietan
gordetzeko betebeharra dauka eta, ildo beretik, ezin ditu dagoeneko bereizita dauden zatikiak
nahasi, gero aprobetxatzea edo baztertzea zailtzeko moduan.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakin aprobetxagarriak (zurak, plastikoak, txatarra...) aldi baterako
edukiontzietan edo metatuta gordetzen badira, ondo seinaleztatuta eta gainerako hondakinetatik
egoki bereizita gorde beharko dira.

Obra-hondakinak 1 m3 baino bolumen txikiagoko zaku industrialetan gordeko dira, edota berariaz
horretarako prestatutako edukiontzi metalikoetan bestela, udal-ordenantzek zehaztutako lekuan eta
moduan. Obra-hondakinak egoki seinaleztatuta eta gainerako hondakinetatik bereizita gorde
beharko dira.

Edukiontziak argi eta garbi ikusteko modukoak izango dira, batez ere gauez. Titularraren izen soziala
eta telefonoa izan beharko dute agerian. Informazio hori bera agertu beharko da zaku industrialetan
edo hondakinak gordetzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren baliabide guztietan.

Edukiontzia erabiltzen duen obrako arduradunak beharrezko neurriak ezarriko ditu, inork obratik
kanpoko hondakinik utz ez dezan bertan. Edukiontziak estalita edo itxita egongo dira, lan-orduetatik
kanpo behinik behin, edukiak erabiltzen dituen obratik kanpoko inork ez dezan bestelako hondakinik
utzi.

Edukiontziak behar bezala etiketatuta egongo dira, langileek zalantzarik gabe jakiteko non utzi behar
dituzten hondakinak.

Kontratistaren eta, beraz, hondakinen jabearen ardurapean dauden langileek betebehar hauek
izango dituzte:

- Edukiontziak egoki etiketatzea, hartuko dituzten hondakinen arabera.

- Etiketetan argi eta garbi azalduko da zer material bildu ahal izango den edukiontzi bakoitzean, eta
zein ez. Informazioa argia eta ulergarria izango da.

Etiketak handiak izango dira, eta urari eusteko gai.

- Hondakin bakoitzerako edukiontzi egokia erabili behar da. Hondakinak zuzen bereizteko ezarri
behar dira etiketak.

- Hondakinak sortu ahala bereizi behar dira, elkarren artean nahastu eta kutsatu ez daitezen.

- Ez da gaizki pilatutako eta babestutako hondakinik ezarri behar obraren inguruan, norbaitek
estropezu egin edo kontrolik gabe barreiatuz gero, istripuak eragin litzateke eta.

- Ez da inoiz gainkargatu behar garraiorako edukiontzirik. Karga handiegia sartuz gero, erabiltzeko
eta garraiatzeko zailagoak izaten dira eta gero lurrean geratzen diren hondakinak jausi ohi dira.
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- Edukiontziek behar bezala estalita irten behar dute obra-eremutik. Ez da onartuko behar bezala
estali gabeko edukiontzirik irtetea obratik, garraiatzerakoan istripuak eragin daitezkeelako.

- Kudeaketa efizienteagoa egiteko, obran sortutako hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta
birziklatzeko ideiak proposatu behar dira.

Ideia egokia bada, obrako hondakinen kudeatzaileei jakinarazi behar zaie, ezarri eta gainerako
langileekin partekatzeko.

- Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-eremuan
nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoak ez diren behin-behineko instalazioak kendu eta obrak
itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

- Obran sortutako hiri-hondakinak, janari-hondakinak, ontziak, hobi septikoko lohiak eta abar
legeriak, udal-agintaritzak eta baldintza hauek agindutakoaren arabera kudeatuko dira.

Hondakinak kudeatzeko betebeharrak

Aplikatu beharreko araudian jasotako betebeharrez gain, obra egiten duen pertsona fisikoak edo
juridikoak hondakinak kudeatzeko plana aurkeztu behar dio jabeari, bertan zehaztuta nola beteko
dituen obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira dituen betebeharrak.

Legeriaren arabera, hondakinak dituenak arduradun bat izendatu behar du hondakinak kudeatzeko
plana idatzi eta ezartzeko. Arduradun horrek hondakinen kudeaketari lotutako legeria ez ezik,
hondakinak kudeatzeko plana burutzeko era ere ezagutu behar du. Hartara, obraren barneko
zeharkako lana beteko du eta, segurtasun-teknikariak bezala, lan-maila guztietan izango du eragina.

Ikuspuntu operatibotik, azpimarratzekoa da arduradun horrek segurtasun-teknikariaren pareko beto-
eskubidea izango duela eta, beraz, obra geldiarazteko gaitasunik izan ez arren, industrial baten
jarduera produktiboa geldiarazteko gaitasuna izan beharko lukeela, baldin eta ingurumenarentzat
kaltegarriak diren produktuekin beste industrial baten lana, lurzorua edo airea zuzenean edo zeharka
kutsatzen baditu. Hondakinak kudeatzeko planean jasota egongo da hori guztia.

Zuzendaritza fakultatiboak hondakinak kudeatzeko plana onartu eta jabeak onetsi ondoren, obrako
kontratu-agirien parte bihurtuko da.

Onartutako proiektuaren eskakizunei kalterik eragin gabe, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
edukitzaileak berak kudeatu behar ez baditu, nahitaez eman beharko dizkio hondakin-kudeatzaile
bati, edota hondakinak kudeatzeko borondatezko akordioa edota lankidetza-hitzarmena lotu beharko
du. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak honetarako erabiliko dira, ordenan: berrerabiltzeko,
birziklatzeko edota beste era batean aprobetxatzeko.

Azkenean, kudeatzeko beste aukerarik ez badago, zabortegian utziko dira.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileak kudeatzaileari ematen dizkionean, egintza hori
agiri batean islatu beharko da, bertan adierazita, gutxienez, edukitzailearen eta ekoizlearen
identifikazioa, hondakinen iturburuan dagoen obra eta, hala badagokio, obra-lizentzia, hondakinen
kantitatea (tonatan edo metro kubikotan, edota bietan, ahal bada), emandako hondakin-mota,
otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan argitaratutako hondakinen europar zerrendaren edo
ordezten duen arauaren arabera, eta helmugako eragiketen kudeatzailearen identifikazioa.

Obra-hondakinen tratamenduari buruzko informazioaren gaineko kontrol administratiboa egingo da
eta, horretarako, hondakinek obra barruan nahiz kanpoan egindako joan-etorrien erregistroa gorde
beharko da.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, tramitazio elektronikoari (IKS eem) buruzko 183/2012 Dekretuaren
arabera, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren IKS eem plataformaren bidez egin behar da
dokumentazio guztia.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak jaso dituen kudeatzaileak biltzeko, biltegiratzeko, eramateko
edo garraiatzeko eragiketak baino ez baditu egiten, entregatzeko agirian bertan agertu beharko da
zein den gerora hondakinak aprobetxatzeaz edo baztertzeaz arduratuko den kudeatzailea. Dena
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dela, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean ezarritakoarekin bat
arautuko da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileek kudeatzaileei lagatzeari lotutako
ardura administratibo guztia.

Ez da onartuko aprobetxatzeko aukera ematen duen hondakinik zabortegian kudeatzea, hala nola
beira, papera eta kartoia, bilgarriak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, zura, ekipamendu elektriko
eta elektronikoak eta abar.

Hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak eta ekoizleari (sustatzaileari)
eman beharko dizkio horren inguruko egiaztagiri guztiak. Sustatzaileak, bere aldetik, zuzendaritza
fakultatiboari emango dizkio, balioztatu eta hondakinen kudeaketari buruzko azken txostena egiteko.

Hondakinak bereizteko, tratatzeko eta kudeatzeko lana enpresa homologatuek egingo dute,
edukiontzi eta zaku industrial egokiak erabiliz.

Kontratistaren eginkizuna da obraren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari hondakinen
kudeaketaren egiaztagiriak (kontrolerako eta jarraipenerako agiriak) ematea, baita erabilitako
edukiontzien eta azken isurketa egin den lekuari buruzko egiaztagiriak ere, batzuk nahiz besteak
Eusko Jaurlaritzak baimendu eta homologatutako erakundeek emanak.

Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-eremuan
nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoak ez diren behin-behineko instalazioak kendu eta obrak
itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

Barruko eraispen partzialak egiten diren bitartean, zati edo elementu arriskutsuak zurkaiztu eta
eskoratu ondoren, oro har ahalik eta lasterren erretiratuko dira elementu kutsatuak edo arriskutsuak,
eta gorde nahi diren edo balio handia duten elementuak ere bai (zeramikoak, marmolak...). Gero,
eskura dauden eta aukera ematen duten zatiak desmuntatuko dira.

Obra-taldeak zehaztuko du zer giza baliabide, baliabide tekniko eta banantzeko prozedura erabiliko
diren eraikuntza- eta eraispen-hondakin bakoitzerako.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEHen) kudeaketa kontratatzerakoan, egiaztatu egin behar
da azken helmugak (kudeatzaile baimenduak, birziklatze-plantak, zabortegiak edo erretegiak) Eusko
Jaurlaritzaren baimena daukala eta dagokion erregistroan izena emana duela.

Hondakinen kudeaketa aztertzea

lldo berean, agiri bidezko kontrol zorrotza gauzatuko da: garraiolariek eta EEHen kudeatzaileek
hondakinak hartu eta azken helmugara eramaten dituzten bakoitzean, egindako jardunari buruzko
egiaztagiriak eman beharko dituzte. Beste obra edo birgaitze-lanen batean erabiliko diren EEHekin
(lurrarekin, harriekin...) benetan hala egin dela egiaztatzeko froga dokumentalak aurkeztu beharko
dira (lizentziak edo baimen administratiboak).

Obran sortzen diren hondakin arriskutsuen kudeaketak (dokumentalak nahiz operatiboak) indarreko
legeria eta udal-ordenantzak errespetatu beharko ditu.

Kontratistaren ardurapean dauden obrako langile guztiek jakingo dute zer betebehar dituzten obrako
hondakinak erabiltzen dituztenean.

Obrako langileen ardura da hondakinak kudeatzeko arduradunak emandako aginduak eta arauak
egoki betetzea. Komenigarria izaten da langileak obran sortutako hondakinak murrizteko,
berrerabiltzeko eta birziklatzeko ideiak proposatzera animatzea.

Hondakinak hobeto kudeatzeko sortu diren ideiak obrako langile guztiei partekatzeko ahalegina
egingo da.

Zehaztutako udal-irizpideak (ordenantzak, obra-lizentziaren baldintzak...) errespetatuko dira, batez
ere birziklatu edo botako diren materialak jatorrian (obran) bereizteko betebeharrari lotutakoak.

Obra-hondakinak erretiratzeko
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Ez da obra-hondakinik metatuko edo bermatuko hesien, hormen edo euskarrien kontra, halakoak
tente dirauten bitartean.

Obra-zuzendaritzari zehatz-mehatz jakinaraziko zaio zer egin den eraispen-lanetatik eratorritako
materialekin. Obra-hondakinak obra-zuzendaritzak adierazitako moduan garbitu eta metatuko dira
eta, ondoren, obra-zuzendaritzak agindutako lekura eramango dira.

Zuntz-zementuzko materialak erretiratzeko, obran halakorik agertuz gero

Zuntz-zementuzko materialak kentzeko, indarrean dagoen araudia bete beharko da. Hala, Amianto
Arriskua duten Enpresen Erregistroan (RERA) izena emana duen enpresa batek lan-plan bat
aurkeztu beharko du, Lan-agintaritzak baimena emateko, 396/2006 Errege Dekretuan
xedatutakoaren arabera.

Jarduerak egiten diren eremua:
- Panelen eta seinaleen bidez, argi eta garbi zedarrituta eta seinaleztatuta egongo da.

- Beraien zeregin eta eginkizunengatik bertan aritu behar duten pertsonak izan ezik, inor ezingo da
bertara sartu.

- Debekatuta dago eremu horietan edatea, jatea edo erretzea.

- Langileak hiru ganberako deskontaminazio-unitate batetik sartuko dira lan-eremura: langilea kaleko
arropaz jantzita sartuko da gune garbian, bertan arropa kendu eta laneko zorroa, maskara, babes-
betaurrekoak, segurtasun-oinetakoak, botetarako zorroa, babeseko eskularruak eta arnesa
(beharrezkoa baday) jantziko ditu, eta laneko eremura pasatuko da.

Zuntz-zementuzko hodiak amiantozko material ez hauskorraren adibide garbia dira, egiteko
prozesuan amiantozko zuntzak kalitate handiko zementuekin eta silizearekin batera trinkotzen
baitira. Produktu homogeneoa denez, hodia sendotzea lortzen da eta tentsio- eta konpresio-
ahaleginen ondoriozko nekeari aurre egiteko berme handiagoa eskaintzen du.

Amiantoa kalitate handiko zementuarekin eta silizearekin nahastuta dagoenez, hodiaren gaineko
ekintza mekanikoaren bidez amianto-zuntzak airera zabaltzeko arriskua dago. Halako hodiak
kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat. Halere, eskuartean
erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neurri kolektiboak eta indibidualak
hartu behar izaten dira.

Hona hemen zuntz-zementuzko hodiak erretiratzeko urratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona guztiek
norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako proposatu diren higiene-
eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. Lehenengo eta behin, hodiak agerian jarriko dira. Baliabide mekaniko egokiak erabiliko dira
horretarako, baina baliabide mekanikoek hodiak ez ukitzeko kontu eginez. Azkeneko fasea eskuz
egin beharko da, hodia ez apurtzeko.

3. Behin hodiak agerian daudela, eremua ureztatu egingo da, hodia urak husteko sistematik
banantzeko lanak hasten direnean hautsik zabal ez dadin.

4. Eragiketak egingo diren lekuan erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ezarriko da,
erretiratuko diren zuntz-zementuzko hodiak biltzeko. Plastikoak erresistentzia mekaniko handia izan
beharko du, hodiak bilduta daudenean inolaz ere urratu ez dadin.

5. Ihinztagailu bat erabiliko da zuntz-zementuzko hodiak likido aglutinatzailez bustitzeko eta, horrela,
hodia mugitzean edo apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea galarazteko. Likidoa ezartzeko, presio
gutxiko ihinztadura-ekipamendua erabiliko da, produktua hodietara jaurtitzean amianto-zuntzik airera
ez zabaltzeko.

6. Hodiak ondo eutsita egongo dira hodi-saretik askatzen edo mozten diren bitartean.
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7. Torlojuak askatu eta hodiak paramentu bertikalera lotzeko besarkagailuak erretiratu egingo dira,
piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Hodiak plastikoaren gainean ipini eta zumitzez lotuko dira.
Gainean, «Amiantoa dauka» seinalea ipiniko da.

8. Zuntz-zementuzko hodia erretiratzeko moztu egin behar bada, moztu behar den hodiaren
diametroaren araberako tresna erabiliko da. Eta, betiere, prebentzio-neurriak hartu beharko dira:

8.1. Hasteko, mozteko makina aztertuko dugu.
8.2. Zuntz-zementua mozteko eragiketa ahalik eta txikiena izateko ahalegina egingo dugu.

8.3. Prozedura horretan zuzenean parte hartzen ez duten pertsona guztiak segurtasun-distantzia
egokira egongo dira, eta inoiz ere ez moztuko den lekutik 5 metro baino hurrerago.

8.4. Moztuko den materiala (guri dagokigunez, zuntz-zementua) mozteko material egokia
aukeratuko dugu. Diamantezko diskoek harrizko diskoek baino efizientzia handiagoa eskaintzen
dute, hauts gutxiago isurtzen dutelako.

8.5. Ahalik eta hauts gutxien zabaltzeko, mozketa-gunea ihinztatu egingo da. Hori eginez, nabarmen
gutxituko dugu airean dagoen amianto-zuntzen kantitatea.

8.6. Ura ihinztatzea guztiz gomendagarria denez, hezetasun-giroan lan egiteak dakarren arriskuari
erreparatu beharko zaio eta, beraz, sare elektrikoari lotutako baliabideak erabiltzea saihestuko dugu.

8.7. Inguru osoa egokituko dugu, amianto-zuntzak zabaltzea saihesteko. Nolanahi ere, mozketa
egingo den inguru osoan erresistentzia mekaniko handiko plastikoa ipiniko dugu.

9. Moztu eta gero, bildutako hodiak zabortegi baimendura eramango dituen kamioian ipiniko ditugu,
zuzenean.

10. Amiantoa erretiratzeko erabili ditugun lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak
garbitu egingo dira, hautsik airera ez zabaltzeko. Lan-eremuko lurzorua egunero garbituko da,
gutxienez, bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea ere garbituko
da.

11. Zuntz-zementuzko hodiren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinatzailez busti eta
eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean sartzeko. Ezinbestekoa da
hodia apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz.

12. Hodiak desmuntatu ondoren, hodi bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbituko da, iragazki
absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbitzea ezinezkoa bada, trapu bustiaz edo
lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira. Gero, inguru osoa
behar bezala ikuskatuko da, amiantoa duen materialik gera ez dadin, eta hormak, sabaia eta zorua
xurgatu eta garbitu egingo dira.

Zuntz-zementuzko xafla uhindunei dagokienez, amiantoa eta zementua nahasita edukitzen dituzte
eta, beraz, materiala ez da oso hauskorra izaten. Dena dela, amianto-zuntzak airera zabaltzeko
aukera egon liteke, eguraldiaren edo ekintza mekanikoaren ondorioz xaflak zahartuz gero. Xafla
horiek kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat. Halere, eskuartean
erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neurri kolektiboak eta indibidualak
hartu behar izaten dira.

Hona hemen material hori erretiratzeko urratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona guztiek
norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako proposatu diren higiene-
eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. lhinztagailu bat erabiliko da xaflen gainazala likido aglutinatzailez bustitzeko eta, horrela,
zahartutako xaflak mugitzean edo oharkabean apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea galarazteko.
Likidoa ezartzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamenduak erabiliko dira, produktua xafletara
jaurtitzean amianto-zuntzik airera ez zabaltzeko.

25



3. Zuntz-zementuzko xaflak erretiratzeko lanak goitik hasi beharko dira eta piezak osorik kendu
beharko dira, banan-banan. Zuntz-zementuzko xafletan egon litezkeen torlojuak eta euskarriak
(kakoak, iltzeak...) kendu behar dira lehenengo eta behin, UNE 88-411-87 araua errespetatuz eta
piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Zuntz-zementuzko xaflaren euskarriren bat moztu behar bada,
eskuzko erreminta erabili beharko da, eta iragazki absolutua (HEPA iragazkia) duen xurgagailuz
xurgatu gune zehatz hori.

EZ DA INOIZ EGIN BEHAR: zulatu, zerratu, moztu, lixatu, leundu, kolpatu.

Xaflak kontu handiz kendu eta palet baten gainean ipiniko dira, lan-plataforman bertan. Paletan,
aurretiaz, amiantoaren seinalea ipini zaion zaku homologatua edo ez urratzeko erresistentzia
mekaniko nahikoa duen plastikoa ipiniko dugu. Xaflak bata bestearen gainean ipiniko dira, pilatuta,
eta meta osatzen dugunean zakua edo plastikoa itxi eta «Amiantoa dauka» seinalea ipiniko da
agerian.

4. Amiantoa erretiratzeko erabili diren lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak garbitu
egingo dira, hautsik airera ez zabaltzeko. Lan-eremuko lurzorua egunero garbituko da, gutxienez,
bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea ere garbituko da.

5. Erretiratzeko prozesuan xaflaren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinatzailez busti eta
eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean sartzeko. Ezinbestekoa da
xafla apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz.

6. Xaflak desmuntatu ondoren, xafla bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbitu egingo da,
iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbitzea ezinezkoa bada, trapu bustiaz
edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira. Gero, inguru osoa
behar bezala ikuskatuko dugu, amiantoa duen materialik gera ez dadin, eta hormak, sabaia eta zorua
xurgatu eta garbitu egingo ditugu.

Hona hemen eguneroko lanaldia amaitu ostean egin behar diren eragiketak:
- Lanaldi bakoitzaren ondoren, eremua garbi utzi behar da.

- Laneko ekipamendu eta material guztiak erretiratu eta deskontaminatu egingo dira, trapu bustiak
edo xurgagailua erabiliz, eta erreminta-kutxan gorde.

- Langileak deskontaminazio-unitatetik pasatuko dira.
- Deskontaminazio-unitatea garbitu egin beharko da.
Langileak lan-eremua utzi ondoren deskontaminazio-unitateko gune zikinera sartuko dira, eta bertan:

- Zorroa eta norbera babesteko ekipamenduak xurgatu eta zorroa eta gainerako lan-tresnak erantzi
egingo dituzte, behin erabiltzeko maskara izan ezik.

- Behin erabiltzeko zorroa amiantoaren ikurra duen ontzi itxi batean sartuko da.

- Botatzekoak ez diren norbera babesteko ekipamendu guztiak (arnesa, oinetakoak, eskularruak...)
xurgatu, trapu bustiaz igurtzi eta ontzi itxi batean gordeko dira, behar bezala seinaleztatuta.

- Gero dutxara joango dira, maskara eta guzti. Dutxatu ondoren, behin erabiltzeko maskara kendu
eta egoki seinaleztatutako ontzi itxi batean sartuko dute.

- Maskararik gabe berriro aurpegia garbitu eta sikatu egingo dute; ondoren gune garbira joan, kaleko
arropa jantzi eta lan-eremutik irtengo dira.

Egunero-egunero, obra-arduradunak biharamunean erabiliko diren zorroak eta maskarak ipiniko ditu
gune garbian.

Deskontaminazio-unitateko dutxetatik datorren ura isuri aurretik, 5 um-ko iragazkiak erabiliz iragazi
behar da.

Obra-arduradunak egunero jasoko ditu deskontaminazio-unitatean gelditu diren seinaleztatutako
ontzi itxiak. Horiek erretiratu eta ontzi garbiak ipiniko ditu.
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Arriskupean dauden langileek eskuak, aurpegia eta ahoa garbitu beharko dituzte jan edo edan
aurretik, erre aurretik eta laneko lekutik irten aurretik. Hori betetzeko, lanaldiaren baitan hamar
minutuko tartea edukiko dute, gutxienez, janaldi bakoitza baino lehenago eta lanetik irten baino
lehenago euren burua garbitzeko.

Obren zaintza eta mantenua (obrek irauten duten bitartean)

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, obrek iraun bitartean eta Obraren azken
egiaztapena egin arte, honako hauek mantentzera: Kontratuaren xede diren obra guztiak, proiektuan
sartu diren aldaketei dagozkienak barne; eragindako bide publikoak, sarbideak eta bide-zorrak;
behin behineko saihesbideak; dauden seinaleak eta obrari dagozkionak; eta abian egon behar diren
obra, elementu eta instalazio osagarri guztiak. Erabiltzeko baldintza egokietan izan beharko ditu.

Horien mantentze-lanek ez dute oztopatuko obraren erabilera publikoa edo zerbitzua, ez
aldameneko hiri-bideak edo bide-zorrak erabiltzea; eta oztopatzen badituzte, aldez aurretik kontratu-
zuzendariak baimendu beharko ditu eta egoki seinaleztatuta egon beharko dira.

Obraren azken egiaztapena egin orduko, kontratista adjudikazio-hartzaileak burututa izango du
obraren garbiketa orokorra, kenduta izango ditu instalazio osagarriak eta, kontratu-zuzendariak
aurkakoa agintzen ez badu, erabilezin bihurtuko diren obra osagarrien lurzoruan eraitsi, irauli eta
egokitzeko lanak eginak izango ditu.

Obrek iraun bitartean egingo diren mantentze-lanak ez dira zuzenean ordainduko, eta kontratuaren
prezioan sartuta daudela hartuko da kontuan.

Kontratistaren ardurapean daude obraren zaintza eta segurtasuna, baita kontraturen xede diren
obretako ordena, garbitasuna eta osasun-baldintzak ere. Ondorioz, bere kargura eta bere
ardurapean ezarri beharko ditu agintaritza eskudunek, indarrean dauden araudiek eta zuzendariak
agindutako neurriak. Honako hauek daude, besteak beste, kontratistaren ardurapean:

Obraren barnealdea nahiz kanpoaldea garbi mantentzea. Alegia, obra-hondakinak, soberako
materialak, zakarrak, zaborrak, txatarra, aldamioak eta obraren eta inguru osoaren egoera txukuna
galarazten duten gauza guztiak erretiratu eta garbitzea.

Bulego eta instalazioetako hondakin-urak bildu, tratatu eta husteko eta obra-eremuetako eta
sarbideetako urak drainatzeko behar diren instalazioak proiektatu, eraiki, ekipatu, erabili, mantendu,
desmuntatu eta obra-eremutik erretiratzea.

lzozteak edo elurteak daudenean, lan-eremuan eta sarbideetan dauden errepide, bide, bidexka,
plataforma, aldamio eta gainerako Iekuetan ibilgailuen eta oinezkoen joan-etorriak ziurtatzeko
neurriak hartzea, baldin eta itxi ez badira, badaezpadako neurri gisa.

Obratik behin-behineko instalazioak, ekipamenduak eta baliabide lagungarriak erretiratzea,
beharrezkoak izateari uzten diotenean.

Zuzendaritzaren ustez obra-eremuak itxura ona izan dezan hartu beharreko neurriak hartu eta
burutzea, lanak egiten diren bitartean eta amaitu ostean.

Agenteak eta seinaleak erabiliz, obrarako sarbidearen berri emateko eta obra-eremuko trafikoa
ordenatzeko neurriak ezarri eta mantentzea, batez ere arriskua egon daitekeen guneetan, dela obra-

eremuan bertan, dela haren inguruetan.
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Seinaleztapenaren inguruko araudia zorrotz betetzea, betiere kontratistaren ardurapean eta
zuzendariak agin lezakeenari kalterik eragin gabe.

Obrako sarbideak zaintzea, obratik kanpoko inor sar ez dadin. Helburua: instalazioen euren eta
obraren zuzendaritzaren zerbitzura jar litezkeen instalazio, ibilgailu, makina eta materialen
segurtasuna bermatzea, ez dadin bandalismo-ekintzarik, lapurretarik edo sabotajerik gertatu.
Halakorik gertatuz gero, ezin izango zaio jabetzari inolako zenbatekorik erreklamatu. Zaintza-
neurriak edo segurtasuna bermatzeko elementu osagarriak ezartzea erabakiz gero, gastu guztiak
kontratistaren kontura egongo dira, betiere.

Seinaleak organismo publikoen menpeko instalazioetan ipiniz gero, instalazioaren ardura duen
erakunde publikoak horren harira ezarrita dituen arauak bete beharko ditu kontratistak.

Obra dela eta, ordena publikoa asaldatzea eragiten duen edozein auzi edo gatazka sortuz gero,
kontratisten ardura da agintaritza eskudunekin harremanetan jartzea, beraiekin lankidetzan, asaldua
saihesteko neurriak erabakitzeko. Zuzendaria, betiere, etengabe eta egoki informatuta mantenduko
dute. Arreta berezia egingo da instalazio elektrikoak eta telefonikoak babesteko, eta lehergailuak,
erregaiak, gasak eta obrako pertsonentzat edo kanpokoentzat arriskutsuak izan daitezkeen material
sukoi guztiak erabili eta biltegiratzeko babes-neurriak erabiltzeko.

Eraikuntza-enpresako langileek arreta berezia egingo dute lurzoruetako zuloak eta irekidurak
araudiak agindu bezala babesteko; hesiak, barandak eta seinaleztapenak mantendu eta behar
denean berriz ipintzeko; eta aldamioak, makinak eta obran erabiltzen diren baliabide lagungarriak
egunero ikuskatzeko. Era berean, obrek dirauten bitartean lurzorua ere ikuskatu eta zaindu beharko
da, baldin eta kausa naturalen edo obraren ondorioz, kontrolatu gabeko lur-mugimenduak egon
daitezkeela uste bada. Hala bada, kontratistak berehala ezarriko ditu gaur egungo teknologiak
ahalbidetzen dituen babes, eskora-oholtza eta segurtasun-neurri guztiak, zuzendaritzak epe ertain
eta luzera hartu beharreko beste neurri batzuk agintzeko aukerari uko egin gabe.

Artikulu honetan zehaztutakoa betetzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren bizkar geldituko
dira eta, beraz, ez dira zuzenean ordaindu beharrekoak; hau da, kontratuaren prezioan sartuta
daudela joko da.

Obraren garrantzia aintzat hartuta, kontratistak eguneko eta gaueko zaintzaileak erabiliko ditu obra-
eremua, biltegiak eta materiala metatuta dagoen guneak zaintzeko, obrak dirauen bitartean giza
bizitzak, materiala eta ondasunak babesteko helburuz. Zaintzaileak arduratuko dira segurtasun-
argiak, oholesiak eta segurtasun-neurriak ezartzeaz lanekoak ez diren eguneko orduetan eta,
bereziki, gauetan, larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan.

Oro har, kontratistaren ardura da material eta ekipamendu guztiak egoki babestea, edozein eguraldi
egonik ere kalterik jasango ez dutela ziurtatzeko. Horrenbestez, bermealdiak dirauen bitartean obran
gerta litekeen edozein kalteren erantzukizuna berea izango da, salbu eta kalte horien arrazoia
obraren zaintza desegokia izan beharrean, erabiltzaileek edo ustiapenaz arduratzen den
erakundeak txarto erabili izanaren ondorioa dela frogatzen badu. Hala bada, obra berroneratzeko
lanengatik ordaina jasotzeko eskubidea izango du, baina beraren ardura izango da, betiere, lan
horiek egitea. Lan horiek obra-kontratuan jasotako obra-unitatearen prezioan baloratuko dira, edota,
bestela, prezio kontrajarriak edo administraziorako lanen prezioak zehazteko erabiltzen diren
sistemak ezarriz.

Artikulu honetan jasotakoa betetzeko gastuak kontratuaren prezioaren barruan sartuta daudela
jotzen da.
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‘ Kontratistaren erantzukizuna:

Kontrata da obrak burutzearen arduradun bakarra eta ez du kalte-ordainak jasotzeko inolako
eskubiderik, berak egindako hutsegiteen ondorioz. Hala, beraren konturakoak izango dira, erabat.

OBRAK HARTU ondoren, Obren Zuzendaritza Teknikoak bermealdian gabeziaren bat ikusten badu,
kontratak nahitaez zuzendu egin beharko du.

Kontrataren esku geldituko dira, erabat, egin beharreko eraispen- eta konponketa-lan guztiak.

Era berean, kontratak erantzun beharko du auzitegi eskudunen aurrean, obrak burutzean istripurik
gertatuz gero.

Orobat, xedapen ofizialetan jasota dauden edo gerora jaso litezkeen lege-agindu guztiak bete
beharko ditu.

OBRAK AMAITU OSTEAN

Obrak amaitu ostean egingo da obra-harrera. Horretarako, zuzendaritza fakultatiboak eta
administrazioak zorrotz aztertuko dituzte lanak, kontratista aurrean dela. Obrak hartzeko egoera
onean daudela erabakitzen badute, akta jaso eta bermealdia zenbatzen hasiko da.

Kontratak eskatuko die zuzendaritzari eta udalari obra-harreraren akta jasotzeko, astebete lehenago.

Obrak ez badaude hartzeko egoera egokian, aktan horren berri jaso eta antzemandako hutsak
konpontzeko aukera emango zaio kontratistari. Astebeteko epea izango du horretarako eta, behin
epe hori igarota, obra-harrera egiteko beste ikuskapen bat egingo da.

Zuzendaritzak onartutako obra-harreraren eguna hartuko da lanen amaierako eguntzat,
kontratuaren helburu den obraren amaierari lotutako isunak edo hobariak ezartzeko ondorioetarako.

Urtebeteko bermealdia egongo da obra-harrera egiaztatzen den egunetik zenbatuta. Epealdi
horretan, kontratistaren ardura izango da obren kontserbazioa eta obra-asentuaren nahiz eraikitze-
lan okerraren ondorioz sor litezkeen kalte guztiak konpontzea.

Bermealdia igaro ondoren, kontratistak ez du obren kontserbazio normalari lotutako kalteak bere
kargura konpontzeko betebeharrik izango; halere, indarrean dagoen araudiaren arabera, edozein
motatako akats ezkutuen edo gabezien ondorioz gerta litezkeen kalteen erantzukizunari eutsiko dio.

AZPIKONTRATAZIOA

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 9/2017 Legeak
(azaroaren 9koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 eta 217. artikuluetan
ezarritakoari, eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek
ezarritakoari ere. Horren xehetasuna 1. gutun-azaleko proposamenean sartu beharko da.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege Dekretu-Legearen 9.5 artikuluan ezarritakoaren
arabera, kontratistek azpikontratistei hogeita hamar egun naturaleko gehieneko epean
ordaindu beharko diete egitea eskatu zaizkien prestazioen hitzarturiko prezioa,
azpikontratistak edo hornitzaileak emandako faktura-datatik kontatzen hasita.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintzak beteko ez balitu, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo azpikontrataziorako
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ezarritako gehieneko muga berezia, 210.3 artikuluan ezarritako zigorra jarriko da,
honakoari jarraiki:

- Ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu behar zaizkion diru-kopuruak
gutxituz egingo da, edo bermearen kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren zenbatekoaren % 5 izango da,
salbu eta kontratazio-organoak, arrazoiturik, arau-haustea larria edo oso larria dela
jotzen duenean; halakoetan, % 10 edo legezko gehieneko % 50 izan daitezke,
hurrenez hurren. Ez-betetzea errepikatuz gero, kontuan hartu ahal izango da
larritasuna baloratzeko.

Xll. HIZKUNTZA-IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak Bergarako Udalak Euskararen Erabilera Sustatzeko
Planean jasotako hizkuntza-irizpideak jarraitu beharko ditu; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei (errotulu, argibide, herritarrentzako ohar...) dagokienez.

Horrenbestez, errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak
euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren bitartez ulergarriak
direnean. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz jarriko dira, mezuak ezagunak
edo ulergarriak direnean: euskarazko eta gaztelaniazko grafia antzekoa...

Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz) jarriko dira
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko
Euskara Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren
arteko harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai
idatziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbitzua arduratuko dira
hizkuntza-irizpideon gaineko zehaztasunak azaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun
eta osasunari buruzkoak, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa -betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako
azken testuari dagokionean—.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan
parte hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien
kideen zerrenda ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra
Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 19/2013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera,
kontratuaren adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio
guztia ematera —hark errekeritu ondoren—, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu
daitezkeen arauetan ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.
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DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako azokako eraikinaren beheko solairuan dagoen lokal
batean egokitze-lanak egitea, lanen kontratazioa egiteko baldintza teknikoen plegu hau 2022ko
urriaren 19an emandako dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2022ko azaroaren 22an
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L ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO
ARLOKO DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda, horien NANarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu
bakoitzarekiko betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.
4 - Langileei emandako formazioa.
5.- Norbera Babesteko Ekipamendua ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gaitasunari buruzko ziurtagiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa
medikuak sinatuta osasun-zaintzaren barruan.

7.- Lan-ekipamendua erabiltzen badute, lan-ekipamenduen eta erabiliko dituzten langileen
zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez 215/97 Errege Dekretura egokitutakoak.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena eta formazio ziurtagiria bidali). Ez bada
behar , espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan-arriskuen prebentziorako, enpresa adjudikazio-hartzailean zein den
harremanetarako pertsona zehaztu.

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea, azken ordainketarekin.

3.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere
kasuan. Azken ordainketa gehitu.

4.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta ordainketaren azken erreziboa.

5.- Hitzarmen kolektiboaren arabera horrela badagokio, istripu-asegurua, azken
ordainketaren justifikazioarekin. Ez bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Kontratazio berriekiko TAZ2.
Autonomoen kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria.
Aldizka informazio hori bidaltzea eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu
adjudikazio prozedura baten ondorioz adjudikazioa jaso izanez gero, kasu horietan aurretik
aurkeztu dutelako dokumentazioa).

8.-Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REAKo ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:
A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Gerora azpikontratazioa egingo balitz edo langileen aldaketa dagoenean, haien
dokumentazioa bidali behar da.

32



=2

Bergarako

tidala

C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako
azpikontratazioak jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta
araudia bete beharko du (30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; 32/2006 Legea,
eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen duena; 1109/2007 Errege Dekretua,
32/06 Legea garatzen duena; 43/2009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren
42., 43. eta 81. artikuluak berregiten dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan izandako istripuak
eta altak eta bajak jakinaraziko zaizkie Bergarako Udalari.

E) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean egoki deritzon prebentzio arloko
dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordeko du Bergarako Udalak.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau
juridiko eta tekniko guztiak beteko ditu.

G) Ez-betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

Izena — Abizenak:
Kargua:
Sinadura:
Enpresa-zigilua:
Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION INTERIOR DE UN
LOCAL SITUADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA
AZOKA DE BERGARA
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L OBJETO DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecucion de las obras de adecuacién interior de un local
situado en la planta baja del edificio de la azoka de Bergara, de acuerdo con el proyecto
técnico redactado por la empresa “Biark Studio SLP”.

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecucion de las obras se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los
factores de todo orden tenidos en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecucién prevalecera
este ultimo.

Codigos CPV: 45453100-8

Il CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes:

INDICE

1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES Y ENCARGO

1.2.- OBJETO Y SITUACION

1.3.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
1.4.- SOLUCION ADOPTADA Y PROGRAMA
1.5.- JUSTIFICACION URBANISTICA

1.6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.7.- MEMORIA DE ACTIVIDAD

1.7.1.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD

1.7.2.- EMPLAZAMIENTO

1.7.3.- EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

1.7.4.- POSIBLES REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE
1.7.5.- AGUAS DE CONSUMO

1.7.6.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1.8.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
1.9.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
2.- ANEXOS
2.1.- JUSTIFICACION CTE

2.1.1.- CTE. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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2.1.2.- CTE. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION-ACCESIBILIDAD
2.1.3.- CTE. DB-HS SALUBRIDAD
2.1.4.- CTE. DB-HE AHORRO DE ENERGIA
2.1.5.- CTE. DB-HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO
2.1.6.- CTE. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
2.2.- ACCESIBILIDAD
2.3.- JUSTIFICACION RITE — INSTALACION CLIMATIZACION/VENTILACION
2.4.- ESTUDIO LUMINICO
2.5.- CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA ESTADO ACTUAL
2.6.- CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA ESTADO PROPUESTO

3.- PRESUPUESTO

4.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

7.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
8.- INDICE DE PLANOS

SITUACION ACTUAL

S1.01: SITUACION ACTUAL: EMPLAZAMIENTO

SITUACION ACTUAL

EA.01: SITUACION ACTUAL: PLANTAS. DISTRIBUCION Y SUPERFICIES
EA.02: SITUACION ACTUAL: PLANTAS. MEDIDAS

EA.03: SITUACION ACTUAL: ALZADOS. FACHADA LATERAL

EA.04: SITUACION ACTUAL: SECCIONES. LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
EA.05: SITUACION ACTUAL: INSTALACIONES

PROPUESTA

AR.01: PROPUESTA: PLANTAS. DISTRIBUCION Y SUPERFICIES
AR.02: PROPUESTA: PLANTAS. MEDIDAS

AR.03: PROPUESTA: ALZADOS. FACHADA LATERAL

AR.04: PROPUESTA: SECCIONES. LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
AR.05: PROPUESTA: INSTALACIONES

INSTALACIONES

IN.01: PROPUESTA: INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO AGUA

IN.02: PROPUESTA: INSTALACIONES. SANEAMIENTO

IN.03: PROPUESTA: INSTALACIONES. CONTRA INCENDIOS

IN.04: PROPUESTA: INSTALACIONES. CONDUCTO VENTILACION

IN.05: PROPUESTA: INSTALACIONES. CLIMATIZACION

IN.06: PROPUESTA: INSTALACIONES. INSTALACION ELECTRICA. ILUMINACION Y
MULTIMEDIA



IN.07: PROPUESTA: INSTALACIONES. ILUMINACION

ACABADOS
AC.01: PROPUESTA: TECHOS. ACABADOS MATERILAES Y ALTURAS
AC.02: PROPUESTA: PAREDES Y SUELOS. ACABADOS MATERIALES,
SUPERFICIES Y MEDIDAS

CARPINTERIA
CA.01: PROPUESTA: CARPINTERIA, DETALLES, CARPINTERIA EXTERIOR E
INTERIOR , ,
CA.01: PROPUESTA: : CARPINTERIA, DETALLES, CARPINTERIA EXTERIOR E
INTERIOR

DETALLES
DE.01: PROPUESTA: DETALLES |
DE.01: PROPUESTA: DETALLES II

MOBILIARIO

- MO.01: PROPUESTA: MOBILIARIO DE COCINA

RESIDUOS

- DE.01: PROPUESTA:RESIDUOS

INFOGRAFIA

- IF.01: PROPUESTA: INFOGRAFIA |

- IF.02: PROPUESTA: INFOGRAFIA II

- IF.03: PROPUESTA: INFOGRAFIA Ill
IF.04: PROPUESTA: INFOGRAFIA IV

18 SITUACION URBANISTICA

El Plan General de Ordenacion Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesion
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicé en el Boletin
Oficial de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ambito de actuacion de la obra se sitda en suelo urbano, dentro del Area A-37a del Plan
General de Ordenacion Urbana de Bergara.

38



=

Bergarako

tidala

El proyecto se adecua a la normativa urbanistica vigente para el ambito en el que se
encuentra.

Iv. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras finalizara en el plazo de seis meses desde la firma del
acta de replanteo.

V. PLAZO DE GARANTIA

Una vez concluidas las obras, se procedera a la recepcién de las mismas, de acuerdo con
el articulo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017, de 9 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantia de 6 meses para su posterior comprobacion. Una
vez aprobada la comprobacion, se procedera a la devoluciéon del aval constituido. Salvo
que la empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantia, en cuyo caso la recepcién y
devolucion del aval se ajustara a la misma

El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacién del plazo de garantia

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion
por este concepto. Se exceptuan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por el ayuntamiento, si bien éste tendra la facultad de exigir a la
contratista que realice las obras de reparacion.

VL. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuacion y en el mismo se incluye también el
costo derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y
Estudio de Gestion de Residuos.
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PRESUP. EJECUCION CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EURQOS
CAPIiTULO 1: TRABAJOS PREVIOS......... VIR S T, 12.550,72
CAPITULO 2: ALBANILERIA Y TABIQUERIA INTERIOR ..o 15.775,80
CAPITULO 3:  CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS ... 32.602,38
CAPITULO 4:  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ..o 3.571,62
CAPITULO 5: REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......ooooeoeooo 39.429,33
CAPITULO 6: HERRERIA..;......................... Creensen e seeae s 4.536,48
CAPITULO 7:  CARPINTERIAINTERIOR. ......ooo 9.040,30
CAPIiTULO 8: PINTURAS.., ......................... B N 1. - - 4.781,08
CAPITULO 9: INSTALACIQN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO. ... 2.020,00
CAPITULO 10: INSTALACIQN DE ELECTRICIDAD ................................................ 16.558,95
CAPITULO 11: INSTALACIQN DE ILUMlNACIQN........................, ........................... 21.341,88
CAPITULO 12: INSTALACION DE VENTILACION’Y CLIMATIZACION. ... 22.190,00
CAPITULO 13: INSTALACIQNES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........o. . 847,25
CAPITULO 14: INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES/SONIDO.......oooo 1.633,30
CAPITULO 15: CONTROL DE CALIDAD. ..o e 200,00
CAPITULO 16: GESTIONDE RESIDUOS.........oooivim 6.138,28
CAPITULO 17: VARIOS. .. ..o 2.500,00
CAPITULO 18: MOBILIARIO. ... ... 14.190,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL. .......ccoo.oooeoeeeeeeoeeeeeeeeeoeeeoeoeeoeoeoooeoo 239.907,37

13% Gastos Generales..........cccoovereeoeeeooeoeoe 31.187,96

6% Beneficio Industrial............ocooooveeeeeeeiiiil 14.394,44

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA ..o 285.489,77
21,00 % VA e e, 59.952,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ..ot 345.442,62

El presupuesto de ejecucion por contrata o base de licitacion, incluido el 19% de gastos generales + Bl
y el 21 % de IVA, asciende a la cantidad de 345.442,62 euros.

V..  REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara dentro del plazo de 1 mes a partir
de la formalizacién del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el
director de las obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La empresa
adjudicataria debera presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la

comunicacion referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso
preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizaran en el Area A-372, en edificio de
titularidad municipal.

VIl.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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La adjudicataria elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud o en el estudio basico. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que la contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud, se elevara para su aprobacién por el érgano de contratacion antes
del inicio de la obra.

IX. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Quince dias antes del inicio de las obra la contratista adjudicataria de las obras debera
remitir al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego, “Documentacién de Prevencién de Riesgos
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Bergara”, firmado, y la documentacién recogida en
el mismo.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podra modificar el contrato por razones de interés publico
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion.

XL CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Consideraciones previas al comienzo de los trabajos en el ambito de actuacién

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto que haya servido de base
a la contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue la Direccion Facultativa a la contratista, siempre que éstas encajen dentro de la
cifra y el espiritu a que ascienden los presupuestos aprobados. Las modificaciones,
érdenes e instrucciones siempre deberan contar con el visto bueno del Ayuntamiento de
Bergara.
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Corresponde exclusivamente a la Direccién Facultativa la aplicacion e interpretacion del
Proyecto y, por consiguiente, la expedicién de érdenes complementarias, graficas o
escritas, para el desarrollo del mismo.

La contratista notificara a la Direccién de Obra y al Ayuntamiento de Bergara con la
antelacion precisa, la ejecucion de los trabajos, a fin de que puedan proceder al
reconocimiento de la ejecucion de las que hayan de quedar ocultas o que a juicio de la
contratista requieran dicho reconocimiento. Cualquier variacion que se pretenda ejecutar
sobra la obra proyectada debera también ser puesta, previamente, en conocimiento de la
Direccion de Obra y la Direccion del Contrato, sin cuyo conocimiento no sera ejecutada.
De todas ellas se levantaran planos para su medicion y liquidacion, que seran suscritos por
la Direccion Facultativa de la obra; en caso contrario, la contratista tendra que abonar por
su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la medicion o que se conforme con
lo que proponga la Direccion Facultativa y el Ayuntamiento de Bergara.

La contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en el desarrollo técnico del proyecto y en particular en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto, tanto en sus apartados generales,
particulares, como en las referencias efectuadas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares a la normativa de aplicacion.

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este
pliego, al particular de la misma o a cualquier documento del proyecto, la Direccién
Facultativa de la obra y el Ayuntamiento de Bergara podran aceptario o rechazarlo; en el
primer caso, ésta fijara el precio que crean justo con arreglo a las diferencias que hubiera,
estando obligada la contratista a aceptar dicha valoracion y caso de no estar conforme con
la misma, deshara y reconstruird a sus expensas toda la parte mal ejecutada, con arreglo
a las condiciones que fije la Direccién, sin que elio sea motivo de prorroga en el plazo de
ejecucion.

Toda obra que a juicio de la Direccién Facultativa o del Ayuntamiento de Bergara resulte
defectuosa sera demolida por cuenta de la contratista y ejecutada nuevamente en las
debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia en la interpretacion de este Pliego, la
contratista debera someterse a las decisiones de la Direccion Facultativa.

Si la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara tuviese fundadas razones para
creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara
efectuar, en cualquier tiempo y antes de la Recepcion, las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. Los gastos de
demolicion y reconstruccién que se ocasionen seran de cuenta de la contratista, siempre
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correran a cargo de la Administracion.

Por la Direccion Facultativa se suministraran a la contratista los dibujos y cuantos detalles
sean necesarios para la mejor ejecucion de las obras, no pudiendo la contratista separarse
de las instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procedera a deshacer lo ejecutado por
su cuenta, si la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara lo juzgase necesario.

Si la adjudicataria considera que la informacién geotécnica, facilitada como anejo al
proyecto, no es suficiente, debera realizar los sondeos, ensayos, y estudios que estime
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necesario a su costa, siendo imprescindible en estos casos la expresa autorizacion de los
Servicios Técnicos Municipales.

La contratista adjudicataria de las obras esta obligada a reponer a su costa todas las
superficies deterioradas por el desarrollo de los trabajos, y que queden fuera del ambito
anteriormente definido; esto es, las afectadas por posicionamiento y movimiento de
vehiculos y maquinaria, evacuacion de los residuos generados, medios auxiliares, acopios,
casetas de obra, etc.

La contratista adjudicataria de la obra no realizara trabajo alguno en materia de
excavaciones de zanjas y/o movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen,
localicen y se verifique correctamente la totalidad de las instalaciones subterraneas de
titularidad municipal y no municipal con la ayuda de los técnicos de cada una de las
compaiias afectadas (Iberdrola, Telefénica, Euskaltel, NaturGas Energia) y Servicios de
mantenimiento de las instalaciones municipales (redes de saneamiento, alumbrado publico
y abastecimiento de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos
eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas
de gas, etc. Todos aquellos costes que deriven de roturas de instalaciones subterraneas
por incumplimiento de esta clausula correran a cargo de la contratista adjudicataria de la
obra.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion de las obras, la contratista es la unica
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir, por su mala ejecucién o por la insuficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue
derecho alguno la circunstancia de que la Direccién Facultativa no le haya llamado la
atencion sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las
certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y
abonan a cuenta.

Seran de cuenta y riesgo de la contratista, e incluidos en las ofertas econémicas, los costes
de los andamios, cimbras, maquinas y demas medios auxiliares que para la debida marcha
y ejecucion de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la propiedad,
responsabilidad alguna por cualquier averia o accidente personal que pueda ocurrir en las
obras debido a insuficiencias de dichos medios auxiliares, debiendo cumplir dichos medios
todas las condiciones precisas para ajustarse escrupulosamente a la vigente Legislacion
de Seguridad del Trabajo.

Sobre el ambito de actuacién

La contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y
sus alrededores, su configuraciéon y naturaleza, asi como el alcance de los trabajos a
realizar y los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, los accesos al
emplazamiento y los medios que pueda necesitar. Si por necesidad o conveniencia para
la correcta ejecucion de la obra, la contratista adjudicataria necesitase el transito de
vehiculos 0 méaquinas por caminos o vias en general, tanto publicos como privados, no
incluidos en el proyecto y no-aptos para soportar el paso de los vehiculos o0 maquinas
mencionados, la contratista adjudicataria sera responsable a su costa de mantenerlos
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en uso adecuado a juicio de la propiedad durante la ejecucién de las obras y de su
correcta reparacion a la finalizacién de las mismas, incluyendo los trabajos de
revegetacion y recuperacion ambiental necesarios, con objeto de restituirlos a una
situacion como minimo similar a la existente antes de las obras. En particular, si los
caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, la contratista adjudicataria obtendra
la autorizacién expresa municipal, aunque el caracter del camino fuese de uso publico.

La contratista adjudicataria de la obra realizard una correcta delimitaciéon del centro de
trabajo. Sefalizara correctamente acorde con la normativa vigente en materia de seguridad
y salud en las obras el centro de trabajo asi como las zonas que linden con éstas a fin de
dar a conocer la existencia de las obras en los viales, peatonales y rodados, contiguos. Se
restringira el acceso al centro de trabajo al personal autorizado a tal efecto y éste debera
de cumplir con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo en las obras
(EPIs, Protecciones Colectivas, etc.).

El acopio de materiales se ubicara en las zonas de acopios preestablecidas y se realizara
mediante el empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de funcionamiento y
mantenimiento. Mientras se ejecute esta operacién no se encontrara personal alguno en
la vertical de la trayectoria de los materiales a acopiar mediante el camién gria. Tampoco
se encontrara persona alguna en el radio de accién de la maquinaria.

La contratista adjudicataria, en ningun caso sera considerada propietaria de los materiales
que se obtengan como producto de los movimientos de tierra, y, consecuentemente, no
podra transmitirlos por cualquier titulo a un tercero, ni aprovecharlos en modo alguno. Por
lo tanto, cualquier utilizacion de dichos materiales con fines distintos a su empleo en la
propia obra, bien de forma directa, bien tras elaboracion, debe contar con la pertinente
aprobacion de la Direccién de la Obra.

Las condiciones técnicas en las que podria realizarse este cambio de destino del
material seran establecidas por la Direccién de la Obra.

La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios
que carezcan de proteccion alguna de una diferencia de altura superior a 2 m. se deberan
realizar por trabajadores provistos de arneses de sujecion sujetos a una guia o cable de
acero. Los trabajos que requieran la existencia de operarios en el entorno de puntos en los
que exista un desnivel mayor a 2 m. los operarios iran provistos de arneses sujetos
mediante cable a una guia de proteccién.

El acceso de la maquinaria desde las zonas balizadas de trabajo a la calzada donde exista
trafico rodado y viceversa se realizara siempre bajo la supervision de un sefalista y con
estrechamiento de calzada balizado.

A estos efectos de colocar el vallado de obra debera aportarse un croquis en el que se
grafiara el ambito de suelo publico objeto de ocupacién. La disposicién, dimension y
caracteristicas de la valla, asi como la solucién de pasos peatonales y desvios, debera
obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La proteccién y sefializacion
de elementos provisionales motivados por la obra se ajustaran a lo establecido en el art.
4.3. del Anexo Il del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad.
En todo caso, el itinerario peatonal provisional garantizara un paso minimo libre de
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obstaculos de 1,50 metros, y en el caso de que la acera tenga un ancho inferior el paso
sera igual a esta.

En sus vértices mas salientes dispondra de alumbrado de sefalizacién que debera
permanecer encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Este alumbrado de
sefializacion se situara a 2,0 metros de altura sobre la acera.

La contratista adjudicataria queda obligada a mantener los cierres y elementos de
seguridad y sefalizacion en las debidas condiciones de ornato e higiene. Las puertas de
apertura seran hacia el interior de la obra.

Cualquier dafio que como consecuencia de la implantacion y desmontaje de la valla se
produzca sobre la vialidad y mobiliario urbanos seran reparados por la contratista
adjudicataria y a su costa, es decir, sin que pueda modificar los precios del contrato.

Antes del inicio de las obras, la adjudicataria, consensuadamente con el Ayuntamiento de
Bergara, debera colocar un aviso en bilinglie en cada uno de los portales de los inmuebles
afectados, sefialando el plazo de comienzo de las obras y la posible repercusion que
pudieran tener los vecinos y vecinas.

La contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

La contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta de la contratista.

La primera labor a realizar por la empresa adjudicataria encargada de realizar la obra sera
la colocacion de dos carteles de sefalizacion de la obra, a su costa, siguiendo las
siguientes especificaciones:

Cartel de aluminio o acero galvanizado, de 1,8 mm de espesor, con rotulacién de vinilo
adhesivo.

Dimensiones: 4 x 3 m

Forma de fijacion al suelo 2 tubos de acero galvanizado, de 2,5 mm, con 7 mm de
recubrimiento y soportando la placa con 4 anclajes. Se situara como minimo a 2 metros
del suelo.

Componentes graficos segln prescripciones del ayuntamiento.

Delegado de obra

Asimismo, la Contrata nombrara un/a Delegado/a, que debera estar constantemente en
obra. La mision del Delegado/a sera la de atender y entender las érdenes de la Direccion
Facultativa; conocera el proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
velara de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y segun las buenas artes de la
construccion.
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La contratista debera presentarse en la obra siempre que lo convoque la Direccion
Facultativa de la misma o el Ayuntamiento de Bergara. Debera establecer en la obra, a su
costa, una caseta de oficina en la que exista material adecuado para realizacién de las
necesarias consultas. En dicha caseta, tendra y conservara la contratista, un "Libro Oficial
de Ordenes” en el que se estampen las que la Direccién necesite darle, sin perjuicio de
ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; 6rdenes que firmara la contratista como
enterada, expresando incluso la hora en que lo verifique. El cumplimiento de estas érdenes
es tan obligatorio para la Contrata como las condiciones constitutivas del presente Pliego.

Plazo

La contratista dard comienzo a las obras dentro del plazo de un (1) mes siguiente a la
formalizacion y firma del contrato correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el
plazo improrrogable que en aquél se determine.

La interrupcién maxima de las obras no podra ser superior a quince (15) dias.

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del Contrato, asi como la duracion
del periodo de garantia, seran los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo
que el Contrato de adjudicacion de obra especifique diferentes plazos.

Gastos

Debera disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria debera abonar el consumo realizado, al
igual que los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de los que se
provea en la ejecucion de la obra (gas, electricidad, etc.).

EJECUCION DE LAS OBRAS

Acta de comprobacién del replanteo

A partir de la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, se abrira un plazo de
quince dias naturales para comprobar el replanteo realizado antes de la licitacion. Lo
realizara el servicio de la Administracién responsable de las obras, en presencia del
contratista, recogiéndose el resultado en un acta que sera firmada por ambas partes
interesadas, y se haré liegar un ejemplar al 6rgano que ha realizado el contrato. El acta de
comprobacién recogera expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP. Si el
resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccidén de obra y sin reserva por
parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquella la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
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autorizaciéon de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificada la
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o la direccidén de obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de modificacion se realizara segun lo establecido en articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses establecido en el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente a la contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicara
igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se
modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Libro de 6rdenes y de incidencias

El Libro de Ordenes, debidamente diligenciado por el Ayuntamiento de Bergara, se abrira
en la fecha de Comprobaciéon de Replanteo y se cerrara en la de la Recepcién Definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicidn de la Direccibn de Obra y del
Ayuntamiento de Bergara en la oficina de obra de la contratista adjudicataria de la obra
que, cuando proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, cada uno en el ambito de sus competencias, autorizandolas con sus
firmas.

Efectuada la Recepcion Definitiva, el Libro de Ordenes pasara a poder del Ayuntamiento
de Bergara, si bien podra ser consultado, en todo momento, por la contratista adjudicataria
de la obra.

La contratista adjudicataria de la obra esta obligada a proporcionar a la Direccién de Obra
y al Ayuntamiento de Bergara las facilidades necesarias para la recogida de los datos de
toda clase que sean precisos para que éstos puedan hacer las anotaciones oportunas
correctamente en el Libro de Ordenes.

La contratista adjudicataria de la obra se atendra, en el curso de la ejecucion de las obras,
a las 6rdenes e instrucciones técnicas que le sean dadas por la Direccién de Obra y a las
indicaciones generales de actuacion que le sean dadas por el Ayuntamiento de Bergara,
las cuales se le comunicaran por escrito a través del Libro de Ordenes, debiendo, la
contratista adjudicataria de la obra o su delegado/a, firmar el "recibi".
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Cuando la contratista adjudicataria de la obra estime que las prescripciones de una Orden
sobrepasan las obligaciones del contrato, deberd presentar la observacion escrita y
justificada en un plazo de una semana (7) dias, transcurrido el cual no sera atendible. La
reclamacién no suspende la ejecucidn de la orden de servicio.

La contratista adjudicataria de la obra esta obligado a aceptar las prescripciones escritas
que sefalen el Ayuntamiento de Bergara y la Direccion de Obra, aunque supongan
modificacién o anulaciéon de érdenes precedentes, o alteracion de planos previamente
autorizados o de su documentacion aneja.

Con relacion al Libro de Incidencias, éste se tendra en lugar visible y accesible a todo aquel
que se detalla en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion.

Contactos y reuniones

La adjudicataria mantendra contactos y reuniones cada no menos de siete (7) dias con el
Ayuntamiento de Bergara para el estudio de los problemas que en la obra se presenten.
La direccion de obra tomara nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactara un
acta.

Plan de obra

La contratista adjudicataria estara obligado a presentar un Programa de Trabajos que
debera proporcionar, como minimo, la siguiente informacion:

Calendario, con estimacion en dias de los tiempos de ejecucién de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecucion de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoracion mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habra de ser compatible con las fases y plazos establecidos en
el contrato, en funcion del Plan de Obra.

En cualquier caso la contratista adjudicataria debera adaptarse a las indicaciones que se
hacen en el presente Pliego y a lo que al respecto indique la Direccién del Contrato, para
minimizar el tiempo de apertura de tajos. Asimismo debera permitir a las contratas de
empresas suministradoras de servicios que vayan a realizar otros trabajos, coordinandose
con ellas, la realizacion de dichos trabajos, facilitandole el acceso al lugar de los mismos.
En caso de dudas o posibles retrasos, la contratista adjudicataria debera atenerse a lo que
ordene la Direccion del Contrato. Se deberan mantener las distancias y protecciones de
los servicios proyectados y existentes con los de la red de gas, Iberdrola y los operadores
de telefonia, de acuerdo a la normativa de la empresa suministradora. La contratista
adjudicataria debera comunicar a la Direccion de Obra y a la empresa suministradora,
previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los
trabajos de canalizacién de su red. Si una vez avisados, estos tardasen mas de dos
semanas en empezar los trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen
producir no seran imputables a la contratista adjudicataria para el cumplimiento de los
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plazos de la obra. Si existiera demora en su comienzo mayor de un mes (desde la fecha
que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), la Direccion de Obra se lo
comunicara a la Direccién del Contrato, operando en consecuencia. En cualquier caso, al
empezar la obra, la contratista adjudicataria debera comunicar a las empresas
suministradoras de los diferentes servicios existentes y proyectados el comienzo de las
obras en general y realizar las gestiones oportunas al respecto.

Concretamente, previo inicio de los trabajos de excavacion de zanjas y/o pozos, etc., el
contratista adjudicatario se pondra en contacto con cada uno de los propietarios de las
instalaciones urbanas y/o servicios afectados con el fin de que sus Técnicos determinen la
ubicacién exacta de la misma en la zona a modo de verificacion de los datos incluidos en
los planos de proyecto, y sera responsable de la coordinacién de la retirada y reposicién
de todo tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso, el ritmo y
secuencias de sus actividades a la mejor eficacia del conjunto.

En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en proyecto,
la contratista adjudicataria notificara este hecho inmediatamente a la Direccion de Obra,
contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas
que la propiedad o la Direccion de Obra determinen al respecto.

Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Direccion del Contrato para el
ajuste del Programa de Trabajos no eximen al contratista de su responsabilidad respecto
de los plazos estipulados en el contrato.

Accesos a la obra

Seran de cuenta de la contratista adjudicataria todas las vias de comunicaciéon para
transporte tales como desvios, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de
materiales a la obra, etc.

La contratista adjudicataria debera realizar las acciones y utilizar los medios materiales y
humanos necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean
de caracter provisional o permanente, durante el plazo de ejecucién de las obras.

Conocidas las posibles afecciones de la obra, cabe sefalar las siguientes:

. El paso de peatones dentro del edificio de la Azoka, mercado municipal, debera estar
siempre garantizado durante toda la obra.

Cabra la posibilidad de que, cumpliendo todas las condiciones de seguridad, el
ayuntamiento determine abrir la Azoka al publico de manera puntual.

Instalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares

La contratista adjudicataria estara obligada, bajo su responsabilidad, a disponer de
maquinaria, utiles y medios auxiliares, en nuamero, tipo, y caracteristicas con calidad,
capacidad, potencia y en cantidad suficientes para el correcto desarrollo del objeto del
contrato, pudiendo requerirse su ampliacion cuando la marcha de los trabajos asi lo
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requieran, sin derecho a percibir contraprestacion alguna con motivo de la ampliacion. La
maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por el personal trabajador o
empresas vinculadas con la adjudicataria, para el desarrollo de los trabajos incluyendo los
medios auxiliares.

Ademas esta obligada al correcto y adecuado manejo, mantenimiento, conservacion y
empleo de la misma.

Constituye obligacién de la contratista adjudicataria el proyecto, la construccion,
conservacion y explotacion, desmontaje, demolicién y retirada de obra de todas las
instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecucion de
las obras contratadas.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto, se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

Las maniobras de carga y descarga no deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacién al ayuntamiento en el supuesto de que se
prevea la necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion de la calle. En cualquier
caso la concesion de un vado temporal podra otorgarse tras efectuar la consiguiente
solicitud al ayuntamiento.

Oficinas de obra de la contratista adjudicataria

La contratista adjudicataria debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecucion de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere mas
apropiado, previa conformidad de la Direccion del Contrato.

La oficina de obra adoptara las medidas correctoras correspondientes a fin de preservar la
zona verde del entorno. Los accesos de la obra y el transito del personal en ningin caso
supondran deterioro alguno del entorno ni de las sepulturas.

La contratista adjudicataria debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del Contrato y el Libro de
Ordenes antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobacion de Replanteo.

La contratista adjudicataria no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra,
sin previa autorizacion de la Direccién del Contrato.

Servidumbres y permisos

Correran por cuenta de la contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposicion de tales servidumbres.

Los servicios de suministro y distribucion de agua potable, energia eléctrica, gas y teléfono,
asi como los de saneamiento, tendran, a los efectos previstos en este articulo, el caracter
de servidumbres.
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La contratista debera obtener, con la antelacidn necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se
precisen para la ejecucion de las obras. Los gastos de gestiéon derivados de la obtencion
de estos permisos seran siempre a cuenta de la contratista.

La contratista estara obligada a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecucion de los trabajos para los que haya sido
solicitado el permiso.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos componentes de la urbanizacion,
con antelacion a la puesta en obra de los mismos se debera obtener la conformidad de los
Servicios Técnicos Municipales.

Control de calidad

El Control de Calidad se ajustara a la normativa a aplicar en vigor.
El control de calidad se desarrollara segun lo descrito en los documentos de proyecto.

En cualquier caso, la contratista adjudicataria debera realizar todas las pruebas y ensayos
necesarios para determinar la correcta ejecucion y funcionamiento de cada unidad de obra
ejecutada.

La Direccion del Contrato y la Direccion de Obra habran de tener conocimiento, en todo
momento, de los resultados que de dichos ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso
de observar alguna irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea
oportunas.

El laboratorio que realice los ensayos, analisis y pruebas referidas en el “Programa de
Control de Calidad” debera disponer de la acreditacion concedida por la Direcciéon de
Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, o de acreditacién concedida por otra Administracion Publica, siempre que
se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditacion de Laboratorios,
que en cada caso les sean de aplicacién.

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado segun este punto,
seran por cuenta de la contratista adjudicataria en los limites previstos en la legislacién
vigente, y con independencia de que ésta efectlie su propio control de calidad conforme a
la reglamentacién vigente.

En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, sera el 1% del presupuesto
de ejecucién material del Proyecto de Ejecuciéon, debiendo abonar la contratista
adjudicataria los gastos originados por la realizacién de los ensayos de contro! de calidad,
directamente, al Laboratorio de Control de Calidad seleccionado por la Administracion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este importe no resultara afectado por la baja
de adjudicacion del Contrato de Obras. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el articulo
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228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Laboratorio de
Control de Calidad tendra la consideracion con la contratista adjudicataria de
“subcontratista” a todos los efectos de aplicacion de las condiciones y plazos de pago.

Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en
las Obras en el que se incluye un presupuesto, esto no exime a la contratista adjudicataria
de las obras de las obras del cargo del 1% que ha de gastar en control de calidad en ia
obra, destinando este importe a la ejecucién de cuantos ensayos se determinen.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que a juicio de la Direccion de
Obra o la valoracion de la Direccion del Contrato sea necesario realizar, seran por cuenta
de la adjudicataria.

Se debe controlar todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados
de Calidad de los materiales a los diferentes proveedores que le suministren el material.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por
el Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la direccién de obra puede
simplificar la recepcion reduciéndola a la apreciacién de las caracteristicas aparentes y a
la comprobacion de su identificacién cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material
como de la documentacion.

Igualmente se procedera con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros
de la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos
de seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en
los Estados miembros de origen.

La calificacién de “similar’ de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto,
corresponde Unica y exclusivamente a la Direccion de Obra bajo la valoracion de la
Direccion del Contrato.

La contratista adjudicataria debera planificar el sometimiento a pruebas del 100 por 100 de
las instalaciones, no dejandose nada a un mero control estadistico. El proyecto de
ejecucion debera aportar una relacion de materiales y equipos principales con las normas
de referencia para su disefio, fabricacién y montaje, asi como ficha descriptiva con las
caracteristicas y prestaciones.

Antes del inicio de las obras, la contratista adjudicataria presentard al Ayuntamiento de
Bergara para su aprobacion el Plan de Autocontrol de Calidad. Este se redactara
considerando tres niveles de control:

Materiales y equipos: al menos se controlara su correspondencia con una norma aceptada
de fabricacion, asi como la especificacion dada en el proyecto de ejecucion. El control sera
previo a su puesta en obra, siendo criterio de no admision el no justificado o no
especificado, no admitiéndose el similar sino el equivalente aprobado por la direccion
facultativa.
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Programa de puntos de inspeccién: debera recoger la comprobacion dimensional de los
replanteos de instalaciones segin normas y criterios de buena practica.

Protocolo de pruebas de funcionamiento: debera recoger la verificacién de todos y cada
uno de los parametros de disefio establecidos en el proyecto, sin menoscabo de todos
aquellos otros que procedan. Para todos los equipos suministrados se repetiran en obra
todas las pruebas sobre parametros de funcionamiento nominal documentadas por el
fabricante en sus garantias.

Este plan de control de calidad no eximira de llevar a cabo, independientemente, aquellos
otros establecidos por la normativa vigente en el procedimiento de Registro Industrial de
cada instalacién y podra ser modificado durante la ejecucién de la obra, a la vista de
posibles deficiencias detectadas, tanto en los materiales como en la ejecuciéon de las
unidades, que aconsejen la realizacion de controles mas intensos.

Plan de aseguramiento de la calidad

Las licitadoras deberan redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema
definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluyendo una breve
descripcion de c6mo y con qué medios se va a desarrollar la calidad en la obra.

Una vez adjudicado el Contrato de Obra, pero previamente a la firma del mismo, la
contratista adjudicataria redactara el Plan de Aseguramiento de la Calidad, que debera
someter a la consideracién de la Direccion de la Obra, y una vez incluidas, se sometera a
aprobacidn el referido plan que se incorporara como documento contractual, con caracter
previo a la suscripcion del Acta de Replanteo.

Seguridad y salud

La empresa constructora adjudicataria de la obra se obliga a tener asegurado a todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la empresa
estara enterada de lo que dispone la legislacion vigente en materia de Seguridad y Salud
y cumplira las prescripciones que de ésta se deriven.

Sera responsable la empresa constructora, ante los tribunales, de los accidentes que se
pudieran producir por incumplimiento de lo especificado, asi como los que ocurrieran por
inexperiencia o descuido del personal operario a su cargo.

Si se diera algun imprevisto en que la Direccién Facultativa de la obra viera oportuno tomar
medidas de seguridad especiales, la empresa constructora estara obligada a realizarlas.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, las disposiciones minimas de Seguridad y Salud
aplicables a las obras de construccion.

En cumplimiento del Apartado 1 del Articulo 4 del mencionado Real Decreto se ha inciuido
un Estudio de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos
separados para cada fase.

Este estudio se ha incluido como anejo a la Memoria del presente proyecto.
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La contratista adjudicataria estara obligada a asumir la seguridad de personas, bienes €
instalaciones, la delimitacion de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de la zona
de obra, asi como dotar de seguridad ante terceros respecto del normal desarrollo de las
obras. A tales efectos, la contratista adjudicataria debera extremar sus recursos,
previniendo de antemano las precauciones que eludan todo posible incidente y, de llegar
a producirse, posibiliten una rapida y eficaz delimitacién de consecuencias. En este sentido
debera actuar y sentirse como responsable Unico y global de los plazos, no restringidos a
la obra en si, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su ejecucion en su
integracién con el entorno.

Se adoptaran las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios/as,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud
en el Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante el transcurso de la misma
mediante un vallado. En zonas lindantes con vias publicas de paso habra que asegurar y
permitir el mismo, tanto a vehiculos como a peatones, intentando que las afecciones sean
las minimas y durante el menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares
que garanticen el paso seguro de peatones.

Proteccion del medio ambiente. Proteccion a los usuiarios de 1a Azoka, edificio del mercado
municipal-RUIDO Y POLVO-

La contratista esta obligada a cumplir las érdenes de la direccién cuyo objeto sea evitar la
contaminacién del aire, cursos de agua, y, en general, cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad de la contratista, dentro de los
limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion del medio ambiente y
de la naturaleza.

En particular la contratista pondra especial cuidado en las labores de demolicion, dragado,
excavacion y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la
contaminacién.

La contaminacion producida por los ruidos ocasionados por la ejecucion de las obras, se
mantendra dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos
para las personas afectas a la misma, segun sea el tiempo de permanencia continuada
bajo el efecto del ruido o la eficacia de la proteccion auricular adoptada, en su caso.

El Ayuntamiento de Bergara puede requerir a la contratista la realizacion de seis (6)
mediciones acusticas durante el periodo de obras, a fin de comprobar si se encuentra
dentro de los limites de frecuencia e intensidad que no resultan nocivos para las personas.

Se evitara la presencia de polvo mediante la implantacién de medidas correctoras,
adecuado cierre de la obra, realizando riegos de la zona de obra si fuera necesario o
poniendo en practica las medidas indicadas por la Direccién de Obra y el Ayuntamiento de

Bergara.
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Proteccion del Edificio Azoka,

Las circunstancias de la obra —como la oficina de obra, el acopio de materiales o residuos
de obra— no podran suponer deterioro alguno para el edificio.

El ambito de obra debera cerrarse totalmente, a fin de afectar lo minimo posible a los
usuarios de la Azoka, mercado municipal.

Todos los gastos que originase la adaptacion de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo seran a cargo de la contratista, por
lo que no seran objeto de abono directo.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

La contratista (POSEEDORA de residuos de construccién y demolicién) esta obligada a
presentar a la propiedad de la obra un PLAN DE GESTION de residuos de construccion y
demolicidn que refleje cdmo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a producir en la obra.

Este Plan de Gestion de Residuos deberd ser APROBADO por la DIRECCION
FACULTATIVA y ACEPTADO por la PROPIEDAD, tras lo cual pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos
previstos, asi como una previsién de los traficos generados en el casco urbano con motivo
de la obra.

La Direccién de Obra y la Direcciéon del Contrato aceptaran o rehusaran los lugares de
acceso y vertido propuestos por la contratista. Este plazo se contara a partir del momento
en que la contratista notifique las escombreras, lugares de extraccién y/o canteras que se
propone utilizar.

La aceptacion por parte de la Direccion de Obra y de la Direcciéon del Contrato de los
lugares de extraccién y vertido no limita la responsabilidad de la contratista, tanto en lo que
se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable y a la obtencion de las
correspondientes licencias y permisos.

El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas
documentacidn acreditativa de la gestién de los residuos.

Debera acreditarse también el destino de las tierras y rocas de excavacion,
independientemente de que las mismas hubieran sido reutilizadas, recicladas o eliminadas.
Para probar los destinos, la promotora podra emplear cualquier medio de prueba admisible
en derecho. Toda documentacion acreditativa debera ser también archivada durante cinco
anos.

La promotora quedara obligada a presentar a la finalizacién de las obras un informe final,
redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio oficial, que
refleje la gestidn realizada con los residuos de construccién y demolicion.
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Condiciones generales

Se procurard minimizar en lo posible tanto la utilizaciéon de materias primas como la
generacion de residuos.

Habra que tener en cuenta como minimo lo siguiente:

- Es imprescindible prever la cantidad de material necesario para la ejecucion de la obra,
ya que la excesiva utilizacién de materia prima supone encarecer la obra y generar mayor
volumen de residuos.

- Se debera prever una zona de acopio de materiales fuera de la zona de desplazamientos
de obra, de forma que, mientras no se utilicen, permanezcan adecuadamente apilados y
protegidos, evitando la generacién de nuevos residuos por rotura o deterioro de piezas.

- El utillaje de trabajo debera limpiarse inmediatamente después de su uso para prolongar
su vida util.

- Para reducir la generacion de residuos, se debera disponer de una zona de acopio de
excedentes reutilizables, de forma que no se envien a vertedero materiales que
posteriormente puedan ser utilizados por la constructora.

Prevision de reutilizacion en la misma obra o en otros emplazamientos externos

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 112/2012, obligatoriamente, los residuos
que se generen deberan ser clasificados de forma que faciliten su aprovechamiento y
gestion por parte del gestor de residuos.

Asimismo, de acuerdo con el principio de jerarquia establecido en la Ley 22/2011 (orden
de prelacién: prevencién y reduccion, reutilizacion, aprovechamiento in situ,
aprovechamiento exterior, rechazo y envio a vertedero), la recogida selectiva de residuos
tiene como finalidad contribuir al aprovechamiento de los mismos y facilitar su gestion en
vertedero. Asi, una vez clasificados adecuadamente los residuos, se podran enviar a
gestores especializados en el reciclaje o recogida de cada uno de ellos, y, gracias a su
correcta actuacion, se evitaran transportes innecesarios derivados de la elevada
heterogeneidad de los residuos o de transporte de materiales no permitidos por el
vertedero o central de reciclaje.

A fin de mejorar la gestion de los residuos, se deberan conocer las mejores opciones para
su gestion.

Asi pues, se analizaran las condiciones técnicas necesarias y, antes de iniciar los trabajos,
se estableceran las buenas practicas que debera respetar el personal trabajador de cara a
una correcta gestion de la obra.

El objetivo es que, una vez analizada la modalidad de generacion de residuo y tras realizar
en funcién de ello su planificacion, se logre generar el minimo de residuo posible y tener
en cuenta las posibilidades para su reutilizacion. Asi, se identificaran la cantidad y
caracteristicas de los residuos generados en cada fase de la obra, con el fin de minimizar
la generacion de residuos y contemplar para el residuo generado vias para su
aprovechamiento o para su depdsito en los lugares mas adecuados.
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Previsiobn de tareas de aprovechamiento in situ de los residuos de construccion vy
demolicidén generados

De acuerdo con el Decreto 112/2012, el aprovechamiento “in situ” consiste en aprovechar
el residuo en el mismo lugar en el que se genera. Sin embargo, para ello se requiere la
autorizaciébn ambiental de la planta de tratamiento (normalmente mévil). Asi, para el
aprovechamiento in situ sera necesario cumplir lo dispuesto en los articulos 11 y 12 del
Decreto 112/2012 y en el Anexo 1V relativo a las condiciones técnicas de las plantas
mdaviles:

Destino para residuos no susceptibles de reutilizacion o aprovechamiento in situ (rechazo)

De acuerdo con el principio de jerarquia, los residuos sélo podran ser depositados en
vertedero cuando no sea posible la utilizacion de las formas previamente establecidas para
su gestién.

He aqui, pues, las posibles razones para ello:
-La propia naturaleza del residuo: basuras.

-Rechazo del residuo por parte de los gestores, acreditado documentalmente.

Almacenamiento de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios se debera sefalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

El deposito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales de volumen
inferior 2 1 m3 o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito estara en
lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberan destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los
mismos debe figurar la razén social y teléfono de su titular. <0} Esta misma informacién
también debera figurar en los sacos industriales y en todos los medios de contencién y
almacenaje de residuos.

La persona o entidad responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptara las medidas necesarias para evitar el depédsito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
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Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que el personal
trabajador sepan sin género de duda dénde deben depositar los residuos.

El personal trabajador que esta bajo la responsabilidad del contratista y consecuentemente
del poseedor de los residuos estara obligado a:

- Etiquetar adecuadamente los contenedores en funcion de los residuos que se
depositaran.

- Las etiquetas deben informar claramente sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se deben
colocar para facilitar la correcta separacion de los mismos.

- Los residuos se separaran a medida que son generados para evitar que se mezclen y
resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados o mal protegidos en el entorno de la obra, ya que pueden
provocar accidentes si alguien tropieza con ellos o quedan extendidos sin control.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Con carga excesiva son
mas dificiles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan residuos que después
quedan en el suelo.

- Los contenedores deben salir de la zona de obra perfectamente cubiertos. No se permitira
que salgan de la obra sin cubrirlos adecuadamente, ya que pueden provocar accidentes
durante el transporte.

- Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas para reducir, reutilizar y reciclar
los residuos generados en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- La contratista tiene la obligaciéon de mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- La gestion de los residuos de caracter urbano generados en la obra, restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas, etc., se realizara conforme a lo establecido por la
legislacion, la autoridad municipal y las presentes condiciones. <0}

Obligaciones para la gestion de residuos

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de
gestion de residuos (PGR), donde se refleje como va a llevar a cabo las obligaciones que
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le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a
producir en la obra.

De acuerdo con la legislacion, para la redaccién e implantacion del Plan de Gestion de
Residuos (PGR), el poseedor de los residuos debera designar a un/a responsable, que
debera conocer tanto la legislacién relativa a la gestién de residuos como el modo de
ejecutar un PGR, de modo que desempefiara una funcién transversal dentro de la obra
que, como el/la técnico/a de Seguridad, afectara a todos los niveles del trabajo.

Desde un punto de vista operativo, es importante destacar que este/a responsable debera
ostentar un derecho a veto similar al del técnico/a de seguridad, de modo que, aunque no
estara facultado/a para paralizar la obra, si lo estara para detener la actividad productiva
de un/a industrial en caso de que éste/a esté contaminando directa o indirectamente el
trabajo de otro/a industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio
ambiente, extremos que estaran contemplados en el PGR.

El PGR, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no vaya a gestionarlos por
si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacién.

Como ultimo recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestion, se
podran depositar en vertedero.

La entrega de los residuos de construccion y demolicidon a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, la licencia de obra, la
cantidad de residuos (expresada en toneladas o en metros cubicos, 0 en ambas unidades
cuando sea posible), el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo al listado
europeo de residuos publicado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya, asi como la identificacién del gestor de las operaciones de destino.

Debe seguirse un control administrativo de la informaciéon sobre el tratamiento de los
residuos de obra y para ello se debera guardar un registro de los movimientos realizados
por los residuos dentro y fuera de la obra.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitacion
electronica (IKS eeM), toda la documentacién se ha de realizar a través de la plataforma
IKS eeM del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectue Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de
eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relacién con la cesion de los residuos de construccién y demolicion por
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parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitira la gestion en vertedero de residuos que puedan ser objeto de valorizacion,
tales como vidrio, papel-carton, envases, residuos de construccion y demolicién, madera,
equipos eléctricos y electronicos, etc.

El poseedor de los residuos debera sufragar los costes de gestion, y entregar al productor
(promotor) los certificados y demdas documentacion acreditativa, que a su vez los entregara
a la Direccion Facultativa para su validacion y la elaboracion del informe final de gestion
de residuos.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos
industriales.

Constituye obligacién de la contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y
a la propiedad la documentacion acreditativa (DSC - DCS), los certificados de los
contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligacion de la contratista mantener limpia la zona de obra y su entorno tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas adecuadas
para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las partes o
elementos peligrosos, como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a
conservar o valiosos (ceramicos, marmoles, etc...). Seguidamente, se actuara
desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse de que el destino final (gestor
autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora ) cuente con la autorizacion del
Gobierno Vasco y esté inscrito en el registro correspondiente.

Estudio de gestion de residuos

Asimismo, se realizara un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD
deberan aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental para acreditar que efectivamente se
ha hecho asi (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen
en obra sera conforme a la legislacion vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.
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Todo el personal trabajador de la obra bajo la responsabilidad de la contratista conocera
sus obligaciones respecto a la manipulacion de los residuos de obra.

Es responsabilidad del personal trabajador de la obra cumplir correctamente todas las
ordenes y normas que disponga el/la responsable de la gestion de residuos. Suele ser
conveniente animar al personal de la obra para que propongan ideas sobre reduccion,
reutilizacién y reciclaje de residuos.

Se procurard compartir con todo el personal de la obra las iniciativas e ideas que surjan en
la misma para una mejor gestiéon de los residuos.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente los referidos a la segregacion en origen (en obra) de los
materiales que vayan a ser objeto de reciclaje o de eliminacién. <0}

Retirada de residuos de obra

No se acopiaran ni se apoyaran escombros contra vallas, muros o soportes mientras
permanezcan en pie.

Se informara detalladamente a la direccién de obra del destino dado a los materiales
procedentes de los trabajos de demolicién. La limpieza y acopio de escombros se realizara
en la forma indicada por la direccion de obra y posteriormente se trasladaran al lugar que
ésta determine.

Retirada de materiales de fibrocemento en caso de encontrarlo durante la obra

Para la retirada de materiales de fibrocemento se actuara conforme a la normativa vigente,
con presentacion por parte de una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto) de un plan de trabajo para su aprobacion por parte de la Autoridad
Laboral correspondiente, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

El lugar donde se realicen las actividades:
- Estara claramente delimitado y sefalizado por paneles y sefales.

- No podra ser accesible a otras personas que no sean aquellas que, por razén de su
trabajo o de su funcién, deban operar o actuar en el mismo.

- Se prohibe beber, comer y fumar en estos lugares.

- El acceso de personal al area de trabajo se realizara a través de la Unidad de
Descontaminacion de tres camaras; asi, la persona trabajadora entra en la zona limpia, se
quita la ropa de calle, se pone la funda de trabajo, la mascarilla, gafas de proteccién, botas
de seguridad, cubre botas, guantes de proteccion y el arnés (si es necesario), y pasa al
area de trabajo.

Los tubos de fibrocemento son un claro exponente de material no friable de amianto, dado
que dichas fibras se han compactado en el proceso de elaboracion junto con cementos de
alta calidad y silice. Al tratarse de un producto homogéneo se consigue una mayor solidez
de esa conduccién, con unas mayores garantias frente a las fatigas derivadas de los
esfuerzos de tension y compresién.
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Por estar el amianto mezclado con cemento de alta calidad y silice, la posible liberacion de
fibras de amianto al ambiente se puede producir por la accién mecanica sobre las mismas.
La retirada de estas tuberias es una de las operaciones menos complicadas sobre los
materiales con amianto. Aun asi, su manipulacién implica la posibilidad de la emision de
fioras, para lo que es necesaria la adopcion de medidas de proteccion colectivas e
individuales.

Los pasos a seguir para la retirada de los tubos de fibrocemento son los siguientes:

1. Se sefializaran y delimitaran las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al area
de trabajo debera llevar los equipos de proteccion personal adecuados y respetar los
procedimientos de higiene y de descontaminaciéon que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se procedera en primer lugar al descubrimiento de las tuberias con los medios
mecanicos adecuados; en ningun caso, dichos medios mecanicos llegaran a tocar las
tuberias. La fase final de descubrimiento debera realizarse manualmente para evitar la
rotura de la tuberia.

3. Una vez descubiertas, se procedera a regar la zona para evitar el desprendimiento de
polvo cuando se inicien las labores de desacoplamiento de la tuberia del sistema de
evacuacién de aguas a la que pertenecen.

4. Se colocara una superficie de plastico de suficiente resistencia mecanica en el lugar
donde se van a efectuar las operaciones; dicha superficie servira de envoltorio de los tubos
de fibrocemento a retirar, por lo que tendra suficiente resistencia mecanica a la rotura.

5. Se impregnan las tuberias de fibrocemento con un pulverizador con liquido aglutinante
para fibras residuales para evitar la emision de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de la tuberia. La aplicacién se lleva a cabo mediante equipos de pulverizacion
a baja presién, para evitar que la accién mecanica del producto sobre los tubos disperse
las fibras de amianto al ambiente.

6. Se procede a la sujecidn de los tubos mientras se procede a desunirlos o0 a su corte para
separarlos de la red de tuberias a la que pertenecen.

7. Se desatornillan y retiran las posibles abrazaderas que unen los tubos al paramento
vertical, codos, evitando dafar las piezas. Se depositan los tubos sobre la superficie
plastica procediéndose a su flejado, y se sefaliza con el rétulo de “Contiene Amianto”.

8. En caso de tener que realizar cortes en el tubo de fibrocemento para poder proceder a
su retirada, la herramienta a utilizar sera en funcién del diametro de la tuberia a cortar. En
todos los casos para este tipo de actuaciones habra que asumir una serie de medidas
preventivas:

8.1. Se comienza por chequear la maquina de corte.

8.2. Se buscara que la operacion especifica de corte de fibrocemento se reduzca al minimo
imprescindible.
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8.3. Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se
retiraran hasta una distancia de seguridad, que en ningln caso sera inferior a 5 metros
desde el punto de corte.

8.4. Se elegira el material adecuado para el material que se va a cortar (en este caso,
fibrocemento). Los discos de diamante tienen mayor eficiencia que los discos de piedra
respecto a la reduccién en la emanacion de polvo.

8.5. Para evitar la dispersion de polvo, se pulverizara la zona de corte. Esta actuacion
reduce sensiblemente la presencia de fibras de amianto en el aire.

8.6. Puesto que es totalmente recomendable la pulverizacion de agua, se prestara atencion
al riesgo afadido de trabajar en mayores condiciones de humedad por lo que se evitara
usar medios conectados a la red eléctrica.

8.7. Se acondicionara la zona adyacente para evitar que se dispersen las fibras de amianto.
En cualquier caso, en la zona lindante de la incidencia que requiere efectuar una operacion
de corte, se colocara un plastico de alta resistencia mecanica.

9. Posteriormente se colocaran directamente los tubos empaquetados sobre el camion que
los llevara a vertedero autorizado.

10. Se limpiaran el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se emplean
en el proceso de desamiantado para evitar la dispersion de polvo en el ambiente. El suelo
del area de trabajo se limpiara con una frecuencia diaria, como minimo, y cada vez que se
produzca una acumulacién visible de polvo. La magquinaria utilizada se limpiara
exteriormente.

11. En caso de producirse alguna rotura en los tubos de fibrocemento, los trozos rotos se
humedecen con la impregnacién aglutinante, retirdandolos manualmente con precaucion y
depositandolos en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con
aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura del tubo.

12. Una vez desmontados los tubos se procedera a la limpieza de toda la estructura a la
que conectaba dicho tubo, por aspiracion con filtros absolutos; en caso de no ser posible
la limpieza con aspirador se limpiara con un trapo himedo o fregona, desechandose una
vez finalizada la limpieza. Se inspeccionara para comprobar si quedan materiales que
contengan amianto; se aspirara y limpiaran paredes, techos y suelo.

En el caso de las placas onduladas de fibrocemento, el amianto estd mezclado con
cemento, lo que hace a este material poco friable. La posible liberacion de fibras de amianto
al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa por los agentes
atmosféricos, o por la accién mecanica sobre las mismas. La retirada de estas placas es
una de las operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Aun asi, su
manipulacién implica la posibilidad de la emisién de fibras, para lo que es necesaria la
adopcién de medidas de proteccion colectivas e individuales.

Los pasos a seguir para la retirada del material son los siguientes:
1. Se sefalizaran y delimitaran las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda al area

de trabajo debera llevar los equipos de proteccion personal adecuados y respetar los
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procedimientos de higiene y de descontaminacién que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se utilizara un rociador para impregnar la superficie de las placas con liquidos
aglutinantes, evitando asi la emisiéon de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de las placas envejecidas. La aplicacién se lleva a cabo mediante equipos de
pulverizacion a baja presion, para evitar que la aplicacién del producto sobre las placas
disperse fibras de amianto al ambiente.

3. Los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento debe iniciarse por la zona mas
elevada, retirandose las piezas enteras, una a una. En primer lugar, se desatornilla y retira
la sujecion que pueda haber en las placas de fibrocemento (ganchos, clavos...),
cumpliendo la norma UNE 88-411-87 y evitando dafiar las piezas. En caso de tener que
cortar una sujecion de la placa de fibrocemento, se hara con herramienta manual y se
realizara aspiracion localizada con filtro absoluto (filtro HEPA).

NO SE DEBE: taladrar, serrar, cortar, lijar, pulir, golpear.

Se quitan las placas con precaucién y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un
palet, donde previamente se habré colocado un saco homologado, con la sefializacion de
amianto, o un plastico de suficiente resistencia mecanica para evitar su rotura. Tras apilar
las placas unas encima de otras, cuando la pila esta formada se cierra el saco o el plastico,
y se sefializa con la sefal de “Contiene Amianto”.

4. Se limpiaran el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se hayan
empleado en el proceso de desamiantado de manera que se evite la dispersién de polvo
en el ambiente. El suelo del area de trabajo se limpiara con una frecuencia diaria, como
minimo, y cada vez que se produzca una acumulacion visible de polvo. La maquinaria
utilizada se limpiara exteriormente.

5. Si en el proceso de retirada se rompe alguna placa, las porciones rotas se humedecen
con impregnacion aglutinante y se retiran manualmente, depositandolas en un saco de
residuos, debidamente etiquetado. Es obligatorio limpiar, con aspirador dotado de filtro
absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

6. Una vez desmontadas las placas se procedera a la limpieza de toda la estructura a la
que se conectaba cada placa, utilizando aspirador con filtro absoluto; en caso de no ser
posible la limpieza con aspirador se limpiard con un trapo humedo o fregona,
desechandose una vez finalizada la limpieza. Posteriormente, se inspeccionara toda la
zona convenientemente para comprobar que no haya quedado material con amianto, y se
aspiraran y limpiaran paredes, techo y suelo.

Operaciones a realizar una vez finalizada la jornada de trabajo:
- Después de cada jornada, hay que dejar la zona limpia.

- Todos los equipos y materiales de trabajo se retiraran y descontaminaran con trapos
mojados o aspirador y se guardaran en la caja de herramientas.

- El personal pasara por la unidad de descontaminacion.

- Se debera limpiar la unidad de descontaminacion.
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Una vez abandonada la zona de trabajo, el personal accedera a la zona sucia de la unidad
de descontaminacion, donde deben:

- Aspirar la funda y los equipos de proteccion individual y quitarse la funda y demas equipos
de trabajo, excepto la mascarilla desechable.

- Depositar la funda desechable en un recipiente cerrado y sefalizado con el simbolo del
amianto.

- Aspirar todos los equipos de proteccion individual no desechables (arnés, calzado,
guantes, etc.), pasarles una bayeta mojada y guardarlos en un recipiente cerrado
debidamente sefalizado.

- Pasar a la ducha con la mascarilla. Tras la ducha, retirar la mascarilla desechable y
depositarla en un recipiente cerrado y sefalizado.

- Enjuagarse la cara de nuevo sin la mascarilla y secarsela; después, pasar a la zona limpia,
donde se vestira la ropa de calle y saldra fuera del area de trabajo.

Cada dia, el/la encargado/a de obra colocara en la zona limpia las fundas y mascarillas
que se utilizaran al dia siguiente.

El agua procedente de las duchas de la Unidad de Descontaminacion debe filtrarse, antes
de su vertido, mediante filtros de 5 ym.

El/La encargado/a de obra debe recoger cada dia los recipientes cerrados y sefalizados
que quedan en la Unidad de Descontaminacién, retirarlos y poner unos nuevos.

El personal trabajador expuesto a estos riesgos esta obligado a lavarse manos, cara y boca
antes de ingerir alimentos o bebidas, antes de fumar y antes de salir de los locales de
trabajo, por lo que dispondran, para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de al
menos diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de salir del trabajo.

Vigilancia de las obras y mantenimiento (durante las mismas)

La contratista adjudicataria esta obligada a conservar durante la ejecucion de las obras, y
hasta la Comprobacién Final de Obra, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las
correspondientes a las modificaciones que hayan sido introducidas en el proyecto, asi
como las vias publicas, accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales,
sefializaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares
deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de
las vias urbanas o servidumbres colindantes y, de producir afectacién, deberan ser
previamente autorizadas por la Direccion del Contrato y disponer de la oportuna
sefalizacion.

Inmediatamente antes de la Comprobacion Final de Obra, la contratista adjudicataria habra
realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo
expresa prescripcion contraria de la Direccién del Contrato, demolido, removido y
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efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser
inutilizadas.

Los trabajos de conservacioén durante la ejecucion de las obras, no seran de abono directo
y se consideran incluidos en el precio del contrato.

La contratista es responsable de la vigilancia y seguridad de la obra, asi como del orden,
limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que debera
adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean sefaladas por las
Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la Direccion. A este respecto
son obligacion de la contratista, entre otras, las siguientes medidas:

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las aguas
residuales de sus oficinas e instalaciones, asi como para el drenaje de las areas donde
estén ubicadas y de las vias de acceso.

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito
de vehiculos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y
demas accesos Y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos
casos.

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios.

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su
ejecucion y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de fa Direccion.

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de obras, especialmente en los puntos
de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Llevar a cabo la sefalizacion en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene
fa Direccion.

Controlar los accesos a los ambitos de obra de cualquier persona ajena a la obra, con el
objetivo de garantizar la seguridad de las propias instalaciones, asi como de las que
pusiera al servicio de la Direccién de Obra, vehiculos, maquinaria y acopios de material,
ante actos de vandalismo, robo o sabotaje, exonerando a la propiedad de reclamacion de
cantidad alguna si tales actos se produjeran. Si decidiera la disposicion de vigilancia, o de
otros elementos complementarios de seguridad, tales gastos seran, exclusivamente a su
costa.

Cuando dicha sefalizacion se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos
publicos, la contratista estara obligada ademas a lo que sobre el particular establezcan las
normas del organismo publico a que se encuentre afecta la instalacion.

En caso de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que
pudieran implicar alteraciones de orden publico, correspondera a la contratista la obligacion
de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas en la
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disposicién de las medidas adecuadas para evitar dicha alteracién, manteniendo a la
Direccidén debidamente informada. Se pondra un especial cuidado en la adopcién de las
medidas necesarias para la proteccion de instalaciones eléctricas y telefénicas, en el
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material
inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro para las personas de
obra o ajenas a la misma.

Se prestara particular atencion a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de
la empresa constructora, de la proteccion reglamentaria de huecos o aberturas en suelos,
al mantenimiento y reposicion de vallados, barandillas y sefializaciones, y a la inspeccion
diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la obra. Asimismo
deberan efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecucion de las obras, cuando
bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los
movimientos del terreno no controlados. En este ultimo caso la contratista adoptara de
inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual
tecnologia ofrezca, sin perjuicio de que la Direccién proponga las medidas a tomar a medio
y largo plazo.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado
seran de cuenta de la contratista, por lo que no seran de abono directo, esto es, se
consideran incluidos en los precios del contrato.

La contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleara el personal de guarda,
diurno y nocturno, necesario para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y
acopio, tanto para proteger vidas humanas como materiales y bienes durante todo el
periodo de la obra. El personal de guarda seré responsable del adecuado emplazamiento
de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, de
cualquier dia, en que no se efectlien trabajos y, en particular, durante las noches, sabados,
domingos y dias festivos.

En general, sera responsabilidad de la contratista proporcionar proteccion adecuada a
todos los materiales y equipos, para evitar su deterioro y dafios en todo momento y en
cualesquiera condiciones climatoldgicas, y respondera de los dafios que puedan
producirse en la obra durante el plazo de garantia, salvo prueba en que los mismos hayan
sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la entidad
encargada de la explotacién y no al incumplimiento de vigilancia y policia de la obra; en
dicho supuesto tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban
realizarse para restablecer la obra a las condiciones debidas, pero no quedara exonerado
de la obligacion de llevar a cabo los citados trabajos. Dichos trabajos seran valorados a los
precios de las unidades de obra del Contrato de Obra o en su defecto por aplicacién de
los sistemas establecidos para la fijacidn de precios contradictorios o trabajos por
administracion.

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado se
consideran incluidos en los precios del contrato.

Responsabilidad de la empresa contratista:

67



La contrata sera la (nica responsable de la ejecucion de las obras, no teniendo derecho a
indemnizacion de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que seran de su
exclusiva cuenta y riesgo.

Aln después de la RECEPCION DE LAS OBRAS la contrata viene obligada a rectificar
toda deficiencia que sea advertida por la Direccién Técnica de las Obras durante el plazo
de garantia.

Las demoliciones o reparaciones precisas seran de exclusivo cargo de la contrata.

Asimismo, la contrata se responsabilizara ante los tribunales competentes de los
accidentes que puedan ocurrir durante la ejecucion de las obras.

lgualmente estara obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o
que puedan establecerse por disposiciones oficiales.

FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras, tendra lugar la Recepciéon de Obras y a tal efecto se
practicard en ellas un detenido reconocimiento por la Direccién Facultativa y la
Administracion, en presencia de la contratista, levantandose el acta y empezando a correr
el plazo de garantia si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Sera la contrata la que con una anticipacion de una semana solicitara a la Direccion vy al
Ayuntamiento el levantamiento de acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se
daran a la contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlas, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepcion de la obra.

Se considerara la fecha de recepcion aceptada por la direccién como fecha de terminacion
de trabajos, cara a la aplicacion de las multas o bonificaciones fin de obra del contrato.

E! plazo de garantia sera de un afio, contando desde la fecha en que la recepcion se
verifigue, quedando durante dicho plazo la conservacién de las obras y arreglo de
desperfectos, ya vengan del asiento de la obra, ya de la mala construccién de aquella a
cargo de la contratista.

Transcurrido el plazo de garantia, si bien cesara la obligacion de la contratista de reparar
a su cargo aquelios desperfectos inherentes a la normal conservacion de las obras,
quedaran subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos
ocultos y deficientes de cualquier causa de acuerdo con la legislacién vigente al efecto.

SUBCONTRATACION

La subcontratacion de las obras se ajustara a lo establecido en los articulos 215,216y 217
de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017, de 9 de noviembre y demas
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determinaciones que pueda establecer la legislacién vigente. El detalle del mismo debera
incorporarse en la propuesta -sobre 1-.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacién les hayan encomendado en el plazo maximo
de treinta dias naturales, computado desde la fecha emitida por el subcontratista o
suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacién se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3,
con sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave
0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal
del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

Xll. - CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria debera cumplir los criterios linguisticos que el Ayuntamiento de
Bergara tiene establecidos en el Plan para la Promocién del Uso del Euskera,
especialmente en lo que respecta al paisaje linguistico (rétulos, carteles, informaciones
publicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocaran en euskera acompanados de pictogramas,
cuando mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondran, asimismo, en euskera
cuando el mensaje sea de por si entendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocaran en bilinglie (euskera y castellano)
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicacién como con las medidas.

Asimismo, se debera cuidar la correccion de los textos en euskera, para lo cual se podra
solicitar asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se haran normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se
responsabilizaran de explicar los pormenores relacionados con estos criterios linguisticos,
asi como de realizar el seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, al ultimo texto existente en cada momento del Convenio Colectivo
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de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria debera presentar previamente al inicio de las obras la relacion
de los trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, asi como los
miembros que corresponden a las empresas subcontratistas y deberan acreditar que se
acogen al Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato esta obligada a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecucién de
las obras de adecuacion interior de un local situado en la planta baja del edificio de la azoka de
Bergara, ha sido aprobado mediante decreto emitido el dia 19 de octubre de 2022.

Bergara, a 22 de noviembre de 2022

7 \

70



=

Bergarako

Udala

ANEXO I:

DOCUMENTACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DOCUMENTACION DEL PERSONAL TRABAJADOR
1.- Relacién del personal que va a trabajar, con sus DNI.

2.- Evaluacion de riesgos laborales y planificacion de acciones correctoras cumplimentada
por cada puesto de trabajo.

3.- Informacién de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.
4.- Formacion impartida a los trabajadores.
5.- Entrega de equipos de proteccion individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevencion y firmado por
médico de empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilizacion de equipos de trabajo, se adjuntara relacién de Equipos de
Trabajo y personal que hara uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas
y equipos de trabajo). Seran con marcado CE o adecuados al RD 1215/97 mediante OCA.

8.- En su caso, recurso preventivo (enviar designacion y acreditacion de formacién). Si no
es obligatorio, se indicara expresamente en la documentacion remitida.

DOCUMENTACION DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevencion de
riesgos laborales.

2.- Modalidad de organizacién preventiva con Ultimo pago.
3. Péliza asociacion a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar Gitimo pago.
4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del Gitimo recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del titimo pago.
Si no es obligatorio, se indicara expresamente en la documentacién remitida.

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente
contratacion TA2. En el caso de auténomos, certificado de estar al corriente en pagos a la
Seguridad Social. Periddicamente se solicitara se remita ésta informacion.

7.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos
en los que haya sido adjudicataria por medio de procesos de adjudicacién en cuyo caso ya
se habran presentado dichos documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construccion deberan adjuntar el certificado
de REA.

NOTAS:
A) La documentacién sera remitida dentro de los plazos establecidos.

B) Si luego se subcontratase se debera presentar documentacion complementaria,
caso de sustitucion del personal también se debera de presentar documentacion
complementaria.
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C)

E)

F)

G)

La contratista esta obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para
desempefar servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, ademas de
cumplir con las limitaciones y normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Publico, Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccién; Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/06; Ley 43/2009 de 29 de diciembre que reforma la de los
articulos 42, 43 y 81 del ET,; etc.).

Se comunicaran al Ayuntamiento de Bergara las altas y bajas y los accidentes que
personal de la empresa adjudicataria durante la ejecucion del contrato.

El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentacion que
en materia preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

La empresa adjudicataria cumplira con las normas juridicas y técnicas que le sean
de aplicacién en el ejercicio de sus funciones.

Los incumplimientos pueden dar lugar a la paralizacion de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:
Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentacion.
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