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1. INTRODUCCION AL PROYECTO DE NATURALIZACION DE PATIOS.
MISION.

El proyecto de transformacion de patios persigue realizar intervenciones de
naturalizacion en patios de centros educativos de titularidad municipal correspondientes
a las etapas de infantil y primaria en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

VISION.

Esta naturalizacion de los espacios exteriores de los centros educativos de Vitoria-
Gasteiz, que pasaran a formar parte de la infraestructura verde de la ciudad, esta
incluida en una mas amplia estrategia de actuaciones de mitigacion y adaptacion al
cambio climatico, que debera contar con la participacion activa de la comunidad
educativa, e incorporar las perspectivas de coeducacion, inclusién y sostenibilidad como
principios de la intervencion.

En consonancia con el principio comunmente aceptado de “piensa globalmente, actua
localmente”, estas actuaciones pueden ser incluidas facilmente en varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 (ODS) impulsados por Naciones Unidas,
como son:

- Servicio a la comunidad (ODS 3 - Salud y bienestar).

- Uso y gestion sostenible del agua (ODS 6 — Agua limpia y saneamiento).

- Uso y gestion sostenible del suelo y politicas de espacio publico (ODS 11 —

Ciudades y comunidades sostenibles).

- Calidad ambiental (ODS 13 — Accion por el clima y ODS 15 — Ecosistemas

terrestres).
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CONTEXTO SOBRE NATURALIZACION DE PATIOS.
Definicion.

La naturalizacion de patios escolares es una estrategia que busca facilitar y encaminar el
contacto con la naturaleza de la comunidad escolar. Para su obtencion se persigue
alcanzar ciertos objetivos como el incremento de la permeabilidad de los suelos
mediante su naturalizaciéon, de forma que ademas puedan soportar elementos de
biodiversidad (pradera natural, plantas aromaticas y trepadoras, vegetacioén arbustiva,
arbolado de diferente tipo, etc.), un aumento de la propia biodiversidad del lugar (aves
cantoras, mariposas, etc.), la generacion de nuevos nichos ecoldgicos, asi como una
diversificacion en los usos de los espacios de ocio de los patios haciéndolos mas
inclusivos para el alumnado e idéneas para servir de espacio de coeducacién para el
proyecto de aulas de la naturaleza.



Incidencia.

Estas intervenciones inciden ademas en la recuperacion y potenciacién de las Funciones
y Servicios Ecosistémicos de las Zonas Verdes en el interior de la ciudad, que se
muestran a continuacién y que son objetivo fundamental de la Estrategia de
Infraestructura Verde Urbana desarrollada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y
como se describe mas adelante.

-FUNCIONES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LAS ZONAS VERDES URBANAS-

01) Mejoran la calidad del 02) Reducen el efecto isla 03) Aumentan el efecto

aire. urbana de calor. sumidero de carbono.

04) Previenen inundaciones 05) Aumentan la 06) Mejoran la calidad
y recargan las reservas de biodiversidad. paisajistica.

agua subterranea.

07) Son espacios para el ocio 08) Favorecen el contacto 09) Propician el encuentro
y el deporte. con la naturaleza. social.
-ESTRATEGIA DE 01) Potenciar la 02) Mejorar la 03) Integrar en la
INFRAESTRUCTURA biodiversidad calidad ambiental trama urbanizada los
VERDE URBANA DE urbana, creando (ruido, aire...) en la procesos Y flujos
VITORIA-GASTEIZ- habitats para la flora ciudad, favoreciendo ecoldgicos e
y fauna, y conectar procesos de hidrolégicos y
espacial y metabolismo urbano | aumentar los indices
funcionalmente los mas cercanos a los de permeabilidad del
espacios verdes entre | procesos naturales y suelo mediante la
si y con los espacios disminuyendo el introduccién de
periurbanos. consumo de recursos | Sistemas Urbanos de
naturales. Drenaje Sostenible
(SUDs).

04) Mitigar las islas de | 05) Promover el uso 06) Crear 07) Favorecer la
calor urbanas, frenar de los espacios microespacios verdes | relaciéon naturaleza-
el cambio climatico y verdes, aumentar las que favorezcan la biodiversidad y

mejorar las condiciones oportunidades de salud y el bienestar sociedad y, en

y procesos de ocio y recreo, colectivo. particular, sobre los
adaptacién al mismo. incrementar la bienes y servicios de
Incrementar la accesibilidad y las los ecosistemas.
resiliencia del territorio conexiones campo-
y reducir su ciudad, conservar la
vulnerabilidad. herencia cultural, los
paisajes tradicionales
y el sentimiento de
identidad y
pertenencia.

Implementacion.

La naturalizacion se implementa a través de la creacion o recuperacion del soporte vital
formado por el suelo fértil, la vegetacion y el agua. Esto se logra sustituyendo superficies
pavimentadas e impermeables por superficies naturales permeables mediante una
primera actuacién de despavimentacion, una posterior aportacion de sustrato fértil y una
ultima pero no menos importante siembra y plantacién de especies vegetales junto con
una correcta gestion del agua de lluvia.




En caso de que no sea posible reinstaurar un suelo natural, siempre queda la posibilidad
de incorporar contenedores elevados de vegetacién, apoyados sobre el pavimento
impermeable existente que no se haya podido retirar, que contengan el suelo fértil
indispensable para el desarrollo de vegetacion.

Todas estas transformaciones fisicas se llevan a cabo de acuerdo a las pautas marcadas
por las intervenciones de Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza
(SBNs).

-INFRAESTRUCTURA VERDE Y SBNs EN VITORIA-GASTEIZ
(EN LA CIUDAD CONSOLIDADA)-

AGROECOLOGIA URBANA Y MEJORA DE MEJORA DEL USO PUBLICO Y LA
SUELOS. ACCESIBILIDAD.
- Huertos urbanos. - Espacios de juegos naturalizados.

- Bosques comestibles (Plantacion de

frutales). - Espacios de encuentro arbolados.

- Restauracion de suelos.

Beneficios para la salud.

La naturalizacién de patios escolares y su consecuencia mas visible, un incremento en la
superficie destinada al uso de zona verde, influyen muy positivamente en la salud y el
bienestar fisico y psiquico de las personas.

Este acercamiento a espacios mas naturales mejora el estado de animo general,
aumenta el sentimiento de fortaleza y de salud, refuerza el sistema inmunitario humano y
mejora la creatividad, a la vez que brinda lugares de ocio y esparcimiento a la
ciudadania.

La naturalizacion transforma el patio escolar en un aula al aire libre, favoreciendo el
ejercicio de la psicomotricidad, la estimulacién sensorial, la observacion, la exploracién y
la experimentacion entre el alumnado.

Ademas, la naturalizacion mejora el confort ambiental, generando espacios de sombra y
mitigando las condiciones meteoroldgicas adversas, tanto el calor como el frio, la lluvia o
elviento.

Compromisos.

Con la naturalizacion de los patios escolares, la comunidad escolar se compromete a
asimilar, valorar y aceptar el aumento de la superficie destinada a soporte vital y
biodiversidad dentro del recinto escolar, adaptando susrutinas y actividades al nuevo
entorno. Este compromiso implica la aceptacion de nuevos elementos y seres vivos
dentro del entorno del patio: Mas tierra, mas vegetacion, mas agua, mas pajaros, mas
insectos. Mas naturaleza y mas vida al fin y al cabo.

Antecedentes.

Esta intervencion se enmarca en el programa de Naturalizacion de Patios Escolares,
organizado por el Servicio de Educacion del Departamento de Educaciéon y Cultura.



Estos cuentan con la asistencia técnica del Area de Infraestructura Verde del Centro de
Estudios Ambientales. Asi mismo se ha obtenido la colaboracion y participacion del
Unidad de Paisaje del Servicio de Espacio Publico y Medio Natural del Departamento de
Movilidad y Espacio Publico y de la Jefatura de Mantenimiento de Edificios del
Departamento de Administracion Municipal y Transformacion Digital, todos ellos parte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para la realizacion de estos proyectos se ha desarrollado un proceso de participacién, en
el que han tomado parte tanto los responsables educativos y direccién de los centros,
como el servicio de conserjeria, las comisiones de patio, las asociaciones de madres y
padres (AMPAs) del alumnado e incluso la propia comunidad estudiantil de los mismos.

Esta intervencion es uno de los Proyectos Piloto a desarrollar en el 2022, que servira
para testar un modelo de intervencion en los patios escolares de toda la ciudad.

2. AMBITO DE ACTUACION.

La intervencion tiene lugar en el patio escolar comun de los CEIP Santa Maria de Vitoria
y Landazuri Ikastola HLHI, sitos en las calles Ramiro de Maeztu n° 24 y Beato Tomas de
Zumarraga n° 5, respectivamente, en Vitoria-Gasteiz.

3. OBJETIVOS DE LA ACTUACION.
Descripcion.

Se quiere intervenir en las zonas al aire libre del patio escolar, principalmente sobre
pavimento impermeable de aglomerado asfaltico. También aunque puntualmente sobre
otras superficies construidas existentes, como pueden ser pavimentos impermeables de
caucho, jardineras elevadas de hormigon destinadas a huerta, aceras de aglomerado
asfaltico elevadas y delimitadas con bordillo o antiguos alcorques recubiertos por una
capa de hormigon en masa.

No se afecta en ningun caso a los muros de cierre del patio ni a la edificacién existente
sea esta de uso docente, deportivo u otro.

4. ACTUACIONES PREVISTAS.

Tareas a realizar:

- Sustitucion de parte de los actuales pavimentos impermeables por superficies
vegetales ajardinadas, con la consiguiente recuperacion del suelo natural. Para
ello se procedera a la demolicion y retirada de los pavimentos existentes para el
posterior cajeado, que elimine la base granular de dichos pavimentos, y
consiguiente relleno con tierra vegetal. Las diferentes superficies creadas se



delimitan con un bordillo de madera o con superficies de adoquin ceramico,
ejecutados siempre a nivel, sin generar escalones o cambios de rasante.

- Siembra de pradera.
- Plantacién trepadoras, arboles frutales y de sombra.

- Generacion en la nueva superficie ajardinada de un promontorio, de forma que
se enriquezca la topografia actual del patio.

- Creacion de dos nuevos areneros.
- Creacioén de dos nuevos huertos.

- Suministro e instalacién de una fuente de agua potable para el consumo
humano.

- Suministro e instalacion de elementos que faciliten la creacién de nuevos nichos
ecologicos.

5. DESCRIPCION DE OPERACIONES.

La descripcion detallada tanto de los trabajos de construccion como de las labores de
siembra y plantacion a llevar a cabo se contiene en los planos del proyecto:

- reNAT_SANLAO1_Planos Estado Actual.

- reNAT_SANLAO2_Planos Planta General.

- reNAT_SANLAO3_Planos Detalle Area Oeste.
- reNAT_SANLAO4 Planos Detalle Area Este.
- reNAT_SANLAO5_Planos Vegetacion.

- reNAT_SANLAO6_Planos Estructura Elevada
- reNAT_SANLAOQ7_Planos Fuente.

6. CRONOGRAMA.
Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del conjunto de todas las obras objeto del presente pliego se fija
en un total de 168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) dias naturales, si bien la obra se
ejecutara en dos fases diferenciadas.

- PRIMERA FASE: Debe ejecutarse en el periodo de cierre del centro por vacaciones
escolares durante los meses de segunda mitad de Junio, Julio, Agosto y Septiembre
(entre el 16 de Junio y el 30 de Septiembre), finalizando en todo caso antes del 30 de
Septiembre de 2023.

- Estos primeros 107 (CIENTO SIETE) dias naturales, contados a partir de la fecha que
se fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, corresponden EXCLUSIVAMENTE a los
TRABAJOS de CONSTRUCCION, que se llevaran a cabo de acuerdo a los siguientes
capitulos del Presupuesto:

01. Demoliciones y Movimientos de Tierras.

02. Urbanizacion.

03. Equipamiento.

05. Seguridad y Salud.

06. Otros elementos.

07. Gestidon de Residuos de Construcciéon y Demolicion.

- SEGUNDA FASE: Debe ejecutarse en el periodo ideal de plantacion de vegetacion
durante los meses de Octubre y Noviembre (entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre),
finalizando en todo caso antes del 31 de Enero de 2024.



- Estos ultimos 61 (SESENTA Y UNO) dias naturales, contados a partir de la fecha que
se fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, estan destinados EXCLUSIVAMENTE a
LABORES de PLANTACION Y SIEMBRA DE VEGETACION, que se llevaran a cabo de
acuerdo a los siguientes capitulos del Presupuesto:

04. Siembra y Plantaciones.
05. Seguridad y Salud.

- Durante la ejecucién de la PRIMERA FASE, los trabajos de construccion se llevaran a
cabo de manera que no resulte incompatible con la actividad docente, procurando llevar
a cabo los trabajos mas incompatibles (cortes de pavimentos, demolicion de pavimentos
y excavacion en caja) fuera del horario lectivo (de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes), de no
estar previamente acabados y en el caso de que haya actividad docente.

Calendario de obras.

Las obras objeto de contratacion se subdividen en dos fases: Trabajos de
Construccion y Labores de Plantaciéon y Siembra de Vegetacion:

-TRABAJOS DE DISENO Y CONSTRUCCION-
TRABAJOS A REALIZAR Otoro Invierno Primavera Verano Otofio
2022 2023 2023 2023 2023
Tipo Operacién Duracién |Oct|Nov| Dic |Ene|Feb|Mar|Abr [May|Jun| Jul |Ago|Sep|Oct|Nov| Dic
meses
- FASE 0. 1
8 Trabajos previos.
O FASE 1. Analisis 1
a diagndstico preoperacional.
la FASE 2. Boceto. 1
zZ Disefno de Proyecto.
S FASE 3. Redaccion de 75
> Proyecto. Licitacion.
©) FASE 4. Ejecucion de A35 B A& ==
'E Proyecto. Construccion. * 9
2" FASE 5. Elaboracién de 2
informes y resultados.
DIAGNOSTICO 2

A Trabajos de Construccion. * Labores de Plantacion y Siembra de Vegetacion.



-LABORES DE PLANTACION Y SIEMBRA DE VEGETACION- Y -PERIODO DE

GARANTIA-
TRABAJOS A REALIZAR Otofio Invierno Primavera Verano Otofio
2023 2024 2024 2024 2024
Tipo, Operacién |FrecuencialOct|Nov|Dic|Ene|Feb|Mar|Abr|May|Jun|Jul|{Ago|Sep|Oct|Nov|Dic
/ afo
” DESBROCE 1/ afo + [+ |+ |+ | + |+
é SIEGA 1/ afo + |+ |+ |+ | + |+
g ESCARDA 1/ afo + | +
< SIEMBRA sin n° @ = +
& [TRAT. FITOS.| sinn° + | +
ABONADO 1/ ano + +

» PODA sin n° + | +
lC_) ESCARDA 1/ afo + | +
% PLANTACION | sinn° @ =
m | TRAT. FITOS.| sinn° + | +
% [TABONADO | 1/afo +

RIEGO 10/ afo + |+ |+ |+ | + |+
o PODA 1/ afo + | +
e ESCARDA 1/ afo + | +
< [PLANTACION| sinn® | * | *
Q [TRAT. FITOS.| sinn° + |+
% [TABONADO | 1/afo +

RIEGO 10 / afio + [+ [+] + [ + [+

DIAGNOSTICO

+ Trabajos de Conservacion de la Vegetacion, durante Periodo de Garantia.

7. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Presupuesto estimado.

Se estima un presupuesto de 66.076,86 € de ejecucion por contrata. Incluyendo el 21%
de IVA (13.876,14 €). El presupuesto total asciende a 79.953,00 €.

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de noviembre de
2022

e

Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz
arquitecto del Centro de Estudios Ambientales

Teodoro Dublang, 25 42 planta 01008 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 162696
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org http://cea.vitoria-gasteiz.org
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NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP
SANTA MARIA DE VITORIA Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI

Centro sep 2022; proyecto; reNat_SANLAO3
Py I de Estudios fecha; fase; referencia

PLANTA DETALLE AREA OESTE piano

CEA f
N actuaciones
R e, ALO3 1/125 s

SUPERFICIES EXISTENTES

SUPERFICIE SUPERFICIE
CUBIERTA

EDIFICADA
PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Aglomerado asfaltico)

E

PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Caucho)

|
|

NUEVAS SUPERFICIES
VEGETALES

]
]
—
—

TIERRA VEGETAL
(Huerta / Trepadora dentro de Patio Escolar)

SUELO VEGETAL
(Pradera fuera de Patio Escolar)

SUELO VEGETAL
(Pradera dentro de Patio Escolar)

ARBOLADO (De sombra)

TIERRA VEGETAL (Huerta / Trepadora) /
TIERRA VEGETAL (Pradera)

TIERRA VEGETAL (Promontorio)
BORDILLO

ADOQUIN /
MADERA CERAMICO /

(Para huerta) (Para huerta)
(Para pradera) E (Para pradera) /
CONTENEDOR (Para tierra vegetal) /

TREPADORA O
TAPIZANTE

W ACOLCHADO
BT (Para arbusto) /

) (+) (+) ( ARBUSTO
/ @
EEEYEE 54777, ACOLCHADO ‘ >
o7 - / / -
boo@eq AROMATICA %@% (Para aromatica) / / o
N ARBOLADO \] ARBOLADO ‘
\\\§ (Frutal) (De sombra)

MIMBRE VIVO
\\’ (A construir y mantener por el centro escolar)

DRENANTES O PERMEABLES

SUELO DRENANTE
(Gravas / Gravillas /

B
5

g

/

| acera

Cortezas) /

(Arena) ADOQUIN | elevada
HORMIGON | baldosa

BORDILLO ADOQUIN

MADERA CERAMICO

(Para grava,
gravilla, corteza)
(Para arena)

(Para grava,
gravilla, corteza)

— e

CONTENEDOR (Para superficie drenante)

/
/ |/ pavimento impermeable
/ | aglomerado asfaltico existente
/ /

papelera
)

\ acera
| elevada
| baldosa
/

= H Il

> o

X2

7
%,
o5

arenero

nueva
superficie |
permeable

(tierra |
vegetal) |

drenante | “‘ N‘

(adoquin)“ I

& ~ murete bajo existente |

"7d (puede servir de poyo) ‘J‘J‘
D /] —
PN e
‘ T T %C’ “
, L AU ﬁ DT H‘HUI 1 DHH‘U

L
19—
| I

|
~09— || /
01 = /01 e /o1 I | |

/ e 0.1 = | |

s"g Il /
[ o g

&
» %

33
nueva e ‘
superficie =

I

32

HﬁﬂﬂﬂﬂmﬂﬂﬂﬂﬂlHH[D]HH

._.“

‘0

SN

-
. .

%,
%

/'w,
%
% /,,':o’/'l’l"l %
% %

0

LK

nueva
superficie
drenante

(adoquin)

.
Vo
//
/ 0
/
/
/
/
/
/
/
/
)/ /
/
-~ papelera
7 \P peles
( )]
L -
s <&
D)
acera
| elevada
/ baldosa
/
/
/
/

2%
25555
AT
5
S5,

%
%

2,

ARNAARRAAARTN

canasta baloncesto T \
(a trasladiar)

%%,
Y
K
G2
&7 ST

acera

elevada
baldosa
. —_ =
“ \‘ —
| \‘
| | canasta /
| \
| baloncesto /
“‘ /
“‘ /
/
\ /
/

\ / //
\ / \ // /
/ \ / /

‘L‘——u,,,, \ /

| /

\ J

/
\ / ~
-
~ -
~ ~ - -

cancha baloncesto

pavimento impermeable
aglomerado asfaltico existente

[ ) \
/| )

/
/

canasta | \‘
/ baloncesto

7

L7

juegos
infantiles

rejilla pluvial
(a cubrir)

tarima de madera

2,

%%

55
%
5%

nueva
superficie
permeable
(tierra
vegetal)

pavimento impermeable
aglomerado asfaltico existente

IH[[DJ]HH[D]/JH]]]E]] D]il{[i[&\il”” 7

AUARRRANARRRIA

ANRAARRRRANAES

12.6

19.3

nueva red riego

[/

_—

lacera | |

|elevada |

| baldosa |

F ——— |

papelera = ;

|acera |
|elevada |
| baldosa|

SUELO PERMEABLE (Lamas de madera)

M

SUELO PERMEABLE (Rocas)

SOPORTES DE BIODIVERSIDAD

CAJA-NIDO DE CAJA-NIDO
MURCIELAGOS PARA AVES

BEBEDERO COMEDERO
DE AVES DE AVES
HOTEL { ] |‘ CONTENEDOR

DE INSECTOS I\ (Con area de

estancia)

OTROS ELEMENTOS

FUENTE (Nueva)

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

/| REGISTRO ABASTECIMIENTO (Existente)

) ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

R‘ REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)

REGISTRO AGUAS FECALES (Existente)

o=l el

REGISTRO AGUAS PLUVIALES (Existente)

REGISTRO ELECTRICIDAD (Existente)

ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografia

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

RED DE SANEAMIENTO A DEMOLER
PARCIALMENTE (Existente)

o]
]
>

>

RED DE SANEAMIENTO A CONSTRUIR
(Nueva)

lﬁ
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NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP
SANTA MARIA DE VITORIA Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI

Centro sep 2022; proyecto; reNat_SANLAO4
Py l de Estudios fecha; fase; referencia

PLANTA DETALLE AREA ESTE piano
n CEA

actuaciones
R !
Iz A.04 1125 o

SUPERFICIES EXISTENTES
SUPERFICIE SUPERFICIE
EDIFICADA CUBIERTA
PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
(Aglomerado asfaltico)

[ PAVIMENTO IMPERMEABLE BLANDO
/) (Caucho)

TIERRA VEGETAL
(Huerta / Trepadora dentro de Patio Escolar)

SUELO VEGETAL
(Pradera fuera de Patio Escolar)

=

SUELO VEGETAL
(Pradera dentro de Patio Escolar)

ARBOLADO (De sombra)

NUEVAS SUPERFICIES
VEGETALES

]
]

<Al

TIERRA VEGETAL (Huerta / Trepadora)

TIERRA VEGETAL (Pradera)

TIERRA VEGETAL (Promontorio)

BORDILLO ADOQUIN
MADERA CERAMICO

(Para huerta) (Para huerta)
(Para pradera) E (Para pradera)

CONTENEDOR (Para tierra vegetal)

mi

TREPADORA O
TAPIZANTE

[ —
7% % ACOLCHADO
| ARBUSTO ./6/4'9/"‘ (Para arbusto)

N

74 ACOLCHADO

7 -
¢ (Para aromatica)

AROMATICA 727727
52527

PODDDY

o\

N

N
R
g\a}
&
7§

AN ARBOLADO ARBOLADO
\\\\§\ (Frutal) (De sombra)
A5 | MIMBRE VIVO

5754/ | (A construir y mantener por el centro escolar)

DRENANTES O PERMEABLES
SUELO DRENANTE
(Gravas / Gravillas /

Cortezas)

(Arena) 8RB0 | ADOQUIN
EEEEES | HORMIGON

BORDILLO ADOQUIN

MADERA CERAMICO

(Para grava, (Para grava,
gravilla, corteza) E gravilla, corteza)
(Para arena) (Para arena)
CONTENEDOR (Para superficie drenante)

SUELO PERMEABLE (Lamas de madera)

CHEIER

SUELO PERMEABLE (Rocas)

SOPORTES DE BIODIVERSIDAD
CAJA-NIDO DE CAJA-NIDO
MURCIELAGOS PARA AVES
BEBEDERO COMEDERO
DE AVES DE AVES

l" CONTENEDOR

HOTEL Il
DE INSECTOs |ke===l]  (Con areade

OTROS ELEMENTOS estancia)

FUENTE (Nueva)

e

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

REGISTRO ABASTECIMIENTO (Existente)

) ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

[~ | REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)
REGISTRO AGUAS FECALES (Existente)
“ | REGISTRO AGUAS PLUVIALES (Existente)
REGISTRO ELECTRICIDAD (Existente)
ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

0

B S e S

ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografia

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

RED DE SANEAMIENTO A DEMOLER
PARCIALMENTE (Existente)

RED DE SANEAMIENTO A CONSTRUIR
(Nueva)

T DU mﬁ LT

superficie
permeable

nueva red riego

pavimento impermeable

| baldosa ]‘
1| . aglomerado asfaltico existente

| o

lacera | |
|elevada |
jbaldosa;‘

nueva
superficie
drenante

(adoquin)

pavimento impermeable
aglomerado asfaltico existente

saneamiento
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NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP

SANTA MARIA DE VITORIA Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI
Centro sep 2022; proyecto; reNat_SANLAOS

stes I de Estudios fecha fase; referencia

P
CEA PLANTA VEGETACION g0

N actuaciones
% AO5
o= I St lkastegla . 1/250 escaia

ESPECIES VEGETALES
ARBOLES ORNAMENTALES

\\\\‘S Acacia de Constantinopla (2)

\/ NN Albizia julibrissin
N 2 Hoja Flor Fruto Corteza
\\\ | ] - ’ ‘ ‘ ‘ -
h o / e Verde Caduca Rosa Legumbre  Gris verdosa
— violacea amarillenta oscura
F Ciruelo de hoja verde y flor doble rosa (1)
o Prunus serrulata (var. Kanzan)
Hoja Flor doble  Fruto Corteza
) ~
Verde Caduca Rosa palida Variedad  Marron
sin fruto oscura
Sofora (1)
Shopora japonica
Hoja Flor Fruto Corteza
Verde Caduca Blanca a Legumbre Parda
crema rojiza
Arce blanco americano (2)
N Acer saccharinum
)
“ \F Verde  Caduca Blanca Samara  Gris
[ 1 \ amarillenta
| A\ Arce de Freeman (2)
N / \ Acer x freemanii
* Hoja Flor Fruto Corteza
/ Verde  Caduca Roja Samara  Pparda
‘ V Y roja
\ S s [ [ [ ‘ \ Ve Almez (1)
s:‘n‘- e SN i [ | I/ / 3 /| Celtis australis
= ] T s [ | | [ ‘ [ / Hoja Flor Fruto Corteza
A N R ” | m ” Do, [ A MU :
§‘i‘°° %//%//////7/ §\\ N | 12, N | \X\UUIMU\MM\]\M\I\[\UH\X\X\UTJWL\M\HUU \
2 istenteNNNN )/, 4 77/, i p — | | | | | | \
SN 7L 7 9 “\\ — | | | | | | \
s§$§s§ // ///// ?f///// \ N “”e"?f__ I i/l Verde  Caduca Amarillo  Drupa Gris
“‘:“\\“\‘%“\“«“\ 7 ///4/ ///// N\ PERE S —— nueva red riego s:frﬁe:b'; verdosa negruzca
\‘\“\‘:‘\ w Z 7 7 y \ NS — : |
W 7/, /- / / \ - — (tierra \ |
/ /// e— vegetal) L il ARBOLES FRUTALES
! = = \‘&N Ciruelo europeo (2)
it 0 ] tual red t &\\\\ Prunus domestica (var. autoctona)
I \‘\‘e}‘ h nuevo —— wacrua red saneamiento .
N — T Hoja Flor Fruto Corteza
PITSINNRS: —
X — (a cubrir) e - .
SN 2 Verde Caduca Blanca Ciruela Marron
X segun var. oscura

&
Y
/
OIS
OO
S

TR

SRR
X%
2 X
RS

X%

X

SN
q )
S
; 5| TREPADORAS
J ST B8
J BB L i
{ b Tj ///// Jazmin estrella (13) o
\ S SIS o Trachelospermum jasminoides
] 3 Hoja Flor

Verde Perenne Blanca

SN Parra virgen (12)
Parthenocissus tricuspidata

S —;
== 5
—— / 7
I T 3
M”” * — trepadoras H | ‘w‘ Hoja Flor
Vo 2070 N
N - \
. —-_L;\\ d Tj ﬁ | .
\ Verde Caduca Verdosa
s
PRADERA NATURAL
B K
) S e
e , :
nueva red riego B R Pradera natural, mezcla de:
B S . )
Hierba (Festuca arundinacea) al 60%,
(5% &5
Hierba (R ingles) al 20%
G nueva & 55 ierba (Ray-grass ingles) al b,
superficie Hierba (Poa pratense) al 10% y
B X .
permeable Hierba (Festuca rubra) al 10%.
(tierra 2
vegetal) g B
INFRAESTRUCTURAS
<

X
5
S
N
S8
&8

2
X
S
S8R
X0
X
3
S

OO0
S
&

R
%
K

2

X

R
X5

X
S
¢S

o FUENTE (Nueva)

35S

b5
e

PUNTO DE
RIEGO (Nuevo)

EEH
‘Za&l T
s

2
o
A

G
G530000474

7

REGISTRO ABASTECIMIENTO (Existente)

| nueva red | actual red
| sanea- | saneamiento
| miepto |

2

=z
7552
/%%
%5

925

.

V201454;
2

A

V77

) ABSORBEDERO AGUAS PLUVIALES
(Existente)

F REJILLA AGUAS PLUVIALES (Existente)

REGISTRO AGUAS FECALES (Existente)

o=l e

REGISTRO AGUAS PLUVIALES (Existente)

M

REGISTRO ELECTRICIDAD (Existente)

ARQUETA COMBUSTIBLE (Existente)

nueva |
superficie |
permeable

(tierra | | I
vegetal) |

ARQUETA INDETERMINADA (Existente)

— ELEMENTOS EXISTENTES en superficie y
que no aparecen en la cartografia

>

o
Vi
i

22
29225

2

LA

.
2

2
974

)7
Z

1z

it

0924
I‘Il

ELEMENTOS A RETIRAR, TRASLADAR, O
CUBRIR

RED DE SANEAMIENTO A DEMOLER
(Existente)

.o
[

RED DE SANEAMIENTO A CONSTRUIR
(Nueva)

— Al
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NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP
SANTA MARIA DE VITORIA' Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI

ICEﬂ\mJ
re. Estudic
P de

UNIDAD DE OBRA 0302.

sep 2022; proyecto; reNat_SANLAO6 -

fecha; fase; referencia

ESTRUCTURA ELEVADA piano -

A . 06 DE LAMAS

DE MADERA

n CEA
M I Ingurugiro

Gaietarako Ikastegia

Incluye transporte a obra de todo el material.

Suministro e instalacion en obra de conjunto de estructura metalica elevada recubierta con madera de elondo, segun planos, formado por:
Lamas de madera de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor;

- Llantas de apoyo en forma de U invertida de acero galvanizado. Ancho de llantas de apoyo 2,5 cm.
Planchas de acero galvanizado de 8 mm de espesor para cierre de laterales ciegos.

ESTRUCTURA ELEVADA DE LAMAS DE MADERA

PIEZAS RECTAS
escaln 1/125

PIEZA C

/“ LATERAL
| CIEGO B

Plancha de acero
galvanizado
8 mm

PIEZA D
PIEZA B

\\ LATERAL
CIEGO A

LATERAL
CIEGO D

LATERAL
CIEGO E

N
Plancha de acero
galvanizado
8 mm \

PIEZA E

- PIEZA G
\ 1.0
LATERAL | PIEZA F

CIEGO F

ESTRUCTURA ELEVADA DE LAMAS DE MADERA

PLANTA GENERAL

escaln 1/125

ESTRUCTURA ELEVADA DE LAMAS DE MADERA

PIEZA DE ESQUINA CONCAVA ESPECIAL

escala 1/125

LATERAL CIEGO H -
Plancha acero'galvanizado 8 mm

ALZADOS CONSTRUCTIVOS LONGITUDINALES

SECCION CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL  escan 1/25
1 1 79
3
S =
T y e
8 S, S
< s R
o So=
J 3¢
S
LATERAL PIEZA B
CIEGO B 31 y

escala 1/25

PIEZA E LATERAL

19

47 + CIEGO E

.
#0161

0.85 19 1w

=

0.01 0.01 0.01

011//011/|0.11/ 0.0
5

PIEZA C

1

|

=
=]

PIEZA A LATERAL
CIEGO A

i Jte)

PIEZA G

LATERAL

04—

LATERAL

PIEZA F
58

CIEGOF 1.9

1

0.01 0.01 0.01

PIEZA D

y
. ) CIEGOD

6.9

o

1lo.1 ﬂo,oss

0.01 0.01 0.01

ESTRUCTURA ELEVADA DE LAMAS DE MADERA

PIEZAS DE ESQUINA CONVEXAS > i PIEZA J

escala 1/125

| LATERAL CIEGO |
/‘ Plancha de acero galvanizado 8 mm

ALZADOS Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS  escan 1/25

Llanta de acero
galvanizado con
anchura de apoyo
de2,5cmy0,8cm
de espesor.

04—

0.01 0.01 0.01

0.0350.17]0.1

L ; ) 001 001 0.01

Plancha de acero galvanizado de 0,8 cm de
espesor (en caso del lateral ciego I).

04—

-

0.11/0.11)01 ﬂ0.035

001 001 0.01
]
o
]
o
o, =
s

SECCION CONSTRUCTIVA LATERAL CIEGO

02020202

escala 1/25

Plancha de acero galvanizado de 0,8 cm de espesor.

Plancha de acero galvanizado empotrada 5 cm.

]
<
S
4‘; 10 cm de arena silicea.

0.1
4035~ 015 4——— 04—
b

0.05

| ‘\\\\\
IS

hincadas de 60 cm.

~— 15 cm de capa permeable de zahorras o gravas.
Sustrato de tierra natural compactado.

Dados de hormigon alternos y barras metalicas

7 Lscmde hormigon de limpieza.

1.125 1.9 1

0.01 0.01 0.01

ESTRUCTURA ELEVADA DE LAMAS DE MADERA

PIEZAS DE ESQUINA CONCAVAS

escala 1/125

SECCION CONSTRUCTIVA LATERAL CIEGO

escala 1/25

-

0202 0202+

01101 Lh‘%oss

0.01 0.01 0.01

0.1
£ 0.35 £ 015 47— 0.4 ——

0.05

ALZADOS Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS

=
E

0.035

escala 1/25

0.4 —

"

.—

N

)

lateral ciego M).

- Llanta de acero
galvanizado con
anchura de apoyo
de25cmy0,8cm
de espesor.

0.11]0.11]/0.11]| 0.0

Plancha de acero galvanizado de
0,8 cm de espesor (en caso del

0.01 0.01 0.01 1

Llanta de acero
galvanizado con
anchura de apoyo
de25cmy0,8cm
de espesor.

Llanta de acero
galvanizado con
anchura de apoyo
de2,5cmy0,8cm
de espesor.

0.01 0.01 0.01

0.01 0.01 0.01

S PIEZA L

LATERAL CIEGO M
Plancha de acero galvanizado 8 mm




[@\
N
Qﬁ 0
o K
— N
= o
€@
g(
505
Q
o0 H
o
oL o
— D
is| O e S
L)
\ﬁ ﬁ]\
|8 ~ jas|
O
o
M
500

Caio y pulsador de laton
con acabado cromado mate

90

Soporte fabricado en acero dulce,
zincado cataforesis y pintura en polvo color negro

800

500

488

NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP
SANTA MARIA DE VITORIA Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI

sep 2022; proyecto; reNat_ SANLAO7

Centro
sros Ide Estudios fecha Tase; referencia
s

n CEA FUENTE piano
PR ot AO7 ACOTADA (M) escan

/7

1031

163

300

500

Bandeja interior fabricada en acero inoxidable
Aro rectangular con acabado arenado y lacado




Centro de Estudios Ambientales, Ayto. de Vitoria-Gasteiz

NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DEL CEIP DIVINO MAESTRO LHLI

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Proyecto : reNAT_SANLAO1_2022-23

01# DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02# URBANIZACION

03# EQUIPAMIENTO

04# SIEMBRA Y PLANTACIONES

05# SEGURIDAD Y SALUD

06# OTROS ELEMENTOS

07# GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

TOTAL EJECUCION MATERIAL

GASTOS GEN. 13% + BENEFICIO INDUST. 6% 19,000%
SUMA

.LV.A. 21,000%
SUMA

TOTAL

10.443,50
10.098,25
7.892,39
2.430,04
250,00
160,00
24.252,59

55.526,77

10.550,09
66.076,86
13.876,14

79.953,00

79.953,00

Son SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES Euros.

18,81%
18,19%
14,21%
4,376%
0,450%
0,288%
43,68%
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uds. unita
1# DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
(01#)
101 ml CORTE DE PAV. ASFALTICO Y DE PAV. DE CAUCHO
Corte de pavimento asfaltico y de pavimento de caucho con disco cortador
incluido trazado de lineas de replanteo y limpieza de zona afectada.
(0101)
226,4 226,37
TOTAL PARTIDA 226,37 3,87 876,05
102 m2 DEMOLICION DE PAV. ACTUAL (hasta todo en uno)
Demolicién de pavimento en aceras con medios mecanicos y ayuda de manuales
incluyendo picado y levante de todo tipo de pavimento de acera, como
aglomerado asféltico y caucho, incluidos bordillos. Hasta alcanzar la capa
subbase, todo en uno, sobre 30 cm de profundidad media (-30 cm desde cota 0),
librando arquetas y todo tipo de servicios, incluida la retirada de sobrantes a
contenedor, p.p. de sefializacién, balizamiento y desvios.
(0102)
482,8 482,84
TOTAL PARTIDA 482,84 7,65 3.693,73
103 m2 EXCAVACION EN CAJA EN PAV. RETIRADOS (hasta firme natural)
Excavacidn en caja de zona urbana en las superficies de pavimento demolidas
por medios mecénicos adaptados y manuales después de retirada del pavimento
demolido. Hasta alcanzar el firme natural, sobre 50 cm de profundidad media (-80
cm desde cota 0), librando todo tipo de servicios, incluida la retirada de sobrantes
a contenedor, p.p. de sefalizacion, balizamiento y desvios.
(0103)
482,8 482,84
TOTAL PARTIDA 482,84 5,67 2.737,70
104 m3 EXCAVACION DE ALCORQUE
Excavacion para formacién de alcorque para arbol realizada por medios
mecéanicos adaptados y manuales después de retirada del pavimento demolido.
Hasta alcanzar el firme natural, sobre 100 cm de profundidad media (-100 cm
desde cota 0), librando todo tipo de servicios, incluida la retirada de sobrantes a
contenedor, p.p. de sefializacién, balizamiento y desvios.
(0104)
Suma y sigue 7.307,48
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105

106

107

m3

m3

m3

Suma anterior

2,20 2,20
TOTAL PARTIDA 2,20 24,02

EXCAVACION DE ZANJA EN TODO TERRENO

Excavacion de zanjas en todo tipo de terreno incluso roca semi-dura, realizada
con medios mecénicos y ayuda de manuales incluyendo picado y levante de todo
tipo de pavimento de acera, como aglomerado asfaltico y caucho, incluidos
bordillos. Hasta alcanzar una profundidad maxima de 1,00 m (-100 cm desde cota
0), librando arquetas y todo tipo de servicios. Incluso extraccion a los bordes, p.p.
de entibacién ligera (una tabla si, tres no) de achique de agua en caso necesario y
perfilado de fondo y laterales. Incluido el acopio de material para posterior relleno
o la retirada de sobrantes a contenedor, p.p. de sefializacion, balizamiento y
desvios.

(0105)
55,30 55,30
TOTAL PARTIDA 55,30 12,59

TIERRA VEGETAL EXTENDIDA Y PERFILADA DE ACOPIOS MUNICIPALES
Relleno con tierra vegetal procedente de acopio municipal de Salburua o a
determinar, realizada por medios mecanicos adaptados y manuales, después de
retirada del pavimento demolido. Hasta alcanzar cota 0 desde el firme natural.
Sobre 100 cm de profundidad media (desde -100 cm hasta cota 0) en zona de
excavacién de alcorque. Sobre 80 cm de profundidad media (desde -80 cm hasta
cota 0) en zona de excavacién en caja. Extendida y perfilada, posterior retirada de
piedras, tocones y todo aquel material inadecuado. Incluso medios de carga y
limpieza de la zona de acopios.
(0106)

238,7 238,75
TOTAL PARTIDA 238,75 7,01

RELLENO DE ARENA

Relleno con arena silicea para juegos infantiles, segin normativa para juegos
infantiles, includo base granular de 20 cm, realizada por medios mecanicos
adaptados y manuales, después de retirada del pavimento demolido y excavacion
en caja. Hasta alcanzar cota 0 desde el firme natural. Sobre 100 cm de
profundidad media (desde -100 cm hasta cota 0) en zona de excavacion de
alcorque. Sobre 80 cm de profundidad media (desde -80 cm hasta cota 0) en
zona de excavacion en caja.

(0108)

Suma y sigue

7.307,48

52,84

696,23

1.673,64

9.730,19
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Suma anterior 9.730,19
54,87 54,87
TOTAL PARTIDA 54,87 13,00 713,31
TOTAL CAPITULO 01# 10.443,50

Son DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Céntimos.
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24 URBANIZACION
(02#)

201 ud PUNTO RED RIEGO
Instalacién de punto de riego. Incluso acometida enterrada a la red de riego,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diametro exterior, PN = 10
atmy 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta. Incluso tuberia de
abastecimiento y distribucion de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de didmetro exterior y 2,8
mm de espesor, PN = 10 atm, enterrada. Incluso suministro e instalaciéon de boca
de riego racord de fundicién modelo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Totalmente
instalada y terminada. El precio no incluye la excavacion de zanja ni el relleno
principal.
(0204)

4,00 4,00

TOTAL PARTIDA 4,00 525,0 2.100,00

202 ud FUENTE
Suministro y colocacién de fuente para beber modelo Vitoria-Gasteiz con cuerpo
fabricado en acero zincado o galvanizado y pintado al horno en color negro oxirén
de altura 80 cm, reja de evacuacion de agua y bandeja interior fabricadas en
acero inoxidable y grifo cilindrico vertical con boca de salida horizontal, anclaje y
fijacion mediante dado de cimentacién de hormigén HM-20, incluida acometida de
agua potable con arqueta de 40 x 40 y llave, acometida de saneamiento con
tuberia de pvc D.160 y P.P. de materiales de anclaje. Totalmente colocada y
funcionando.
(0205)

1,00 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00 995,5 995,51

203 m2 ADOQUIN CERAMICO 20.10.5
Adoquin ceramico modelo malpesa o similar, color rojo, colocado en paramentos
horizontales, de dimensiones 20.10.5 cm segUn detalle grafico, recibido con
mortero de cemento M-7,5 (1:4). Incluso p.p. de cortes, remates y elementos de
proteccion de curado, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto, enlechado
de juntas y limpieza. Realizado seguin norma de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Medida la superficie ejecutada.
(0206)
83,25 83,25
TOTAL PARTIDA 83,25 52,34 4.357,31

204 ud PROTECCION RED SANEAMIENTO
Instalacion de proteccion a la red de saneamiento actual para mantener su
funcionalidad tras la modificacion de la superficie del patio, desde inicio de zona a

Suma y sigue 7.452,82
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205

206

207

ud

ml

ml

Suma anterior

excavar hasta arqueta existente. Incluye materiales de anclaje, cimentacion y
proteccion. Incluso reparacion de red de saneamiento enterrada si hiciera falta.
Totalmente instalada y terminada. El precio no incluye la excavacion ni el relleno
principal.
(0208)

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 130,0

ARQUETA RED SANEAMIENTO 70x70
Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. Incluyendo excavacién en terreno natural y
transporte de sobrante a vertedero. Solera de hormigéon HM-20 de 10 cm de
espesor. Paredes fabricadas con hormigén H-20 de 15 cm de espesor o media
asta de ladrillo macizo de 24 x 12 x 5, raseadas con mortero de cemento MA-80
de 1,5 cm de espesor. Marco y tapa de fundicion dudctil de 70 x 70 cm, realizado
seguin UNE EN-124, homologada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Totalmente terminada.
(0209)

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 250,2

TUBERIA RED SANEAMIENTO @ 315
Tuberia de polipropileno @ 315 mm de colector enterrado de tuberia autoportante
de polipropileno SN 16. De @ 315 mm exterior, @ 272 mm interior para
saneamiento de doble pared, corrugado exterior, liso interior, unidos mediante
manguitos con doble junta elastomérica o con electrosoldadura, colocado sobre
solera de hormigdn en masa HM-20 de 10 cm de espesor, realizado segun NTE /
ISS-45. Medido entre ejes de arquetas.
(0210)

22,90 22,90
TOTAL PARTIDA 22,90 26,23

BORDILLOS DE MADERA 150 x 70 PARA PRADERA Y ZAHORRA
Formacion de perimetro de nuevas zonas ajardinadas y permeables mediante
bordillo de madera de pino tratada en auto-clave factor 4 cepillada y canto no vivo
y redondeado. Seccidn de tabla de 150 x 70 mm. Colocada a ras. Fijado a terreno
mediante dados de hormigon alternos y barras metélicas hincadas de 60 cm.
Incluso cajeado en terreno blando, formacion de zanja para empotrar bordillo; 25
cm de profundidad; 20 cms de anchura. Totalmente colocado.
(0201)

90,80 90,80
TOTAL PARTIDA 90,80 9,50

Suma y sigue

7.452,82

130,00

250,23

600,67

862,60

9.296,32
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208

209

210

m2

ud

ml

Suma anterior

ADOQUIN PERFORADO HORMIGON 60.40.10

Adoquin perforado de hormigon modelo pavicesped o similar, color gris, colocado
en paramentos horizontales, de dimensiones 60.40.10 cm segun detalle grafico,
incrustado en tierra vegetal. Incluso p.p. de cortes y remates, nivelado segin
cotas y pendientes de proyecto, encajado de piezas y limpieza. Realizado segun
norma de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Medida la superficie ejecutada.

(0212)
25,20 25,20
TOTAL PARTIDA 25,20 19,00

ARQUETA RED SANEAMIENTO 49x49
Argueta de 0,85 x 0,49 x 0,49 m. Incluyendo excavacién en terreno natural y
transporte de sobrantes a vertedero. Solera de hormigon HM-20 de 10 cm de
espesor. Paredes fabricadas con hormigéon HM-20 de 15 cm de espesor o media
asta de ladrillo macizo de 24 x 12 x 5, raseadas con mortero de cemento M-40 de
1,5 cm de espesor. Marco y tapa de fundicion nodular C-250 de 60 x 60 cm,
ralizado segiin UNE EN-124, homologada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Totalmente terminada.
(0213)

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 221,5

TUBERIA RED SANEAMIENTO @ 110
Tuberia de polietileno de alta densidad @ 110 mm de colector enterrado de
tuberia autoportante de polietileno. De @ 110 mm exterior, @ 100 mm interior para
saneamiento, unidos mediante soldadura a tope o accesorios electrosoldables,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
realizado segin UNE EN 12201. Medido entre ejes de arquetas.
(0214)

12,20 12,20
TOTAL PARTIDA 12,20 8,33

TOTAL CAPITULO 02#

9.296,32

478,80

221,50

101,63

10.098,25

Son DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO Euros con VEINTICINCO Céntimos.
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3# EQUIPAMIENTO
(03#)

301 ud TRASLADO Y RECOLOCACION DE ELEMENTOS DE JUEGO EXISTENTE
Traslado y recolocacion de elementos de juego existentes originalmente ubicados
sobre pavimento de goma, siempre en el entorno cercano (menos de 15 metros),
incluso reposicién de la superficie de pavimento afectada, incluso preparacién de
las nuevas bases de soporte y fijacion, mediante tacos de hormigon, incluso
retirada de escombros, gestion de residuos y limpieza. Totalmente colocados e
instalados.
(0302)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 135,0 135,00

302 ud ESTRUCTURA METALICA ELEVADA RECUBIERTA CON LAMAS DE MADERA
Suministro e instalacion en obra de conjunto de estructura metélica elevada
recubierta con madera de elondo, segun planos, formado por: Lamas de madera
de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor; Llantas de apoyo en forma de U
invertida de acero galvanizado. Ancho de llantas de apoyo 2,5 cm. Planchas de
acero galvanizado de 8 mm de espesor para cierre de laterales ciegos. Incluye
transporte a obra de todo el material.

(0303)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 5189  5.189,39

303 ud SUMINISTRO ASIENTO DE LAMAS DE MADERA
Suministro de banco Koshler o similar de 2 m en madera de elondo formado por:
Lamas de madera de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor; Pletinas de
acero galvanizadas a 70 micras, imprimadas y pintadas de 80 x 10 mm de
espesor.
(0304)
8,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00 198,0 1.584,00

304 ud INSTALACION ASIENTO DE LAMAS DE MADERA
Instalacién en obra de 8 bancos (Koshler o similar de 2 m en madera de elondo
formado por: Lamas de madera de elondo de 1900 x 110 x 35 mm de espesor;
Pletinas de acero galvanizadas a 70 micras, imprimadas y pintadas de 80 x 10
mm de espesor sobre murete de hormigon existente y transporte a obra de todo el
material.
(0308)

Suma y sigue 6.908,39
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Suma anterior 6.908,39
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 984,0 984,00
TOTAL CAPITULO 03# 7.892,39

Son SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos.
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A#

401

402

403

m2

ud

ud

SIEMBRA Y PLANTACIONES
(04#)

INSTALACION ACOLCHADO PLASTICO

Metro cuadrado de acolchado geotextil areal, para plantacién de arbustos y
arométicas, que incluye preparacion superficial del terreno mediante pase de
subsolador fijo de 2 rejas a 50 cm de profundidad, rotovateado de 130 cm de
anchura y 20 cm de profundidad, aporte de 5 | de mantillo limpio cribado, apertura
de zanjas laterales para el enterrado de los bordes longitudinales del geotextil, s/i
de geotextil antihierbas de anchura variable, y 90 gr/m2 de densidad y de color
negro, incluso solapes de 30 cm, grapas en U de acero de 20 cm de profundidad
cada 9 m2 y enterrado de los bordes longitudinales. Medida la superficie real
ejecutada.

(0401)
4,50 4,50
TOTAL PARTIDA 450 4,02

PLANTACION TREPADORA / AROMATICA (sobre acolchado plastico)
Plantacién de aromaticas presentadas en contenedor de 2 litros, sobre acolchado
plastico previamente instalado (no incluido), que incluye apertura de hoyo de 30
cm de diametro y 30 de profundidad, con motohoyador de 3,5/ 5,5 cv, distribuidas
regularmente al tresbolillo, incluso replanteo, presentacion de la planta, abonado
con 50 gr de abono de liberacién lenta, formalizacion de pequefio alcorque,
grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso un riego de
asiento con 10 | de agua, inmediatamente posterior a la plantacién, y una escarda
manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad
ejecutada.

(0403)
25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00 2,75

PLANTACION ARBOL (14-16 @ tronco en cepellon)
Plantacion de arboles de 14-16 cm de diametro de tronco, suministrados en
contenedor o cepellon, en hoyo de plantacion realizado en terreno franco-arenoso,
con forma de cubeta tronco-conica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 40 x 80 x 30 cm, abierto por medios mecéanicos, incluido
replanteo, presentacion de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente segun calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavacion,
formacién de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.
No incluye el precio de la planta.

Suma y sigue

18,09

68,75

86,84
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Suma anterior 86,84
(0404)
11,00 11,00
TOTAL PARTIDA 11,00 9,28 102,08
404 m2 SIEMBRA DE PRADERA
Suministro de semillas y siembra de cesped de crecimiento lento para formacién
de pradera natural rustica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al
60%, Ray-grass inglés al 20%, Poa pratense al 10% y Festuca rubra
encespedante al 10% en superficies menores de 1.000 m2. Comprendiendo el
desbroce, rotavateado de los 10 cm superficiales mediante dos pases cruzados
de motocultor con rotavator, perfilado, despedregado, refino e igualado de
superficie hasta correcta terminacion, abonado de fondo con fertilizante complejo
NPK 15 15 15 a razén de 3 kg/area, perfilado definitivo, pase de rodillo, siembra
de la mezcla indicada con medios mecéanicos a razon de 3 kg/area, incorporacion
de 2 I/m2 de mantillo, resiembra de superficies fallidas, delimitacion y sefializacion
hasta correcta implantacion, cuidados durante la nascencia asi como primera
siega. Medida, en planta, la superficie ejecutada.
(0405)
185,6 185,55
TOTAL PARTIDA 185,55 3,75 695,81
405 ud TRACHELOSPERMUN JASMINOIDES (Trepadora)
(0412)
13,00 13,00
TOTAL PARTIDA 13,00 22,60 293,80
406 ud PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA (Trepadora)
(0413)
12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 12,00 22,60 271,20
407 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0418)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 73,54 73,54
408 ud PRUNUS SERRULATA 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0419)
Suma y sigue 1.523,27
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Suma anterior 1.523,27
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 100,6 100,60
409 ud SHOPORA JAPONICA 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0420)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 45,75 45,75
410 ud ACER X FREEMANII 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0421)
2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00 100,6 201,20
411 ud ACER SACCHARINUM 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0422)
2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00 100,6 201,20
412 ud ALBIZIA JULIBRISSIN 14-16 @ tronco en cepellon (Arbol ornamental)
(0424)
2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00 73,54 147,08
413 ud PRUNUS DOMESTICA (Arbol frutal autéctono)
(0425)
2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00 47,62 95,24
414 ud MANTENIMIENTO VEGETACION (Periodo de Garantia de 1 afio, +5%)
(0423)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 115,7 115,70
TOTAL CAPITULO 04# 2.430,04

Son DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Euros con CUATRO Céntimos.
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5# SEGURIDAD Y SALUD
(05#)
501 ud REDACCION Y FORMALIZACION DE DOCUMENTACION ASOCIADA A LOS
REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en concreto
con el articulo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, designar Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion
de las obras de referencia con el mandato de cumplir con las funciones
contenidas en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1.997, obligaciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra junto
con las referencias especificas al contenido del articulado de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales.
(0501)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 250,0 250,00
TOTAL CAPITULO 05# 250,00

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Euros.
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pag. 6. 1

codig uni

num.
descripcion de larg anch alto parcia medicié preci
uds. unita

importe

6#

601

602

603

604

ud

ud

ud

ud

OTROS ELEMENTOS
(06#)

CAJA-NIDO PARA AVES
Suministro e instalacion de caja-nido, apta en dimensiones y materiales, para
aves insectivoras y paseriformes.

(0601)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00

COMEDERO PAR AVES
Suministro e instalacién de comedero, apto en dimensiones y materiales, para
aves insectivoras y paseriformes.

(0602)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00

BEBEDERO PARA AVES
Suministro e instalacién de bebedero, apto en dimensiones y materiales, para
aves insectivoras y paseriformes.

(0603)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00

HOTEL DE INSECTOS
Suministro e instalacion de hotel de insectos, apto en dimensiones y materiales,
para insectos beneficiosos para huertas y jardines.

(0604)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00

TOTAL CAPITULO 06#

40,00

40,00

40,00

40,00

160,00

Son CIENTO SESENTA Euros.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 7. 1
Proyecto : reNAT_SANLAO1_2022-23
num.
codig uni descripcion de larg anch alto parcia medicié preci importe
uds. unita
T# GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(07#)
701 tm VERTIDO RCD TIPO MUY MEZCLADO LIMPIO (LER 17 01 07)
Canon de vertido de residuos de construccién y demolicién tipo muy mezclado
limpio a vertedero, formados por mezclas de hormigén en masa o armado,
ladrillos, tejas, materiales ceramicos, baldosas, bordillos, albardillas, bloques de
hormigén, tierras o piedras de dimensiones, cantidades y estado que no permita
su tratamiento directo en planta debido a sus caracteristicas, mezclados con
residuos susceptibles de valorizar en cantidades minimas como elementos
metalicos, mezclas asfalticas en dimensiones inferiores a 15 x 15 x 15 cm, papel,
carton, plastico. Distintas de las especificadas en el cddigo 17 01 06. No se aplica
en presencia de laminas, textiles, lindleos, geotextiles o geomallas, poliespan,
materiales a base de yeso (pladur, escayola), madera, corcho, tableros de
particulas de madera, tableros de particulas de corcho, cortezas, raices, serrin, o
de residuos peligrosos. Ni de envases o de embalajes. Deben estar totalmente
exentos de residuos no caracterizables como RCD.
(0701)
603,6 603,55
TOTAL PARTIDA 603,55 14,66 8.848,04
702 tm VERTIDO RCD TIPO AGLOMERADO ASFALTICO (LER 17 03 02)
Canon de vertido de residuos de construccién y demolicién tipo aglomerado
asfaltico a vertedero, formados por mezclas bituminosas distintas de las
especificadas con el c4digo 17 03 01.
(0702)
362,1 362,13
TOTAL PARTIDA 362,13 35,00 12.674,55
703 ud SUMINISTRO INICIAL CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01 07)
Suministro inicial de contenedor de 10 m3 para residuos de construccion y
demolicién tipo muy mezclado limpio.
(0703)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00 40,00
704 ud SERVICIO DE CAMBIO/RETIRADA CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01
07)
Servicio de cambio / retirada de contenedor de 10 m3 para residuos de
construccion y demolicion tipo muy mezclado limpio.
(0704)
Suma y sigue 21.562,59
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 7. 2
Proyecto : reNAT_SANLAO1_2022-23
num.
codig uni descripcion de larg anch alto parcia medicié preci importe
uds. unita
Suma anterior 21.562,59
25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00 60,00 1.500,00
705 mes ALQUILER CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 01 07)
Alquiler de contenedor de 10 m3 para residuos de construccion y demolicion tipo
muy mezclado limpio. El alquiler suele ser gratuito siempre y cuando se realice un
minimo de un movimiento por contenedor mensual. En el caso de que el
contenedor se encuentre inmovilizado, se suele facturar el importe de un viaje.
(0705)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 60,00 60,00
706  hor CAMION BANERA RCD (LER 17 01 07)
Camion bafiera para residuos de construccién y demolicién tipo muy mezclado
limpio.
(0706)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 65,00 65,00
707 ud SUMINISTRO INICIAL CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03 02)
Suministro inicial de contenedor de 10 m3 para residuos de construccion y
demolicién tipo aglomerado asfaltico.
(0707)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 40,00 40,00
708 ud SERVICIO DE CAMBIO/RETIRADA CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03
02)
Servicio de cambio / retirada de contenedor de 10 m3 para residuos de
construccion y demolicion tipo aglomerado asfaltico.
(0708)
15,00 15,00
TOTAL PARTIDA 15,00 60,00 900,00
709 mes ALQUILER CONTENEDOR DE 10 m3 RCD (LER 17 03 02)
Alquiler de contenedor de 10 m3 para residuos de construccion y demolicion tipo
aglomerado asféltico. El alquiler suele ser gratuito siempre y cuando se realice un
minimo de un movimiento por contenedor mensual. En el caso de que el
contenedor se encuentre inmovilizado, se suele facturar el importe de un viaje.
(0709)
Suma y sigue 24.127,59
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 7. 3
Proyecto : reNAT_SANLAO1_2022-23
num.
codig uni descripcion de larg anch alto parcia medicié preci importe
uds. unita
Suma anterior 24.127,59
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 60,00 60,00
710 hor CAMION BANERA RCD (LER 17 03 02)
Camion bafiera para residuos de construccién y demolicién tipo aglomerado
asfaltico.
(0710)
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 65,00 65,00
TOTAL CAPITULO 07# 24.252,59

Son VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos.
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridady salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1.995
de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Su elaboracion ha sido encargada en base a las directrices marcadas por la Corporacion
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. De acuerdo con el articulo 3 del R.D.
1.627/1.997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una empresa Yy trabajadores
autonomos, o mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar un Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién dela obra. Esta designacién debera
ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el Contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

1.2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el Apartado 2 del Articulo 4
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el Apartado 1 del
mismo Articulo, el Promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se
elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

Siendo: PEC = (Presupuesto Ejecucion Material (PEM) + Gastos Generales + Beneficio
Industrial) x (1 + 21% IVA).

En nuestro caso tenemos que PEC = 79.953,00 €.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

En nuestro caso tenemos que:
Plazo estimado de ejecucion de la obra = 168 dias.
Numero de trabajadores previsto que trabajen simultdaneamente = 5 trabajadores.

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de ejecucién de la
obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una
prevision del numero de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no asi el
numero de trabajadores que lo haréan simultaneamente. Para esta determinacion habra
que tener la planificacién de los distintos trabajos, asi como su duracién. Lo mas practico
es obtenerla por la experiencia de obras similares.)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de
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los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Este numero se puede estimar con la siguiente expresion: PEM x MO / CM
Siendo: PEM = Presupuesto de Ejecucién Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno.
CM = Coste medio diario del trabajador de la construccién (varia entre 80 y 100 €).

En nuestro caso tenemos que Numero de trabajadores-dia = 55.526,77 x 0,35/ 100 = 194,34
d) No ser una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el Apartado 1 del Articulo 4 del
R.D.1.627/1.997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.3. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos

generales son:

Proyecto de Ejecucién de

NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP SANTA
MARIA DE VITORIA'Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI

Promotor Servicio de Educacion del Departamento de Educaciéon y Cultura del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Proyectista Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz

Titularidad del encargo

Arquitecto del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

Emplazamiento

Calles Ramiro de Maeztu n° 24 y Beato Tomas de Zumarraga n°5,
respectivamente, en Vitoria-Gasteiz

Presupuesto de Ejecucion Material | 55.526,77 €
Plazo estimado de ejecucion 168 DIAS
Numero maximo de operarios 5

1.4. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y DE LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamientodonde se realizara la obra:

Accesos a la obra

Beato Tomas de Zumarraga, en Vitoria-Gasteiz

Topografia del terreno

Terreno llano pavimentado con aglomerado asfaltico

Edificaciones colindantes

No

Suministro de energia eléctrica

Segun indicacién de Iberdrola, S.A.

Suministro de agua

Segun indicacién de AMVISA

Sistema de saneamiento

Segun indicacién de Servicio de Via Publica

Servidumbres y condicionantes

Se debera pedir informacion a Compafias Suministradoras de gas,
telefonia, electricidad, agua, Servicio de Parques y Jardines y Via
Publica

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que

consta:

Labores previas

Limpieza y despeje de la zona de actuacion

Movimiento Corte de pavimento, demolicién y excavacién en caja
de tierras

Caminos No se proyectan

Afirmados No se proyectan

Preparacion suelo

Excavacion hasta alcanzar firme natural, despedregado, relleno con tierra vegetal

Plantaciones

Plantacién de trepadoras sobre acolchado, de arbolado de talla y siembras

Mantenimiento
vegetacion

Riegos, siegas, escardas, desbroces, cavas, abonados, reposicién de marras
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el Apartado 15 del Anexo VI del R.D. 1.627/1.997, la obra dispondra de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave
Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo

Duchas con agua fria y caliente

X| Retretes

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos
SEexos

Hoy en dia lo mas comun es la utilizacion de moddulos prefabricados. En el Plan de
Seguridad y Salud se debera realizar el céalculo de las instalaciones en funciéon del numero
de operarios.

Todos los modulos dispondran de electricidad para iluminacion, conectada a la provisional
de obra. La evacuacién de aguas negras se realizara al saneamiento existente.

De acuerdo con el Apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/1.997, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu En la ciudad (2 km)
Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital de Txagorritxu En la ciudad (2 km)
OBSERVACIONES:

1.6. MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no
exhaustiva) de la tabla adjunta:

Gruas-torre Hormigoneras
Montacargas X| Camiones
X| Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos
X| Sierra circular / motosierras Plataformas elevadoras
OBSERVACIONES:
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1.7. MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la
obra y sus caracteristicas mas importantes:

Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de la barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el
montaje y el desmontaje

Andamios sobre borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m

X | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = V4 de la altura total

X | Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situadoa h > 1 m:
I. diferenciales de 0,3 A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03 A en lineas de alumbrado a tensién > 24 V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y
alumbrado.

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (en caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 Q

OBSERVACIONES:

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que

también se incluyen:

X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | X | Neutralizacion de las instalaciones existentes

aéreas o subterraneas

X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension X | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

de los cables

OBSERVACIONES:
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan
adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos

especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse:

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

X | Caidas de objetos sobre terceros

X | Choques o golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

X | Trabajos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extrafios en los ojos

X | Sobreesfuerzos

X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente

X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a lineas eléctricas de baja permanente
tension

X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X | Sefializacion de la obra (sefales y carteles) permanente

X | Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura =2 m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edificios permanente
colindantes

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A- 113 B permanente

X | Evacuacién de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacion especifica para riesgos concretos

X | Cursos y charlas de formacion frecuente

X | Vallas de contencion peatonal Permanente

[EQUIPOS DE PROTECCIONINDIVIDUAL (EPls) ~ [EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

Pag 7




RYre

ﬁ CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
n INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA
P

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

4. RIESGOS LABORALES SEGUN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO.

4.1. ACTIVIDADES GENERICAS.

Durante el proceso constructivo existen algunos riesgos que se repiten, si no es en todos,
en la mayoria de las actividades a realizar.

Con la intencion de que esta parte de la memoria no resulte en exceso repetitiva y por
facilitar su manejo, se recogen en este primer apartado aquellos riesgos que se creen
comunes a todos los trabajos, proponiendo a su vez las medidas preventivas para
eliminarlos o reducirlos.

Durante el desarrollo de cada uno de los trabajos del proceso constructivo, en la relacion de
los riesgos tanto evitables como los no eliminables, asi como en las protecciones colectivas
y equipos de proteccion individual a utilizar, se hara referencia a este apartado, y por lo
tanto, durante el desarrollo de esas actividades se tomaran las medidas preventivas aqui
recogidas.

Identificacion de riesgos evitables:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Contacto eléctrico directo con elementos en tension.
- Contacto eléctrico indirecto con masas puestas accidentalmente en tension.
- Contactos eléctricos con lineas de alta tension (si existen).
- Lesiones o cortes en manos.
- Lesiones por proyeccion de fragmentos y particulas.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras...).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Accidentes in itinere.
- Causas naturales.
- Atropellos o golpes por vehiculos.
- Caida de objetos sobre operarios.
- Choque contra objetos inmoviles.
- Choque contra objetos mdviles.
- Golpes con magquinaria, materiales o herramientas.
- Lumbalgias por sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:

- Se consultaran los planos de los servicios existentes antes de iniciar cualquier tipo de
penetracion en el terreno.

- Se impedira el paso de vehiculos y maquinaria por debajo de las lineas de alta tension
que discurran a menos de 6 m del nivel maximo de la rasante. En caso de tener que
circular por debajo, se colocaran sefales y porticos de limitacion de altura a una
distancia no menor 3 m del cable inferior de la linea. Asi mismo se sefalizaran los pasos
de galibo inferiores a 4 m.

- Si los trabajos se realizan en la proximidad de lineas eléctricas, se intentara su desvio.
- Si esto no fuera posible, se protegeran los cables con fundas aislantes y se colocara
una pantalla protectora.

Pag 8
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- Durante el retroceso de los camiones, no permanecera nadie detras de los mismos,
siendo dirigida la maniobra del camion por personal especializado.

- En aquellos trabajos que exista riesgo de atropello por parte de maquinaria de la
obra o vehiculos ajenos a la misma, se emplearan chalecos reflectantes por parte del
personal de a pie.

- Antes de iniciar los trabajos se buscaran lugares estratégicos para acopiar los
materiales y evitarmovimientos de maquinaria anémalos.

- Se evitara en todo momento el transito de trabajadores en el radio de accién de los
trabajos.

- Durante el transporte de materiales, desde la zona de acopios hasta su aplomado
en el punto de acomodacion, se impedira la situacion de trabajadores en el radio de
accion.

- En todo trabajo en que pueda producirse caida de materiales sobre camino o zona
transitable, debera procederse a balizar y sefalizar, llegando, si es necesario, al corte
total o parcial de la circulacion tanto de vehiculos como de personas.

- Se delimitara en planta baja la zona de trabajo para evitar que el personal pueda
acceder a ésta mientras se esté trabajando en niveles superiores y pueda resultar
accidentado ante una posible caida de materiales, herramientas, etc. En caso de que no
sea posible evitar que se trabaje al mismo tiempo en diferentes alturas de la misma
vertical, los trabajadores que se encuentren abajo usaran obligatoriamente el casco. Los
trabajadores de la parte superior extremaran las precauciones en tal caso.

- Todas aquellas zonas que presenten un salto de cota, se protegeran con elementos
provisionales hasta la colocacion de las definitivas protecciones.

- El ascenso o descenso a / o de un nivel superior se realizara mediante escaleras de
mano provistas de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad,
dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera un metro la altura de desembarco.

- En todo momento se esmerara el orden y limpieza de las zonas de trabajo debiendo
estar las superficies de transito libres de obstaculos, ya que se pueden producir golpes o
caidas. Para ello, al final de la jornada se retirara el escombro acumulado.

- En el levantamiento y transporte de cargas a mano se guardaran posturas correctas de
acuerdo con los principios ergondmicos. Se recogera el objeto mediante una flexion de
las piernas, no del tronco, y levantandolo con la espalda recta, mediante una extension
controlada de las piernas.

- No se debe obstaculizar con la carga la visibilidad del recorrido. Hay que mirar siempre
por dénde se camina.

- Durante la ejecucién de la obra se habilitaran rampas de escalera mediante peldafios
metalicos encadenados, mientras no se construyan los peldafios definitivos.

- En general, la obra estara suficientemente iluminada, especialmente en escaleras y
zonas de transito.Si las zonas de trabajo no tienen suficiente iluminacion se colocaran
puntos fijos de luz o portatiles. La iluminacion mediante portatiles se hara con
portalamparas de mango aislante y rejilla de proteccién de bombilla, alimentados a 24V.
- Los trabajos se realizaran con una iluminacion minima de 100 lux.

- Las maquinas eléctricas que se utilicen se conectaran a la red mediante el uso de
clavijas reglamentarias y se evitara que queden conectadas a la red en las ausencias del
trabajador.

- La instalacion de cuadros, conexiones, pruebas, etc. seran realizados por personal
competente y seguiran escrupulosamente los reglamentos pertinentes.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se haran después de comprobar
el acabado dela instalacion eléctrica y respetando la normativa vigente.

- Las medidas de proteccién contra contactos eléctricos directos destinados a proteger a
las personas del riesgo que implica el contacto con las partes activas de las instalaciones
y equipos eléctricos, y las medidas de proteccion contra contactos eléctricos indirectos
destinados a proteger a las personas de contactos peligrosos con masas que
accidentalmente se han puesto en tension, se garantizaran cumpliendo lo establecido en
el Pliego de Condiciones.
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- Las herramientas manuales como alicates, tenazas, etc., se transportaran en cajas o
bolsas portaherramientas.

Los operarios emplearan guantes y botas de seguridad, ademas de gafas, casco y ropa
de trabajo adecuada.

- Las medidas preventivas a considerar para el uso de los medios auxiliares se recogen
en el Apartado 12.

Protecciones colectivas:
- Balizamiento del area de trabajo.
- Barandillas.
- Detector electronico de redes y servicios.
- Peldafieado provisional.
- Portatil de seguridad para iluminacién eléctrica.
- Pértico baliza de aproximacion de lineas eléctricas.
- Soporte de seguridad para suspension de cables de lineas eléctricas enterradas.
- Toma de tierra normalizada general de la obra.
- Vallado de cierre de obra.
- Visera de proteccion.

Equipos de proteccion individual:
- Botas aislantes de la electricidad.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico (alta tension).
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico (baja tension).
- Casco de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Cinturén de seguridad tipo arnés.
- Cinturdn portaherramientas.
- Comando de abrigo.
- Comando impermeable.
- Faja de proteccién contra los sobre esfuerzos.
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
- Guantes aislantes de la electricidad.
- Guantes de cuero.
- Gorra de visera contra la insolacion.
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4.2. LIMPIEZAS Y PREPARACION DEL TERRENO.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Afecciones respiratorias en ambientes pulverulentos.
- Trauma sonoro por contaminacién acustica.
- Lesiones osteoarticulares por exposicion a vibraciones.
- Cuerpos extranos en o0jos.
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar.
- Vuelcos de maquinaria.
- Riesgos derivados de las condiciones meteoroldgicas adversas (fuertes vientos, lluvias,
temperaturasextremas, etc.).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Aplastamientos.
- Caidas de materiales transportables.

Medidas preventivas:

- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades genéricas se
seguiran también las siguientes.
- El area de trabajo se senalizara adecuadamente, mediante senales que se detallan en
la parte graficade dicho Estudio de Seguridad y Salud.
- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las lineas
de conduccidneléctrica.
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante:

e Eldesvio de la linea.

e Apantallamientos.

e Portico de limitacion de altura.
- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctrico que alimentan las
maquinas, sinoque se realizaran tendidos aéreos.
- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo.
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o
simplemente el arranque,lo anunciara con una sefal acustica.
- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por
otro operario enel exterior del vehiculo.
- El acceso del personal al lugar de los trabajos se efectuara por vias seguras y
distintas del paso devehiculos.
- Procede la suspensién de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por causa
de heladas, nevadas vy lluvias.

Protecciones colectivas:
- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas.
- Detector electrénico de redes y servicios.

Equipos de proteccion individual:
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas.
- Faja contra las vibraciones.
- Mufiequeras contra las vibraciones.
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4.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO.

Identificacion de riesgos evitables:

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).

- Deslizamiento de tierras y/o rocas.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por sobrecarga en los bordes de la excavacion.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por no emplear el talud adecuado.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por soportar cargas proximas al borde de
excavacion.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por realizar mal las entibaciones.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierra.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Los riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la
obra, durante las horas dedicadas a produccion o a descanso.

- Oftros.

Identificacion de riesgos no eliminables:

- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Aplastamientos.
- Caidas de materiales transportables.

Medidas preventivas:

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas omovimientos del terreno.

- El frente de la excavacion realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de 1 m la
altura maximade ataque del brazo de la maquina.

- Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de
taludes, para evitarsobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavacion que por su
situacion ofrezcanriesgo de desprendimiento.

- Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de
taludes, para evitarsobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- El estado de taludes de la excavacion, debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar
los trabajos, por el encargado, que debera sefialar los puntos que deben tocarse antes del
inicio de los trabajos.

- Se detendra el trabajo al pie de un talud si no reune las debidas condiciones de
estabilidad, definidaspor la Direccion Técnica.

- Se inspeccionaran las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronacion
o en la base.

- Se debera entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones.

1/2 Terrenos movedizos o desmoronables
1/2 Terrenos blandos poco resistentes
1/3 Terrenos muy compactos
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- Se prohibira permanecer o ftrabajar al pié de un frente de excavacion
recientemente abierto, antes deproceder a su saneo.

- Se construiran dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la
circulacion de personas yotro para la maquinaria y camiones.

- Debe acotarse el entorno y prohibir el permanecer o trabajar dentro del radio
de accion del brazo de una maquina para el movimiento de tierras.

Protecciones colectivas:
- Se estableceran plataformas de paso (ancho minimo 0,60 m) para el
transito de operarios sobre zanjas. No precisan barandilla.
- Correcta conservacion de la barandilla situada como proteccién del recinto
de rampa de acceso (malla monoorientada de plastico sobre soporte cada2my
resistencia de 150 kg / m).
- Esta misma sefializacion se colocara a 1 m de separacion del borde de
vaciados.
- Recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, herméticamente
cerrados, acopiados en lugar seguro y sefalizado (gasdleo...).
- No apilar materiales en zona de transito, retirando los objetos que impiden el
paso.
- El orden y limpieza del tajo sera la mejor de las protecciones colectivas.
- Sefializacién u ordenacioén del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.
- Formacion y conservacién de un retallo en borde de rampa, para tope de
vehiculos.
- Todo lo concerniente a las maquinas de tierras o excavaciones.
- Pértico de limitacion de galibo.

Equipos de proteccion individual:
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Cinturén antivibratorio, en especial para los conductores de maquinaria.
- Botas de seguridad.
- Botas de agua.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico tipo A (celulosa).
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4.4. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar.
- Puesta en marcha fortuita de vehiculos o maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:
e Sobrecargas en bordes de la excavacion o coronacion de taludes por
acopios de material.
e Vibraciones proximas (vehiculos, trenes, maquinaria, martillos
rompedores, etc.).
e No efectuar la excavacion con el talud adecuado y sin entibacion /
desentibado incorrecto.
e Cargas fijas junto al borde de excavacion (torres eléctricas,
postes, arboles, etc.).
- Desprendimiento o hundimiento del terreno por excavacion bajo el nivel
freatico.
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para el movimiento de tierra y camiones por:
Inicio brusco de las maniobras.
Mala visibilidad.
Inexistencia de avisadores épticos o acusticos.
Abandono o estacionamiento indebido.
Elevacion o transporte de personas.
Conduccion imprudente.
Arranque con motor embragado.
Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.
Falta de senalizacion en las zonas de trabajo.
Fallos del terreno.
Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.
- Riesgos derivados de los problemas de circulacion interna por mal estado de
accesos y zonas de transito (embarrados, etc.).
- Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes por descalce
de la cimentacion al efectuar la excavacion.
- Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por excavacién bajo el nivel freatico.
- Riesgos derivados de las condiciones meteoroldgicas adversas (fuertes vientos,
lluvias, temperaturas extremas, etc.).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Hundimientos.
- Inundaciones.
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios.
- Alud de tierras y bolos por alteracion de la estabilidad de laderas.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:
¢ Filtraciones liquidas o acuosas.
o Alteracion del terreno por variacion importante de temperatura,
exposicion prolongada a la intemperie.
¢ Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.
e Variaciéon del grado de humedad del terreno.
- Caida de maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavacion.
- Contactos eléctricos directos por presencia de cables eléctricos subterraneos
en servicio, nosefializados.
- Explosiones o incendios por:
e Rotura durante la excavacion de algun servicio publico existente en el
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solar (agua, gas, etc.).
e Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
¢ Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la
maquinaria.
- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por
maquinaria durante la excavacion.
- Desplome y caidas de elementos de las estructuras de edificaciones
colindantes afectadas.
- Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por afloramiento del nivel freatico.
- Deslizamientos de la coronacién de los taludes.
- Inundaciones por filtracion o afloramiento del nivel freatico.

Medidas preventivas:
- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado, actividades
genéricas, se seguiran también las siguientes.
- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las
lineas de conduccién eléctrica.
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante:
o El desvio de la linea.
o Apantallamientos.
e Portico de limitacion de altura.
- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que
alimentan las maquinas, sino que se realizaran tendidos aéreos.
- Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas conservaran el
talud natural que exija el terreno que no sera:
e Superior al 12% en los tramos rectos.
e Superior al 8% en tramos curvos.
- El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m,
ensanchandose en las curvas.
- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su
tajo.
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o
simplemente arranque, lo anunciara con una sefal acustica.
- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad, estara
auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo.
- Se dispondran de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que
los vehiculos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavacion. La
distancia aproximada en funcion de la estabilidad del terreno sera de:
o 2 metros, los ligeros.
e 4 metros, los pesados.
- El acceso del personal a las excavaciones se efectuara por vias seguras y
distintas del paso de vehiculos.
- Antes de proceder a la abertura de la zanja han de chequearse las
condiciones del terreno:
e Talud natural.
Capacidad portante.
Nivel freatico.
Proximidad de construcciones.
Focos de vibraciones y vias de circulacion.
Conducciones de agua, gas, alcantarillado...
Incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos temperatura.
- Se acotara la zona de excavacion de zanjas y pozos a través de vallas, siempre
que sea previsible el paso de peatones o de vehiculos.
- Han de extremarse las precauciones caso de solicitaciones de edificios
colindantes, de vias de circulacion préximas y focos de vibraciones mediante la
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colocacién de apeos, apuntalamientos y por testigos con el fin de asegurarse de
la evolucion de posibles grietas o desperfectos.
- Se dispondra de una provision de palancas, cufas, barras, puntales y tableros
como equipo indispensable que se proporcionara a los trabajadores.
- Se emplearan los sistemas de entibacion mas adecuados a las caracteristicas
de las zanjas, pozos y galerias.
- Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a uno de los lados y
a una distancia razonable de la coronacion de los taludes en funcién de la
profundidad de la zanja, en evitacion de desprendimientos de tierras.
- Se acotaran las distancias de seguridad entre operarios cuando se
trabaje manualmente.
- No se trabajara simultdneamente en distintos niveles de la misma
vertical.
- Cuando la excavacion en zanja se efectie por medios mecanicos, habra una
perfecta sincronizacién entre los movimientos de las maquinas y los trabajos de
entibado.
- Las zanjas estaran provistas de escaleras metalicas que rebasen 1 m sobre el
nivel superior del corte. Habra una disponible por cada 30 m o fraccion.
- Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalara una pasarela no
inferior a 60 cm de anchura, dotada de las pertinentes barandillas.

- Si en la proximidad de la excavacion o la zanja hay circulacion de personas y
de vehiculos:

e Se instalaran barandillas resistentes de 90 cm de altura minima que evite

la caida del personal.

e Se dispondran de topes o barreras para evitar la caida de vehiculos.

e Por la noche habra una sefializacion de peligro con luces rojas cada 10 m.

e En los periodos que no se trabaje las zanjas deben ser cubiertas con

paneles o bastidores.

- Se comprobara diariamente que el cauce de la zanja esta libre de agua sobre
todo si ha llovido o siha habido interrupciones en los trabajos. En su caso, el agua
sera evacuada procediendo a construir las pertinentes ataguias.
- Las bocas de los pozos y galerias de inclinacion peligrosa, deben ser
convenientemente protegidas con sdlidas barandillas de 90 cm de altura, liston
intermedio y rodapié, que impidan la caida de personas y materiales.

- En pozos y galerias se dispondra de buena ventilacion natural o forzada.
- Se comprobara a través de detectores la existencia de vapores y, si fuera
necesario, se procedera alsaneamiento pertinente para evitar cualquier accidente
por intoxicacion o asfixia.
- En el interior de los pozos, galerias y, en su caso, zanjas no se puede
trabajar con maquinaria activada por combustién o explosion, a no ser que se
utilicen sistemas de evacuacion de humos.
- Cuando sea necesario el empleo de iluminacion portatil, ésta sera de material
antideflagrante y se utilizaran transformadores de separacién de circuitos cuando
la tensién sea superior a 24 V.
- En pozos y zanjas profundas los trabajadores utilizaran cinturones de seguridad
tipo arnés, unidos a un dispositivo de paro de caida y rescate.
- Nunca se bajara a un pozo en misién de rescate sin estar provisto de equipos
auténomos de respiracion.
- Procede la suspension de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por
causa de heladas, nevadas y lluvias.

Protecciones colectivas:
- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas.
- Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.
- Detector de gases.
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- Entibacién blindaje metalico para zanjas.

Equipos de proteccion individual:
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas.
- Botas impermeables.
- Casco con pantalla ventilada mecanicamente contra el polvo.
- Cinturdn de seguridad de sujecion.
- Mascara contra las emanaciones toxicas.

4.5. RELLENO DE ZANJAS.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar.
- Puesta en marcha fortuita de vehiculos o maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:
Sobrecargas en bordes de la excavacion o coronacion de taludes, por acopios de
material,  vibraciones proximas (vehiculos, trenes, maquinaria, martillos
rompedores, etc.), desentibado incorrecto.
- Cargas fijas junto al borde de excavacion (torres eléctricas, postes, arboles).
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para el movimiento detierra y camiones por:
Inicio brusco de las maniobras.
Mala visibilidad.
Inexistencia de avisadores épticos o acusticos.
Abandono o estacionamiento indebido.
Elevacion o transporte de personas.
Conduccion imprudente.
Arranque con motor embragado.
Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.
Falta de senalizacion en las zonas de trabajo.
Fallos del terreno.
Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.
- Riesgos derivados de los problemas de circulacion interna por mal estado de
accesos y zonas de transito (embarrados, etc.).
- Riesgos derivados de las condiciones meteoroldgicas adversas (fuertes vientos,
lluvias, temperaturas extremas, etc.).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Hundimientos.
- Inundaciones.
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios.
- Alud de tierras y bolos por alteracion de la estabilidad de laderas.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:
¢ Filtraciones liquidas o acuosas.
o Alteracion del terreno por variacion importante de temperatura,
exposicion prolongada a la intemperie.
¢ Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.
e Variacion del grado de humedad del terreno.
- Explosiones o incendios por:
e Trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
¢ Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la
maquinaria.
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- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por
maquinaria.

- Desplome y caidas de elementos de las estructuras de edificaciones
colindantes afectadas.

- Deslizamientos de la coronacién de los taludes.

Medidas preventivas:

- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades
genéricas se seguirantambién las siguientes:
- Los materiales de relleno se acopiaran a uno de los lados de los taludes y a
una distancia razonableen funcion de la profundidad de la zanja.
- Las barandillas, los topes para vehiculos y demas protecciones colectivas
previstas no se retiraranhasta la cubricion definitiva de la zanja.
- El desentibado se hara de abajo arriba, siendo necesario adoptar las
precauciones apropiadas paraconservar la estabilidad de las paredes.
- Las entibaciones se quitaran metodicamente a medida que se realizan los
trabajos de revestimiento.
- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las
lineas de conduccidneléctrica.
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante:

e Eldesvio de la linea.

e Apantallamientos.

e Portico de limitacion de altura.
- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que
alimentan las maquinas, sinoque se realizaran tendidos aéreos.
- Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas conservaran el
talud natural que exija elterreno que no sera:

e Superior al 12% en los tramos rectos.

e Superior al 8% en tramos curvos.
- El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas.
- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo.
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o
simplemente el arranque,lo anunciara con una sefal acustica.
- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara
auxiliado por otro operario enel exterior del vehiculo.
- Se dispondran de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que
los vehiculos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavacion. La
distancia aproximada en funcion de la estabilidad del terreno sera de:

e 2 metros, los ligeros.

e 4 metros, los pesados.

- El acceso del personal a las excavaciones se efectuara por vias seguras y
distintas del paso de vehiculos.

- Procede la suspension de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por
causa de heladas,nevadas vy lluvias.

Protecciones colectivas:
- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas.

- Entibacién de blindaje metalico.
- Pasarela.

Equipos de proteccion individual:
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas.
- Botas impermeables.
- Casco pantalla ventilada mecanicamente contra el polvo.
- Cinturdn de seguridad de sujecion.
- Mascara contra las emanaciones téxicas.
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4.6. COLOCACION DE TUBERIAS.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
- Desplome de viseras o taludes.
- Desplome de taludes en una zanja.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes humedos y encharcados.
- Electrocucion.
- Intoxicacion por gases.
- Explosion por gases o liquidos.

Medidas preventivas:
- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades
genéricas se seguiran también las siguientes:
- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las
conducciones subterraneas que pudieran existir en la zona.
- El alcantarillado, desvio mediante entubado de acequias y la conexion al punto
de vertido se ejecutaran segun los planos del proyecto.
- Los tubos para las conducciones se acoplaran en una superficie o mas
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por
varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se
deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procedera a entibar.
- Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerias.
- Se tendera a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en
caso de emergencia.
- El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizara mediante escaleras
normalizadas, firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
- Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada
al cinturén de seguridad, tal que permita bien la extraccion del operario tirando, o
en su defecto, su localizacidon en caso de rescate.
- Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la
deteccion de gases. La deteccion de gases se efectuara mediante tubos
colorimetros.
- Se vigilara la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados
en uso (metano, sulfhidrico). En caso de deteccién se ordenara el desalojo de
inmediato, en prevencién de estados de intoxicacion o explosion.
- En caso de deteccién de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara
protegido mediante equipo de respiracion auténomo, o semiautomatico
(calculando la autonomia apropiada).

Protecciones colectivas:
- Barandilla de proteccién.
- Vallas de limitacion y proteccion.
- Barandillas en borde de zanjas y pozos.
- Senalizacion: cintas, banderolas, etc.

Equipos de proteccion individual:
- Ropa de trabajo.
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- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

- Casco de polietileno con equipo de iluminaciéon auténomo.
- Calzado de seguridad.

- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

- Equipo de respiracién auténoma, (semiauténoma).

- Cinturdn de seguridad (clase - A).

- Guantes de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

4.7. PEQUENAS OBRAS DE FABRICA.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Atropellos y golpes de maquina.
- Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria mavil.
- Caida de personas.
- Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo
de hormigén, etc.).

Medidas preventivas:
- Bajo esta denominacién, recogemos las obras ejecutadas con tubo, tubo de
hormigén y obras de hormigén armado para pasos inferiores de pequefia seccion
(maximo 15 m2). La realizacién de dichas obras, conlleva las siguientes fases:
- En obras con tubos:
e Preparacion del terreno.
e Preparacion del asiento de los tubos.
e Colocacion de tubos, con grua movil.
o Refuerzo con hormigon.
e Terraplén de abrigo.
- En obras de hormigon armado:
Preparacion del terreno.
Excavacion de cimientos, con retroexcavadora.
Ferralla y hormigonado de cimientos.
Colocacién de encofrados con grua movil.
Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hara por vertido directo,
desde camidén hormigonera, con bomba o con grua auxiliar y cazo.
¢ Retirada de encofrados.
e Terraplenado.

Protecciones colectivas:
- Vallas de limitacion y proteccion.
- Sefializacion: cintas, banderolas, etc.

Equipos de proteccion individual:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.



RYre

ﬁ CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
n INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA
P

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

4.8. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS.

Identificacion de riesgos evitables:
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar.
- Puesta en marcha fortuita de vehiculos o maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:
e Sobrecargas en bordes de la excavacidon o coronacion de taludes por
acopios de material.
e Vibraciones proximas (vehiculos, trenes, maquinaria, martillos rompedores,
etc.).
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para el movimiento detierra y camiones por:
¢ Inicio brusco de las maniobras.
e Mala visibilidad.
e Inexistencia de avisadores 6pticos o acusticos.
¢ Abandono o estacionamiento indebido.
o Elevacion o transporte de personas.
e Conduccién imprudente.
e Arranque con motor embragado.
¢ Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.
o Falta de sefalizacion en las zonas de trabajo.
o Fallos del terreno.
e Permanencia indebida de operarios en el radio de accién de la maquina.
- Riesgos derivados de los problemas de circulacion interna por mal estado de
accesos y zonas detransito (embarrados, etc.).
- Riesgos derivados de las condiciones meteorologicas adversas (fuertes vientos,
lluvias, temperaturasextremas, etc.).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Hundimientos.
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios.
- Alud de tierras y bolos por alteracion de la estabilidad de laderas.
- Caida de maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavacion.
- Explosiones o incendios por:
e Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
e Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la
maquinaria.
- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por
maquinaria durante la excavacion.
- Deslizamientos de la coronacion de los taludes.

Medidas preventivas:

- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades
genéricas se seguirantambién las siguientes:
- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las
lineas de conduccion eléctrica.
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante:

o El desvio de la linea.

e Apantallamientos.

o Podrtico de limitacién de altura.
- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que
alimentan las maquinas, sino que se realizaran tendidos aéreos.
- Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas conservaran el
talud natural que exija elterreno que no sera:
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e Superior al 12% en los tramos rectos.

e Superior al 8% en tramos curvos.
- El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas.
- Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo.
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o
simplemente el arranque,lo anunciara con una sefal acustica.
- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara
auxiliado por otro operario enel exterior del vehiculo.
- Se dispondran de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que
los vehiculos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavacion. La
distancia aproximada en funcion de la estabilidad del terreno sera de:

e 2 metros, los ligeros.

e 4 metros, los pesados.
- El acceso del personal a las excavaciones se efectuara por vias seguras y
distintas del paso de vehiculos.
- Procede la suspension de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por
causa de heladas, nevadas vy lluvias.

Protecciones colectivas:
- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas.
- Los existentes durante la ejecucidon simultanea de trabajos de apertura de
zanjas, vaciados o relleno de los mismos.

Equipos de proteccion individual:
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas.
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4.9. TERRAPLENADO.

Identificacion de riesgos evitables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Contagios derivados de la insalubridad del lugar.
- Puesta en marcha fortuita de vehiculos o maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:

Sobrecargas en bordes de la excavacién o coronacion de taludes por

acopios de material.

Vibraciones préximas (vehiculos, trenes, maquinaria, martillos rompedores,

etc.).

Desentibado incorrecto.

Cargas fijas junto al borde de excavacion (torres eléctricas, postes, arboles,
etc.).

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
para el movimiento detierra y camiones por:

Inicio brusco de las maniobras.

Mala visibilidad.

Inexistencia de avisadores 6pticos o acusticos.

Abandono o estacionamiento indebido.

Elevacion o transporte de personas.

Exceso de carga.

Vertidos fuera de control en lugares no adecuados.

Conduccion imprudente.

Arranque con motor embragado.

Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.
Falta de senalizacion en las zonas de trabajo.

Fallos del terreno.

Permanencia indebida de operarios en el radio de accion de la maquina.

- Riesgos derivados de los problemas de circulacion interna por mal estado de
accesos y zonas detransito (embarrados, etc.).

- Riesgos derivados de las condiciones meteorologicas adversas (fuertes vientos,
lluvias, temperaturasextremas, etc.).

Identificacion de riesgos no eliminables:
- Riesgos genéricos (ver apartado actividades genéricas).
- Hundimientos.
- Inundaciones.
- Deslizamiento de tierras y/o rocas sobre los operarios.
- Alud de tierras y bolos por alteracion de la estabilidad de laderas.
- Accidentes por conduccién sobre terrenos encharcados, etc.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por:

Filtraciones liquidas o acuosas.

Alteracién del terreno por variacion importante de temperatura,
exposicion prolongada a laintemperie.

Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.

Variacién del grado de humedad del terreno.

- Explosiones o incendios por:

- Trabajos de mantenimiento de la maquinaria.

- Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la
maquinaria.

- Ruina y hundimiento de los edificios colindantes por vibraciones producidas por
maquinaria.

- Desplome y caidas de elementos de las estructuras de edificaciones colindantes
afectadas.
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- Deslizamientos de la coronacion de los taludes.
- Ruido ambiental y puntual.
- Polvo ambiental.

Medidas preventivas:

- Ademas de las medidas preventivas genéricas del apartado actividades
genéricas se seguirantambién las siguientes:
- Las barandillas, los topes para vehiculos y demas protecciones colectivas
previstas no se retiraranhasta la finalizacion de los trabajos.
- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad respecto de las
lineas de conduccidneléctrica.
- En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales mediante:

o El desvio de la linea.

e Apantallamientos.

e Portico de limitacién de altura.
- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que
alimentan las maquinas, sinoque se realizaran tendidos aéreos.
- Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas conservaran el
talud natural que exija elterreno que no sera:

e Superior al 12% en los tramos rectos.

e Superior al 8% en tramos curvos.
- El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas.
- Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo.
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o
simplemente el arranque,lo anunciara con una sefal acustica.
- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara
auxiliado por otro operario enel exterior del vehiculo.
- Se dispondran de topes o barreras de seguridad para que sea imposible que
los vehiculos de carga se acerquen al borde del vaciado o excavacion. La
distancia aproximada en funcion de la estabilidad del terreno sera de:

e 2 metros, los ligeros.

e 4 metros, los pesados.
- El acceso del personal a las excavaciones se efectuara por vias seguras y
distintas del paso de vehiculos.
- Procede la suspensién de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por
causa de heladas, nevadas vy lluvias.

Protecciones colectivas:
- Las protecciones previstas en el apartado actividades genéricas.
- Topes de seguridad en bordes de taludes.
- Cordon de balizamiento.
- Vallados.
- Pafos de malla galvanizada en talud.

Equipos de proteccion individual:
- Los EPIs previstos en el apartado actividades genéricas.
- Buzo o ropa de trabajo adecuada.
- Botas impermeables.
- Protectores auditivos.
- Cinturon antivibratorio.
- Mascara contra las emanaciones toxicas y el polvo.
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4.10. DRENAJES LONGITUDINALES.

Identificacion de riesgos evitables:
- Caidas de personas al mismo nivel o a distinto nivel.
- Desplome de los paramentos de zanjas 0 pozos.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Los derivados de trabajos en ambientes humedos o encharcados.
- Ataque de ratas en entronque con alcantarillado.
- Dermatitis por trabajos en la proximidad a alcantarillas.
- Atropellas al trabajar en calzada por mala sefalizacion.
- Proyeccién de particulas.

Medidas preventivas:
- Para los drenajes longitudinales se observaran las medidas preventivas
descritas en los apartados de “movimiento de tierras®, “excavacion de zanjas”,
“colocacion de piezas prefabricadas” y “colocacion y montaje de tubos” Los tubos
para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, disponiendo de topes, para evitar que los tubos se
deslicen o rueden.
- Los materiales prefabricados para el drenaje se manipularan, segun el peso,
mediante los medios mecanicos adecuados.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a entibar.
- Mientras las arquetas permanezcan abiertas se colocara una superficie firme de
seguridad a base de entablado efectuado con tablén trabado entre si.

Protecciones colectivas:
- Se sefalizaran y/o acotaran las zonas de acopios con vallas o cinta bicolor.
- En caso de trabajar en zonas con trafico de vehiculos se acotaran dichas zonas
con vallas y sedispondran las sefales de trafico de obras convenientes.
- Se vallaran o sefalizaran las arquetas sin tapa independientemente de que sea
tapado con tablones.

Equipos de proteccion individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de PVC.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Chalecos reflectantes para zonas con trafico.
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4.11. BASES Y PAVIMENTOS.

Identificacion de riesgos evitables:
- Atropello por vehiculos.
- Salpicaduras de hormigoén en ojos.
- Atrapamientos.
- Erosiones y contusiones en manipulacion.
- Cortes producidos por maquinas y herramientas de trabajo.
- Electrocuciones.
- Torceduras y traumatismos similares.
- Generacion de polvo.
- Proyeccidn de particulas.

Medidas preventivas:
- En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organizacion del
tajo para la eliminacion en su origen de los riesgos. Un tajo bien organizado es
aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la
maquinaria.
- El extendido debera tener un responsable técnico competente o en su caso
encargado de firmes.
- Este ha de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no
exista un amontonamientode maquinaria en un determinado lugar y momento.
- El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el
camion. El conductor ha de tener una visiéon de la zona de extendido perfecta.
Para ello mantendra en perfecto estado los espejos retrovisores del camion. Si
existiese algun lugar que no pudiese ver desde el camion, el conductor debera
parar el vehiculo y bajarse del mismo para realizar una inspeccion visual de la
zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo debe de tener en cuenta el
gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de accion del camién.
Antes de realizar una parada o arranque del camion el maquinista debera tocar el
claxon del camion con el fin de informar al personal de su préximo movimiento.
- Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora.
- Dicha maquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con
mucha rapidez.
- Después se realizara la compactacion del material de aportacion. Dicha
operacion es realizada mediante un rodillo metalico, el cual es altamente
peligroso debido a la agilidad de sus movimientos.
- En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra,
segun la maquinaria a emplear.

Operador de los compactadores:
- Comprobara la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de
frenado.
- Extreme las precauciones al trabajar préximo a la extendedora.
- Vigilara la posicion del resto de los compactadores y mantendra las distancias y
el sentido de la marcha.
- No fijara la vista en objetos moviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos
superiores, ya que perderia el sentido de la direccion.
- Trabajando o circulando se tendra precaucién con los taludes y desniveles, por
posibles vuelcos.
- Al acabar la jornada dejara calzada la maquina sobre los tacos especiales.
- Situara los espejos convenientemente.
- Cuando circule por vias publicas, cumplira el Cédigo de circulacion vigente.
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Operador de la extendedora:
- Sefializara convenientemente la maquina cuando la deje aparcada en el tajo.
- Exigira sefialistas, y orden, en el tajo de extendido.
- No debera trabajar sin la proteccién de los sinfines de reparto de aglomerado.
- Las maniobras de extendido de aglomerado seran guiadas por personal
especializado que conozca el funcionamiento de las maquinas y el proceso
productivo.
- Los reglistas trabajaran por el exterior de la zona recién asfaltada, o se les
facilitara un calzado adecuado para altas temperaturas.
- En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo sera suya.

Protecciones colectivas:
- Uso obligatorio del casco homologado.
- Calzado con suelo reforzado anticlavo.
- Guantes de goma, botas de goma durante el vertido de hormigoén.
- Trajes de agua.
- Monos de trabajo.
- Gafas antiparticulas.
- Mascarilla antipolvo.
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

Equipos de proteccion individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
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4.12. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL.

Identificacion de riesgos evitables:
- Atrapamientos.
- Caidas de personas al mismo o distinto nivel.
- Golpes de o contra objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Siniestros de vehiculos.
- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.
- Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefalizacion en las
maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.
- Ruido ambiental.

Medidas preventivas:
- Las zonas de trabajo dispondran de accesos faciles y seguros, y se mantendran
en todo momento limpias y ordenadas.
- Todo el personal que maneje los camiones u otro tipo de maquinaria, sera
especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesién de la
documentacion de capacitacion acreditativa.
- Todos los vehiculos seran revisados periédicamente (segun criterio) en especial
en los 6rganos de accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento. Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima
de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran
claramente la "Tara" y la "Carga maxima".
- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccion y/o en
numero superior a los asientos existentes en el interior.
- Cada equipo de extendido de tierra vegetal sera dirigido por un jefe de equipo
que coordinara las maniobras. Se sefalizaran los accesos y recorrido de los
vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha
definido en este Estudio.
- Todos los vehiculos empleados en esta obra estaran dotados de bocina
automatica de marcha hacia atras. Antes de adoptar esta medida, hay que
considerar el nivel acustico al que puede llegar la obra. Se senalizaran los
accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "peligro
indefinido", "peligro salida de camiones" y "stop".
- Los vehiculos utilizados estaran dotados de la poliza de seguro con
responsabilidad civil ilimitada. Se estableceran a lo largo de la obra los letreros
divulgativos y sefializacion de los riesgos propios de este tipo de trabajos
(peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).
- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior
de la obra. Las zonas de acopio de materiales estaran previamente establecidas
y preparadas para la entrada y salida de vehiculos. Todala maquinaria tendra
todas las revisiones al dia y cumplira con lo dispuesto en la normativa vigente.
- En el Plan de seguridad se incluira un procedimiento eficaz de informacion y
formacion especifica para los trabajadores en relacién a los sistemas y
procedimientos de proteccion colectiva que resulten necesarios.

Protecciones colectivas:
- Vallas de limitacién y proteccion.
- Prendas de proteccion personal.
- Si existiese homologacion expresa del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas
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de proteccion personala utilizar en esta obra, estaran homologadas.
- Casco de seguridad.

- Faja antivibratoria para los maquinistas.

- Botas de seguridad.

- Guantes protectores.

- Chaleco reflectante.

- Ropa de trabajo.

Equipos de proteccion individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.

4.13. PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO.

Identificacion de riesgos evitables:

- Cortes y golpes.

- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
- Contactos térmicos.

- Caidas de personas al mismo o a distinto nivel.

- Caidas de objetos.

- Riesgos provocados por la maquinaria.

- Riesgo eléctrico.

- Ruidos que pueden provocar sordera, fatiga, etc.

- Atropellos por maquinas o vehiculos.

Medidas preventivas:

- En todo momento, se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas. Se emplearan las protecciones eléctricas adecuadas
a las instalaciones realizadas y potencias de maquinaria empleada en cada tajo.
El personal destinado a tareas con un nivel sonoro superior al permitido,
dispondra de protecciones auditivas adecuadas. En el Plan de seguridad se
incluira un procedimiento eficaz de informacién y formacion especifica para los
trabajadores en relacion a los sistemas y procedimientos de proteccion colectiva
que resulten necesarios.

Protecciones colectivas:
- Vallas de limitacién y proteccion.
- Limitadores y diferenciales eléctricos.
- Aislamiento eléctrico general y puesta a tierra de los equipos.

Protecciones individuales:
- Casco para todos los trabajadores en tierra donde se eleven materiales.
- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga.
- Mono de trabajo para todos los trabajadores.
- Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyeccién de agua.
- Guantes de goma para manipulacion de hormigones.
- Protectores auditivos.
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4.14. RIESGOS DE INCENDIO.

- El plazo de ejecucién de la obra conlleva que vaya a desarrollarse en verano.
Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Esta obra en concreto, esta sujeta al riesgo de incendio porque en ella
podrian coincidir: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales
o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. Por ello, se dan las normas
a cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, con el
objetivo de ponerlas en practica durante la realizacién de la obra.

Identificacion de riesgos evitables:
- El desorden y suciedad de la obra.
- Las hogueras de obra.
- Fumar.
- Los residuos procedentes de los mantenimientos.
- El almacenamiento de objetos 0 maquinaria impregnados en combustibles.
- Llenado de depésito de combustible con el motor en marcha.
- Produccion de chispas por el uso de maquinaria.

Medida preventiva:
- Para los dias en que el Instituto Nacional de Meteorologia establezca el Nivel de
Riesgo de Incendios para la zona en Riesgo Alto o Maximo Riesgo, se
suspenderan todos los trabajos o actividades que pudiendo entrafar grave riesgo
de incendio se encuentran reguladas en el presente Pliego como consecuencia
de las herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo, salvo
autorizacién expresa para trabajar otorgada por el Director Territorial.

- En caso de incendio se procedera a notificarlo, los teléfonos estaran en sitio
bien visible y para la zona del proyecto son los siguientes:

e Urgencias: 112
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5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Identificacion de los riesgos especiales segin el Anexo Il del
R.D. 1627/97 y medidas preventivas a aplicar.

Especialmente graves de caidas de altura,sepultamientos y
hundimientos.

En proximidad de lineas eléctricas de altatension.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento porinmersién.

Que implican el uso de explosivos.

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados.

OBSERVACIONES: En la presente obra no se desarrollan actividades que den lugar a losriesgos aqui
indicados.

6. SENALIZACION DE LOS RIESGOS.

- La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo
del siguiente listado de senalizacion:

Senalizacion de los riesgos del trabajo.

- La instalacion de sefalizacién de los riesgos puede llegar a ser
inviable o poco efectiva, si bien seria interesante la colocacion de
carteles genéricos en las instalaciones fijas del centro de trabajo,
reforzando la formacion e informacién recibida, e incluso en los
vehiculos de traslado y maquinaria, especialmente en lo que respecta
a los riesgos especiales y al uso de la motosierra.

Senalizacion vial.

- Cuando los trabajos a realizar se plantean con cierres de viales al
transito de vehiculos u ocupacién temporal de carriles, es necesario
instalar la oportuna sefializacion vial, que organice el trafico de
vehiculos de la forma mas segura posible.

_ Senfal vial PANELES DIRECCIONALES TB-1Y TB-2.

_ Senal vial TRIANGULAR PELIGRO TP-18 "OBRAS EN CALZADA"
60 cm. de lado.

_ Senfial vial TRIANGULAR TP 17 “ESTRECHAMIENTO".

_ Sefal vial TRIANGULAR TP-17 a “ESTRECHAMIENTO DE LA
CALZADA POR LA DERECHA”.

_ Sendal vial TRIANGULAR TP-17 b “ESTRECHAMIENTO DE LA
CALZADA POR LA IZQUIERDA".

_ Senal vial TR-301 “Velocidad maxima 20 km / h”.

_ Senal vial TR-401.

_ Discos reversibles TM-2/3.

_ Conos de balizamiento, TB-6.
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Senalizacion y balizamiento de la obra.

- Durante el desarrollo de los trabajos la zona de obra debera estar
adecuadamente balizada mediante vallas de contencion de peatones.
En caso de corte del recorrido peatonal habra que habilitar un recorrido
accesible, sefializandolo adecuadamente, de acuerdo con la
ordenanza Reguladora de la Sefalizacion y Balizamiento de las
Ocupaciones de las Vias Publicas por Realizacion de Obras y Trabajos
(BOTHA, n° 11 de 26/1/2009, y BOTHA, n° 15 de 4/2/2009 (correccion
de errores)).

7. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

7.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS DEMANTENIMIENTO.

- En este apartado se hace referencia a los riesgos y medidas
preventivas a tomar en los trabajos de mantenimiento.

Riesgos:
- Caidas al mismo nivel en suelos.
- Atropellos.
- Caidas por resbalones.
- Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de
maquinaria.
- Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion
o deterioro de sistemas eléctricos.
- Fuego por combustibles, modificacion de elementos de
instalacion eléctrica o por acumulacion de desechos peligrosos.

Protecciones colectivas medidas preventivas:
- Ropa adecuada.
- Respetar las senalizaciones de tréfico.
- Cortes de trafico en casos necesario.
- Regulacion del trafico.

Equipos de proteccidn individual:
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Chalecos reflectantes.

8. FORMACION SOBRE SEGURIDAD.

- El plan especificara el Programa de Formacién de los trabajadores y
asegurara que estos conozcan el plan. También con esta funcion
preventiva se establecera el programa de reuniones del Comité de
Seguridad y Salud. La formacion y explicacién del Plan de Seguridad
sera impartida por un técnico de seguridad
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9. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
- Relacién no exhaustiva.

GENERAL.

Ley 32/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades genéricas0.2006).
Regula la subcontratacion en el sector de la construccion, aplicada y
desarrollada por:

Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc., BB.OO.E
25.8; rect. 12.9.2007).modificado por:

Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE
14.3.2009).

Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Art. 4. Aptdo
2b)yA4.

Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE
23.3.2010).

Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevencion
de riesgos laborales modificada por:

Ley 50/1998, de 30.12. (Jef. Est., BBOOE 31.12.1998, rect.
7.5.1999). Arts. 45, 47-49.

Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est., BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999).
Art. 26.

Ley 54/2003, de 12.12. (Jef. Est., BOE 13.12.2003). Modifica los
arts. 9,14,16,23,24,31,39 y 43. Anade art. 32 bis ,y disposiciones
adicionales 14y 15

aplicada por:

Real Decreto 604/2006, de 19.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE
29.5.2006).

Ley 30/2005, de Z2actividades genéricas2. (Jef. Est., BOE
30.12.2005). Modifica Disp. Adic. 5 Fundaciénpor Disp. Adic. 47.
Ley 31/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades
genéricas0.2006).

Sobre implicacion de los trabajadores en las sociedades
anonimas y cooperativas europeas (modifica ap. 1y 2 del art. 3).
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4.8. (M. Trab. y As. Soc.,
BBOOE 8.8., rect. 22.9.2000).

Deroga los apartados 2, 4y 5 del art.. 42 y los arts. 45-52 a partir
del 1.1.2001.Modificada, véase R.D.Leg(cuantia sanciones).

Ley Organica 3/2007, de 22.3 (Jef. Est., BOE 23.3.2007).

Real Decreto 597/2007, de 4.5 (M. Trab. y As. Soc.,
5.5.2007).Sobre publicacion de las sanciones por infracciones
muy graves en materia de prevencion de riesgos laborales.

Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Afiade aptdo
5 en art. 5; aptdo 2 bis en art. 16; aptdo 7 en art. 30; aptdo 6 en
art. 3 y la Disposicion adicional decimosexta. .Modifica el art.
30.5; 31.3 y 5; art. 3actividades genéricas a).

Ley 32/2010, de 5.8 (Jef. Est.,, BOE 6.8.2010). Por la que se
establece un sistema especifico de proteccion por cese de
actividad de los trabajadores autbnomos. Modifica el articulo 32.
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cumplimentada por:

Real Decreto 39/1997, de 17.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE
31.1.1997) y sus modificaciones.
desarrollada por:

Real Decreto 1879/1996, de 2.8. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE
9.8., rect. 18.10.1996). Art.13.

Real Decreto 216/1999, de 5.2. (M. Trab. y As. Soc., BOE
24.2.1999) Art. 28.

Real Decreto 171/2004, de 30.1. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE
31.1., rect. 10.3.2004). Art. 24 y diversas disposiciones
especificas, referenciadas en los diversos apartados del sumario,
aplicada por:

Instruccién de 26.2.1996, (Secr. Est. Adm. Pub., BOE 8.3.1996).
Administracion del Estado.

Real Decreto 1488/1998, de 10.7. (M. Presid., BBOOE 17.7.,
rect. 31.7.1998). Administracion del Estado.

aplicado por:

Resolucién de 17.2.2004, (M. Adm. Pub., BOE 5.3.2004)
derogado por:

Real Decreto 67/2010, de 2actividades genéricas (M. Presid.,
BOE 10.2.2010).

Resolucidn de 23.7.1998, (Secr. Est. Adm. Pub., BOE 1.8.1998)
Administracion General del Estado.

Real Decreto 1932/1998, de 11.9. (M. Presid., BOE
18.actividades genéricas998). Adaptacion de loscapitulos Il y V
al ambito de los centros y establecimientos militares.

modificado por:

Real Decreto 67/2010, de 2actividades genéricas (M. Presid.,
BOE 10.2.2010).

Resoluciéon de 4.3.1999, (Dir. Gral. Trab., BBOOE 24.3, rect.
2.6.1999). Instituto Nacional de Salud.

Orden TAS/3623/2006, (M. Trab. y As. Soc., BOE 2actividades
genéricas1.2006).

Resolucién de 5.11.2010, (Direccién General de Ordenacion de
la Seguridad Social., BOE 6.11.2010). Por la que se dictan
instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relacion
con la aplicacion del articulo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencibn de Riesgos Laborales, en la
redaccion dada por la disposicion final sexta de la Ley 32/2010,
de 5 agosto.

Real Decreto 39/1997, de 17.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE 31.1.1997).
Reglamento de los servicios de prevencion (versién consolidada),
modificado por:

Real Decreto 780/1998, de 30.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE
1.5.1998).

Real Decreto 688/2005, de 10.6. (M. Trab. y As. Soc., BOE
11.6.2005). Art. 22.

Real Decreto 604/2006, de 19.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE
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29.5.2006). Art 1, modifica arts. 1, 2, 7,16, 19-21, 29-32, 35, 36.
ARade arts. 22bis, 31bis, 33bis y disp. adic. 10-12.

Real Decreto 298/2009, de 6.3 (M. Presid., BOE 7.3.2009). En
relacion con la aplicacién de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.
Modifica el parrafo b) del art. 4.1 del R.D. 39/1997; y afade
Anexos VIl y VIII (Transposicion de los Anexos | y Il de la
Directiva 92/85/CEE).

Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE
23.3.2010). Varios articulos y disposiciones.desarrollado por:
Real Decreto 843/2011, de 17.6 (M. Presid., BOE 4.7.2011). Por
el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacion
de recursos para desarrollar actividad sanitaria de los servicios
de prevencion. Disp. Final 14,

desarrollado por:

Orden de 27.6.1997, (M. Trab. y As. Soc., BOE 4.7.1997).

Orden TIN/2504/2010, de 20.9 (M. Trab. e Inm., BB.OO.E 28.9;
22.10 y 18.11.2010). Acreditacion de entidades especializadas
como servicios de prevencion, memoria de actividades
preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria
del sistema de prevencion de las empresas.

Real Decreto 949/1997, de 20.6. (M. Trab. y As. Soc., BOE
11.7.1997). Establece el certificado de profesionalidad de la ocupacion
de prevencionista de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30.1. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE 31.1.,
rect. 10.3.2004). Por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 505/2007, de 20.4 (M. Presid., BOE 11.5.2007). Por el
que se aprueban las Condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y
utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones,
modificado por:

Real Decreto 173/2010, de 19.2 (M. Viv., BOE 11.3.2010).
desarrollado por:

Orden VIV/561/2010, de 1.1 (M. Viv., BOE11.03.2010).Por la que
se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados.

Orden TIN/1071/2010, de 27.4 (M. Trab. e Inm., BOE 1.5.2010). Sobre
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Resoluciéon 28/02/2012, y Convenio Colectivo General del Sector de
Construccion. (2012-01-01). O. de 20/09/1986. Modelo del Libro de
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
Estudio de Seguridad e Higiene (1986-09-21).
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Resoluciéon de 18/02/1998, Modelo de Libro de Incidencias (1998-02-
28)Estatuto de los Trabajadores, modificado por:

Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). En disp. adic.
118 anade art. 37 f).

Ley 13/1996, de 30.12. (Jef. Est., BOE 31.12.1996).

Ley 60/1997, de 1actividades genéricas2. (BOE 20.12.1997).

Ley 63/1997, de 26.12. (Jef. Est., BOE 30.12.1997).

Real Decreto 1659/1988, de 24.7. (M. Trab. y As. Soc., BOE
12.8.1998).

Real Decreto-ley 15/1998, de 27.11. (Jef. Est, BOE
28.11.1998).

Ley 50/1998, de 30.12. (Jef. Est., BBOOE 31.12.1998 rect.
7.5.1999).

Ley 24/1999, de 6.7. (Jef. Est., BOE 7.7.1999).

Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est., BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999).
Ley 55/1999, de 30.12. (Jef. Est. BBOOE. 30.12.1999, rect.
3.3.2000).

Ley 14/2000, de 2actividades genéricas2. (Jef. Est., BBOOE
30.12.2000, rect. 29.6.2001).

Ley 12/2001, de 9.7. (Jef. Est., BOE 10.7.2001).

Ley 33/2002, de 5.7. (Jef. Est., BOE 6.7.2002).

Real Decreto 1424/2002, de 27.12 (M. Trab,. y As. Soc.,
BOE 19.2.2003). Regula la utilizacion detécnicas electronicas,
informaticas y telematicas por la Administracion General del
Estado. Art. 16.1.

Ley 62/2003, de 30.12 (Jef. Est., BBOOE 31.12.2003, rect. 3.1. y
1.4.2004).

Ley 43/2006, de Z2actividades genéricas2 (Jef. Est., BOE
30.12.2006). Da nueva redaccion a los apartados 4, 8 y 9 del art.
42.

Ley Organica 3/2007, de 22.3 (Jef. Est., BOE 23.3.2007).

Ley 38/2007, de 16.11 (Jef. Est., BOE 17.11.2007). En materia
de informacién y consulta de los trabajadores y en materia de
proteccion de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresatrio.

Ley 9/2009, de 6.6 (BOE 7.10.2009). Ampliacion duracion
permiso de paternidad...(art. 48 bis).

Real Decreto-ley 10/2010, de 16.6 (Jef. Est., BB.OO.E 17.6;
rect. 18.6.2010).

Ley 36/2011, de 10.10 (Jef. Est.,, BOE 11.10.2011). Reguladora
de la jurisdiccioén social. Disp. Adic. 172

Real Decreto-ley 3/2012, de 10.2 (Jef. Est., BB.OO.E 11.2.,
rect 18.2.2012). De medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.

derogados algunos articulos por:

Real Decreto legislativo 5/2000, de 4.8. (M. Trab. y As. Soc.,
BBOOE 8.8., rect. 22.9.2000). Deroga los articulos 93 a 97 a
partir del 1.1.2001. Modificado. Véase R.D.Leg.

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES.

Real Decreto 1299/2006, de 10.11. (M. Trab. y As. Soc., BOE
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12.2006 actividades genéricas). Aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificaciony registro, desarrollado por:

Orden TAS/1/2007, de 2.1. (M. Trab. y As. Soc., BOE 4.1.2007).
Establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se
dictan normas para su elaboracién y transmision y se crea el
correspondiente fichero de datos personales.

APARATOS, MAQUINAS E INSTALACIONES.

Real Decreto 1215/1997, de 18.7. (M. Presid., BOE 7.8.1997). Se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo,

modificado por:

Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid.,, BOE
13.11.2004). Da nueva redaccion al apartado 1.6.del Anexo | y
aflade apartado 4 en el Anexo Il y un nuevo parrafo a la
disposicion derogatoria tnica.

Real Decreto 1507/2008, de 12.9 (BOE 13.9.2008) de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulacién de vehiculos a motor.

derogada parcialmente por:

Ley 18/2009, de 23.11 (Jef. Est., BOE 24.11.2009). Art. 14.3.

Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2.3. (M. Int., BBOOE 14.3,,
rect. 3.8.1990). Aprueba el texto articulado de la Ley de Tréfico,
circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, modificado por, entre
otras disposiciones:

Real Decreto 2822/1998, de 23.12 (M. Presid., BBOOE
26.1., rect. 13.2.1999), modificado parcialmente por:

Orden PRE/43/2007, de 16.1 (BOE., 23.1.2007).
Orden PRE/52/2010, de 21.1 (BOE 23.01.2010).
Orden PRE/629/2011, de 22.3 (BOE 25.3.2011).

Ley Organica 15/2007, de 30.11 (Jef. Est., BOE
1.12.2007). Reforma del Cédigo Penal en materia de
seguridad vial. Art. 68, 80 y 82.

Real Decreto 818/2009, de 85 (M. Int., BOE
8.6.2009).

Ley 18/2009, de 23.11 (Jef. Est., BOE 24.11.2009). La modifica en
materia sancionadora.
aplicado por:

Real Decreto 170/2010, de 19.2 (M. Presid., BOE 3.3.2010).
Aprueba el Reglamento de centros dereconocimiento destinados
a verificar las aptitudes psicofisicas de los conductores.

CONDICIONES DE TRABAJO.
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Decreto 26.7.1957, (M. Trab.,, BBOOE 26.8., rect. 5.actividades
genéricas957). Fija los trabajos prohibidos a mujeres y menores por
peligrosos e insalubres, derogado parcialmente por:

Ley 31/1995, de 8.11. (Jef. Est.,, BOE 10.11.1995). Deroga los
aspectos relativos al trabajo de las mujeres.

Decreto 2414/1961, de 30.11. (Presid., BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961
y 7.3.1962). Reglamento de industrias molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Orden de 9.3.1971, (M. Trab., BBOOE 16 y 17.3., rect. 6.4.1971).
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, continua en
vigor unicamente:

- Capitulo |, articulo 24 (puertas y salidas) y Capitulo VII del
Titulo 1l, articulos 71-82, (prevencion y extincion de
incendios) para los lugares de trabajo que estaban
excluidos del ambito de aplicacion de las “NBE-CPI” y son
anteriores al Real Decreto 2267/2004 y no tengan
regulacion especifica a no ser, que por su caracter, la
Administracién competente lo determine.

- Para los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o
centro de trabajo asi como para los lugares de trabajo
situados dentro de los medios de transporte y para los
campos de cultivo, bosques y otros terrenos que forman
parte de una empresa o centro de trabajo agricola o forestal
pero que estén situados fuera de la zona edificada de los
mismos.

Real Decreto 1407/1992, de 20.11. (M. Relac. Cortes, BBOOE
28.12.1992, rect. 24.2.1993). Regula las condiciones para la
comercializacion vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual, modificado por:

Orden de 16.5.1994, (M. Ind. y E., BOE 1.6.1994).
Real Decreto 159/1995, de 3.2. (M. Presid., BBOOE 8.3., rect.
22.3.1995)modificado por:

Orden de 20.2.1997, (M. Ind. y E., BOE 6.3.1997) completado
por:

Resolucidon _de 25.4.1996, (Dir. Gral. Cal. y Seg. Ind., BOE
28.5.1996) modificada por:

Resolucién de 27.5.2002, (Dir. Gral. Pol. Tec., BOE 4.7.2002).

Real Decreto 1561/1995, de 21.9. (M. Trab. y S.S., BOE
26.actividades genéricas995). Jornadas especiales de trabajo,
modificado por:

Real Decreto 285/2002, de 22.3. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE
5.4., rect. 26.4.2002). Trabajo en el mar.

Real Decreto 294/2004, de 20.2. (M. Presid., BOE 27.2.2004).
Trabajo en aviacion civil.
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Real Decreto 902/2007, de 6.7 (M. Presid., BOE 18.7.2007).
Actividades moviles de transporte por carretera.

Real Decreto 1579/2008, de 26.9 (M. Presid., BOE 4.10.2008).
Trabajadores moviles que realizan servicios de interoperabilidad
transfronteriza en el sector del transporte ferroviario.

Real Decreto 1635/2011, de 14.11 (M. Presid.,, BOE
17.12.2011). Tiempo de presencia en los transportes por
carretera.

Real Decreto 485/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE
23.4.1997). Disposiciones minimas en materia de senalizacion de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE
23.4.1997). Disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, modificado por:

Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE 13.11.2004).
Anexo [, A.9.

Real Decreto 487/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE
23.4.1997). Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14.4. (M. Trab. y As. Soc., BOE
23.4.1997). Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 773/1997, de 30.5. (M. Presid., BBOOE 12.6., rect.
18.7.1997). Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Ley 39/1999, de 5.11. (Jef. Est. BBOOE 6.11., rect. 12.11.1999).
Promocién de la conciliacion familiar y laboral de las personas
trabajadoras, aplicada por, entre otras:

Real Decreto 1251/2001, de 16.11. (M. Trab. y As. Soc.,
BOE 17.11.2001). Regula las prestaciones

economicas del sistema de la Seguridad Social por
maternidad y riesgos durante el embarazo.

Derogado por R.D. 295/2009, de 6.3.

Real Decreto 525/2002, de 14.6. (M. Fom., BOE 26.6.2002). Control
de cumplimiento del Acuerdo comunitario relativo a la ordenacion del
tiempo de trabajo de la gente de mar.

Real Decreto 681/2003, de 12.6. (M. Presid., BOE 18.6.2003).
Proteccion de la salud y la seguridad de lostrabajadores expuestos
a los riegos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 290/2004, de 20.2. (M. Trab. y As. Soc., BBOOE
21.2., rect. 7.4.2004). Regula los enclaves laborales como medida de
fomento del empleo de las personas con discapacidad.

derogado parcialmente por:
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Ley 43/2006, de Z2actividades genéricas2 (Jef. Est., BOE
30.12.2006). Deroga en lo referente a las bonificaciones en
cuotas empresariales y cuotas de recaudacion conjunta.

Real Decreto 1311/2005, de 4.11. (M. Trab. y As. Soc., BOE
5.11.2005). Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion
a vibraciones mecanicas. modificado por:

Real Decreto 330/2009, de 13.3 (M. Presid., BOE 26.3.2009).
Ampliacion plazos.

Real Decreto 396/2006, de 31.3.2006 (M. Presid., BOE 11.4.2006).
Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 486/2010, de 23.4 (M. Trab. e Inm., BB.OO.E 24 .4; rect.
6.5.2010). Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
radiaciones Opticas artificiales.

CONSTRUCCION

Orden _de 20.5.1952, (M Trab., BOE 15.6.1952). Reglamento de
seguridad del trabajo en la industria de la construccién y obras
publicas, modificada por:

Orden de 10.12.1953, (M. Trab., BOE 22.12.1953).
Orden de 23. 966, actividades genéricas (M. Trab., BOE
1.10.1966) derogada parcialmente por, entre otras:

Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE
13.11.2004). Capitulo Il derogado a partir del 4.12.2004.

Decreto 3565/1972, de 7.12. (M. Viv., BOE 15.1.1973). Establece las
normas tecnoldgicas de la edificaciéon, modificado por:

Real Decreto 1650/1977, de 10.6. (M. Viv., BOE 9.7.1977) derogado
por:

Real Decreto 314/2006, de 17.3.(M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006,
rect. 25.1.2008). Modificado, véase R.D.

Orden de 23.5.1983, (M. Obr. Pub. y Urb., BOE 31.5.1983).
Clasificacion de las NTE.

Orden de 23.5.1977, (M. Ind., BBOOE 14.6., rect. 18.7.1977).
Reglamento de aparatos elevadores para obras. En vigor mientras no
se aprueben las ITC correspondientes del Real Decreto 2291/1985,
reglamento de aparatosde elevacion y manutencion, modificada por:

Orden de 7.3.1981, (M. Ind., y E., BOE 14.3.1981).

Real Decreto 1650/1977, de 10.6. (M. Viv., BOE 9.7.1977). Normativa
de la edificacién, completado por:
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Orden de 28.7.1977, (M. Obr. Pub. y Urb., BOE 18.8.1977).
derogado por:

Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E
28.3.2006; rect. 25.1.2008).

A partir del Real Decreto se elaboraron las Normas
Basicas de la Edificacion, NBE, entre ellas algunas
sobre condiciones de proteccion contra incendios.

Orden de 23.5.1983, (M. Obr. Pub. y Urb., BOE 31.5.1983).
Clasificacion sistematica de las normas tecnoldgicas de la edificacion
NTE, modificada por:

Orden de 4.7.1983, (M. Obr. Pub. y Urb., BOE 4.8.1983).
Numerosas NTE han sido publicadas en el BOE.

Real Decreto 1630/1992, de 2 actividades genéricas (M. Relac.
Cortes, BOE 9.2.1993). Dicta las disposiciones para la libre circulacion
de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE, modificado por:

Real Decreto 1328/1995, de 28.7. (M. Presid., BBOOE 19.8.,
rect. 7.10.1995) desarrollado por:

Orden de 1.8.1995, (M. Pres., BOE 10.8., rect.
4.10.1995).

Orden de 21.2001, actividades genéricas (M. Ciencia y
Tec., BOE 7.12.2001) modificada por, entre otras:

Resoluciéon de actividades genéricas 1.2005, (Dir.
Gral. Des. Ind., BOE 1.12.2005).

Resolucidon de 13.5.2008, (Dir. Gral. Des. Ind., BOE
1.6.2008).

Resolucion _de 4.3.2011, (Dir. Gral. Ind., BOE
29.3.2011).Amplian los Anexos |, I y IlI.

Orden CTE/2276/2002, de 4.9. (BOE 17.9.2002)
actualizada y ampliada por: diversas Resoluciones.

Real Decreto 1627/1997, de 24.10. (M. Presid., BOE 25.10.1997).
Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, completado por:

Resolucion de 8.4.1999, (Secr. Est. Aguas y Costas, BOE
16.4.1999). Delegacién de facultades en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion. (Facultades sobre
designacion de coordinadores de seguridad).

Resoluciéon de 8.4.1999, (Secr. Est. Aguas y Costas, BOE
16.4.1999). Delegacion de facultades en materia de seguridad
y salud en las obras de construccion. (Delegacion para la
designacion de coordinadores de seguridad y de avisar a la
autoridad laboral).

modificado por:

Real Decreto 2177/2004, de 12.11. (M. Presid., BOE
13.11.2004). Anexo IV apartado C.5.
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Real Decreto 604/2006, de 16.5. (M. Trab. y As. Soc., BOE
29.5.2006). Art. 2, afiade Disp.Adic. Unica.

Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc.,
BB.OO.E 25.8; rect. 12.9.2007). Modifica elaptdo. 4 del art.13
y el aptdo 2. del art. 18.

modificado por:

Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE
14.3.2009).
Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE
23.3.2010).

Ley 38/1999, de 5.11. (Jef. Est., BOE 6.11.1999). Ordenacion de la
edificacion, desarrollada por:

Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006; rect.
25.1.2008).

Real Decreto 212/2002, de 22.2. (M. Presid., BOE 1.3.2002).
Regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 314/2006, de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006,
rect. 20.12.2007 y 25.1.2008). Aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion, modificado por:

Real Decreto 1371/2007, de 1actividades genéricasO (M.
Presid., BB.OO.E 23.10., rect. 20.12.2007). Por el que se
aprueba el documento basico «DB-HR Proteccion frente al
ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacion.

modificado por:

Real Decreto 1675/2008, de 17.10 (M. Viv., BOE 18.10.2008).
Real Decreto 1675/2008, de 17.10 (M. Viv., BOE 18.10.2008).
Orden VIV/984/2009, de 15.4 (M. Presid., BB.OO.E 23.4., rect.
23.9.2009). Por la que se modifican determinados documentos
basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre.

Real Decreto 173/2010, de 19.2 (M. Viv., BOE 11.3.2010). Se
modifica en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad.

Real Decreto 410/2010, de 31.3 (M. Viv., BOE 22.4.2010) Por
el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el
ejercicio de su actividad. Afade punto d) al aptdo 4 del art.4.
completado por:

Orden VIV/1744/2008, de 9.6 (BOE 19.6.2008). Por la que se
regula el Registro General del Cadigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 315/2006, de 17.3. (M. Viv., BOE 28.3.2006). Crea el
Consejo para la Sostenibilidad, Innovacion y Calidad de la Edificacion,
modificado por:
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Real Decreto 410/2010, de 31.3 (M. Vivienda., BOE 22.4.2010).

Real Decreto 396/2006, de 31.3.2006 (M. Presid., BOE 11.4.2006).
Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto. Véase el apartado de
“Sustancias y productos”.

Ley 32/2006, de 18.10. (Jef. Est., BOE 1actividades genéricas0.2006).
Regula la subcontratacion en el sector de la construccion, aplicada y
desarrollada por:

Real Decreto 1109/2007, de 24.8 (M. Trab. y As. Soc.,
BB.OO.E 25.8; rect. 12.9.2007).modificado por:

Real Decreto 327/2009, de 13.3 (M. Trab. e Inm., BOE
14.3.2009).

Ley 25/2009, de 22.12 (Jef. Est., BOE 23.12.2009). Art. 4.
Aptdo 2 b) y 4.

Real Decreto 337/2010, de 19.3 (M. Trab. e Inm., BOE
23.3.2010).

Real Decreto 637/2007, de 18.5 (M. Fom., BOE 2.6.2007).Por el
que se aprueba la norma de construccion sismorresistente: puentes
(NCSP-07).

Real Decreto 105/2008, de 1.2 (M. Presidencia., BOE 13.2.2008). Por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

RUIDO

Real Decreto 1316/1989, de 27.10. (M. Relac. Cortes, BBOOE 2.11.,
rect. actividades genéricas2.1989 y 26.5.1990). Proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo, continua en vigor unicamente: Hasta el 15.2.2011
los limites de exposicion para el personal a bordo de buques de
navegacion maritima,; derogado por:

Real Decreto 286/2006, de 10.3.2006 (M. Presid., BBOOE
11.3,, rect. 14.3. y 24.3.2006).

Real Decreto 212/2002, de 22.2. (M. Presid., BOE 1.3.2002). Regula
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinas de uso al aire libre, modificado por:

Real Decreto 524/2006, de 28.4. (M. Presid., BOE 4.5.2006).
Modifica art. 53.1, anexo Ill B 563 y sustituye el anexo XI.

Real Decreto 1513/2005, de 16.12. (M. Presid., BOE
17.12.2005).Referente a evaluacion y gestion del ruido
ambiental.

Real Decreto 1369/2007, de 1actividades genéricasO (M. Presid.,
BOE 23.10.2007). Establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico
aplicables a los productos que utilizan energia.
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Real Decreto 286/2006, de 10.3.(M. Presid., BBOOE 11.3., rect.
14.3 y 24.3.2006). Proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

OTRAS DISPOSICIONES EN GENERAL

- Regulacién de la jornada laboral. RD 2001/83
- Formacién de comités de seguridad. D. 423/71
- EPIs contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341
- Requisitos y métodos de ensayo:

calzado seguridad / proteccion / trabajo UNEEN344/A1
- Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1
- Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1
- Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1

- MIE-BT-028. Reglamento electrotécnico de baja tension.

- ITC MIE-AEM 3. Carretillas automotoras de manutencion.

- Reglamento de aparatos elevadores para obras.

- Correccion de errores.

- Modificacion.

- Modificacion.

- Reglamento seguridad en las maquinas. RD 1495/86

- Requisitos de seguridad y salud en maquinas. Directiva RD 1435/92 89/392/CEE.

- ITC MIE-AEM 2. Gruas-Torre desmontables para obra. Correccion de errores,
Orden 28-06-88.

- ITC MIE-AEM 4. Gruas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96.

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de noviembre de
2022

PP

Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz
arquitecto del Centro de Estudios Ambientales

Teodoro Dublang, 25 42 planta 01008 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 162696
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org http://cea.vitoria-gasteiz.org
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1. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, forma parte de la documentacién del Proyecto adjunto
y tiene por objeto definir las condiciones de caracter técnico con que deben ejecutarse las obras del
PROYECTO DE RENATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP SANTA MARIA DE
VITORIA'Y LANDAZURI IKASTOLA HLHI.

Se especifican asimismo las condiciones que han de reunir las unidades de obra, la forma de
realizar los trabajos y los materiales precisos para la correcta ejecucion del Proyecto.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que el Contratista conoce y admite el
presente Pliego de Condiciones Técnicas.

CONDICIONES TECNICAS GENERALES.

1- Las obras deberan realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el
presente Proyecto, asi como a las érdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite
la Direccién Facultativa de Obra, durante la fase de ejecucion.

2- La Direccion Facultativa, es la unica que impartira instrucciones y érdenes en la obra, quedando
obligado el Contratista a su cumplimiento.

3- Cualquier propuesta e interpretacién o variacién sobre el Proyecto requerira previa consulta y
aprobacion del Director Facultativo, previa conformidad si procediera, de la Propiedad.

4- La Propiedad debera dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo,
como representante técnico para dirigir la correcta ejecucion de lo proyectado.

5- El Contratista tendra obligacién de tener al frente del personal y por su cuenta un el personal
adecuado para este tipo de trabajos.

6- El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendra la experiencia necesaria en
base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecucion, obligando este extremo tanto al Contratista
general como a subcontratas, instaladores y gremios.

7- Las ordenes a impartir por el Director Facultativo en la obra las dara al Constructor o trabajador
de mayor cualificacion presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel,
mediante comunicacién escrita en el Libro de Ordenes y Visitas que estara en todo momento en la
obra. El representante del Contratista firmara como enterado de su contenido.

8- El proceso de ejecucién de las unidades de obra se realizara con arreglo a las especificaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, complementadas por las 6rdenes del Director
Facultativo. Las condiciones de aceptacién y rechazo seran determinadas en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y en su defecto se estara a lo dispuesto en el Cddigo Técnico
de la Edificacion (CTE) y las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE) correspondientes.

10- Los materiales y equipos a utilizar en la obra seran los definidos y con las calidades
especificadas en la documentacion del Proyecto. En todo caso, al comienzo de las obras y con
suficiente antelacion para que el ritmo de ejecucion de las mismas no sea afectado, el
Adjudicatario presentara la totalidad de materiales y maquinaria necesaria a utilizar en la obra.

11- El hecho de que el Director Facultativo apruebe la maquinaria y materiales presentados e
inspeccione la recepcién y de los mismos, no exime al Adjudicatario o Constructor de la
responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que establecera los controles que
crea oportunos para la recepcion de los materiales en obra, ensayos y control de la ejecucion.

12- El Adjudicatario tendra en la obra un Diario a disposicion del Director Facultativo, sobre este



diario se indicaran, cuando proceda, los siguientes extremos:

a.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y a la regularizacion del
contrato, tales como notificaciones de toda clase de documentos (6rdenes de
servicio, disefios, mediciones, etc.).

b.- Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).

c.- Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas

en la obra.

d.- Las fechas de aprobacién de muestras de materiales y de precios nuevos o

contradictorios.

e.- Las recepciones de materiales.

f.- Las incidencias o detalles que presentan algun interés desde el punto de vista de la
calidad ulterior de los trabajos de calculo de precios, de coste, de la duracion real de
los trabajos, medios personal y maquinarias empleados, etc.

13- El Contratista Adjudicatario de las obras sera el Unico responsable de las incidencias que
pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la
construccion auxiliar.

El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los
preceptos del vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construccion,
aprobado el 20 de Mayo de 1.952 y las Ordenes Complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y
23 de Septiembre de 1.966, lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1.971 asi como todo lo contenido en los
Documentos Basicos (DB) del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) relativo a Seguridad.

Se cumpliran igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion por
ordenanzas municipales o condiciones que se expresen en la licencia de obras.

El Contratista no tendra derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de
seguridad adoptadas en la obra, aunque estas hayan sido impuestas por la Direccién de Obra,
pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario
se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el cumplimiento de las
medidas de proteccion exigidas por la normativa vigente.

14- El Constructor tendra en cuenta lo dispuesto en el R.D. 1627/97 a efectos de no modificar los
supuestos contemplados en el presente Proyecto a efectos de no incrementar los riesgos
derivados de la ejecucion y debera dar cuenta al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la
Edificacion de cualquier alteracion no prevista en tal sentido.

15-Para la buena conservacion de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento
y durabilidad, el Director Facultativo entregara al Promotor una ficha-informe con las normas de
mantenimiento y conservacion de las distintas partes de obra durante el periodo de vida de la
misma.

- El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones sefialadas en la misma.

- Servira de base para las citadas normas, lo especificado en el Codigo Técnico de la

Edificacion (CTE) y en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE).

2.PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: MATERIALES.
CONDICIONES DE CARACTER GENERAL.
- Procedencia de los materiales.

El Contratista propondra al Director de Obra con suficiente antelacion, en ningun caso inferior a 14
(catorce) dias naturales, el tipo de maquinaria.

En ningun caso podran ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya



sido aprobada plenamente por el Director de Obra.
- Examen y aceptacion.

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberan:
o Ajustarse a las especificaciones de este Pliego.
o Ser examinados y aceptados por la Direccion de Obra.

La aceptacion de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene
especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el Contratista viene obligado a:
o Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.
o Sustituir todas las plantas que a la terminacion del plazo de garantia, no rednan las
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantacion.

La aceptacion o el rechazo de los materiales competen a la Direccion de Obra, que establecera
sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.

Los materiales rechazados seran retirados rapidamente de la obra, salvo autorizacién expresa en
contrario de la Direccién de la misma. Los que a juicio de la Direccion de Obra no sean
admisibles, se retirardn a pesar de que estuvieran colocados, sin cargo extraordinario a los
Presupuestos ya aceptados por el Contratista.

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberan ser sometidos a la aprobacion
previa de la Direccion de Obra, quién podra someterlos a las pruebas que juzgue necesarias,
quedando facultada para desechar aquellos, que a su juicio, no reunan las condiciones deseadas.

Seran de utilizacion parcial las Normas Tecnolégicas de la Edificaciéon (NTE) en lo referente a
condiciones de aceptacion o rechazo de unidades de obra, asi como en sistemas de colocacion,
fijacion y medicion, siempre que no contradigan lo especificado en los restantes documentos del
Proyecto o en el Pliego.

- Almacenamiento.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad
para el empleo y sea posible una inspeccién en cualquier momento.

El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales al entender que éstos sélo se
consideran como integrantes de la obra, tras la ejecucion de la partida donde deban incluirse.

- Inspeccién y ensayos.

El Contratista debera permitir a la Direccion de Obra y a sus delegados el acceso a los, talleres,
almacenes, fabricas, etc., donde se encuentran los materiales y la realizacion de todas las pruebas
que la Direccion de Obra considere necesarias. Estos ensayos y pruebas, tanto de materiales
como de unidades de obra, seran realizados por laboratorios especializados en la materia, que en
cada caso seran designados por la Direccion de Obra. Los ensayos o reconocimientos verificados
durante la ejecucion de los trabajos no tienen otro caracter que el de simples antecedentes para la
recepcion, por consiguiente, la admision de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen
antes de la recepcion, no atenua las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de
reconocimiento final y pruebas de recepcion.

Las plantas podran ser inspeccionadas en los viveros donde se encuentren, en cualquier momento
que lo considere oportuno la Direccién de Obra.

- Sustituciones.



Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algun material, se recabara, por escrito,
autorizacién de la Direccion de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitucion;
la Direccion de Obra contestara, también por escrito y determinara, en caso de sustitucion
justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo analoga
funcién y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. En caso de ser especies vegetales, la
sustitucion se realizara con especies del mismo grupo que las que sustituyen, y reuniran las
necesarias condiciones de adecuacion al medio y a la funcion prevista.

- Materiales para fuera de especificacion.

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones especificas de
cada tipo, deberan cumplir las condiciones que la practica de la buena construccion ha
determinado por su empleo reiterado.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO.

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, seran de probada y reconocida calidad,
debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobacién del Ingeniero o Arquitecto Director
de Obra, cuantos catalogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y
viveristas se estimen necesarios.

Si la informacién no se considera suficiente, podran exigirse las pruebas oportunas para identificar
la calidad de los materiales a emplear.



3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: EJECUCION DE LAS OBRAS.
CONDICIONES GENERALES.

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutaran de acuerdo con las normas e
instrucciones fijadas en la memoria y en los Planos del Proyecto, con el presente Pliego de
Condiciones Técnicas y con las indicaciones de la Direccion Técnica, quién resolvera las
cuestiones que puedan plantearse en la interpretacién de los citados documentos y en las
condiciones y detalles de la ejecucion.

Todos los desvios provisionales y operaciones complementarias a los mismos, como sefializacion,
balizamiento, etc., seran por cuenta del Contratista, que quedara asi mismo responsabilizado de
su mantenimiento, salvo que los mismos estén expresamente incluidos en el Proyecto.

- Programa de trabajo.
Como norma general, las obras objeto de contratacion se realizaran de acuerdo con el orden
cronolégico que a continuacion se establece. Este orden podra alterarse cuando la naturaleza o la

marcha de las obras asi lo aconsejen, previa comunicacion y aceptacion por la Direccién de Obra.

Las obras objeto de contratacion se subdividen en dos fases: Trabajos de Disefio y
Construccion y Labores de Plantaciéon y Siembra de Vegetacion:

-TRABAJOS DE DISENO Y CONSTRUCCION-

TRABAJOS A REALIZAR Otofo Invierno Primavera Verano Otofo
2022 2023 2023 2023 2023
Tipo Operacion Duracion |Oct|Nov|Dic [Ene|Feb|Mar|Abr|May|Jun| Jul [Ago|Sep|Oct|Nov|Dic
meses
zZ FASE 0. 1
© Trabajos previos.
3 FASE 1. Analisis 1
a diagndstico preoperacional.
(r/—) FASE 2. Boceto. 1
Z Disefo de Proyecto.
S FASE 3. Redaccion de 7.5
> Proyecto. Licitacion.
'e) FASE 4. Ejecucion de A35 O O N
z Proyecto. Construccion. *9
2] FASE 5. Elaboracion de 2
o informes y resultados.
DIAGNOSTICO 2

A Trabajos de Construccion. * Labores de Plantacion y Siembra de Vegetacion.




-LABORES DE PLANTACION Y SIEMBRA DE VEGETACION- Y -PERIODO DE GARANTIA-

TRABAJOS A REALIZAR Otofo Invierno Primavera Verano Otofo

2023 2024 2024 2024 2024

Tipo| Operacion |Frecuencia / afio|Oct|Nov|Dic|Ene |Feb|Mar|Abr|May|Jun|Jul|Ago|Sep|Oct|Nov|Dic

DESBROCE 1/ afo + |+ |+ | + | + |+
) SIEGA 1/ afio + |+ [+ |+ | + |+
~ | ESCARDA 1/ afo + | +
W | SIEMBRA sin n° * | = +
= | TRAT. FITOS. sin n° + | +
O | ABONADO 1/ afio + +

PODA sin n° + | +
) ESCARDA 1/ afio + | +
,9 PLANTACION sin n° s o
S | TRAT. FITOS. sin n° + | +
2 | ABONADO 1/ afio +
< RIEGO 10 / afio + |+ [+ + | + |+
PODA 1/ afio + | +
o) ESCARDA 1/ ano + | +
9,: PLANTACION sin n° s o
O | TRAT. FITOS. sin n° + | +
2 | ABONADO 1/ afio +
< RIEGO 10 / afio + |+ [+ |+ |+ [+
DIAGNOSTICO

+ Trabajos de Conservacion de la Vegetacion, durante Periodo de Garantia.

PRESCRIPCIONES QUE SE ESTABLECEN EN RELACION A LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA PREVISTAS EN PROYECTO.

- Replanteo.

Una vez adjudicado el contrato, se efectuara sobre el terreno el Replanteo previo de la obra y de
sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su representante legalmente autorizado
para comprobar la correspondencia con los planos. El Replanteo debera de marcar las areas
donde actuar, las bandas de vegetacion a sembrar o desbrozar, los ejemplares arbéreos a podar,
etc.

Los gastos del Replanteo seran de cuenta del Contratista. ElI Contratista viene obligado a
suministrar todos los utiles y elementos necesarios para estas operaciones, y correran de su
cuenta todos los gastos que ocasionen. Del resultado del Replanteo se levantara si se considera
necesario un Acta de Comprobacion (o Recepcion) que firmara el Contratista y la Direccion
Técnica de la Obra. Dicha Acta reflejara la conformidad o disconformidad del Replanteo respecto
a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas de
las obras, asi como cualquier punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento
del Contrato.

- Labores previas.

Incluye aquellas labores a realizar sobre terrenos degradados con presencia de vertidos o basuras
cuya retirada, limpieza y adecuada gestion de residuos es necesaria realizar antes de comenzar
las obras principales de la obra.

Se hara una limpieza general y separacion selectiva de terrenos con escombros varios consistente
en la retirada de forma mecanica y/o manual de vallas, palets, maderas, enseres, acopios de
residuos y basuras dispersas mediante la seleccion y carga mecanica y/o manual y traslado a
contenedores de Residuos Solidos Urbanos (RSU), Residuos de Construccién y Demolicién
(RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o



planta de tratamiento.

En la planta de tratamiento se abonara el canon de vertido de los residuos, segun tasa de vertido
vigente en la planta de tratamiento autorizada, medido su peso en bascula. El Contratista
entregara semanalmente la relacion cuantificada de gestién de residuos, frecuencia que podra
modificarse segun indique la Direccion de Obra.

- Preparacion del terreno.

Labores destinadas a mejorar el terreno previamente a la instalacion de la plantacién de
vegetacion y de la siembra.

o Subsolado (Sélo si necesario).
Operacion de subsolado lineal con tractor forestal de 180 cv, equipado con 2 rejones separados 2
m ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin inversion de horizontes, siguiendo las
curvas de nivel, en terrenos de pendientes menores al 25% y dejando surcos cada 2 m. Se
realizara segunda pasada del subsolador en 90 grados respecto a la direccién anterior para
establecer una mallade 2 m x 2 m.

o Despedregado mecanizado y/o manual (Sélo si necesario).
Despedregado mecanizado y/o manual de terreno con pedregosidad superficial del 10 % o mayor,
realizado mediante apero despedregador hidraulico de 1,5 m de ancho de labor arrastrado por
tractor de ruedas de 60 cv u otro medio mecanico y/o manual, incluida descarga en lugar de
acopio situado a distancia inferior a 500 m.

¢ Aporte mecanizado y/o manual de tierra vegetal (Siempre).
Suministro, transporte y extendido mecanizado y/o manual de tierra vegetal, mediante pala
cargadora, en capa uniforme de espesor segun proyecto. La tierra vegetal cumplira los requisitos
establecidos en las unidades de obra del Proyecto.

e Enmienda organica mecanizada y/o manual (Siempre).
Extendido por medios mecanizados y/o manuales de material (compost) en una dosificacion
aproximada de 10 kg / m2 (100 tn / ha) segun indicaciones de la Direccién de Obra y volteado con
rotovator arrastrado por tractor u otro medio mecanico y/o manual, para su incorporacién al suelo
a una profundidad media de 15 cm.

- Desbroces.

e Desbroce extensivo de herbaceas (Sélo si necesario).
Desbroce de zona con predominio de herbaceas mediante el pase de desbrozadora de martillos
de 2 m de ancho, acoplada a la toma de fuerza del tractor forestal de 180 cv, sin recogida de
restos herbaceos.

e Desbroce de praderas rusticas (Sélo si necesario).
Desbroce de praderas rusticas con desbrozadora de cuchillas flotantes (flaymover) de 90 cm de
anchura de trabajo, montado sobre brazo articulado y acoplado a la toma de fuerza de un tractor u
otro medio mecanico, en todo tipo de terrenos (incluso ataluzados) y densidades de vegetacién
alta/media/baja, con arbustos de hasta 20 cm de diametro, sin recogida mecanizada de restos.

e Desbroce de pradera (Siempre).
Desbroce de praderas con desbrozadora de hierba con cabezal de nylon (manual, semiautomatica
o automatica) o con disco de dos dientes, en todo tipo de terrenos y densidades de vegetacion
alta/media/baja, incluyendo la retirada de los restos generados a vertedero.

- Siegas.

Puntualmente para el mantenimiento de algunas areas se realizaran siegas anuales, mediante
pase de segadora y corte con motoguadafia de hilos, incluyendo la recogida de restos lefiosos.



Se realizara la operacion mediante el pase de segadora de 1,4 m de anchura de corte, acoplada a
la toma de fuerza del tractor jardinero de 60 cv, incluido el corte con motoguadafa de hilos de las
herbaceas que prosperan en los alcorques de los arboles y los bordes de los arbustos, macizos y
otros equipamientos, incluida recogida de residuos vegetales y transporte a la zona de acopio de
los mismos a menos de 500 m.

- Movimientos de tierras.

Pequefios movimientos de tierra ejecutados mecanicamente destinados a remodelar
superficialmente el terreno para crear una nueva topografia ajustada al disefio paisajistico de la
restauracion.

e Transportes, carga y descarga.
Carga, transporte y descarga de tierras de préstamo a obra, acopiadas a una distancia entre 10-
20 km, considerando ida y vuelta, con camién basculante 4 x 4 de 14 t.

e Excavaciones.
Excavacion a cielo abierto en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos, con
separacion de materiales no aptos, acopio en el borde de la excavacion y traslado a contenedores
de Residuos Sélidos Urbanos (RSU), Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) y metal, en
zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o planta de tratamiento.

e Terraplenes.
Formacion de terraplén sobre terreno compacto con tierra vegetal procedente de la excavacion o

de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 a 40 cm.
- Caminos.

Ejecucion mecanizada de caminos, areas de estancia o reunion rusticos con materiales de origen
reciclado o natural, consistente en el cajeado de la traza del camino o similar sobre el terreno y
posterior relleno y compactacion de la subbase y base, rematandose superficialmente con un
pequeno aporte de arena u otro arido permeable segun unidad de obra del Proyecto. La
profundidad de excavacion y capas de materiales puede variar segun la obra. Cuando se ejecuta
sobre un terreno natural en primer lugar se separa y acopian los primeros cm de tierra vegetal
(rica en materia organica) que posteriormente se empleara para rematar los bordes laterales del
camino ocultando los materiales aportados y permitiendo su posterior resiembra. Incluso se
ejecutan cunetas laterales y pasos de tubo o pasos superficiales de hormigén para dirigir la
escorrentia superficial sin afectar al camino si es necesario.

e Separacion de tierra vegetal.
Extraccién de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad de
10 cm, con separacion de materiales no aptos, con acopio en el borde de la excavacioén y traslado
a contenedores de Residuos Sélidos Urbanos (RSU), Residuos de Construccién y Demolicidon
(RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a vertedero controlado y/o
planta de tratamiento.

o Cajeado.
Excavacion a cielo abierto en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos a profundidad

uniforme de espesor segun proyecto, con separacion de materiales no aptos, acopio en el borde
de la excavacion y traslado a contenedores de Residuos Sdélidos Urbanos (RSU), Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a
vertedero controlado y/o planta de tratamiento.

o Aporte de aridos reciclados.
M3 de piedra 40-80 mm procedente de planta de reciclaje sobre terreno compacto, puesto en obra
en capa uniforme de espesor segun proyecto, incluso preparacion de la superficie de asiento,
transporte a obra, extendido, regado y compactado al 100% del proctor modificado.




o Aporte de zahorras reciclada.
M3 de zahorras recicladas 0-32 mm (Z-25), en capas de base, puesto en obra en capa uniforme
de espesor segun proyecto, extendido y compactado al 100 % del proctor modificado, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste "Los Angeles" de los aridos < 30.

e Cuneta de recogida de aguas.
Perfilado y refino de cuneta, de seccion trapecial en tierra, segun planos, con transporte de los
productos resultantes a contenedores de Residuos Solidos Urbanos (RSU), Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD) y metal, en zona de acopio a menos de 1 km, con traslado a
vertedero controlado y/o planta de tratamiento.

- Podas de arbolado.

Se denomina poda a la eliminacién de partes aéreas de un arbol mediante Utiles de corte, en base
a unos objetivos determinados.

En la poda no se utilizaran ni hachas ni tijeras corta setos y de entre el resto de tijeras, mejor
utilizar las de corte que las de cizalla. En caso de proximidad a lineas eléctricas se utilizaran
pértigas aislantes.

El material de corte debe estar en perfectas condiciones y debe afilarse todos los dias para
producir cortes limpios sin desgarro. Deberan desinfectarse entre dos operaciones de poda
consecutivas para evitar la propagacion de enfermedades. Para ramas de cierto peso se seguira
la técnica de los tres cortes: antes del corte definitivo dos cortes de descarga. En el corte se
dejaran siempre intactos, el cuello de la rama y la arruga de la corteza, que son el origen del labio
de cierre de la herida. No se recomienda el uso de pinturas cicatrizantes. Los instrumentos
utilizados para trepar a los arboles no deben producir dafios en éste, por lo que se descarta la
utilizacién de puas, espuelas o crampones.

Se incluye en la operacion la saca del material vegetal al lugar de acopio de restos vegetales para
su posterior triturado, el material susceptible de aprovechamiento, de al menos 10 cm de diametro,
se apilara en un lugar préximo para el aprovechamiento vecinal, si este existiera.

Los cortes de la poda deben ser limpios y rectos, efectuados forma que se evite la acumulacién de
agua sobre ellos.

Tal y como se aprecia en la figura, el corte se situara lo mas cerca
posible del collar de la rama (engrosamiento del tronco por encima de
la rama) sin danarlo ni eliminarlo, ya que en el collar se encuentra el
cambium responsable de la cicatrizacion de la herida. El angulo de
corte sera tal que minimice la superficie de la herida de corte y evite la
acumulacion de agua sobre él.
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Se debera evitar el corte de ramas con diametros mayores de 10 cm.
En caso de que la eliminacion de una rama de estas caracteristicas
resulte necesaria, se contara con el acuerdo de los técnicos
municipales competentes en la materia. Tras el corte se aplicara en la
herida un producto fungicida de impregnacion (excepto en el cambium,
porque se retrasaria la cicatrizacion) y a continuacién un producto
impermeabilizante, para evitar el ataque de hongos xil6fagos.

En los casos en los que sea necesario eliminar una rama pesada o de gran diametro, se cortara
en trozas sucesivas desde la punta al punto de insercion, para evitar desgarros de la corteza o de
la madera.

El corte basal de este tipo de ramas se debe llevar a cabo en tres tiempos:



Primero, se hara un pequefio corte (A) en la parte baja
de la rama para evitar el arranque de tejidos del tronco o
de la rama.

A continuacion, se corta la parte superior de la rama (B),
aproximadamente a 5 cm del corte anterior.

Por ultimo, tras la caida de la rama, se efectia el corte
final (C), que elimina los restos de la rama sin riesgo de
ocasionar dafios por arranque de tejidos.
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\ e Los cortes para reducir la longitud de una rama seran

efectuados en la axila de una rama lateral, que tomara la
funcién de prolongacién de la misma, favoreciéndose de
este modo la cicatrizacion.

El diametro de la rama lateral debe ser al menos de 1/3 del diametro de la principal. El momento
mas adecuado para este tipo de operaciones es tras el pleno desarrollo foliar de la rama.

Tanto las podas de formacion como las de recuperacion se establecen en funcién de la altura y
diametro normal del arbol.

- Riegos.

Se propone un siguiente esquema de riegos mediante el uso de mangueras de presién acopladas
a un camion-cuba.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la implantacién y
hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el
cepelldn donde se encuentran las raices y no se pierda por la tierra que la rodea.

Ademas de los riegos inmediatos tras la plantacion, se realizaran 10 riegos durante el primer
periodo vegetativo para toda la planta durante el primer afios tras la plantacion. Los riegos
coincidiran en las épocas en que se detecte el mayor déficit hidrico, marcadas en el calendario de
obras y en coordinacion con las indicaciones del Director de Obra.

Los riegos se haran de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectie un lavado del
suelo, no se dafen los protectores de base, ni den lugar a erosiones del terreno. Los dafos
inferidos por una incorrecta ejecucién de los riegos correran a cargo del Contratista, que habra de
subsanarlos de forma inmediata.

No se regara en dias de fuerte viento. No se efectuaran riegos posteriores a la plantacién sin
comunicarlos previamente a la Direccion de Obra. El Contratista estara obligado a seguir las
indicaciones sobre frecuencia de los riegos que le marque la Direccion de Obra. El alcorque o
parterre de las plantas estara en todo momento en buen estado.

Se distinguen riegos para arboles (dosis de 80 I/riego) y arbustos (30 l/riego).



Tras determinar la direccion de derribo (1) y
despejar la base del arbol y las vias de
escape, se empieza serrando la boca (2), que
debe penetrar en el arbol entre una quinta y
una cuarta parte de su diametro.

La boca debe abrirse a un angulo aproximado
de 45°.

El corte oblicuo (3) se realiza antes del corte
horizontal (4), que debe unirse con el oblicuo
siguiendo una linea recta perpendicular a la
direccion de derribo.

Si los tocones pueden arrancar astillas del
arbol, como suele ocurrir con las maderas
mas blandas, la boca debera terminarse
realizando pequefios cortes laterales (5) a
ambos lados de la juntura o charnela (6).

El corte posterior (7) también debe ser
horizontal y ha de hacerse a una altura de
entre 2,5y 5 cm con respecto a la base de la
boca.

Si el diametro del arbol es menor que el sable,
el corte posterior puede realizarse en un solo
movimiento (8).

En caso contrario, la sierra debera moverse
varias veces (9).

- Apeos.

Debido al alto grado de especializacion y peligrosidad de estos
trabajos, esta tarea la deberan llevar a cabo equipos
profesionales y especializados. La empresa Adjudicataria
debera mantener informada a la Direccién de Obra de su plan
de trabajo de apeos con la suficiente antelacion, para poder
comunicarselo a los afectados y a los técnicos municipales
competentes en la materia.

El apeo debera realizarse con todas las medidas de seguridad y
precauciones necesarias, asi como con todos los medios
manuales y mecanicos convenientes. Se debe contar ademas
con la conformidad de los técnicos municipales competentes en
la materia. Se podran prohibir los métodos o medios que puedan
causar dafios al término de la obra o durante el transcurso de la
misma. En estos casos se podra exigir a la empresa
Adjudicataria el desmontaje del arbol mediante el uso de
cuerdas.

En los casos en los que el Ayuntamiento solicite el
aprovechamiento de la madera, ésta se debera trocear en trozas
de 0,5 a 1 m de longitud, presentandola apilada en forma de
estéreo y atada mediante cuerdas. En algunos casos, se
deberan reservar los troncos enteros. La madera debera ser
colocada en lugares donde no interfiera con los trabajos en
curso.

El derribo de pies debe efectuarse de manera adecuada y
ordenada, de forma que la caida no afecte a ningun otro pie,
tanto si se prevé derribar como si no, debiendo evitarse derribos
en cadena que afectarian a mas pies de los previstos.

El derribo del arbol se hara mediante caida dirigida, efectuando
los cortes con la motosierra de la manera descrita en la figura
adjunta.

El método mas generalizado se utiliza para apear arboles con
raigales de mas de 15 cm de diametro. La técnica estandar se
modifica si los arboles tienen copas de un solo lado, si estan
inclinados o si su diametro supera el doble de la longitud de la
hoja de la motosierra.

En los casos en los que sea viable derribar el arbol entero
debido a sus dimensiones o a la inexistencia de arboles o
instalaciones e infraestructuras cercanas, se debera contar con
la autorizacién de la Direccion de Obra. El apeo sera mediante
caida dirigida y debera hacerse con todas las medidas de
seguridad y medios necesarios para evitar accidentes y dafios a
personas, infraestructuras, instalaciones y plantas proximas al
lugar del apeo.

En el resto de los casos, el apeo comenzara con el desmontaje
de la copa, que se iniciara eliminando las ramas de abajo hacia
arriba, permitiendo de esta manera la caida libre de las ramas
superiores. La corta de las ramas se llevara a cabo mediante
caida dirigida. Una vez en el suelo, se procedera a su troceado.



La caida libre de las ramas se hara en los casos en los que se cuente con la autorizacion
municipal, cuando el medio lo permita y no haya objetos, materiales o vegetacion de interés a
preservar bajo los arboles. En caso contrario y cuando se trate de cortar ramas mal implantadas o
peligrosas, el descenso se llevara a cabo mediante cuerdas. La empresa Adjudicataria debera
vigilar que la rama no bascule o se desplace a causa del viento.

Tras la eliminacion de la copa, se procedera al corte del tronco mediante trozos hasta llegar al
nivel del suelo, excepto en los casos en los que se autorice el derribo del tronco completo.

El tocén resultante del apeo debe quedar a ras de suelo o como maximo a 10 cm de la superficie
del suelo, en el caso que por razones técnicas o de seguridad sea imposible cortar mas abajo.

Los restos vegetales de las operaciones de apeo seran triturados in situ e incorporados al terreno
acordandolo siempre con la Direccion de Obra, en caso de que las dimensiones lo posibiliten,
retirandose el resto. En el caso de restos de gran tamafo, éstos seran transportados a zona
forestal o a los lugares indicados por la Direccion de Obra, formando estéreos de madera apilada
y atada mediante cuerdas. Se debera vigilar con especial cuidado que los estéreos queden
debidamente inmovilizados en su lugar para evitar futuros accidentes por desmoronamiento y
rodadura de los troncos.

o Apeo de arbolado de hasta 10 m de altura.
Aplicaciéon de todas las operaciones descritas anteriormente en arbolado de hasta 10 m de altura.
Se crean diferentes unidades de obra segun el perimetro normal (perimetro del tronco medido a
1,30 m del suelo).

o Apeo de arbolado de entre 10 y 20 m de altura.
Aplicaciéon de todas las operaciones descritas anteriormente en arbolado de entre 10 y 20 m de
altura. Se crean diferentes unidades de obra segun el perimetro normal.

- Abono.
Se incluyen en el Proyecto dos operaciones de abono.
e Abono para el arbolado (Siempre).

Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de arbol o parterre de vegetacion, tipo
NKP 15-15-15, a una dosis de 500 g/ud, incluido carga y transporte.

o Abono extensivo de suelos pobres (Sélo si necesario).
Abonado de gran intensidad, para suelos pobres, consistente en suministro, extendido por medios
mecanico-manuales y volteado con motocultor de los siguientes productos en las dosificaciones
referidas: estiércol tratado, 6 kg/m2; abono quimico complejo NKP 15-15-15, 60 g/m2; y turba
negra fertilizada, 1 I/m2.

- Escardas.

Para el correcto mantenimiento de los alcorques y parterres y la eliminacién de la vegetacion
oportunista y competidora que se desarrollara tras las plantaciones, se llevaran a cabo escardas
en la base de todas las plantas introducidas, con cuidado de no afectar al acolchado de las
plantaciones en caso de que este esté presente.

Se distinguiran dos tipos de escarda diferentes, una para los alcorques de las especies arbéreas y
otra para las plantas de tipo arbustivo, las matas y las plantas trepadoras.

Se llevara a cabo una escarda anual sobre todas las plantas introducidas. Las escardas se
efectuaran en coordinacion con las indicaciones del Director de Obra.

- Plantaciones.



e Plantacion de arbolado.
Suministro y plantacién de planta forestal presentada a raiz desnuda segun lista de especies y
proporcion descrita en Planos de Proyecto, sobre casillas picadas de 40 x 40 x 40 cm realizadas
con miniexcavadora distribuidas de la manera que se sefale en Planos, incluso abonado con 20
gr de abono de liberacion lenta y formalizacién del alcorque con la tierra sobrante (se esparcira el
resto), suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesor,
anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado.

¢ Plantacion mecanizada de seto (Sélo si necesario).
Plantacion mecanizada mediante ahoyadora perforadora de 2/4 cv de potencia, de 50/180 rpm del
husillo y sinfin plantador de 350 mm o excavador de hoyos de 400 mm como elemento perforador,
con una densidad de plantacion de 3/6 uds/m, con zanja de 0,30 x 0,40 m, incluso suministro de
planta en proporcion y especies segun Planos de Proyecto o de acuerdo a indicaciones de la
Direccion de Obra, abonado, riego, arranque de las marras, transporte y retirada de restos a limite
del jardin.

e Plantacion mecanizada de arbolado (Sélo si necesario).

Plantacion mecanizada de especies arboreas segun Planos de Proyecto o de acuerdo a
indicaciones de la Direccion de Obra, realizada por medios mecanicos, incluido replanteo, en
terreno de consistencia blanda en pendiente inferior al 300% incluido hoyo de 100 x 100 x 100 cm,
realizado con miniexcavadora minimo con 2 semanas de antelacion, retirada y acopio de los 30
cm superiores de tierra para volver a colocarla en su lugar, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
€n su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada procedente de la excavacion mezclada con 200 | de compost 12 (20% del
volumen total del hoyo), abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino
tratada en autoclave de nivel 4 de 6 cm de diametro y 2 m de largo, con punta en la parte inferior y
achaflanado en la superior, realizacién de alcorque con la tierra sobrante (se esparcira el resto y
riego de asiento con 50 | de agua, inmediatamente posterior a la plantacion, 10 riegos durante el
primer periodo vegetativo y una cava y escarda al alcorque.

- Siembras.

Suministro de semillas y siembra manual de herbaceas para formacion de pradera natural, por
siembra de la mezcla especificada en los Planos del Proyecto, comprendiendo la cava manual de
25 cm de profundidad de labor y abonado de fondo con fertilizante complejo NKP 20-12-8 a razén
de 3 kg/a, rastrillado manual para la preparacion del terreno, perfilado definitivo, siembra manual
de la mezcla indicada a voleo a razén de 3 kg/a, incorporacion de 5 I/m2 de mantillo, resiembra de
superficies fallidas, delimitacion y sefializacion hasta correcta implantacién, cuidados durante la
nascencia asi como la primera siega.

- Tratamientos fitosanitarios.

Tratamiento contra hongos e insectos en vegetacion arbustiva, arbolado de mediano y gran
porte, con aplicacion de insecticidas y fungicidas de ingestion o contacto de amplio espectro,
mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante pulverizacion, con cafones de
tratamiento con chorro nebulizador con 8/10 boquillas, depdsito de 600/1000 | de capacidad,
motor de 30/65 cv de potencia y una capacidad de 0,3/38 I/min. y un alcance en horizontal de
30/45 m y de 25/38 m en vertical, montado sobre camion.

- Triturado de restos vegetales.

Aquellos restos vegetales resultantes de las operaciones aqui descritas que no puedan ser
reutilizados o empleados en otros usos, se trataran mediante trituracion.

El Contratista podra optar por realizar la trituracion in situ esparciendo los restos por areas
forestales en capas no superiores a 5 cm o por el traslado de los restos a una zona de acopio
acordandolo siempre con la Direccion de Obra. Eliminacién de residuos procedentes de
operaciones silvicolas mediante astillado, con un volumen aproximado de restos <25 est/ha, en
terreno de cualquier condicion y pendiente <35%, i/extendido de las astillas en capas de 5 cm de



espesor maximo, medida la superficie origen de los residuos.
MATERIAL, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS A EMPLEAR.

La adquisiciéon de todo tipo de material, maquinaria y herramienta necesaria para la ejecucion de
la obra, sera de cuenta y cargo del Adjudicatario, asi como los gastos de mantenimiento,
conservacion y transporte para un perfecto funcionamiento durante el periodo de vigencia del
contrato.

La maquinaria y vehiculos que oferten las empresas Licitadoras en todo momento se encontraran
en perfecto estado de conservacion y utilizacion.

El Adjudicatario debera aportar cuantas herramientas se precisen para una buena realizacion del
servicio concursado y dispondran de las reservas correspondientes para suplir las normales
incidencias que surjan. Todas ellas deberan encontrarse en todo momento en perfecto estado de
conservacion y limpieza.

Queda prohibido al Adjudicatario introducir vehiculos de traccion mecanica en los itinerarios
peatonales ciclistas o ecuestres, y en los céspedes y praderas salvo los casos necesarios para las
labores propias de los trabajos de mantenimiento descritos en este Pliego.

- Materiales a emplear en la preparacion del terreno.

o Tierra vegetal.
Los canones de aceptacion que se consideran, son los siguientes:

- Composicién granulométrica de la tierra fina:
o Arena: 50/75 %.
o Limoy arcilla: 20 / 30 %.
o Humus:2/10 %.
o Cal: inferior al 10 %.

Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa.

- Indice de plasticidad menor de 8.

- Granulometria: ningun elemento superior a 5 cm de diametro. Menos del 3 % de los
elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. El 20 / 25 % de los materiales deben estar
comprendidos entre 2-10 mm de diametro.

- Composicién quimica: Porcentajes minimos:

o P205 asimilable: 0'3 por 1.000.
o K2 O asimilable: 0'1 por 1.000.
o Nitrégeno: 1 por 1.000.
o Fésforo total: 150 p.p.m.
o Potasio: 80 p.p.m.

o Abonos organicos.

Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicion, causada

por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y

estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafos, y singularmente, de

semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta linea, el empleo de productos elaborados

industrialmente.

La utilizacion de abonos distintos a los aqui resefados sélo podra hacerse previa autorizacion de

la Direccién de Obra. Se utilizara la siguiente forma de abono organico.

o Turba.
Se denomina turba al material organico procedente de la descomposicion anaerobia de residuos
vegetales. La turba sera de tipo rubia o finlandesa, salvo que la Direccion de Obra indique lo
contrario.

No contendra cantidades apreciables del cinc, lefia u otras maderas, ni terrones duros.



Su pH sera inferior a siete y medio (7'5).

Su porcentaje minimo de materia organica sera del ochenta y cinco por ciento (85%).

Tendra como minimo capacidad para absorber el doscientos por cien (200%) de agua, sobre la
base de su peso seco constante.

e Acido humico.
Compuestos organicos de origen industrial con una riqueza superior al 15 % de acido humico
soluble en agua.

e Mantillo.
Procedente de estiércol o de compost. Sera de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al
tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribucion y evitar apelotonamientos.
Su contenido en nitrégeno sera aproximadamente del 14%.

o Abonos minerales.
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o mas elementos
fertilizantes. Deberan ajustarse en todo a la legislacién vigente (Ordenes Ministeriales de 20 de
Junio de 1.950 y de 19 de Julio de 1.955 y cuales quiera otras que pudieran dictarse
posteriormente).

Podran emplearse abonos quimicos en estado sélido o liquido. En cualquier caso deberan ser
solubles y contener los elementos NKP en las siguientes proporciones: 15-15-15.
El 80% del fosforo (P205) debera ser soluble en agua, y el nitrégeno de asimilacion lenta.

- Materiales a emplear en la plantacion.

¢ FElementos vegetales.
Definiciones:

Las dimensiones y caracteristicas que se senalan en las definiciones de este articulo son las que
han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la
plantacién. Estas ultimas, figuraran en la descripcion de plantas que se hagan en el Proyecto.

- Arbol: Vegetal lefioso, que alcanza cinco metros (5) de altura o mas, no se ramifica
desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.

- Arbusto: Vegetal lefioso que, como norma general, se ramifica desde la base y no
alcanza los cinco metros (5) de altura.

- Mata: Arbusto de altura inferior a un metro (1).

- Planta vivaz: Planta de escasa altura, no lefiosa, que en todo o en parte vive varios
afios y rebrota cada temporada.

- Anual: Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo.

- Bienal o bisanual: Que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que
germinan y dan hojas el primer afo y florecen y fructifican el segundo.

A los efectos de este Pliego, las plantas se asimilan a matas cuando alcanzan sus dimensiones y
las mantienen a lo largo de todo el afio y a los arbustos cuando superar el metro de altura.

- Tapizante: Vegetal de pequefa altura que, plantado a una cierta densidad, que cubre el
suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Seran, en general, pero no
necesariamente, plantas cundidos.

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, no lefioso, y de pequeiio
tamano, que plantado emite raices y da origen a una nueva planta.

- Tepe: Porcién de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raices, que se corta en
forma generalmente rectangular para implantacién de céspedes.

- Cepellones: Se entiende por cepelldn, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raices con
corte limpio y precaucion de que no se disgreguen. El cepellén podra presentarse atado
con red de plastico o metalica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de arboles



de gran tamafio o transporte a larga distancia, el cepellon podra ser atado con red y
escayolado.

- Contenedor: Se entendera por planta en contenedor, la que haya sido criada o
desarrollada, por lo menos dos afnos antes de su entrega, en recipiente de gran tamano
dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantacién. En cualquier caso, debera
tener las dimensiones especificadas en las unidades de obra del Presupuesto.

- Trepadoras: Son las que siendo de naturaleza herbacea y vivaces, se sujetan por si
solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados.

¢ Condiciones generales de las plantas.
Las plantas perteneceran a las especies o variedades sefaladas en este Pliego, en la Memoria
y/o en los Planos y reuniran las condiciones de edad, tamano, desarrollo, forma de cultivo y de
trasplante que asimismo se indiquen. Se exigira al Contratista un certificado acreditativo de la
especie vegetal y origen de los individuos suministrados.

Las plantas suministradas poseeran un sistema radical en el que se hayan desarrollado las
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Las plantas
estaran ramificadas desde la base, cuando ése sea su porte natural.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas
sera la minima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que,
aun cumpliendo la condicién de porte, sobrepasen en afos la edad necesaria para alcanzarlo.

La planta estara bien conformada y su desarrollo estara en consonancia con la altura. Los fustes
seran derechos y no presentaran torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos.

En todas las plantas habra equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este ultimo estara
perfectamente constituido y desarrollado en razén a la edad del ejemplar, presentando de manera
ostensible las caracteristicas de haber sido repicado en vivero.

Seran rechazadas las plantas que:

- En cualquiera de sus érganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de
plagas o enfermedades.

- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

- Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos
especiales o por otras causas.

- Lleven en el cepelldn plantulas de malas hierbas.

- Durante el arranque o el transporte hayan sufrido dafios que afecten estas
especificaciones.

- No vengan protegidas por el oportuno embalaje.

- No presenten el tronco recto.

- Presenten enroscamientos en sus sistemas radicales.

La preparacion de la planta para su transporte al lugar de plantacion se efectuara de acuerdo con
las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido.

Las especies trasplantadas a raiz desnuda se protegeran en su zona radicular mediante material
organico adecuado. Las plantas en maceta se dispondran de manera que ésta quede fija y
aquéllas suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre si.

Los arboles con cepellén se prepararan de forma que éste llegue completo al lugar de plantacion,
de manera que el cepelldbn no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo
compacto.

El transporte se organizara de manera que sea lo mas rapido posible, tomando las medidas
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso estara convenientemente protegida.



El numero de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantacién debe ser el que
diariamente pueda transplantarse. Cuando no sea asi, se depositaran las plantas sobrantes en
zanjas, cubriendo el sistema radicular con tierra convenientemente y protegiendo toda la planta. Si
el terreno no tuviera tempero, se efectuara un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente
humedad.

La Direccion de Obra podra exigir un certificado que garantice todos los requisitos, y rechazar las
plantas que no los reunan. El Contratista vendra obligado a sustituir todas las plantas rechazadas
y correran a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso
producido pueda repercutir en el plazo de ejecucién de la obra.

e Presentacion y conservacion de la planta.
Las plantas a raiz desnuda, deberan presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo,
las raices sanas y bien cortadas sin longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de
plantacion.

Deberan transportarse al pie de obra para su plantacion el mismo dia que sean arrancadas en el
vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositaran en zanjas de forma que queden
cubiertas con 20 cm. de tierra sobre la raiz. Inmediatamente después de taparlas, se procedera a
su riego por inundacién para evitar que queden bolsas de aire entre sus raices. No permitir nunca
que la planta quede desnuda y al sol.

Las plantas de maceta deberan permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran inmediatamente
después de su llegada a la obra, se depositaran en lugar cubierto o se taparan con paja hasta
encima del tiesto.

En cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan depositadas

No obstante, las marras que se produzcan durante el periodo de garantia (doce meses) por
encima del 10%, seran repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta.

e Origen y autenticidad de la planta.
Se recurrira preferentemente a proveedores que cuente con certificacion del origen de la planta.

- Otros elementos.

e Vientos y Tutores.

Para asegurar la inmovilidad de los arboles de 2 a 2,5 m de altura y evitar que puedan ser
inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raices con la tierra, lo que
ocasionaria el fallo de la plantacion, se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en la tierra,
de tamafio proporcionado al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las
primeras ramificaciones. Las maderas utilizadas en la construccion de tutores deberan estar
tratadas y resistir la putrefaccion y estaran exentas de irregularidades. El tratamiento consistira en
una inmersion durante quince minutos en una solucién de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o
de otra manera igualmente eficaz. Las dimensiones del tutor seran de 1,70 m x 0,05 m x 0,05 m.

e Protectores de base de plantacion.
Los protectores se colocaran en la base los arbustos, plantas forestales y trepadoras. Se trata de
mantas organicas de yute de 1 cm. de espesor y de 70 x 70 cm de superficie que mejora y
favorece el desarrollo de las plantas al evitar competencia con otras no deseadas y al conservar la
humedad edéafica.

El protector de yute se anclara al terreno mediante seis grapas de acero galvanizado.

e Materiales para siembras.
Para la totalidad de las superficies a sembrar, se usara la mezcla de semillas descrita en los
Planos




Las semillas seran de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. Se
presentaran a la Direccion de Obra en envases, precintados con la correspondiente etiqueta de
garantia, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme.

Careceran de cualquier sintoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores.

No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos, seran de cuenta del
Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.

La Direccion de Obra podra realizar pruebas de germinacion a cargo del Contratista. Estas
pruebas se realizaran con arreglo a las "Normas Internacionales para Ensayos de Semillas" de
1.966. Las semillas estaran disponibles para inspeccién antes de ser mezcladas. La Direccién de
Obra podra exigir que la siembra se realice por separado si las semillas son de grosor muy
diferenciado.

La siembra debe extenderse algo mas alla de su contorno definitivo para proceder a la definicion
de un borde neto después de la implantacion, aumentando ademas la cantidad de semilla en los
limites.



4. MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS.
PLAZO DE GARANTIA.

El Contratista viene obligado a la conservacion de la obra ejecutada durante el plazo de garantia
fijado, desde su terminacion hasta la Recepcion Definitiva.

A este respecto sefalar que el plazo de garantia de las unidades de obra correspondientes a las
labores de plantacién y siembra de vegetacién objeto de este Pliego sera de 1 afo a partir de la
Recepcion Provisional de la obra, tiempo durante el cual el Contratista queda obligado a las tareas
de mantenimiento indicadas en el punto correspondiente de este Pliego. Pasado este tiempo se
recibira la obra de forma definitiva.



5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
EJECUCION DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las
condiciones estipuladas y cuantas 6rdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director de
Obra.

De todos los materiales se presentaran muestras al Director de Obra para su aprobacién y con
arreglo a ellas se ejecutara el trabajo.

Si a juicio del Director de Obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendra el
Contratista la obligacion de sustituirla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que
merezca la aprobacion del Director de Obra, no dandole estos aumentos de trabajo derecho a
percibir indemnizacion de ningun género, aunque las malas condiciones de aquéllas se hubiesen
notado después de la Recepciéon Provisional. Antes de efectuar cualquier unidad de obra en
cantidad, el Contratista debera presentar una unidad, o las que considere necesarias a la
Direccion de Obra, completamente terminadas. El Contratista no tendra derecho a abono alguno
por la ejecucion de estas muestras si no son aprobadas por la Direccién de Obra, ni por las
demoliciones necesarias para la nueva ejecucion, de acuerdo con las normas que dicte la
Direccion de Obra a la vista de la muestra.

Seran de cuenta del Contratista los medios auxiliares de la construccién, no cupiendo por tanto
responsabilidad alguna a la Direccion Técnica, por cualquier accion o averia alguna que pueda
ocurrir en la obra por insuficiencia o defecto en la disposiciéon de dichos medios auxiliares.

El Contratista entregara la obra con todas sus partes completamente terminadas y los servicios
funcionando perfectamente, sin dejar residuos de ningun tipo.

PERMISOS Y LICENCIAS.
La Contrata debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las obras.
SENALIZACION DE LAS OBRAS.

Para la realizacién de las unidades de obra de ejecucion prevista en zonas de dominio publico de
la red de carreteras se seguiran las medidas de seguridad vial y sefializacion que indica la
instruccion 3.8.1C/87 (BOE 18-09-87) de Carreteras.

SERVICIOS AFECTADOS.

Antes de comenzar las obras se examinara con detenimiento la zona de trabajo con el fin de no
afectar con las mismas a servicios o servidumbres publicas o privadas (conducciones, tuberias,
lineas eléctricas, telefénicas, etc.), cuya existencia pueda deducirse de la presencia de hitos,
sefiales, revestimientos, arquetas, registros o cualquier otro indicio. Si antes de comenzar o en el
transcurso de las obras, alguna de éstas fuese localizada, se detendran las mismas y se dara
inmediata cuenta a la Direccion Técnica para que sean adoptadas las medidas oportunas.



6. OTRAS CONDICIONES GENERALES.

La Contrata debera responsabilizar de la ejecucion de las obras (conforme a Proyecto) objeto de
la presente contratacion, a una persona Encargada de la empresa, la cual debera estar
constantemente en obra mientras en ella se trabaje.

La mision de la persona Encargada sera la de atender y entender las érdenes de la Direccion
Facultativa, conocer el presente Pliego de Condiciones, velar por que el trabajo se ejecute en
condiciones idéneas y por el correcto cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

La persona indicada sera a costa del Contratista y debera ser admitida por la Direccion Técnica
del Proyecto, la cual podra en cualquier momento, por causas justificadas, prescindir de esta
persona, exigiendo al Contratista su reemplazo.

En las visitas de obra que efectue la Direccién de la misma, estara acompafiada de la persona
mencionada, de las que recibira cuantas aclaraciones y ayudas necesite.

DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion de Obra correra a cargo de un técnico responsable del Centro de Estudios
Ambientales. La interpretacion técnica sera a cargo del Director de Obra.

De todos los materiales se presentaran muestras a dicho Director y con arreglo a ellas se
ejecutara el trabajo.

Toda obra incorrectamente ejecutada, sera sustituida y reconstruida por el Contratista, sin que
pueda servirle de excusa el que el Director de Obra haya examinado la construccién durante las
obras, ni que haya sido abonada en liquidaciones parciales.

De existir alguna diferencia en la interpretaciéon de las condiciones de los Pliegos, el Contratista
debera aceptar siempre el criterio de la Direccién de Obra.

LIBRO DE ORDENES Y OTROS DOCUMENTOS DE OBLIGADA PERMANENCIA EN OBRA.

a) En una caseta en la obra tendra el Contratista un Libro de Ordenes en el que se dispondran las
indicaciones, constancias de cualquier cambio, nuevas decisiones o instrucciones relativas a la
obra que el Director de Obra necesite darle. Su redaccion debe ser clara y concisa y una vez
recibidas, el Constructor debe firmarlas.

b) De igual manera, el Contratista debera tener en lugar visible y para conocimiento de los
Encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Orden Ministerial del 14 de abril de 1997.

c) Asi mismo, en caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta obra, éste, una vez
aprobado de acuerdo al Estudio Basico de Seguridad y Salud que aporta el Proyecto, debera estar
localizable en la obra durante su ejecucion.

La empresa Contratista sera la Unica responsable de las omisiones sobre este particular.
PLAZO DE EJECUCION.

a) El Plazo de Ejecucion del conjunto de todas las obras objeto del presente Pliego se fija en un
total de 168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) DIAS NATURALES, si bien la OBRA SE
EJECUTARA EN DOS FASES DIFERENCIADAS:

- PRIMERA FASE: Debe ejecutarse en el periodo de cierre del centro por vacaciones escolares
durante los meses de segunda mitad de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (entre el 16 de
Junio y el 30 de Septiembre), finalizando en todo caso antes del 30 de Septiembre de 2023.




Estos PRIMEROS 107 (CIENTO SIETE) DiIAS NATURALES, contados a partir de la fecha que se
fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, corresponden EXCLUSIVAMENTE a los TRABAJOS
de CONSTRUCCION, que se llevaran a cabo de acuerdo a los siguientes capitulos del
Presupuesto:

¢ 01# Demoliciones y Movimientos de Tierras.
02# Urbanizacion.
03# Equipamiento.
05# Seguridad y Salud.
06# Otros elementos.
07# Gestidon de Residuos de Construcciéon y Demolicion.

- SEGUNDA FASE: Debe ejecutarse en el periodo ideal de plantacién de vegetacion durante los
meses de Octubre y Noviembre (entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre), finalizando en
todo caso antes del 31 de Enero de 2024.

Estos ULTIMOS 61 (SESENTA Y UNO) DIAS NATURALES, contados a partir de la fecha que se
fije en el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, estan destinados EXCLUSIVAMENTE a LABORES
de PLANTACION Y SIEMBRA DE VEGETACION, que se llevaran a cabo de acuerdo a los
siguientes capitulos del Presupuesto:

o 04# Siembra y Plantaciones.

o (05# Seguridad y Salud.

b) Durante la ejecucion de la PRIMERA FASE, los trabajos de construccion se llevaran a cabo
de manera que no resulte incompatible con la actividad docente, procurando llevar a cabo los
trabajos mas incompatibles (cortes de pavimentos, demolicion de pavimentos y excavacion en
caja) fuera del horario lectivo (de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes), de no estar previamente
acabados y en el caso de que haya actividad docente.

c) El programa de ejecucion de los trabajos comprendidos en la presente contratacion debera
prever la realizacion de las distintas labores proyectadas en las épocas adecuadas para ello y
conforme al Calendario de Obras contenido en este Pliego. A tal efecto la empresa Adjudicataria,
antes del inicio de los trabajos, debera elaborar un Plan Detallado de Ejecucion de Obra, que
habra de ser aprobado previamente a su ejecucion por la Direccion de Obra.

d) Se establece asi mismo un Periodo de Garantia de 1 (UN) ANO durante el cual el
Adjudicatario se hara cargo de los Trabajos de Conservacion de la Vegetacion que afectan
entre otros a las praderas en cuanto a siegas, a los riegos del arbolado de talla y escarda de la
plantacion sobre acolchado plastico, a la reposicion de las marras y a cuantas otras labores se
describen dentro de los trabajos de conservacion de la vegetacion en este Pliego. Se consignara
una partida para tal labor en el Presupuesto.

e) Se establece igualmente y de acuerdo a la legalidad vigente, un Plazo de Garantia por
Defectos de Construccion de: 1 (UN) ANO para los denominados Defectos de Acabado; 3
(TRES) ANOS para Vicios o Defectos que Afecten a la Habitabilidad y 10 (DIEZ) ANOS para
Defectos que Afecten a la Seguridad Estructural.

f) Una vez terminada la obra, se llevara a cabo un Levantamiento Topografico del estado final
del nuevo patio, a cargo de la empresa Adjudicataria de las obras. Se consignara una partida para
tal labor en el Presupuesto.

CALENDARIO DE OBRAS.

Las obras objeto de contratacion se subdividen en dos fases: Trabajos de Disefio y
Construccion y Labores de Plantaciéon y Siembra de Vegetacion:

-TRABAJOS DE DISENO Y CONSTRUCCION-




TRABAJOS A REALIZAR Otofio Invierno Primavera Verano Otofio
2022 2023 2023 2023 2023
Tipo Operacion Duracion |Oct|Nov|Dic [Ene|Feb|Mar|Abr|May|Jun| Jul [Ago|Sep|Oct|Nov|Dic
meses
zZ FASE 0. 1
8 Trabajos previos.
O FASE 1. Analisis 1
a diagndstico preoperacional.
(',—) FASE 2. Boceto. 1
zZ Disefio de Proyecto.
S| FASE 3. Redaccion de 75
> Proyecto. Licitacion.
O FASE 4. Ejecucion de A35 B | & & = | ®
‘2| Proyecto. Construccion. )
2" FASE 5. Elaboracién de 2
informes y resultados.
DIAGNOSTICO 2

A Trabajos de Construccion. * Labores de Plantacion y Siembra de Vegetacion.

-LABORES DE PLANTACION Y SIEMBRA DE VEGETACION- Y -PERIODO DE GARANTIA-
TRABAJOS A REALIZAR Otorio Invierno Primavera Verano Otorio
2023 2024 2024 2024 2024
Tipo| Operacion |Frecuencia / afio|Oct|Nov|Dic|Ene |Feb|Mar|Abr|May|Jun|Jul|Ago|Sep|Oct|Nov|Dic
” DESBROCE 1/ afo + [+ |+ | + | + |+
&( SIEGA 1/ afo + |+ [+ |+ | + |+
LéJ ESCARDA 1/ afo + | +
< SIEMBRA sin n° ©o| e +
X [TRAT. FITOS. sin n° + | +
ABONADO 1/ afo + +

o PODA sin n° + | +
9 ESCARDA 1/ afo + | +
o | PLANTACION sin n°® I
@ | TRAT. FITOS. sin n° + |+
% [ ABONADO 1/ aho +

RIEGO 10/ afo + |+ [+ + | + |+
o PODA 1/ afo + | +
=) ESCARDA 1/afo + | +
< [PLANTACION sin n° * [ *
8 TRAT. FITOS. sin n° + | +
X | ABONADO 1/ afo +

RIEGO 10/ ano + |+ [+ + | + |+

DIAGNOSTICO

+ Trabajos de Conservacion de la Vegetacion, durante Periodo de Garantia.

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de noviembre de 2022

PP

Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz
arquitecto del Centro de Estudios Ambientales

Teodoro Dublang, 25 42 planta 01008 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 162696
ceaadmin@yvitoria-gasteiz.orq http://cea.vitoria-gasteiz.org
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

En cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio del Departamento de Medio Ambiente,
Planificacion Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y del Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, por los que se regulan la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicion, se redacta el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION para las obras correspondientes al Proyecto de
NATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR DE LOS CEIP SANTA MARIA DE VITORIA Y
LANDAZURI IKASTOLA HLHI, en Vitoria-Gasteiz.

El presente estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién del
correspondiente PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION por
parte del Constructor. En dicho plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas
en este documento en funcidn de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
obra.

De acuerdo con el Decreto 112/2012 de 26 de junio y con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por los
que se regulan la gestion delos residuos de construccion y demoliciéon, se presenta el presente
Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion con el siguiente contenido:

- Identificaciéon y estimacion de la cantidad (en Tn y m?), de los residuos y materiales de
construcciony demolicidon que se generaran en la obra.

- Medidas para la prevencion de residuos.

- Operaciones de valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generen.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Descripcidn de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion u
otras operaciones y su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para
justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente
en caso de que sepretenda modificar su emplazamiento durante la obra.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion
en capitulo independiente.

2. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS.

Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Los residuos y materiales a los que se refiere el presente estudio son los generados en las obras
correspondientes a trabajos de demolicién de pavimento impermeable principalmente de tipo
aglomerado asfaltico (LER 170302 mezclas bituminosas) para posibilitar la creacién de superficies
permeables naturales de suelo fértil.

Sus especificaciones concretas y las mediciones en particular constan en el documento de
Presupuesto al que el presente estudio complementa a ese respecto.

No existe prevision de utilizar materiales considerados peligrosos.

El resto de materiales que intervienen en la obra son residuos inertes, no peligrosos, que no
experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.
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Europea establecida por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero:

NOTA 1. Volumen minimo: No se consideran incluidos en el computo general los materiales que

no superen 1m? de aporte.

NOTA 2. Envases: No se entra a estudiar los residuos derivados de los envases, palés, botes,
envoltorios plasticos, de carton o de otro material, etc. por considerar que carecemos de
informacion suficiente para hacerlo, ya que dependera de las condiciones de compra y suministro
de los materiales. Esta cuestion queda pendiente de resolver por parte del Constructor a la hora de
redactar el preceptivo PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
En nuestro estudio sélo contemplamos los residuos genéricos de la obra por demolicion, rotura,

despunte, merma, etc.

| A.1.: Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en
el cadigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en
el cadigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en
el cédigo 17 05 07
|A.2.: Nivel Il

RCDs: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X |17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17
03 01
2. Madera
| [17 0201 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latéon
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo
1704 10
4. Papel
| 200101 Papel
5. Plastico
| [170203 Plastico
6. Vidrio
| [17 0202 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso
distintos a los del cédigo 17 08 01
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RCDs: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

X 010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07
0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
| [170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 17 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los cédigos 17
09 01,02y 03
RCDs: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con SP's o contaminadas
por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con SP's
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de
hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen
SP's
17 06 05 Materiales de construccion que contienen amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso
contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que
contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que
contienen policlorobifenilos (PCB's)
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que
contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06
01y03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen SP's
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen SP's
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...
16 01 07 Filtros de aceite
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200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RCDs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y

03

3.ESTIMACI()N’ DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION.

Estimacion de la cantidad de cada tipo de RCDs que se generara en la obra, en toneladas y
metros cubicos.

NOTA 1. Volumen minimo: No se consideran incluidos en el computo general los materiales que
no superen 1m? de aporte.

La estimacion de los volumenes se realiza en funcidon de las mediciones de superficies sobre plano
de las areas a demoler segun Proyecto, y la estimacion de las profundidades segun la experiencia
previa de las demoliciones y de la apertura de zanjas indicadas en el Presupuesto general del
Proyecto de Reforma de la calle San Prudencio.

De este modo se obtienen las siguientes cantidades:

A.1.: RCDs Nivel ll
m?3 Tn
Metros
cubicos | Toneladas de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs de cada | cada tipo de
tipo de RCDs
RCD
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacidén estimados
directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
m?3 Tn
Metros
cubicos | Toneladas de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs de cada | cadatipo de
tipo de RCDs
RCDs
RCDs: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 144,85 362,13
2. Madera
3. Metales
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4. Papel

5. Plastico

6. Vidrio

7.Yeso

RCDs: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 241,42 603,55
2. Hormigon

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
4. Piedra

TOTAL estimacion 241,42 603,55

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS.

Se marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra:

Todos los Agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en
relacién conlos RCDs y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion
Facultativa.

Se debera optimizar la cantidad de materiales solicitados para la ejecucion de la
obra. Unexceso de materiales es origen de mas RCDs sobrantes de ejecucion.

Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion,
con el fin de evitar su rotura y su consiguiente transformacion en residuo.

Si se realiza la clasificacion de los RCDs, habra que disponer de los contenedores
X mas adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacién selectiva se
debera llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la
separacion posterior incrementaria los costes de gestion.

X Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y
transporte de losdiversos RCDs deberan estar debidamente etiquetados.

Se impedira que los RCDs liquidos y organicos se mezclen facilmente con

X otros y loscontaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores,

sacos o0 depdsitos adecuados.

Se realizaran, si es caso y tras la aprobacion de la Direccién Facultativa,

X modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la
reutilizacion de las mismas.

X Instalacién de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables.

X (X X| X
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5. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

Se marcan las operaciones proyectadas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(de la propia obra o externos):

|A.1.: Nivel |

EXCAVACION

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA

Almacenaje

Tratamiento

Destino

|A.2.: Nivel Il

RCDs: Naturaleza no pétrea

| AlImacenaje

| Tratamiento

| Destino

1. Asfalto

17 03 02

Mezclas bituminosas

Contenedor

Sin tratamiento

Gestor autorizado RCDs

rocas trituradas distintos
de los mencionados en
el codigo 01 04 07

especial

X distintas a las del codigo especial
17 03 01 Contenedor Reciclado parcial |Planta de reciclaje RCDs
RCDs: Naturaleza pétrea | Almacenaje | Tratamiento | Destino
1. Arena, grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y Contenedor Sin tratamiento Gestor autorizado RCDs

Contenedor

Reciclado parcial

Planta de reciclaje RCDs

Todos los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” se trasladaran a gestor de residuos

autorizado.
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6.MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En base al articulo 8 del Decreto 112/2012 de 26 de junio, los residuos de construccion vy
demolicion deberan separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

- Hormigoén (LER 170101) 10t

- Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales ceramicos (LER 170103) 10t

- Metal (LER 1704). En este caso Hierro y acero (LER 170405) En todos los casos
- Madera (CER 17020T) En todos los casos
- Vidrio (LER 170202) 0,25t

- Plastico (LER 170203) En todos los casos
- Papel y carton (LER 200101) 0,251

- Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802) En todos los casos

En base a ello y de darse el caso, se realizara la seleccion diferenciada de los siguientes residuos y
materiales:

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: contenedor individual.

- Metal: saca individual.

- Madera: contenedor individual.

- Plastico: saca individual

- Lodos: contenedor individual

Estos contenedores y sacas no seran todos coincidentes en el tiempo.

7. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION U OTRAS OPERACIONES.

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de

gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra son (se marcan aquellas que sean
de aplicacion a la obra):

Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,
cartones...

Sacas individuales de 1,25 m3.

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén.

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Planta mévil de reciclaje “in situ”.

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o
materiales ceramicos.

En el PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION estas
instalaciones podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucién, siempre con el acuerdo de la Direccion Facultativa de la obra.
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8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

PLIEGO CON CARACTER GENERAL

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en obra.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Gestion de RCDs segun RD 105/2008 de 1 de febrero y Orden 2690/2006, realizandose su
identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de RCDs se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas.

CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Es obligacion del Contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de
la misma, los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por las instituciones de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

PLIEGO CON CARACTER PARTICULAR

Las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto son (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra):

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 m3, bien en contenedores metalicos especificos con la
ubicacion y condicionado a lo que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefalizados y segregadosdel resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15 cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos.

Esta informaciéon también debera quedar reflejada en los sacos industriales vy
otros medios de contencidn y almacenaje de residuos.
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El Responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depédsito de residuos ajenos al mismo. Los
X | contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario
de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos vy
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCDs.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (Ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este dltimo caso se debera asegurar por parte del Contratista realizar una
X | evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
X | debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
encuentren en una obra de derribo 0 de nueva planta se regiran conforme a la
legislacién nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (Restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de RCDs vy la Lista Europea de Residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos
X de los plasticos, restos de madera o cualquier otro residuo para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.
Otros (indicar).
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9. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RESIDUOS.

La valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y demolicion,
forma parte como capitulo 7 del Presupuesto del Proyecto.

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de noviembre de 2022

PP

Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz
arquitecto del Centro de Estudios Ambientales

Teodoro Dublang, 25 42 planta 01008 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 162696
ceaadmin@yvitoria-gasteiz.org http://cea.vitoria-gasteiz.org




