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DL3_2. Formularioa Eskaintza teknikoa - I. Fasea
Sarrera

Lizitazioaren eskaintza teknikorako eredua ematen du lizitazio-dokumentu honek.

“DL1_Dokumentu Arautzailea MAEP_TurboWave” eta “DL2 _TurboWave-Erronka” lizitazio-
dokumentuak arretaz irakurri behar dira dokumentu honetako galderen erantzunak prestatu
aurretik. DL1 dokumentuan deskribatu da erantzunak sailkatzeko sistema.

Erantzunetan Calibri letra mota erabili behar da, 10 puntuko tamaina gutxienez, eta ezarritako
erantzunaren mugak errespetatu behar dira: erantzunaren mugei buruz emandako informazioa ez
da kontuan hartuko ebaluaziorako.

Erantzun bakoitza galdera horren erantzunean emandako informazioaren arabera ebaluatuko da
bakarrik. Beste galdera batzuen erantzunetan emandako informazioa ez da kontuan hartuko.

Erantzun batean pentsatu behar da Ebaluazio Batzordeko kideek ez dutela aldez aurretik
ezagutzen ez lizitatzailea ez erreferentzia gisa erabilitako aurreko proiekturik.Ebaluazio
Batzordeko kideek ezin dute aldez aurreko ezagutzarik erabili.

Ez da webguneetarako estekarik erabili behar, eta ez dira kontuan hartuko ebaluaziorako.

Enpresaren literatura orokorra edo merkataritza-materiala ez erabiltzea gomendatzen dugu,
ebaluaziorako ez baita kontuan hartuko.

Honako egitura hau ezarri da eredu honetako atalak aurkeztean:
e Lehenengo zatian, bete beharreko baldintza deskribatu da.
e Ondoren, baldintza betetzen dela frogatzeko nahi diren probei buruzko orientazioa emanda.
e Azkenik, erantzuna ebaluatzeko erabiliko diren irizpideak aurkeztu dira.

Erantzuna bermatzeko irudiak erabiltzea gomendatzen dugu. Erabiltzen badira, irudi-paketea
eranskin gisa aurkeztu behar da, eskaintza teknikotik bereiz. Eranskina ez da kontuan hartuko
erantzun honen orrialdeak zenbatzeko mugaren barruan, baina 20 MBko fitxategi indibidualaren
tamainaizango du gehienez ere.
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1 Berrikuntza

Proposatutako diseinu kontzeptualak ikerketarako eta garapenerako jarduerak eskatzen dituzten
berrikuntzak izan behar ditu, duen potentziala ezartzeko eta artearen egoerarekiko hobekuntza
nabarmenak eskaintzeko.

Proposaturiko sistemaren eta haren azpisistemen alderdi kontzeptualki berritzaileak deskribatu
behar dira.

Erantzunak erakutsi behar du diseinu honek hobekuntza nabarmena dakarrela egungo
teknologiekin alderatuta, DL2 erronkaren deskribapenean proposatutako ebaluazio-arloak
aipatuta.

Ebaluazio-irizpideak

e Berrikuntzak/berrikuntzek artearen egoerari nabarmeneko hobekuntzak egiteko
potentziala.

Ponderazioa: % 10

Erantzunaren muga 3 orrialde A4 neurrian
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2 Bidetagarritasuna

2.1 Bideragarritasun teknikoa
2.1.1 Teknologiaren deskribapena

Proposatutako diseinu kontzeptualak soluzio tekniko sinesgarria eman behar die TurboWave
erronkaren eskakizunei.

Deskriba ezazu proposamenaren diseinu kontzeptuala. Erantzunak honako hauek aztertu behar
ditu:

e Funtzionamenduaren azpian dauden printzipioak.
e Soluzioa osatzen duten elementuak eta azpisistemak.

e Eragiketen/mantentze-lanen estrategiaren aurretiazko planteamendua.

Ebaluazio-irizpideak

e Deskribatutako eragiketa-oinarrien eta proposatutako diseinu kontzeptualaren
sinesgarritasuna eta sendotasuna (% 8).

e Planteatutako eragiketa- eta mantentze-estrategiaren sinesgarritasuna (% 2).
Ponderazioa: % 10

Erantzunaren muga 4 orrialde A4 neurrian

2.1.2 Moldatze numerikoa eta fisikoa

Proposatutako kontzeptuarekin loturik egindako aurretiko moldatze numerikoaren eta fisikoaren
ikuspegi orokorra eman behar da, honako hauek adierazita: helburua (kontzeptuaren
karakterizazioa, errendimenduaren ebaluazioa, biziraupena, karga, etab.), azpisistemaren
irudikapenaren ikuspegia (aerodinamika, eraginkortasun mekanikotik elektrikora, sarera
entregatzea..) eta aintzat hartutako baldintza operatiboak. Egindako kanpainak bideratzeko
erabilitako zehaztapen teknikoak, estandarrak eta protokoloak identifikatu.

Egungo simulazio-gaitasuna deskribatu, modelo numerikoak zenbateraino baliozkotu diren
adierazita (adibidez, egindako eredu fisikoen/kanpaina esperimentalen datuak erabiliz).

Ebaluazio-irizpideak
e Aurretiko moldatze-lan numerikoen eta fisikoen garrantzia (% 2).

¢ Simulazio-gaitasunaren egokitasuna (tresnak eta esperientzia antzeko sistemak edo sistema
baliokideak moldatzen) (% 2).

Ponderazioa: % 4

Erantzunaren muga 2 orrialde A4 neurrian
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2.1.3 Arrisku teknologikoak

Proposatutako soluzioaren diseinuaren garapenarekin lotutako arriskuak eta ziurgabetasunak
ulertu eta dokumentatu egin behar dira, erronka horiek arintzeko eta ziurgabetasuna murrizteko
identifikatutako ekintzekin.

I. Fasean proposatutako ekintzek bat etorri behar dute proposatutako ebaluazioan jasotako
arriskuak arintzeko ekintzekin.

Gaur egungo egoeran, proposatutako diseinuarekin lotutako arrisku eta ziurgabetasun nagusien
ebaluazioa prestatu behar da, arrisku teknologikoen erregistro gisa. Erronkei aurre egiteko eta
ziurgabetasuna murrizteko aurreikusitako arintze-neurriak aurkeztu behar dira.

Erabili DL3_4. Formularioa ArriskuTeknologikoenEbaluazioa.xIsx. eredua.
Ebaluazio-irizpideak

e |dentifikatutako erronken eta ziurgabetasun teknologikoen sortan dagoen dibertsitatea eta
egokitasuna (% 2).

e Esleitutako inpaktuaren eta probabilitatearen egokitasuna (% 1).
e Arintze-neurrien egokitasuna (% 1).

Ponderazioa: %4

2.1.4 Merkaturatze-ikuspegia eta -estrategia

Proposatutako irtenbideak testuinguru operazional desberdinetara egokitzeko malgutasuna izan
behar du.

Etorkizuneko merkatuaren beharrei edo erronkei proposatutako soluzioaren bidez aurre nola
egingo zaien identifikatzea.

Negozio-planaren eskema aurkeztu behar da, bertan deskribatuta PCP programan sortutako
emaitzen garapen eta ustiapen komertzialarekin jarraitzeko estrategia eta kronograma.
Erantzunak honako hauek deskribatu behar ditu: xede-merkatuak, merkatuan sartzeko oztopoak
(ezagunak edo hautemanak), finantza- eta antolamendu-egiturak nola ezarriko diren eta produktu
bideragarri bat identifikatutako merkatuetara eramateko gaitasuna.

Ebaluazio-irizpideak

e Helburu-merkatuaren, honen tamainaren eta ezaugarrien identifikazioaren argitasuna eta
egokitasuna (% 3).

e Teknologia garatzeko planaren bideragarritasuna (% 2).
e DPIllak merkaturatzeko eta kudeatzeko planaren bideragarritasuna (% 2).
Ponderazioa: % 7

Erantzunaren muga 2 orrialde A4 neurrian
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3 Erronkari aurre egiteko proposatutako konponbidearen gaitasuna,
sakontasun-maila eta eraginkortasuna

Planteatutako soluzioa planteatutako erronkari erantzuteko gai izan behar da, bere bost ebaluazio
arloen bidez:

e Errendimendua

e Kontrolagarritasuna

e Fidagarritasuna

e Mantenigarritasuna

e Eskuragarritasuna

Proposatutako soluzioa ezarritako baldintza funtzionalei erantzuteko gai dela justifikatzeko
idazketa bat aurkeztu.

Ebaluazio-eremu horietarako helburu kuantitatiboak eman daitezke, hala dagokionean. Helburu
numerikoek berariazkoak eta neurgarriak izan behar dute TurboWave programan, eta, hala
dagokionean, onartu den hobekuntzarako oinarrizko balioa adierazi eta justifikatu behar dute.

Ebaluazio-irizpideak

Narratibaren argitasuna eta zehaztasuna, sinesgarritasuna eta ebaluazio bakoitzean planteatutako
erronkaren betetze-maila baloratuko dira:

e Errendimendua: (4%)
e Kontrolagarritasuna: (4%)
e Fidagarritasuna: (4%)
e Mantenigarritasuna: (4%)

e Eskuragarritasuna: (4%)
Ponderazioa: 20%

Erantzunaren muga 4 orrialde A4 neurrian




ENERGIAREN =il
EUSKAL ERAKUNDEA

ENTE VASCO
DE LAENERGIA "

B susio jaunianirza
(o) GOBIERNO VASCO

spri

4 |+Gplana eta metodologia

4.1 Proiektuko taldea

Proposatutako lantaldeak gai izan behar du erakusteko kolektiboki badituela 1+G proiektu
berritzaile bati ekiteko behar diren ezagutzak eta esperientzia. Horretarako, funtsezko ikerketa,
diseinuaren garapena eta kalitate-estandar egokien araberako prototipo baten hedapena eta proba
egin beharko ditu.

Honako hauek egongo dira proiektuko taldean: lizitatzailea (bakarra edo nagusia), taldeko
gainerako kideak (partzuergoa) lizitaziora batera aurkeztuz gero, eta izendatutako
azpikontratistak, DL6_1. eranskina “Azpikontratisten adierazpena” izenekoan identifikatuak.

Honako hauek aurkeztu beharko dira:
e Erakundearen banakatze-egituraren diagrama proiektuko taldearentzat.

e Erakunde bakoitzaren aurrekarien deskribapena, eta haien esperientziak proiekturako duen
garrantzia.

e Erakunde bakoitzak proiektuko taldean duen eginkizunen eta erantzukizunen deskribapena.

e Erakunde bakoitzerako, proiektua osatzeko behar diren gaitasunak eta trebetasunak
emango dituzten funtsezko langileen profilak.

Lan jakin bat azpikontratatuko zaien enpresak berariaz identifikatu nahi ez badira, deskribatu zer
eginkizun duten, zein gaitasun eta trebetasun eskatzen diren eta zein jarduera eramango diren
aurrera.

Ebaluazio-irizpideak
e Langileen funtsezko gaitasunen eta trebetasunen garrantzia proiektua garatzeko (% 5).
e Argitasuna rolak eta zereginak identifikatzean (% 2).

Ponderazioa: % 7

Erantzunaren mugak
e Erakunde bakoitzaren deskribapena: gehienez orrialde erdia A4 neurrian.

e Funtsezko langileen profil bakoitza: gehienez orrialde erdia A4 neurrian norbanako
bakoitzeko.

e Erakundearen banakatze-egituraren diagrama: A4 neurriko orrialde bat, eranskin gisa
aurkeztua.

Taula gehigarriak sartu behar dira erakundeentzat eta lerroak funtsezko langileentzat, beharraren
arabera.
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#1 Erakundearen Laburdura
izena:

Kontaktuaren
izena:

Erakundea Erakundearen
deskribapena,
proiektuaren
onerako  duen
esperientzia eta
eginkizuna.

Banakako profila | Herrialdea:
eta proiektuan
dituzten
eginkizunak.

Banakako profila | Herrialdea:
Funtsezko eta proiektuan
langileak dituzten
eginkizunak.

Banakako profila | Herrialdea:
eta proiektuan
dituzten
eginkizunak.

4.2 I. Faseko lan-plana

Deskribaitzazu . Faserako proposatutako lanak eta jarduerak, DL2_TurboWave_Erronka lizitazio-
dokumentuan |. Faserako aurreikusi diren eta aurreko ataletan identifikatutako arrisku
teknologikoak arintzen dituzten helburuak eta emaitzak azalduta.

I. Faserako proposatutako lanaren irismena lan-pakete gisa garatu behar da. Lan-paketearen
informazioa aurkezteko, emandako eredu-taula erabili behar da.

I. Faseko proiekturako oinarria ezarriko du hemen emango den informazioak. Lizitazioari
emandako erantzunaren beste zati batean adierazitako informazioa, baina lanaren esparruan
aipatzen ez dena, ez da egiaztatuko galdera honen puntuazioan.

Erantzunak ez du prezioen xehetasunik eduki behar, ez eztabaidan, ez proposatzen diren lanen
justifikazioan.

Lan-paketearen deskribapen bakoitzak honako hauek eraman behar ditu:

e Lan-paketearen zenbakia etaizenburua.
o Lan-paketeak sekuentzialki zenbatu behar dira: WP01, WP02, etab.

e Zein erakunde den lan-paketearen buru.

e Proiektuko bazkide bakoitzaren ahalegina lan-pakete horretan, egunak/pertsonako.
o #bazkideak proiektuko taldean duen bazkide-zenbakia izan behar du.

e Lan-paketearen helburuak eta emaitzak.
o Horiek . Faserako baldintzak hartu behar dituzte kontuan.
o Proiektua gauzatzeko berariazko helburu gehigarriak zehaztu ahal izango dira.

e Aurreraeramango diren proposatutako jardueren deskribapena.

o Proiektuan I. Faseko helburuak eta emaitzak betetzeko aukera emango duten jarduerak
proposatu behar dira |. Fasean, eta lizitatzaileak proposatutako fasearen emaitzak
entregatu behar dira.
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o Adieraz itzazu proposatutako jarduera nagusi guztiak eta zehaztu zein bazkidek izango
duen haiek entregatzeko ardura.

o Eman itzazu xehetasunak, jardueren barruan nola eta zer osatuko den ondo ulertu ahal
izateko.

e Lan-paketearen I. Faseko emaitzak.

o Horiek kontuan hartu behar dituzte |. Faseko emaitza orokorrak (PG102 dokumentuan
adierazi den bezala), bai eta proiektu honekin lotutako garapenen eta arrisku teknikoen
emaitza osagarri espezifikoak ere.

o |.Faseko emaitzek espezifikoak eta neurgarriak izan behar dute, |. Fasea arrakastatsutzat
har dadin.

e Proposatutako jardueren justifikazioa.

o Horretarako, kontuan hartu behar dira lan-paketearen helburuak eta emaitzak, elkarren
mendeko jarduerak, langileen ahalegina eta arrisku teknologikoen erregistroan
zehaztutako erronkak eta arintze-ekintzak.

Puntuazio-irizpideak

I. Faseko lanaren irismena azpititulu hauen arabera ebaluatuko da:

a) Proposatutako jarduerak - Ponderazioa: % 9
e Proposatutako jardueren argitasuna eta erantzukizunen esleipena (% 3).
e Proposatutako emaitza espezifikoen egokitasuna (% 3).

e Proposatutako jarduerek eta lan-paketeek I. Faseko helburuei nola helduko dieten, arrisku
teknologikoak nola arinduko dituzten eta I. Faseko emaitzak nola entregatuko diren
azaltzeko egindako justifikazioaren sinesgarritasuna (% 2).

e Proposatutako jarduerak gauzatzeko bazkideek egindako ahaleginaren egokitasuna (% 1).

Erantzunaren muga 15 orrialde A4 neurrian

WP Izenburua

# bazkidea 4 5 6 7

10

Ahalegina

(egunetan)

# bazkidea 14 15 16 17 18 19 20

Ahalegina
(egunetan)

Helburuak

Jarduerak

Fasearen
emaitzak

Fasearen
helburuen,
arriskuen eta
emaitzen
justifikazioa
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4.3 I. Faseko entregagarriak

Entregagarri batzuk prestatu beharko dira egindako diseinu-lana erakusteko eta I. Faserako
proposatutako eginkizunen eta jardueren ondorio nagusiak azaltzeko.

Ondoko taula osatu beharko da, esleipendunei aurkeztuko zaizkien proiektuko produktuak
("entregagarriak") adierazita. Eskatutako informazioak barne hartzen ditu:

Entregagarri bakoitzerako identifikatzaile bakarra ('ID'), sekuentzialki zenbakitua, D01, D02, DO3
eta abar, proiektuaren barruan proposaturiko aurkezpen-hurrenkeran.

e Entregagarriarenizenburua (“lzena”).

e Aurkezpen-formatua (‘Formatua'); adibidez, txosten bat, datuak, aurkezpena eta abar
adierazita.

e Zeinlan-pakete eta eginkizun dagoen lotuta irteeraren ekoizpenarekin (‘Lan-paketea’).
e Bidaltze-data ("Entrega-data").
e Entregagarriaren edukia («<Deskribapena»).

Erantzunak ez du eduki behar prezioen xehetasunik.

Taulari beste errenkada batzuk gehitu dakizkioke, beharrezkoa bada.

Ebaluazio-irizpideak

Emandako egituraren egokitasuna eta argitasuna, egindako lana eta lortutako emaitzak agerian
uzteko

e Entregagarrien egituraren egokitasuna eta argitasuna, egindako lana eta lortutako emaitzak
agerian uzteko (% 5).

Ponderazioa: % 5
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4.4 Egutegia
|. Faserako proposatutako egutegiak errealista eta egingarria izan behar du.

I. Faserako lanaren banakatze-egitura (WBS) eta proiektuaren kronograma azaldu behar dira,
Gantt diagramaren edo antzekoaren arabera. EDTak eta kronogramak behar bezain zehatzak izan
behar dute interdependentziak eta ibilbide kritikoa identifikatzeko eta lan-fluxua ebaluatu ahal
izateko. Proiektuaren funtsezko mugarriak identifikatu behar dira.

Proiektuaren kronogramak proiektuaren hasierari buruzko egutegia erabili behar du, eta PDF
formatuan aurkeztu (irakurtzeko modukoa, A3 baino handiagoa ez den orrian).

Ebaluazio-irizpideak

e Egituraren argitasuna eta xehetasun nahikoak proiektuaren kronograman (% 2).
Ponderazioa: % 2
4.5 Metodologia

Proiektuak kudeatzeko plan sendoa ezarri behar du proiektuak, prozesu eta tresna egokiekin,
kontratuaren gauzatzea monitorizatzeko eta ebaluatzeko, eta emaitzak aurreikusitako
aurrekontuaren, kronogramaren eta kalitatearen araberakoak izango direla bermatzeko. Argi eta
garbi identifikatua dago proiektuen kudeaketaren erantzukizuna.

Aurkez ezazu proiektuak kudeatzeko metodologiaren eta metodoen deskribapena, besteak beste,
honako alderdi hauek kontuan hartuta:

e Proiektuen gobernantza.
e Kalitate-bermea.
e Arriskuen kudeaketa.
e Aldaketaren kudeaketa.
e Barne-kudeaketa (jarraipena eta komunikazioa proiektuko taldekideekin).
e Kanpoko txostenak.
Ebaluazio-irizpideak
e Proposatutako estrategiaren argitasuna eta eraginkortasuna (% 1).
e Erantzukizunaren argitasuna proiektuen kudeaketan (% 1).
Ponderazioa: % 2

Erantzunaren muga 2 orrialde A4 neurrian




