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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTI-
KULARREN AGIRIA

PROZEDURA IREKI SIMPLIFIKATUAREN
BIDEZKOOBRA-KONTRATU
ADMINISTRATIBOAK

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAKETA
KONTRATUAREN ONDORIOAK

. KAPITULUA. ERREGIMEN JURIDIKOA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRA-
TIVAS PARTICULARES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE
OBRA ME- DIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALESY
EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL

ETA ADMI-NISTRAZIOAREN
PRERROGATIBAK

ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den
kontra-tuak izaera administratiboa du.

Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

3. Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute

Klausula Administratibo  Partikularren  Agiri
honetan  (aurrerantzean, KAPA), dagokion
Preskripzio Tek- niko Partikularren Agirian
(aurrerantzean, PTPA) eta gainerako dokumentu
erantsietan ezarritakoa, eta ho- riek guztiek
kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek,
baldin- tza teknikoen agiriak, obra-unitateak
osatzen dituzten oinarrizko materialen
deskribapenari buruzko memo- riak, prezio-taulek,
segurtasun- eta osasun-azterketak, proiektuaren lan-
programak eta, hala badagokio, ad- judikaziodunak
aurkeztutakoa, Udalak onartu ondo- ren, eta
zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu ondo- ren
kontratuari erantsi behar zaiona.

Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako,
kontra-tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako
Parlamentua- ren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko Zu- zentarauak (2014/23/UE
eta 2014/24/UE) Espai- niako ordenamendu
juridikora bihurtzen dituena (aurrerantzean,
SPLK);

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa,
Sek- tore Publikoko Kontratuei buruzko
30/2007 Le- gea, urriaren 30ekoa, partzialki
garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-
ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Erre- gelamendu Orokorra onesten duena
(aurreran- tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka
ez doan guz-tian;

d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,

CONTRATO YPRERROGATIVASDE LA
ADMINISTRACION

REGIMEN JURIDICO

El contrato que se adjudique a través del
presentepliego tendra caracter administrativo.

El contrato tendréa la calificacion de contrato de obra.

. Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-

blecido en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP),
en su correspon- diente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) y demas
documentos anexos, to- dos los cuales revestiran
cardcter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los
pla- nos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripciéon de los
materiales basi- cos o elementales que formen parte
de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
estudio de seguri- dad y salud, el programa de
trabajo del proyecto y, ensu caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, asi como el acta de comprobacion
del replanteo, que se debe incorporar al contrato
después de su formalizacion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
re-gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al
orde- namiento juridico espafiol las Directivas
del Par- lamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelan-te, LCSP);

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Publi- cas, (en adelante, RGLCAP), en todo lo
gue no se oponga a la anterior;

Administrazio Publikoen Kontratuei burtzko d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el
1
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Le- gearen Erregelamendu Orokorreko arau
jakin ba- tzuk aldatzen dituena.

e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan
se- gurtasun publikoko arrazoiengatik presako
neu-rriak hartzen dituena;

f. Indarrean dagoen Estatuko obrak
kontratatzekoBaldintza Administratibo
Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko
3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio
publi- koan zenbait klausula sozial sartzen
dituena) na- hiz Udalean kontratazioa arautzen
duen beste edozein xedapen
aplikagarrirengatik.

5. Nolanahi ere, lehen aipatutako legezko eta erregela-

menduzko arauak SPKLaren aurkakoak ez

direnean aplikatuko dira.

Gainera, kontratua datuen babesari buruzko
estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren
mende geratzen da.

7. Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako

arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

8. KAPA honen eta espedienteari lotutako gainerako

dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, KAPAn  xedatutakoa  lehentasunez
aplikatuko da.

9. Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren

2.

parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo

arauak, edo horien alderdiren bat, ez du
adjudikazio- duna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

UDALAREN PRERROGATIBAK

Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190.
arti-kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo

eztabaidaga-

rriak  kontratazio-organoak  ebatziko  ditu,
kontratistari entzun ondoren, SPKLren 191.
artikuluan eta APK- LEOren 97. artikuluan
ezarritako prozeduraren ara- bera.

3. Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera

4,

emango diote bide administratiboari, eta berehala
exekutiboak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko
au- zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe,
hala bada- gokio, kontratazio-arloko errekurtso
berezia edo errekurtso administratibo arruntetako
edozein jartzea.

Interesatu batek eskatuta hasitako prozeduretan,
ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta

gue se modifican determinados preceptos del
Re- glamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el cual se adoptan medidas urgentes por
razo- nes de seguridad publica en materia de
adminis- tracion digital, contratacion del sector
publico y telecomunicaciones;

f.  El Pliego de Clausulas Administrativas
Generalespara la contratacion de obras del
Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de
determinadas cléausulas socia- les en la
contratacion puablica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

. En todo caso, las normas legales y reglamentarias

citadas anteriormente seran de aplicacién en todo
lo que no se opongan a la LCSP.

. Ademas, el contrato queda sometido a la normativa

nacional y de la Unién Europea en materia de
protec- cion de datos.

. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las de
dere- cho privado.

. En caso de contradiccion entre el presente PCAP y el

resto de la documentacion unida al expediente,
preva-lecera lo dispuesto en el PCAP.

. El desconocimiento de las clausulas del contrato en

cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de
las instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no exime
a la adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden al 6rgano de contratacion las
prerroga-tivas enumeradas en el articulo 190 de la
LCSP.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato seran resueltas por el 6rgano
de contratacion, previa audiencia a la contratista,
con- forme al procedimiento establecido en los
articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

Los acuerdos adoptados por el organo de
contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmedia- tamente ejecutivos, pudiendo ser
impugnados direc- tamente ante la jurisdiccion
contencioso- administrativa, sin perjuicio de que,
en su caso, pro- ceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacion, o cualquiera
de los recursos adminis-trativos ordinarios.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud de una

persona interesada, para los que no se establezca
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ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik
ezartzen ez bada, interesatuak eskaera ezetsitzat
jo ahalko du administrazio-isiltasunez, prozedura
horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea,
prerrogatiba administratiboak baliatzea edo
kontratu  administrati- boak  betearazteari,
gauzatzeari edo azkentzeari bu- ruzko beste
edozein gai bada. Hala ere, ebazteko be-
tebeharrak bere horretan jarraituko du.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ARRAZIO- NALTASUNA ETA
SENDOTASUNA

3. KONTRATUAREN BEHARRA ETA
EGOKI-TASUNA

Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren
memo- rian deskribatzen diren beharrak aseko
dira. Horreta- rako, proiektuan deskribatutako eta
planoetan zehaz- tutako obrak egingo dira,
PTPAn jasotzen diren ezaugarriekin eta
kalitatearekin. Ondorio horietarako, karatulako 1.
zenbakian xedatutakoa haien sinopsi hutsa izango
da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren
dokumentu guztiak ditu, eta, egiteko orduan,
APKLEOren II. li- buruko |I. tituluko II.
kapituluko 2. atalean ezarrita- koa jaso da.

4. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA
ETAPRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

1. Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak Kkaratulako 2. atalean adierazitakoak
dira, kontratazio-organoak onartutako obra-
proiektuaren lan-programarekin bat etorriz. Epe
hori adierazgarria da, eta lizitazioaren ondorioz
aldatu ahal izango da.

2. Zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak
hasteko baimena ematen badu.

3. Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-
tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako
2. atalean adierazitakoa izango da, eta atal
horretan edo kontratuan adierazitako unean hasiko
da.

4. Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29.
etal95.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi ere,
epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

5. Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko
behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu
la- nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat
jo- tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera,
en- presa kontratistak ez du eskubiderik izango

es- pecificamente otra cosa, y que tengan por
objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas
administrativas o a cualquier otra cuestion relativa
de la ejecucién, consumacion o ex- tincién de un
contrato administrativo, una vez trans- currido el
plazo previsto para su resolucién sin haber- se
notificado ésta, la persona interesada podra consi-
derar desestimada su solicitud por silencio
adminis- trativo, sin perjuicio de la subsistencia de
la obliga- cion de resolver.

CAPITULO 1. RACIONALIDAD Y
CONSISTEN- CIA DE LA
CONTRATACION

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en la memoria del proyecto de obras,
me- diante la ejecucion de las obras descritas en el
mismo y definidas en los planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el
PPTP. Lo dispuesto en el apartado 1 de la caratula
sera, a estos efectos, una mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de
su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigi- dos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose con- templado en su elaboracién lo
preceptuado en el Li- bro Il, Titulo I, Capitulo II,
Seccidn 22 del RGLCAP.

4. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO
YDE EJECUCION DE LA PRESTACION

. El plazo de ejecucion total de las obras y, en su
caso, los plazos parciales, son los que se indican en
elapartado 2 de la caratula, de conformidad con el
programa de trabajo que contiene el proyecto de
obra aprobado por el érgano de contratacion. Este
plazo es indicativo y podrd ser modificado como
consecuenciade la licitacion.

[EN

N

. El plazo de ejecucidn del contrato de obras se inicia
con el acta de comprobacion del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

3. Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucion de obra, el plazo
para la elaboracion del proyecto de obras es el que
se indi- ca en el apartado 2 de la caratula, y se
inicia en el momento indicado en dicho apartado o
en el contrato.

4. El plazo contractual sera ampliable en los supuestos
y condiciones establecidos en los articulos 29 y
195.2 de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En
todo caso, la ampliacion del plazo debe ser
acordada de forma expresa.

5. La empresa contratista podra desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en los plazos contractuales, salvo que a
juicio del Ayuntamiento existiesen razones para
considerar- lo inconveniente. No obstante lo
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dagokion urtekoan kontsignatutako prezioa baino
gehiago jaso- tzeko, eta zenbateko hori gainditzen
duten ziurtagiriak ordainduko dira hurrengo
urtekoa hasi ondoren.

1. KAPITULUA. HELEGITEEN

ERREGIMENA

5. HELEGITEEN ERREGIMENA
Kontratazio-organoaren ebazpenen aurka,
Adminis-  trazio  Publikoen  Administrazio

Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015
Legean edo sektore publikoa- ren erregimen
juridikoaren indarreko araudian aurrei- kusitako
errekurtso arruntak jarri ahal izango dira, baita
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere, Ad-
ministrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen  uztailaren  13ko  29/1998  Legean
aurreikusitako mo- duan, Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagu- sian, bi eguneko
epean.

. TITULUA. KONTRATUAREN ALDER-

DIAK
I. KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA
KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa
karatu-lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZA ETA
KONTRATIS-TAREN DELEGATUA

Kontratazio-organoak  pertsona  fisiko  edo
juridiko  bat  izendatuko  du, erakunde
kontratatzailearekin lo- tuta dagoena edo harekin
zerikusirik ez duena, zu- zendari fakultatibo edo

kontratuaren  arduradun  gisa, eta  hark
gainbegiratuko du  kontratuaren  gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan

ezarritakoarekin bat datorrela, erabakiak hartuko
ditu eta kontratistari behar diren aginduak eta
jarraibideak emango diz- kio, hitzartutako
prestazioa behar bezala egiten dela ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio
kontratuaren gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea,
eta zuzendari- tza-taldea osatuko duten
laguntzaileen laguntza jaso ahal izango du.

Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren
araberakoahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari
fakulta- tiboaren bidez, kontratatutako obra behar
bezala egi- teko ikuskapena, egiaztapena eta
zaintza egingo ditu, eta obra-ordezkariaren bidez

anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor canti- dad del precio que la
consignada en la anualidad co- rrespondiente,
abonandose las certificaciones que ex- cedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

CAPITULO I1l. REGIMEN DE RECURSOS
REGIMEN DE RECURSOS

Contra las resoluciones del 6rgano de contratacion
se podran interponer los recursos ordinarios
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones PU- blicas, o en la regulacién
vigente del régimen juridico del sector publico, asi
como el recurso contencioso- administrativo, en los
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa, ante el Tribunal Supe- rior de
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos me- ses.

TITULO 1. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion de la presente
contrataciones el que figura en el apartado 3 de
la caratula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO
DELCONTRATISTA

1. El 6rgano de contratacion designara una persona

fisica o juridica, vinculada al ente contratante o
ajena a él, como director facultativo o responsable
del con- trato, quien supervisard la ejecucion del
mismo, com- probando que su realizacion se ajusta
a lo establecido en el contrato, y adoptara las
decisiones y cursard al contratista las ordenes e
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la presta- cién pactada.

El director facultativo es el que figura en el
apartado 3 de la caratula, a quien corresponde, por
tanto, la di- reccion e inspeccion de la ejecucion
del contrato, pu- diendo ser auxiliado por
colaboradores que integrardn el equipo de
direccion.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de
la LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
nombrado al efecto, efectuard la inspeccion,
compro- bacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus
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emango dizkio bere aginduak eta jarraibideak
kontratistari.

2. Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

8. KONTRATUAREN JARRAIPENAREN
ETA GAUZAPENAREN UNITATE
ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz
ardura- tuko den unitatea karatulako 3. atalean
adierazita- koa izango da.

9. KONTRATAZIO-MAHAIA

1. Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen profilaren bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu
aurretik beti, profil horretako berariazko iragarki
baten bidez.

2. Eskaintzak baloratzeko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreiku- sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009
Errege De- kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta
22. artikulue- kin bat etorriz.

3. Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko
guztiak eskatu ahalko ditu.

4. Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak
ema- teko edo eskaintzan egindako akats material
nabar- menak zuzentzeko, betiere tratu-
berdintasunaren  printzipioa errespetatuz eta
eskaintzaren baldintzak ez aldatuz. Egindako
guztia espedientean jaso be- harko da.

1. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN
GAITA-SUNA ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1. Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko
gai- tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko
kontrata- tzeko debekurik ez badute eta kaudimen
ekonomi- koa, finantzarioa eta teknikoa badutela
egiaztatzen badute, edo behar bezala sailkatuta
badaude, karatu- lako 4. atalean aurreikusitako
moduan.

2. Lehia mugatzeko aukera kontuan hartuta, karatulako
goiburuan adierazten da lizitatzaileak — ABEEak
ere bai, aurkeztuz gero — Sektore Publikoko
Lizita- tzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean (ROLECE) edo Euskadi mailako
baliokidean (RE- VASCON) inskribatuta egotea
derrigorrezkoa den eskaintzak aurkezteko azken

egunean. Derrigortasun hori ez da iristen atzerriko

ordenes e instruccio- nes al contratista por medio
de su delegado de obra.

2. El delegado de obra del contratista debera ser la per-

9.

sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

UNIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO YEJECUCION DEL
CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion
or- dinaria del contrato sera la que se indica en el
apar- tado 3 de la caratula.

MESA DE CONTRATACION

1. Su composicién se recoge en el apartado 3 de la

cardtula y se publicara, a través del perfil de
contratan- te, en el anuncio de licitacion o, en caso
contrario, siempre con caracter previo a su
constitucion, a través de un anuncio especifico en el
citado perfil.

2. Sera el 6rgano técnico competente para efectuar la

valoracién de las ofertas y actuard conforme a lo
pre- visto en el articulo 326 de la LCSP, y de
acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, que vienen a desarrollar
su composicion y funciones.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra

solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
S0S.

4. La mesa de contratacién podra solicitar a las

licitado- ras aclaracion sobre la oferta presentada o
la correc- cién de manifiestos errores materiales en
la redaccion de la misma, siempre que respete el
principio de igualdad de trato y sin que puedan, en
ningun caso, modificarse los términos de la oferta.
De todo lo ac- tuado debera dejarse constancia en
el expediente.

CAPITULO 11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA

DELEMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.

Podrén optar a la adjudicacion del presente
contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extran- jeras, a titulo individual o en
Union Temporal de Empresas (UTE), que tengan
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
ninguna de las prohi- biciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que
acrediten su solvencia economica, fi- nanciera y
técnica, o se encuentren debidamente cla-
sificadas, en los términos previstos en el apartado
4 de la carédtula.

Atendiendo a la posible limitaciéon de la
concurrencia, en el encabezado de la cartula se
indica si es obliga- torio que los licitadores —
también las UTEs, en caso de presentarse alguna—
estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE) o en el equivalente a nivel de Euskadi

— (REVVASCON), en la fecha final de pre- sentacion
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enpresetara.

3. Agiri honen xede den kontratua ezin izango zaie

adjudikatu lizitazioaren xede diren obrak zaindu,
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren enpresei
berei, ezta lotutako enpresei ere, halakotzat joz
Mer-  kataritza Kodearen 42. artikuluan
aurreikusitako ka- suren batean daudenak.

4, Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen

duten prestazioak emateko eska daitekeen
gaikuntza enpresariala edo profesionala eduki
beharko dute. Gaikuntza hori, hala badagokio,
karatulako 4. ata- lean zehaztuko da. Dena dela,
kontratistak egiaztatu beharko du aplikagarria den
araudiak eskatzen di- tuen gaikuntzak dituela.

5. Karatulan edo PTPANn kontrakoa adierazi ezean,

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako
enpresek edo Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akor- dioa sinatu duten estatuetako
enpresek Espainian su- kurtsala irekita izan behar
dute, eta beren operaziota-

rako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan
be- har dute, eta Merkataritza Erregistroan
inskribatuta egon behar dute.

6. Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or-

dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako
eman- dako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona
juridiko baten ordezkari gisa horren kideren bat
balego, agiri bidez justifikatu beharko du
horretarako ahalmena duela. Kasu batean zein
bestean, aipatutako kontra- tatzeko ezintasun-
kausek ordezkariari eragiten diote.

Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta
debeku- rik ezari buruzko inguruabarrak
eskaintzak aurkez- teko azken egunean gertatu
beharko dira, eta kontra- tua burutzen den unea
iraun beharko dute.

8. Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez

dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan ~ azaltzen  diren  egiaztagiriak
aurkeztuko dira.

11. KAUDIMENA

1. Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone-

tan kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta
gaita- sun tekniko edo profesionala egiaztatzea
nahitaezkoa den ala ez, SPKLren 92. artikuluan
eta APKLEOren

11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita
sailka- pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez
ere.

2. Kontratu honetan eskatzen den kaudimen ekonomi-

koa eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo
profe- sionala karatulako 4. atalean adierazitako
moduan egiaztatuko dira, bertan jasotako
baliabideen, gutxi-  eneko zenbatekoen,

w

[$)]

de ofertas. Esta obligatoriedad no alcanza a las
empresas extranjeras.

. El contrato objeto del presente pliego no podra adju-

dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la
vigi- lancia, supervision, control y direccion de las
obras objeto de la licitacion, ni a las empresas
vinculadas, entendiéndose por tales la que se
encuentran en algu- no de los supuestos previstos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

. Los contratistas deberan contar, asimismo, con la

habilitacion empresarial o profesional que, en su
ca- so, sea exigible para la realizacion de las
prestaciones que constituyan el objeto del contrato,
la cual se es- pecificara, en su caso, en el apartado
4 de la caratu- la, si bien el contratista deberé
acreditar que cuenta con las habilitaciones exigidas
por la normativa que sea de aplicacion.

. Salvo que se indique lo contrario en la caratula o

en el PPTP, las empresas de Estados no
pertenecientes a la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuer- do sobre el Espacio
Econdmico Europeo deben tener abierta sucursal
en Espafia, con designacion de apo-

derados o representantes para sus operaciones, y
estarinscritas en el Registro Mercantil.

. Podran hacerlo por si o representadas por persona

autorizada, mediante poder bastante otorgado al
efec- to. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas
miembros, deberda justificar documentalmente que
esta facultada paraello. Tanto en uno como en otro
caso, a la persona representante le afectan las
causas de incapacidad pa- ra contratar citadas.

Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberdn concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento
de la perfeccidn del contra-to.

. La acreditacion de la capacidad de obrar, asi como

de la no concurrencia de una prohibicion de
contratar, se realizara a través de los medios de
justificacion que figuran en las clausulas 35 y 43
de este pliego.

11. SOLVENCIA
1. En el apartado 4 de la caratula se indica si en el

presente contrato es obligatoria o no la
acreditacion de solvencia econdmica y financiera
y técnica o pro- fesional, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 92 de la LCSP y 11 del
RGLCAP, asi como si es obli- gatoria 0 no la
acreditacion de clasificacion.

2. La solvencia econémica y financiera y técnica o

profesional exigible en el presente contrato se
acre- ditara, en su caso, por los medios que se
indican en el apartado 4 de la caratula, en el que
constan los medios admitidos, los importes
minimos, los docu- mentos acreditativos, asi
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egiaztagirien eta kontratuaren Xxedeari eta
zenbatekoari dagokion sailkapenaren bi- dez.

Kaudimena egiaztatu behar denean, baina
sailkapena beharrezkoa ez denean, kaudimena bi
modutan egiaztatu ahalko da: adierazten den
sailkapenaren bidez edo agiri honetan eskatzen
diren kaudimen- eskakizunak betez.

4. Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-

12.

tako edo Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
enpresaburuei ezin izango zaie sailkapena eskatu,
kontratura ba- karka nahiz batasun batean
integratuta aurkezten ba- dira ere. Beraz, haien
kaudimena nahitaez karatulako

4. atalean adierazitako moduen bidez egiaztatu
be- harko dute.

Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion
lizita-tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian
agertzen

diren bitartekoekin egin edo osatu ahal izango da,
dela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (ROLECE), Eus-
kadi mailako baliokidean (REVASCON), dela
Euro- par Batasuneko estatu kideren bateko
operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

KAUDIMENA KANPOKO
BITARTEKOEKININTEGRATZEA
Lizitatzaileek beste erakunde batzuen

kaudimenean eta baliabideetan  oinarrituta
egiaztatu ahalko dute kontratua egiteko behar den
kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 24. atalean ezarriko da, hala badagokio,
lizita- tzaileak berak egin behar dituen
kontratuaren zatiak edo lanak, haien izaera berezia
dela eta, edo enpre- saburuen elkarte batek
aurkeztutako eskaintza baten kasuan, zer lan diren
adierazita.

13. KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA
1. Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo lanak

barne hartzen dituzten hornidura-kontratuetan,
kara- tularen 4. atalak ezarriko du, hala
badagokio, per- tsona juridikoei eskatuko zaiela,
eskaintzan edo parte hartzeko eskaeran,
prestazioa gauzatzeko ar- dura duten langileen
izenak eta kualifikazio profesi- onala zehaztea.
Halaber, hala badagokio, kontratuko funtsezko
betebeharra dela ezarriko du, 211. artiku- luan
aurreikusitako ondorioetarako eta SPKLren
192.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala

badagokio, lizitatzaileei  eskatuko  zaiela
konpromi- soa har dezatela kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material

como la clasificacién co- rrespondiente al objeto y
cuantia del contrato.

3. En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-

vencia, pero no sea exigible la clasificacion, la
sol- vencia se acreditara indistintamente mediante
la cla- sificacion que se indica o el cumplimiento
de los re- quisitos especificos de solvencia
exigidos en estepliego.

No sera exigible la clasificacion a los
empresarios no espafioles de Estados miembros
de la Union Eu- ropea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya
concurran al con- trato aisladamente o integrados
en una unién. Por ello, deberdn acreditar su
solvencia a través de los medios establecidos en el
apartado 4 de la caratula.

No obstante, la acreditacion de la solvencia
podrarealizarse o completarse con los medios que
consten

en el certificado de inscripcion en el registro de
lici- tadores que corresponda, ya sea el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Puablico (ROLECE), en el equivalente a
nivel de Euskadi (REVASCON) o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado
Miembro de la Unién Europea.

12. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA

CONMEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran acreditar la solvencia
necesa- ria para celebrar el contrato basandose en
la solvenciay medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacién o instalacién
en el contexto de un contrato de suministro, el
apartado 24 de la caratula establecera, en su caso,
la exigencia de que determinadas partes o trabajos,
en atencion a su especial naturaleza, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o,
en el caso de una oferta pre- sentada por una unién
de empresarios, con indicacion de los trabajos a los
que se refiera.

13. CONCRECION DE LAS CONDICIONES

1.

DESOLVENCIA

En los contratos de suministro que incluyan
servicios o trabajos de colocacién e instalacion, el
apartado 4 de la caratula establecerd, en su caso,
la exigencia a las personas juridicas de que
especifiquen, en la ofer- ta o en la solicitud de
participacion, los nombres y la cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion, asi como su caracter de obliga- cion
contractual esencial a los efectos previstos en el
articulo 211, conforme a lo sefialado en el
articulo
192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula
establecera, en su caso, la exigencia a los
licitadores de que se comprometan a dedicar o
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erabiltzeko edo atxikitzeko. Halaber, hala
badagokio, kontratuko funtsezko betebeharra dela
ezarriko du, 211.1.f) arti- kuluan aurreikusitako
ondorioetarako.

KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-
KUDEAKETAKO ARAUAK
BETETZEAREN EGIAZTAPENA

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako
4. atalak kalitate-bermeei edo ingurumen-
kudeaketari buruzko arauak betetzen direla
egiaztatzeko eska de-zake.

ASEGURUAK

1. Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteengatik

duen erantzukizuna estaliko duen aseguru-kontratu
bat izan beharko du, baita obrari egindako
kalteengatik dagokion asegurua ere, karatulako 17.
atalean aipa- tzen diren gutxieneko estaldurekin,
eta berariaz adie- razi beharko du, besteak beste,
aseguratutako pertso- nak, gutxieneko estaldurak
eta bermatutako zenbate- koak, baita epea ere, eta
agiri honen karatulan ezartzen diren zenbateko
aseguratuak ere. Hori guztia egiaztatu beharko du,
gehienez ere HILABETEKO (1) EPEAN,
kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita,
jatorrizko poliza eta dagozkion primak ordaindu
izanaren  ordai- nagiriak  aurkeztuz, edo
erakundearen ziurtagiriak aur- keztuz. Lerrokada
honetan adierazitako baldintzaren bat ez betetzea
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da,
betebehar hori funtsezko kontratu- betebeharra
baita, SPKLren 211.1 f) artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera.

2. Indarrean egon beharko du kontratua exekutatzen

den bitarte guztian (luzapenak barne) eta dagokion

berme- epean (luzapenak barne). Kontratua
gauzatzeko epea izenpetutako aseguruaren
indarraldia baino luzeagoa denean,

adjudikaziodunak aseguru hori berritu edo Ilu-
zatuko dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
beharko du, kontratua gauzatzen den epealdi osoan
bere inda- rraldiari eutsi diezaion.

Adjudikaziodunak kontratua sinatu aurretik
formaliza- tuko ditu polizak, eta pagamenduan
egunean edukiko ditu indarrean dauden bitartean.
Udalari horien kopiak entregatu beharko dizkio,
eta, ondoren, kontzeptu ho- rregatik urtero
ordaindutako primen ordainagirien ko- piak. Era
berean, izenpetutako polizien hurrenez hu- rreneko
berritzeak Udalari jakinarazi beharko dizkio, baita
haietan gertatzen diren aldaketa guztiak ere.

4. Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenbatekoa

polizetan aseguratutako kopurua baino handiagoa

adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficien- tes para ello, asi
como su caracter de obligacion con- tractual
esencial a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE

LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALI-
DAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Si el contrato estuviera sujeto a regulacion
armoniza- da, el apartado 4 de la caratula podra
exigir la acre- ditacion del cumplimiento de las
normas de garantias de calidad o de gestion
medioambiental.

15. SEGUROS
1. El contratista deberd disponer de un contrato de

segu- ro que cubra su responsabilidad por dafios a
terceras partes asi como el correspondiente de
dafios a la obra, con las coberturas minimas a que
se hace referenciaen el apartado 17 de la caratula,
con indicacion ex- presa, entre otros aspectos, de
las personas asegura- das, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por
las sumas aseguradas que se establecen en la
caratula del presente pliego, lo que debera acreditar
en el plazo maximo de UN (1) MES contado desde
la firma del contrato, mediante la pre- sentacion
bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la  primas
correspondientes, bien de los correspondientes
certificados de la enti- dad aseguradora. La falta de
acreditacion de cualquie- ra de los requisitos
sefialados en este apartado sera causa de resolucion
del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obliga- cion, a
tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de la
LCSP.

Debera mantener su vigencia durante el periodo
total de duracion de la ejecucién del contrato
(proérrogas incluidas) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas). En los casos
en los que el plazo de ejecucion sea superior a la
vigencia del se- guro suscrito, el adjudicatario
debera presentar la do- cumentacién que acredite la
renovacion o prorroga del seguro, de forma que
mantenga su vigencia du- rante todo el plazo de
ejecucion del contrato.

3. El adjudicatario formalizara las poélizas antes de la

firma del contrato, y las mantendra al corriente de
pago durante su vigencia, debiendo entregar al
Ayun- tamiento copia de éstas y, posteriormente,
duplicados de los recibos de pago de las primas
satisfechas anualmente por el citado concepto.
Igualmente, de- berd notificar al Ayuntamiento las
sucesivas renova- ciones de las pdlizas suscritas,
asi como cuantas mo- dificaciones experimenten.

4. En cualquier caso, si el importe de los dafios fuera

superior a la cantidad asegurada en las pélizas, la
di- ferencia serd asumida exclusivamente por la
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bada, diferentzia hori o0so-osorik enpresa edo
pertsona adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

16. DOKUMENTAZIO ETA
INFORMAZIOOSAGA-RRIA

Kontratazio-organoak  edo  haren  organo
laguntzaileak egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei
eta aurkeztutako dokumentuei buruzko argibideak
eskatu ahal izango dizkio enpresaburuari, edo
beste agiri osagarri batzuk aurkezteko eskatu ahal
izango dio.

1. KAPITULUA. KONTRATISTAREN
ONDO-RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN
ONDORENGOTZA-KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite,
zati- keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan,
kontratuak aurrera jarraituko du  kontratua
adjudikatu zaion era- kundearekin, eta kontratu
horretatik eratorritako esku- bide eta betebeharretan
subrogatuta geratuko da, SPKLren 98. artikuluan
eskatutako baldintzak bete-tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

1. TITULUA. XEDEA,

OINARRIZKO  AURREKONTUA,

ESTIMATUA, KONTRATUAREN PRE-
ZIOA ETA ERREBISIOA

LIZITAZIOAREN
BALIO

1. KAPITULUA. KONTRATUA
18. KONTRATUAREN XEDEA

1. Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean
deskribatu- takoa da, PTPAN ezarritako baldintzen
eta, hala ba- dagokio, aurreikusitako aldaketen
araberakoa.

2. Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean
jasotzenda.

3. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa adjudikaziodunari egiten zaizkion
aipa- men guztiak kontratuaren xedea banatzen
den sorta bakoitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

4. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal
izango dute, kontratu osoan edo sortaka,
kontratuan adierazitakoaren arabera.

5. Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa
izango da lehendik kontratazio-organoak proiektua
gainbe- giratzea, onestea eta zuinkatzea.

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat
eto- _ rri beharko du Udalak  idatzitaka

empresa 0 persona adjudicataria.

16. DOCUMENTACION E INFORMACION
COM-PLEMENTARIA

El érgano de contratacién o el érgano auxiliar de
éste podra recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados
que estime pertinentes, o requerirles para la
presentacién de otroscomplementarios.

CAPITULO I11. SUCESION EN LA PERSONA
DELCONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL
CONTRA-TISTA

En los casos de fusién, escision, aportacion o
trans- mision de empresas 0 ramas de actividad de
las mis- mas continuara el contrato con la entidad a
la que se atribuya el contrato, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se cumplen las
condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a lo
esta-blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO I1l. OBJETO, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION, VALOR ESTI- MADO,
PRECIO DEL CONTRATO Y SUREVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES
18. OBJETO DEL CONTRATO

1. Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las
condi- ciones establecidas en el PPTP y, en su
caso, las mo- dificaciones del mismo que puedan
acordarse.

2. La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en
el apartado 5 de la caratula.

3. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, se
licitara por lotes, siguiendo los términos y limites
que se describen en el mismo. Todas las referencias
efec- tuadas en el presente pliego al contrato o a la
empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada
lote en los que se divida el objeto del contrato en
su caso.

4. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacién quedara reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segun lo
in-dicado en el mismo.

5. En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccion del proyecto de obras, la ejecucion de
éstas quedard condicionada a la supervision,
aprobacion y replanteo del proyecto por el drgano
de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores debera
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aurreproiektuarekin edo oinarri teknikoekin.
19. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko
Zerba(BEZ) barne.

2. Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua
idazteko ordainsarien gehieneko prezioa ere,
prezioei buruzko akordiorik ez badago eta
kontratistari obra- proiektuaren idazketa soilik
ordaindu behar bazaio.
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3. Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-
katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan
har- tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako
kostuak, ba- lizko beste gastu batzuk eta, kontratua
gauzatzeko enplegatutako pertsonen soldaten
kostua kontratua- ren guztizko prezioaren parte
den kontratuetan, kara- tulako 6. atalean
adierazitako soldata-kostuak.

20. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua karatulako 7.
atalean
adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala
aurreikus- ten bada, karatulako 20. atalean
adierazitako kon- tratu-aldaketak.

21. KONTRATUAREN PREZIOA

1. Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida
in- dependente gisa.

2. Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak
diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan

jasotako  betebeharrak  betetzeren  ondorioz
adjudika- ziodunari sortzen zaizkion gastu guztiak
ere.

3. Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren
ondo- rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren
gastu
guztiak,
proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez
ba- daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan
sartuta daudela ulertuko da.

22. KONTRATUAREN FINANTZAKETA

balin eta lizitazioaren xede den

ajustarse al anteproyecto o bases técnicas
redactadas por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1. El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como méaximo en el
aparta- do 6 de la caratula, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido (IVA).

2. También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos
regulados en los apartados 1 y 3 del articulo 234
de la LCSP, asi como el precio maximo de
honorarios de redac- cién del proyecto para el
supuesto de que no hubiere acuerdo sobre los
precios, y s6lo deba retribuirse al contratista la
redaccién del proyecto de obras.

3. En el supuesto de licitacién por lotes, en el
aparta- do 6 de la caratula se desglosard el
presupuesto maximo de licitacién por cada uno
de los lotes, e indicara el presupuesto de gasto
maximo de la tota- lidad de los lotes.

4. El presupuesto base de licitacion es adecuado a los
precios del mercado y se ha determinado
teniendo en cuenta los coste directos e indirectos,
otros eventuales gastos y, en los contratos en que
el coste de los salarios de las personas empleadas
para su ejecucion formen parte del precio total
del contrato, los costes salariales que se indiquen,
en su caso, en el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la
cantidadexpresada en el apartado 7 de la
caratula.

Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de
que asi se prevean, las posibles modificaciones
contrac- tuales sefialadas en el apartado 20 de la
carétula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1. El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicacion del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA.

2. Encel precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para la adjudicataria como
consecuencia  del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

3. Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones
que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de gatos generales de
estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO

10
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1. Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-
nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago
kon- tratua betetzeak Udalari dakarzkion
betebeharrei erantzuteko.

2. Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte,
kon- tratuaren adjudikaziodun gisa hautatutako
proposa- menaren arabera.

3. Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-
tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera
eza- rritako egintzen mende egongo da;
koherentea izango da garapen iraunkorraren eta
ingurumenaren hobekuntzaren aldeko Erkidegoko
jarduerarekin, po- litikarekin eta lehentasunekin:
eta sustatu beharko ditu hazkundea, lehiakortasuna,
enplegua eta gizarte- ratzea, baita emakumeen eta
gizonen arteko berdin- tasuna ere, Europako
Parlamentuaren eta Kontsei- luaren 2013ko
abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

4. Espedientea aldez aurretik tramitatzen bada, kontra-
tuaren adjudikazioa eteteko baldintza izango da da-
gokion  ekitaldian  kontratutik  eratorritako
betebeha- rrak bermatzeko kreditu egokia eta
nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA
23. PREZIOEN ERREBISIOA

1. Prezioak errebisatzean, karatulako 9. atalean
zehaz-tutakoa beteko da.

2. Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko IlI.
Tituluko Il. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
errebisatuko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA

24. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Ez da eskatzen behin-behineko bermerik.

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA
25. BEHIN BETIKO BERMEA

1. Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak
behin betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, ZAZP1 (7) EGUN BALIODU-

— NEKO epean,hala eskatu zaion egunaren

1. El contrato se financiara por las entidades
indicadas en el apartado 8 de la caratula, con
cargo a las parti- das presupuestarias y conforme a
las anualidades que se establecen en el mismo
apartado, existiendo crédi- to adecuado y suficiente
para atender a las obligacio- nes que se deriven
para el Ayuntamiento del cumpli- miento del
contrato.

2. En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser
presentado por el contratista, no se procederd a la
fis- calizacién del gasto, a su aprobacion, asi como
a la adquisicion del compromiso generado por el
mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la
proposicion seleccionada como adjudicataria del
contrato.

3. En el supuesto de cofinanciacion con Fondos Euro-
peos, la contratacion debera supeditarse a las
disposi- ciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y serd coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el em- pleo y la inclusién social,
asi como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciem- bre de
2013.

4. Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacion del contrato quedard sometida a la
condicidn suspensiva de existencia de crédito
adecuado y sufi- ciente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

CAPITULO 11. REVISION DE PRECIOS

23. REVISION DE PRECIOS

1. En la revision de precios se estara a lo
especificadoen el apartado 9 de la caratula.

2. Cuando proceda, la revision de precios tendrd
lugar de conformidad con lo previsto en el
Capitulo 11 del Titulo Il del Libro Primero de la
LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL

24. GARANTIA PROVISIONAL

No procede su constitucion.

CAPITULO Il. GARANTIA DEFINITIVA
25. GARANTIA DEFINITIVA

1. La licitadora que presente la mejor oferta debera
constituir a disposicion del 6rgano de contratacion,
enel plazo de SIETE (7) DIAS HABILES desde el
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biharamu- netik kontatzen hasita. Berme horren
zenbatekoa ka- ratulako 10. atalean aurreikusitako
zenbatekoaren %5 izango da, BEZik gabe.

2. Adjudikazioduna behin betiko bermea eratzeko be-
tebeharretik salbuesten bada, hala adieraziko da
ka- ratulako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira
dis- pentsa horren arrazoiak.

3. Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da
kon- tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako
kalte- galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren
196. arti- kuluan aurreikusitakoa.

4. Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta
APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan
aurrei- kusitako moduetako edozeinetan eratuko
da, eta uda- diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa
adjudikazio- dunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik baldintza hori betetzen ez bada,
Udalak ez du haren aldeko ad-judikazioa egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-
mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren
bi- dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik
esan  ezean, lehenengo  ordainketan eta
hurrengoetan egingo da, beharrezkoa izanez gero,
edo, hala bada- gokio, kontratuaren zenbateko
osoaren ordainketan.

5. Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa
aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari  aldaketa-erabakia jakinarazten
zaion egunetik kontatzen hasita, aldatutako prezio
berria- rekiko proportzio egokia izan dezan;
bestela, kontra- tua suntsiarazteko arrazoia izango
da.

6. Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo kalte-
ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen
direnean, kontratistak dagokion  zenbatekoa
berritu edo handitu beharko du HAMABOST (15)
EGUN NA-TURALEKO epean, kontratua
gauzatzen denetik kontatzen hasita; bestela,
kontratua suntsiaraztekoarrazoia izango da.

7. Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren
arabera.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA
EZEREZTEA

1. Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko
bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 21. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

para ello, una garantia definitiva de cuantia igual al
5% del importe previsto en el apartado 10 de la
caratula, IVA excluido.

2. En caso de que se exima al adjudicatario de la

obliga- cién de constituir garantia definitiva, se
indicara asi en el apartado 10 de la caratula, en la
que se indi- caran los motivos de tal dispensa.

3. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el
incumpli- miento por parte del contratista de la
obligacién de indemnizacion de dafios y perjuicios
causados a ter- ceros, prevista en el articulo 196 de
la LCSP.

La garantia definitiva podrd constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos
108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP,
debiendo con- signarse en la Tesoreria Municipal.
De no cumplirse este requisito por causas
imputables a la empresa ad- judicataria, el
Ayuntamiento no efectuara la adjudi- cacién a su
favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10
de la cardtula, la garantia podrd constituirse, a
instancia del licitador, mediante retencion en el
precio, la cual, salvo otra indicacion, se llevard a
cabo en el primer abono y en los sucesivos, si fuere
necesario, 0, en su caso, en el pago del importe
total del contrato.

5. Cuando, como consecuencia de una modificacién del

6.

contrato, experimente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia en el plazo
de QUINCE

(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha
en gue se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
mo- dificaciéon, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado,
incurriendo, en caso con- trario, en causa de
resolucion contractual.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la contratista, ésta deberd reponer o
ampliar aquélla en la cuantia que corresponda en
el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES
desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolucion contractual.

7. La garantia complementaria se establecera de con-

formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP vy se estara, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.

26. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA

GA-RANTIA DEFINITIVA

1. Aprobada la liquidacidn del contrato, si no resultasen

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de
garantia determinado en el apartado 21 de la
caratula, se dic- tard acuerdo de devolucion de
aquélla.
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2. Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata-

lean bermearen =zati bat ezerezteari buruz
adierazita- koa kontuan hartuko da.
V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-
TAZIOA
l. KAPITULUA. KONTRATUAREN

PRESTA-KUNTZA
27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

1. Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau-
zatzeak kontratistak datu pertsonalak tratatzea
daka- rren ala ez.

2. Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,

tratamenduaren  arduradunaren  kontura, datu
pertso- nalak tratatzea, kontratistak datuak
babesteari bu- ruzko estatuko eta Europar

Batasuneko araudia bete beharko du beti.
Betebehar hori kontratua gauza- tzeko baldintza
berezia izango da, baita funtsezko kontratu-
betebeharra ere, SPKLren 211.1.f) artiku- luaren
ondorioetarako.

3. Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako
1latalean adierazitakoa izango da.

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikazio-
dunak deklarazio bat aurkeztu beharko du,
zerbitza- riak non kokatuko diren eta horiei
lotutako zerbi- tzuak nondik emango diren
adierazteko, agiri honen 43.1.M klausulan
xedatutakoaren arabera. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f)
artikuluaren ondorioetarako.

5. Era berean, agiri honen 47.12 Kklausulan xedatuta-
koaren arabera, enpresa adjudikaziodunak nahitaez
jakinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian
zehar aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan
eman- dako informazioa aldatzen bada. Betebehar
hori fun- tsezko kontratu-betebeharra izango da
SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

6. Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da-
tuak eskuratzea badakarkio, eta datu horien trata-
menduaren erantzulea erakunde kontratatzailea
bada, kontratista datu pertsonalen tratamenduko
ardura- duna izango da.

7. Agiri honetako 35.1.1.2. klausulan adierazten den
bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten
ala ez, kontratua gauzatzeko ardura emango zaien
azpikon- tratisten izena edo enpresa-profila,
kaudimen profe- sional edo teknikoko baldintzen
arabera, zehaztua. Betebehar hori funtsezko

2. En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
ciones parciales, se estara a lo indicado en el
aparta- do 2 de la caratula respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.

TITULO V. LICITACION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. En el apartado 11 de la caratula se indica si la
ejecu- cion del contrato implica o no el tratamiento
de datos personales por parte del contratista.

2. Cuando la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por parte del contratista
y por cuenta del responsable del tratamiento, la
obliga- cion del contratista de someterse en todo
caso a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccién de datos es una
condicion especial de ejecucion del contrato y
tiene el caricter de obliga- cion contractual
esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.

3. Lafinalidad para la cual se cederan dichos datos,
en su caso, sera la establecida en el apartado 11
de la caréatula.

4. Antes de la formalizacién del contrato, la empresa
adjudicataria deberd presentar una declaracién en
la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los ser- vicios asociados a los mismos, de
conformidad con lo estipulado en la clausula
43.1.M de este pliego. Esta obligacion tiene
cardcter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de laLCSP.

5. Asimismo, segin lo estipulado en la clausula
47.12 de este pliego, la empresa adjudicataria tiene
la obli- gacion de comunicar cualquier cambio que
se pro- duzca, a lo largo de la vida del contrato, de
la infor- macion facilitada en la declaracion
referida en el pérrafo anterior. Esta obligacion
también tiene carac- ter de obligacion contractual
esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la
LCSP.

6. Para el caso de que la contratacion implique el
acceso del contratista a datos de caracter personal
de cuyo tratamiento sea responsable la entidad
contratante, aquel tendrd la consideracion de
encargado del trata- miento.

7. Tal y como se indica en la clausula 35.1.1.2. de este
pliego. los licitadores deberan indicar en su oferta,
si tienen previsto subcontratar los servidores o los
ser- vicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontra- tistas a los que se vaya a
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kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.)
artikuluaren ondorioeta-rako.

8. Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu

kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren
ardu- radunaren kontura, baldintza hauek bete
beharko dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak
sinatu-tako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-
menduaren arduradunaren jarraibideekin.

¢) Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea,
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren
12.2 artikuluanaurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren
ardu-raduntzat hartuko da.

9. Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-

10.

11.

12.

harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori
arau- tzeko behar diren Kklausulak sartzea, datu
pertsonalak  babesteari buruzko  araudian
aurreikusitako moduan eta edukiarekin, eta
SPKLren 25. xedapen gehiga- rriarekin bat
etorriz.  Zehazki, datu hauek jasoko dira:
tratamenduaren xedea, iraupena, izaera eta hel-
burua, datu pertsonalen mota eta interesatuen
kategoriak, eta arduradunaren betebeharrak eta
eskubi- deak. Era berean, hirugarren bati datu
pertsonalak  kontratistaren  kontura tratatzeko
baimena ematen zaion ere jaso beharko da.

Kontratua  gauzatzeak  berekin  badakar
kontratistak,  tratamenduaren  arduradunaren
kontura, datu pertso- nalak tratatzea, eta

kontratuaren prestazioa amaitzen bada, izaera
pertsonaleko datuak, baita datu horiek jasotzen
dituen edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde kontratatzaile arduradunari
edo hark izendatutako tratamenduaren
arduradunari itzuli beharko zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala  blokeatuta gordeko ditu  datuak,
tratamendua- ren ardura duen erakundearekin
duen  harremanaren  erantzukizunak erator
daitezkeen bitartean.

Kontratua  gauzatzeko  kontratistak  datu
pertsonalen tratamendurik behar ez badu,

kontratistak ez du baimenik izango ustekabean
edo modu osagarrian ezagutzen dituen datu
pertsonalen edo datu pertsona- len multzoaren
gaineko eragiketarik egiteko, eta ez du baimenik
gabeko datu pertsonalen tratamendurik egingo.
Kontratua exekutatu bitartean, datu pertso-

encomendar la realizacion. Esta obligacion
también tiene caracter de obligacién contractual
esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la
LCSP.

8. En el caso de que un tercero trate datos personales

por cuenta del contratista, encargado del
tratamiento, deberan de cumplirse los siguientes
requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el
contrato firmado por el Ayuntamiento y el
contra-tista.

b) Que el tratamiento de datos de caracter
personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.

¢) Que el contratista encargado del tratamiento y el
tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el articulo 12.2 de la Ley Orgéanica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendrd también la
conside-racion de encargado del tratamiento.

9. Cuando el contratista tenga la consideracion de en-

10.

11.

12.

cargado del tratamiento, serd necesario que en el
con- trato, o en un documento independiente, se
incluyan las clausulas precisas al objeto de regular
dicho acce- so, en los términos y con el contenido
previstos en la normativa en materia de proteccion
de datos de carac- ter personal, y de conformidad
con la Disposicién Adicional 25 de la LCSP. En
particular, se haran constar el objeto, la duracién,
la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo
de datos personales y ca- tegorias de interesados, y
las obligaciones y derechos del responsable.
Asimismo, se hard constar si se auto- riza que un
tercero trate los datos personales por cuenta del
contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del
contra- tista y por cuenta del responsable del
tratamiento y finalice la prestacion contractual, los
datos de carac- ter personal, asi como cualquier
soporte 0 documento en que consten, deberan ser
destruidos o devueltos a la entidad contratante
responsable, o al encargado de tratamiento que esta
hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara
debi- damente bloqueados los datos en tanto
pudieran deri- varse responsabilidades de su
relacion con la entidad responsable del tratamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no
impli- que el tratamiento de datos personales por
parte del contratista, éste no estard autorizado a
realizar ningu- na operacion sobre datos personales
0 conjunto de da- tos personales de los que tenga
conocimiento de for- ma accidental o accesoria, y
se abstendrd de realizar cualquier tratamiento de
datos personales no autori- zado. En el caso de
que, durante la ejecucion del con- trato, tenga
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naletara irispidea izanez gero, kontratistak eta
haren langileek sekretu profesionala gorde
beharko dute datu horiei dagokienez, eta
informazio hori ezin izango dute erabili zerbitzua
ematearen ondoriozkoa ez den beste helburu
baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO
INFORMA-ZIOA

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala

www. lasarte-oria.eus
Kontuhartzailetza, Ogasun eta Ondare
SailaTel.: 943 376 186

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-

informazioa Tel.: 901 335

533/915548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako Udala
www. lasarte-oria.eus
Hirigintza, Obra eta Ingurumen
SailaTel.: 943 376 189

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta
IngurumenSaila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen
JarduketarakoSozietate Publikoa
www.ihobe.eu

s Tel.: 944 230

743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta
lan-arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten
pertsonen gizarteratzeari eta laneratzeari, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko
espezifiko bat kontrata- tzeko betebeharrari buruz
indarrean dauden xedapenen gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Era-kundea (OSALAN)

www.osalan.euskadi.e

us Zerbitzu

zentralak Tel.: 944

032 190

acceso a datos personales, el contratista y su
personal estaran obligados a guardar secreto profe-
sional respecto de los mismos y no podran utilizar
di- cha informacion para ninguna finalidad distinta
a la derivada de la prestacion del servicio.

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE
LALCSP

Informacion sobre las obligaciones relativas a la
fiscali-dad

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www. lasarte-oria.eus

Departamento de Intervencion, Hacienda y
PatrimonioTel.: 943 376 186

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y
FinanzasTel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Tel.: 901 335 533 /915 548

770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la protec-
cién del medio ambiente

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria

www. lasarte-oria.eus

Departamento de Urbanismo, Obras y Medio
AmbienteTel.: 943 376 189

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Departamento de Desarrollo Econémico,
Sostenibilidad yMedio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del
GobiernoVasco

www.ihobe.eu

s Tel.: 944 230

743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y pre- vencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral delas personas con
discapacidad, y a la obligacion de con-tratar a un
nGmero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales(OSALAN)
www.osalan.euskadi.e

us Servicios

centrales Tel.: 944

032 190
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- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu

SailaTel.: 012

- Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioa
www.mites.gob.es

Lan Zuzendaritza

NagusiaTel.: 913 631

801

Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xeda-penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.
eusTel.: 945016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Lasarte-Oriako
Udalawww.lasarte-
oria.eus Euskara Saila
Tel.: 943 376 184

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika

SailaTel.: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean
daudenxedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eu
s Tel.: 945 016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren
ara- bera , lan-kontratuetan subrogatzeko
betebeharra ba- dago, subrogazioak eragiten dien
langileen  konra- tuen baldintzei buruzko
informazioa, neurri horrek eragingo dituen lan-
kostuen ebaluazio zehatza ahal- bidetzeko
beharrezkoa dena, PTPAren dagokion
eranskinean emango da, SPKLren 130. artikuluan
aurreikusitakoa betez.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ADJUDIKA-ZIOA

30. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA
TRA-MITAZIO-MOTA

1. Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez
adjudikatuko da, SPKLren 159. artikuluaren letik

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Departamento de Trabajo y

EmpleoTel.: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Saocial
www.mites.gob.es

Direccion General de

TrabajoTel.: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en
materiade igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.e
usTel.: 945 016 700

- Ministerio de
Igualdad
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia
de
igualdad linguistica

- Ayuntamiento de Lasarte-
Oriawww.lasarte-oria.eus
Departamento de Euskera
Tel.: 943 376 184

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica
LinguisticaTel.: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia
deproteccion de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segin el apartado 12 de la
caré- tula, exista la obligacion de subrogacién en
contratos de trabajo, la informacion sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a
los que afecte la subrogacion que resulte necesaria
para permitir una exacta evaluacién de los costes
laborales que impli- cara tal medida se facilitard
en el anexo correspon- diente del PPTP, en
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de
la LCSP,

CAPITULO 11. ADJUDICACION DEL
CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
YTIPO DE TRAMITACION

1. La adjudicacion del presente contrato se llevara a
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5era bitarteko zenbakietan aurreikusitakoaren ara-
bera.

2. Espedientearen tramitazioa arrunta edo presazkoa

izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, SPKLren
159.5 artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

3. Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak

4.

ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase
bakoitzean  erabili  beharreko  adjudikazio-
irizpideak ere. Kasu horietan, proposamenak

ezarritako balorazio-fase bakoitzeko gutun-azal
edo artxibo elektroniko indi-

ABEEN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta
ba- naka egin badu edo ABEE batean baino
gehiagotan agertzen bada. Arau horiek hautsiz
gero, ez dira onar- tuko hark izenpetutako
proposamen guztiak.

Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak egokitzat
jotzen dituen ir- tenbide guztiak jaso ahal izango
ditu kontratuaren xe- deari dagokionez, karatulako
14. atalean ezarritako betekizun, modalitate eta
ezaugarriekin, betiere kon- tratuaren lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gaindi- tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena
ematen bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen
arabera prezio itxian eskaini behar diren obra-
elementu edo -unitate jakin batzuetan, aldaera
horiek modalitate horretan es- kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu
bat aurkeztu beharko dute, eta horren edukia
karatulako 14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren adjudikaziodunak, karatulako 14.
ata- lean zehaztutako epean, eskainitako aldaerak
eraiki- tzeko proiektua aurkeztu beharko du,
nahitaez gainbe- giratu eta onar dezan.
Adjudikazioaren prezioa edo epea ez da inola ere
aldatuko proiektu hau onartzearen ondorioz.

5. Interesatuek kontratuaren xede diren ondasun edo

produktu guztiei edo horiek aurkezten diren
sortari edo sortei buruzko eskaintzak aurkeztu
beharko di-tuzte.

Sorta  bakoitzerako  proposamenak  artxibo
elektroniko- etan edo gutun-azal bereizietan
aurkeztuko dira, kara- tulako 5. atalean besterik
adierazten ez bada.

7. Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo

da erretiratu HAMABOST (15) EGUN
NATURALEKO epean, proposamenak irekitzen
direnetik kontatzen ha- sita, adjudikazioduna
hautatzeko irizpide bakarra pre- zioa denena, edo
Bl (2) HILABETEKO epean, kontra- tua
adjudikatzeko hainbat irizpide kontuan hartu dire-

cabo por el procedimiento abierto simplificado, de
acuerdo con lo previsto en los apartados 1 a 5 del
articulo 159 de la LCSP.

2. La tramitacion del expediente serd ordinaria o

urgen- te, segun lo indicado en el encabezado de
la cardtu- la. Cuando la tramitacion utilizada sea
de urgencia, se estard a lo establecido en el
articulo 159.5 de la LCSP.

El apartado 15 de la caratula establecerd, en su
ca- so, las diferentes fases existentes en la
contratacion, asi como los criterios de
adjudicacién a utilizar en cada una de ellas. En
estos casos, la proposicién de- bera incluir tantos
sobres o archivos electrénicos in-

UTE con otros empresarios si lo ha hecho indivi-
dualmente o figura en mas de una UTE. La
infraccion de estas normas dard lugar a la no
admision de todas las proposiciones por el
suscritas.

4. En el supuesto de admision de variantes, la unica

proposicion que presente cada licitadora podra
com- prender cuantas soluciones distintas
considere opor- tuno ofrecer en relacion con el
objeto del contrato, con los requisitos, modalidades
y caracteristicas fija- das en el apartado 14 de la
caratula, siempre que no superen el presupuesto
base de licitacion del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se
autorice a los licitadores la presentacion de
variantes sobre de- terminados elementos o
unidades de obra que de acuerdo con este pliego
deban ser ofertadas por el precio cerrado, las
citadas variantes deberan ser ofer- tadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a
pre- sentar un proyecto basico cuyo contenido se
determi- naré en el apartado 14 de la caratula.

El adjudicatario del contrato en el plazo
determinado en el apartado 14 de la caratula
debera aportar el proyecto de construccion de las
variantes ofertadas, para su preceptiva supervision
y aprobacion. En ningun caso el precio o el plazo
de la adjudicacion sufrird variacion como
consecuencia de la aprobacionde este proyecto.

5. Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-

ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto
del contrato o del lote o lotes a los que se
presenten.

6. Las proposiciones para cada lote se presentaran en

archivos electrénicos o sobre diferenciados, salvo
que en el apartado 5 de la caratula se indique otra
cosa.

7. Una vez entregada o remitida la proposicion, no

podra ser retirada durante el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURALES, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando el Unico
criterio para selec- cionar al adjudicatario sea el del
precio o durante el plaza de DOS (2) MESES
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nean. Epe hori HAMABOST (15) EGUN BALIO-
DUNEZ luzatuko da, anormaltasun-presuntzioan
dau- den eskaintzak identifikatzeko tramiteak egin
behardirenean.

8. Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten

direnean, behin kontratua adjudikatuta eta
helegiteak jartzeko epeak igarota, adjudikaziodun
izan ez diren lizitatzaileen dokumentazio orokorra
kontratazio- organoaren bulegoetan jarriko da
eskuragarri.  Doku-  mentazioa SElI  (6)
HILABETEKO epean jasotzen ez bada, ulertuko
da interesatuak hari uko egin diola eta,

beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa
suntsituahalko du.

33. INTERESATUEI INFORMAZIOA EMATEA

1. Udalak,

lizitazio-prozeduran interesatuak diren
guztiei baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten
gainerako agiri osagarriei buruzko informazio
gehigarria emango die. Informazio hori eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino SEI (6) EGUN
lehenago emango zaie, berandu- enez, baldin eta
gutxienez HAMABI (12) EGUN le- henago eskatu
badute eta karatulako 14. atalean beste epe bat
ezartzen ez bada.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren
argibi-deei emandako erantzunak lotesleak izango
dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA
1. Proposamenak bat edo bi artxibo elektronikotan edo

gutun-azaletan aurkeztuko dira, adjudikazio-
irizpideen eta ebaluazio-moduaren  arabera,
hurrengo klausuletan jasotako arauen arabera.

Kontratua adjudikatzeko irizpide guztiak formulak
aplikatuz automatikoki balora badaitezke, artxibo
elektroniko edo gutun-azal bakarra aurkeztu
beharko da: artxibo elektroniko edo gutun-azal
“BAKARRA”.

Formulak  aplikatuz ~ automatikoki balora
daitezkeen adjudikazio-irizpideez gain, balio-
judizioaren bidez baloratu beharreko adjudikazio-
irizpide bat edo batzuk badaude, guztira bi artxibo
elektroniko edo gutun-azal aurkeztu beharko dira:
“A” artxibo elektronikoa edo gutun-azala eta “B”
artxibo elektronikoa edo gutun- azala.

2. Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta

lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta
aurkez- tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat
bada, en- presa bakoitzaren datuak adieraziko dira,
eta artxibo elektronikoak edo gutun-azalak
elkarteko enpresa ba- koitzaren ordezkariek sinatu
beharko dituzte.

cuando para la adjudica- cion del contrato se hayan
tenido en cuenta una plura-lidad de criterios. Dicho
plazo quedard ampliado en QUINCE (15) DIAS
HABILES cuando sea necesario seguir los tramites
para identificar las ofertas que se encuentran
incursas en presuncion de anormalidad.

8. En el caso de que las proposiciones se presenten por

medios no electrénicos, una vez adjudicado el
contra- to y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos, la documentacion
general de los licitadores que no hayan resultado
adjudicatarios quedara a su disposicion en las
oficinas del 6rgano de contrata- cién. En el caso de
que la documentacion no sea reti-

rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entendera
que el interesado ha renunciado a ella y el érgano
de contratacién quedara facultado para destruirla.

33. INFORMACION A INTERESADOS

1. El Ayuntamiento proporcionara a todos los interesa-

dos en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
SEIS (6) DIAS antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacion de ofertas, aquella
informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacion ~ complementaria  que  éstos
soliciten, a condicidn de que la hubieren pedido al
menos DOCE (12) DIAS antes del transcurso del
plazo de presentacion de las proposiciones o de las
solicitudes de participacién, salvo que el apartado
14 de la caréatula estableciera otro plazo distinto.

2. Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-

cas en el perfil de contratante tendrdn caracter
vincu- lante.

34. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Las proposiciones constardn de uno o dos archivos

electrénicos o sobres, en funcion de los criterios
de adjudicacién y su forma de evaluacion, de
conformi-dad con las reglas siguientes:

En los casos en que todos los criterios de
adjudica- cién del contrato sean valorables de
forma automati- ca mediante la aplicacion de
férmulas, se deberd pre- sentar un Unico archivo
electronico o sobre: archivo electrnico o sobre
“UNICO”.

En los casos en que, ademéas de los criterios de
adju- dicacién valorables de forma automatica
mediante la aplicacion de férmulas, haya uno o
varios criterios de adjudicacion a valorar mediante
juicio de valor, sedeberan presentar un total de dos
archivos electréni- cos o sobres: archivo
electronico o sobre “A” y ar- chivo electronico o
sobre “B”.

2. Los archivos electronicos o sobres se presentaran

cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente. Si se trata de una UTE o una
agrupacion de empresas, se indicaran los datos de
cada uno de los empresarios, debiendo los
archivos electrénicos o sobres ir firmados por los
representantes de cada una de las empresas
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Elektronikoki  aurkezten  badira, sinadura
elektronikoa izango da, eta artxibo elektronikoa
automatikoki itxikoda.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-
azalakitxita egon beharko dira, eta kanpoaldean
identifikatuta, honako hauek adierazita: lizitazioa,
enpresa lizi- tatzailearen izen-abizenak edo izen
soziala, IFZ, or- dezkariaren izen-abizenak,
telefono-zenbakiak eta fax-zenbakiak, eta helbide
elektronikoa, halakorik izanez gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez
aurkeztu- tako gutun-azal bakoitzaren barruan,
aparteko orri ba- tean jasoko da haren edukia,
zenbakizko aurkibide ba- tean ordenatuta.

3. Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-

kezteko. Salbuespen gisa, dokumentuak
prozeduran duen garrantziak hala eskatzen
duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sortzen
dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko eskatu
ahal izango du Udalak, arrazoituz, eta, horretarako,
jatorrizko dokumentua  edo informazioa
erakusteko eskatu ahal izango du.

Eskaintzarekin  batera doan dokumentazioa
euskaraz edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko
da, edo bi hizkuntza horietako batera egindako
itzulpen ofiziala- rekin betera.

35. ARTXIBO ELEKTRONIKO EDO

1.

GUTUN-AZAL BAKARRA.

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan,
honakoagiri hauek sartuko dira:

1.1. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta
komunikazi- oak egiteko datuak. Helbide
horretan  egindako  jaki-  narazpenak eta
komunikazioak baliozkotzat joko dira.

1.2. 1. Eranskina.
deklarazioa, = SPKLren 159.4.c) artikuluan
ezarritako edukiarekin. Horretarako, ahalorde
nahikoa duenak sinatu beharko du deklarazioa.
ABEEen kasuan, elkartea osatzen du- ten enpresen
adina deklarazio aurkeztu beharko dira, bakoitzak
bere ordezkariek sinatuta.

Erantzukizunpeko

Karatulako 24. atalean hala adierazten bada,
deklara-  zioan  azpikontratatu  nahi  den
kontratuaren zatia adie- razi beharko da,
zenbatekoa eta azpikontratisten izena edo enpresa-
profila adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera,
kon- tratistak tratamenduaren arduradunaren
kontura datu pertsonalak tratatzea eskatzen duten

integrantes de la unién o agru- pacién.

En el caso de que se presenten por medios
electréni- cos, la firma sera electronica y el
archivo electrénico quedara automaticamente
cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electronicos, los sobres deberan estar cerrados y
de-beran estar identificados en su exterior con
indica- cion de la licitacion a la que se concurra,
el nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, eINIF, el nombre y los
apellidos del representante, en su caso, los
nameros de teléfono y de fax, y la direc- cion de
correo electrénico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado
por medios no electrénicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un
indice numérico.

3. No se exigird a los licitadores la presentacion de

documentos originales. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas
de la calidad de la copia, el Ayuntamiento podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion
original.

4. La documentacion que acompafia la oferta deberd

presentarse redactada en euskera o en castellano,
0 acompanarse de traduccion oficial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE

1.

“UNI-CO”.

Dentro de este archivo electrénico o sobre se
incluiréla siguiente documentacion:

1.1. Anexo |. Datos a efectos de realizar
notifica- ciones y comunicaciones. Las
notificaciones y co- municaciones realizadas a
dicha direccidn se consi- deraran validas.

1.2. Anexo Il. Declaracion responsable con el
con- tenido previsto en el articulo 159.4. de la
LCSP. La declaracién deberd estar firmada por
quien tenga po- der suficiente para ello. En el caso
de UTEs, deberén presentarse tantas declaraciones
como empresas in- tegrantes de la union,
firmadas, cada una, por los respectivos
representantes.

Cuando en el apartado 24 de la caratula asi se
indi- que, se deberd indicar en la declaracion la
parte del contrato prevista subcontratar, indicando
su importe y el nombre o perfil empresarial de las
subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segun se
indi- que en el apartado 11 de la caréatula,
requiera el tra- tamiento por el contratista de datos
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kontratuetan, lizi- tatzaileak adierazi beharko du
zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak
azpikontratatzeko asmoa duen, baita zerbitzari edo
zerbitzu horiek eramateko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo enpresa- profila ere,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzen
arabera zehaztuta. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.1)
arti- kuluaren ondorioetarako.

1.3. 11l. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa era-
tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute,

I1l. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Doku-
mentu horretan, honako hauek adieraziko dira: sina-
tzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun
izanez gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa
hartzen dutela.

1.4. IV. Eranskina. Hala badagokio, lizitatzailearen
dokumentu eta datu konfidentzialen deklarazioa.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako zer
datu diren konfidentzialak, behar bezala justifikatuta,
eta ez dira onargarriak izango eskaintzaren dokumentu
edo datu guztien konfidentzialtasun-deklarazio oroko-
rrak. Modu ez-elektronikoan aurkeztutako proposa-
menen kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi
eta garbi jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean
edo beste edozein modutan) hala adierazitako doku-
mentuan bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial-
tzat jo ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial-
tzat joko.

1.5. V. Eranskina. Langileei aplikatuko zaien hi-
tzarmen kolektiboaren deklarazioa.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratua-
ren xedea gauzatuko duten langileei aplikatu beha-
rreko lan hitzarmen kolektiboa, eta lan hitzarmen hori
enpresa edo sektore esparrukoa den. Aplikatu beha-
rreko hitzarmena enpresakoa balitz, adierazi beharko
da, halaber, enpresak halakorik ez balu, zein lan hi-
tzarmen sektorial izango litzatekeen aplikagarri.

1.6. VI. Eranskina. Eskaintza ekonomikoa eta for-
mulak aplikatuz ebaluatu beharreko gainerako
dokumentuak.

Proposamenak VI. eranskineko ereduari egokitu be-
harko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta zirri-
borroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza aintzat

personales por cuenta del responsable del
tratamiento, el licitador deberd indicar en la
declaraciéon si tiene previsto subcontratar los
servidores 0 los servicios asociados a 1os mismos,
el nombre o el perfil empresarial, de- finido por
referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion. Esta
obligacién tiene cardcter de  obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.

1.3. Anexo I11. En su caso, compromiso de
consti-tucion de UTE.

En el caso de operadores econdémicos que
concurran en UTE, deberan aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el
Anexo Ill, en el que se indiquen los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de  constituirse
formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento deberé estar
firmado por quienes tengan la representacion de
ca- da una de las empresas componentes de la
UTE.

1.4. Anexo IV. En su caso, declaracion de los
do- cumentos y datos de las licitadoras de
caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en
las ofertas tienen la consideracion de
confidenciales, justificandolo adecuadamente, sin
que resulten ad- misibles las declaraciones
genéricas de confidencia- lidad de todos los
documentos o datos de la oferta. En el caso de
proposiciones presentadas por medios no
electronicos, esta circunstancia deberd, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento
sefia- lado como tal. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente califi- cados como tales por los
licitadores.

1.5. Anexo V. Declaracién del convenio
colectivoa aplicar a los trabajadores.

El licitador deberd indicar cual es el convenio
colec- tivo aplicable a los trabajadores que van a
ejecutar el objeto del contrato y si dicho convenio
es de &mbito sectorial o de empresa. En el caso de
que el conve- nio fuera de empresa, debera
indicarse asimismo el convenio sectorial que, de
no existir el de empresa, seria de aplicacion.

1.6. Anexo VI. Oferta econdémica y resto de do-
cumentos a evaluar automéaticamente mediante
laaplicacién de formulas.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo VI, no aceptandose aquellas

gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impi- dan__conocer claramente lo que el
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Ayuntamiento  esti- me fundamental

considerar la oferta.

para

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi
beha- rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adiera- zitakoa ez badatoz bat, letretan
adierazitakoa aurreiku-siko da.

Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko
baimena ematen denean, oinarriari dagokion
eskaintza ekono- mikoaz gain, artxibo edo gutun-
azal horretan aldaera bakoitzeko eskaintza
ekonomiko bat aurkeztu ahalko da, eta hori ere VI.
eranskineko ereduaren arabera egingo da.

Sortak badaude eta horietako bat baino
gehiagorentzat edo, hala badagokio, eskaintza
integratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi bada,
sorta edo eskaintza inte- gratzaile adina artxibo
elektroniko edo gutun-azal aur- keztuko dira,
karatulako 5. atalean horri buruz adiera-
zitakoarekin bat etorriz.

Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz
adieraz- ten den beste edozein dokumentu aurkeztu
beharko du, eskaintzak eskatutako zehaztapen
teknikoak betetzen dituela egiaztatzeko balio
dutenak, baina baloratuko ezdirenak.

3. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

36. “A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO

GU- TUN-AZALA: BALIO-
JUDIZIOAREN BIDEZBALORATU
BEHARREKO DOKUMENTA- ZIOA

1. Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-

ratu beharreko adjudikazio-irizpideak sartu badira,
li- zitatzaileak “A” artxibo elektronikoa edo gutun-
azala aurkeztu beharko du, eta bertan atal horretan
eskatu- tako dokumentazioa jaso beharko du.

2. Era berean, karatulako 15. atalean eskatutako doku-

mentazioaz gain, artxibo elektroniko edo gutun-
azal honetan, honako agiri hauek sartuko dira:

A.l. I. Eranskina. Jakinarazpenak eta
komunikazioak egiteko datuak. Helbide horretan
egindako ja- kinarazpenak eta komunikazioak
baliozkotzat joko dira.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
in- dicar, como partida independiente, el importe
del VA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe
expresado en ndmero y el importe expresado en
letras, prevaldrael expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se
autorice la presentacion de variantes, ademas de la
oferta econémica referida a la base, este archivo o
sobre podréa incluir una oferta econémica por cada
variante, que se formulard, igualmente, conforme al
modelo que figura en el Anexo VI.

En el supuesto de que haya lotes y se quiera
presentar oferta para varios de ellos o, en su caso,
para la oferta integradora, se presentaran tanto
archivos electroni- cos o sobres como lotes u oferta
integradora para los que se presente la oferta, de
conformidad con lo indi- cado a tal respecto en el
apartado 5 de la cardtula.

Asimismo, la licitadora deberd presentar
cualesquiera otros documentos que, en su caso, se
indiquen expre- samente en el proyecto y que
permitan verificar que la oferta cumple con las
especificaciones técnicas re- queridas, pero que no
van a ser objeto de valoracion.

3. El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir, en

cualquier momento antes de la adjudicacion del
con- trato, la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadoras deberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
gue no podra ser superior a CINCO

(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcion del requerimiento. De
no cumpli- mentarse  adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que la licitadora ha retirado su oferta, y sera
excluida del procedimiento.

36. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A”:

DOCUMENTACION A VALORAR
MEDIANTEJUICIO DE VALOR

1. Si en el apartado 15 de la caratula se han incluido

criterios de adjudicacion a valorar mediante juicio
de valor, la licitadora deberd aportar un archivo
electro- nico o sobre “A”, en el que se incluya la
documenta- cion exigida en dicho apartado.

2. Asimismo, ademas de la documentacion exigida en

el apartado 15 de la cardtula, dentro de este
archivo electrénico o sobre se incluird la siguiente
documen- tacion:

A.1. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-

ciones y comunicaciones. Las notificaciones y
co- municaciones realizadas a dicha direccion se
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A2. 1. Eranskina. Erantzukizunpeko
deklarazioa, SPKLren 159.4.c) artikuluan ezarritako
edukiarekin. Horretarako, ahalorde nahikoa duenak
sinatu beharko du deklarazioa. ABEEen kasuan,
elkartea osatzen du- ten enpresen adina deklarazio
aurkeztu beharko dira, bakoitzak bere ordezkariek
sinatuta.

A.3. Ill. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa
era-tzeko konpromisoa.

ABEEan parte  hartzen duten  operadore
ekonomikoen kasuan, dokumentu pribatu bat
aurkeztu beharko dute, Ill. eranskinean jasotako
ereduaren arabera. Doku- mentu horretan, honako
hauek adieraziko dira: sina- tzen duten enpresen
izenak eta inguruabarrak, enpresa horietako
bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun izanez
gero, ABEE formalki eratzeko konpromisoa hartzen
dutela.

Al V. Eranskina. Hala
lizitatzailearen dokumentu
konfidentzialen deklarazioa.

badagokio,
eta datu

Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako

zer datu diren konfidentzialak, behar bezala
justifikatuta, eta ez dira onargarriak izango
eskaintzaren  dokumentu edo datu guztien

konfidentzialtasun-deklarazio oroko- rrak. Modu
ez-elektronikoan aurkeztutako proposa- menen
kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi eta
garbi jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean
edo beste edozein modutan) hala adierazitako doku-
mentuan bertan. Lizitatzaileek berariaz
konfidentzial- tzat jo ez dituzten dokumentuak ez
dira konfidentzialtzat joko.

A5. V. Eranskina. Langileei aplikatuko zaien
hi-tzarmen kolektiboaren deklarazioa.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den
kontratua- ren xedea gauzatuko duten langileei
aplikatu beha- rreko lan hitzarmen kolektiboa, eta
lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Aplikatu beha- rreko hitzarmena enpresakoa
balitz, adierazi beharko da, halaber, enpresak
halakorik ez balu, zein lan hi- tzarmen sektorial
izango litzatekeen aplikagarri.

Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-
baldintzen hobekuntza formulen bidez ebaluatu
beharreko irizpidetzat jaso bada, V. eranskina “B”
artxibo elektroni- koan edo gutun-azalean aurkeztu
beharko da, eta ez “A” artxibo elektronikoan edo
gutun-azalean.

consi- deraran validas.

A.2. Anexo Il. Declaracion responsable con el
contenido previsto en el articulo 159.4. de la
LCSP. La declaracion debera estar firmada por
quien tenga poder suficiente para ello. En el caso
de UTEs, de- berdan presentarse tantas
declaraciones como empre- sas integrantes de la
union, firmadas, cada una, por los respectivos
representantes.

A.3. Anexo Il1. En su caso, compromiso de
consti-tucion de UTE.

En el caso de operadores econémicos que
concurran en UTE, deberan aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el
Anexo |11, en el que se indiquen los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse
formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento debera estar
firmado por quienes tengan la representacion de
ca- da una de las empresas componentes de la
UTE.

A.4. Anexo V. En su caso, declaracion de los
do- cumentos y datos de las licitadoras de
caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en
las ofertas tienen la consideracion de
confidenciales, justificandolo adecuadamente, sin
que resulten ad- misibles las declaraciones
genéricas de confidencia- lidad de todos los
documentos o datos de la oferta. En el caso de
proposiciones  presentadas por medios no
electrénicos, esta circunstancia deberd, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento
sefia- lado como tal. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente califi- cados como tales por los
licitadores.

A.5. Anexo V. Declaracion del convenio
colectivoa aplicar a los trabajadores.

El licitador debera indicar cual es el convenio
colec- tivo aplicable a los trabajadores que van a
ejecutar el objeto del contrato y si dicho convenio
es de ambito sectorial o de empresa. En el caso de
que el conve- nio fuera de empresa, deberd
indicarse asimismo el convenio sectorial que, de
no existir el de empresa, seria de aplicacion.

Si en el apartado 15 de la caratula se ha
establecido como criterio a evaluar mediante la
aplicacion de formulas la mejora de las
condiciones salariales, el Anexo V deberd ir en el
archivo electrénico o sobre “B”, y no en el “A”.
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3. Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo
gutun- azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo
gutun- azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu
hori hautsizgero, lizitatzailea baztertuko da.

4. Sortak badaude eta horietako bat baino
gehiagorentzat edo, hala badagokio, eskaintza
integratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi bada,
sorta edo eskaintza inte- gratzaile adina “A”
artxibo elektroniko edo gutun-azal aurkeztuko dira,
karatulako 5. atalean horri  buruz adi-
erazitakoarekin bat etorriz.

5. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-
dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

6. Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz

adieraz- ten den beste edozein dokumentu
aurkeztu beharko du, eskaintzak eskatutako
zehaztapen  teknikoak bete- tzen dituela

egiaztatzeko balio dutenak, baina balora- tuko ez
direnak.

37. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO
GU-TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN
BIDEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTA-ZIOA

1. “B” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean,
eskain- tza ekonomikoa eta formulak aplikatu
ebaluatu beha- rreko gainerako dokumentuak jaso
beharko dira.

2. Proposamenak VI. eranskineko ereduari egokitu
beharko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta
zi- rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak
eskaintza ain- tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten badute.

3. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi
beha- rreko BEZaren zenbatekoa.

4. Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adiera- zitakoa ez badatoz bat, letretan
adierazitakoa aurreiku-siko da.

5. Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena
ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza
ekono- mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal
horretan aldaera bakoitzeko eskaintza ekonomiko
bat aurkeztu ahalko da, eta hori ere VI.

3. En ningln caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electronico “B”. La infraccion de este
manda-to dara lugar a la exclusion del licitador.

4. En el supuesto de que haya lotes y se quiera
presentar oferta para varios de ellos o, en su caso,
para la oferta integradora, se presentaran tantos
archivos electréni- cos o sobres “A” como lotes u
oferta integradora paralos que se presente la oferta,
de conformidad con lo indicado a tal respecto en el
apartado 5 de la caratu- la.

5. El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del
con- trato, la justificacién documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadoras deberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
que no podra ser superior a CINCO (5) DIAS
HABILES, a contar desde el dia siguiente al de la
recepcion del requerimiento. De no cumpli-
mentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, y serd excluida del
procedimiento.

6. Asimismo, la licitadora deberé presentar cualesquiera
otros documentos que, en su caso, se indiquen
expre- samente en el proyecto y que permitan
verificar que la oferta cumple con las
especificaciones técnicas re- queridas, pero que no
van a ser objeto de valoracion.

37. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:
DOCUMENTACION A VALORAR
MEDIANTE JUICIO DE VALOR”

1. En este archivo electronico o sobre “B” se deberan
incluir la oferta econémica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacién de
férmulas.

N

. Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo VI, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impi- dan conocer claramente lo que el
Ayuntamiento  esti- me fundamental para
considerar la oferta.

3. Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

4. En caso de discrepancia entre el importe
expresado en nimero y el importe expresado en
letras, prevaldréael expresado en letras.

5. Cuando en el apartado 14 de la caratula se
autorice la presentacion de variantes, ademas de la
oferta econdmica referida a la base, este archivo o
sobre podré incluir una oferta econémica por cada

variante, que se formulard, igualmente, conforme al
modela que figllrn enel Anexo \/
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eranskineko ereduaren arabera egingo da.

6. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen

hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko
irizpi- detzat jaso bada, kontratistak V. eranskina
artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan sartuko
da, langi- leei aplikatu beharreko hitzarmena
hobetzeko eskaini- tako soldata-baldintzak nola
aplikatuko diren adiera- zita.

Sortak badaude eta horietako bat baino
gehiagorentzat edo, hala badagokio, eskaintza
integratzailearentzat eskaintza aurkeztu nahi bada,
sorta edo eskaintza inte- gratzaile adina “B”
artxibo elektroniko edo gutun-azal aurkeztuko dira,
karatulako 5. atalean horri  buruz adi-
erazitakoarekin bat etorriz.

8. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

38
1.

2.

39.

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du
eran- tzukizunez bete direla deklaratzen duten
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak.
Lizitatzaileek be- har besteko epean aurkeztu
beharko dute eskatutako dokumentazioa. Epe hori
ezingo da BOST (5) EGUN BALIODUNETIK
gorakoa izan, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita. Errekerimen- dua
adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da,
etaprozeduratik kanpo geratuko da.

. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu beharreko
irizpideak, baita horien ponderazioa ere,
lizitazio- iragarkian eta Kkaratulako 15. atalean
adierazitakoak izango dira, oinarrizko eskaintzari
zein aldaerei edo hobekuntzei aplikagarriak.

Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen
bada, karatulako 15. atalean adieraziko da zein
fase- tan aplikatuko diren irizpideak, baita
lizitatzaileari hautaketa-prozesuan jarraitzeko
eskatuko zaion gu- txieneko puntuazioa ere.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA
IRE- KITZEA ETA PROZESATZEA,
ENPRESAK AUKERATZEA, ETA
ESKAINTZAK BALO-RATZEA

1. Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen

adjudikazio-irizpideak baino ez dauden kasuetan,
ar- txibo elektroniko edo gutun-azal “Bakarra”
honelairekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira,
orohar, ekitaldi publikoan irekiko.

6. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido

como criterio a evaluar mediante la aplicacion de
formulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista  incluira como parte de la
documentacion el Anexo V, indicando la forma en
que aplicard las condiciones salariales ofertadas
como mejora en rela- cidn con las tablas salariales
el convenio que declara como aplicable a los
trabajadores.

7. En el supuesto de que haya lotes y se quiera

presentar oferta para varios de ellos o, en su caso,
para la oferta integradora, se presentaran tanto
archivos electréni- cos o sobres “B” como lotes u
oferta integradora paralos que se presente la oferta,
de conformidad con lo indicado a tal respecto en el
apartado 5 de la caréatu- la.

8. El 6rgano o la mesa de contratacion podrén pedir, en

cualquier momento antes de la adjudicacion del
con- trato, la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que
hubieran  declarado  responsablemente  su
cumplimiento. Las licitadoras deberan presentar la
documentacion requerida en un plazo suficiente,
gue no podra ser superior a CINCO

(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcion del requerimiento. De
no cumpli- mentarse  adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que la licitadora ha retirado su oferta, y serd
excluida del procedimiento.

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.

39.

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o
mejoras, en su caso, seran los establecidos en el
anuncio de li- citacion y en el apartado 15 de la
caratula.

En el caso de que el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases, el
apartado 15 de la cara- tula indicara en cuales de
ellas se iran aplicando los distintos criterios, asi
como el umbral minimo de puntuacion exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo.

APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-
CUMENTACION PRESENTADA,
SELECCION

DE EMPRESAS Y VALORACION DE
OFER-TAS

En aquellos casos en los que solamente haya
criterios de adjudicacion del contrato valorables de
forma au- tomética mediante la aplicacion de
férmulas, la aper- tura del archivo electrénico o
sobre “Unico” se harade la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula
in- dique que la licitacion es electrdnica, la
apertura de los archivos electronicos no se
realizard _con caricter general en acto plihlico
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- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi
publi- koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen
profileko deialdian hala adierazten bada, zuzenean
jarraitu ahalko da, deialdi horretan jasotako
estekaren bitar- tez.

Kasu horretan, Mahaiburuak
proposamenen  kopuruaren eta aurkeztutako
lizitatzaileen izenen be- rri  emango die
bertaratutakoei, eta, ondoren, mahaiko ldazkariak
lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak
irakurriko ditu.

jasotako

2. Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen

kontratuaren adjudikazio-irizpideez gain, balio-
judizioaren bidez balora daitezkeen adjudikazio-
irizpideak ere badaude, honela jokatuko da:

Kontratazio-mahaiak “A” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekiko du, balio-judizioen bidez
balora daitezkeen irizpideei dagokiena, eta
proposamenak  kontratazio-organoaren zerbitzu
teknikoek baloratuko dituzte, gehienez ere ZAZPI
(7) EGUNEKO epean, eta balorazioa egiten duen
teknikariak edo teknika- riek sinatu beharko
dituzte. Nolanahi ere, balorazioa “B” artxibo
elektronikoa edo gutun-azala ireki aurre- tik egin
beharko da.

Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu-
tako baldintza teknikoan betetzen ez dituzten
lizita- tzaileak, baita “A” artxibo elektronikoan edo
gutun- azalean berez “B” artxiboari edo gutun-
azalari dago- kion dokumentazioa (formulak
aplikatuz baloratu be- harrekoa) aurkezten dutenak
ere.

Kontratazio-mahaiak balio-judizioaren bidezko
adju- dikazio-irizpideak baloratu ondoren, “B”
artxibo elektronikoa edo gutun-azala irekiko du,
honakomodu honetan:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira,
orohar, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi
publi- koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen
profileko deialdian hala adierazten bada, zuzenean
jarraitu ahalko da, deialdi horretan jasotako
estekaren bitar- tez.

Kasu horretan, Mahaiburuak
proposamenen  kopuruaren  eta
lizitatzaileen izenen be- rri  emango die
bertaratutakoei, dokumentazio oroko- rraren
kalifikazioaren emaitza jakinaraziko die, onar-

jasotako
aurkeztutako

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula
in- dique que la licitacion no es electrénica, la
apertura de los sobres se hara en acto publico y, en
caso de in- dicarse en su convocatoria en el perfil
de contratante, podra seguirse en directo a través
del enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

En este caso, el Presidente dara cuenta a los
asistentes del nimero de proposiciones recibidas y
del nombre de los licitadores presentados y, a
continuacion, el Secretario de la mesa procedera a
la lectura de las proposiciones formuladas por los
licitadores.

2. En aquellos casos en los que, ademas de criterios de

adjudicacion del contrato valorables de forma au-
tomatica mediante la aplicacion de férmulas,
también haya criterios de adjudicacion valorables
mediante juicio de valor, se procederd de la
siguiente manera:

La mesa de contratacién abrird el archivo
electréni- co o sobre “A”, correspondiente a los
criterios valo- rables mediante juicios de valor, ya
la valoracion de las proposiciones se hara por los
servicios técnicos del 6rgano de contratacién en un
plazo no superior a SIETE (7) DIAS, debiendo ser
suscritas por el técni- co o técnicos que realicen la
valoracion. En todo ca- so, la valoracion deberd
estar efectuada con anteriori- dad a la apertura del
archivo electronico o sobre “B”.

Se excluira del procedimiento de licitacion a
aquellas licitadoras que no cumplan las
condiciones técnicas exigidas y las que incorporen
en el archivo electroni- co o sobre “A”
documentacion propia del sobre “B”, a valorar
mediante la aplicacion de formulas.

Realizada por la mesa de contratacion la
valoracién de los criterios de adjudicacion
mediante juicio de va- lor, procederd a la apertura
del archivo electrénico o sobre “B” de la
siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula
in- dique que la licitacién es electrénica, la
apertura de los archivos electrénicos no se
realizard, con caracter

general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula
in- dique que la licitacion no es electronica, la
apertura de los sobres se hara en acto publico y, en
caso de in- dicarse en su convocatoria en el perfil
de contratante, podrd seguirse en directo a través
del enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

En este caso, el Presidente dard cuenta a los
asistentes del nimero de proposiciones recibidas y
del nombre de los licitadores presentados,
comunicara el resulta- do de la calificaciéon de la
documentacion general, con expresion de los
licitadores admitidos y no admi- tidos, y dard
cuenta del resultado de la evaluacion re- lativa a las
proposiciones valorables mediante juicio de valor
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tutako eta onartu gabeko lizitatzaileak adierazita,
eta balio-judizioaren bidez balora daitezkeen
proposa- menei buruzko ebaluazioaren emaitzaren
berri emango du. Ondoren, mahaiko Idazkariak
lizitatzai- leek egindako proposamenak irakurriko

ditu.

40. BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK
Adjudikazio-irizpide objektiboen artean,
karatulako
15. atalean, berdinketa hausteko berariazko
adjudi- kazio-irizpideak  adierazten dira,
adjudikazio- irizpideak aplikatu ondoren bi

eskaintza edo gehia- goren artean berdinketa
gertatzen den kasuetarako. Berariazko adjudikazio-
irizpiderik ezean, berdinketa SPKLren 147.2
artikuluan jasotako irizpide sozialen bidez ebatziko
da.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

1. Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-
kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko
au- kera emango duten parametro objektiboak jaso
ahalko ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta
adju- dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada,
erregela- menduz ezartzen diren parametro
objektiboak apli- katuko dira.

41.

2. Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-
samen bat identifikatzen denean, kontratazio-
mahaiak lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be-
harko die, gehienez BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean komunikazioa bidaltzen denetik,
justi- fikatu eta banakatu ditzatela, arrazoituta eta
xeheta- sunez, eskaintzaren anormaltasuna definitu
duten be- ren proposameneko parametroak.
Horretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4.
paragrafotik 6.era bi- tartekoetan aurreikusitako
prozedura tramitatuko du eta, horren emaitza
ikusita, kontratazio-organoari proposatuko dio
lizitatzailearen edo lizitatzaileen onarpena edo
bazterketa.

42. ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDI-
KAZIO-PROPOSAMENA

Dagokionaren arabera, “B” edo ‘“Bakarra” artxibo
elektronikoa edo gutun-azala ireki ondoren eta
saio  berean, Kkontratazio-mahaiak, baldintza-
agiriko eska- kizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertu on- doren, eskaintzak ebaluatu
eta sailkatuko ditu, eta, ondoren, puntuazio onena
duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-
proposamena egingo du.

Saio berean, ROLECEn edo REVASCONen
egiazta- tuko da enpresa behar bezala eratuta
dagoela, propo- samenaren sinatzaileak ahalorde
nahikoa duela es- kaintza egiteko, kaudimen
ekonomiko, finantzario eta teknikoa duela edo,
hala badagokio, dagokion sailka- pena duela eta ez
duela kontratatzeko inolako debe- kurik.

A continuacion, el Secretario de la mesa procedera
a la lectura de las proposiciones formula- das por
los licitadores.

40. CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en
el apartado 15 de la cardtula se sefialan los
criterios de adjudicacion especificos para el
desempate en los ca- sos en que, tras la aplicacion
de los criterios de adju- dicacién, se produzca un
empate entre dos 0 mas ofertas. En defecto de tal
previsién, el empate se re- solverd mediante los
criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de
la LCSP.

41. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. En el apartado 15 de la cardtula, el 6rgano de
contra- tacién podrd establecer los pardmetros
objetivos que deberan permitir identificar los casos
en que una oferta se considere anormalmente baja.
En el caso de que en dicho apartado no se indique
nada y el Gnico criterio de adjudicacion sea el
precio, se aplicaran los parametros objetivos que se
establecen reglamenta- riamente.

2. Cuando se identifiqgue una proposicién que pueda
estar incursa en presuncién de anormalidad, la
mesa de contratacién deberd requerir a la licitadora
o licita- doras para que, en un plazo maximo de
CINCO (5) DIAS HABILES desde el envio de la
correspondiente  comunicacién, justifiquen vy
desglosen, razonada y de- talladamente, los
parametros de su proposicion que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP y, en vista de su resultado,
proponiendo al 6rgano de contratacién su
aceptaciono rechazo.

42. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-
PUESTA DE ADJUDICACION

Tras la apertura del archivo electrénico o sobre
“Uni- co” 0 “B”, segun corresponda, y en la misma
sesion, la mesa de contratacion procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los reque- rimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, para realizar,
posteriormente, la propuesta de adjudi- cacién a
favor del candidato con mejor puntuacion.

En la misma sesion se comprobara en el ROLECE
0 REVASCON que la empresa estd debidamente
cons- tituida, el firmante de la proposicion tiene
poder bas- tante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso la clasi- ficacion correspondiente y no esta
incursa en ningunaprohibicion para contratar.

En el caso de que se compruebe que la empresa no
esta inscrita en el ROLECE o REVASCON,
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Enpresa ROLECEnN edo REVASCONen
inskribatuta ez dagoela egiaztatzen bada, eta
karatularen goibu- ruan ezarritakoaren arabera
hori nahitaezkoa bada, kontratazio-mahaiak
prozeduratik kanpo utziko du enpresa hori, eta
adjudikazio-proposamen berri bat egingo dio
hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen sailka- pen-
ordenaren arabera, eta berriz egiaztatuko du RO-
LECEN edo REVASCONen.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO

ERREKE-RIMENDUA

1. Kontratazio-mahaiak puntuaziorik onena lortu duen

lizitatzaileari eskatuko dio ZAZPl (7) EGUN
BALI- ODUNEKO epean, jakinarazpena bidaltzen
denetikkontatzen hasita, honako hauek egin ditzan:

A. Behin betiko bermea eratzea

B. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimena egiaztatzea:

D.

Behin betiko bermea eratu beharko du,
karatulako 10. atalean adierazitako zenbatekoan
eta agiri honen 25.4 klausulan jasotako forman.

Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta
ba- liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain,
aipatutako entitate horiek sinatutako konpromisoa
aurkeztu be- harko dute. Konpromiso horretatik
ondorioztatu ahal izango da kontratua gauzatzen
den bitarte guztian le- hiatzailearen esku jarriko
dituztela  konprometitutako  kaudimena  eta
baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa horien
erlazioari buruzko informazio garrantzitsua ere jaso
beharko da, ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta
dagoela eta deklarazioaren sinatzaileak haren
ordezka-ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza
ba- liabideak eta bitarteko material eta
ekonomikoak jar- tzeko konpromisoa hartzen
duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela,
lizita- zioan parte hartzen duen enpresarekin,
kontratua gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo
batzuetara jotzen badu, enpresa horiek klausula
honen aurreko le- rrokadetan aipatutako
dokumentazio guztia aurkeztubeharko dute.

Eskatutako kaudimen-baldintzen
zehaztapenarenegiaztatzea:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertanadierazitakoaren arabera.

Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako

arauakbetetzen direla egiaztatzea:

cuando ello sea preceptivo de conformidad con lo
establecido en el encabezado de la carétula, la
mesa de contrata- cion excluird a dicha empresa
del procedimiento y efectuara una nueva propuesta
de adjudicacion al lici- tador siguiente, segln el
orden de clasificacion de las ofertas, realizando
nuevamente la comprobacion en el ROLECE o

REVASCON.

43. REQUERIMIENTO PREVIO A LA
ADJUDI-CACION

1. La mesa de contratacion requerira al licitador que
haya obtenido la mejor puntuacion para que,
dentro del plazo de SIETE (7) DIAS HABILES, a
contar desde el envio de la correspondiente

comunicacion, proceda a:

A. Constituir la garantia definitiva:

Debera constituir la garantia definitiva en la
cuantia indicada en el apartado 10 de la caratula
y en la forma prevista en la clausula 25.4 de este

pliego.

B. Acreditar la solvencia mediante medios externos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan
pre- sentar, ademas, un compromiso por escrito
firmado por dichas entidades, del que se derive
que, durante toda la duracion de la ejecucién del
contrato, ponen a disposicion del licitador la
solvencia y medios a los que se compromete y en
informacién
pertinente sobre la relacion de ambas empresas, se

el que, ademas de figurar la

contengan los siguientes puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta
validamente constituida y que el firmante de la
declara- cion ostenta la debida representacion de

la misma.

- Que se compromete a poner a disposicion de la
empresa participante en la licitacion los medios

personales, materiales y econémicos
pudiera precisar en la ejecucion del contrato.

- Que la empresa responderé solidariamente, con
la empresa participante en la licitacién, en la

ejecu- cion del contrato.

La empresa 0 empresas a las que recurra el
licitador deberan presentar toda la documentacion
referida en los apartados anteriores de esta

clausula.

C. Acreditar la concrecién de las condiciones de
solven-cia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la
caratula, yconforme a lo alli indicado.
D. Acreditar el cumplimiento de las normas de
gestionmedioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la
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Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta
bertanadierazitako egiaztagirien bidez.

E. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala
bada-gokio:

50 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko  dute, Emakumeen eta  Gizonen
Berdintasune- rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoaren 45. artikuluan eta hamabigarren
xedapen iraganko- rrean xedatutakoaren arabera.

F. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren
egiaztagiria,hala badagokio:

50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko edo
hor- tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako
lan- postuen erreserba-kuota betetzen dutela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko
dituzte, edo, bestela, ordezko moduan har
daitezkeen neurriak betetzen di-tuztela egiaztatzen
dutenak, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege Dekretuan, desgaitasuna duten pertsonen
eskubideei eta horien gizarteratzeari bu- ruzko
lege orokorraren testu bategina onartzen due-
nean, aurreikusitakoarekin bat etorriz.

G. Zerbitzarien kokapenari buruzko deklarazioa,
hala badagokio:

Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat
etorriz, kontratua gauzatzeko kontratistak datu
pertsonalak tratatu behar baditu tratamenduaren
arduradunaren kontura, enpresa adjudikaziodunak
deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitzariak
non kokatuko di- ren eta zerbitzariei lotutako
zerbitzuak nondik emango diren adierazteko.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra da,
SPKLren 211.1.f) artiku- luan jasotako
ondorioetarako.

H. Aseguruak egiaztatzea:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da,
kara- tularen 17. atalean adierazitako
zenbatekoan eta for-man

2. Adjudikaziodun gisa proposatutako lizitatzailea ez
badago ROLECEnN edo REVASCONen
inskribatuta, edo erregistro horretan ez balego
egiaztatu beharreko baldintzaren bat, goian
deskribatutako dokumentazi- oaz gain, honako
agiri hauek ere aurkeztu beharko ditu:

A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren
egiaz-tagiriak:

caratula, yconforme a los certificados alli
indicados.

E. Acreditacién de la tenencia de un plan de
igualdadque, en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de
mas de 50 trabajadoras o trabajadores, en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres (conforme a la
disposicion transitoria de- cimosegunda).

F. Acreditacion del nimero de personas trabajadoras
condiscapacidad, cuando proceda:

Las empresas de 50 0 méas personas trabajadoras
de- beran aportar la documentacién acreditativa
del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo a personas con discapacidad
igual o superior al 33 % o, complementaria o
subsidiariamente, del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviem- bre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusion social, asi como en la
co- rrespondiente normativa de desarrollo.

G. Declaracion sobre ubicacion de los servidores, en su
caso:

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del
contrato requiera el tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta del responsable del
tratamien- to, la empresa adjudicataria debera
presentar una de- claracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos. Esta obligacion
tiene caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos recogidos en el articulo

211.1.f) de la LCSP.

H. Acreditar los seguros:

Debera entregarse copia de la péliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 17 de la caréatula.

2. En el caso de que el licitador propuesto como adjudi-
catario no estuviera inscrito en el ROLECE o RE-
VASCON, o0 no constara en el mismo alguno de
los requisitos que debiera acreditar, ademas de la
docu- mentacion anteriormente descrita, debera
presentar la siguiente documentacion:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y del &mbito
deactividad:

a. Si la empresa fuera individual: el Documento Nacio-

indihidual _ -
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Nazionala (NAN) edo dagokion estatuko agiri
baliokidea, en- presaburu indibidual ez-
espainiarren kasuan.

b. Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura

edo -agiria, jarduera-araudia jasotzen duten
estatu- tuak edo sortze-egintza, pertsona juridiko
motaren arabera dagokion erregistro publikoan
behar bezala inskribatuta, hala badagokio, baita
Identifikazio Fis- kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

c. Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko

estatu  Kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari bu- ruzko Akordioa sinatu duten
estatuetako enpresabu- ruak direnean: dagokien
erregistroan inskribatuta egotearen egiaztagiria,
beren estatuko legediaren arabera, edo zinpeko
deklarazioa edo ziurtagiria, aplikatu beharreko
Erkidegoko xedapenen arabera.

d. Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-

presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio Iraunkorraren txostena, edo
en- presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen
bulego kontsularraren txostena, enpresak bere
egoitzaren helbidea egiaztatu ondoren.

e. Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako

betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar
Ba- tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako
Espa- rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu
duten es- tatuetakoak ez diren pertsona fisiko
nahiz juridikoek justifikatu egin beharko dute,
txosten baten bidez, enpresa atzerritarraren
jatorrizko  estatuak onartu egi- ten duela
Espainiako enpresek sektore publikoko en-titateen
kontratazioan parte har dezaketela, SPKLko

3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

f. Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa

legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu
beharkoditu.

Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki
gaztela-niara edo euskarara itzulita aurkeztuko
dituzte.

Estado respectivo cuando se trate de empresarios
individua- les no espafioles.

b. Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o

documento de constitucion, los estatutos o acto
fun- dacional en los que conste las normas por las
gue se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su ca- so, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de
que se trate, asi como el Nimero de Identificacion
Fiscal (NIF).

¢. Cuando se trate de empresarios no esparfioles nacio-

nales de Estados miembros de la Unién Europea
0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo: justificante de
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estén
establecidos, o declaracién jurada o certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

d. Cuando se trate de empresas extranjeras no com-

prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafia en el
Esta- do correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de
la empresa, previa acreditacién de éste por la
empresa.

e. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de

Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo deberan justificar mediante
informe elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafa en el exterior,
que se acompafiara a la docu- mentacién
presentada, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la partici-
pacién de empresas espafiolas en la contratacion
con los entes del sector publico asumibles a los
enume- rados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustan- cialmente analoga. Dicho informe
sera elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comer- cial de Espafia en el exterior
y se acompafiara a la documentacién que se
presente.

f. Si el adjudicatario resultase una agrupacién de em-

presas debera acreditar su constitucion legal como
UTE yel C.1.F. de la misma.

Las empresas extranjeras presentaran su
documenta- cién traducida de forma oficial al
castellano o aleuskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak: a. Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberan presentar copia

. B n izenean agertzen diren r me- .
a. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame del DNI, asi como poder bastante al efecto.

nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia
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aur- keztu beharko dute, baita behar besteko
ahalordea ere.

b. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia
aur- keztu beharko dute, baita behar besteko
ahalordea ere.

c. Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako
bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre-
gistroan inskribatzea, honen erregelamenduzko
arauketan xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko
gaikuntzaenpresarial edo profesionalaren
egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu gaikuntza enpresariala
edo profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu be-
harko ditu.
D. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta
gaitasuntekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal
izango dute karatulako 4. atalean adierazitako
moduen, gu- txieneko  zenbatekoen eta
egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek
sail- kapenaren bidez egiaztatzen badute beren
kaudi- mena, banakako sailkapenak metatuko
dira, eskatu- tako sailkapen orokorra egiaztatu
ahal izateko.

c. Kontratazio-organoari  dagokio  erabakitzea
aurkeztu- tako dokumentazioak behar bezala
justifikatzen di- tuen enpresaren kaudimen
ekonomiko eta finantza- rioa eta gaitasun tekniko
edo profesionala.

E. Zerga-betebeharrak eta Segurantza
Sozialarekikoakegunean dituelako egiaztagiriak:

a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (JEZ) kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda dagoela
dioen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion
altaedo JEZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta
zerga horren matrikulan baja eman ez duela dioen
erantzu- kizunpeko deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko
deklarazioaaurkeztu beharko dute.

ABEEK, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta
eman izana egiaztatu beharko dute, eta horren
barruan dauden enpresei dagokien zerga ordaindu
beharraizango dute.

b. Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-

b. En caso de que la persona representante no posea
DNI, debera presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el 6rgano
administrativo competente, del documento que lo
sustituya regla- mentariamente.

c. Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstan- te, si se trata de un poder para un acto
concreto no serd necesaria la inscripcion en el
Registro Mercan- til, de acuerdo con lo dispuesto
en su regulacion reglamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su

habi- litacion empresarial de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 4 de la caratula, debera

aportar los documentos acreditativos de la misma.
D. Acreditacion de la solvencia econdmica,
financiera ytécnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos Yy
documentos acreditativos referidos en el apartado
4 de la carétu-la.

b. En las UTEs, a efectos de determinacién de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada
una de las integrantes de la misma. En caso de que
todas acrediten su solvencia mediante la
clasificacion, se acumularan las clasificaciones
individuales a los efectos de poder acreditar la
clasificacion global re- querida.

c. Corresponde al 6rgano de contratacion determinar
si la documentacion presentada justifica
suficientemen- te la solvencia econémica y
financiera y la solvencia técnica del empresario.

E. Acreditacién de encontrarse al corriente en sus
obli-gaciones tributarias y con la Seguridad Social:

a. Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas (IAE) en el epigrafe
corres- pondiente al objeto del contrato, mediante
presenta- cion del alta referida al ejercicio
corriente o del dlti- mo recibo del IAE,
completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matri- cula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del
impuesto  deberdn  presentar  declaracion
responsable indicando la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada
su constitucion, el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas inte- grantes de la misma.

b. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de
las obligaciones tributarias expedidas por la
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trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-
betebeharrak bete izanari buruzko ziurtagiri
positiboa, eta bertan, APKLAOeko 13. artikuluan
ezarritako betebeharrak bete izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar
La-  sarte-Oriako ~ Udalarekin  ordainketa
gauzatzeko  epealdian. Udalak, ofizioz,
Diruzaintzan ageri diren datuen bitartez
egiaztatuko du obligazio hori bete- tzen dela.

c. Segurantza Sozialarekiko obligazioak betetzeari bu-

ruzko ziurtagiri positiboa, Segurantza Sozialeko
Di- ruzaintzak luzatua, eta bertan APKLAOeko
14. arti- kuluan ezarritako baldintzak betetzen
direla egiazta- tuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita
dauden profesional elkargokideek, baldin eta
dagokion el- kargo profesionaleko Aurreikuspen
Sozialerako Mu- tualitatean sartzea aukeratzen
badute edo lehendik aukeratu badute, dagokion
Mutualitatearen ziurtagiri bat aurkeztu beharko
dute, bertako kide direla egiaz- tatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da
sal- buetsita egongo baldintza-orri hauetan
adierazten di- ren gainerako obligazioak egiaztatu
behar izatetik bere ardurapean langileak
dituenean, eta horrela egi- ten ez badu,
erantzukizunezko deklarazio baten bi- dez
justifikatu beharko du xehetasun hori.

d. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-

patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik,
adjudika- ziodunak berritu egin beharko ditu eta
hurrengo fak- turarekin batera aurkeztu beharko
ditu; horiek gabe ez baitzaio fakturarik
ordainduko.

. Nolanahi ere, Lasarte-Oriako Udalak zuzenean

ofizioz egiaztatuko du Administrazio eskudunean
kontratazioa eskuratzeko baldintzak betetzen
diren ala ez zehazteko behar den informazioa.
Bereziki, honako datu hauek kontsultatuko dira:

Ogasun ordainketak egunean dituela.

Gizarte Segurantzako ordainketak egunean
dituela.

Lizitatzailea ROLECEn edo REVASCONen
inskriba- tuta egoteak salbuetsi egingo du
nortasunari, jardu- teko gaitasunari, ordezkaritzari,

Agencia de Administraciéon tributaria Foral o
Estatal que corres- ponda, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 13 del RGLCAP.

Ademas, no deberd tener deudas de naturaleza
tribu- taria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayunta- miento de Lasarte-Oria. El
Ayuntamiento, de oficio, comprobard mediante los
datos obrantes en la Teso- reria el cumplimiento
de dicha obligacion.

c. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social expedidas
por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se con- tenga genéricamente el cumplimiento de
los requisi- tos establecidos en el art. 14 del
RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de
la obligacion de alta en el régimen especial y que
opten 0 hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad de Prevision Social del
correspondiente colegio pro- fesional, deberan
aportar una certificacion de la res- pectiva
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la
misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera
al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente pliego
cuando tenga traba- jadores a su cargo, debiendo,
en caso contrario, justi- ficar dicha circunstancia
mediante declaracién res- ponsable.

o

. El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE
(12) MESES desde la fecha en que fueron
expedidas las certificaciones referidas, deberd
renovarlas y presentarlas junto a la préxima
factura que expida, sin las cuales no se pagara
ésta.

e. En todo caso, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
comprobard directamente de oficio, en la
Administracién competente la  informacion
necesaria para determinar el cumplimiento de las
condiciones para acceder a la contratacion. En
particular, se consultaran los siguientes datos:

« Estar al corriente de pago de las obligaciones
tributarias.

»  Estar al corriente de pago de las obligaciones con
la Seguridad Social.

3. La inscripcion del licitador en el ROLECE o RE-
VASCON le eximira de aportar la documentacion
re- lativa a la personalidad y capacidad de obrar, y
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gaikuntza enpresarial edo profesionalari, eta, hala
badagokio, kaudimen ekonomiko eta finantzarioari
eta gaikuntza tekniko edo profesionalari eta
kontratu honetan eskatzen diren gainerako
inguruabarrei  buruzko  dokumentazioa aur-
keztetik, hargatik eragotzi gabe inskripzio-
ziurtagirian jasotzen ez den dokumentazioa
aurkez- teko betebeharra.

Europar Batasuneko estatu kide bateko edo
Europako Esparru Ekonomikoa sinatu duen estatu
bateko enpre- saburu atzerritarren kasuan, haien
gaitasuna, kaudi- mena eta kontratatzeko
debekurik eza egiaztatu ahal izango dira, ahal den
kasuetan, Europar Batasuneko estatu kide batek
ezarritako kontratatzeko baimena  duten
enpresaburuen  zerrenda ofizialean kontsulta
eginda, edo, bestela, alderdi horiek egiaztatzen
dituz- ten agiriak aurkeztuta.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien
ar- duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez
egingo  da.  Ziurtagiri  horrekin  batera,
erantzukizunpeko de- klarazio bat aurkeztu
beharko da, bertan jasotako da- tuak eta egoerak ez
direla aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio-
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96.
artikulu- etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren  19.  artikuluan  aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

4. Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be-

zala, eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak
bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta
li- zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ
kanpo, eskatuko zaio zigor gisa, kontratatzeko
debe- kuei buruz SPKLko 71.2.a). artikuluan
ezarritakoaren kaltetan izan gabe.

Aurreko  lerrokadan  adierazitako  kasuan,
dokumenta- zio bera eskatuko zaio hurrengo
lizitatzaileari, eskain- tzak sailkatu diren ordenaren
arabera, eta ZAZPI (7) EGUN BALIODUNEKO
epea emango zaio aurreko ataletan xedatutako
betebeharrak betetzeko.

44, KONTRATUA ADJUDIKATZEA

1. Kontratazio-organoak, eskatutako

dokumentazioa
jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez
HAMABOST (15) EGUNEKO epean egin beharko
dira, proposa- menak ireki eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, adjudikazio-irizpide bakarra
prezioa denean, edo Bl (2) HILABETEKO
gehieneko epean, "B" artxibo elektronikoa irekitzen
denetik kontatzen hasita, bal- din eta irizpide bat

la re- presentacién, asi como la habilitacién
profesional o empresarial y, en su caso, la
solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y demas circuns- tancias que se
requieran en este contrato, sin perjuicio de la
obligacion de presentar la documentacion exigi- da
que no conste en el certificado de inscripcion.

En el caso de los empresarios extranjeros de un
Esta- do Miembro de la Union Europea o
signatario del Espacio Econémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar se podra realizar, en
los casos en que sea posible, mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de empresarios
autorizados para contratar es- tablecida por un
Estado Miembro de la Union Euro- pea, o bien
mediante la aportacion de la documenta- cidn
acreditativa de los citados extremos.

La prueba del contenido de los Registros de
Licitado- res se efectuara mediante certificacion del
organo en- cargado del mismo, la cual deberd
acompanarse de una declaracion responsable en la
gue se manifieste que las circunstancias reflejadas
en la misma no han experimentado variacion.

La presentacion del certificado de inscripcion de
cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la
LCSP, asi como en el articulo 19 del Real Decreto
817/2009,de 8 de mayo.

4. De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

establecido, toda la documentacion citada anterior-
mente, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3%
del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en con- cepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.a) de la LCSP,
relativo a las prohibi- ciones de contratar.

5. En el supuesto sefialado en el péarrafo anterior, se

procederd a recabar la misma documentacién al
lici- tador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas, concediéndole un
plazo de SIETE (7) DIAS HABILES para
cumplimentar las obligaciones dispuestas en los
apartados anteriores.

44. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. El 6rgano de contratacién adjudicard el contrato de-

ntro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes
a la recepcién de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer en el
pla- zo maximo de QUINCE (15) DIAS a contar
desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones, cuando el dnico criterio de
adjudicacion sea el del precio, o en el plazo
méaximo de DOS (2) MESES a contar desde la
apertura del archivo electronico “B”, en caso de
una pluralidad e criterios o el del menor coste del
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baino gehiago badago edo irizpide bakarra bizi-
zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak
HAMABOST (15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko
dira, eskaintza anormalki baxuetarako prozedura
tramitatu behar de- nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan egiten ez
bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren
pro- posamena erretiratzeko eta, halakorik badago,
behin- behineko bermea itzultzeko.

2. Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin beharko da,
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da
kontratatzai-learen profilean.

3. Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa-
zioa jaso beharko dute adjudikazio-prozeduran
intere- satuek adjudikazio-erabakiaren aurka behar
bezala oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan
dezaten, bere-ziki SPKLren 151.2 artikuluan
eskatutakoa, eta SPKLren 155.3  artikuluko
konfidentzialtasun- salbuespena kontuan hartuta.

4. Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez
egingo da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian
ezarritakoaren arabera.

5. Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu gabe uztea
erabaki ahalko du, hala egokituz gero,
kontratazio- mahaiak hala proposatuta, baldin eta
baldintza- agiriko irizpideekin bat datorren
eskaintza edo propo-samen onargarririk ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA
PROZEDU-RARI UKO EGITEKO
ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-prozedurari uko
egitea edo kontratua ez adjudikatzea edo ez egitea
erabaki dezake, betiere kontratua formalizatu
aurretik  eta  SPKLren 152. artikuluan
aurreikusitakoaren ara- bera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1. Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz
egokitzen den dokumentu administratibo bat
formali- zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere,
kontratistak kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eskatu ahal izango du; kasu horretan, gastuak bere
kontura izango dira.

2. Gehienez ere HAMABOST (15) EGUN BALIODU-
NEKO epean formalizatu beharko da kontratua,
adju- dikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei
egiten zaiene- tik kontatzen hasita.

3. Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta
kontra- tua sinatzearekin  batera, enpresa
adjudikaziodunak memoria sinatuko du, kontratu
izaera duten doku- mentu hauei dagokien: obra-
unitateak osatzen dituzten oinarrizko materialen
deskribapena, planoak, baldintza teknikoen agiriak

ciclo de vida como Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando
sea necesario tramitar el procedimiento para las
ofer- tas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacién dentro de los
plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a
retirar su proposicion, y a la devolucion de la
garantia provi- sional, de existir ésta.

2. Laresolucion de adjudicacién debera ser motivada
y se notificara a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo
de QUINCE (15) DIAS.

3. La notificacion y la publicidad referidas deberan
contener la informacién necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de
adjudicacion in- terponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién, en
particular, la exigida en el articulo 151.2 de la
LCSP, sin perjuicio de la excepcion de
confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

4, La notificacion se realizarda por medios
electrénicos, de conformidad con lo establecido en
la Disposicion Adicional 152 de la LCSP.

5. El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la
licitacion, en su caso, a propuesta de la mesa de
con- tratacién, cuando no exista ninguna oferta o
proposi- cidén que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.

45. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-
TO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIEN-TO

El o6rgano de contratacion podra desistir del
procedi- miento de adjudicacién o decidir no
adjudicar o cele- brar el contrato, siempre antes de
la formalizacién del contrato y de acuerdo con lo
previsto en el articulo 152 de la LCSP.

46. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionard mediante su formaliza-
cién en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitacion. No
obs- tante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.

2. La formalizacién del contrato debera efectuarse no
més tarde de los QUINCE (15) DIAS HABILES
si- guientes a aquel en que se realice la notificacion
de laadjudicacion a los licitadores.

3. En el acto mismo de la formalizacién del contrato y
junto con la firma del mismo, la empresa
adjudicata- ria firmar4 la memoria en todo lo
referente a la des- cripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las
unidades de obra, los planos, los pliegos de
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proiektuaren aurrekontuko prezioen taulak eta agiri
hau. Dokumentu horiek sinatzean, ja- sota geratzen
da ezagutzen dituela eta horiekin ados dagoela
frogatzen du.

prescripciones técnicas, y los cuadros de precios
del presupuesto del proyecto asi como el pre- sente
pliego, documentos todos ellos que tienen caracter
contractual, dejando constancia con ello de su
conocimiento y en prueba de su conformidad.

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se

4, Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen : -
arrazoiengatik  kontratua  adierazitako  epean hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
formalizatu ez balitz, li- zitazioaren oinarrizko !nd" cado e‘r)1 la_notificacion, se le e?(l_glra_,el
aurrekontuaren (BEZ kanpo) % 3ko zenbatekoa Importe de! 3% del presupuesto base (.je licitacion,
eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik eta IVA,‘ eXCIU.'dO' en cpncepto de penalidad, que €
behin, behin betiko bermearen aurka or- dainduko harg _e_fectlvo_ en primer lugar contra Ia_ garantia
Iitzate:ke berme hori eratu balitz. SPKLren definitiva y sin perjui- cio de lo establecido en el
71.2.b) artikuluak debekuei buruz ezarritakoari a”'C‘.“‘.’ . 71.2b) de la LCSP, relativo a las
Kalte- rik egin gabe. prohibiciones de contratar.
Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari E_n_ este caso, el contrato se adjuc_ilcara al siguiente
adjudikatuko zaio eskaintzen sailkapen I|C|t§c_jor por el orden en que hubleran que.d'ado
hurrenkerari  ia- ’rrai wz 43 Klausulako clasifi- cadas las ofertas, previa presentacion de la
dokumentazioa a{urkeztu ondo- ren. lehen ainatutako documen- tacion establecida en la clausula 43, en los
epeetan ’ P plazos an- tes sefialados.

5 Kontratuaren formalizazioa dagokion 5. La formalizacion del contrato debera publicarse,

' kontratuarekin  batera kontratua] buruty  eta junto con el correspondiente contrato, en un plazo

no superior a QUINCE (15) DIAS tras el
perfecciona- miento del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento.

gehienez HAMABOST (15) EGUNEKO epean
argitaratu beharko da, Uda-leko kontratatzailearen
profilean.

1. TITULUA KONTRATUA GAUZAT-ZEA TITULO I11. EJECUCION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN

GAUZAT-ZEKO ERREGIMEN
OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1.

Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, klausula
admi-  nistratibo  partikularren  agirian  eta
preskripzio tekniko partikularren agirian jasotako
estipulazioak, kontratua- ren oinarri den proiektua,
aplikazio orokorreko arau- dia eta, betiere,
kontratatutako lanen izaerari dagoz- kion arau
teknikoak betez, eta obren zuzendaritza tek- nikoak
proiektuaren interpretazio teknikoan kontratis- tari
ematen dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi
be- harko dira ahalik eta eperik laburrenean,
alderdientzat lotesleak izan daitezen.

2. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-

artikuluan ezarritakoaren
dagokion kalte-ordainari
ezinbesteko kasuetan eta
rik gabe jokatu ezean

tzea, SPKLren 239.
arabera  kontratistari
kalterik egin gabe,
kontratistak zuhurtzia-
dagokiona.

Kontratua gauzatzeko egin beharreko operazioen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera
guz- tiak ordainduko ditu kontratistak.

EJE-CUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.

El contratista ejecutara las obras con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausu- las administrativas particulares y
en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
al proyecto que sirve de base al contrato, a la
normativa de general aplicacién y, en todo caso, a
las reglas técnicas pro- pias de la naturaleza de los
trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica del
proyecto diere al contratista la Direccion
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de carécter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las
par- tes.

2. El contratista realizara la ejecucion del contrato a su

riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible
indemni- zacion que corresponda al contratista
segun lo esta- blecido en el articulo 239 de la
LCSP, en los casos de fuerza mayor y siempre que
no exista actuaciéon im- prudente por parte del
contratista.

3. El contratista indemnizard todos los dafios y perjui-

Ccios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del
contra- to.

En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccién del proyecto de obras, el contratista
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Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak
egin  bitartean kontratazio-organoari zein
hirugarrenei era- giten zaizkien kalte eta
galerengatik, proiektuaren akats eta gabezia
teknikoengatik, edo proiektuari ego- tzi ahal
zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta legezko edo erregelamenduzko manuen
arau-hausteengatik.

4. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-

tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako
mo- duan.

Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete
arte, kontratista izango da eraikuntzan antzeman
daitezkeenakatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren
iri- tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez
bada, en- presa kontratistak obraren zati hori
berregin  beharko du, inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe, nahiz eta obra jaso
ondoren ikusi.

Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez
dituztenak onargarriak direla, horiek onartzeko
proposamena egin diezaioke Udalari, eta, ondorioz,
prezioak jaitsi. Kasu horretan, enpresa kontratistak
Udalak ezarritako pre- zio beheratuak onartu
beharko ditu, non eta ez duen nahiago unitate
akastunak eraistea eta berreraikitzea, kontura eta
kontratuaren baldintzen arabera.

6. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen

bada, proiektua idatzi duen  kontratistak
kontratuaren xede den proiektua entregatu beharko
du, euskarri in- formatikoko kopia batekin edo, hala
badagokio, PT- PAn adierazitako kopia-
kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin
edo wustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei
eragiten zaizkien kalte-galerak, horiek proiektuaren
akats eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari
egotz dakizki- okeen akats materialengatik,
omisioengatik eta le- gezko edo erregelamenduzko
manuen arau- hausteengatik eragiten direnean.
Salbuetsita geratzen dira Udalaren jarduketa edo
agindu baten ondorio zu- zen eta berehalakoak
diren akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra
gauzatzeko  aurrekontua  kontratistari  egotz
dakizkiokeen akats edo ez-egiteen ondorioz obra
horren kostu errealetik % 20 baino gehiago
desbideratzen bada, kontratistak kalte- ordaina
ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1

respon- dera de los dafios y perjuicios que durante
la ejecu- cion de las obras se causen tanto al
organo de contra- tacion como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o
por los errores materiales, omisiones e infracciones
de preceptos legales o re- glamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.

4. El contratista estd obligado a cumplir el plazo de

ejecucion del contrato en los términos previstos en
el apartado 2 de la caratula.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se

cumpla el plazo de garantia, el contratista es
respon- sable de los defectos que en Ia
construccién puedan advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa designada por
el Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra
ejecu- tada deficientemente, la empresa contratista
deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningn género, aunque se hubiera apreciado
después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra
defec- tuosas o0 que no cumplen estrictamente las
condicio- nes del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la con- siguiente rebaja en los
precios. La empresa contratis- ta, en tal caso,
queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre- fiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
cuenta y con arreglo a las condiciones del contra-
to.

6. En el supuesto en que el objeto del contrato incluya

la redaccién del proyecto de obras, el contratista
redac- tor del proyecto debera entregar el proyecto
objeto de la contratacion acompafiado de una copia
en soporte informético o el nimero de copias que,
en su caso, se indiquen en el PPTP.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y
per- juicios que durante la ejecucidn o explotacion
de las obras se causen tanto al Ayuntamiento como
a terce- ros, por defectos e insuficiencias técnicas
del proyec- to o por los errores materiales,
omisiones e infraccio- nes de preceptos legales o
reglamentarios en que el mismo haya incurrido
imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en
el articulo 315.2 de la LCSP, con excepcion de los
defectos que se puedan apreciar que sean
consecuencia directa e inmediata de una actua-
cién u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la
obra prevista en el proyecto se desviase en mas
de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del
coste real de la misma, como consecuencia de
errores u omisio- nes imputables al contratista, éste
habrd de abonar una indemnizacion al
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido
en el articulo 315.1 de la LCSP.
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artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna
izango da, kontratazio-organoak berak kudeatzea
erabaki ezean, lanak behar bezala egiteko behar
diren baimen eta lizentzia guztiak lortzea.

8. Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete

beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-
berdintasuna, lan-baldintzak, lan-arriskuen
prebentzioa eta desgaita- suna duten pertsonen
gizarteratze eta laneratzea, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko ja- kin bat
kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol- data-
baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze- koa
den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu
kon- tratuaren xedea betetzeko behar diren
langileak, eta horiei dagokionean, ondorio
guztietarako, enpresabu- rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak,
Kon- tratazio publikoan zenbait Kklausula sozial
sartzen  ditu- enak, xedatutakoarekin  bat,
ohartarazten da kontratua bete egin behar dela
indarrean dauden legezko, errege- lamenduzko eta
hitzarmenezko hainbat xedapen, beti- ere lan-
arloan, Segurantza Sozialaren arloan eta la- neko
segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatze-
koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango
Lasarte- Oriako Udalarekin. Langile horiek
kontratistaren zu- zendaritzaren esku bakarrik
geratuko dira, hargatik eragotzi gabe kontratazio-
araudiak kontratazio- organoari aitortzen dizkion
ahalmenak.

Ondorioz, Kkontratistari dagokio  kontratuaren
zuzenda- ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere
gain hartzen ditu benetako enpresa-arriskua eta
langileekiko zu- zendaritzako eta kontroleko
ahalmenak. Beraz, zere- gin horiek ez dagozkio
erakunde  kontratatzaileari,  zeinak  kontrol-
ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia kontratua
behar bezala gauzatzeko alderdien ar- teko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.

Kontratua  gauzatzean  eskuratzen  duen
informazioaren  konfidentzialtasuna  errespetatu
beharko du kontratis- tak, baldin eta baldintza-
agirietan edo kontratuan iza- era hori eman bazaio,
edo, bere izaeragatik, isilpeko- tzat hartu behar
bada. Betebehar hori BOST (5) UR- TEZ
mantenduko da, informazio hori jakiten denetik

7. Sera de cuenta y responsabilidad del contratista,

salvo que el oOrgano de contratacién decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos
para la correcta ejecu- cion de los trabajos.

8. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva res-

ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
gestion de residuos, proteccion del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos labora- les e insercion
sociolaboral de las personas con dis- capacidad, y
la obligacion de contratar a un ndmero o
porcentaje  especifico de  personas  con
discapacidad, asi como la obligacion de cumplir
con las condicio- nes salariales de los trabajadores
conforme al conve- nio colectivo sectorial de
aplicacion, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentard, a to- dos los
efectos, la condicion de empresario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016,
de 7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica, se
advierte de que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento de las dis- posiciones,
reglamentarias y convencionales vigentes y que
resulten de aplicacion en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucion
del contrato no tendra vinculacién laboral ni de
cual- quier otro tipo con el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria. Este personal quedara
exclusivamente bajo el poder de direccion del
contratista, sin perjuicio de las facul- tades que la
normativa de contratacion reconoce al 6rgano de
contratacion.

En consecuencia, la direccion y la gestion del
contra- to corresponden al contratista, de forma
gue éste asume un riesgo empresarial verdadero y
las faculta- des de direccién y control respecto de
los trabajado- res, por lo que estas tareas no
corresponden a la enti- dad contratante, que
Unicamente tiene facultades de control, y todo ello
con independencia de las relacio- nes de
colaboracidn entre las partes para que el con- trato
se ejecute correctamente.

El contratista deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso conocasion de la ejecucion del contrato a la
que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o0 en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de CINCO (5) ANOS
desde el conacimiento de esa informacion, salvo
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hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo
kontratuan epe luzeagoa ezartzen bada; epe hori,
nolanahi ere, zehaztu eta mugatu egin beharko da.

. Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete
be- harko ditu, agiri honen 11. klausulan
ezarritakoaren arabera.

Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,
karatulako 16. atalean ezarritako baldintza
bereziak bete beharko ditu kontratua gauzatzeari
dagokionez, eta, hala badagokio, kontratua
gauzatzen parte hartzen duten azpikontratista
guztiei baldintza horiek bete- tzeko eskatu beharko
die.

Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera,
kon- tratua  gauzatzeak berekin  badakar
kontratistak, trata- menduaren arduradunaren
kontura, datu pertsonalak tratatzea, kontratua
gauzatzeko baldintza berezia izango da 27.
klausulan  ezarritako betebeharra, hau da,
kontratistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera,
kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak
datu pertso- nalak arduradunaren kontura tratatzea,
kontratistak nahitaez jakinarazi beharko du
kontratuaren iraunal- dian edozein aldaketa
gertatzen bada baldintza-agiri honen 43.1.M
klausulan aipatzen den deklarazioan emandako
informazioan. Betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

. Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek

aldez aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko moduari eta gobernu onari
buruzko aben- duaren 9ko 19/2013 Legean
aurreikusitako betebeha- rrak betetzeko behar duen
informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera
ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du
onda- sunen edo produktuen jabetza intelektuala
edo indus- triala, eta kontratistaren erantzukizuna
izango da be- rari egotz dakizkiokeen
jarduketengatik jabetza- eskubide horren aurka sor
daitezkeen kalteak.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun  bikoitzaren erregimena, Euskal
Autono- mia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren
6. artikuluan ezarria eta beste lege-testu hauetan
garatua: Euskara- ren erabilera normalizatzeko
azaroaren 24ko 10/1982 OQinarrizko Legea,
Euskadiko toki-erakundeetan hiz- kuntza ofizialen
erabilera instituzionala eta adminis- tratiboa
normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019
Dekretua, eta horiek garatzen dituzten arauak,
besteak beste, indarrean dagoen Lasarte- Oriako
Udalaren Euskararen Erabilera Plana.

10.

que el apartado 13 de la cara- tula o el contrato
establezcan un plazo mayor que, en todo caso,
debera ser definido y limitado en el tiempo.

El contratista debera cumplir con sus obligaciones
en materia de proteccién de datos, de conformidad
con lo establecido en la clausula 11 de este pliego.

11. El contratista esta obligado a cumplir con las condi-

ciones especiales en relacién con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202
dela LCSP, se hayan establecido en el apartado 16
de la caratula, asi como a instar, en su caso, a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucion
del contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el
apar- tado 11 de la caratula, la ejecucién del
contrato im- plique el tratamiento de datos
personales por el con- tratista por cuenta del
responsable, serd condicion es- pecial de ejecucion
la obligacion establecida en la clausula 27 de
cumplimiento por el contratista de la normativa
nacional y de la Unién Europea sobre pro- teccion
de datos.

12. Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la

cardtula, la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista esta obligado
a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo
lar- go de la duracion del contrato de la
informacién faci- litada en la declaracion a la que
hace referencia la clausula 43.1.M de este pliego.
Esta obligacion tiene el caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo
211.1.f) de la LCSP.

13. El contratista esta obligado a suministrar al Ayunta-

miento, previo requerimiento, toda la informacién
necesaria para el cumplimiento por éste de las
obliga- ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciem- bre, de transparencia, acceso a la
informacién publicay buen gobierno.

14. En los casos en que la naturaleza del objeto del con-

15.

trato lo permita, el Ayuntamiento adquirird la
propie- dad intelectual o industrial de los bienes o
productos desde su inicio, siendo responsabilidad
del contratista los perjuicios que se puedan derivar
contra tal dere- cho de propiedad por actuaciones a
él imputables.

Respecto a la actividad linguistica, el presente
contra- to esta sujeto al régimen de doble
oficialidad de la in- tervencion establecido en el
articulo 6 del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Auténoma de Euskadi y desarrollado
en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, General de
Normalizacion del Uso del Euskera, en el Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre norma-
lizacién del uso institucional y administrativo de
las lenguas oficiales en las entidades locales de
Euskadi y en las normas que regulan el Plan de
Euskera, entre otras.

37



!
]
&

@8 | ASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

Horren ondorioz, enpresa adjudikaziodunak
indarrean dagoen Lasarte-Oriako Udalaren
Euskararen  Erabilera Planaren arabera
jokatuko du eta hizkuntza- betebeharrak
baldintza-agiri administratibo honetan
jasotakoak izango dira._

Erakundearen irudia

a. ldatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oha-
rrak ...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira:

Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko

ele- mentuetan euskara nabarmenduko da,

kokape- nezko eta tipografiazko baliabideak

erabiliz.

Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:
e Antzeko grafia denean euskaraz eta

gazte- laniaz.

e Mezua piktograma bidez ulergarria
denean.

e Errotulua udaleko langileak soilik

ibiltzen diren eremuan dagoenean eta ez
denean zailtasun tekniko berezirik.

Udalarekiko harremanak

48. KONTRATISTAREN

a. Ahozko komunikazioa:
- Udalarekin egiten diren ahozko harremanetan,
ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

b. Idatzizko komunikazioa:

Proiektu, txosten eta bestelako idatzi luzeak
eus- karaz eta gaztelaniaz aurkeztuko ditu.
Udalarekin egiten diren gainerako idatzizko
komunikazio administratiboetan, ahal bada,

euskararen erabi- lera lehenetsiko du
enpresak.
Klausula honetan  aurreikusitako  baldintzek

kontratua- ren funtsezko obligazio izaera daukate
Sektore Publi- koko Kontratuen Legearen Testu
Bateratuaren (9/2017 LED) ondorioetarako, eta
hortaz, ez betetzeak kontra- tua bertan behera
uztea ekar lezake, aipatu legearen

211.1.f) artikuluari jarraikiz.

Klausula administratiboen agiri honetan jasotako
hiz- kuntzazko betebehar guztiak betetzen direla
egiazta- tzeko jarraipena egitea kontratazio-
organoari dagokio. Kontratazioa eragin duen udal
departamentuaren ar- dura izango da, Euskara

Zerbitzuarekin  lankidetzan, beharrezkoa den
informazioa  kontratazio-organoaren  eskuetan
jartzea.

KONTURAKO GAS-
TUAK ETA ZERGAK

Kontratistaren kontura izango dira Kkontratua
eskritura _publiko bihurtzeko gastuak, baita

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria en vigor y las obligaciones
linglisticas seran las recogidas en este Pliego Admi-
nistrativo._

Imagen institucional

a. Los elementos escritos (rétulos, carteles, notas

...) se colocaran en las dos lenguas oficiales:

- En los elementos escritos redactados en las
dos lenguas oficiales se destacara el euskera,
bienmediante la posicion utilizando medios de
loca- lizacidn y tipograficos.

- Se colocaran exclusivamente en euskera en
los siguientes casos:

¢ Cuando la grafia es similar en euskera y
castellano

e Cuando el mensaje es comprensible me-
diante pictograma.

e Cuando el rétulo se encuentre en zona
tran- sitada exclusivamente por personal
munici- pal y no presente especiales
dificultades técnicas.

Relaciones con el Ayuntamiento

a. Comunicacion oral:
- La empresa priorizara el uso del euskera en
las relaciones orales con el Ayuntamiento.

b. Comunicacion escrita:

- Presentard los proyectos, informes y otros
escri- tos extensos en euskera y castellano. En
el resto de comunicaciones administrativas
escritas con el Ayuntamiento, la empresa
priorizara el uso del euskera siempre que sea
posible.

Los requisitos previstos en esta clausula tienen el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a
los efectos del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017), por
lo que su in- cumplimiento podria dar lugar a la
rescision del con- trato de conformidad con el
articulo 211.1.f) de la ci-tada Ley.

Corresponde al O6rgano de contratacion el
seguimien- to del cumplimiento de todas las
obligaciones lin- gliisticas recogidas en el presente
Pliego de Condi- ciones Administrativas. El
departamento municipal que ha motivado la
contratacion, en colaboracion con el Servicio de
Euskera, sera el responsable de poner adisposicion
del o6rgano de contratacion la informa- cién
necesaria.

48. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA

1.

DELCONTRATISTA

Correran por cuenta del contratista los gastos
de formalizacion del contrato en el supuesto de
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kontratatutako pres- tazioa betetzeko enpresak
egin behar dituen gastuak ere, besteak beste,
gastu orokorrak, finantzarioak, ase- guruak, tasak,
fidantzak, entseguak, garraioa eta joan- etorriak,
bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai- leen
ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei-
kusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-lizentziari
da- gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gai- neko Zerga, salbu eta karatulako 18.
atalean kontra- koa adierazten bada.

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea
barne har- tzen duenean, proiektuaren bisatu-
eskubideak ere bar- nean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak,
auke- rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta
obra- unitateen saiakuntzak eta analisiak egiteko
gastuak, edo horiei buruzko berariazko
txostenak, obraren ikuskapena eta likidazioa, eta
indarrean  dauden xeda- penen arabera
aplikatzekoak diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta obra-
unitateak aztertzeari dagokionez, kontratistaren
kontu- rako gastuen gehieneko zenbatekoa obraren
aurrekon- tuaren edo proiektuan xedatzen denaren
% 1 izango da, karatulako 18. atalean beste
ehuneko edo zenba- teko bat adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta
kontratistaren kontura izango dira, 0so-osorik,
obraren kalitatean eta gauzatzean izandako akatsen
ondorioz egin beharreko kontrolen ondoriozko
gastuak.

3. Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

erabiltzaileei eragiten dieten

argitaratzeko gastuak.

iragarkiak

4. Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren
ondo- riozko gastuak.

5. Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean

sortutako hondakinen kudeaketaren kostua, salbu
eta karatulako 18. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA

KONTU-RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra
baino ezzaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da
inolako ziurtagiririk egin eta, ondorioz,
ordainketarik egin.

eleva- cion a escritura puablica asi como los
gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestaciéon contratada,
incluidos los generales, finan- cieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los
demas previstos en este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del contratista
la tasa correspondiente a la licencia municipal de
obras y el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, salvo que en el apartado 18
de la caratula se indique lo contrario.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion
del proyecto de obras, también se entenderan com-
prendidos los derechos de visados del proyecto.

2. Serén de cuenta del contratista los impuestos, las

tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los
gastos de la realizacion de ensayos y analisis de
ma- teriales y unidades de obra o de informes
especificos sobre los mismos, de inspeccién y de
liquidacién de la obra y otros que sean de
aplicacion segun las dis- posiciones vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del
contratis- ta en relacion con la verificacion de los
ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra, asciende a una cuantia maxima equivalente al
1% del presupues- to de la obra, o al que se
disponga en el proyecto, salvo que se indique otro
porcentaje o importe en el apartado 18 de la
caratula.

No obstante, no tendran tal limitacién y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos
de- rivados de controles que sea necesario realizar
como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecu- cion de la obra.

3. Seran de cuenta del contratista los gastos de publica-

cion de los anuncios de afecciones a los usuarios
con motivo de la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del suministro eléctrico utilizado por el contratista
durante la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la
gestion de residuos producidos con motivo de la
ejecucion de las obras, salvo que en el apartado 18
de la caratula se indique lo contrario.

49. MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS

ACUENTA

S6lo se abonara a la contratista la obra que
realiceconforme a los documentos del proyecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en
conse- cuencia, realizarse ningin pago hasta
que se hayaformalizado el contrato.

La direccion de la obra realizara mensualmente
la medicion de los trabajos efectuados,
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Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu
egindako lanak, eta Kkontratista neurketa
horietan egon daiteke. Obrak edo obra-zatiak
ondoren eta behin betiko ezku- tuan utzi behar
badira, kontratistak behar besteko au-
rrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak
da- gozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal
izan di- tzan. Horretarako, horiek definitzen
dituzten planoak egin beharko ditu, eta
kontratistak izenpetuko du ho- rien adostasuna.
Aldez aurretik abisatu ezean, kontra- egileari
baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

4. Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian

proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza
fa- kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera
bali- oetsitako zerrenda.

5. Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-

rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan
agertzen diren exekuzio materialaren prezioak eta
kontratuan aurreikusi gabeko obra-unitate berrien
prezioak har- tuko dira kontuan, behar bezala
baimendu badira, eta obra akastunak, pilatutako
materialak, oroharreko par- tidak eta obran
jarritako ekipoaren konturako ordain- ketak
egiteko baldintza-agirietan aurreikusitakoa kon-
tuan hartuta.

6. Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako

balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko
hartu- tako APKLEOren 131. artikuluan
adierazitako ehune- koak gehituko zaizkio, eta
ateratzen  den  kopurua ad-  judikazio-
koefizientearekin biderkatuko da. Horrela, hileko
zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori
Udalak emango du, emandako hilabetearen
hurrengo HA- MAR (10) EGUNETAN.

Udalak  adjudikazio-
betiko  finkatuko  du
ena adjudikatzeko

Ondorio  horietarako,
koefizientea  behin
proposamenik  onuragarri-
ebazpenean.

Adjudikazio-koefizientea enpresa
adjudikaziodunak bere proposamenaren eskaintza
ekonomikoan adiera- zitako prezioaren eta
lizitazioaren oinarrizko aurre- kontuaren arteko
erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin  bitartean, Udalak onartutako
proiektuan agertzen diren prezio unitarioak
aplikatuko dira, en- presa lizitatzaileak egindako
eskaintza ekonomikoaren ondoriozko adjudikazio-
koefizientearen eraginpean.

8. Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza

pudiendo la con- tratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y carac-
teristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la contratista esta
obligada a avisar con la su-ficiente antelacion, a
fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird la contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la
contratista, queda ésta obligada a aceptar las
decisiones del Ayuntamiento sobre el particular.

4. Para cada clase de obra se adoptara como unidad de

medida la sefialada en el proyecto, en la parte
corres- pondiente a las mediciones. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procedera
mensual- mente a la redaccion de la relacion
valorada al origen.

5. La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecu-

cién material que figuren en el cuadro de precios
uni- tarios del proyecto para cada unidad de obra y
a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstasen el contrato que hayan sido debidamente
autoriza- dos y teniendo en cuenta lo prevenido en
los corres- pondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6. Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma

expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del
RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y
la cifra que resulte se multiplicard por el
coeficiente de adjudica- cién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, que se ex- pedird por el
Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS siguientes al
mes que corresponda.

7. A estos efectos, en la resolucién por la que se

otorgue la adjudicacién a la propuesta considerada
més venta- josa, el Ayuntamiento fijard
definitivamente el coefi- ciente de adjudicacién.

El coeficiente de adjudicacion serd el que resulte
de la relacion entre el precio sefialado por la
empresa ad- judicataria en la oferta econdmica de
su propuesta Yy el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto

aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacion resultante de la oferta

econdmica realizada por la empresa licitadora.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza-

do, se valoraran y abonaran conforme se indica en
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tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera
ba- loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean,
APKLE- Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

Justifikatu  beharreko  oroharreko  partidak
ordaintzeko, eta jarduketak  obra-unitateak
aplikatzeko ematen ez direnean, Udalak

hirugarrenek fakturatzeko aukera hartu ahal izango
du kontuan, obren zuzendaritza fa- kultatiboak
aldez aurretik baimenduta eta babestuta.
Fakturatutako ~ zenbateko  likidoa  enpresa
kontratistak ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta
hurrengo hilabe- tean egiten den obra-ziurtagirian
sartuko da. Zenba- teko hori % 13 igoko da gastu
orokorren kontzeptuan, eta ez da beste igoerarik
edo adjudikazio-beherapenik izango.

Baloratutako zerrenda tramitatzearekin batera,
obraren zuzendaritzak ale bat bidaliko dio
kontratistari, ados egon dadin edo eragozpenak
izan ditzan, eta kontratis- tak egokitzat jotzen
dituen alegazioak egin ahal izango ditu, jasotzen
duenetik HAMAR (10) EGUN BALI- ODUNEKO
epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta Kkontratistak alegaziorik
aurkezten ez badu, baloratutako zerrendarekin
ados dagoela wuler- tuko da. Bestela, eta

kontratistaren alegazioak osorik edo zati batean
onartzen badira, alegazio horiek kon- tuan hartuko
dira baloratutako hurrengo zerrenda idaz- terakoan
edo, hala badagokio, azken ziurtagirian edo
kontratuaren likidazioan.

Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat
har- tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak
onar- tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken
ziurtagiria- ren eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Konturako ordainketa horietan, SPKLren
198.2  artikuluko  biga- rren  paragrafoan
xedatutakoa beteko da.

Kontratistak, karatulako 18. paragrafoan
adierazitako baldintzetan eta aurrez idatziz
eskatuta, pilatutako ma- terialen eta instalazio edo
ekipoen konturako ordain- ketak jasotzeko
eskubidea izango du, APKLEOren

155. artikulutik ~ 157.  artikulura  bitartean
horretarako ezarritako modu eta bermeekin.
Aipatutako ordainke- tak paragrafo horretan
zehazten den bermea emanez aseguratuko dira.

Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak formatu
elektronikoan egingo dira, ondasunak entregatu eta
jaso diren egunetik HOGEITA HAMAR (30)
EGUN NA- TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako
Fakturen Sa- rrera-Puntu Orokorraren” (FeSPO)
bitartez aurkeztuko dira. Puntu hori Gipuzkoako
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dago
kokatua, haren bitartez emango baitu Udalak
zerbitzu hori

el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

10.

11.

cuando las actuaciones no se presten a la
aplicacion de unidades de obra, podra considerarse
por el Ayun- tamiento la posibilidad de facturacion
por terceras partes previamente autorizada y
respaldada por la di- reccién facultativa de las
obras. El importe liquido facturado sera abonado
por la empresa contratista y reembolsado por el
Ayuntamiento incluyéndolo en la certificacion de
obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe
se incrementara aplicando un porcen- taje del 13 %
en concepto de gastos generales y no estara sujeto
a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

Simultéaneamente a la tramitacion de la relacion
valo- rada la direccion de la obra enviard un
ejemplar a la contratista a efectos de su
conformidad o reparos, pu- diendo esta formular
las alegaciones que estime opor- tunas en un plazo
méaximo de DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de
su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones
por parte de la contratista se considerara otorgada
la con- formidad a la relacién valorada. En caso
contrario y de aceptarse en todo o parte las
alegaciones de la con- tratista, éstas se tendrén en
cuenta a la hora de redac- tar la proxima relacion
valorada o, en su caso, en la certificacion final o en
la liquidacion del contrato.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondrén en forma alguna
aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacién final de
las obras ejecu- tadas y a cuenta de la liquidacion
del contrato. En es- tos abonos a cuenta se
observara lo dispuesto en el articulo 198.2 parrafo
segundo de la LCSP.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el

13.

apartado 18 de la caratula, previa peticion escrita,
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
mate- riales acopiados y por instalaciones o
equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto, determi- nan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. Los referi- dos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

Las facturas expedidas por el adjudicatario se
realizaran en formato electrénico, en el plazo de
TREIN- TA (30) DIAS NATURALES desde la
fecha de en- trega y recepcion efectiva de la totalidad
de la presta- cion, y se presentardn a través del
“Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa”
(PGEFe) ubicado en la Sede electrénica de la
Diputacion Foral de Gi- puzkoa, quien prestara dicho
servicio a este Ayunta- miento
(https-/iwww gfaeqoitza net/SarreraPuntua) El

41


http://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua)

!
]
&

50.

A

B.
B.1

a.

@8 | ASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).

Aurkez- tutako faktura bakoitzean, kontratistak
kontabilitate publikoaren arloan eskumenak dituen
jaso
beharko du, baita kon- tratazio-organoaren eta
identifikazioa ere, karatulako 18.

administrazio- organoaren identifikazioa
hartzailearen

atalean emandako datuen arabera.

ARAU-URRATZEAK ETA ZIGOR-
ERREGIMENA
Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193.

artiku- luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri
ahal izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren
adierazten diren ez-betetzeagatik:

Ez-betetzeagatik:

Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken
arrazoiengatik, berandutzan erori bada epe totala
edo partziala bete- tzeari dagokionez, Udalak
aukeran erabaki ahalko du aukera hauen artean:
kontratua deuseztatzea; egunen araberako zigorrak
ezartzea, kontratuko prezioko

1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 19. atalean ezarritako
zi- gorrak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezioaren

%?5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz,
kon- tratazio-organoak ahalmena izango du
kontratua deu- seztatzeko edo zigor berriak ezarriz
hura burutzen ja- rrai dezatela erabakitzeko.

Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete-
tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da
izan kontratuaren prezioaren % 10 baino
handiagoa, BE- Zik gabe, ezta guztizko
zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 50 baino
handiagoa ere.

Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri
hone- tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala),
kontrata-  zio-organoak  honako  ondorio
hauetakoren bat auke- ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezartzea,
gehienez ere kontra- tuaren prezioaren %
10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22 atalean funtsezko kontratu-betebehartzat
jo bada.

50. INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENA-

contratista debera hacer constar en cada factura

presentada la  identificacion  del  6rgano
administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, asi como la identificacion del
organo de contratacion y del destinatario, conforme a
los datos facilitados en el apartado 18 de la caratula.

LIDADES

1. El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo estable-

cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion:

Incumplimientos que se indican a continuacion:

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucion del

con-trato

Cuando el contratista, por causas imputables al
mis- mo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumpli- miento del plazo total o parcial, el
Ayuntamiento podra optar indistintamente por la
resolucion del con- trato, por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,6 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, o por las penalida- des que se hubieren
establecido en el apartado 19 de la carétula.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un multiplo del 5% del precio del contrato, IVA
exclui- do, el drgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo
0 acordar la con- tinuidad de su ejecucién con
imposicion de nuevas penalidades.

B. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

B.1. En el caso de que el contratista cumpliera

defectuo- samente el objeto del contrato, el 6rgano
de contrata- cién podra imponer una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento. La
cuantia de cada una de ellas no podré ser superior
al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas su- perar el 50 % del precio del
contrato.

a. Ante el incumplimiento por el contratista del com-

promiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del

contrato los medios personales o materiales sufi-

cientes para ello (clausula 13.2 de este pliego y

apartado 4 de la caratula) el drgano de

contratacion deberd optar por alguna de las
siguientes conse-cuencias:

i. La imposicién al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que
se le haya atribuido caracter de obligacion
contrac- tual esencial en el apartado 22 de la
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Kontratistak ez baditu betetzen kontratua
gauzatzeko baldintza bereziak (agiri honetako
47.11 Kklausula eta Kkaratulako 16. atala),
kontratazio-organoak honako ondorio hauetako
bat aukeratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontratua- ren prezioaren % 10ekoa , BEZik
gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22. atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

ii. Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko
arra- zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo
ahalko da karatulako 22. atalean, SPKLren
71.2.c) artiku-luan ezarritako ondorioetarako.

Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen
bada adjudikazio-irizpideak zehazteko kontuan
hartu di- ren ezaugarriei eragiten dien arrazoiren
batengatik, kontratazio-organoak honako ondorio
hauetakoren bat aukeratu ahal izango du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontratua- ren prezioaren % 10ekoa , BEZik
gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22. atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

Kontratistak, berari egotz  dakizkioekeen
arrazoienga-  tik,  kontratuan  zehaztutako
prestazioen betearazpena partzialki bete ez badu,
kontratazio-organoak, SPKLren 192.2
artikuluarekin bat etorriz, aukeran izango du,
kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta, kontratua
suntsiaraztea edo karatulako 19. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere
kontra- tuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe,
honako  kasuetan: kontratua  gauzatzean
kontratistak ez badu betetzen Europar Batasuneko
zuzenbidean, zuzen- bide nazionalean, hitzarmen
kolektiboetan edo ingu- rumenaren, gizartearen
eta lanaren arloko nazioar- teko zuzenbideko
xedapenetan  ezarritako  ingurume-  naren,
gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak,

caratula.

b. Ante el incumplimiento por el contratista de las

condiciones especiales de ejecucién del contrato
(clausula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el 6rgano de contratacién debera optar
por alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacién contrac- tual
esencial en el apartado 22 de la caréatula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique
como causa de resolucion del contrato, el
mismo podra ser considerado en el apartado
22 de la caratula, como infraccion grave a los
efectos es- tablecidos en el articulo 71.2.c) de
la LCSP.

c. Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-

tuoso de la prestacion que afecte a caracteristicas
de la misma que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion, el 6rgano de
contrata- cion podra optar por alguna de las
siguientes conse-cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidad proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que no
podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que
les haya atribuido caracter de obligacion
contrac- tual esencial en el apartado 22 de la
caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al

B.3. El

mis- mo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato, el drgano de contratacion podra, de
conformidad con el articulo

1922 de la LCSP, optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucién o por
imponer las penali- dades previstas en el apartado
19 de la carétula.

incumplimiento por el contratista en la
gjecucion del contrato de las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de dere- cho
internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los
incum- plimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales infe- riores a las derivadas de los
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Estatua lotzen dutenak eta, bereziki, SPKLren V.
eranskinean ezarritakoak; eta, batez ere, soldatak
behin eta berriz betetzen ez badira edo horien or-
dainketan atzeratzen badira, edo hitzarmen
kolekti- boetatik eratorritako soldata-baldintzak
baino txikia- goak aplikatzen badira, baldin eta
ez-betetze horiek larriak eta dolozkoak badira.

C. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren

gai-nean ezarritako baldintzak ez betetzea
Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen
bal- din baditu, azpikontratistaren gaitasuna
egiaztatzen ez badu, larrialdi-egoera eragiten
duten edo azpikontratazio hori premiazko egiten
duten xehetasunak egiaztatzen ez baditu, SPKLn
aurreikusitako beste batzuez gain, eta kontratua
burutzeko orduan duen eraginaren arabera,
ondorengo ondorio hauetakoren bat izango du:

i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren
zenbatekoaren
%50erainoko zigorra ezarriko zaio.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22.atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

2. Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-

tzen bada edo betetzeko orduan berandutza
gertatzen bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan
edo, aurrei- kusi arren, Udalari eragindako kalteak
estaltzen ez di- tuen kasuetan, kontratistari kalte-
galeren kalte-ordainaeskatuko zaio.

3. Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.

artikuluan araututako kalte-galerengatiko kalte-
ordaina.

4. Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik

edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
dagokionean, bermetik,  aipatutako  beste
dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.

Bermearen  gainean  gauzatzen  direnean,

kontratistak birjarri edo handitu egin beharko du
hura, gauzatzetik HAMABOST (15) EGUN
NATURALEKO epean;

bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

1. Kontratuan adierazten den epearen barruan — epe

hori ezin izango da HILABETE (1) BAT baino
luzeagoa izan, kontratua formalizatzen den
egunetik  kontatzen  hasita,  justifikatutako
salbuespenezko kasuetan izan ezik —, obren ardura
duen udaleko zerbitzuak, kontra- tistaren aurrean,
lizitazioaren aurretik egindako zuin- keta
egiaztatuko du, eta emaitzaren akta egingo da.
Akta hori bi alderdi interesatuek sinatuko dute, eta
kontratuaren ale bat kontratua egin zuen organoari
bi- daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du
APKLEO-ren 140. artikuluan xedatutakoa.

convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara
lugar, de conformidad con el articulo 201 de la
LCSP, a la imposicion de las pena- lidades a que se
refiere el articulo 192 de la LCSP, cuya cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato.

C. Incumplimiento de las condiciones establecidas en

el articulo 215.2 de la LCSP en relacion a la
subcontra-tacién

El incumplimiento por el contratista de los limites
de la subcontrataciéon que, en su caso, se hayan
estable- cido en los pliegos, o la no acreditacion de
la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de
las que hacen urgente la subcontratacion, tendra,
entre otras previs- tas en la LCSP y en funcién de
la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna
de las siguientes con- secuencias:
i. La imposicion al adjudicatario de una
penalidadde hasta un 50 % del importe del
subcontrato.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la caréatula.

2. En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-

3.

4,

miento defectuoso o demora en la ejecucion para
los que no esté prevista penalidad o, estdndolo, la
misma no cubriera los dafios causados al
Ayuntamiento, ésta exigira al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

La imposicién de penalidades no excluye la
indemni- zacién por dafios y perjuicios regulada en
el articulo 196 de la LCSP.

El importe de las penalidades por demora se
deducird de las facturas o certificaciones y, en su
caso, de la garantia cuando no puedan deducirse de
los mencio- nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el
con- tratista quedara obligado a reponer o ampliar
la mis- ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS
NATURA- LES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contra- rio, en causa de resolucion del
contrato.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no

podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio del Ayuntamiento
encargado de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el
contrato.

El acta de comprobacién debera recoger
expresamen-te lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.
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Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak
sorta bakoitzak garatu beharreko gauzatze-
fasearen  arabera  hasiko  dira,  zuinketa
egiaztatzeko dagokion akta edo hasierako akta
egin ondoren. Akta hori sorta bakoi- tzeko lanak
hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

3. Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-

tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik
gorakoa izan, formalizatzen denetik kontatzen
hasita.

Egiaztapenaren  emaitzak  erakusten  badu,
zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta kontratistak
erreserbarik egin gabe, proiektuaren
bideragarritasuna eta lurren erabilgarritasuna, hark
emango du proiektua hasteko baimena, eta
egikaritzeko epea akta sinatu eta hu- rrengo
egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari eragin
diezaioketen beste ohar batzuk egiten baditu,
zuzendaritzak, ohar horiek aintzat hartuta, obraren
hasiera hastea edo ete- tea erabakiko du, aktan
bertan justifikatuta. Hasteko baimena berariaz

jasoko da baimenean, eta kontratis- tari
jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.
Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak

egiaz- tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza
fakultati- boak beharrezkotzat jotzen badu
proiektatutako obrak aldatzea, eten egingo da
obren hasiera, eta aktan ja- soko da. Udalari
berehala eman beharko zaio horren berri, eta hark
bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko prozedura
APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita- kora
egokituko da, eta haren erregimena SPKLren

205. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera
LAU (4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia
desagertuta- koan, kontratazio-organoak dagokion
ebazpena emango du, eta modu frogagarrian
jakinaraziko zaio kontratistari. Obrak hasteko
baimenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunean hasiko da kontatzen exeku- zio-epea.

Arestian xedatutakoa aplikatuko da, halaber,
kontratis- tak zuinketa egiaztatzeko egintzan
erreserbak formula- tzen dituenean. Hala ere,
kontratazio-organoaren iri- tziz erreserba horiek
funtsik gabeak badira, ez da etengo obren hasiera,

2. En el caso de la division en lotes del objeto del con-

trato, la realizacion de los trabajos se iniciara en
fun- cion de la fase de ejecucion en la que cada
lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente
acta de com- probacion de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias
inmediatamente anteriores al ini- cio de los
trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo

de inicio de la ejecucién del contrato no podra
excederde un mes, contado desde la formalizacién.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a jui-

cio de la direccion facultativa y sin reserva por
parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y
la dis- ponibilidad de los terrenos, se dara por
aquella la au- torizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde
el dia siguiente al de la fir- ma del acta. En el caso
de que la contratista, sin for- mular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afec- tar a la ejecucion
de la obra, la direccion, considera- das tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificAndolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamen- te en la misma, quedando notificada
la contratista porel hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten
acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo ante- rior o la direccién facultativa de la
obra considere ne- cesaria la modificacion de las
obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata al
Ayuntamiento, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacion se ajustara a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articu- lo 205 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
sera causa de resolucién del contrato la suspension
de la iniciacion de las obras por plazo superior a
CUA- TRO (4) MESES.

6. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio,

el dérgano de contratacion dictard la resolucion
corres- pondiente, que se notificara
fehacientemente a la con- tratista. El plazo de
gjecucion empezara a contarse desde el dia
siguiente a la recepciéon de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se
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eta, ondorioz, ez da beharrezkoa izango beste
erabaki bat hartzea obrak has daitezen, ezta obrak
egiteko epearen zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa
egiaztatzekoakta kontratuaren parte izango da.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne
hartzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da
Uda- lak kontratistak aurkeztutako proiektua
gainbegira- tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

1.

Karatulako 25. atalean hala ezartzen bada,
kontratis- tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa,
gehienez ere HO- GEITA HAMAR (30)
EGUNEKO epean, kontratua formalizatzen
denetik kontatzen hasita, bere eskain- tzan jasotako
lan-programaren garapen egokia aur- Kkeztu
beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, APK-
LEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik

egin  kontratu-baldintzetan, baina epe o0soa
laburtzea eta obra egikaritzeko epe partzialak
aldatzea proposatu ahal izango du, baldin eta
Udalaren kreditu baliaga- rriek aldaketa horietatik
erator daitezkeen urte-sarien berregokitzapenak
egitea ahalbidetzen badute, eta inola ere ez du
ekarriko obra adjudikatzeko aurrekontu osoa
handitzea.

3. Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-

pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean, eta aldaketak egitea edo
preskrip- zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal
izango du, betiere kontratuaren klausulak urratzen
ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko
da,eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko
dira.

5. Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez

bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean,

eta ez du izango berandutze-interesetarako
eskubiderik, hala badagokio, ziurtagiri horien
ordainketa atzera- tzeagatik.
53. LANEKO SEGURTASUN-ETA
OSASUN-PLANA
1. Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta

osasun- plan bat egin beharko du, eraikuntza-
obretako  segurta- sun- eta osasun-arloko
gutxieneko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24Kko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren bi ale
aurkeztuko dizkio Udalari, kontratua formalizatzen
denetik hasita HAMAIKA (11) EGUN NATURA-
LEKO epean.

produzca la iniciacion de las mismas, ni modificar
el computo del plazo para suejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte

integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

En el supuesto de que la contratacién incluya la
redaccion del proyecto de obras, la ejecucidon de las
obras quedara condicionada a la supervision, aproba-
cion y replanteo por el Ayuntamiento del proyecto
presentado por el contratista.

52. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando asi se establezca en el apartado 25 de la

caratula, el contratista, Unico o de cada lote, en el
plazo maximo de TREINTA (30) DIAS, contados
desde la formalizacion del contrato, estara
obligado a presentar a la direccion facultativa un
desarrollo ade- cuado del programa de trabajo
incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 del RGLCAP.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna

modificacion en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccién en el plazo total y
modifi- caciones en los plazos parciales de
ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito del Ayuntamiento
permitan efectuar los reajustes de anualidades que
se pudieran derivar de tales modifi- caciones, y sin
que, en ningln caso, pueda suponer incremento
del presupuesto total de adjudicacién dela obra.

El érgano de contratacién resolverd sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS
si- guientes a su presentacién, pudiendo imponer la
in-  troduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contra- vengan las clausulas del
contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se
incorpo- raré al contrato, practicandose en su caso,
el corres- pondiente reajuste de anualidades.

5. El director de la obra podra acordar no dar curso a

las certificaciones hasta que el contratista haya
presenta- do en debida forma el programa de
trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a
intereses de demo- ra, en su caso, por retraso en el
pago de estas certifi- caciones.

53. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRA-BAJO

La empresa contratista debera elaborar un plan de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas en materia de
seguridad y sa- lud en las obras de construccion,
que presentard por duplicado al Ayuntamiento en
el plazo de ONCE (11) DIAS NATURALES desde
la formalizacién del con- trato.
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Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du
inolako aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta,
besteak beste, aurreikusitako azpikontratazioak
zehaztu be- harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen
edo, halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren
txoste- narekin batera, Udaleko organo eskudunari
helaraziko zaio, onar dezan. Ondorio horietarako,
segurtasun eta osasuneko koordinatzaileak ZAZPI
(7) EGUN NA- TURALEKO epean jakinaraziko
du onartu behar den ala ez, eta, hala ez bada,
zuzendu beharreko puntuak adieraziko ditu.
Horretarako, zuzenketen garrantziare- kin bat
datorren epea adjudikatuko du, gehienez ere
ZAZPI (7) EGUN NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik
ha- sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan
adiera- zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak
hasteko baimena jasotzen duenean obrak hastea
ezinezkoa bada, ezin izango du eskatu arrazoi
horrengatik epea luzatzeko.

2. Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-

zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo,
be- reziki, obra-lekuak, modu hornituan
geldiarazteko agindu ahal izango du, baldin eta
ikusten badu ez ditu- ela betetzen segurtasun- eta
osasun-neurriak, eta bere- halako arriskua edo
arrisku larria eragiten badie per- tsonei. Kasu
horietan, gaia berehala jakinaraziko die Laneko eta
Segurantza  Sozialeko  Ikuskatzailetzari  eta
gainerako interesatuei, urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

3. Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun-

54. ERAIKUNTZA-

plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta
0sa- sun-neurriak ez  betetzeagatik  obrak
geldiarazteko agintzen badu, obra edo obra-lekua
geldirik dagoen denbora kontatzen jarraituko da
gauzatze-epearen on- dorioetarako, eta hura
suntsiarazteko kausa izan dai- teke, SPKLren 193,
195 eta 237. artikuluen arabera.

Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero,
kontratistak dagokion sortaren laneko segurtasun-
eta osasun-planaegin beharko du.

ETA ERAISPEN-
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

El plan de seguridad y salud no podra introducir
nin- guna modificacion en las condiciones
contractuales y en el mismo, entre otros extremos,
deberan  detallarse, en su  caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la
per- sona coordinadora o, en su defecto, de la
direccion facultativa, antes del inicio de las obras,
se elevard para su aprobacion al drgano
competente del Ayun- tamiento. A estos efectos, la
coordinadora de seguri- dad y salud informara en
el plazo de SIETE (7) DIAS NATURALES desde
su recepcion sobre la proceden- cia de su
aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos
que deben corregirse, para lo que se asignara un
plazo acorde con la importancia de las correccio-
nes, nunca superior a SIETE (7) DIAS NATURA-
LES.

En todo caso, el plazo méximo para la aprobacion
del plan de seguridad y salud en el trabajo sera de
UN (1) MES desde la formalizacién del contrato. Si
por in- cumplir la empresa contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacién para el
inicio de las mismas, no podrd reclamar
ampliacién alguna de plazo por es-te motivo.

2. La persona coordinadora, o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podra
orde- nar la paralizacion provisional de la obra en
su totali- dad, o de los tajos en particular, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondra el tema
en conocimiento inmedia- to de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social y del resto de las
personas interesadas, conforme al articulo 14 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc- tubre.

No se iniciard ninguna obra sin que se haya
aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo.
Si en el transcurso de la obra se ordena la
paralizacion de las obras por incumplimiento por
la empresa contratista o subcontratista de las
medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguird
computandose a los efectos de plazo de ejecucion
y podra llegar a ser causa de resolucion de la
misma, conforme a los articulos 193, 195 y 237 de
la LCSP.

4. En el caso de la divisién en lotes del objeto del con-

trato, la contratista deberd elaborar el plan de
seguri- dad y salud en el trabajo del
correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

54. PLAN EN MATERIA DE RESIDUQOS

DECONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. Karatulako 25. atalean hala aurreikusten denean,
obra egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari
aplikatu  beharreko  araudian  aurreikusitako norma- tiva aplicable a la persona fisica o juridica que
betebeharrez gain, Kkontratistak plan bat aurkeztu ejecu- te la obra, el contratista estara obligado a

_Mﬂmmmmw_wmmmmmﬂq&mﬂam&cmohs_

1. Cuando asi se prevea en el apartado 25 de la
caratula, ademas de las obligaciones previstas en la
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eraispen-hondakinei  dago- kienez  dagozkion

betebeharrak nola gauzatuko dituen azaltzeko.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu
ondoren, obraren kontratu-dokumentuetan
sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1.

Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak
jarri beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko,
lanek okupatzen duten eremuan zirkulazioa
adierazteko eta lanen ondorioz arriskua sor
dezaketen puntuak adie- razteko, bai eremu
horretan, bai mugetan eta ingurue- tan.

2. Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen

diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten
di- tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita
obrak ira- gartzeko kartelak ere, kontratazio-
organoak zehazten dituen zehaztapen teknikoen
arabera.

Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei
buruz edo instalatu dituen seinaleak aldatzeari
buruz idatziz jasotzen dituen aginduak beteko ditu
kontratistak.

Seinaleek  sortzen dituzten gastuak
kontratistarenkontura izango dira.

1. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK

1

2

. Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu
ahalko da, hala badagokio, karatulako 20.
atalean adierazitako baldintzekin eta mugekin,
SPKLren 190, 203, 204 eta 242. artikuluetan
ezarritakoarekin bat etorriz, betiere hasierako
kontratuaren izaera orokorra aldatzen ez bada eta
kontratuan aurreikusi gabeko unitate-prezio
berriak ezartzen ez baditu.

Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da

SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de cons-truccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra.

2. El plan, una vez aprobado por la direccion facultati-
va, pasara a formar parte de los documentos
contrac- tuales de la obra.

55. SENALIZACION DE OBRAS

1. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacidn en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de
aqué- llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inme- diaciones.

2. El contratista esta obligado a instalar toda aquella
sefializacion exigida en las disposiciones vigentes
o0 que indique el director facultativo de la obra, asi
co- mo los carteles anunciadores de las obras, de
acuerdo con las especificaciones técnicas que
determine el6rgano de contratacion.

3. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por
escrito de la direccion acerca de instalaciones de
se- fales complementarias o modificacion de las
que haya instalado.

4. Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuen-ta del contratista.

CAPITULO 11. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El contrato se podra modificar por razones de interés
publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 20
de la caratula, de conformidad con lo previsto en
los articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP,
siempre que no se altere la naturaleza global del
contrato ini- cial y no suponga el establecimiento
de nuevos pre- cios unitarios no previstos en el
contrato.

2. No obstante, el contrato también podra modificarse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP.

3. Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra- 3. Seran obligatorias para el contratista las
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan modificacio- nes del contrato de obras que se
ezarritakoaren arabera. acuerden de confor- midad con lo establecido en

el articulo 206 de la
LCSP.

4. Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren 4. la mOd'f'CaC_'On del contrato se rea"Z%ra de acuerdo
arabera aldatuko da. 207 eta 242. artikuluetan au- con el procedimiento regulado en el articulo 191, con
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan las partlcularlda_des previstas en el art|’_culo 207y 242,
xe- datutakoaren arabera formalizatu eta y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el
SPKLren 207. eta 63. artikuluen arabera articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
argitaratu beharko da. 207y 63 de la LCSP.

5. En dira obra—kont_ratuaren aldgketatzat hartuko 5. No tendran consideracién de modificaciones del
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak. contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4

de la LCSP.

6. _Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
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badakar, kontratistak ez du inolako Kkalte- 6. En caso de que la modificacion suponga supresion o

ordainikeskatzeko eskubiderik izango.

7. Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo
horien ezaugarriak  proiektuan ezarritakoen
desberdinak ba- dira, eta beste lizitazio bat egin
beharrik ez badago, Udalak finkatuko ditu horiei
aplikatu beharreko pre- zioak, Kkontratistari
gutxienez HIRU (3) EGUN BA- LIODUNEKO
entzunaldia eman ondoren. Kontratis- tak
ezarritako prezioak onartzen ez baditu, kontrata-
zio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu
ahal izango ditu prezio berberetan, zuzenean
exeku- tatu ahal izango ditu edo kontratua
suntsiaraztea era- baki ahal izango du, SPKLren
211. artikuluaren ara- bera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge-
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue-
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda-
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari jakinarazi
beharko zaio, gutxienez BOST (5) EGUN
lehenago, egoki baderitzo, egintza horretara
inbertsioaren egiaztapen materialeko
eginkizunetan joan ahal izan dadin, obrak
amaitutakoan harrera egiteari kalterik egin gabe.

9. Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be-
harrezkotzat jotzen badu eta SPKLK horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira,
dagokion espedientea hasteko baimena eskatuko
dio kontrata- zio-organoari. Baimena SPKLren
242.4 artikuluan aurreikusitako jarduketei jarraituz
bideratuko da.

1. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA

ETAAMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta
APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren,
etete osoaren edo behin betiko etetearen kasuan,
etete ho-rren akta egingo da.

58. OBRAREN
AMAIERARENABISUA

EXEKUZIOAREN

Kontratistak, karatulako 21. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren
zu- zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko
au- rreikusitako data, obra jaso ahal izateko.
Komunikazio hori tramitatzeko prozedura eta epeak,
harrera egiteko ordezkariaren izendapena eta Kontu-
hartzailetzari ~ egin  beharreko  jakinarazpena
APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera
arautuko dira.

7. Cuando

reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

las modificaciones supongan la
introduccidn de unidades de obra no previstas en el
proyecto 0 cu- yas caracteristicas difieran de las
fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitacion, los pre- cios aplicables a las
mismas seran fijados por el Ayuntamiento, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de
TRES (3) DIAS HABILES. Cuando el contratista
no aceptase los precios fijados, el érga- no de
contratacion podrd contratarlas con otro empre-
sario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecu- tarlas directamente u optar por la resolucion
del con- trato conforme al articulo 211 de la LCSP.

8. Cuando la modificacidn contemple unidades de obra

que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencién
Gene- ral del Ayuntamiento, con una antelacion
minima de CINCO (5) DIAS, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de com- probacion material de la
inversion, y ello sin perjui- cio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la re- cepcion.

9. Cuando el director facultativo de la obra considere

necesaria una modificacion del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabard del érgano de contratacion autorizacién
para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustan- ciara siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO I11. SUSPENSION Y EXTINCION

DELCONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspension del
contrato se aplicara lo dispuesto en los articulos
208 de la LCSP y 103 del RGLCAP. En los
supuestos de sus-pension temporal, parcial, total o
definitiva se levan-taré acta de dicha suspension.

58. AVISO DE TERMINACION DE LA
EJECU-CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacion prevista en el
apar- tado 21 de la caratula, comunicard por
escrito a la di- reccion de la obra la fecha prevista
para la termina- cidn o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y pla- zos para la tramitacion de
esta comunicacién, la de- signacion de
representante para la recepcion y la co-
municacién a la Intervencién se regularan por lo
es- tablecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA
JA-SOTZEA

1. Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren
xede osoa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

2. Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo
adostasun-egintza formal eta positiboa egin
beharko du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen
barruan, edo karatulako 21. atalean zehazten den
epean. Uda- laren Kontu-hartzailetzari,
nahitaezkoa denean, ekital- diaren data eta tokia
jakinaraziko zaizkio, inbertsioa egiaztatzeko
eginkizunak betez joan dadin.

3. Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat
joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari
gisa izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen
den tekni- karia, eta kontratista, bere
fakultatiboaren laguntzare- kin, egoki baderitzo.

4. Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat
joko ditu, dagokion akta egingo da eta, hala
badagokio,berme-epea hasiko da.

5. Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko
da aktan, eta obren zuzendariak antzemandako
akatsak adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak
zehaztuko ditu, akatsak konpontzeko epea
zehaztuz. Epe horiigarotakoan kontratistak ez badu
halakorik egin, beste epe luzaezin bat eman ahal
izango zaio, edo kontratua suntsiarazi.

6. Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,
erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan
egin daitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren
arabera.

7. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, kontratistak kontratazio-organoari
aurkeztuko dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta
zuinketa egin dezan. Jasotako proiektuan akatsak
ikusten badira edo prezio-erreferentzia desegokiak
ikusten badira, aka- tsak zuzentzeko eskatuko zaio
kontratistari, SPKLren
314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin izango
da obra egiten hasi proiektua berriz gainbegiratu,
onetsi eta zuinketa egin arte. Kontratazio-organoa
eta kontra- tista prezioei buruz ados jartzen ez
badira, azkenekoa obrak egitetik salbuetsita
geratuko da, eta kontratazio- organoaren aurrean
dagokion proiektua idazteko lanak ordaintzea beste
eskubiderik ez du izango, baldintza- agiri honen
19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

8. Harrera egindako edo adostasuna emandako datatik
edo, hala badagokio, harrera partzialen datatik
konta- tzen hasita, karatulako 21. atalean
adierazitakoa izango da berme-epea. Sorten kasuan

59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RE-CEPCION DE LA OBRA

1. El contrato se entenderd cumplido por la contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
térmi- nos del mismo y a satisfaccion del
Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

2. En todo caso, su constatacion exigira por parte del
Ayuntamiento un acto formal y positivo de
recepcidn o conformidad dentro del mes siguiente
a la finaliza- cion de la obra, o en el plazo que se
determine en el apartado 21 de la caratula por
razén de sus carac- teristicas. A la Intervencion del
Ayuntamiento le serd comunicado, cuando ello sea
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de
comprobacion de la inversion.

3. A la recepcion de las obras a su terminacién concu-
rrird un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de
la direccion de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.

4. Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante
del Ayuntamiento las dard por recibidas,
levantandose el acta  correspondiente y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi-
das se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialara los defectos observados Yy
detallara las instrucciones precisas fijando el plazo
para reme- diar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratis-ta no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el con-trato.

6. Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico,
segun lo establecido en el contrato.

7. Cuando el objeto del contrato incluya la redaccién
del proyecto de obras, el contratista presentara el
proyec- to al drgano de contratacién para su
supervisién, aprobacién y replanteo. Si se
observaren defectos o referencias de precios
inadecuados en el proyecto re- cibido se requerird
su subsanacion del contratista, en los términos del
articulo 314 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la
gjecucion de obra hasta que se pro- ceda a una
nueva supervision, aprobacion y replanteo del
proyecto. En el supuesto de que el 6rgano de con-
tratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo
so- bre los precios, el Gltimo quedara exonerado de
eje- cutar las obras, sin otro derecho frente al
6rgano de contratacion que el pago de los trabajos
de redaccién del correspondiente proyecto segun lo
indicado en la clausula 19.2 de este pliego.

8. El plazo de garantia a contar de la fecha de
recepcién o conformidad o, en su caso, de la fecha
de las res- pectivas recepciones parciales, serd el
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berme-epea ba- naka kontatuko da sorta

bakoitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari
teknikoak, ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren
egoerari bu- ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244. artikuluan
xeda- tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo
ezereztu egingo da, kontratua likidatu egingo da,
eta, hala ba- dagokio, ordaindu gabeko obligazioak
ordainduko dira, HIRUROGEITA HAMAR (70)
EGUNEKO

epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako
akatsak obra gauzatzean izandako akatsen ondorio
badira, eta ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio,
zuzendari tekni- koak, berme-epean, behar diren
jarraibideak ~ emango  dizkio  kontratistari
eraikitakoa behar bezala konpon-  tzeko.
Horretarako, epe bat emango dio, eta epe horre-tan
obrak kontserbatzeko ardura izaten jarraituko du,
berme-epea luzatzeagatik inolako  kopururik
jasotzeko eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta
prospek-  zioetan, edo, beren izaeragatik,
kontserbazio hutsaren kontzeptua gainditzen duten
lanak eskatzen dituzten obretan, hala nola
dragatzeetan, ez da berme-eperik eskatuko.

10. Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako

interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik,
kon-tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo
erabi- lera publikorako zerbitzuan jartzea
erabakitzen badu, nahiz eta harrera-egintza
formala bete ez, inguruabar horiek gertatzen
direnetik aurrera obra jasotzeko egin- tzaren
berezko ondorioak izango dira, APKLEOren 168.
artikuluan ezarritako baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA

AZKENZIURTAPENA

1. Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,

2.

kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak
jaso- tzen direnetik kontatzen hasita, proiektuaren
arabera benetan gauzatutako obrak neurtzeko.
Harrera egiten denetik HIRU (3) HILABETEKO
epean, egindako obren azken ziurtagiria onartu
beharko du kontratazio- organoak, eta, hala
badagokio, kontratuaren likidazi- oaren kontura
ordainduko zaio kontratistari, SPKLren

198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua
duten obren kasuan, likidazio- eta neurketa-

indicado en el apartado 21 de la caratula. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara
para cada lote de for- ma individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores
al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facul- tativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratis- ta, redactara un informe sobre el estado
de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara
exone- rado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCS,
procediéndose a la devolu- cién o cancelacion de
la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de SE- TENTA (70)
DIAS.

En el caso de que el informe no fuera favorable, y
los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, du- rante el plazo de garantia, el
director facultativo pro- cedera a dictar las
oportunas instrucciones al contra- tista para la
debida reparacion de lo construido, con-
cediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuara encargado de la conservacién de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion delplazo de garantia.

9. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no

tenga finalidad practica como las de sondeos y
pros- pecciones que hayan resultado infructuosas o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan
el concepto de mera conservacion como los de
dragados no se exigira plazo de garantia.

10. Siempre que por razones excepcionales de interés

publico, debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcién,desde que concurran dichas
circunstancias se produ- ciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién de la
obra en los términos establecidos enel articulo
168 del RGLCAP.

60. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION

FINAL

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su

medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el
plazo de UN (1) MES desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de TRES (3)
MESES, contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion de- bera aprobar la
certificacion final de las obras ejecu- tadas, que, en
Su caso, serd abonada a la contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo pre- visto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los

__eragiketak bere- ziki Kkonplexuak badira, azken | doce millones de euros en las que las operaciones
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ziurtagiria onartzeko epea karatulako 21. atalean
jasotakoa izango da.

61. EZKUTUKO AKATSEN ERANTZUKIZUNA

1. Berme-epea amaitu ondoren obra hondatzen bada
edo narriadura larriak jasaten baditu, kontratistak
kontra- tua ez betetzeagatik eraikuntzan dauden
ezkutuko aka-tsen ondorioz, kontratistak izango du
sortzen edo adie- razten diren kalte-galeren
erantzukizuna, HAMA- BOST (15) URTEKO
epean, obra jasotzen denetikkontatzen hasita.

2. Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo du
zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-
hormei edo egiturazko beste elementu batzuei
eragiten dieten eta eraikuntzaren erresistentzia
mekanikoa eta egon- kortasuna zuzenean arriskuan
jartzen duten akats edo akatsengatik obran
eragindako kalte materialei dago- kienez, obra
erreserbarik gabe jasotzen den egunetik edo horiek
zuzentzen direnetik kontatzen hasita.

3. Akats edo akatsen ondoriozko kalte materialengatik
aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna
eska- tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2)
URTEKO epean, kalte horiek gertatzen edo
agertzen direnetik kontatzen hasita, hargatik
eragotzi gabe Kontratua ez betetzeagatiko
erantzukizunak eskatzeko iraun deza- keten
akzioak.

4. HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada
inolako kalterik edo galerarik adierazi gabe,
kontratis- taren erantzukizuna guztiz azkenduko
da.

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA

1. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 22. atalean eta agiri honen 50. klausulan

jasota- koak ere.

2. Horretarako, funtsezkoak ez diren kontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak
funtsezko kontratu-betebeharrak ez betetzearen
ondorio bera izango du.

3. Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba-
kiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, hala
egoki- tuz gero, APKLEOren 109. artikuluak
arauz  ezarri- tako forman tramitatutako
prozeduraren bidez.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko
212. artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren
ondorio- etarako, SPKLko 213. eta 246.
artikuluetan xedatuta- koa.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka-
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio,

de liquidacion y medicion fueran especialmente
comple- jas, el plazo para aprobar la certificacion
final sera el recogido en el apartado 21 de la
caratula.

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

1. Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido al
incumplimiento del contra- to por parte de la
contratista, esta respondera de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar
desde la recepcion.

2. Asimismo, la contratista responderd durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan di- rectamente la resistencia
mecéanica y la estabilidad de la construccidn,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanan- tes de los vicios o defectos,
prescribiran en el plazo de DOS (2) ANOS a
contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las ac- ciones que
puedan subsistir para exigir responsabili- dades por
incumplimiento contractual.

4. Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin
que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad
de la contratista.

62. RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las
recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP,
asi como las previstas en el apartado 22 de la
caratula y en la clausula 50 de este pliego.

2. A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendra el
mismo efecto que el incumplimiento de cualquier
obligacion contractual esencial.

3. La resolucién del contrato se acordara por el
organo de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

4. Para la aplicacion de las causas de resolucion se es-
tara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP,
y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos
213y 246 de la LCSP.

5. En todo caso, la resolucidn del contrato conllevara la
incautacién de la garantia y, en su caso, obligacion
de indemnizar al Ayuntamiento por los dafios y

52



1
B=s | ASARTE-ORIA

- UDALA-AYUNTAMIENTO

Udalari kalte-galerak ordaintzeko betebeharra,
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen

ara-bera.
63. OBRAK ONDASUNEN ETA
ESKUBIDEEN INBENTARIO

OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekun- tza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario oroko- rrean sartzeko, enpresa
kontratistak, obra hartzeko egintzan, obraren
zuzendaritzari entregatuko dio gau- zatutako
obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera-
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko
di- tuena.

V. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEA
ETAAZPIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1. Karatulako 23. atalean xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta
betebeha- rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio
kontratistak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri
teknikoak edo per- tsonalak ez badira izan arrazoi
erabakigarriak kontra- tua adjudikatzeko, eta
lagapenaren ondorioz merka- tuko lehia benetan
murrizten ez bada.

2. Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak
hiruga- rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek
bete be-harko ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez
aurretiklagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren
zenbatekoa-ren % 20 gauzatuta izatea.

c¢) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra-
tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena
izatea, eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea
adju-dikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen
artean.

3. Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da
lagatzai-leari legozkiokeen eskubide eta betebehar
guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

1. Adjudikaziodunak hirugarren pertsonekin hitzartu
ahal izango du kontratuaren zati bat egitea.
Nolanahi ere, azpikontratazio horrek SPKLren
215.  Artikulutik 217. artikulura bitarteko
baldintzak bete beharko ditu.

2. Karatulako 24. atalean hala aurreikusten bada, lizi-
tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu
nahi duen adierazi beharko du EKAB agirian,

perjui- cios, en los términos previstos en el articulo
194 de laLCSP.

63. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS

A los efectos de su incorporacién al inventario
gene- ral de bienes y derechos de las obras de
caracter in- ventariable y, en su caso, de las de
mejora, la empre- sa contratista en el acto de
recepcion de la obra entre- gara a la direccion de la
obra la documentacién des- criptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada
que defina con detalle las obras realizadas tal como
se encuentran en el momento de la recepcion.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y
SUB-CONTRATACION

64. CESION DEL CONTRATO

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado
23 de la caratula, los derechos y obligaciones
dimanan- tes del presente contrato podran ser
cedidos por el contratista a un tercero siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacion
del contrato, y de la cesion no resulte una
restriccion efectiva de la com- petencia en el
mercado.

2. Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas, deberan
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de
formaprevia y expresa, la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20
%del importe del contrato.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar
con la Administracién y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del
con- trato, y no estar incurso en una causa de
prohibicionde contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el
adjudicatario yel cesionario, en escritura
publica.

3. El cesionario quedard subrogado en todos los
dere-chos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

65. SUBCONTRATACION

1. El adjudicatario podra concertar con terceros la rea-
lizacion parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacion estara sometida al cumplimiento
de los requisitos de los articulos 215 a 217 de la
LCSP.

2. Si asi se prevé en el apartado 24 de la caréatula, el
licitador deberd indicar en el DEUC la parte del
con- trato que tenga previsto subcontratar,
sefialando su_importe y, el nombre o el perfil
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kontratua- ren zenbatekoa adierazita, eta
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo en- presa-profila,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzen
arabera zehaztuta. Nolanahi ere, Kkontra- tistak
idatziz jakinarazi beharko dio Kkontratazio-
organoari, kontratua adjudikatu ondoren, eta,
gehie- nez ere, kontratua gauzatzen hasten
denean, azpi- kontratuak egiteko asmoa duela.

3. Karatulako 24. atalean adierazitako zeregin kriti-

koak ezin dira azpikontratatu, eta kontratista
nagu- siak egin beharko ditu zuzenean.

4. Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-

tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo
horni- tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz
betetzen direla. Horretarako, kontratistak Udalari
bidaliko dio, hark hala eskatzen duenean,
kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten
edo hornitzaileen ze- rrenda zehatza, haien parte-
hartzea perfekzionatzen denean, baita horietako
bakoitzaren azpikontratazio- edo hornidura-
baldintzak ere, ordainketa-epearekin lotura zuzena
badute. Era berean, Udalak eskatuta, ordainketa
horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko
du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku- luan
eta merkataritzako operazioetan morositatearen
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren
29Kko 3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeen
barruan.

5. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-

rritako  baldintzak  hausten  badira, edo
azpikontratis- taren gaitasuna egiaztatzen ez bada,
edo larrialdi- egoera zehazten duten inguruabarrak
edo azpikontra- tazioa premiazkoa egiten dutenak
egiaztatzen ez ba- dira, legean aurreikusitako beste
batzuen artean, kontratuaren exekuzioan izandako
eraginaren ara- bera, agiri honen 50.1.C. klausulan
jasotako ondori- oetako bat izango da.

6. Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-

7.

tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua
betetzekobaldintza berezi guztiak.

Karatulako 24. atalean hala jasotzen denean,
eta 216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde
batera utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako
baldintzak betetzen badira, Udalak ordainketa
zuzenak egin ahal izango dizkie azpikontratistei.
Ordainketa ho- riek kontratista nagusiaren kontura
egin direla uler- tuko da, eta Udalari dagokionez,
obra-ziurtagirien konturako abonuen izaera bera
izango dute. Kontra- tista nagusiak azpikontratistak
aurkeztutako faktura- rekin bat ez etortzearen
ondoriozko ordainketa atze- ratzea ez zaio inola ere
Udalari egotziko.

empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profe- sional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion. En todo caso, el
contratista debera comunicar por escrito al 6rgano
de contratacién tras la adjudicacién del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la
in- tencion de celebrar los subcontratos.

3. Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el

apartado 24 de la caratula no pueden ser objeto
de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas
directamen-te por el contratista principal.

4. El Ayuntamiento podra comprobar el estricto cum-

plimiento de los pagos que la contratista haya de
rea- lizar a las subcontratistas o suministradoras
que par- ticipen en el contrato. Para ello, el
contratista remi tird al Ayuntamiento, cuando éste
lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministrado- res que participen
en el contrato cuando se perfec- ciones su
participacién, junto con aquellas condicio- nes de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarde relacién directa con el plazo de pa- go.
Asimismo, debera aportar a solicitud del Ayun-
tamiento justificante de cumplimiento de los
pagos de aquéllos una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacion.

5. La infraccién de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la
subcon-tratacién, asi como la falta de acreditacion
de la apti- tud del subcontratista o de las
circunstancias deter- minantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendrd, entre otras previstas en la
ley, y en funcién de la repercusién en la ejecucion
del contrato, alguna de las consecuen- cias
recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.

6. Todas las condiciones especiales de ejecucion que

formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que
participen de la eje- cucion del mismo.

7. Cuando asi se recoja en el apartado 24 de la

caratu- la, y sin perjuicio de lo previsto en los
articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones es- tablecidas en el articulo 215, el
Ayuntamiento podra realizar pagos directos a los
subcontratistas, que se entenderan realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en
relacion con el Ayunta- miento la misma
naturaleza de abonos de buena cuenta que la de
las certificaciones de obra. En ningln caso sera
imputable al Ayuntamiento el re- traso en el pago
derivado de la falta de conformidad del
contratista principal a la factura presentada por
el subcontratista.
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8. Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi-
oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz
inda- rrean dagoen araudia bete beharko du.

8. El contratista deberd cumplir con la normativa vi-
gente en materia de subcontratacion en el sector
de la construccion y de seguridad y salud en el
trabajo
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