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OBJETO DEL ENCARGO 
 

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, encargan a los arquitectos Mikel Diaz de Ilarraza y Unai 

Sarasola Arce de BIKA Arkitektura, la redacción del presente “Proyecto de Demolición parcial para 

rehabilitación del caserío Etxebeste en Beizama”.   

El presente Proyecto de Demolición parcial tiene por objeto, por un lado, la descripción de los 

trabajos a realizar para llevar a cabo el derribo de parte del caserío Etxebeste, para posteriormente 

llevar a cabo su rehabilitación y por otro la obtención de la licencia municipal pertinente para realizar 

las obras descritas.  

 

EQUIPO REDACTOR 
 

El equipo redactor del presente Proyecto lo componen los arquitectos Mikel Diaz de Ilarraza y 

Unai Sarasola Arce, colegiados ambos en la delegación guipuzcoana del Colegio Oficial de Arquitectos 

Vasco Navarro: 

 

Mikel Diaz de Ilarraza    arquitecto COAVN 409.782 
Unai Sarasola Arce    arquitecto COAVN 571.776 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO  RESUMEN                                                                                                     EUROS 
 
 
01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................... 1.614,80  

02 TRABAJOS DE DEMOLICION ............................................................................................................... 37.709,33  

03 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................... 8.908,23  

04 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................ 2.624,49  

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.856,85 

 13,00 % Gastos generales .................  6.611,39 

 6,00 % Beneficio industrial ...............  3.051,41 

   _______________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.662,80 

   TOTAL SUMA            60.519,65 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................  12.709,12 

   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRATA 73.228,77 

  

  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS 

 
 

Donostian, 2023eko uztaila 

 

 
Mikel Diaz de Ilarraza    Unai Sarasola 
 
ARKITEKTOAK  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01        ud  DESCONEXION DE ACOMETIDAS                                       

Revisión de las distintas acometidas al edificio, identificando su procedencia mediante consulta, así
como su activ idad y  serv icio, desconexión total, corte de los suministros e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicación y  características generales. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas
existentes.
- Abastecimiento eléctrico
- Abastecimiento de agua
- Telecomunicaciones
- Saneamiento

Abastecimiento eléctrico 1 1,00

Abastecimiento de agua 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Saneamiento 2 2,00

5,00 322,96 1.614,80

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 1.614,80
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CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE DEMOLICION                                          

02.01        m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos de edificio de 900 m²
de superficie total, y  carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 5 plantas
sobre rasante con una altura edificada de 15 m. El edificio presenta una estructura de mampostería y
su estado de conservación es deficiente, a la v ista de los estudios prev ios realizados. El precio no
incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimen-
tación.

1 200,00 15,00 3.000,00

3.000,00 12,32 36.960,00

02.02        m2  RECIBIDO DE CORONACION DE MURO EXTERIOR MAMPOSTERIA             

Recibido de coronación de muro de mamposterioa exterior, derribado hasta altura definida en proyec-
to, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

Muro Noroeste 1 20,50 0,80 16,40

Muro Noreste 1 13,00 0,80 10,40

26,80 27,96 749,33

TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE DEMOLICION........................................................................................... 37.709,33
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CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 03.01 COSTES DE GESTIÓN                                               

03.01.01     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados.

1 25,49 25,49

25,49 8,00 203,92

03.01.02     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS        

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERA-
MICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Me-
dio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS
eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control),
así como otros certificados.

1 242,15 242,15

242,15 8,00 1.937,20

03.01.03     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MAT. CONST. PARTIR YESO             

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A
PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados.

1 23,57 23,57

23,57 25,00 589,25

03.01.04     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                       

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL
SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, reco-
gidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justifi-
cativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y  Control), así como otros certificados.

1 86,03 86,03

86,03 19,77 1.700,81

03.01.05     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO                              

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados.

1 3,18 3,18

3,18 25,00 79,50

03.01.06     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados.

1 0,20 0,20

0,20 25,70 5,14
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03.01.07     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS ALQUITRAN       

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <10%  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el De-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. In-
cluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de
25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y  Seguimiento), así como otros certificados.

1 17,84 17,84

17,84 25,00 446,00

03.01.08     t   RESIDUO CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS                   

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados.

1 0,30 0,30

0,30 9,82 2,95

03.01.09     t   RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                        

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados.

1 0,25 0,25

0,25 13,84 3,46

03.01.10     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN  

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓ-
DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación
justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-
guimiento y  Control), así como otros certificados.

1 15,93 15,93

15,93 12,00 191,16

03.01.11     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN      

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03 OTROS RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIE-
NEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autoriza-
do por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26
de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes adminis-
trativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DCS, Documentos de Control y  Seguimiento), así como otros certificados.

1 0,85 0,85

0,85 326,00 277,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 COSTES DE GESTIÓN.................... 5.436,49
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SUBCAPÍTULO 03.02 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA                                  

03.02.01     tn  SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa v igente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y  mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 412,81 412,81

412,81 1,43 590,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SEPARACION DE RESIDUOS EN
OBRA

590,32

SUBCAPÍTULO 03.03 ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                              

03.03.01     tn  ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                              

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

1 412,81 412,81

412,81 3,43 1.415,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALQUILER DE CONTENEDOR DE
RESIDUOS

1.415,94

SUBCAPÍTULO 03.04 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                            

03.04.01     tn  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                            

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km.
Sin incluir gestión de los residuos.

1 412,81 412,81

412,81 3,55 1.465,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

1.465,48

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.908,23
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES                                                   

04.01.01     ud  CUADRO GENERAL                                                  

ud. cuadro general de mando y  protección de la obra para una potencia máxima de 80 kw, formado
por armario metálico revestido de poliester, de 0,90 x  0,80 m, con cerradura de seguridad, interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 160,80 y  25 a; rele diferencial reg. 0-1 a., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 a.; preparado para diversos circuitos de obra; incluso p.p de cableado, aco-
metida, rotulación identificativa de los distintos circuitos, bornes de salida y  conex ión a tierra, ayudas
necesarias de montaje, para una amortización de 5 usos. Medida la unidad colocada.

1 1,00

1,00 305,63 305,63

04.01.02     ud  CASETA DE OBRA                                                  

ud. mes de modulo prefabricado, en régimen de alquiler, de 10,00 m2 de superficie para aseos (1)
con capacidad y vestuario (4p) y  serv icios (1) para 4 personas, formada por estructura de perfiles la-
minados en frio; cerramiento y  cubierta de panel "sandwich" de chapa prelacada por ambas caras
con espuma de poliuretano rígido; carpintería de aluminio anodizado; rejas de protección; suelo con
soporte de perfilería y  tablero fenólico revestido con pvc; incluso distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios. se deben de incluir ayudas complementarias de preparación del terreno, soportes
y placas de asiento, conexión de instalaciones, etc.; transporte, montaje y  desmontaje. Medida la
unidad instalada por mes.

1 1,00

1,00 165,39 165,39

04.01.03     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. botiquín de obra para un equipo de trabajo de 4 personas completo (armario y  material) y  coloca-
do. conteniendo los útiles necesarios según normativa v igente. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 20,71 20,71

04.01.04     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST    

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-
rechos y  permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 189,63 189,63

04.01.05     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                

Acometida prov isional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.
de piezas especiales, derechos y  permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 288,42 288,42

04.01.06     ud  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

ud mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-
tireno de 20 mm, picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 195,25 195,25
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04.01.07     ud  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

ud mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m
de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galva-
nizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y
con poliestireno de 20 mm, picaporte y  cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 165,39 165,39

04.01.08     ud  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            

ud mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y  depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de
entrega y recogida. Según RD 486/97.

1 1,00

1,00 117,85 117,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES ............................ 1.448,27

SUBCAPÍTULO 04.02 SEGURIDAD COLECTIVA                                             

04.02.01     m   VALLA PERIMETRAL METALICA                                       

m. valla normalizada móvil metálica para contención de peatones y  acotamiento de espacios de 2,50
m de largo y  2,10 m de alto, prov ista de enganches laterales para trazado de alineaciones, incluyen-
do dados de estabilización y  bridas, arriostramientos anti v iento y  enganches a fachada. Medida la
longitud vallada. Duración estimada 15 usos.

1 60,00 60,00

60,00 1,89 113,40

04.02.02     m   RED DE SEGURIDAD CAIDA DE MATERIAL                              

Red de seguridad de 4 metros de altura, de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, para ev itar cai-
da de material, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza
con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 22,00 22,00

22,00 11,97 263,34

04.02.03     ud  EXTINTOR CO2 5kg. ACERO                                         

ud. extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en
acero, con soporte boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 65,90 65,90

04.02.04     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

ud. extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 35,43 35,43

04.02.05     ud  PLACA SEÑALIZACION DE RIESGO                                    

ud. placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 7,14 14,28
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04.02.06     m   CORDON DE BALIZAMIENTO                                          

m. cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje. Medida la longi-
tud instalada..

1 20,00 20,00

20,00 1,68 33,60

04.02.07     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Focos de balizamiento intermitente, en el acceso desde v ial principal. (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 12,53 62,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEGURIDAD COLECTIVA............... 588,60

SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            

04.03.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

ud. Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

5 5,00

5,00 3,07 15,35

04.03.02     ud  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUSPENSION                             

ud. Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

3 3,00

3,00 40,44 121,32

04.03.03     ud  EQUIPO DE ARNES SIMPLE                                          

ud. Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incor-
porado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo,
en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con cer-
tificado CE.

3 3,00

3,00 71,20 213,60

04.03.04     ud  GAFAS DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS                             

ud. Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97.
Homologadas y  marcadas con certificado CE.

3 3,00

3,00 0,55 1,65

04.03.05     ud  GAFAS DE PROTECCION ANTI POLVO                                  

ud. Suministro de gafas de protección anti polvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Ho-
mologadas y  marcadas con certificado CE.

3 3,00

3,00 3,01 9,03

04.03.06     ud  PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA                              

ud. Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homolo-
gadas y  marcadas con certificado CE.

5 5,00

5,00 6,04 30,20

04.03.07     ud  PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA                                

ud. Suministro de par de guantes de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta
5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y  marcadas con certificado CE.

2 2,00

2,00 4,27 8,54
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04.03.08     ud  AURICULAR ANTIRUIDO                                             

Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y  ajuste con almohadillado central (amortizable en 5
usos). Con marcado CE, según normativa v igente.

2 2,00

2,00 2,75 5,50

04.03.09     ud  BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                 

Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y  plantilla antipunzonante, para un so-
lo uso. Con marcado CE, según normativa v igente.

1 5,00 5,00

5,00 22,17 110,85

04.03.10     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

ud. Suministro de par de botas aislantes para electricista, según R.D. 773/97. Homologadas y  mar-
cadas con certificado CE.

2 2,00

2,00 32,64 65,28

04.03.11     ud  SEMI-MASCARILLA ANTI-POLVO                                      

ud. Suministro de semi-mascarilla anti-polvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.

3 3,00

3,00 0,54 1,62

04.03.12     ud  FILTRO PARA SEMI-MASCARILLA ANTI-POLVO                          

ud. Suministro de filtro para semi-mascarilla anti-polvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según
R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

3 3,00

3,00 1,56 4,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL.............. 587,62

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.624,49

TOTAL...................................................................................................................................................................... 50.856,85
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