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Espediente zk./N° Expediente: 20230LAN004

Gaia/Asunto: BERAUN KALEKO 5-15 ZENBAKIETAKO PLAZAK URBANIZATZEKO OBREN EXEKUZIO
PROIEKTUA / PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE PLAZAS EN C/ BERAUN
5-15.

PREZKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Ejecucion de las obras incluidas en el

“Proyecto de Ejecucidén de Obras de Urbanizacién de plazas en c/
Beraun 5-15 . Errenteria” .

“ Beraun kaleko 5-15ean plazak Urbanizatzeko Obren Exekuzio
Proiektua. Errenteria”

izeneko barruan definitutako obrak.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

|.-AURREKARIAK
I.-AZALPENA
II.-HIRIGINTZA EGOERA
IV.-PROIEKTUAREN EDUKIA
V.-EXEKUZIO EPEA
VI.-BERME EPEA
VII.-AURREKONTUA

VIIl.- PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA LURZORUAREN
ERABILGARRITASUNA

IX.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

X.- KOORDINAZIO ETA
SEGURTASUNARENTZAKO BALDINTZAK

X1.-ZIGORRAK

XIl.- KONTRATUAREN ALDAKETAK:

XIlI.- OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK
XIV.-HIZKUNTZA IRIZPIDEAK.

XV.- GENERO BERDINTASUN IRIZPIDEAK

LANEKO

l.- ANTECEDENTES

.- EXPOSICION

l1l.- SITUACION URBANISTICA
IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO
V.- PLAZO DE EJECUCION

VI.- PLAZO DE GARANTIA

VII.- PRESUPUESTO

VIIl.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD
DEL TERRENO

IX.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

X.- CONDICIONANTES PARA LA COORDINACION Y PARA
LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

XI.- PENALIDADES
XII.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

XIIl CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
XIV.- CRITERIOS LINGUISTICOS

XV.- CRITERIOS DE IGUALDAD DE GENERO

.- AURREKARIAK

I.1.- Errenteriako Udalak “Estudio Beldarrain”
enpresari agindu zion “Beraun kaleko 5-15ean plazak
Urbanizatzeko Obren Exekuzio Proiektua” idazteko.
Dokumentua 2022ko
udaletxean.. Proiektuan obra zibila barne dago eta
jokoen osagaien txertaketa ere.

uztailean aurkeztu zen

2023ko irailaren 11(e)an Juan Beldarrain
Santosek proiektuaren eranskina aurkeztu zuen,
proiektuaren aurrekontuaren definizio
eguneratuarekin. Proiektuaren prezioak eguneratu
dira, idatzi zirenetik urtebete baino zertxobait gehiago
igaro dela kontuan hartuta.
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.- ANTECEDENTES

I.1.- El Ayuntamiento de Errenteria encargo la
redaccion del “Proyecto de Ejecucion de Obras de
Urbanizacién de plazas en ¢/ Beraun 5-15” a Ja
empresa
presentado en el Ayuntamiento en julio de 2022. El
proyecto incluye la obra civil y la inserciéon de los
elementos de juego.

“Estudio Beldarrain”. El documento fue

Con fecha 11 de septiembre de 2023 Juan
Beldarrain Santos presenta un anexo al proyecto con
la definicion actualizada del presupuesto del
proyecto. Los precios del proyecto se han
actualizado considerando que desde su redaccién ha
transcurrido algo mas de un afio.
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Il.- AZALPENA
Kontratu honen helburua da orain arte
aparkaleku gisa erabiltzen diren espazioak

oinezkoentzako gune edo plaza bihurtzeko behar
diren lanak egitea.

Aukera hau aprobetxatu nahi da auzoa
egonleku lasai eta erakargarri batez hornitzeko, bitan
banatua (koten arteko aldea dela eta, ezin baita beste
modu batera izan), baina elkarren artean eta beheko

gainerako plazekin jarraituta.

Plaza ahalik eta zabalena izatea nahi da.
Horretarako, zoladura berria ataripeetara zabaltzen
da. Erdialdean, adin txikiko haurrentzako jolasak
jarriko dira, kautxuzko zoladuraren gainean.

V formako bankuek komunikazioa errazten
dute, eta estrategikoki kokatuta daude, batzuek
hegoaldera eman dezaten, eta beste batzuek, berriz,
haurren jolas-eremura edo atari edo taberna baten
ondoan dauden itxaron-guneetara. Banku batzuen
ondoan pedalak jartzen dira, ariketa osasungarria
egiteko.

Pontikara jaisten den kaleko espaloia estua da
(1,57 m). Hori dela eta, 2,00 metroraino zabaldu eta
bi plazen arteko zebrabidea lekuz aldatuko da,
oinezkoen eta ibilgailuen arteko ikuspena errazteko.

Dauden hiru zuhaitzetatik bi mantenduko dira
eta zuhaitz txiki eta hosto erorkorreko lerro bat
(gereziondoak) gehituko da, bi plazak lotuko dituena,
eskailerarekin batera beti ere soropilezko parterre
berdeen gainean. Transformadorearen ondoan
berdegune zabalagoa sortzen da, plazarako eta
atarietarako sarrera jasotzen duena, eta bertan
espezie ezberdinak egongo dira, nahiz eta tamaina
txikikoak izaten jarraituko duten.

Dauden luminariak mantenduko dira.

Saneamenduaren buxadura arazo bat dago
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Il.- EXPOSICION

El objetivo de este contrato es la ejecucion de
los trabajos necesarios para que unos espacios que
hasta ahora se utilizan como aparcamiento se
conviertan en espacios de uso de estancia peatonal o
plazas.

Se pretende aprovechar la oportunidad para
dotar al barrio de una zona de estancia, tranquila y
atractiva, dividida en dos (porque no puede ser de
otra manera dada la diferencia de cotas), pero con
continuidad entre ellas y con el resto de las plazas
existentes inferiores.

Se quiere que la plaza se perciba lo mas
amplia posible. Para ello se extiende el nuevo
pavimento hasta los soportales. En la zona central se
colocaran juegos para nifos de poca edad, sobre
pavimento de caucho.

Los bancos disefiados en forma de V
favorecen la comunicacién y estan colocados
estratégicamente de forma que unos dan al sur, y
otros a la zona de juegos de nifios 0 zonas de espera
junto a un portal o un bar. Junto a algunos bancos se
colocan pedales, que sirven para hacer un ejercicio
saludable.

La acera de la calle que baja a Pontika es
estrecha (1,57m), por lo que se aprovecha para
ensancharla hasta los 2,00m y para desplazar el
paso de cebra situado entre las dos plazas para
favorecer la vision entre peatones y vehiculos.

Se mantienen dos de los tres arboles
existentes, y se aflade una linea de arboles de porte
pequefo y hoja caduca (cerezos) que unira ambas
plazas acompafiando la escalera siempre sobre
parterres verdes de césped. Junto al transformador,
se genera un espacio verde mas amplio que recoge
la entrada a la plaza y a los portales y en el que se
variaran de especies, aunque seguiran siendo de
porte bajo.

Se mantienen las luminarias existentes.

Existe un problema de atasco del saneamiento
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jarduketaren goialdean, eta horrek ur beltzak
plazaren gainera botatzea eragiten du. Hori

saihesteko neurriak hartuko dira, buxadurarik izanez
gero, ura gainezka egin
saneamendura erortzeko.

baino lehen beheko

lil.- HIRIGINTZA EGOERA

Errenteriako  Hiri  Antolamendurako Plan
Orokorra (HAPO) 2004ko otsailaren 3an onetsi zen
behin betikoz. Jarduketa eremua HAPOko 171. Area:
Beraun eremu barruan kokaturik dago.

Proiektuak lurzoru bat antolatzen du, HAPOak
kalifikatua, Bizileku Erabilerako Zona: Eraikuntza
Irekiaren  hirigintza araubide orokor batekin eta,
neurri batean, Komunikazio Sistema Orokor: Espazio
Libreen azpiko garajea gisa. Hirigintzako esku-

hartzearen araubidea Antolamendu Eremu
Finkatukoa da.
Esku artean dugun proiektuan jasotako

urbanizazioa bateragarria da ezarritako hirigintza-
kalifikazioarekin.

Proiektuaren edukia kontuan harturik adierazi

dezaket edukia indarrean dagoen hirigintzako
arautegiari egokitzen zaiola kokatzen den eremurako.

IV.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

.- MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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en la parte alta de la actuacion que provoca que
desborden aguas fecales sobre la plaza. Para evitarlo
se van a tomar medidas de manera que en caso de
atasco, antes de desbordar el agua caiga hacia el
saneamiento inferior.

lll.- SITUACION URBANISTICA

El Plan General de Ordenacién Urbana de la
Vila de Errenteria (PGOU) fue aprobado
definitivamente el 3 de febrero de 2004. El ambito de
actuacion se encuentra ubicado dentro del Area 11:
Beraun del PGOU.

El proyecto ordena un suelo que esta
calificado por el PGOU con un régimen urbanistico
general de Zona de Uso Residencial: Edificacion
Abierta y en parte como Sistema General de
Comunicaciones: Garaje bajo espacios libres. Su
régimen de Intervencién Urbanistica es de Area de
Ordenacién Consolidada.

La urbanizacion recogida en el proyecto que
nos ocupa es compatible con la calificaciéon
urbanistica establecida.

A la vista del contenido del proyecto puedo

senalar que el mismo se adecua a la normativa

urbanistica vigente para el ambito en el que se
encuentra.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del
siguientes:

proyecto son los

1.- MEMORIA DESKRIBATZAILEA / MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.- ERAIKUNTZA MEMORIA / MEMORIA CONSTRUCTIVA.

3.- EKT BETETZEA / CUMPLIMIENTO DEL CTE.

4.- 68/2000 DEKRETUA / DECRETO 68/2000

5.- AURREKONTUA KAPITULUKA / PRESUPUESTO POR CAPITULOS
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.- PLANOAK / PLANOS

.- AURREKONTUA / PRESUPUESTO
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.- HONDAKINEN KUDEAKETA / GESTION DE RESIDUOS

.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA / _SEGURIDAD Y SALUD

.- KALITATE KONTROLA / CONTROL DE CALIDAD

.- BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIAK / PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS

.- ERANSKINAK / ANEJOS

A.| ERANSKINA: ARGITERIAREN KALKULUA / ANEXO I: CALCULO ALUMBRADO

A.Il ERANSKINA: SANEAMENDUAREN KALKULUA / ANEXO Il: CALCULO SANEAMIENTO

V.- EXEKUZIO EPEA

Lanen exekuzio epea gehienez HOGEITA
BOST (25) ASTE izango da horiek hasten direnetik.
Epe hori  kontatzen hasiko da  Zuinketa
Egiaztapenaren Akta sinatu eta Lokarri Ezarketa
egiten denetik.

VI.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta
hartzen den egunetik kontatzen hasiko da. Epe
horretan zehar Administrazio Publikoen Kontratu
Legearen Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko
beteko da, kontratistaren eginkizunei dagokienez, hala
nola Administrazioaren eskumenari dagokionez,
kontratua bete ezean, haren kontura beharrezko lanak
burutu daitezen obra manten dadin.

Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen
diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,
eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik
izango. Dena den,
salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz
eta Udalak eskumena izango duen kontratistari
eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.

halabeharrak sorturiko kalteak
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V.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras
serd de VEINTICINCO (25) SEMANAS desde el
comienzo de las mismas. Dicho plazo empezara a
contar desde la suscripcion del Acta de Comprobacion
del Replanteo y Tira de Cuerdas.

VI.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia ser& de 1 afo y
comenzara a partir de la fecha de la recepcion.
Durante ese plazo se aplicara lo establecido en el
articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracién de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo
derecho a ninguna indemnizacion por este concepto.
Se exceptuan los dafios ocasionados en la obra por
soportados por el
Ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir
al contratista que realice las obras de reparacion.

fuerza mayor, que seran
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VIl.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko
da eta bertan sarturik dago honako hauetatik sorturiko
kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate
Kontrolaren Programa eta Hondakinak Kudeatzeko
Azterlana

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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VIl.- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecio se detalla a
continuacién y en el mismo se incluye también el costo
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa
de Control de Calidad y Estudio de Gestion de
Residuos.

01 DESMUNTAKETAK ETA ERAISPENAK / DESMONTAJES Y DEMOLICIONES..........c.coociiiiiiiiiicicieics 40.492,83
02 LUR MUGIMENDUAK / MOVIMIENTO DE TIERRAS ........ooiii e s 25.871,52
03 EGITURAK /T ESTRUGCTURAS. ...ttt sttt e et nee s e nneens 70.743,21

04 ZOLADURAK ETA ESTALDURAK / PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.......cccooiiiiiiiiiii e 166.098,84
05 AROTZERIA METALIKOA / CARPINTERIA METALICA. ... 17.496,35
06 PINTURA T PINTURA. ...t et e e et e s e e e e e e e et e e s e seeeme e s e sr e e e e eneas 5.066,59
07 SEINALETIKA ETA ALTZARIAKSENALITICA Y MOBILIARIO. ......cuturiiiiniereneeeeerenseeeseeessesesse e seseesssssesesseeens 11.405,71
08 HAURRENTZAKO JOLASAK / JUEGOS INFANTILES.......ccooiiii s 18.968,75
09 JARDINERITZA / JARDINERIA. ...t e 15.063,17
TO INSTALACIONES.......co bbb bbb bbb sh e 118.794,26
20 GESTION DE RESIDUODS ... e s e s s sa e sre e 875,87
21 CONTROL DE CALIDAD........oieiiet ettt st e e et e e e e e e e se e e e e neene e e e ene e e eeeas 260,02
22 SEGURIDAD Y SALUD ....cciiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 11.687.75
TOTAL EJECUCION MATERIAL ....cueuiereutueeneereusessssessessessssessessssssessessssesstastssssstassssssssstusssssseaseusssesstussssssesstussases 502.724,87

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

GASTU OROKORRAK % 13 / 13% GASTOS GENERALES
ETEKINA % 6 / 6% BENEFICIO

GUZTIRA / TOTAL

BEZa %21 /21% IVA

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO OINARRIA)
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (BASE DE
LICITACION)

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko
exekuzio aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne,
industria etekinaren % 6 eta BEZaren % 21 honako
diru-kopurua da: ZAZPIEHUN ETA HOGEITA HIRU
MILA ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA
HAMAHIRU euro eta BERROGEITA HAMALAU
zentimo ( 723.873,54 €).

VIil.- PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA
LURZORUAREN DISPONIBILITATEA

Proiektuaren edukia aztertu da, eta kokaturiko

lurzoruen zuinketari ekin diot eta lurzoruaren
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502.724,87 €

65.354,23 €
30.163,49 €
598.242.60 €
125.630,95 €
723.873,53 €

El presupuesto de ejecucion por contrata o
base de licitacion, incluido el 13% de gastos
generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de
IVA, asciende a la cantidad de SETECIENTOS
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES euros con CINCUENTA Y CUATRO
céntimos ( 723.873,54 €).

VIl.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa,
he procedido al replanteo de los suelos sobre los que
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geometria egiaztatu dut.

Lurzoruen jabetzari eta eskuragarritasunari
dagokionez, nabarmendu behar da erabilpenaren
publikoaren zortasun-eskubidea duenez, erabateko
eskuragarritasuna dagoela une hauetan.

IX.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN

PLANA.

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

den

X.- KOORDINAZIO ETA
SEGURTASUNARENTZAKO BALDINTZAK

LANEKO

“Beraun kaleko 5-15ean plazak Urbanizatzeko
Obren Exekuzio Proiektua”an edukiaren lanak
gauzatzearen ondorioz sortzen direnak, eta obraren
zuzendari inguruko
kutsadura kentzeko Kontrol Plana eta Jarraipenaren
arduradunek emanikoak.

teknikoek eta eraikineko eta

X.1. Kontratuaren arduraduna, obra zuzendaritza
eta obraren delegatua.

Kontratazio organoak kontratuaren arduraduna
izendatu ahal izango du, Sektore Publikoko Kontratu
Legearen 41. artikuluak ezarritakoaren arabera.

Kontratazio organoak izendaturiko Obra
Zuzendariak zuzendaritza, ikuskatze, egiaztapen eta

7
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se asienta comprobando la realidad geométrica.

Respecto de la posesion y disponibilidad de
los suelos se hace sefalar que disponiendo de
servidumbre de uso publico, existe en este momento
la total disponibilidad de los mismos.

IX.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

X.- CONDICIONANTES PARA LA
COORDINACION Y PARA LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Las derivadas del cumplimiento del contenido
del “Proyecto de Ejecucién de Obras de Urbanizacion
de plazas en ¢/ Beraun 5-15” y de las ordenes
dictadas por los técnicos directores de la obra y
responsables del Plan de Control y Seguimiento de la
descontaminacion del edificio y su entorno.

X.1. Responsable del contrato, direccion de la
obra y delegado de la obra.

El érgano de contratacion podra designar una
persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del
sector publico.

El Director de obra que se designe por el
o6rgano de contratacion ejercera las funciones de
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zainketa funtzioak, beteko ditu, beharrezkoak direnak
kontrataturiko obra behar bezala gauzatu dadin. Obra
Zuzendariari laguntza eman ahal izango diote
kontratazio organoak izendatzen dituen langileek.

Kontratistaren Obra Delegatuak teknikari
titulatua izan beharko du, kontratu honetako xedeko
antzeko obretan egiaztaturiko eskarmentua duelarik.

X.2 Lanen programa.

Gehienez 15 laneguneko epean, kontratuaren
behin betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da. Adjudikazio-hartzaileak
Udalean lanen programa bat aurkeztu beharko du
Kontratazio Organoak Programa
aurkeztu beharko da hamabost laneguneko epea

onar dezan.

baino lehenago kontratua sinatzen denetik eta

proposamenean aurkezturikoa azalduko du. Bertan
ezingo du kontratatuaren baldintzen inolako
aldaketarik egin. Horri begira, Kontratazio Organoak
aplikazioa zein de erabakiko du, kontratuari erants
dakion.

X.3. Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun
eta Osasun Plana aurkeztu beharko du Kontratazio
Organoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

den

X.4.- Lan arriskuen prebentzioa
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direccion, inspeccion,
necesarias para la correcta ejecucién de la obra
contratada. El Director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el 6rgano de

contratacion designe.

comprobacion y vigilancia

El Delegado de obra del contratista debera ser
un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de
este contrato.

X.2 Programa de trabajos.

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion definitiva del contrato debera realizarse
la comprobacion del replanteo y extenderse el acta
relativa al mismo. El adjudicatario debera presentar
en el Ayuntamiento un programa de trabajos para
que sea aprobado por el Organo de Contratacion.
Dicho programa debera presentarse en plazo no
superior _a quince dias
formalizacién del contrato y desarrollara el
presentado con su proposicidon, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales.
A la vista del mismo, el Organo de Contratacion
resolvera sobre su aplicacion, incorpordndose al
contrato.

naturales desde la

X.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentard al Organo de Contratacién el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

X.4.- Prevencion de Riesgos Laborales
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Enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen
du obrak hasi aurretik lan horietan parte hartuko
duten langileen zerrenda aurkezteko, Gizarte
Segurantzaren TC2 inprimakien bidez; kontratua
sinatzeko, udaletxean aurkeztu beharko da.

Obrak hasi aurretik, udaletxean aurkeztuko dira
txosten honekin batera doan dokumentua (.
eranskina), sinatuta, eta agiri horretan adierazitako
dokumentazioa.

Xl.- ZIGORRAK

Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio, ondoren
aurreikusiriko zioren baten pean erortzen bada:

a.- Exekuzio baldintza bereziak ez betetzea

Baldintza-agiri honetan ezarririko edozein
baldintza ez betetzeak kontratistari honako zigorrak
jartzea ekarriko du:

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela. Horrelakoetan, %
liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

S5ekoa izan

Zigorrak ordainduko dira kontratistari  egin
beharreko ordainketa osotik edo partzialetik kendurik,
edo bermearen kontura, Sektore Publikoko Kontratu
legearen 196.8 artikuluaren arabera.

Adjudikazio-hartzaileak = exekuzio baldintza
bereziak betetzen dituela kontratazio organoak
egiaztatu ahal izango du kontratuaren gauzatzen den

bitartean edozein unetan, eta, hala balegokio, obrak
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La empresa adjudicataria se comprometera a
aportar antes del inicio de las obras la relacién de los
trabajadores que intervendran en la misma, mediante
la presentacién de los impresos TC2 de la Seguridad
Social, que debera ser entregado en el Ayuntamiento
para la firma del contrato.

Antes del inicio de las obras se presentara en
el Ayuntamiento debidamente firmado el documento
que se aneja ( Anexo l.) al presente informe y la
documentacion recogida en el mismo.

XI.- PENALIDADES

Se impondran penalidades al contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecuciéon

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego
dard lugar a la imposicidon al contratista de las
siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones especiales de ejecucibn podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
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hartzeko garaian egiaztatuko da.

Aurreko klausulan adieraziriko baldintzetan ez
betetzea langileen kontratazioari dagokiona, arau-
hauste oso larritzat hartuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 102.2 artikuluak aurreikusiriko
ondorioetarako, betiere ez betetzeak baldin badakar
langileak berriak kontratatzea, berri gisa
kontrataturiko guztiaren % 50etik gora langabezia
egon gabe.

b.-
izatea

Betetzeko garaian hutsegiteren bat

Zigorrak ezarriko dira hutsegiteren bat izanez
gero honako baldintzetan:

- Obrak hartzean obrak ez badaude hartzeko
moduan kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

—Dena den, zigorrak ezartzea kontratista ez du
salbuetsiko legez  egokitzen akatsak
konpontzetik.

zaion

c.- Adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik

Kontratistari
adjudikazio
baldintzetan:

zigorrak ezarriko zaizkio
irizpideak ez betetzeagatik honako

Kontratua gauzatzen den bitartean edo hura
hartzean, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, eskaintzan bere  gain harturiko
konpromisoren bat edo batzuk bete ez badira, batez
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caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las
obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la
contratacién de personal en los términos indicados
serd considerada como
infraccion muy grave a los efectos previstos en el
articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

en la clausula anterior,

b.- Por cumplimiento defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1%
del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

—En todo caso, la imposicion de las
penalidades no eximira al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion
de los defectos.

c.- Por incumplir criterios de adjudicacién

Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los
siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al
tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
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ere kontratua gauzatzeko erabili beharreko langile
kopuruari dagokionez.

Ez betetzeak adjudikazio irizpide bati eragiten
diola erabakitzeko beharrezkoa izango da bete
gabeko adjudikazio irizpidean kontratistak lorturiko
100eko 25 kentzean, hobekien
baloraturiko eskaintza berea ez izatea.

puntuazioaren

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

izan

d.- Atzeratzeagatik

Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, atzeratuko balitz, ezarririko epea osoan
nahiz epe partzialetan, Sektore Publikoko Kontratu
Legeak ezarririko bete beharko da zigorrak zigorrak
ezartzeko.

Xil.- KONTRATUAREN ALDAKETAK :

Kapitulatu  hauen  kontratuaren  aldaketa

aurreikusten da:

- 01, 02, 04 eta 10 kapituluak. Desmuntatze
eta eraispen lanak, lur mugimenduak, zoladurak,
estaldurak eta instalazioak. dagokien atalak dira.
Lanak aurrera doazela atal hauek aldatu al izango
dira lanetako baldintza fisiko errealetara moldatzeko
eta beti ere eraginkortasunaren alde.

Kapituluen zenbatekoaren gehikuntza
40.000,00 euroko zenbatekora heldu ahal izango da

(% 19 Gastu Orokorren eta Industria Onura eta %
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en especial los relativos al volumen de mano de obra
a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a
un criterio de adjudicacién sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el organo de contratacion estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

d.- Por demora

Cuando el contratista, por causas que le
fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en relacién con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector
Publico en cuanto a la imposicion de estas
penalidades.

Xll.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Se prevé la modificacion del contrato en los
siguientes capitulos:

.- Capitulos 01, 02, 04, y 10. Se corresponden
con los de desmontajes y demoliciones; movimientos
de tierras, revestimientos e
instalaciones. Durante la ejecucion de las obras,
estos capitulos podran modificarse para adaptarse a
las condiciones fisicas reales de la obra y en su
caso, en pro de una mayor eficiencia.

pavimentos vy

El incremento del importe de los capitulos
podra alcanzar hasta 40.000,00 € (19% de Gastos
Generales y Beneficio Industrial y 21% IVA incluido)
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21eko BEZa barne)

Xlil.- OBRAK EXEKUTATZEKO

BALDINTZAK:

Obrak behar bezala gauzatzen diren bitartean,
onartuko dira errealki gauzaturiko unitate kopuruak
aldatzeagatik aldaketak  proiektuaren
neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere kontratuaren
prezioaren %10eko gastua baino handiagoa ez bada.
Horretarako ez dira beharrezko izango aldaketari eta
aurrekontuari dagozkien aldaketak.

sorturiko

XIIl.1.- Obrei Ekin aurretik

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5)
eguneko epearekin, lerrokadurak eta
sestrak seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera
planoa wudal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)

delakoari buruzkoa izango da.

lurzoruan

aurkeztu beharreko

zuinketaren

b.-Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du eragindako eraikinetako atarietan,
elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat
izan litezkeen ondorioak jakinarazteko.

Era berean, ahoz horren berri emango die
eragindako saltoki eta establezimenduei.

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis
batean adierazi beharko da zein den hartu beharreko
herri jabaria. Hesiaren kokapena,
ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako igarobideen
konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbitzu
Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra dela-eta,

neurria eta
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XIlil.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS:

Durante la correcta ejecuciéon de las obras se
admitiran aquellas modificaciones que se produzcan
por variaciéon del numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un gasto
superior al 10% del precio del contrato, sin que para
ello sean necesarias las correspondientes
aprobaciones de la modificacion y del presupuesto.

Xlil.1.-Antes del Inicio de las Obras

a.-Deberd solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefialamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para
realizar la “Comprobacion del Replanteo de la Obra",
la cual quedara reflejada en la correspondiente acta 'y
plano. El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que
haya de tener efecto dicho acto. El plano de
replanteo a presentar junto con la solicitud estara
referida a los Vértices Topograficos Urbanos (VTU)
de la red topografica de la cartografia digital
municipal.

b.-Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilingiie en cada uno de
los portales de los inmuebles afectados, sefialando el
plazo de comienzo de las obras y la posible
repercusion que pudieran tener los vecinos.

Asi
estos extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

mismo debera comunicar verbalmente

c.-Debera colocarse la valla protectora. A
estos efectos debera aportarse un croquis en el que
se grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimension y
caracteristicas de la valla, asi como la solucién de
pasos peatonales y desvios, debera obtener el visto
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behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren I ERANSKINAren 4.3.

artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.

d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo
aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,
argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

e.- Kontratista beharturik dago plan bat
jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion
zaborrekiko  betebeharrak diren. Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta
jabetzak onarturik, obraren kontratu dokumentuen

zatia izango da.

zein

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola
erdialdean obra direla-eta izan daitezken ftrafiko
aurreikuspenak.

Xlll.2.- Obra indarrean dagoenean

f.-Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik
gora eten.

g--Ezingo da hondakinik bota baimendu
gabeko zabortegietan.

h.-Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
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bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La
proteccion y sefializacion de elementos provisionales
motivados por la obra se ajustaran a lo establecido
en el art. 4.3. del ANEJO Il del Decreto 68/2000, de
11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En
todo caso, el itinerario peatonal provisional
garantizara un paso minimo libre de obstaculos de
1,50 metros, en el caso de que la acera tenga un
ancho inferior el paso sera igual a esta.

d.-En el caso de que las obras afecten a la

reposicion o  modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros

elementos componentes de la urbanizacién, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

e.-El contratista estara obligado a presentar a
la propiedad un plan que refleje cémo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicidon que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las
obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una previsidn de los traficos generados en
el casco urbano con motivo de la obra.

XlIl.2.-En el Transcurso de las Obras

f.-La interrupcion maxima de las obras no
podra ser superior a quince (15) dias.

g.-Se prohibe expresamente depositar los
escombros en vertederos no autorizados.

h.-Se adoptaran las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de operarios,

viandantes y edificios colindantes, conforme a la
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araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran
zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat
ere Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen  kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik. Instalazioa behin-behinekoa dela
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

j.-Jarri beharreko garabiak instalatzeko legezko
xedapenek ezarririkoa beteko da.

k.-Aldamioa instalatzeko eta/edo bide publikora
ematen duten bestelako bitarteko laguntzaileak
(karga-jasogailuak, plataformak, aldamio finkoak,
mugikorrak, eskegitakoak, etab.) muntatzeko enpresa
egilearen jarraibideei jarraituko zaie, eta horretarako
egurrezko habetzanak jarriko dira torlojuen pean
nibelazio bukaerarik gabe. Bitarteko laguntzailea jarri
ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu beharko da
obra teknikoak sinaturikoa. Bertan
egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era
berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko
neurriak (sareak, zintak, biserak, hesiak, etab.)
mantenduko direla obrak dirauen bitartean. Eta,
honekin joango da babesteko
erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

zuzendari

obra

batera

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten
duten langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu

14

C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449650 ® 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa) ® www.errenteria.eus

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Urbanismo

normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante
el transcurso de la misma mediante un vallado. En
zonas lindantes con vias publicas de paso habra que
asegurar y permitir el mismo, tanto a vehiculos como
a peatones, intentando que las afecciones sean las
minimas y durante el menor tiempo posible y usando
si es preciso medios auxiliares que garanticen el
paso seguro de peatones.

i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de
Aguas una fianza para responder de los dafos y
perjuicios que puedan ocasionarse por la instalacion
de agua para la obra, que garantice el caracter
temporal de la misma y que se reintegrara total o
parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en
virtud del art. 58 del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable.

j.-Para la instalacién de las correspondientes
gruas se cumplira con lo dispuesto en las
disposiciones legales correspondientes

k.-Para la colocacion, en su caso, de un
andamio y/u otros medios auxiliares orientados a la
via publica (montacargas, plataformas, andamios
fijos, moviles, colgantes, etc.) se seguirdn las
instrucciones de la empresa fabricante para su
montaje debiéndose colocar durmientes de madera
bajo los husillos sin fin de nivelacion. Tras la
instalacién del medio auxiliar se debera presentar en
el Ayuntamiento un documento suscrito en este caso
por el técnico director de obra, donde se certifique el
correcto montaje y se garantice el mantenimiento del
mismo y sus correspondientes protecciones (redes,
cintas, viseras, vallas, etc.) durante el transcurso de
la obra, adjuntandose copia de la pdliza de
responsabilidad civil que lo ampare.

El montaje se realizara por montadores de
probada capacidad y dependeran de un Técnico
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baten agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak
lana planifikatu eta horren ardura hartuko du.
Ondoren muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren
eskura egongo dena

l.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako
trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko
baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion
eskabidea egin ondoren.

ikusten badute une

m.- Kontainerrak erabiltzeko

baldintzak bete beharko dira:

hurrengo

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta
edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez
diete oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik
egingo. Horretarako, toldo bat edo antzeko
baliabideren bat jarriko da hautsik ez zabaltzeko
edota gune publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman
beharko dituzte enpresaren izena, kontainerraren
zenbakia eta instalazioa egin duen enpresa
lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da
berehala.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko
zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da
espaloian, eta, ahal denean, ibilgailuak
aparkatzeko eremuetan kokatuko da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo
arrastaka eramango, eta takoak edo bestelako
sostenguak jarri beharko zaizkie.

15
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titulado, el cual debera planificar y responsabilizarse
del trabajo que se ejecute, extendiendo un
certificado de montaje que estara a disposicion del
Ayuntamiento.

l.- Las maniobras de carga y descarga no
deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacion al
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la
necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion
de la calle. En cualquier caso la concesion de un
vado temporal podra otorgarse tras efectuar la
consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.- Para la utilizacion de un container, en su
caso, se deberdn cumplir los siguientes
condicionantes:

—En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al paso
de los peatones por la acera, y se procedera a
la colocacién de un toldo o medios similares de
tal manera que se impida la transmisiéon de
polvo y/o proyecciones de escombros a
espacios publicos.

—El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el nombre
de la empresa, numero del container y teléfono
o teléfonos de

localizacion de la entidad

instaladora.

— El container debera ser retirado en cuanto se
aprecien en él vertidos de materias organicas o
susceptibles de descomponerse.

—Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en una
anchura minima de un metro y medio, y se
ubicara preferentemente en zonas dedicadas
al aparcamiento de vehiculos.

—No se permitirda que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el pavimento,
debiéndose colocar tacos u otro material
intermedio de apoyo.
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- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren
berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2,
943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez itxitako
sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea
beharrezkoa balitz, eskaria egingo da eremu horiek
irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

- Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik
gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik egon
daiteke bertan.

n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan
errotulua jarriko da. Bertan obraren ezaugarriak
adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak
eta

Xll.3.- Obrak amaiturik

o0.-Soberan geratu diren materiak guztiak,
aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako
elementu laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez
gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

XIlll.4.- Azpikontratazioa

Azpikontratazioa Sektore publikoko Kontratu
Legeak (210 eta 211 artikuluek ezarririkoaren arabera
arautuko da, eta urriaren 18ko 31/2006 Legeari jarraiki,
non bertan eraikuntza sektorearen azpikontratazioa
arautzen den.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege
Dekretu-Legearen 9.5  artikuluak
arabera, kontratistek azpikontratazioei ordaindu
beharko diete hogeita hamar laneguneko
gehieneko epean egitea eskatu zaien prestazioen

ezarririkoaren
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—-La
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacion del mismo.

instalacion del container debera ser

— Si para colocar el container fuera necesario
atravesar una zona de acceso restringido o
peatonal limitado por hitos mdviles, se
solicitara mediante instancia el préstamo de
una llave numerada para la apertura de los
mismos.

—Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

—El plazo de colocacion del container queda
supeditado y comprendido dentro del periodo
de ejecucion de la obra correspondiente.

n.- Se dispondra sobre la valla de proteccion,
en lugar visible desde el espacio publico un rétulo en
el que se indicara la naturaleza de la obra que se
construye; fechas de inicio y de finalizacion de las
obras.

XIIL.3.- Finalizadas las obras

0.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de
la construccién. Reponer, limpiar o reparar el
pavimento, arbolado conducciones y cuantos otros
elementos urbanisticos hubiesen resultado afectados
por la obra.

XIlil.4.- Subcontrataciéon

La subcontratacién se regira por lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que
dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 13/2009,
de 26 de octubre, los contratistas deberan abonar
a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya hayan

realizacion les
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hitzarturiko prezioa, azpikontratistak edo
hornitzaileak emaniko faktura kontratista nagusiak

onartzen duen egunetik kalkulaturik.

Kontratistak  azpikontrataziorako  baldintza
betetzen ez dituenean, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri
direnak, edo azpikontrataziorako ezarririko
gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan
ezarririko zigorra jarriko da, honakoari jarraiki:

- Diru-kopuruak gutxituz ordainduko da, ordainketa
0so0 edo partzial gisa, kontratistari ordaindu behar
zaizkionak, edo bermearen kontura, SPKLaren
196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren

zenbatekoaren % 5 izango da, kontratazio
organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea
larria edo oso larria dela jo ezean, halakoetan %
10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke,
hurrenez hurren. Ez betetzea behin eta berriz
errepikatuz gero kontuan hartu ahal izango da

larritasuna baloratzeko.

X1IV.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta hori duten arauetan
erregulatua, baita Udalak
eskumenen baitan hartutako erabakien arabera ere.
Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu hizkuntzak
euskara eta gaztelania izango dira.

ezarria eta Euskararen erabilera
garatzen

Errenteriako bere

Kasu guztietan herritarren hizkuntza

eskubideak bermatuko dira.
Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio-hartzaileak zerbitzua ematean
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encomendado en el plazo maximo de treinta dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacion
por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones
para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el
limite maximo especial establecido para la
subcontratacién se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del
importe del subcontrato,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta
el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

salvo que,

XIV.-CRITERIOS LINGUISTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linguistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo
6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, Basica de normalizacion del uso del
euskera, y por la normativa que la desarrolla, asi
como por lo dispuesto por el Ayuntamiento de
Errenteria en el ejercicio de sus competencias. Es
por ello que las lenguas de servicio seran el euskera
y el castellano

En todo caso, siempre se respetaran los
derechos linguisticos de la ciudadania.

Paisaje lingiiistico

La empresa adjudicataria redactara los rétulos,
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herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale, ohar, sefales, notas, carteles y demas comunicaciones de

kartel eta gainerako komunikazio orokorrak irizpide  caracter general que ponga a disposicion de la
hurrenkera honen arabera erredaktatuko ditu:

ESKWUF 625d77a- b04b- 4c2a- 8137- b05649c1dbb0

.- Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez
egingo dira.

.- Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz
antzeko grafia duten hitzetan, edota oso
zabalduta daudenetan (udaletxea, kultur
etxea,...).

.- Ezinezkoa bada aurreko bi kasu horien
arabera egitea, mezuak ele bitan idatziko ditu,
euskarari  lehentasuna emanez  (testua
lehenago kokatuta, letra tamaina handiagoa,
beltzez nabarmenduta), betiere Udalarekin
adostuta.

Administrazioari aurkeztu beharreko
dokumentazioa

.- Kontratuan zehar eratu eta Udalari
entregatzen zaizkion agiriak (azterlan, txosten,
proiektu, aurrekontu, faktura eta bestelako
agiriak) bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:

Hizkuntza baldintzen jarraipena

.- Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak
ematen duen zerbitzuaren jarraipena egingo du
kontratua gauzatzen den epe osoan, indarrean
dagoen araudia bete eta herritarren eskubideak
bermatzeko.

.- Zerbitzua ematen den bitartean, eta
hizkuntzari dagokionez zerbitzuari egindako
jarraipenean oinarrituta, Udalak uste badu
baldintza teknikoen agirietan jarritako hizkuntza
betebeharrak ez direla bete, arau-hausteen
ondoriozko prozedura jarriko du martxan
(kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri,
kasuan kasu).
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ciudadania durante la prestacion del servicio de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

.- Los rétulos, avisos, sefalizaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante pictogramas.

.- Cuando no pueda utilizarse un pictograma,
se realizaran en euskera cuando la grafia de
las palabras sea similar en euskera y en
castellano o se trate de palabras de uso
extendido (udaletxea, kultur etxea...).

.- Si no es posible realizarlos de acuerdo a
ninguno de los dos casos anteriores, se
redactaran de forma bilingte, dando prioridad
al euskera (posicion del texto, mayor tamafio
de letra, resaltado en negrilla), previa
conformidad del Ayuntamiento

Presentacion de documentos a |la
administracion

.- Los documentos producto de la prestacion
del servicio que se entreguen al Ayuntamiento
(estudios, informes, proyectos, presupuestos,
facturas u otros documentos) se realizaran en
los dos idiomas oficiales.

Seguimiento de los criterios lingiiisticos

.- El Ayuntamiento realizara el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria
durante toda la fase de ejecucién del contrato,
con el fin de cumplir la legislacion vigente y
garantizar los derechos linguisticos de la
ciudadania.

.- Si durante la prestacion del servicio el
Ayuntamiento considera que no se han
cumplido las  obligaciones linguisticas
establecidas en el pliego de condiciones
técnicas, pondra en marcha el procedimiento
derivado de las infracciones cometidas
(finalizacién del contrato o imposicion de
penalidades, segun corresponda).
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XV.- GENERO BERDINTASUN IRIZPIDEAK

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen

eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta

hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen
diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren
ondorioak izan ditzan.

Errenteria,sinatutako datan

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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XV.- CRITERIOS EN IGUALDAD DE GENERO

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusién de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones
linguisticas y de imagen que pudieran darse.

De todo lo cual tengo a bien informar a los
efectos oportunos.

Errenteria, a la fecha de la firma

Udal-arkitektoa / El Arquitecto Municipal

Stua: / Fdo: Xabier Agirre Ugarte
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| . ERANSKINA:

ERRENTERIAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION
LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEN DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda bere
NAN-arekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza
zuzentzaileen planifikazio lanpostu bakoitzak betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio
neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduaren ematea
(beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak.
Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa
medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

7.- Lan ekipo erabiltzen badute, lan ekipoen zerrenda
eta pertsonalaren erlazioa (eskuzko erremintak,
erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez ED 1215/97-ra
egokituko dira.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena
eta formazio zihurtagiria bidali). Ez bada behar,

espresuki adierazi behar da bidaltzen den
dokumentazioan.

ENPRESAREN DOKUMENTAZIOA

9.- Lan arriskuen prebentziorako esleipendun

enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

10.- Organizazio prebentiboaren modalitatea azken
ordainketarekin.

11.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren
poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere kasuan.
Azken ordainketa gehitu

12.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta
ordainketaren azken erreziboa.

13.- Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu
asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. Ez
bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

14.- Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2.
Kontratazio berriekiko TAZ2. Autonomoen kasuan,

Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak
dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori
bidaltzea eskatuko da.
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ANEXO I:
DOCUMENTACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A REMITIR AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA:
DOCUMENTACION DE TRABAJADORES

1.- Relaciéon de personal con numero de DNI que
desempefiara sus funciones.

2.- Evaluacién de riesgos laborales y planificaciéon de
acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- Informaciéon de riesgos y medidas preventivas
entregadas a los trabajadores.

4.- Formacion impartida a los trabajadores.

5.-Entrega de equipos de proteccion individual (los
necesarios y homologados)

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en
servicio de prevencion y firmado por médico de
empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilizacion de equipos de trabajo, se
adjuntara ,relacién de Equipos de Trabajo y personal
que hara uso.de ellos.(herramientas manuales,
herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Seran
con marcado CE o adecuados al RD 1215/97
mediante OCA.

8.- En su caso, designacion de recurso preventivo

DOCUMENTACION DE EMPRESA

9.- Especificar la persona de contacto en la empresa
adjudicataria para prevencion de riesgos laborales.
10.- Modalidad de organizacién preventiva con ultimo
pago

11.- Pdliza asociacién a Mutua, o con la Seguridad
Social, en su caso. Adjuntar ultimo pago.

12.- Seguro de responsabilidad civil con copia del
ultimo recibo de pago.

13.- Si procede por convenio colectivo, seguro de
accidentes con justificante del ultimo pago. Si no es
obligatorio, se indicara expresamente en la
documentacion remitida.

14.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el
Ayuntamiento. Personal reciente contratacion TAZ2.
En el caso de autéonomos, certificado de estar al
corriente en pagos a la Seguridad Social.
Periddicamente se solicitara se remita ésta
informacion.



ERRENTERIAKO UDALA
Hirigintza

15.- Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan

eguneratuak egotea ziurtatu (salbu esleipen
prozedura baten ondorioz esleipena jaso izanez gero,
kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako

dokumentazioa).
16.- Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REA ko
ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa, finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpikontratazio egiten denean edo
aldaketa dagoenean,

langileen
haien dokumentazioa bidali

behar da.

D) Errenteriako Udalean itundutako zerbitzuak
betetzeko kontratistak egiten dituen
azpikontratazioen berri emateaz gain,

azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin
bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko
kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED,
32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,
43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak...etab.).

D) Esleipenduna izan den enpresaren langileek
kontratuaren exekuzioan izandako istripuak eta altak
eta bajak komunikatuko dituzte Errenteriako Udalari.

E) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean
egoki deritzon prebentzio arloko dokumentazioa
eskatzeko eskubidea gordeko du Errenteriako
Udalak.

F) Esleipenduna izan den enpresak bere funtzioen
garapenean bete beharreko arau juridiko eta tekniko
guztiak beteko ditu.

G) Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

Izena - Abizenak: / Nombre - Apellidos:
Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin
sinatua bidali.

batera txosten hau
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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Urbanismo

15.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la
Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicatario por medio de procesos de adjudicacion
en cuyo caso ya se habran presentado dichos
documentos)

16.- Las empresas que trabajen en una obra de
construccion deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

A) La documentacion sera remitida dentro de los
plazos indicados .

B) Si luego se subcontratase se debera presentar
documentacién complementaria, caso de sustituciéon
del personal también se debera de presentar
documentacion complementaria.

C) El contratista esta obligado a comunicar las
subcontrataciones que realice para desempefiar
servicios concertados con el Ayuntamiento de
Errenteria, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la
construccion, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de
diciembre que reforma la los articulos 42,43 y 81 del
ET...etc).

D) Se comunicaran al Ayuntamiento las altas y bajas
y los accidentes que personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecucion del contrato.

E) El Ayuntamiento de Errenteria se reserva el
derecho a solicitar la documentacién que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplira con las normas
juridicas y técnicas que le sean de aplicaciéon en el
ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar a la
paralizacién de trabajo.

Remitir firmado este documento conjuntamente con
el resto de la documentacion.

Egi azt apen Kode Segurua/ Cddi go Seguro de Verificaci 6n: ESKUf 625d77a- b04b-4c2a- 8137- b05649c1dbb0
T Dokunent u el ekt roni ko honen paperezko kopi aren osotasuna eta sinadura egi aztatzeko, sar ezazu egi aztapen kode segurua egoitza el ektronokoan:
T https://uzt. gi puzkoa. eus?De=06710
Conpruebe la integridad y firma de |a copia en papel de este docunento el ectrénico, introduciendo el cédigo seguro de verificacién en |a sede
el ectroni ca: https://uzt. gi puzkoa. eus?De=06710



https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUf625d77a-b04b-4c2a-8137-b05649c1dbb0
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUf625d77a-b04b-4c2a-8137-b05649c1dbb0
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUf625d77a-b04b-4c2a-8137-b05649c1dbb0

	EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
	GUZTIRA / TOTAL
	KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO OINARRIA)
	TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (BASE DE LICITACIÓN)


		2023-09-18T14:51:56+0200


	



