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1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la prestacién de Servicios de Asistencia Técnica al Ayuntamiento de URDULIZ
para la adaptacion de las Normas Subsidiarias del municipio a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, mediante la elaboracién del nuevo Plan General de Ordenacién Urbana de URDULIZ, con
el fin de dar cumplimiento a la Disposicién Transitoria Segunda de la meritada Ley del Suelo y

Urbanismo del Pais Vasco.

Actualmente estd vigente el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de URDULIZ
(en adelante NN.SS), que se aprobaron definitivamente porla Orden Foral 180/2000, de 31 de marzo, y
se publicaron en el Boletin Oficial de Bizkaia (en adelante BOB) nUm. 142, de fecha 24 de julio de 2002,
las cuales tienen que ser adaptadas a las determinaciones de la Ley 2/2006, 30 de junio del Suelo del
Pais Vasco, y disposiciones y normativa de desarrollo y concordantes de aplicacién, vigentes en la
Comunidad Auténoma Vasca. Los trabagjos deberdn realizarse cumpliendo los acuerdos de la

Corporaciéon y bajo la direccion técnica de los Servicios Técnicos Municipales.

El objeto del contrato incluye ademds todo el procedimiento, estudios y documentos precisos que la
legislaciéon medioambiental estructura la elaboracion de todo proceso de declaraciéon conjunta de
impacto ambiental, el asesoramiento juridico y técnico durante todo el proceso de tramitacién de la
redaccién del Plan General y la asistencia a reuniones en el Ayuntamiento con administraciones
implicadas o exposiciones al publico que se consideren necesarias, asi como la atencién a la

ciudadania.

El objeto del contrato abarca la ordenacidén urbanistica integral del término municipal de URDULIZ, que
cuenta con una extensién territorial de aproximadamente 7,51 KM2, y una poblacidon que asciende

aproximadamente a 5.789 habitantes.

La finalidad es la de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general adaptado a la
actual coyuntura social, econdmica, cultural y urbanistica, de acuerdo con la legislacion de
aplicacion y en particular, con la legislacién vigente en materia de suelo y urbanismo, propiciando la

igualdad de trato y oportunidades enfre hombres y mujeres.

Con el objeto de facilitar a la ciudadania una correcta comprension de cada una de las fases de la
redacciéon y aprobacién del plan, se realizardn sesiones de participacion ciudadana en los que toda la

documentacién necesaria para la presentacién correrd a cargo del equipo redactor.
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2.- ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

El presente pliego de prescripciones establece las distintas fases que deben ser tenidas en cuenta
durante todo el proceso de redaccion de los frabajos de adaptacion de las normas subsidiarias del
municipio a la Ley 2/2006, mediante la elaboracién del nuevo Plan General de Ordenacion Urbana de

URDULIZ.

El establecimiento de las diversas fases de los trabajos se complementa con el contenido material de
los documentos propios de cada una de ellas y ademds se indican los diferentes plazos temporales a
respetar en su elaboracion y en su exposicion al debate publico y participativo de la ciudadania vy las

entidades interesadas en la ordenacién urbanistica del municipio.

La definicion de las diversas fases y su contenido documental se establece teniendo en cuenta los
requerimientos establecidos por la legislacion urbanistica y la legislacién medioambiental de forma

que el contenido del futuro Plan General respete en su fotalidad lo establecido por aquellas.

Igualmente, en el presente pliego se establece el proceso de asesoramiento a la Corporacién
Municipal, a realizar por el equipo redactor durante todo el proceso de elaboracién de los trabajos

anteriormente indicados.
Con el objeto de facilitar a la ciudadania una correcta comprensidon de cada una de las fases, se

redlizardn sesiones de participacién ciudadana en las que toda la documentacién objeto de

presentacion correrd a cargo del equipo redactor.

3.- MARCO NORMATIVO.

Para la elaboracién de la trabajos de adaptacion de las normas subsidiarias del municipio a la Ley
2/2006, mediante la elaboracién del nuevo Plan General de Ordenacién Urbana de URDULIZ, deberd
tenerse en cuenta la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo del Pais Vasco y el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion
Urbana, el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulacién de los procedimientos de aprobacién de
los planes de ordenacién del territorio y de los instrumentos de ordenacién urbanistica, asi como los

textos legales y reglamentados correspondientes vigentes de contenido normativo urbanistico.

Ademds de a las previsiones contenidas en la normativa urbanistica propiamente dicha, también se
ha de estar a lo establecido en otras disposiciones de diversa indole con incidencia, directa o

indirecta, en materia de urbanismo, y por lo tanto, en el cometido propio del Plan General de
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Ordenacién Urbana.

4.- CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

El contenido sustantivo del Plan General se adecuard a lo establecido en el articulo 61 de la Ley
2/2006 de suelo y urbanismo con las matizaciones y concreciones que se van a desarrollar en este

pliego de prescripciones técnicas, o a cualquier otra que sustituyera a la anterior.

Ademds del contenido de ordenacion urbanistica propio de la naturaleza del Plan General de
Ordenacion Urbana establecido por su legislacion, los trabajos de redaccién del Plan General
deberdn comprender igualmente los diversos documentos a realizar en las sucesivas fases en las que

la legislacién medioambiental estructura la elaboracién de todo plan.

En este sentido, la parte contratista deberd mantener un contacto confinuado con las
administraciones competentes en materia medioambiental, al objeto de dar una adecuada respuesta

a todos los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proceso de elaboracion del Plan.

Si a requerimiento del érgano ambiental responsable de la emisién de los informes de evaluacién
ambiental estratégica resultara necesario elaborar estudios sectoriales especificos tales como Estudios
de inundabilidad, Estudio AcuUstico, etc., éstos se considerardn contemplados dentro del estudio de
evaluacion ambiental estratégica y por tanto no serdn objeto de contratacidon independiente.
Igualmente, en el procedimiento de Evaluacidn Ambiental se incluirdn los aspectos del Estudio de
Sostenibilidad Energética requeridos por la legislacion autondmica en materia de sostenibilidad
energética, Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autdénoma

Vasca.

En los apartados correspondientes a la descripcion de cada una de las fases que se establecen para
la elaboracion de la frabajos de adaptacién de las normas subsidiarias del municipio a la Ley 2/2006,
mediante la elaboracién del nuevo Plan General de Ordenacién Urbana, se concretard el contenido
y alcance de sus documentos, respetando lo establecido al efecto en la normativa aplicable (estatal,

autonémica, foral...).

Se incluird, por un lado, un andlisis en relacion a la inclusién de la perspectiva de género en el
urbanismo municipal y principios de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que se
recogerd expresamente en un capitulo propio vy, por ofro lado, el informe de evaluacion de impacto

lingUistico.
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Ademds, contendrd lo establecido en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de Contaminacion
AcUstica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, incluyendo la zonificacidn acuUstica del
municipio, el estudio de impacto acuUstico y planes de accidn que, en su caso, se deriven del citado

Decreto, asi como lo establecido en la normativa relativa a suelos contaminados.

Todos los documentos del Plan, en sus distintas fases, deberdn redactarse, en euskera y castellano, asi
como todos los informes, documentos de exposicidon y difusion, comunicaciones escritas, etc. del
equipo redactor hacia la ciudadania. Se garantizard en toda la documentacion el adecuado
tratamiento no sexista de las imdgenes y del lenguaje, conforme a las disposiciones y normativa

vigente.
Asimismo, se facilitard copia en formato informdtico de cada una de las fases, conforme lo dispuesto

en el apartado FORMATO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION VINCULADA A CADA UNA DE
LAS FASES del presente pliego.

5.- DESARROLLO DEL CONTENIDO DOCUMENTAL ESTABLECIDO POR EL PLIEGO

INTRODUCCION.

En los sucesivos subapartados de las diversas fases establecidas para la redaccidon de los trabajos del
Plan General, se indica el contenido documental que se establece con cardcter conceptual y de

minimos para cada uno de los documentos constitutivos de la misma.

DOCUMENTACION A DESARROLLAR POR LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.

El trabajo se desarrollard en las siguientes fases que incluirdn diversas tareas y elaboracién de los

correspondientes documentos:

-Fase 1. Programa de Participacién Ciudadana y Acuerdo de Inicio

-Fase 2. Informacién urbanistica y su afeccién al Plan General

-Fase 3. Elaboracion del Avance y del Documento Inicial Estratégico

Fase 4.Participaciéon ciudadana sobre el contenido del avance, documento de alcalde del
estudio ambiental estratégico y adopcién de criterios y objetivos para la elaboracion del plan
general.

-Fase 5. Elaboracion del Plan General y del Estudio Ambiental Estratégico.

-Fase 6. Aprobacién Inicial y participacion ciudadana sobre el contenido del Plan General

Municipal.
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-Fase 7. Documento de Aprobacion Provisional.
-Fase 8. Documento de aprobacidén definitiva.

-Fase 9. Recursos via administrativa.

En cada una de las fases se concretard el contenido y alcance de sus documentos, respetando lo
establecido al efecto en el articulo 62 "Documentacion” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, siendo
obligacion del adjudicatario de los trabajos, cumplir con el contenido del presente pliego. Se tomard
asimismo en cuenta el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes y el Decreto 123/2012,

de 3 de julio, de estdndares urbanisticos.

Dentro del contenido del contfrato se entenderdn incluidos todos los informes y documentos necesarios
para el andlisis o explicacién de las cuestiones planteadas, bien a requerimiento de la Corporacién o a
propuesta del propio equipo redactor, asi como la asistencia a cuantas reuniones, coloquios y
exposiciones sean requeridos, estando incluidos los costos por fraslados, dietas y cualquier otro gasto

relacionado con la elaboracién del documento.

FASE 1: PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACUERDO DE INICIO

La elaboracién del PGOU deberd integrar un proceso de participaciéon publica desde las fases iniciales
del mismo. Para ello la empresa adjudicataria elaborard el Programa de Participacién Ciudadana vy,
conforme a lo establecido en él, redlizard las labores de asistencia técnica en las reuniones a
convocar con los agentes municipales, asociaciones y grupos sociales, culturales y deportivos, sectores
profesionales, sindicatos, personas interesadas, etc... Entfre las labores a realizar se incluye una fase de

informacidn previa a la poblacién acerca de la propia naturaleza del PGOU.

La empresa adjudicataria serd la encargada de dar, crear y mantener el soporte telemdtico para
posibilitar la mdxima participacion, pdgina web a crear para la incorporacion de documentacion,

aportaciones, intercambio de informacion, etc.

La empresa adjudicataria serd la encargada de recoger la informacion, documentos, propuestas,
etc..., resultantes del proceso de participacién ciudadana e incorporarlos a la documentacién del
PGOU y documentos de EAE.

Para la elaboracién de la propuesta de participacion publica a llevar a cabo en la elaboracion de
este plan habrd de tenerse en cuenta el siguiente punto de partida, referido a los objetivos y personas

o entidades actuantes que deberdn ser tenidos en cuenta para plantear esta participacion:

¢ El Ayuntamiento de Urduliz ha tomado la decisidén de revisar el planeamiento municipal, para ello
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entiende que es prioritario establecer las bases estratégicas que aporten un resultado estable vy
coherente a la perspectiva de las politicas de gestidon urbanistica en el municipio en los préximos anos.
e El proceso se dotard de un procedimiento de reflexién, realizando un andlisis compartido vy
consensuado de la realidad socio-urbanistica, econdmica y ambiental del municipio; asi como sus
medidas de avance y mejora.

¢ La empresa adjudicataria de la redaccién del Plan General, como inicio de este trabajo, deberd
proponer los mecanismos necesarios para abrir un amplio debate municipal y social, que debe
basarse en una reflexién acerca del tipo de municipio que se desea, del modelo de desarrollo que se
propone y del futuro por el que se apuesta.

¢ En esta linea se procurard un claro enfoque participativo, buscando la implicacion ciudadana de los
colectivos sociales de distinta naturaleza cultural, deportiva y econdmica entre otros.

e Para dicho fin se han de aprovechar los foros ya existentes como grupos y sectores de poblacién y
econdmicos, asambleas de barrio, asociaciones, personas representantes de la politica municipal y
personas técnicas implicados en la vida municipal, ademds de crear otros que se deberdn de poner
en marcha (consejos sectoriales u otros) y a fravés de los cuales se ird solicitando la colaboracién
activa de personas y agentes que conviven en el municipio, siendo las personas promotoras de la

participacion quienes se acerquen al pueblo, para impulsar con ello una mayor participacién.

DETERMINACION DEL METODO A TRAVES DEL CUAL CONSEGUIR UN PROCESO PARTICIPATIVO OPTIMO.

El proceso participativo deberd atender a los objetivos generales de:
Comunicacién — Informacién

Participacion — Reflexién

Consulta — Debate

Devolucién — Comunicacion

A partir de estos minimos que determinamos, la empresa adjudicataria deberd aportar la metodologia
y material de trabajo que crea adecuado para lograr la mdxima participacion de los ciudadanos en

la elaboracién del plan.

Asi mismo, al valorar la propuesta de participacién que plantee cada empresa cabe la posibilidad de

qgue planteen mejoras al planteamiento inicialmente realizado por este ayuntamiento en los pliegos.

La elaboracién del PGOU deberd integrar un proceso de participacién publica desde las fases iniciales
del mismo. Para ello, la empresa adjudicataria realizard las labores de asistencia técnica en las
reuniones a convocar con los agentes municipales, asociaciones y grupos sociales, culturales vy

deportivos, sectores profesionales, sindicatos, personas interesadas, etc.

La empresa adjudicataria serd la encargada de la ejecucion y diseno de todo el material preciso para
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la difusion del PGOU (paneles, folletos, presentaciones digitales, infografias, etc.), asi como de recoger
la informacién, documentos, propuestas, etc. resultantes del proceso de participacion ciudadana e

incorporarlos a la documentacion del Plan General.

En las sesiones de explicacion publica, estardn presentes, como minimo, una persona responsable de
la empresa adjudicataria capaz de realizar una explicacion detallada del tema que se trate, v,
posteriormente, participar y aclarar las dudas que se les sometan desde el publico, garantizando en
todo el proceso el uso del euskera y castellano, aplicando los criterios lingUisticos que determine el

Ayuntamiento.

Se establecerdn las actuaciones concretas para la difusion del documento, sesiones de trabajo o foros
en cada una de las fases, en base al Programa de Participacion Ciudadana aprobado por el Pleno
Municipal. Asimismo, se elaborard un planning y memoria descriptiva de cada actuacién propuesta
que deberd contener todos los hitos de participacién que se indican en la descripcion de cada una
de las fases. Ademds, este documento contendrd las explicaciones correspondientes al tratamiento

de los resultados del proceso participativo y su incorporacion a los documentos técnicos.

PLAZO
Este documento se presentard en el plazo mdéximo de UN (1) MES desde la firma del contrato y deberd

ser expresamente aprobado por la Corporacion Municipal en pleno convocado a tal efecto.

ACUERDO DE INICIO
Tras la aprobacion del Programa de Participacion Ciudadana, se acordard el inicio de la formulacién

del Plan General, que deberd estar acompanado de dicho Programa.

Una vez acordada la redaccion del documento, se solicitard a los érganos del Gobierno Vasco y de la
Diputacién Foral de Bizkaia con competencias sobre proteccidn civil, el medio ambiente, el patrimonio
cultural 'y el medio natural la informacidon sobre riesgos existentes y los condicionantes
medioambientales, de proteccién del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser
respetados por su ordenacién, la cual se suministrard, acompanada de su justificacion técnica y

juridica, en un plazo no superior a DOS (2) MESES.

Tras la recepcidén de estos informes por el Ayuntamiento, serdn facilitados al equipo de personas

redactoras.

FASE 2: INFORMACION URBANISTICA Y SU AFECCION AL PLAN GENERAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del Pais
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Vasco, el Ayuntamiento de Urduliz podrd elaborar y aprobar estudios de cardcter previo a la
redaccion del Plan General, recabar informacién urbanistica y proponer los diagndsticos y objetivos

iniciales.

A) ANALISIS DE LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES, DE LOS PLANES DE ORDENACION Y
SECTORIALES DEL TERRITORIO, Y SU AFECCION AL PLAN GENERAL

Andlisis del Planeamiento Territorial y sectorial

En esta fase se realizard un andlisis detallado del Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Bilbao
Metropolitano y de los diversos Planes Territoriales Sectoriales aprobados definitivamente y también en
proceso de redaccion y tframitacion, que afecten al término municipal de manera territorial directa o,
en su caso, indirecta, por la existencia de afecciones territoriales inducidas de alcance mayor al

municipal.

Ademds de realizar un andlisis de los Planes Territoriales anteriormente citados, se incidird en los efectos
inducidos por los Planes Territoriales Sectoriales, por su mayor concrecion, sobre el Plan Territorial Parcial

del Area Funcional de Bilbao Metropolitano.

Como resumen de los frabajos de andlisis de los Planes Territoriales y de sus vinculaciones al Plan
General de Ordenacion Urbana, se elaborard un informe sobre el Plan Territorial Parcial del Area
Funcional de Bilbao Mefropolitano y un informe de cada uno de los Planes Territoriales Sectoriales

vigentes y en proceso de elaboracién que afecten al municipio.

El informe sobre el Plan Territorial Parcial deberd contener un andlisis detallado de sus vinculaciones
territoriales y de la cuantificacion del desarrollo urbano, tanto residencial como de actividades
econdmicas, estableciendo los criterios interpretativos sobre el margen de maniobra que establece
sobre el Plan General para definir la magnitud y caracteristicas del futuro desarrollo urbano. También
se incluirdn las previsiones segun los criterios establecidos en las Directrices de Ordenacion del Territorio.
Se comparardn con la previsidon recogida en las actuales NNSS y la edificacion residencial pendiente

de ejecutar.

Los informes sectoriales deberdn contener un andlisis concreto de sus vinculaciones singulares sobre la
capacidad de establecer la ordenacién urbanistica, de manera grdfica claramente comprensible.
Dicho andlisis grafico se deberd completar con un informe escrito que aclare el alcance normativo
obligatorio y orientativo de las vinculaciones territoriales de los diversos Planes Sectoriales (PTS de
Ordenacion de los mdargenes de rios y arroyos, agroforestal, carreteras, etc.), tanto de los aprobados
definitivamente, como de aquellos ofros que estén en proceso de elaboracion, y que puedan, una

vez aprobados, afectar al Plan General.
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Se definirdn graficamente las afecciones de los planeamientos sectoriales sobre una base cartogrdfica

Unica y en coordenadas UTM-ETRS89.

Andlisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta por la futura ordenacién

urbanistica

De manera coordinada con la elaboracion de los trabajos sobre el andlisis en la ordenacién territorial
vigente, se redlizard un andlisis grafico y escrito de todas las vinculaciones territoriales a respetar para
la proteccion del medio ambiente, que tengan incidencia en el contenido documental propio del

Plan General y que serdn contemplados en el estudio de la Evaluacién Ambiental Estratégica.

A dichos efectos se realizardn los trabajos de informacidn precisos para detectar todas las Zonas de
Especial Proteccion establecidas de conformidad con el contenido de las Directrices de Ordenacion
del Territorio, asi como todos los espacios singulares a proteger por las diversas Directivas Europeas
Medioambientales y por los criterios que al efecto y en su desarrollo, establezca el Deparfamento de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio del Gobierno Vasco, y cualquier otra administracion

competente en la materia.

Lo anteriormente indicado se completard con el andlisis y concrecion de las vinculaciones singulares
establecidas por las legislaciones sectoriales con incidencia territorial, de forma que quede explicitada
su relacién con las vinculaciones del planeamiento territorial ya aprobado definitivamente, o que
alcancen su Aprobacion Definitiva o se modifiquen durante el proceso de elaboracion del
documento, tal y como sucede con las Directrices de Ordenaciéon del Territorio, y cualquier ofro que

tenga incidencia en el Plan General.

Dentro de esta fase serdn también objeto de andilisis las vinculaciones de la legislacion vigente en
materia de ruido sobre el municipio y sus expectativas de crecimiento, asi como cualquier otra ley o
normativa con incidencia en el planeamiento municipal. Se analizard la situacién del municipio en
relacién con el paisaje y su dmbito normativo, asi como con los suelos potencialmente contaminados,

la inundabilidad y sus riesgos.

Documento de sintesis de las vinculaciones territoriales y medioambientales

Como conclusién y sintesis de los andlisis a realizar de conformidad con lo indicado en los dos
anteriores subapartados, se realizard un documento que recoja cudles son las posibilidades o campo
de maniobra para el establecimiento de las determinaciones de ordenacién propias del Plan General,
al objeto de que se conozca por la Corporacién Municipal y por todos los agentes sociales vy

ciudadania inferesada.
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De esta manera se pretende ir sentando de manera paulatina las diversas bases de concrecion
metodoldégica que permitan avanzar de manera segura en el proceso de elaboracién del plan
general, fijando criterios consensuados y aprobados para posibilitar el avance seguro en la redaccién

de la documentacion de las fases posteriores.

B) ANALISIS DE LOS PLANES GENERALES DE LOS MUNICIPIOS VECINOS A URDULIZ Y SU POSIBLE
AFECCION

Andlisis de los Planes Generales vecinos

Se andlizardn los Planes Generales de los municipios limitrofes con Urduliz para comprobar las
previsiones que contienen con la finalidad de compatibilizar soluciones a la problemdtica que pueda
haber en los lindes, y sobre todo, ver la existencia de oportunidades sobre temas como la movilidad,

género, euskera, dotaciones, sostenibilidad, etc.

C) ANALISIS DEL USO DE LA VIVIENDA Y DE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL
TERMINO MUNICIPAL

Respecto a la vivienda

Se realizard un andlisis de las licencias urbanisticas concedidas por el Ayuntamiento a partir de la
Aprobacién Definitiva de las NNSS, relativas a edificios de nueva planta y locales, con la concrecién
del régimen de cada uno de ellos. Este andlisis comprenderd también las licencias de segregacion de

viviendas.

La informacién servird de base para realizar el estudio concreto de las necesidades reales del
municipio en materia de vivienda, con especial atencién a la cuantificacién de vivienda vacia
existente en todo el término municipal (que incluya su cdalificacion como vivienda libre y/o de

proteccién publica.
Se comparardn los resultados obtenidos con lo indicado al efecto por el Plan Territorial Parcial del Area
Funcional de Bilbao Metropolitano, con especial atencidn a la cuantificacién residencial propuesta, asi

como con las Directrices de Ordenacién del Territorio.

Respecto a la actividad econémica

Se readlizard un andlisis de la actividad implantada en el municipio, incluyendo las actividades

comerciales y los suelos clasificados como industriales, asi como suelos que potencialmente podrian
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acoger dichos usos. Las conclusiones extraidas del andlisis se contfrastardn con las determinaciones

recogidas en el Plan Territorial Parcial y en el Plan Territorial Sectorial de actividades econdmicas.

El plazo para la elaboracién y presentacién de la documentacion a esta fase serd de TRES (3) MESES

desde la enfrega de la documentacidn correspondiente a la Fase 1.

FASE 3: ELABORACION DE AVANCE Y DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO

A partir de la recopilaciéon de la informacién relativa al planeamiento territorial y el andlisis de la
vivienda y actividades econdmicas, comienza esta tercera cuarta, consistente en la elaboracion del
Avance del Plan General, que serd paralelo a la elaboracién del Documento Inicial Estratégico,

desarrollando ambos documentos sobre bases aceptadas por esta administracioén.

CONTENIDO DEL AVANCE

El equipo de personas redactoras podrd consultar, y en caso preciso utilizar, foda la documentacién

en formato papel y/o digital, si lo hubiera, de los instrumentos urbanisticos vigentes en el municipio.

El Avance de planeamiento contendrd una primera propuesta de ordenacién urbanistica estructural
del término municipal de Urduliz, de acuerdo con la siguiente sistematizacién de su contenido

documental:

1. La estrategia de evolucion urbana y de ocupacion del suelo.

2. Andlisis y situacidn de los principales problemas urbanisticos detectados, asi como una descripcién
de las lineas de trabajo generales y especificas para su tratamiento y resolucion.

3. Directrices de proteccién del medio ambiente, conservacion de la naturaleza y defensa del paisaje
y de los elementos naturales y artificiales, en especial, los relativos al patrimonio cultural.

4. Directrices para el desarrollo de la movilidad urbana: frdfico, red viaria, red ferroviaria, itinerarios
peatonales y ciclables. Zonificacidén acuUstica. Impacto acustico.

5. Directrices para la adecuacioén de las dotaciones y déficit existentes. Equipamiento urbano
(administrativo, escolar, sanitario, deportivo, parques y zonas verdes, etc.), con especial referencia a
los aparcamientos de vehiculos.

6. Diagnéstico y directrices respecto a la situacion de la vivienda existente, habitual, segunda y vacia.
7. Estudio Ambiental Estratégico.

8. Mapa de ruidos.

9. Cdllificacién global del término municipal con la divisidn de todo el término en Zonas, distinguiendo

las Zonas de uso publico y de uso privado, y entre ambas, de aquellas que tienen la consideracion de
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Zonas propias de la red de Sistemas Generales.
10. Determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento de los estdndares y cuantias de vivienda
sometidas a algun régimen de proteccion publica como de las reservas para alojamientos
dotacionales y dotaciones locales.
11. Clasificacion del suelo de acuerdo con las clases de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable, realizando una primera y provisional delimitacion del suelo urbano consolidado vy la
concrecién de la categoria de suelo urbanizable sectorizado, y, en su caso, no sectorizado.
12. Tablas de sintesis de la calificacion global y la clasificacion del suelo.
13. Memoria descriptiva y justificativa del contenido de la ordenacién establecida en los anteriores
apartados.
14. Compatibilizacion de la propuesta con la Normativa Urbanistica de los municipios colindantes.
15. Conveniencia de delimitar reservas municipales de suelo conforme al articulo 119 de la Ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo.
16. Diagndstico y directrices de las cuestiones fransversales tales como:

* Perspectiva de género.

¢ Cambio climdtico y su adaptacion.

« Salud: infancia, actividad fisica, envejecimiento.

e Familia.

* |gualdad.

* Diversidad.

* Inclusividad.

¢ La nomenclatura-toponimia.

e Emergencias.

¢ Suelos confaminados.

¢ Accesibilidad.

¢ Movilidad.

« Sostenibilidad energética.

¢ Todos aquellos que sean obligatorios por la legislacién vigente durante la elaboraciéon del PGOU,

asi como las actualizaciones y adaptaciones necesarias a modificaciones legislativas.
17. Otros elementos objeto de estudio singularizado, como pueden ser los puntos del municipio en los
que se deben plantear soluciones concretas a una situacién actual que no facilita su desarrollo, y que

en su caso, deben ser compatibles con otros desarrollos ya previstos.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO

De acuerdo con el articulo 26 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulacién de los
procedimientos de aprobaciéon de los planes de ordenacién del territorio y de los instrumentos de
ordenacion, y con el articulo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, el

6érgano promotor del Plan General remitird al érgano ambiental, junto con la documentacion exigida
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por la legislacién sectorial, la Solicitud de Inicio, con el fin de que éste inicie el procedimiento de

Evaluacién Ambiental Estratégica.

En esta fase se elaborard la documentacion necesaria segun la legislacién sectorial vigente, para
readlizar dicha Solicitud. Ademds, se integrardn las cuestiones que hayan sido informadas por las
administraciones sectoriales y territoriales y por las juntas administrativas en respuesta a la consulta

definida en el articulo 90.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del Pais Vasco.

Si el érgano ambiental apreciase que el contenido de la documentacién presentada no es suficiente
para proceder a la Evaluacion Ambiental Estratégica del plan, serd obligacién del equipo de personas
redactoras la elaboracion de la documentacion que por el érgano ambiental sea requerida, en el

plazo mdximo de DIEZ (10) DIAS o el que se establezca en el requerimiento a realizar.

PLAZO

El plazo para la presentacion del Avance del planeamiento y del Documento Inicial Estratégico por el
equipo de personas redactoras serd de SIETE (7) MESES desde la enfrega de la documentaciéon de la

Fase anterior (Fase de informacidn urbanistica y afeccién al Plan General de Ordenacién Urbana).

Al final de la misma, en reunidn con Alcaldia y/o equipo de gobierno y posteriormente con la Comisién
de Urbanismo, la empresa confratista expondrd y hard entrega de la documentacion constituida del

Avance del Plan General.

El pleno aprobard, en su caso, el documento de avance en el plazo méximo de UN (1) SEMANA desde

la celebraciéon de la sesion informativa en la que se haya debatido el documento.

FASE 4: PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE EL CONTENIDO DEL AVANCE, DOCUMENTO DE ALCANCE
DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y ADOPCION DE CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ELABORACION
DEL PLAN GENERAL

PLAZO DE EXPOSICION AL PUBLICO

Enfregado por el equipo de personas redactoras el documento del Avance, incluyendo el Documento
Inicial Estratégico, el Ayuntamiento lo estudiard, y previos informes de los servicios municipales,

acordard, en su caso, su exposicion al publico durante un plazo de DOS (2) MESES.

En esta fase se remitird el documento de Avance y el Documento Inicial Estratégico a los

Ayuntamientos colindantes para su conocimiento, y en su caso, presentacién de sugerencias.
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La administracién municipal podrd, junto al acuerdo de exposicion publica del documento de
avance, suspender el otorgamiento de licencias para dmbitos o usos determinados, no pudiendo

exceder dicha suspension el plazo mdximo de un ano.

Durante el plazo citado, dentro del Programa de Participaciéon Ciudadana, se procederd a
materializar la participacién prevista a través del material divulgativo y las sesiones abiertas al publico
explicativas  del contenido del Avance, asi como cualquier otro mecanismo contemplado en el

Programa de Participacion Ciudadana.

Durante la fase de exposicion al publico se recabardn los informes sectoriales que sean preceptivos.

PLAZO DE CONTESTACION DE SUGERENCIAS A LA EXPOSICION AL PUBLICO DEL AVANCE Y ANALISIS DEL
PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

El equipo de personas redactoras emitird un informe a las sugerencias presentadas durante el plazo de
exposicion publica y también emitird un Informe de Sintesis sobre las opiniones recogidas durante las
sesiones abiertas al publico, para conocimiento y consideracién del érgano urbanistico municipal
competente para establecer los criterios y objetivos a respetar en la posterior elaboracion de la

documentacién del Plan General.

El plazo para emitir los informes citados ser& de MES Y MEDIO (1,5) a partir de la recepcién de la fecha

de finalizacién del periodo de exposicion al publico.

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

El Ayuntamiento presentard la solicitud de Documento de Alcance de la Evaluacién Ambiental
Estratégica al érgano ambiental correspondiente, junto con el Documento Inicial Estratégico y el
propio documento de Avance del Plan. El érgano ambiental someterd el Avance a consultas de las

administraciones publicas afectadas y de las personas afectadas durante el plazo de UN (1) MES.

El érgano ambiental elabora y comunica el documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico
en el plazo mdximo de TRES (3) MESES desde que se recibe la Solicitud de inicio y lo remite al
Ayuntamiento junto con las contestaciones recibidas a las consultas. Se publica en sede electrdnica

del érgano ambiental y del Ayuntamiento.

ADOPCION DEL ACUERDO MUNICIPAL FIJANDO LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE
PARA LA REDACCION DEL PLAN GENERAL
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El 6rgano municipal competente al efecto, conocidos los informes del equipo de personas redactoras
en relacion con las sugerencias y la participacién ciudadana, el resultado de la consulta a los
municipios colindantes y del documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, adoptard el
acuerdo correspondiente para establecer los criterios y objetivos que servirdn de base para la

redaccion del Plan General y lo notificard al equipo de personas encargadas de la redaccion.

FASE 5: ELABORACION DEL PLAN GENERAL Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

INICIO

A la vista de la recepcidon por el equipo de personas redactoras del acuerdo municipal conteniendo
los criterios y objetivos a respetar en la elaboracion de la documentacion del Plan General, comienza
la fase de elaboracion del documento propiamente dicho que constituird el Plan General de

Ordenacion Urbana.

CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

La documentacion del Plan General estard redactada en euskera y castellano y deberd cumplir de
manera detallada lo establecido al efecto por los articulos 61 y 62 de la Ley 2/2006 de Suelo vy
Urbanismo, puestos en relacién con el desarrollo del contenido de la ordenacion urbanistica
estructural y pormenorizada segun lo indicado al efecto por los articulos 53 y 56 asi como el resto de
los articulos de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo que establecen otros aspectos del contenido de la

ordenacion estructural y pormenorizada.

A continuacidn, se indica de manera resumida el contenido minimo de la documentacién del Plan
General que deberd ser completado y desarrollado de manera mds detallada en las diversas ofertas

que realicen las personas que se presenten a la licitacién.

Con objeto de poder sistematizar, con una division cldsica entre documentacion grdfica y
documentacion escrita, el contenido establecido legalmente para los planes generales por el articulo
62 de la Ley 2/2006 desarrollaremos el contenido de los diversos documentos contenidos en el articulo

citado, que se resumen en:

1. Memoria informativa vy justificativa de la ordenacion.

2. Documento Inicial Estratégico y una vez recibido el Documento de Alcance, Estudio Ambiental
Estratégico y documento justificativo de la intfegracion de la misma en el PGOU.

3. Planos de informacion.

4. Planos de ordenacidén estructural.
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5. Planos de ordenacion pormenorizada.

6. Planos de instalaciones.

7. Normas urbanisticas.

8. Estudio de viabilidad econdémico-financiera.

9. Memoria de sostenibilidad econémica.

10. Catdlogo de elementos y bienes a proteger.

11. Perspectiva de género.

12. Ordenanzas de edificacién y construccidn, urbanizacion y medioambiente.
13. Afecciones al Euskera.

14. Estudio de contaminacién acustica, mapa de ruidos.
15. Estudio de sostenibilidad energética.

16. Cuestiones transversales.

1.- Memoria informativa y justificativa de la ordenacién

Este documento se estructura en los siguientes apartados:

¢ Sintesis de la informacién urbanistica en la que se destaque cudles son los elementos vy
preexistencias que condicionan de manera notable el ejercicio de la potestad de planeamiento y
en consecuencia el contenido de la ordenacidn urbanistica propuesta.

« Justificacion de las propuestas de ordenacion elaboradas y presentadas en las fases de Avance,
con explicacién de las alternativas propuestas en cada una de ellas.

¢ Descripcidn del proceso habido en la formulacion y seleccién de alternativas, teniendo en
cuenta la participacién ciudadana. Planteamientos tenidos en cuenta para la adopcidon de los
criterios y objetivos.

e Resumen sobre el contenido de las alegaciones y sugerencias presentadas durante el proceso
de participacién ciudadana del Avance, y explicacion del contenido relativo a la aceptacion o
rechazo de dichas sugerencias.

¢ Declaracién Ambiental Estratégica y documento justificativo de la integracion de la misma en el

Plan General.

2. Estudio Ambiental Estratégico y documento justificativo de la integracién de la misma en el PGOU

Las Determinaciones del Documento de Alcance de la Evaluacidon Ambiental Estratégica se deberdn
tener en cuenta a la hora de elaborar el Estudio Ambiental Estratégico y a la hora de redactar el

nuevo Plan General.

El equipo de personas redactoras deberd elaborar, asimismo, un documento justificativo de la

integracion de las determinaciones del Documento de Alcance en el Plan General.

Elortza Plaza, 1 — 48610 URDULIZ — Tfno. 94 676 20 61 — Fax: 94 676 42 40

16



Urduliz N° Expediente: B089-2024-00006

UDALA

El equipo de personas elaborard el Estudio Ambiental Estratégico que se incorporard al documento de

Aprobacién Inicial del Plan General y se someterdn, ambos, a exposicion publica.

La documentacion ambiental se estructurard siguiendo la legislacién vigente aplicable, y concretard y
matizard qué aspectos de la misma tfienen relacién directa y expresa con el contenido juridico
normativo del Plan General, justificando su inclusién en la documentacion propiamente urbanistica

del Plan General.

3.- Planos de informacién

Los planos de informacién contendrdn la documentacidon de las Normas Subsidiarias de Urduliz
actudlizada, segun las modificaciones aprobadas por la Corporacidn Municipal, siguiendo la
sistemdtica conceptual de la vigente Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, conteniendo y matizando los

aspectos propios de la ordenacion estructural y pormenorizada.
Se deberdn incluir los planos de gestidn con la delimitaciéon actualizada de las Unidades de Ejecucion
y ofros dmbitos de gestion recogidos en la normativa municipal actualmente vigente, asi como su

estado de desarrollo.

4.- Planos de ordenacién estructural

Los planos de la ordenacion estructural definirdn todas las zonas publicas y privadas, abarcando la
totalidad del término municipal y distinguirdn entre las diversas zonas atendiendo a dos criterios
superpuestos relativos a la titularidad del suelo y de las actividades permitidas, y por otro lado, su

cardcter de zona de sistema general publica o privada.

Igualmente, los planos de ordenacion estructural establecerdn la adscripcidn o inclusidn de
determinadas zonas de la red de sistemas generales en dmbitos de ejecucion a los efectos de su
obtencién y, en su caso, también a los de su ejecucidén y asuncién del coste por las personas o
entidades titulares de la edificabilidad urbanistica de los dmbitos en los que se incluyan o adscriban.

También se contendrd en los planos de ordenacidén estructural, la definicidon grdfica de los terrenos
incluidos en cada una de las tres clases de suelo, con la matizacién, en el suelo urbanizable, de si se
trata de suelo sectorizado o no sectorizado. En esta clase de suelo se indicard también qué sectores
se ordenan, en su caso, desde la documentacién del Plan General, y cuales se posponen a la

ordenacion pormenorizada de un Plan Parcial.

En el suelo urbano, la concrecion de la categoria de suelo urbano consolidado o no consolidado se

establecerd en los planos de ordenacién pormenorizada, sin perjuicio de la indicaciéon de las dreas de
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suelo urbano cuya ordenacién pormenorizada se remita a la redacciéon de un Plan Especial.

La ordenacién estructural deberd contener como minimo las determinaciones recogidas en el articulo

53 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo.

5.- Planos de ordenacién pormenorizada

Los planos de la ordenacion pormenorizada contendrdn todas las determinaciones establecidas en el
articulo 56 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, y ademds, contendrdn todas aquellas
determinaciones relativas a la ordenacion pormenorizada que aparecen establecidas, de manera

dispersa, en ofros articulos de la citada Ley.

Su dmbito de aplicacién serdn todas las zonas de suelo urbano para las que la ordenaciéon estructural
no remita su ordenacién a un Plan Especial e igualmente se aplicard dicha ordenacién pormenorizada
a los terrenos de los sectores de suelo urbanizable para los que la ordenacién estructural indique la

necesidad de establecer su ordenacion pormenorizada desde la documentacion del Plan General.

Dentro de los planos de ordenacién pormenorizada se contendrd la delimitacidon de todos los dmbitos
de ejecucidn establecidos en los articulos 56, 137, 138, 139 y 140 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
Se desarrollardn las propuestas de ordenacidén pormenorizada en los elementos indicados como
objeto de estudio singularizado que asi proponga el equipo de personas redactoras y los que indiquen

los servicios técnicos municipales.

6.- Planos de instalaciones

Las distintas redes de las instalaciones municipales se plasmardn en los planos con el suficiente detalle
y escala a concretar con los servicios técnicos municipales, para su futura gestion y mantenimiento,

adoptando inicialmente como bases los disponibles en el Ayuntamiento:

¢ Energia eléctrica.

¢ Alumbrado publico.

¢ Abastecimiento de agua.

e Saneamiento.

¢ Telecomunicaciones.

* Gas natural.

¢ Red de riego.

¢ RSU, vidrio, cartén, envases, ropa, enseres y organicos.
* Mapas municipales.

e Ofros.
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7.- Normas urbanisticas

En defecto de lo establecido por la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, y en su caso, por su normativa
de desarrollo, la normativa urbanistica deberd establecer las disposiciones de cardcter general
referentes a la aplicacién del Plan General como elemento bdsico y primario de su contenido.

Ademds, deberd contener las siguientes determinaciones:

¢ Régimen de cdlificacién urbanistica de suelo con atencidn a los usos urbanisticos, a las
edificabilidades fisica y urbanistica y a la regulacién y sistematizacién de la calificacién urbanistica
desglosada en aspectos de la ordenacidn estructural y de la ordenaciéon pormenorizada.

» Condicionantes superpuestos a la ordenacién urbanistica y su régimen de determinacién.

¢ Régimen juridico de ejecucién del planeamiento con atencién a la clasificacion del suelo, al
régimen de ejecucion juridica, al de asignacién de edificabilidad es y al régimen de ejecucion de
urbanizacion y edificacion.

¢ Régimen de la edificacién y uso de las parcelas edificables con establecimiento de las
condiciones generales de la edificacion y el establecimiento de recursos en suelo urbano vy
urbanizable, asi como en suelo no urbanizable.

¢ Régimen de las edificaciones, construcciones y usos disconformes con el planeamiento,
desarrollando las diferentes categorias posibilitadas, con indicacién en cada caso de los actos y
usos autorizables

¢ Normas urbanisticas de aplicaciéon especifica en las zonas de suelo no urbanizable con atencién
a los aspectos mds relevantes de proteccidén ambiental, paisajista y naturalista, atendiendo, en su
caso, a las posibilidades de compatibilizar usos IUdicos y de ocio.

¢ Normas de proteccién del patrimonio cultural y natural.

¢ Normas sobre las, energias renovables en la edificacién y urbanizacién, y la sostenibilidad.
Cambio climdtico.

* Normas sobre la movilidad y convivencia de los vecinos en el municipio.

¢ Normas transitorias.

¢ Cualquier ofra que se estime preciso incluir.

8.- Estudio de viabilidad econémico financiera

El estudio de viabilidad econdmico financiera deberd redactarse con la suficiente precision para
evaluar y justificar la capacidad econdmica municipal para establecer la ejecucién de la ordenacién

urbanistica propuesta.

El plazo temporal para la ejecucién del Plan General contemplado en el estudio de viabilidad

econdmico financiero serd de ocho anos contados a partir de la Aprobacidon Definitiva del Plan
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General.

El estudio de viabilidad contendrd la evaluacién econdmica de los costes de la ejecucion de los
elementos de la red de los sistemas generales publicos cuya financiaciéon no se adscriba a la ejecucién

de determinadas dreas y sectores.

Dicha evaluacién econdmica, desglosada atendiendo a la administracion competente para su

ejecucion, deberd realizarse siguiendo el esquema indicado a continuacién:

¢ Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras de comunicacién,
ferroviarias, viaria, peatonal y ciclista.

* Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y zonas verdes de
dominio y uso publico.

* Elementos de la red dotacional de sistemas generales y equipamientos colectivos de titularidad
pUblica dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos vy
administrativos.

* Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos dotacionales para
alojamiento fransitorio y social de colectivos especialmente necesitados, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del Pais Vasco, en caso
necesario. Y siempre atendiendo a las obligaciones de la cartera de servicios sociales.

¢ Infraestructuras bdsicas de la red de servicios generales en intervenciones especialmente
significativas relacionadas con la dotacién de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento,
energia y telecomunicaciones.

¢ Obras publicas de actuacién sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a solucionar los
problemas de inundabilidad, y proteccién de cauces.

¢ Operaciones de descontaminacion en suelos potencialmente contaminados

El estudio de viabilidad econdmico financiera analizard igualmente los costes de las obras de
urbanizaciéon de las dreas y sectores propuestas por la ordenacién estructural, distinguiendo los
diferentes componentes que constituyen dichos costes a la vista de lo establecido al efecto en las
determinaciones de la ordenaciéon estructural del propio Plan General, asi como aquellas otras
contenidas en las disposiciones establecidas al efecto por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del Pais

Vasco.

Se deberdn establecer las previsiones de expropiaciones por las consecuencias que pudiera tener la

aplicacion del art. 185 de la Ley del Suelo.

Finalmente el estudio de viabilidad econdmico financiera contendrd un informe en el cual quede

claramente expresada la factibiidad econdmica de la ejecucidn de las determinaciones del
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planeamiento propuesto, tanto desde el punto de vista de la capacidad econdmica del
ayuntamiento, de las demds administraciones publicas, Diputacién Foral de Bizkaia, Gobierno Vascoy,
en su caso, el Gobierno Estatal, como de la iniciativa privada en relacién con la ejecucion de dreas y

sectores y sistemas generales adscritos a su ejecucion.

9.- Memoria de sostenibilidad econémica

Memoria de sostenibilidad econdémica en la que se ponderard particularmente el impacto de la
actuacién urbanistica en las haciendas publicas afectadas por la implantacién y el mantenimiento de
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha vy la prestacidon de los servicios resultantes, asi
como el impacto de la misma en la superficie y adecuaciéon de suelo que resulte destinado a usos

productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanizacién.

10.- Catdlogo de elementos y bienes a proteger

El Catdlogo de elementos y bienes a proteger se refiere a la identificacion de los bienes tanto
artificiales como naturales que, en atencidn a su valor e interés, deben ser protegidos, todo ello de

conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.

Ademds de la identificacién citada se deberdn establecer las correspondientes normas vy
vinculaciones relativas a las actuaciones posibles de realizar en los bienes catalogados, asi como las

limitaciones de los usos posibles de situar en los bienes protegidos y en su entorno.

La relacién de bienes deberd ser sistematizada en diversas categorias, de acuerdo con lo indicado a

contfinuacion:

1. Bienes y elementos integrados en el patrimonio urbanistico del municipio.
2. Bienes y elementos integrados en el patrimonio arqueoldgico del municipio.

3. Espacios y elementos de cardcter natural.

La anterior division se deberd completar con la concrecién de aquellos bienes cuyo interés tenga un
cardcter supramunicipal, segiun lo que se establezca al efecto la Direccidén de Patrimonio del
Gobierno vasco y de acuerdo con lo establecido por la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, y la ley de
Conservacién de la Naturaleza del Pais Vasco, atendiendo en especial a posibles Conjuntos
Monumentales, Monumentos, etc., tanto incoados como declarados como tales por el érgano

competente del Gobierno Vasco.

Los bienes y elementos de interés supramunicipal deberdn respetar las indicaciones contenidas en sus

correspondientes expedientes de incoacion y/o declaracién, asi como aquellas otras establecidas por
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la direccién de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, en atencién al grado de proteccién que les

asignen.

El resto de bienes y elementos protegidos se incluirdn en una relacién de interés local, estableciendo
en el catdlogo las normas de proteccidon anteriormente indicadas, de acuerdo con  los

determinaciones propias del Plan General.

En cualquier caso, todas las determinaciones relativas a la proteccién de los bienes y elementos
contenidos en el catdlogo se deberdn incluir de manera expresa y clara en un titulo de las normas
urbanisticas del plan general y ademds se elaborard un plano que contenga expresamente la

ubicacién y la categorizacion de todos los bienes y elementos protegidos.

11.- Perspectiva de género

Se incluird un apartado propio que aborde la problemdtica vinculada a la inclusion de la
discriminacién y de la perspectiva de género en la ordenacién urbanistica, y que desarrolle también
la implantacién de politicas de igualdad para hombres y mujeres, con referencia a las afecciones
detectadas y medidas correctoras planteadas, que pueden implicar su reflejo en la  normativa

urbanistica.

El Plan General deberd contener, por lo tanto, los documentos relativos al procedimiento de
Evaluacién de Impacto en Funcion del Género, en los términos de la Resolucion 40/2012, de 21 de
agosto, de la Directora de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se
dispone la publicacién del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban
las Directrices sobre la realizacién de la evaluacién previa del impacto en funcién del género vy la
incorporacién de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres vy

homlbresy.

12.- Ordenanzas de edificacidén y construccidn, urbanizacién y medio ambiente

Se redactard el documento constitutivo de las ordenanzas municipales complementarias de la
ordenacién urbanistica, de conformidad con el contenido establecido el articulo 75 fitulado
"Ordenanzas municipales complementarias de la ordenacién urbanistica" de la Ley 2/2006 de Suelo y

Urbanismo.

El citado documento supondrd la sustitucién de cualquier ofra ordenanza municipal relativa a la
urbanizacién, construccion, edificacion y de medio ambiente, que pueda ser englobada legalmente
en el contenido para este tipo de documentos. Con este objeto se analizardn las ordenanzas de este
fipo existentes en el municipio con objeto de incluir sus regulaciones como parte de esta ordenanza

general.
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El contenido de la ordenanza se estructurard en tres grandes capitulos: ordenanzas de urbanizacién,
edificacion y construccién, y medio ambiente, y deberd quedar claramente establecido cudl es el
campo de actuaciéon y el rango jerdrquico de estas ordenanzas en relacidén con las determinaciones
de las normas urbanisticas de la ordenacién pormenorizada de los diversos sectores y dreas de suelo

urbanizable y urbano.

Como apartado independiente de la ordenanza o cualquier otra forma que se considere mds
apropiada, se analizard y regulard la adaptacién a las condiciones de accesibilidad a los edificios
preexistentes, asi como, en su caso, los requisitos que favorezcan la adaptacién de dichos edificios a

los criterios de mejora de la eficiencia energética y/o sostenibilidad.

Igualmente, se formulard propuesta para las ordenanzas existentes de dmbito urbanistico que puedan

quedar afectadas por el Plan General.

Se definirdn unas ordenanzas para la proteccién y defensa del medio ambiente, y se insertardn

criterios medioambientales en las ordenanzas existentes.

13.- Afecciones al Euskera

El Plan General deberd contener la Evaluacién del Impacto LingUistico segin el Decreto 179/2019
sobre normalizacién del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones

locales de Euskadi.

El Plan General deberd contener, por lo tanto, los documentos relativos al procedimiento de
Evaluacién de Impacto LingUistico del Plan, en los términos del art. 7.7 de la Ley 2/2016, de 7 de akboril,
de las instituciones locales de Euskadi, el Capitulo VI del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre
normalizacién del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales
de Euskadi, y el apartado segundo de la Disposicién Adicional del Decreto 46/2020, de 24 de marzo,
de regulacién de los procedimientos de aprobacion de los planes de ordenacion del territorio y de los

instrumentos de ordenacioén urbanistica.
La evaluacion se deberd realizar en las herramientas de planeamiento para introducir medidas
preventivas. El equipo de personas redactoras deberd redactar y presentar el Informe de Evaluacion

de Impacto LingUistico.

14.- Estudio de contaminacién acuUstica, mapa de ruidos

Segun el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad
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Auténoma del Pais Vasco, el Plan General deberd contener un Estudio de Impacto AcuUstico en su

framitacion, para los nuevos dmbitos ordenados pormenorizadamente, segun su articulo 37.

15.- Estudio de sostenibilidad energética

Los instrumentos de ordenacidon del territorio, de planeamiento urbanistico y de infraestructuras del
transporte deberdn incluir un estudio de sostenibilidad energética, en los términos establecidos en la
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAV.

En el caso del Plan General, este estudio de sostenibilidad energética se incluird dentro del

procedimiento de Evaluacién Ambiental Estratégica.

16.- Cuestiones transversales

Realizado en la fase de avance el diagnéstico de la situacién actual, y marcadas las directrices para
la mejora, se plasmardn las soluciones para cada una de las cuestiones transversales que se plantean

inicialmente:

¢ Cambio climdtico y su adaptacion,

« Salud: infancia, actividad fisica, envejecimiento.
* Familia.

* Diversidad.

* Inclusividad.

e Emergencics.

* Accesibilidad, Movilidad.

« Sostenibilidad energética.

* Ofros.

Plazo para la elaboracién de esta fase

Se establece un plazo de OCHO (8) MESES a partir de la recepcidon por el equipo de personas
redactoras del acuerdo municipal conteniendo los criterios y objetivos a respetar en la elaboracién de

la documentacién del Plan Generall.

Al final de esta fase, en reunién con la Alcaldesa y/o equipo de gobierno, y posteriormente con la
Comisién de Urbanismo, la empresa contratista expondrd y hard entrega de la totalidad de los

documentos del Plan General.
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FASE 6: APROBACION INICIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE EL CONTENIDO DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL

TRAMITACION ADMINISTRATIVA PREVIA A LA APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL

Recibidos los trabajos de la documentacién del Plan General, incluido el Estudio Ambiental
Estratégico, con anterioridad a su Aprobacién Inicial, se procederd de conformidad con lo establecido

en el articulo 7 de la Ley de Aguas 1/2006 a solicitar informe de la Agencia Vasca del Agua.

APROBACION INICIAL

Andalizado e informado el contenido de la documentacion del Plan General por los servicios técnicos
municipales, y obtenidos los informes anteriormente indicados, se aprobard, en su caso, inicialmente.
Segun lo establecido en el Programa de Participacién Ciudadana, la Aprobacién Inicial se someterd all

Pleno, previa celebracién de la oportuna comisiéon informativa.
La aprobacién inicial del PGOU determina la suspension de la concesidn de aprobaciones,
autorizaciones vy licencias en los dmbitos en los que las nuevas determinaciones previstas supongan

modificacion del régimen urbanistico vigente.

Dicha suspensidén serd por un plazo mdximo de dos afos, que se reducird por el periodo que

potestativamente se haya suspendido antes de la aprobacion inicial.

TRAMITACION ADMINISTRATIVA POSTERIOR A LA APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL

Una vez producida la Aprobacién Inicial del Plan General se procederd a solicitar los informes de las
administraciones sectoriales establecidos en el articulo 90 fitulado “formulaciéon y tramitacion del plan
general” de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, y en el articulo 31 titulado “impacto de las
actuaciones de urbanizacién documentaciéon de planes de ordenacién urbanistica” del Decreto
105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley2/2006.

EXPOSICION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN RELACION CON LA TRAMITACION DE LA
DOCUMENTACION DEL PLAN GENERAL

Durante el plazo de TRES (3) MESES hdbiles posteriores a la adopcion de la  Aprobaciéon Inicial y
coincidiendo con el plazo dado para la exposicidon publica y para la emision de informes de las
administraciones sectoriales, se procederd a realizar todas las actuaciones tendentes a materializar la
participacién ciudadana establecida en el Programa aprobado al  efecto por la Corporacion

Municipal al inicio de este proceso.
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El equipo de personas redactoras participard en un minimo de cuatro sesiones de explicacion publica
del contenido del plan general, en los locales y con el material divulgativo que estime preciso

proporcionar la Corporacion Municipal.

En dichas sesiones de explicacion publica estardn presentes, como minimo, la persona directora, el/la
asesor/a juridico/a y la persona responsable del Estudio Ambiental Estratégico, debiendo realizar una
explicacién detallada del contenido del plan general y posteriormente participar y aclarar las dudas

que se les sometan desde el publico.

Ademds de las sesiones de explicacién publica anteriormente indicadas, el equipo de personas
redactoras situard en los locales de exposicidon de la documentacion del plan general y durante  los
dias a establecer por la Corporacion Municipal, a personas cudlificadas técnicamente para atender
in situ las dudas que planteen los/as ciudadanos/as afectados/as. Se deberd contar con personal

capacitado para atender consultas en euskera y castellano.

CONTESTACION A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS TRAS LA APROBACION INICIAL Y SINTESIS DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA

Finalizado el plazo de exposicidon publica tras la Aprobacion Inicial y la recepcion de informes de  las
administraciones con competencias sectoriales, la Corporacién Municipal remitird al equipo de
personas redactoras la totalidad de las alegaciones recibidas al objeto de que emitan informe sobre

su contenido.

Ademds de emitir los informes individualizados sobre el contenido de las alegaciones presentadas, el
equipo de personas redactoras redlizard un Informe de Sintesis sobre el proceso de participacién
ciudadana, conteniendo las principales incidencias detectadas en las sesiones explicativas, al objeto
de someter dichos informes a la consideracién de la Corporaciéon Municipal.

El plazo para emitir los informes individualizados y elaborar el Documento de Sintesis de la
participacion ciudadana serd de UN (1) MES a partir de la recepcién por el equipo de personas

redactoras de la totalidad de la documentacién de las alegaciones presentadas.

FASE 7: DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL

ADOPCION DE LA APROBACION PROVISIONAL

Una vez recibidos por la Corporacion Municipal, los informes de las administraciones sectoriales y la

contestacién de las alegaciones por parte del equipo de personas redactoras, ésta procederd a su
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Aprobacién Provisional con las modificaciones que procedieran, sin perjuicio de la posible adopcién

del acuerdo de proceder a una nueva Aprobacion Inicial.

El equipo de personas redactoras elaborard, en cualquiera de las dos opciones anteriormente
indicadas, documentacion refundida que contenga la de la Aprobacion Inicial y las modificaciones
adoptadas por la Corporacién Municipal, al objeto de proseguir con el procedimiento de aprobacion

del plan general.

PLAZO PARA ELABORAR EL TEXTO REFUNDIDO DE LA APROBACION PROVISIONAL

El plazo para elaborar la documentaciéon refundida para la Aprobacién Provisional, o en su caso para
la nueva Aprobacién Inicial, serd de DOS (2) MESES a partir de la recepcidén de los informes
mencionados, y de CUATRO (4) MESES en la segunda.

FASE 8: DOCUMENTO DE APROBACION DEFINITIVA

INFORME DE LA COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO DEL PAIS VASCO

Producida la Aprobacién Provisional y elaborado el documento refundido que contenga sus
determinaciones, la Corporacién Municipal remitird el expediente urbanistico completo a la Comisidn
de Ordenacién del Pais Vasco al objeto de que emita el informe vinculante establecido en el articulo
91 de la Ley 2/2006 en el plazo de TRES (3) MESES.

Si la Comision de Ordenacidon del Territorio del Pais Vasco estableciera condiciones, indicard
expresamente la necesidad o no de que el plan, una vez cumplimentadas las mismas, deba ser

nuevamente sometido a su informe o si puede continuarse su tramitacion.

SOLICITUD DE LA DECLARACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

De igual manera, fras la Aprobacién Provisional del Plan General se remitird al érgano ambiental la
copia completa del expediente solicitando la Declaracion Ambiental Estratégica, que deberd emitirse
en el plazo maximo de DOS (2) MESES desde la recepcion del expediente completo. Se publica en el

Boletin y en la sede electrénica del érgano ambiental.

TEXTO REFUNDIDO DE LA APROBACION DEFINITIVA

A la vista del informe de la Comision de Ordenacidén del Territorio del Pais Vasco y del resultado de la

Declaracién Ambiental Estratégica, se fransmitirdn al equipo de personas redactoras, con las
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indicaciones precisas para cumplimentar, en su caso, las condiciones establecidas ambos
documentos. El equipo de personas redactoras deberd elaborar el documento refundido preciso para

adoptar el acuerdo de Aprobacién Definitiva del Plan General.

PLAZO

El plazo para la elaboracién del texto refundido de la Aprobacién Definitiva serd de DOS (2) MESES a
partir de la recepcion del informe de la COTPV y de la Declaracion Ambiental Estratégica. Dicho

documento se elaborard con cardcter previo a la adopcién de acuerdo de la Aprobacién Definitiva.

ADOPCION DEL ACUERDO DE LA APROBACION DEFINITIVA

El Ayuntamiento de Urduliz remitird el texto refundido mencionado a la Diputacién Foral de Bizkaia

para la aprobacion definitiva por esta Administracién en el plazo de TRES (3) MESES.

EXPOSICION PUBLICA TRAS LA APROBACION DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Plan por la Diputacién Foral de Bizkaia, se notificard la resolucién al
Ayuntamiento y se publicard en el Boletin Oficial de Bizkaia el contenido integro del acuerdo, asi como

la normativa urbanistica y un extracto que incluya los siguientes aspectos:

¢ De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales.

¢ Como se ha tomado en consideracién en el plan el estudio ambiental estratégico, los resultados
de la informacién publica y de las consultas incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas y
la declaracién ambiental estratégica, asi como, cuando proceda, las discrepancias que hayan
podido surgir en el proceso.

¢ Las razones de la eleccidon de la alternativa seleccionada, en relacién con las alternativas
consideradas.

¢ Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la

aplicacion del plan.

Se publicard igualmente en la sede electrénica de la administracién municipal, y el anuncio de
aprobaciéon se insertard en el diario o diarios de mayor difusidén en el territorio histérico. Una copia

completa del plan general se remitird al registro de planeamiento de la diputacion foral.

FASE 9: RECURSOS EN ViA ADMINISTRATIVA

INFORMES TECNICO-JURIDICOS A RECURSOS EN ViA ADMINISTRATIVA
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Tras la publicacion y publicidad del PGOU referidas a la legislacion urbanistica y ambiental, y
concluido el periodo legalmente establecido para interponer recursos en via administrativa, se
remitirdn al equipo de personas redactoras los posibles recursos presentados, para que estas redacten

el informe técnico-juridico sobre su contenido.

PLAZO PARA EMITIR INFORME TECNICO-JURIDICO A LOS RECURSOS PRESENTADOS

Dicho informe deberd ser emitido cumpliendo los plazos legales establecidos para ello y nunca

superando el plazo mdximo de UN (1) MES, contados a partir de la nofificacién del recurso presentado.

PLAZO PARA ELABORAR EL TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU EN CASO DE ESTIMAR RECURSOS

En caso de considerarse oportuna la estimacién parcial o total de alguno de ellos, el equipo de
personas redactoras elaborard un texto refundido del PGOU que contenga las correcciones
adoptadas mediante acuerdo municipal, en el plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de la

notificacién de éste.

6.- FORMATO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION VINCULADA A CADA UNA
DE LAS FASES.

Toda la documentacién, incluidos los informes, documentos de exposicion y difusidn, etc., se deberd

entregar en formato papel y digital.

La documentacién escrita y los estudios complementarios se deberdn presentar en formato editable,
Word, Excel u otro que fuera preciso para la redaccion, uso y/o andlisis de los estudios, asi como en

formato PDF.

La documentacién gréfica deberd presentarse en formato editable, dwg, en PDF, y en formato GIS
(shape) en las fases que asi se considere. Deberd cumplirse con los requisitos exigidos por la normativa
vigente en relacién con el documento de que se ftrate. A efectos de definicidon el suelo urbano, el
suelo urbanizable y las unidades de ejecucion, actuacién o dotacionales en suelo urbano contendrd
cartografia minima a escala 1:1.000. En cualquier caso, no se podrdn utilizar escalas inferiores que las
que las vigentes NNSS disponen para informaciones iguales o similares a las que se contengan en el

nuevo documento.

Se deberdn presentar toda la documentacion en euskera y castellano.
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Los planos se gjustardn a las coordenadas ETRS89-UTM30, y se repondrdn y/o ampliardn las bases de
referencia. Se identificardn por coordenadas, los mojones delimitadores del término municipal.
Se garantizard en toda la documentacién el adecuado tratamiento del lenguaje no sexista conforme

a las disposiciones y normativa vigente.

El nUmero de copias a entregar serd el siguiente, en papel y soporte digital:

1.- Documento de Inicio para comienzo procedimiento de evaluacidon ambiental estratégica:
Minimo 3 copias.

2.- Documento de Avance, incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental: minimo 3 copias

3.- Documento de valoracidon de sugerencias y andlisis del proceso de participaciéon
ciudadana: minimo 3 copias

4.- Documento de Aprobacién Inicial, incluido el documento de Integracién de la memoria
ambiental: minimo 3 copias

5.- Documento de valoracién de alegaciones y documento de sintesis sobre el proceso de
participacion ciudadana: minimo 3 copias

6.- Documento de Aprobacion Provisional: minimo 3 copias

7.- Documento de Aprobacion Definitiva: minimo 3 copias

Los informes, dictdmenes y cualquier otro documento que se emitan por el equipo de personas
redactoras en el proceso de elaboracién del Plan General, deberdn entregarse por duplicado, en

papel y soporte informdtico.

Deberd cumplirse asi mismo con los requisitos exigidos por la normativa vigente en relaciéon con el
documento de que se trate. A efectos de definicidn el suelo urbano contendrd cartografia minima a
escala 1:1.000, el suelo urbanizable contard con escala minima 1:1000 y las unidades de ejecucion,
actuacién o dotacionales en suelo urbano con escala 1:500.

En el precio estardn incluidos todos los gastos de edicidon de los ejemplares, asi como el visado del
documento si lo hubiera, y cualquier otro gasto necesario para la realizaciéon de los trabgajos, incluida la
fraducciéon de los textos al euskera, desplazamiento de toda indole vy si se estimara necesario algin

levantamiento cartogréfico adicional, éste correrd a cargo de la entidad licitadora.

Ademds, el equipo de personas redactoras ha de entregar al Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural y al de Infraestructuras y Desarrollo Territorial dos copias en soporte informdtico de la
documentacion grdéfica y escrita constitutiva del expediente: una de ellas corresponderd a la de los
programas en que se haya realizado el frabajo — en formato reconocible por los programas habituales-

y otfra en formato PDF.
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7.- COMPOSICION DEL EQUIPO REDACTOR.

Los medios humanos exigidos con cardcter de minimo para la ejecucion del contrato son:

Director/a del Equipo.

Deberd acreditar estar en posesion del titulo de arquitecto/a. Deberd acreditar haber realizado, al
menos, UN (1) trabajo, en los Ultimos 10 afos, de los que se citan a continuacién en calidad de

Director/a responsable del equipo en materia de planeamiento general:

- 1 Plan General de Ordenacién Urbana,
- 2 Planes Generales de Ordenacién Urbana que se encuentren ambos, al menos, aprobados
inicialmente.

- 2 Revisiones Parciales o modificaciones puntfuales.
La realizacion de estos trabajos se acreditard mediante certificado de la administracién actuante de

la aprobacién definitiva — en su caso - del instrumento urbanistico, en el que conste la participacion

del profesional asignado en calidad de Director/a del Equipo o, en su caso, responsable.

Asesor/a juridico/a.

Deberd acreditar estar en posesidn del titulo de Licenciatura de Derecho.

Deberd acreditar haber realizado al menos UN (1) trabajo, en los Ultimos 10 afos, de los que se citan a

continuacién en calidad de asesor/a juridico/a del equipo en materia de planeamiento general:

- 1 Plan General de Ordenacién Urbana
- 2 Planes Generales de Ordenaciéon Urbana que se encuentren ambos, al menos, aprobados
inicialmente.

- 2 Revisiones Parciales o modificaciones puntuales.
La realizacion de estos frabajos se acreditard mediante certificado de la administracion actuante de
la aprobacién definitiva — en su caso - del instrumento urbanistico, en el que conste la participacion

del profesional asignado en calidad de Asesor/a Juridico/a.

Técnico/a Medioambiental.

Para la elaboracion del estudio de evaluacién ambiental estratégica y del asesoramiento
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metodoldégico de los aspectos medioambientales de la ordenacion del Plan General, deberd formar
parte del equipo preferentemente un titulado/a en Biologia, o Ingenieria agrébnoma o forestal o en

Geologia, o similar, pudiéndose realizar por una empresa profesional especializada.

Se deberd acreditar una experiencia en materia de evaluacion ambiental relacionada con
planeamiento urbanistico minima de 5 anos y haber realizado, al menos, un "Estudio de Evaluacion
Conjunta de Impacto Ambiental’, "Informe de Sostenibilidad Ambiental' o "Estudio Ambiental
Estratégico" de primeras formulaciones o revisiones totales de Plan General de Ordenacién Urbana o
NNSS vy que a la fecha de presentacién de las proposiciones se encuentren definitivamente

aprobadas. Se admitirdn como tales las revisiones parciales o modificaciones puntuales.

La redlizacién de estos trabajos se acreditard mediante certificado de la administracion actuante de
la aprobacién definitiva del instrumento urbanistico, en el que conste la participacion del profesional

asignado en calidad de Técnico/a Medioambiental.

Se podrdn proponer nuevos miembros para el equipo que cubran estas exigencias. Se admitird que
en esta relacién de los distintos puestos de técnicos o técnicas necesarios coincida que una misma
persona ocupe mds de un puesto y desarrolle por tanto distintas funciones, salvo en el caso del
Director del Equipo y el asesor juridico. El equipo de trabajo podrd complementarse con otros técnicos
o especialistas, bien durante todas las fases de los trabajos o de forma puntual en alguna de ellas. El
equipo deberd de contar con el personal y medios técnicos necesarios para la elaboracion y edicion

de los documentos en los plazos establecidos.

8.- OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR.

El/la Director/a del equipo se compromete a establecer contacto peridédico con la persona que el
Ayuntamiento designe como Coordinador/a o Director/a de todas las fases y frabajos en que consista
la operacion global de redaccion y elaboracion del Plan General para acoger agquellas sugerencias
que pudieran traducirse en un trabajo mds perfecto y completo desde el punto de vista de los
intereses municipales. Acompanard a la Corporacidén a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean
precisas para su redaccién y tframitacién. El adjudicatario del confrato se compromete a personarse
en las oficinas municipales las veces que sea requerido al efecto para la correcta prestacién de los
servicios, en horario de oficina, durante la redaccidon de los documentos de avance del planeamiento,
valoracion de sugerencias, aprobacién inicial y aprobacion provisional, estimédndose una presencia

minima de periodicidad semanal.

La propuesta incluird compromiso expreso de los mismos para la realizacion del trabagjo y de

vinculacién al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante toda la
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ejecuciéon del contrato. En caso de que se considere necesario sustituir alguno de los elementos del
equipo, la sustitucién deberd ser propuesta y justificada ante este Ayuntamiento, que la valorard y
solo en caso de considerar adecuado el cambio, por reunir similares condiciones técnicas a la

persona sustituida, la aceptard.
El adjudicatario deberd como minimo también acudir a las reuniones que se celebren con los

representantes de las Asociaciones del Municipio en dos momentos, en la Fase del Avance de

Planeamiento y con cardcter previo a la Aprobacién Inicial.

9.- CRITERIOS LINGUISTICOS A CUMPLIR COMO CONDICIONES DE EJECUCION DEL

CONTRATO

Las obligaciones impuestas en este pliego se establecen como condiciones especiales de ejecuciony

deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.

Este contfrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingUistica. Es por ello que las lenguas de

servicio serdn el euskera y el castellano.

a) Competencia lingiistica:

Durante todo el periodo confractual, las personas frabajadoras que la empresa adjudicataria designe
para llevar a cabo su trabajo de relacién directa con las personas usuarias del servicio deberdn estar

capacitadas para trabajar en las dos lenguas oficiales.

Las empresas presentardn en sus ofertas la relaciéon de personas que empleardn e indicardn el

conocimiento de euskera de las mismas.

Si en el momento de realizar la oferta las empresas no estdn en disposicidon de precisar la relacion de
personas que empleardn, tras la adjudicacion del servicio aquella que resulte adjudicataria deberd
designar el personal con la capacidad lingUistica en el plazo concedido para depositar la fianza.

Deberd, asimismo, presentar la relacién de dichas personas al Ayuntamiento de URDULIZ.

Una vez redlizada la contratacion, en el caso de que alguna nueva persona se incorpore al servicio o
alguna de las personas trabajadoras sea sustituida, la empresa adjudicataria deberd comunicdrselo a

la administracioén contratante.

Quien redlice la sustitucidn o quien se incorpore deberd disponer de la capacidad lingUistica

solicitada. Habrd de cumplir ese mismo requisito en los casos de sustitucion de personal contratado
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mediante subrogacion, silo hubiera.

En este contrato, en concreto:

La prestaciéon del servicio objeto del contrato exige una relacién directa con la ciudadania, por lo
que al objeto de ofrecerlo con total garantia es necesario que en funcién de las tareas que
desempenen las personas frabajadoras la recogida en el Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas.

Las personas encargadas de la ejecucidon de las tareas del contrato en contacto con la

Administracién y ciudadania tendrdn un nivel de competencia lingUistica del C1 (o equivalente).

- Competencia verbal: tendrdn capacidad de dar y recibir informacion, con absoluta correcciéon y
fluidez tanto telefénica como presencialmente.
- Competencia escrita: tendrdn capacidad para redactar cartas, resUmenes y documentos extensos

etc. con absoluta correccion gramatical.

b) Idioma que se utilizard en la prestacion del servicio

La empresa adjudicataria realizard el servicio en unas condiciones similares a las que de hecho se
exigen al Ayuntamiento de URDULIZ. Las tareas que constituyen el objeto del contrato se realizardn en
ambas lenguas oficiales, salvo que de las caracteristicas intrinsecas de la prestacién se derive que

exigen ademds su redlizacién en otra u ofras lenguas. Es por ello que :

- La atencién verbal inicial de la empresa adjudicataria a las personas usuarias del servicio
(telefénica, contestadores, presencial, megafonia, reuniones...) serd en euskera. La persona
usuaria podrd ejercitar en cualquier momento su derecho a la eleccién de lengua.

- Relacién escrita con la ciudadania: se hardn en los dos idiomas oficiales todas las
notificaciones y comunicaciones dirigidas a las personas usuarias (impresos, notas, avisos,

horarios...).

c) Paisagje linguistico

Los rétulos, sefalizacién, avisos, carteles y resto de comunicaciones de cardcter general que instale la

empresa adjudicataria al prestar el servicio, se hardn en euskera o en los dos idiomas oficiales.

- Los mensajes se realizardn mediante pictogramas.

-Cuando no pueda utilizarse un pictograma, se realizardn en euskera cuando la grafia de las
palabras sea similar en euskera y en castellano o se trate de palabras de uso extendido
(udaletxeaq, kulturetxea... )

- Si los casos anteriores no son posibles, se hardn de forma bilingle, dando prioridad al
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euskeraq, previa conformidad del Ayuntamiento.
d) Presentacién de documentos a la Administraciéon
Los documentos producto de la prestacion del servicio (estudios, informes, proyectos, presupuestos,
facturas u ofros documentos) se realizardn en los dos idiomas oficiales, incluidos los interfaces textuales
y sonoros de los diferentes softwares.
e) Seguimiento de los criterios lingUisticos
El Ayuntamiento realizard el seguimiento del servicio ofrecido por la empresa adjudicataria durante

toda la fase de ejecucion del contrato, con el fin de cumplir la legislacién vigente y garantizar los

derechos .

10.- DOCUMENTACION FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO.

Se facilitard a la adjudicataria el acceso a cuanta informacién pueda serle necesaria para llevar a
cabo los trabajos previos al planeamiento, que conste en los archivos municipales. Se le extenderd, al
efecto de conseguir informacién en organismos  oficiales, una credencial que justifique la

personalidad de redactor de la adaptacién de planeamiento general.
El Ayuntamiento proporcionard todos los expedientes urbanisticos vigentes en su término, asi como

aquellos que estén en tramitacién. Igualmente se proporcionard la  documentacion en soporte

informdtico disponible de las vigentes NNSS y de las modificaciones puntuales aprobadas.

11.- COORDINACION Y RELACIONES DEL EQUIPO REDACTOR Y EL AYUNTAMIENTO

La entidad adjudicataria se compromete a establecer contacto periddico con la persona que el
Ayuntamiento designe como coordinador o director de todas las fases y trabajos en que consista la
operaciéon global de redaccion y elaboraciéon del Plan General para acoger aquellas sugerencias
que pudieran traducirse en un trabajo mds perfecto y completo desde el punto de vista de los
intfereses municipales. Acompanard a la Corporacidén a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean

precisas para su redacciény tramitacion.

El Ayuntamiento supervisard a través de sus servicios técnicos, el desarrollo del trabajo, a cuyo fin el
contratista hard exposiciones del estado del mismo, en sesiones convocadas por la Presidenta de la

Comisién y que se celebrardn en la Casa Consistorial.
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La entidad adjudicataria del contrato se compromete como minimo a atender al publico en las
dependencias del Ayuntamiento cuando se le requiera, durante la redaccion de los documentos de
avance del planeamiento, formulacién de sugerencias y alegaciones, documento para aprobacion

inicial y alegaciones.

La parte adjudicataria del confrato se compromete a personarse en las oficinas municipales las veces
que sea requerido al efecto para la correcta prestacion de los servicios, en horario de oficina, durante
la redaccion de los documentos de avance del planeamiento, valoracidn de sugerencias,
aprobacion inicial 'y aprobacidn provisional, estimédndose una presencia minima de periodicidad

semanal.

12.- PROPIEDAD DEL DOCUMENTO.

El Ayuntamiento de URDULIZ serd propietario de los trabajos que se realicen en cualquiera de sus
fases, pudiendo recabar del adjudicatario la entrega del trabajo realizado hasta ese momento. El
adjudicatario no podrd utilizar para si ni proporcionar a terceras partes dato alguno del frabajo
contratado, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, reservéndose este

Ayuntamiento de URDULIZ la propiedad intelectual y la explotacién del frabajo.

13.- CESION DE LOS DERECHOS Y UTILIZACION.

La documentacién que se pueda elaborar en ejecucidén del presente contrato serd propiedad del
Ayuntamiento de URDULIZ, quien podrd reproducirla, publicarlay divulgarla total o parcialmente en la

medida que tfenga conveniente.
Para ello la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotacidn del referido

estudio a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en

materia de la propiedad intelectual.

14.- HONORARIOS.

El importe del total de los honorarios méximos concertados en mision completa de la redaccién del
Plan General, sus correspondientes trabajos asociados, asciende a TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS
(380.000 €), que anadido los SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (79.800€) correspondientes el
21% de IVA, resulta un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS
(459.800 €).
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15.- FORMA DE PAGO.

El pago se redlizard a la firma del contrato y con las entregas parciales de los trabajos

respectivamente, en los porcentajes indicados a continuacién:

1.- El 5% tras la presentacién del Programa de Participacién Ciudadana.

2.- El 15% tras la entrega y aceptacion de la documentacién correspondiente a la fase 2.
"Informacién urbanistica".

3.- El 10% tras la enfrega y aceptacion de la documentacién correspondiente a la fase 3.
"Elaboracién del Avance".

4.- El 5% tras la realizacién de la fase 4. "Exposicidén al publico, contestacién de sugerencias
sobre el contenido del Avance, y andlisis del proceso de participaciéon ciudadana".

5.- El 35% tras la entrega y aceptaciéon del documento correspondiente a la fase 5.
"Elaboracién del Plan General”.

6.- El 8% tras la entrega y aceptacion de los frabajos correspondientes a la fase 6. "Aprobacién
Inicial, exposicién al publico, contestacidn de alegaciones sobre el contenido del Plan
General, y andlisis del proceso de participacion.

7.- El 10% tras la entrega y aceptacidon del documento correspondiente a la  fase
7."Documento de Aprobacion Provisional'.

8.- El 10% a la redlizacién y aceptacion del documento correspondiente a la fase 8. "Texto
Refundido de Aprobacidén Definitiva®.

9.- El importe restante se abonard una vez informados los posibles recursos en via
administrativa, en su caso, contra la aprobacién definitiva del Plan o cuando hubiere

transcurrido el plazo para su interposicion.

El abono se efectuard en los plazos legales, una vez que las facturas obtengan el visto bueno del

personal técnico y cargo politico correspondientes.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El expediente de contratacion se adjudicard por el procedimiento abierto. Se frata de un contrato de

servicios.
El 6rgano de contratacién adjudicard el contrato, teniendo en cuenta, los siguientes criterios objetivos,
segun se indican por orden decreciente de importancia y con su ponderacién correspondiente, hasta

un mdéximo de 100puntos:

ASPECTOS CUANTIFICABLES POR FORMULAS. APRECIACION AUTOMATICA (hasta 52 puntos)
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1.- Proposicion econémica: hasta 37 puntos

Oferta econdmica. Precio ofertado para la ejecucion de la totalidad del contrato: méximo 37 puntos

(aincluir en el archivo electrénico n® 3) .
La empresa que mejor oferta econdmica realice- la mds baja en términos monetarios- obtendrd una

puntuacidén mdxima de TREINTA Y SIETE (37) PUNTOS, obteniendo el resto de empresas una puntuacion

proporcional gue vendrd determinada por la siguiente férmula:

Puntuacion = 37 x Precio oferta mds econdmica

Precio oferta evaluada

La férmula elegida tiene como resultado primera la oferta econdmica real, ponderando
efectivamente el criterio econdmico sin que se produzcan disfunciones de cardcter proporcional en el

cémputo total y final.

En caso de que el resultado sea negativo, se asignard CERO (0) puntos.

Nota: El IVA no se tiene en cuenta en la valoracion

2.- Compromiso de dedicacion: hasta 15 puntos

Compromiso de que una persona del equipo de trabajo adjudicatario, un arquitecto/a, realizard en
dependencias municipales, durante los trabagjos de elaboracién de las fases 4 y 6 (5 meses) de
participacion ciudadana, una jornada de trabajo de al menos:

- 160 horas ( equivalente a una jornada de 8h/semana) — 5 puntos
- 200 horas ( equivalente a una jornada de 10h/semana)-10 puntos
- 240 horas ( equivalente a una jornada de 12h/semana)-15 puntos

ASPECTOS NO CUANTIFICABLES POR FORMULAS. DEPENDIENTES DEJUICIO DE VALOR (Mdximo 48
puntos).

1.-Propuesta de metodologia: hasta 28 puntos.

Para ello elaborard un Plan de redlizaciéon de los trabajos que contendrd:
a) Memoria en la que se exponga la metodologia (organizacion de tareas a realizar fuera y dentro
del Ayuntamiento, coordinacion con empresas subcontratadas, gestion con organismos con

competencias sectoriales, etc.), que se utilizard en los trabajos, con una definicidon clara y precisa
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de todos y cada uno de los que se compromete a redlizar la parte licitadora, incluida la

participacion ciudadana. (24 puntos)

Se senalardn como minimo los siguientes aspectos:
- Metodologia para insertar la perspectiva de género en el PGOU y buenas prdcticas en
politicas de igualdad de la empresa contratada.
- Propuestas que incentiven y promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
- Propuesta de mayor definicién del Plan, que no deleguen en posteriores planes su desarrollo.
- Propuestas y mecanismos para la participacion ciudadana, que complementen lo dispuesto
en el FASE 1: PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA del Pliego Técnico
- Completar la estructura del equipo de trabajo que formard parte en esta contratacién.
- Descripcién del equipo humano que ha de intervenir, indicando, en su caso, la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, senalando el porcentaje e identificando el

nombre o el perfil empresarial de la subcontratista, detallado por fases

El documento podrd contar con documentacion grdfica y escrita. El mismo deberd desarrollarse en
un mdximo de 10 hojas a 2 caras, tamafio minimo 10 de letra Arial y formato A4. Si con objeto de
plasmar con mayor claridad algun elemento grdfico o tabla se considerase preciso un mayor tamano
de pdgina, se admitirdn ademds un mdximo 2 pdginas mds en tamano A3. Se pendadlizard con -2
puntos por cada 5 pdginas, o fraccidn, o por cada plano, que supere la cantidad mdéxima de pdginas

o elementos fijados, respectivamente.

b) Calendario completo para su ejecucion, que sea compatible con los plazos parciales establecidos
en este pliego. En este apartado se valorard la programacion y estimacion de los plazos parciales de
ejecuciéon de los diversos frabajos, con una estimacién mensual y acumulada de los trabajos
programados en relacién con la oferta metodoldgica que supongan una mejora de los incluidos en

este pliego (4 puntos).

El documento podrd contar con documentacién gréfica y escrita. El mismo deberd desarrollarse en
un mdximo de 4 hojas a 2 caras, tamaio minimo 10de letra Arial y formato A4. Si con objeto de
plasmar con mayor claridad algin elemento gréfico o tabla se considerase preciso un mayor tamano
de pdgina, se admitirdn ademds un mdximo 2 pdginas mds en tamano A3. Se pendlizard con -2
puntos por cada 5 pdginas, o fraccioén, o por cada plano, que supere la cantidad maxima de pdginas

o elementos fijados, respectivamente.

2.-Memoria diagndstico. Hasta 20 puntos.

Se valorardn los siguientes aspectos:
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- El andlisis de la situaciéon actual senalando las problemdaticas mds relevantes. En este apartado
se valorard tanto la deteccién de problemas no resueltos en el municipio, como carencias,
contradicciones u otros aspectos a resolver en la propia normativa municipal (4 puntos).

- Propuestas y pautas de actuacion a considerar para los proximos anos, tanto en  dmbitos ya
desarrollados como por desarrollar, o no urbanizables (4 puntos).

- La situacion del municipio desde el punto de vista de las normativas supramunicipales
aplicables (4 puntos).

- Coherencia entre el andlisis realizado de la situacién actual y las propuestas y pautas de
actuacion planteadas (4 puntos).

- Profundizacion en aspectos sociales y ambientales ( 4 puntos) tales como:

o Los que incentiven y promuevan el conocimiento del municipio, caminos rurales,
edificios histéricos, bosques, etc

o Las que contemplen aspectos orientados a la mejora de la movilidad y salud.

o Las que den propuestas y soluciones a una mejor integracién de la zona rural desde el
punto de vista de produccion del suelo existente y habitabilidad de los caserios del

municipio.

El documento a presentar podrd contar con documentacién grdfica y escrita. Se admitird la
presentacién como mdximo de un documento escrito de 10 hojas a 2 caras, tamano minimo 10 de

letra Arial y formato A4, y ademds 8 planos.

Para los planos se establece un tamafio mdximo A0. Se pendlizard con -2puntos por cada 5 pdginas,
o fraccién, o por cada plano, que supere la cantidad mdxima de pdginas o elementos fijados,

respectivamente.

En ningUn caso se deberd contener en este archivo la oferta econdmica, ni documentos relevantes
de la oferta econdmica como las mejoras puntuables en la misma. Su inclusién podrd ser causa de

exclusién del procedimiento.

Alcaldesa
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