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CLAUSULAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO

I.- CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Definicion: Ejecucion del Proyecto de Restauracién ambiental y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural del estuario superior de la Ria de OKA, en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU".

El objeto del presente contrato, financiado con cargo a los Fondos Europeos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, constituye una actuacion incluida en la “Inversiéon
3: Restauracion de ecosistemas e infraestructura verde”, comprendida en el
Componente 4 “Conservacion y restauracion de ecosistemas y su biodiversidad”, del
Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia del PRTR, contribuye al cumplimiento del
objetivo 71, segln lo dispuesto en la Decisiéon de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién
de la evaluaciéon del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia ( Council Implementing
Decision - documento conocido como “CID”), y su documento Anexo, asi como en la primera
adenda (9 de octubre de 2023) y segunda adenda (2 de mayo de 2024) del mismo; que
establecen el plazo de cuarto trimestre de 2025 y afaden a la descripcion de hitos y objetivos
la finalizacion de proyectos relacionados con la infraestructura verde en al menos 30 ciudades
de mas de 50 000 habitantes, quedando de la siguiente manera:

Unidad Vettor d? Meta trimestre Afio
referencia

Actuaciones , “Al menos 30.000 hectdreas
. d Numero cubiertas por acciones de
C4.I | Obje € (en g ¢
71 3 . restauracion hecta 0 30.0000 Q4 2025 restauracion de ecosistemas
tivo de ectare finalizadas en territorios o
ecosistemas as) ecosistemas degradados,

incluida la eliminacion de
elementos artificiales, la mejora
del suelo y la morfologia, y la
revegetacion y la naturalizacion
y la finalizacién de proyectos
relacionados con la
infraestructura verde en al
menos 30 ciudades de mas de
50 000 habitantes

La DECISION DE EJECUCION DEL CONSEJO de 17 de octubre de 2023 (ST 13695/23) modifica la
Decisidn de Ejecucion de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafa amplia el calendario de ejecucion del objetivo 71 de la medida
inversion 3 (Restauracion de ecosistemas e infraestructura verde) en el marco del componente 4
(Ecosistemas y biodiversidad) en base a la solicitud realizada por Espafia que argumenta que tres
medidas ya no son realizables dentro del calendario previsto en el PRR original, porque una cantidad
extraordinaria de incendios forestales provoco la redistribucion de los recursos. Asi la DECISION DE
EJECUCION DEL CONSEJO (ST 13695/23) modifica la Decisién de Ejecucién de 13 de julio de 2021
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relativa a la aprobacién de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espana y establece
como limite de ejecucion del objetivo 71 el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, en el Anexo de la Decisiéon de la Comisidon por la que se aprueban las Disposiciones
Operativas entre la Comision y Espafia con arreglo al Reglamento (UE) 2021/241, hito/objetivo 71;
Medida relacionado (reforma o inversion): C4.I3 Restauracion de ecosistemas e

infraestructura verde; Actuaciones de restauracion de ecosistemas, incluyen las siguientes:

Unidad = 52°¢  Meta Q Ao
MITERD. Documento de sintesis que justifique debidamente
Direccion la forma en que el objetivo (incluidos los elementos
General pertinentes del objetivo, tal como se indica en la
De descripcion de objetivo y de la medida
Biodiversidad, | correspondiente en el anexo del CID) fue
Bosques y satisfactoriamente cumplido. Este documento
Nii Desertificacio incluird como anexo una hoja de célculo con lo
amero . — - . . -
Y n; siguiente informacién: una lista de las acciones de
(hectare Organismo " 6n d ist incl 4 d
as) 0 30.000 Q4 2024 9 restauracion de ecosistemas, incluyendo para cada
Auténomo de uno: a) el nombre, la ubicacion y una breve
Parques descripcién de conformidad con el Anexo CID; b) el | o/ menos 30.000 hectdreas
Nacionales tipo de restauracion las medidas adoptadas; c) el | cypjertas por acciones de
(OAPN) nimero de hectédreas cubiertas. Sobre la base de | restauracién de ecosistemas
Fundacién una muestra que sera seleccionada por a la | finglizadas en territorios o

Biodiversidad, | Comisién, lo siguiente Se presentaran pruebas | ecosistemas degradados,
Y documentales Para cada intervencidn: a) extracto | jnciuida la  eliminacién de
Comunidades | de las partes pertinentes de la Especificaciones | glementos artificiales, la

Auténomas.

técnicas del proyecto demostrando la alineacién con
la descripcidn del objetivo y la inversion en el CID;
b) Copia del certificado de finalizacion.

mejora del suelo y la
morfologia, y la revegetacion y
la naturalizacién.

Por su parte, la implementacion de la inversidn en el Pais Vasco se regula en virtud de lo dispuesto
en los Acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebradas a lo largo de
2021 y 2022 en 4sesiones (14 de abril, 9 de julio, y 15 de diciembre de 2021; 20 de junio de 2022)
donde se aprobaron 8 repartos de fondos para la ejecucién del componente 4 “Conservacion y
restauracion de ecosistemas y su biodiversidad” del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, y por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribucion territorial de créditos
relativos entre otros a los componentes 4 “Conservacion y restauracion de ecosistemas y su
biodiversidad” y 5 “Preservacion del espacio litoral y de los recursos hidricos”. Asimismo, mediante
Conferencia Sectorial celebrada por escrito entre el 23 y 31 de octubre de 2023, se modificaron y
actualizaron determinados Acuerdos relativos al Componente 4 del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

Este contrato va a estar cofinanciado por el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia de
la Unién Europea. Por tanto, la empresa adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de
informacion y publicidad establecidas en el punto 2 del articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece en
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

Asimismo, la presente actuacién esta sujeta al Plan Antifraude del Gobierno Vasco aprobado por el
Consejo de Gobierno Vasco con fecha de 29 de marzo de 2022 y modificado tres (3) veces en virtud
de la Orden de Consejero de Economia y Hacienda, de 22 de diciembre de 2022, de 20 de febrero
de 2023 y de 12 de enero de 2024.
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1.2.- Division por lotes: No.

El contrato no se divide en lotes. Las obras no se pueden dividir en lotes debido a que el objeto de
contrato precisa de una coordinacion y planificacién de todas las actividades que las componen, las
cuales se definen en el proyecto de ejecucion.

1.3.- Cadigo CPV:

Objeto Cddigo principal Cédigo complementario
Trabajos de mejoramiento del Medio 45262640-9 Trabajos de paisajismo
Ambiente 45112700-2
Cddigo adicional
Trabajos de demolicién de inmuebles 45110000-1 Trabajos de movimiento de
y movimiento de tierras tierras
45112500-0

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Los indicados en la cldusula 2 de condiciones generales y la propuesta del adjudicatario.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es de 1.525.790,47 euros, incluido el 21
% de IVA, y se imputa a la(s) siguiente(s) anualidad(es):

e Afo 2024: 1.068.053,33 euros.
e Afo 2025: 457.737,14 euros.

El importe total esta desglosado en los siguientes importes:

e 1.260.983,86 € + 264.806,61 € correspondientes al 21 % de IVA, resultando un
importe total de 1.525.790,47 euros

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su calculo son los indicados en el “Proyecto de
restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior
de la Ria de OKA.Fase IIb.Texto Refundido”.

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente por
el poder adjudicador.

3.2.- Aplicacion presupuestaria:

e 2024.1001342100.1.12281.61200.2022/001477
e 2024.1001342100.1.12282.61200.2022/001477
e 2025.1001342100.1.12281.61200.2022/001477
e 2025.1001342100.1.12282.61200.2022/001477

3.3.- Tramitacion anticipada: No.

3.4.- El gasto esta cofinanciado: Si.
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Entidad financiadora Porcentaje
Financiado por la Unién Europea - NextGeneration EU (Fondos Next) 100 %
Gobierno Vasco (el I.V.A. del 21 %)

3.5.- El contrato se financia con el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia:

COMPONENTE Componente 4: “Conservacién y restauracion de ecosistemas y su
biodiversidad”

INVERSION/ REFORMA | “Inversion 3: Inversion para la restauracién de ecosistemar e
infraestructura verde”

HITO Y OBJETIVO CID | OBJETIVO 71

ETIQUETADO 40% Contribucién climatica

CLIMATICO 100% Contribucién ambiental

ETIQUETADO DIGITAL | Las actuaciones no contribuyen al etiquetado digital
PORCENTAJE DE 100 % (Gobierno vasco (el I.V.A. del 21 %)
FINANCIACION

C04.103 CAMPO INTERVENCION 050 - Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad,
patrimonio recursos naturales, infraestructuras verdes y azules

Subproyecto (Coffee) C04.103.P01.512

ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL

Los fondos disponibles para la ejecucidon del presente encargo respetaran el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del etiquetado climatico y etiquetado digital. Los considerandos 23 y 26 del
Reglamento del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia indican que las medidas respaldadas por
el mecanismo e incluidas en los planes de recuperacién y resiliencia deben contribuir a la transicion
ecoldgica, debiendo representar la misma un importe que suponga al menos el 37% de la asignacion
total del plan de recuperacion y resiliencia, situandose el PRTR en un 39,7%. De igual modo, las
medidas incluidas en los planes de recuperacion y resiliencia deben contribuir a la transicién digital
con un importe de al menos el 20%, el PRTR lo establece en 28,2%.

Los Anexos VI y VII del Reglamento (UE) n© 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia
establecen la metodologia para calcular la contribucion climatica y digital. En concreto, en el Anexo
VI se determina la contribucién de cada actuacién al objetivo climatico y medioambiental y en el
Anexo VII se determina la contribucidén a la transicion digital, incluyendo en ambos casos una lista
de campos de intervencidn a los que pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras
de las Medidas del Plan, que puede ser en ambos casos del 0%, 40% o 100%.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1.- El valor estimado del contrato es de 1.260.983,86 € euros.

4.2.- Método de calculo:

Presupuesto de licitacidon (sin IVA) 1.260.983,86 €

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)

Importe de las opciones eventuales (sin IVA)
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Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a
disposicion de la contratista por el 6rgano de contratacién

TOTAL VALOR ESTIMADO | 1.260.983,86 €

5.- PRECIO Y PAGOS
5.1.- Sistema de determinacion del precio: Precios unitarios

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que resulten de la
oferta seleccionada.

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacidon (sin IVA) que es de 1.260.983,86
euros seran rechazadas.

Asimismo, también seran rechazadas las ofertas que superen los precios unitarios y, en su caso,
los precios de las partidas alzadas que obran en el proyecto.

5.2.- Modalidad de pago del precio: Certificaciones periddicas de caracter mensual de conformidad
con lo dispuesto en la clausula 34 de las condiciones generales.

Se debera tener cuenta que la empresa contratista debera hacer frente a la tasa por realizacién
de trabajos facultativos de direccion e inspeccion de obras publicas, y cuyo tipo de gravamen
supone el 4% del importe del precio del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor
Afiadido y de esta tasa (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobacion del
texto refundido de la Ley de tasas y precios publicos de la Administracion de la Comunidad
Autonoma del Pais Vasco).

Igualmente, seran por cuenta y cargo de la contratista las autorizaciones, permisos, licencias y
gastos y tributos, de acuerdo con lo sefalado en el punto 30.4 de las condiciones generales del
presente pliego.

5.3.- Existen operaciones preparatorias: Si, en las siguientes condiciones:

¢ Definicién de las operaciones susceptibles de abonos a cuenta: operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o en
lugares autorizados para ello.

e Criterios y forma de valoracion de las operaciones preparatorias: instancia del contratista,
declaracion jurada del contratista acreditando la propiedad o posesidon de las
instalaciones, equipos o materiales, acta de valoracion suscrita y aprobada por la empresa
contratista y la direccion de obra. En la referida acta, también, se hara constar que los
equipos o materiales han sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello y que no existe peligro de que los materiales recibidos sufran
deterioro o desaparezcan suscrita. Los abonos a cuenta no podran superar los limites
establecidos en los articulos 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP). Adema’s,llos abonos a cuenta por acopio de
materiales requeriran de la previa autorizacién del Organo de Contratacion conforme a la
previsién contenida en el art 155 del RD1098/2001 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

¢ Plan de amortizacion de los abonos a cuenta: plan de devolucidén suscrito por la empresa
contratista y la Direccién de Obra, en concordancia con el programa de trabajos aprobado
para la obra.

e Garantia a prestar: segun lo establecido en el articulo 157 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP) que, en cualquier caso,
deben asegurar el importe total (100%) de los pagos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra.

5.4.- Revision de precios: No.

5.5.- Clausula de variacion del precio en funcion del cumplimiento o del incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento: No.
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6.- PLAZO DE EJECUCION

6.1.- Plazo de ejecucion total: 18 semanas, contadas a partir de la firma del Acta de Comprobacion

de Replanteo.

6.2.- Plazos parciales: No

6.3.- Plazo para efectuar la comprobacién del replanteo: No podra ser superior a un (1) MES

desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD

No existen.

8.- GARANTIAS

8.1.- Garantia provisional: No

8.2.- Garantia definitiva: Si, por un importe del 5% del presupuesto base de licitacién (sin IVA).

8.3.- Garantia complementaria: No

8.4.- Esta permitido constituir las garantias mediante retencién del precio: No

8.5.- En el supuesto de recepcion parcial, la contratista podra solicitar la devoluciéon o

cancelacion de la parte proporcional de la garantia: No.

8.6.- Las garantias se constituiran a favor de: Gobierno Vasco - Industria, Transicidon Energética

y Sostenibilidad. NIF: S4833001C.

9.- SEGUROS

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios, asi como los seguros que recogen
las clausulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales de conformidad con lo dispuesto a continuacion:

En cuanto al seguro a todo riesgo de construccidn, la suma asegurada serd la
correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.

En este sentido ver la cldusula 27.1 de las condiciones generales.

En cuanto al seguro de responsabilidad civil, este deberd cumplir las siguientes condiciones en
relacidon con las coberturas y capitales: la suma asegurada incluird, al menos, el precio final
ofertado (sin IVA) por la adjudicataria, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos
terminados, incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y la
Administracién como promotora de las obras.

En este sentido ver la clausula 27.2 de las condiciones generales.

La empresa que resulte ser adjudicataria de este contrato deberd acreditar la posesion o la
tenencia de los seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion, mediante la
presentacion de los pertinentes certificados expedidos por la entidad aseguradora, en la que
se indicara el nUmero de pdliza de cada uno de los mencionados seguros, el plazo de vigencia y
los importes de los mismos. Este certificado debera estar suscrito por persona con poderes
suficientes a tal efecto, y, ademas de lo anteriormente mencionado, igualmente debera certificar
gue las pdlizas a las que hacen referencia esos certificados, garantizan las coberturas y asegura
a las personas o entidades que se sefialan en las clausulas 27.1 y 27.2 de las condiciones
generales del contrato.

Asimismo, se debera aportar el justificante de pago (con expresion del n° de pdliza) respectivo
de los referidos seguros

La contratista, ademas, debera contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la
cldusula 27.4 de condiciones generales: No.

Asimismo, ademds de las garantias bdsicas obligatorias, el seguro deberd incluir las siguientes

gara

ntias adicionales: No
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10.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION

No procede.

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del articulo 145 de la LCSP, no
sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unién Europea
y se indiquen en el anuncio de licitacion.

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:

11.1.1.- Las recogidas en la clausula 31.2 de condiciones generales en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusiéon de determinadas
cldusulas sociales en la contratacién publica.

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento de Resolucién 34/2024, de 22
de marzo, de la Directora de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
por la que se dispone la publicacién del Acuerdo por el que se aprueba la Instruccién
sobre incorporacion de la perspectiva de género y clausulas para la igualdad de mujeres
y hombres, en la contratacién publica de la Comunidad Auténoma de Euskadi, publicada
en el Boletin Oficial del Pais Vasco n° 64, de 2 de abril de 2024.

Se garantizara el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos,
en cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de
Violencia Machista contra las Mujeres. Al amparo de la citada Ley, en las imagenes que
pudieran publicarse, no se exhibird a las personas como inferiores o superiores en
dignidad humana en funcién de su sexo, 0 como meros objetos sexuales, se evitaran los
estereotipos sexistas y se potenciara la diversificacion sexual, de roles y de identidad de
genero.

La empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres
en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia,
formacidén, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion
de la jornada laboral.

Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o subcontratista
mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral
de las personas adscritas a la ejecucion.

Asimismo, se garantizara la adopcion por parte de las empresas contratistas de mas de
10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencién del acoso sexual y del
acoso por razén de sexo en relacidon con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucién
del contrato, tales como la elaboracion y difusion de codigos de buenas practicas, la
realizacion de campafias informativas o acciones de formacién, o el establecimiento de
procedimientos especificos para su prevenciéon y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

11.1.3.- Otras: No.

11.2.- De tipo medioambiental: Si, las establecidas en la clausula 31.5 de condiciones generales
y las siguientes:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion vy
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicacién de la Comision técnica
(2021/C 58/01) sobre la aplicacién del principio de <<no causar un perjuicio significativo>>, asi
como con lo requerido en la Decisién de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de Espana (CID), todas las actuaciones que
se lleven a cabo en cumplimiento de lo presente, deben respetar el principio de no causar un perjuicio
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do Not Significant Harm”).
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Asimismo, las actuaciones respetaran lo previsto el articulo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperaciéon, Transformacién
y Resiliencia y su normativa de desarrollo, en todas las fases del disefio y ejecucion de los proyectos
y de manera individual para cada actuacién.

Igualmente, se respetara la normativa medioambiental aplicable, en particular, el Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, asi como la restante normativa aplicable en la materia. En todo caso, se respetaran los
procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sean de aplicacion, conforme a la legislacion vigente,
asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicacién en virtud de la
legislacion medioambiental.

Atendiendo al contenido del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el contratista y, en
su caso, los subcontratistas se comprometen a no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos
medioambientales descritos en el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, comprometiéndose,
asimismo, a no desarrollar actividades excluidas segun lo indicado por la Guia Técnica sobre la
aplicacién del principio de “de no causar un perjuicio significativo” en virtud del reglamento relativo
al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

En el apartado octavo del documento del Componente 4 del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, relativo a la Conservacion y restauracién de ecosistemas marinos y terrestres y su
biodiversidad, para la actuacién objeto del presente contrato, se incardinan los seis objetivos
medioambientales que deben de garantizarse en todo momento.

1. Respecto a la mitigacién del cambio climatico, la inversidon contempla una serie
de actuaciones destinadas a la restauracion de ecosistemas, a la recuperacion de
zonas afectadas por la mineria, al reverdecimiento urbano y de infraestructura verde
para el fomento de la conectividad. Ninguna de estas actuaciones en si mismas
pueden considerarse responsables del aumento en la emisiéon de GHG. En todo caso
puede esperarse un efecto contrario al incrementar los procesos de absorcion de CO2
derivados de la ampliacion y mejora de las zonas verdes.

2. Respecto a la adaptacion al cambio climatico, la inversiéon contempla actuaciones
en restauracién de ecosistemas e infraestructura verde. No se espera que afecte
negativamente a la adaptacion al cambio climatico. Por el contrario, las actuaciones
de reverdecimiento urbano pueden contribuir a la adaptacion de determinadas zonas
urbanas y periurbanas a los efectos negativos del cambio climatico

3. Respecto a la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos, atendiendo a la naturaleza de la medida, que se corresponde con la
restauracion de ecosistemas, no se espera que la misma afecte de manera negativa
al uso sostenible o a la proteccidén de los recursos hidricos continentales o marinos.
De hecho, la recuperacién de los ecosistemas degradados puede contribuir a una
mejora en el estado de los recursos hidricos. La recuperacion de zonas afectadas por
la mineria es una actividad restauradora del medio natural, por lo que, lejos de
esperarse que pueda afectar de manera negativa al uso sostenible o a la proteccién
de los recursos hidricos continentales o marinos se considera que podria tener efectos
positivos sobre dichos recursos al evitar posibles riesgos existentes en zonas de
vertido o degradas y sometidas a la erosion y arrastre de materiales.

4. Respecto a la economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de
residuos, no se espera que la medida implique un aumento significativo en la
generacion, incineracion o deposicion de residuos. Tampoco que conduzca a
ineficiencias adicionales en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
(energia, materiales, metales, agua, biomasa, aire o tierra) ni afecte negativamente
al desarrollo de la economia circular. De igual forma, la restauracion de zonas mineras
con acumulacién de vertidos va a evitar el posible problema generado en el entorno
tras su retirada y adecuada gestion de los mismos. Solamente es previsible la
necesidad de un consumo de agua en los inicios de la plantacidn de las especies que
se incorporen.

5. Respecto a la prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua
o el suelo, la medida se dirige a la restauracion de los ecosistemas que requieran de
acciones de mejora. No se espera que la medida conduzca a un incremento
significativo en la emisién de contaminantes (sustancias, vibraciones, calor, ruido, luz
u otros contaminantes) al aire, al agua o a la tierra, mas alla de los movimientos de
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tierra puntuales que puedan producirse en los procesos de restauracién y
recuperacion de areas degradas. Por el contrario, el incremento de zonas verdes
urbanas y periurbanas va a contribuir a la mejora de la calidad del aire de las mismas
y de la proteccidon de la salud de la poblacidn. A este ultimo también puede contribuir
la recuperaciéon de zonas degradadas por actividades mineras.

6. Respecto a la proteccidén y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas,
no se prevé que la medida contribuya al detrimento del buen estado o la resiliencia
de los ecosistemas o al detrimento del estado de conservacién de las especies y los
habitats. Al contrario, las actuaciones contempladas en las inversiones mencionadas
van a contribuir a la proteccidén y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
Por otro lado, las actuaciones de reverdecimiento urbano y de infraestructura verde
fomentando la conectividad van a mejorar la biodiversidad de estas zonas. En
concreto, el incremento de zonas verdes mejorara los habitats de las especies de aves
asociadas a los medios urbanos, por ejemplo. La restauracién de ecosistemas
mediante la recuperaciéon de bosques, suelos y humedales y mediante la creacién de
espacios verdes en las ciudades es esencial para mitigar los efectos del cambio
climatico. Se trata de uno de los principales elementos de la Estrategia sobre
Biodiversidad de la UE, que propone, entre otras acciones, restaurar en toda Europa
los ecosistemas terrestres degradados para lo que se contempla plantar 3 000
millones de arboles para 2030 y restablecer al menos 25 000 km de rios de flujo libre
en la UE, por ejemplo.

Respecto a las obligaciones especificas que aparecen en el DNSH, debe garantizarse en todo momento
que:

1. En relacion con la mitigacién del cambio climatico: se estima que los objetivos del
Proyecto no tendran efectos significativos sobre el mismo, ya que su ejecucion y/o
explotacion no reducira las emisiones de GEI ni guarda relacion alguna con las energias
renovables.

2. En relacién con la adaptacion al cambio climatico: se propone adecuar la zona de
manera que se de respuestas al ascenso del nivel marina que se esta produciendo en
la actualidad debido a Cambio Climatico, mediante el aumento de la superficie de
inundacion mareal y, al mismo tiempo, propiciar el mantenimiento de los habitats
estuarinos. Para ello, se prevé la eliminacion total de la muna norte de la zona
denominada “tridngulo de Murueta”, incrementando significativamente la superficie de
terreno inundable por la marea.

3. En relacion con la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos: no se espera que su ejecucion tenga efecto alguno sobre la utilizacién y la
proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos. No obstante, se prevé que se
produzca una mejoria en el estado medioambiental general de los ecosistemas
acuaticos de la zona gracias a la eliminacién de la muna norte de tridngulo de Murueta
y la generaciéon de una nueva y extensa zona de inundaciéon durante la pleamar, la
mayor parte de la cual estd actualmente ocupada por la especie invasora Baccharis
halimifolia.

4. En relacion con la economia circular: la utilizacion de materiales y recursos naturales,
como la madera, en el mobiliario y los palafitos proyectados, es positivo respecto a la
economia circular. No obstante, se considera que su efecto sera poco significativo como
consecuencia de su caracter puntual y la cantidad de materiales que se espera utilizar.

5. En relacion con la prevencion y control de la contaminacion a la atmaésfera, el
agua o el suelo: no tendra efecto en las emisiones de contaminantes a la atmadsfera,
el agua o la tierra, siendo éstas Unicamente puntuales y de baja intensidad durante la
fase de obras.

6. En relacion con la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas: los objetivos del proyecto incluyen la erradicacion de la especie exdtica
invasora de Baccharis halimifolia del entorno, la restauracion de los diferentes habitats
del estuario superior mediante la recuperacién de los procesos mareales y fluviales
preexistentes, y de interés para fauna amenazada, asi como promover la recolonizacién
de la zona por parte de especies vegetales halofiticas propias de los ecosistemas
naturales de este entorno.

11.3.- De tipo ético: No.
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11.4.- De tipo lingiiistico: las establecidas en la cldusula 31.1 de condiciones generales.

11.5.- En materia de proteccion de datos: las establecidas en la clausula 31.4 de condiciones
generales.

11.6.- En materia de innovacion: No.

11.7.- Comprobaciéon de pagos a los subcontratistas y suministradoras: las establecidas en
la cldusula 31.3 de condiciones generales.

11.8.- En relacion al PRTR: las establecidas en la clausula 31.6 de condiciones generales y las
siguientes:

El contratista y las subcontratistas facilitaran toda aquella informacién y datos
que se le requieran por parte de la Direccion de obra y por parte del
responsable del contrato, que sean necesarios para Illevar a cabo el
seguimiento y control de los hitos y objetivos de la presente actuacion, asi
como, para implantar los mecanismos de control de acuerdo con lo establecido
en la cldusula 1.1.

El contratista y las subcontratistas vendran obligadas a presentar todos los Anexos y
documentacion, asi como, a facilitar toda aquella informacién que le requiera el 6rgano
de contratacién para comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para
su control.

Velar por que, en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se perjudique
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un dafio significativo al medio
ambiente.

Cumplir la normativa en materia de informacién, comunicacion y publicidad del PRTR.
Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones
realizadas en el marco de este contrato, y la obligacion de mantenimiento de la

documentacién soporte.

No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera
en la correcta ejecucion del contrato.

11.9.- Otras: si, las siguientes: Si, las siguientes:

- El contratista estara obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y
condiciones sefialadas en el articulo 216 de la LCSP.

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas,
también, a todas las subcontratistas.

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de
conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP,
causa de resolucion del contrato:

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecucién indicadas en la clausula 11 de clausulas

especificas del contrato.

12.1.2.- Adscribir a la ejecucion del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la

Financlade por la Unidn Ewropea
Mt G

declaracion responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de adscripcion de
medios”, asi como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesion y/o
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disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacién a
efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional.

12.1.3.- La obligacién de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestacién o

trabajos concretos de conformidad con las clausulas 14.1 y 18.6 de clausulas especificas
del contrato.

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratacion indicadas en la clausula 14.1 de

clausulas especificas del contrato, la acreditacion de la aptitud de la subcontratista de
conformidad con la cldusula 36.1 de condiciones generales y la acreditacion de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de urgencia a las que se
refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP.

12.1.5.- En materia de proteccién de datos personales, si la ejecucion del contrato requiere el

tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del
tratamiento, aquella debera:

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los
datos.

12.1.5.2.- No modificar la ubicacion de los servidores y el lugar de prestacion de los
servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaraciéon
presentada antes de la formalizacién del contrato, sin previa comunicacion al
organo de contratacion. Por lo tanto, el/la responsable del tratamiento debera
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacién facilitada en la declaracién a la que se refiere este punto.

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta
con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios asociados a
los mismos, sin previa comunicacién al érgano de contratacion.

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relacién con esta materia se hallan previstas en la
normativa de contratacion publica.

12.1.6.- La ejecucion del objeto del contrato en el plazo establecido.

12.1.7.- En los contratos que se financien con cargo al PRTR, la persona contratista esta obligada

a:

12.1.7.1.- Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el
cumplimiento puntual de los hitos y objetivos del componente concreto
del Plan a cuya consecucién contribuye el contrato.

12.1.7.2.- Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos
contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los
mecanismos establecidos para su control

12.1.7.3.- Velar por que, en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se
perjudique significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un dafio significativo al medio
ambiente.

12.1.7.4.- Cumplir la normativa en materia de informacién, comunicacién y
publicidad del PRTR

12.1.7.5.- Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las
actuaciones realizadas en el marco de este contrato, y la obligacion de
mantenimiento de la documentacién soporte.

12.1.7.6.- No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la
misma interfiera en la correcta ejecucion del contrato.

12.1.8.- Otras: Si

12.1.8.1.- La ejecucion de la obra en el plazo establecido en el contrato.

12.1.8.2.- Se deberad cumplir las indicaciones contenidas en el *DO NOT SIGNIFICANT
HARM” (DNSH) DEL CONTRATO DE OBRA, recogido en el anexo VIII de este pliego
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12.1.8.3.- La obligacion de contar con un plan de igualdad (en los supuestos de
empresas con mas de 50 trabajadores) conforme a lo dispuesto en el articulo 45
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres vy
hombres.

12.1.8.4.- El cumplimiento de la obra objeto del presente expediente, con las
caracteristicas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y
proyecto.

12.1.8.5.- La obligacién de abonar a los subcontratistas el precio pactado en los plazos
y condiciones sefialadas en el articulo 216 de la LCSP, asi como el cumplimiento
de la normativa en materia de subcontratacion.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infraccion
grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

12.2.1.- Obligaciones esenciales a los efectos del articulo 211.1.f) en materia
medioambiental: si, los siguientes:

a.- NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la normativa medioambiental
europea

b.- CERTIFICACION EXPLOTACION FORESTAL SOSTENIBILIDAD

El adjudicatario se comprometera a utilizar en la obra materiales que cuenten con
Certificacion de Explotacién forestal Sostenible (en el caso de la madera) o que cumplan
con los requisitos establecidos en alguna dispongan de etiqueta ecoldgica de tipo I
otorgada por una institucion independiente y de reconocido prestigio, ya sean reciclados
o reciclables, es decir, que procedan de un proceso de reciclaje o reutilizacion o que
tengan un buen comportamiento energético o ambiental.”

c.- MATERIALES RECICLADOS O PROVENIENTES DE PREPARACION PARA
REUTILIZACION

Durante la ejecucién de la obra se debe garantizar la efectiva puesta en obra de un
porcentaje del 40% de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados
o provenientes de procesos de preparacidon para la reutilizacién sobre el total de la obra
(en peso).

Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria debe realizar el calculo del porcentaje real
de material secundario sobre el total de la obra, seguin la metodologia desarrollada por
Ihobe en la “Guia para el uso de materiales reciclados en la construcciéon” y
herramienta de célculo anexa (Calculadora de materiales reciclados). Este calculo debera
ser revisado en fase de ejecucién de obra por la direccion facultativa.

d.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Las empresas licitadoras adjuntaran un Plan de Gestidon Ambiental, que detalle las
medidas que la licitadora implantard para minimizar los impactos derivados de la
ejecucién de las obras. El plan contemplara, como minimo, los siguientes elementos:
o La prevencidn y correcta gestion de los residuos en funcion de su peligrosidad
(inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de gestion final (prevencidn,
reutilizacion, reciclaje) de acuerdo al Plan de gestion de residuos.
o El control y consumo racional de agua, energia y combustibles.
° La minimizacidon de emisiones a la atmdsfera (en forma de polvo, CO2 y otros
gases de combustion de vehiculos y maquinaria, olores, contaminacién luminica,
etc.).
° La reduccion de ruidos (en operaciones de excavacién, de maquinaria pesada,
en operaciones de carga y descarga, de pequefia maquinaria de obra, etc.).
o La proteccion del suelo, de la vegetacion, fauna, paisaje y servicios
ambientales asociados.
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o Las medidas de movilidad para asegurar las minimas molestias al entorno
circundante y dentro de la misma obra.

o La formacidén especifica de los operarios para que tengan en cuenta los
aspectos mencionados anteriormente.

El plan se someterd a revisién, para garantizar el cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas por contrato.

e.- GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

La gestion de residuos de construccién y demolicién (RCD) deberd garantizar el
cumplimento de los objetivos y medidas establecidos en el Estudio de Gestién de
Residuos. El plan de gestion de residuos que realice la empresa adjudicataria,
deberd justificar cualquier modificaciéon respecto al presupuesto del Estudio de
Gestidn de Residuos, y debera garantizar el cumplimiento de los objetivos y medidas
establecidos en el mismo.

El plan se sometera a revisidn, para garantizar el cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas por contrato.

Durante la ejecucion de las obras realizara un seguimiento y control ambiental,
incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el orden del dia de las
reuniones periodicas de seguimiento de obra.

Las condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental
establecidas tienen como finalidad la proteccion y recuperacién de la
biodiversidad y los ecosistemas y la mitigacion de los efectos del cambio
climatico, estando totalmente vinculadas al contrato por su naturaleza. No son
discriminatorias directa ni indirectamente y resultan compatibles con el derecho
comunitario. Todas las condiciones especiales de ejecucion de caracter
medioambiental que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecuciéon del mismo.

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral:

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al
convenio colectivo sectorial de aplicacion.

12.2.2.- Otros: si, la siguiente: La obligacién de la contratista de presentar una Memoria
explicativa y justificativa del cumplimiento de las condiciones y obligaciones esenciales de ejecucion
a requerimiento de la unidad encargada de seguimiento del contrato. En todo caso, en el plazo de
dos (2) meses desde el comienzo de la ejecucidén del contrato, se entregard en la unidad de
seguimiento del contrato una memoria relativa al cumplimiento de los criterios de igualdad
propuestos en la oferta técnica. Dicha Memoria debera contar con el Visto Bueno de la persona
Responsable del contrato, y remitirse posteriormente al érgano de contratacion.

12.2.2.3- PUBLICIDAD MRR

CARTELES TEMPORALES

Durante el periodo de ejecucidon de toda la operacidén, se deberd colocar un CARTEL
TEMPORAL de tamafio significativo en el mismo enclave de las actuaciones y en un lugar
bien visible para el publico. Debera ser de un tamafio minimo de A3 o superior, de manera
que se utilicen las mismas caracteristicas y tipo de informacion que se utilizan en obras
de fondos estructurales sin exceptuar por cantidad de la inversion. La tipografia a utilizar
debe ser de tipo Gotham, y en casos excepcionales en los que no se encuentre disponible
se podra utilizar la fuente Helvetica.

Previo a su colocacion, el cartel temporal debera de ser sometido a la
supervision y visto bueno del 6rgano de contratacién.
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Una vez se coloque el cartel temporal el contratista debera de presentar material
fotografico donde se constate la correcta colocacién de este. Las fotografias se
dirigiran al o6rgano de contratacién quien podra requerir material
complementario, en su caso.

CARTELES PERMANENTES O PLACAS

- Una vez finalizada la obra se colocara un cartel permanente (formato placa o similar)
donde se tendra que reflejar la procedencia de la financiacion y el emblema de la UE
Emblema de la UE + texto “Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU”.

- Los emblemas (logos) institucionales se colocaran con preferencia en la parte alta o baja
del cartel, si solo hay dos, en las esquinas. El tipo de letra y la colocacion de todo lo
obligatorio sera la que mejor convenga al resto del cartel. En este caso se recomienda
aplicar las indicaciones visuales que se incluyen en el documento de Identidad Visual de
aplicacién del PRTR de la Secretaria de Estado.

- La tipografia a utilizar debe ser de tipo Gotham, y en casos excepcionales en los que no
se encuentre disponible se podra utilizar la fuente Helvetica.

- Comunicacién: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Manual de
comunicacion para gestores y beneficiarios Del Plan de Transformacién, Recuperacion y
Resiliencia

- En cuanto al periodo de tiempo, debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir
de la conclusion de la operacién y, por un periodo de, al menos, 4 afos.

Previo a su colocacion, el cartel permanente o placa deberd de ser sometido a la
supervision y visto bueno del érgano de contratacion.

Una vez se coloque el cartel permanente o placa el contratista deberd de presentar
material fotografico donde se constate la correcta colocacién del mismo. Las fotografias
se dirigiran al drgano de contratacién quien podra requerir material complementario, en
Ssu caso.

CONTENIDO MINIMO DE LOS CARTELES TEMPORALES Y PERMANENTES:

e Nombre del beneficiario (Departamento de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente — Gobierno Vasco).

e Nombre del proyecto/operacion.

e Objetivo principal de la operacion.

e Plazo (optativo).

e Presupuesto

e Ubicacion (optativo).

e Mencion a la ayuda financiera europea.

e Emblema de la Unidn Europea, referencia a la UE y al origen del fondo que cofinancia.
e Emblema del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e Logotipo del Industria, Transicién Energética y Sostenibilidad

del Gobierno Vasco.

En cumplimiento de las obligaciones de comunicacion establecidas en el PRTR, los ANEXOS a
presentar por las licitadoras deberan estar correctamente cumplimentados y firmados,
incluyendo en su cabecera la referencia al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
- Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU"”, asi como el faldon con los logotipos
que figuran a pie de pagina. En el caso de incluir los logotipos propios de la empresa, estos
deberan estar alineados con los logotipos establecidos a pie de pagina y su tamaifio nunca
podra ser superior a estos.
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13.- PENALIDADES

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cldusula 33.1 de condiciones
generales: Si. Podran imponerse penalidades por los siguientes cumplimientos defectuosos e
incumplimientos: Se contempla la imposicién de penalidades al contratista dentro de los limites
establecidos en el articulo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico.

Incumplimiento y cuantia:

Por incumplimiento de la obligacion de facilitar toda aquella informacién y datos del
contratista y subcontratista que se le requieran por parte de la Direccidon de obra y por
parte del responsable del contrato, que sean necesarios para llevar a cabo el
seguimiento y control de los hitos y objetivos de la presente actuacion, se establecera
una penalidad diaria de 0,2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, hasta
un maximo de 5% del importe del contrato (IVA excluido).

Por incumplimiento de la obligacién a presentar todos los Anexos y documentacion del
contratista y de los subcontratistas, asi como, a facilitar toda aquella informacion que
le requiera el 6érgano de contratacién para comprobar el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR) se establecera una penalidad diaria de 0,2 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato, hasta un maximo de 5% del importe del contrato (IVA excluido).

Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos
contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control, se podra establecer una penalidad del 2% de la partida
correspondiente, hasta un maximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

Por entrega de materiales y suministros de diferentes caracteristicas de las solicitadas,
o por ser defectuosas: 2% de la partida correspondiente, hasta un maximo del 10% del

precio del contrato, IVA excluido.

Por causar dafios en los caminos, infraestructuras o zonas verdes en el desarrollo y
ejecucion de las actuaciones comprendidas en el Pliego de prescripciones Técnicas, y no
realizar la reparacion correspondiente: Se penalizara con 100 € diarios por cada dia que
pase sin que se proceda a la reparaciéon de los dafios causados, a contar desde la
notificacion formal del incumplimiento por parte de la Direcciéon de Obra. En caso de que
no llegue a producirse la reparacion de los danos causados, en el plazo maximo de 1
mes (siempre que las condiciones lo permitan), se penalizara con el 5% del importe del
contrato (IVA excluido).

Por incumplimiento de las obligaciones de informacién y publicidad establecidas en el
articulo 34 del Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
(https://boe.es/doue./2021/057/L00017-00075.pdf) por el que se establece el
mecanismo de Recuperacion y Resiliencia: Para las obras financiadas por el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se establecera una penalidad diaria de 0,2
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacidon: Por
incumplimiento de la obligacién del requerimiento de documentacion referente a
subcontratistas o suministradores, es decir e[ incumplimiento de las condiciones
establecidas en el apartado de SUBCONTRATACION para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista: hasta un 50% del
importe subcontratado.

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3y 193.4
LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: Si, los siguientes: Se podra imponer al
contratista una penalidad por incumplimiento del programa aprobado, cuando el retraso de la
obra respecto al programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacién sea superior a
quince dias naturales en los hitos mensuales que el contratista incorpore en el programa de
trabajo presentado. La penalidad ascendera a 1.000 euros por cada dia completo de retraso.

Financlade por la Unidn Ewropea
MNexiGenerationEL
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Procedimiento: La imposicion de penalidades se acordard mediante resoluciéon del érgano de
contratacion y el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccidén Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos detectados y
se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las alegaciones
que considere oportunas.

c) Resolucién del érgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

14.- SUBCONTRATACION
14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: No

14.2.- Obligacién de las operadoras econémicas de facilitar la siguiente informacion y/o
documentacion:

|E a) Parte(s) de la prestacidon que prevén subcontratar, el porcentaje de esa parte o de
cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el nombre de la o de las
subcontratista/s. Dicha informaciéon deberan hacerla constar en la seccion D de la parte
IT del DEUC.

|E b) DEUC de cada una de las subcontratistas que prevén subcontratar (con las secciones
Ay B de la parte Il y la parte III debidamente cumplimentadas).

14.3.- Registro de Empresas Acreditadas (REA): En caso de que las empresas licitadoras vayan
a subcontratar parte de la ejecucidn del contrato de referencia, deberan de aportar el certificado
de estar inscrito en el REA. En caso de subcontratacion, la inscripcidn en el REA es requisito
indispensable para poder participar en la licitacién, siendo casusa de exclusion la ausencia de
inscripcion mencionada, en el caso de que se haya manifestado en el DEUC o resto de
documentacion del Sobre A, la intencidn de subcontratar.

15.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACION FINAL

15.1.- Plazo de recepcion: un (1) mes desde la finalizacién de la obra. Se seguira el procedimiento
establecido en los articulos 163 y 164 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

15.2.- Existen recepciones parciales: No

15.3.- Plazo de garantia: Si, los siguientes: con caracter de minimo establecido por ley, un (1) afio
de garantia general a contar desde la recepcién de obra; o bien el plazo superior que oferte la
empresa contratista adjudicataria del contrato.

15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificacion final: no.

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medicién general: no.

16.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Posibilidad de modificaciéon del contrato: NO

17.- CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS

Se establecen causas de resolucidn adicionales a las previstas en la clausula 39 de las condiciones
generales: Si, las siguientes:

- El'incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios personales y materiales.
- El incumplimiento de la normativa y clausulas en materia de seguridad y salud laboral.

- Elincumplimiento de la normativa y clausulas en materia de subcontratacion.
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- El incumplimiento de la obligaciéon de presentacion de los DACIS del contratista y/o de los
subcontratistas

18.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO
18.1.- Proyecto de obra:
o Fecha de aprobacién: 16 de julio de 2024

. érgano que lo ha aprobado: Director de servicios del Departamento de Industria,
Transicidon Energética y Sostenibilidad.

18.2.- Plazo de presentacion del plan de seguridad y salud: en el plazo de cinco (5) dias
naturales, a contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

18.3.- Plazo de presentacion el Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién:
en el plazo de cinco (5) dias naturales, a contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

18.4.- Plazo para la presentacion del Plan Ambiental: en el plazo de cinco (5) dias naturales, a
contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

18.5.- La contratista debe presentar programa de trabajo: Si, en el plazo maximo de cinco (5)
dias naturales desde la formalizacidon del contrato.

18.6.- Son por cuenta de la contratista los ensayos y analisis indicados en la clausula 30.8
de condiciones generales: Si, hasta un maximo de un 1% del importe de adjudicacién.

La Direccién facultativa de la obra puede ordenar que se realicen a cargo de la contratista, los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos seran a cuenta de la contratista hasta un
importe maximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran
tal limitacion y correran integramente por cuenta de la contratista, los gastos derivados de
controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecucién de la obra.

18.7.- Se exige que partes de la prestacion o trabajos concretos sean realizados por la
propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: No

18.8.- Otras: no

21

- Financiade por la Unién Ewropea M Pian e Recaperackin FUSKD JRMUBLARITZA mtd GOBIEANG VASCD

MextGenerationEL . W Translormasicn v Resiliencia

Expte n°: DESMA/009/2024/0



E@:l Kontratazio

e Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

I1.- CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

19.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS

19.1.- Poder adjudicador: Administracién General de la Comunidad Autéonoma de Euskadi.
Departamento de Industria, Transicién Energética y Sostenibilidad.

19.2.- Identificaciéon de 6rganos.

19.2.1.- (')rgano de contratacion: Direccién de Servicios del Departamento de Industria,
Transicion Energética y Sostenibilidad.

19.2.2.- (')rgano destinatario o servicio encargado de la obra: Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico.

Coédigo DIR3: A16007481
19.2.3.- Responsable del contrato: la Direccion facultativa.

19.2.4.- Unidad encargado de supervisar la ejecucion de la obra: Ingeniero Industrial del
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

19.2.5.- Organo competente en materia de contabilidad publica: Oficina de Control
Econdmico

19.2.6.- Central de Contratacion. El 6rgano que adjudica el contrato actla para otra entidad: No

19.2.7.- Composicion de la mesa de contratacion:

Presidencia:
e Titular: Raquel Saenz de Buruaga.
Responsable de presupuestos. Dpto. Industria, Transicién Energética y Sostenibilidad.
e Suplente: Juan Carlos Calzada
Responsable de presupuestos. Dpto. Industria, Transicién Energética y Sostenibilidad.
e Suplente: Mikel San Juan Gorosarri.

Responsable de presupuestos. Dpto. Industria, Transicidn Energética y Sostenibilidad.

Vocal del Departamento:

e Titular: Nicolas Garcia-Borreguero.

Ingeniero del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Direccién de Patrimonio
Natural y Cambio Climatico

e Suplente: Xabier Albizu Zabala.

Ingeniero Técnico del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Direccion de
Patrimonio Natural y Cambio Climatico

e Suplente: Oier Otxoantezana Berriozabalgoitia.

Arquitecto del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Direccién de Patrimonio
Natural y Cambio Climatico

Representante Oficina de Control Economico:

D.2 Maria Angeles Borjabad Roque

Suplentes:

D.2 Amaia Zarrabeitia Aldasolo

D.2 Maria Angeles Borjabad Roque.

D. Galo Xabier Salinazarmendaritz Gonzalez de Urbina

D.2 Carolina Muro Arroyo
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D.2 Oihane Torre Tobarias

D. Jesls Manuel Gomez de la Rosa
D.2 Agata Cabezas Muifioz

D. Borja Pérez Ramsden

D. Josu Aguirre Goitia

D.2 Askoa San Millan Insagurbe

D.2 Cristina Layant Villagarcia

Secretario/a:

e Titular: Ane Rocha Matilla

Técnica de Contratacion. Dpto. Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad
e Suplente Maria Jose Zapirain Yenes

Técnica de Contratacién. Dpto. Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad.
¢ Suplente: Xabier Cafibano Lopez.

Técnico de Contratacién. Dpto. Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad.
e Suplente: Deiene Aldeiturriaga Uriarte

Técnica de Contratacién. Dpto. Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad.
e Suplente: Estefania Gordoa Rios

Técnica de Contratacién. Dpto. Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad.

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: No

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicacion:
Direccidn de Servicios del Departamento de Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos:
e direccion de correo electronico: nicolas-garcia@euskadi.eus
e nO de teléfono: 94 403 23 60
19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitacion electrénica:
e nO de teléfono: 945 01 62 98.
19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:
e direccion de correo electrénico: kontratazioa-dei@euskadi.eus
e no de teléfono: 945 01 89 52/ 945 01 99 77/ 945 01 99 76 / 945 01 97 52 /
19.6.- Registros:

19.6.1.- Registro de presentacion de ofertas: Registro Telematico de Contratacion
Electrénica (ver clausula 12.2.1 de condiciones generales).

19.6.2.- Registro de presentacion de certificaciones y facturas: Registro Telematico.

20.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
20.1.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: No.
20.2.- Tramitacion: Ordinaria
20.3.- Procedimiento: Abierto.

20.4.- Informacion sobre la division en lotes: No procede
20.5.- Medios de tramitacion: Electronicos.
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20.6.- Subasta electrénica: No.

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas
de insercion o incluido en el marco de programas de empleo protegido: No

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

21.1.- Obligacién de disponer de unos requisitos minimos de solvencia: Si, de conformidad
con la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato.

21.2.- Solvencia: Se exige la clasificacion indicada en la clausula 21.3 de cldusulas especificas
del contrato, salvo que se trate de operadoras econdmicas de otros Estados miembros de la UE
o de Estados signatarios de AEEE las cuales podran participar si disponen de los siguientes
requisitos de solvencia:

+ Econdmica y financiera. Requisito(s):

Disponer de un volumen de negocio anual en el ambito de actividades correspondientes
al objeto del contrato de en alguno de los tres (3) ultimos ejercicios (objeto del contrato:
gue sean obras del mismo grupo y/o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al
contrato) de, al menos, el siguiente (IVA excluido): 840.000 €

¢ Técnica o profesional. Requisito(s):

La empresa debera haber ejecutado correctamente, al menos, una (1) obra similar a las
del objeto del presente contrato, entendiéndose como tal una que sea del mismo grupo
y/o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, de presupuesto igual o
superior al presupuesto base de licitacion durante los uUltimos cinco (5) afios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo de la cldusula 11.4 de condiciones generales,
estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora que haya
presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.1 de clausulas
especificas del contrato.

21.3.- Clasificacion: Se debe disponer de la siguiente clasificacion, salvo que se trate de operadoras
econdmicas de otros Estados miembros de la UE o de Estados signatarios de AEEE las cuales
podran participar si disponen de los requisitos de solvencia indicados en la clausula 21.2 de
clausulas especificas del contrato:

Se debe disponer de la clasificacion otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: 4

Debe indicarse la clasificacion de la que se dispone en la seccién A de la parte II del DEUC
Anexo II.1.

21.4.- Habilitacion empresarial o profesional: No.

21.5.- Las personas juridicas deben aportar los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion: No.

21.6.- Adscripcion obligatoria de medios: Si, de conformidad con el Cuadro “Compromiso de
adscripcion de medios” del ANEXO II.2.

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora que
haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.2 de
cladusulas especificas del contrato.

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
22.1.- Existe un unico criterio de adjudicacion: No:
22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicacion: Si.

22.2.1.- Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: Si.
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. Criterio 1: CALIDAD TECNICA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
(CRITERIO MEDIOAMBIENTAL)

Ponderacion: 30 PUNTOS
Descripcién del método de valoraciéon del criterio:

Se valoraran hasta 30 puntos las medidas que minimicen los impactos ambientales
derivados de la ejecucién de las obras. También se valorara la viabilidad de las medidas
propuestas.

En concreto aquellas que mejor prevengan la correcta gestion de los residuos en funcién
de su peligrosidad (inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de gestion
final (prevencion, reutilizacién, reciclaje) de acuerdo al Plan de gestidon de residuos

Las medidas que ofrezcan un mayor control y consumo racional de agua, energia y
combustibles.

Las medidas que contribuyan a la minimizacidon de emisiones a la atmodsfera (en forma
de polvo, CO2 y otros gases de combustion de vehiculos y maquinaria, olores,
contaminacién luminica, etc.).

Las medidas que reduzcan ruidos (en operaciones de excavacion, de maquinaria pesada,
en operaciones de carga y descarga, de pequefia maquinaria de obra, etc.).

Las medidas que mejor protejan el suelo, de la vegetacién, fauna, paisaje y servicios
ambientales asociados.

Las medidas que minimicen la movilidad para asegurar las minimas molestias al entorno
circundante y dentro de la misma obra.

La formacidn especifica de los operarios que van a ejecutar el contrato para que tengan

en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, siempre que ello vaya a incidir
significativamente en la ejecucion del contrato en su aspecto medioambiental.

El andlisis y valoracion del Plan de Gestion Ambiental, en fase de valoracion de ofertas,

no supone la aprobacién del mismo por parte de la Administracion.

° Criterio 2: MEMORIA TECNICA
Ponderacion: 15 PUNTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Se valorara la calidad, grado del analisis y capacidad de extraccidon de conclusiones de
los procedimientos para el suministro de materiales, asi como de los procesos
constructivos mas importantes o complejos de la obra a juicio de cada licitadora, asi
como las ocupaciones fisicas y temporales. Se valorara el correcto enfoque de la obra
a realizar y que el planteamiento de ejecucion sea realista, coherente y viable. Se
deberd aportar una memoria de los trabajos que se realizaran, con indicacidn de la
metodologia y procedimientos constructivos a emplear. Asimismo, se valorara
positivamente el aportar planos, detalles, fotografias o croquis de los métodos de
trabajo a emplear.

Se valorarad el grado de detalle, analisis, coherencia y desarrollo de las posibles
afecciones que, al entorno, a la sociedad, a los usuarios y viandantes y a la vialidad
rodada puedan generar la ejecucion de las obras; asi como, el analisis de las posibles
dificultades y riesgos que puedan surgir durante la obra.

Se valorara especialmente la idoneidad de las medidas correctoras que se propongan
adoptar para minimizar en lo posible las afecciones detectadas, y, por ultimo, el
estudio de los condicionantes externos y climatoldgicos.
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Se valorara la presentacién de una memoria que responda adecuadamente al
proceso completo de las obras, incluyendo:

- Descripcion detallada de cada una de las secciones tipo de los itinerarios
propuestos, asi como de sus procesos constructivos incluyendo el analisis,
en esos procesos, de las operaciones que forman parte de cada actividad.

Analisis y estudio de las zonas de acceso a parcelas existentes y de los puntos
singulares del tramo a ejecutar, asi como de los procesos constructivos a
llevar a cabo en los mismos.

- Estudio pormenorizado de las dificultades previsibles para la ejecucién de los
trabajos, su localizacidn y propuesta de medidas correctoras y de seguridad
para evitar o minimizar la incidencia de las afecciones detectadas (

Andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

Analisis de la accesibilidad a la obra

Se consideraran técnicamente inaceptables y seran, por tanto, rechazadas
aquellas propuestas que en la valoracion del sobre C (criterios cuya aplicacion
requiere un juicio de valor) no alcancen los 25 puntos.

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automatica mediante aplicaciéon de formulas:
e Criterio 1:
Ponderacién: OFERTA ECONOMICA
Férmula: 35 PUNTOS.

e Se valorara con 35 puntos a la menor de las ofertas admitidas
e el resto se valorara proporcionalmente a la siguiente férmula:

1 importe mejor oferta B (i)
Pec=PMax * * - — + (N%fertas — 1)*—]
n2de ofertas importe oferta (i) Bmax

Pec: se refiere a la puntuacion econdémica, que es la variable dependiente que se calcula a
partir de la formula propuesta. La cantidad resultante del calculo de la formula es el nimero
de puntos que obtiene el licitador (i) para el criterio de valoracion de la oferta econdmica.

Pmax: es la puntuacion maxima dada en el pliego al criterio de valoracion de la oferta
econdmica (precio, importe o baja). Su unidad es nimero de puntos; en este caso, 35
puntos.

N° de ofertas: nimero de ofertas presentadas

Importe menor oferta: importe mejor oferta en euros

Importe oferta (i): importe en euros de la oferta a calcular

B (i): baja de la oferta a calcular

Bmax: baja maxima realizada por la mejor oferta

e Criterio 2:PLAZO DE OBRA
Ponderacion: 10 puntos
Férmula:

Se concederan hasta 10 puntos la reduccion del plazo de ejecucidn del plazo establecido
en el punto 6. Se concederan 5 puntos por cada semana de reduccién del plazo ejecuciéon
de la obra.

Puntuacidon = 5 x (N° de semanas reducidas del plazo de ejecucidén total),
la puntuacién maxima sera de 10 puntos
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eCriterio 3: CRITERIOS IGUALDAD
Ponderacion: 10 puntos
Subcriterio 1: 5 puntos

Tal y como recoge el apartado 21.6 de las condiciones especificas del PCAP, se exige un
equipo de trabajo cualificado, que viene sefialado en el cuadro de compromiso de
adscripcién de medios del Anexo II.2. En este sentido se valorara la representacion
femenina dentro de este equipo técnico minimo que se va a adscribir durante toda la
ejecucién del contrato. Esta representatividad se calculara de la siguiente manera:

N° de mujeres del equipo minimo
propuesto para la ejecucion del Puntos
contrato

2,5 puntos
1
2 5 puntos

Subcriterio 2: Se valorara con 5 puntos el compromiso de emplear para la ejecucion del
contrato en puestos de trabajo que se desarrollen a pie de obra en ejecucidn de las obras.
Esta representatividad se calculara de la siguiente manera:

% mujeres trabajos a pie de
obra en la ejecucion del Puntos
presente contrato

2,5 puntos
2%- 3%

4%-5% 5 puntos

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes pardmetros o limites para su
apreciacion:

22.3.1.-En cuanto al precio: no procede

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: Se establecen los siguientes pardmetros o limites para su
apreciacion:

22.3.1.-En cuanto al precio: no
22.3.2.-En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: Si, los siguientes:
Parametros objetivos que permiten apreciar su caracter anormal:

o La puntuacién obtenida en los criterios de valoracion distintos al precio, agrupando las
ofertas en dos rangos. Se especifican en la tabla que se incluye a continuacion.

o El precio ofertado y en concreto su desviaciéon a la baja con respecto a la media de las
propuestas econdmicas ofertadas por todos los licitadores.

Se consideraran en principio como desproporcionadas o con caracter anormal las ofertas econdmicas
que sean inferiores en mas de las siguientes unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
econdmicas admitidas, en funcién de la puntuacién obtenida en los criterios diferentes al precio:
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Rango (puntuacion total
obtenida en los criterios
diferentes al precio)

Reduccion maxima del
precio ofertado respecto
a la media aritmética (si

Unica oferta respecto del

Reduccion maxima
del precio ofertado
respecto

a la media aritmética

Reduccion maxima del
precio ofertado respecto a
la media aritmética
(més de dos ofertas)

PBL) (dos ofertas)
>25-45 25% 20% 15%
>45-65 20% 15% 10%

23.- CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE

No se establecen criterios especificos y seran de aplicacién los criterios genéricos establecidos en el
punto 19 de las Condiciones Generales del presente pliego.

24.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA SOBRE

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentaran dentro de los archivos
electrénicos o sobres que se indican a continuacion.

24.1.-

SOBRE A: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS.

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la clausula 13.1 de
condiciones generales. En concreto los siguientes:

Financlade por la Unidn Ewropea
Mt Gisrir

Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) del operador econémico debidamente
cumplimentado. Respecto a la parte IV del DEUC, el operador econdmico se limitarad a

cumplimentar la seccion a.: Si

Cuando varios operadores econémicos deseen participar en UTE, se deberd presentar
un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II a IV, por
cada operador econémico participante.

El DEUC estd disponible en formato electrénico-XLM en el perfil del contratante.

Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC) del subcontratista debidamente
cumplimentado. Respecto a la parte IV del DEUC, el operador econdmico se limitarad a

cumplimentar la seccidén a.: Si

ANEXO II.0 de datos de caracter personal.

Compromiso de adscripcion de medios segun el modelo que figura en el ANEXO II.2.

En caso de que se considere necesario, designacion como confidencial de informaciones
facilitadas por el operador econémico seguin el modelo que figura en el ANEXO II.3.

En el caso de que se opte por licitar mediante el Compromiso de constituirse formalmente
en UTE, se debera aportar correctamente cumplimentado el ANEXO II.4.

Declaracion sobre los compromisos que el operador econémico asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segin el modelo que
figura en el ANEXO II.5.

En el supuesto de que varios operadores econdmicos pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten oferta,
se debera cumplimentar el ANEXO II.6.

Plan de Igualdad o delitos o sanciones firmes por infraccidn grave en materia de
prevencion de igualdad de hombres y mujeres ANEXO II.9.

Declaracion responsable sobre conductas colusorias ANEXO II.10

Si se trata de operadores econémicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espafia, deben
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adjuntar la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al operador econémico.

e Si trata de varios operadores econdmicos no comunitarios, deben presentar el informe
regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafia, deberan
aportar declaracion de someterse a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales espanoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al operador econémico.

e ANEXO V.5. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(DACI). En cumplimiento de las obligaciones de comunicacion establecidas en el
PRTR, este ANEXO debera estar correctamente cumplimentados y firmado,
incluyendo en su cabecera la referencia al Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”, asi como
el faldon con los logotipos que figuran a pie de pagina. En el caso de incluir los
logotipos propios de la empresa, estos deberan estar alineados con los logotipos
establecidos a pie de pagina y su tamaifio nunca podra ser superior a estos.

Respecto a la parte IV del DEUC, la operadora econdmica se limitard a cumplimentar la
seccion o: Si.

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS.
En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s:

e Criterio 1, relativo a la OFERTA ECONOMICA con arreglo al modelo que figura en el
ANEXO III.1.

Ademas, debe incluirse la siguiente documentacion:

e Relacion de precios unitarios ofertados de todas y cada una de las unidades de obra
que componen el proyecto (sin inclusion de gastos generales ni beneficio industrial),
asi como de las partidas alzadas si las hubiere de la forma siguiente:

e En el caso de partidas alzadas de abono integro: los precios ofertados de
dichas partidas.

e En el caso de partidas alzadas a justificar: los precios que figuren en el
proyecto.

¢ Presupuesto de ejecucidon material: resultado de aplicar a las mediciones del proyecto
los precios unitarios ofertados y de las partidas alzadas, si las hubiera.

e Presupuesto de ejecucidn por contrata: presupuesto de ejecucion material mas el
importe resultante de aplicar el porcentaje correspondiente de gastos generales
sefialado en el proyecto y el beneficio industrial.

e Impuesto sobre el Valor Afadido.

e Criterio 2, relativo al PLAZO DE OBRA, con arreglo al modelo que figura en el ANEXO
III.1.

e Criterio 3, relativo a la IGUALDAD de con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.1

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE
VALOR: si

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s:
¢ Denominacion documento: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
e Criterio al que se asocia: CALIDAD TECNICA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

¢ Informacién o datos que se han de incluir en el documento:
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e Memoria con la descripcidon de la propuesta sobre los aspectos ambientales
relevantes, incluyendo la reduccién de impacto ambiental esperada y la
viabilidad para su ejecucion.

e El plan contemplara, como minimo, los siguientes elementos:

e La prevenciéon y correcta gestion de los residuos en funcién de su
peligrosidad (inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de
gestion final (prevencién, reutilizacion, reciclaje) de acuerdo al Plan de
gestion de residuos.

e El control y consumo racional de agua, energia y combustibles.

¢ La minimizacién de emisiones a la atmodsfera (en forma de polvo, CO2
y otros gases de combustion de vehiculos y maquinaria, olores,
contaminacién luminica, etc.).

o La reduccion de ruidos (en operaciones de excavacion, de maquinaria
pesada, en operaciones de carga y descarga, de pequefia maquinaria
de obra, etc.).

o La proteccion del suelo, de la vegetacién, fauna, paisaje y servicios
ambientales asociados.

o Las medidas de movilidad para asegurar las minimas molestias al
entorno circundante y dentro de la misma obra.

o La formacion especifica de los operarios para que tengan en cuenta los
aspectos mencionados anteriormente.

o Documentaciéon con todos los datos que se estimen oportunos y que
complementen la informacién necesaria.

Denominacién documento: MEMORIA TECNICA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
- Informacién o datos que se han de incluir:

Financlade por la Unidn Ewropea

ity : T
NextGenerationEL - A Transdormacion y Resilloncia

Descripcién detallada de cada una de las secciones tipo de los itinerarios
propuestos, asi como de sus procesos constructivos incluyendo el andlisis, en
€s0s procesos, de las operaciones que forman parte de cada actividad.
Analisis y estudio de las zonas de acceso a parcelas existentes y de los puntos
singulares del tramo a ejecutar, asi como de los procesos constructivos a llevar
a cabo en los mismos.

Estudio pormenorizado de las dificultades previsibles para la ejecucién de los
trabajos, su localizaciéon y propuesta de medidas correctoras y de seguridad
para evitar o minimizar la incidencia de las afecciones detectadas

Analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

Analisis de la accesibilidad a la obra

Cualquier otra documentacion que la empresa considere oportuna.

Extension: El total de paginas maximo a utilizar para la exposicién de los diferentes
criterios (PLAN DE GESTION AMBIENTAL, MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR), sera de DIEZ (10) hojas (DINA4) a doble cara (20
paginas), al que se anadira la presentacion del programa de trabajos en formato de
hasta un (1) DIN A3.

El tipo de letra a emplear serd Arial 11 o similar, con interlineado 1,25; siendo el
margen izquierdo de 3, margen derecho de 2 y margenes superior e inferior de 2,5.

Se leerd y valorard la documentacidn presentada hasta el maximo de paginas fijado.
No se contabilizaran las hojas presentadas de las fichas técnicas y certificados si estos
fuesen necesarios, asi como las cartas de compromisos y Curriculos Vitae.

Para la valoracion de la memoria técnica se tendran en cuenta la informacion contenida
en la citada extensién; sin perjuicio de que las empresas licitadoras incluyan anexos
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que cumplimenten la informacion aportada en la memoria técnica, quedando a juicio
de los responsables del contrato el valorar o no esa informacion extra aportada.

Esta documentacion se solicita Unicamente a los efectos de contar con la informacion
adecuada y suficiente para la valoracion de los criterios que requieren juicio de valor
incluidos en el apartado 22.2.1. Por lo tanto, en ningln caso son objeto de valoracién
ningun aspecto diferente a lo establecido en dicho punto.

24.4.- Se admiten variantes: No.

25.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR
OFERTA

Junto con el resto de documentacién indicada en la cldusula 21.1 de condiciones generales, se deben
presentar, en su caso, los siguientes documentos:

25.1.-

Documentacion al objeto de acreditar los requisitos de solvencia econdomica y

financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la clausula 21.2 de las
clausulas especificas del contrato: no procede salvo que la operadora econdmica pertenezca

a

algun Estado miembro de la UE o de un Estado signatario de AEEE, en cuyo caso debe

presentar la siguiente documentacién:

25.2.-

e Solvencia econémica y financiera:

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas vy
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil. En otro caso, deberan acreditar su volumen anual de negocios mediante la
presentacion de la liquidacion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.

¢ Solvencia técnica o profesional:

Relacidon de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por Certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaraciéon del empresario.

Documentacion a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales y

humanos a los que se refiere la clausula 21.6 de clausulas especificas del contrato:
Si, son los siguientes:

Declaracion responsable donde se haga constar la efectiva disposicion del personal
adscrito al contrato.

Se deberan acreditar los servicios o trabajos efectuados por el personal que adscribiran a la
ejecuciéon del contrato, mediante la presentacion del Curriculo Vitae de cada uno de los
miembros adscritos a la ejecucion del contrato junto a la declaracion responsable de
dichos miembros en la que se indique la experiencia profesional en trabajos similares al
objeto del contrato durante los afios exigidos.

Constituye causa de prohibicion de contratar el haber incurrido en falsedad al
efectuar la declaracion responsable o al facilitar cualesquiera otros datos relativos
a su capacidad, solvencia o adscripcién de medios exigidos.

25

.3.- Documentacion a efectos del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y

Resiliencia a los que se refiere la clausula 29.6 de clausulas generales del pliego

de

clausulas administrativas:

ANEXO V.6. DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR) ,

ANEXO V.7. DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO
AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)
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- ANEXO V.8. DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA
POLITICA ANTIFRAUDE

- ANEXO V.9. DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO
INCURRE EN DOBLE FINANCIACION

Respecto a las subcontratistas la contratista, también, debera de presentar, las
siguientes declaraciones y certificados:

- ANEXO V.5. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES (DACI)

- ANEXO V.6. DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

- ANEXO V.7. DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO
AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

- ANEXO V.8. DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA
POLITICA ANTIFRAUDE

- ANEXO V.9. DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO
INCURRE EN DOBLE FINANCIACION

Excepcionalmente en el supuesto que se considere necesaria la presentacion de
cualquier documentacién acreditativa, aclarativa y/o justificativa de cualquier extremo
de la propuesta presentada por la empresa la mesa de contratacion requerida la misma
previamente a la adjudicacion del contrato.

26.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO
26.1.-Informacion adicional sobre los pliegos y documentaciéon complementaria:

26.1.1.- Fecha limite para su solicitud: doce (12) dias antes del transcurso del plazo de
presentacion de las proposiciones.

26.1.2.- Fecha limite para su obtencion: seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para
la presentacion de ofertas.

26.1.3.- Caracter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de
documentacion: Si

26.2.- Se prevé una forma especifica de compensacion para los casos de renuncia a la
celebracion del contrato y de desistimiento del procedimiento por la administracion:
No.

26.3.- Plazo maximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP:
No

26.4.- Documentacioén a aportar previo a la formalizacidn: Si:

- Escritura publica de constitucion de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupadas en UTE (NIF DE LA UTE + ALTA DE TERCEROS)

- Las podlizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme a lo
indicado en las clausulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso, se
hayan indicado especificamente en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato.
Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.

- ANEXO V.O DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

- ANEXO VII.3 DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

- ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y
RETENEDORES DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE DEBE
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REFLEJAR LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE DESARROLLADA EN LA FECHA DE
PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

- ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCCION “REA” (ver punto 14.3 de las clausulas especificas del contrato)

Respecto a las subcontratistas la_contratista, también, debera de presentar, las

siguientes declaraciones y certificados:

ANEXO V.0 DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

ANEXO V.6. DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

ANEXO V.7. DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO
AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

ANEXO V.8. DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA
POLITICA ANTIFRAUDE

ANEXO V.9. DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO
INCURRE EN DOBLE FINANCIACION

ANEXO VII.3 DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON
LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES
Y RETENEDORES DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE
DEBE REFLEJAR LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE DESARROLLADA EN LA FECHA DE
PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCCION “REA”

De cara al cumplimiento de las obligaciones de comunicacion impuesta por las
normas de comunicacion y visibilidad no se podran alterar en ningln caso los
logotipos incorporados en los Anexos.

II1.- OTRAS ESPECIFICACIONES

27.- CESION DEL CONTRATO

Se prevén otros supuestos de cesion del contrato ademas de los previstos en la clausula

37.1.1 de condiciones generales: No

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIQN DE ASPECTOS SOCIALES,
MEDIOAMBIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLITICAS PUBLICAS INCORPORADAS EN EL

PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO
Aspectos: EIN Pﬁ‘CTTdI%ULAF; ] MEDIOAMBIENTALES | LINGUiIsTICOS
Insercién gualdad de jFrevencion dé| qorpag
mujeres y riesgos
laboral

hombres laborales
Objeto del
contrato
Requisitos de
solvencia
Especificaciones
técnicas
Crllter!os de Si Si Si
adjudicacion
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especiales de Si Si Si Si
ejecucion

29.- DOCUMENTACION ADICIONAL A APORTAR EN EJECUCION

En el supuesto que se considere necesaria la presentacion de cualquier documentacion
acreditativa, aclarativa y/o justificativa de cualquier extremo de la propuesta
presentada por la empresa el érgano de contratacion podra requerir la misma durante
la ejecucion del contrato.

A requerimiento del responsable del contrato o del érgano de contratacién se deberan
de presentar toda la informacion, datos e informes necesarios para la comprobacion del
cumplimiento del contrato segun el proyecto aprobado, respecto de las condiciones
especiales de ejecucion y del cumplimento de los criterios de adjudicaciéon que han
servido de base para la adjudicacion del contrato.

A requerimiento del responsable del contrato o del érgano de contratacidén se deberan
de presentar toda la informacion, datos e informes necesarios para la comprobacion del
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

34

Financlade por la Unidn Ewropea

3% Plan e Recupuracion,

FLISHD IMURLARITIA o GOBIEANG VASOD
MextGenerationEL _H R Transtormacicn y Resiliancia

Expte n°: DESMA/009/2024/0




Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU”.

CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucién o realizacién de la obra que se describe en la cldusula 1 de
clausulas especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los
documentos que revisten caracter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en la LCSP. Todo ello comprendido en el Componente (C4) “Conservacion
y restauracion de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad” dentro del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidon Europea - NextGenerationEU.

Cuando el objeto esta fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cldusula 1.2.2 de
clausulas especificas del contrato.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

b) Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
b) Los cuadros de precios.
c) Los planos.
d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.

c) El programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion.

d) El documento de formalizacion del contrato.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos senalados
a continuacion.

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP),
en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP.

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacidn del sector publico
de la Comunidad Autéonoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica,
sobre tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en
la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién, asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

g) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola, asi como el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicos y las férmulas-tipo generales de revisidn de precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.
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h) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

i) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad
en la construccién.

j) El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a lo
establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).

k) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

1) Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

m) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizaciéon de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

n) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia

0) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

p) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto
de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

q) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contrataciéon en el ambito de la Unién
Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten
aplicables.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales
y a las instrucciones que, por escrito, diera la Direccidn Facultativa en representacion del poder
adjudicador a la contratista para su correcta ejecucidn e interpretacion.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la
obligacién de su cumplimiento y la presentacién de oferta supone la aceptacion incondicionada
por la licitadora de las todas sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, PROTECCION DE DATOS, Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacion con:

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la

4.2.-

4.3.-

Mujer.

Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Historicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de
la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Proteccion del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Publica de Gestién Ambiental.

36

O 1] FIEI
“ Financlado por la Unidn Europea B! Blan de Recuparatisn, FLISHD IMURLARITIA o GOBIEANG VASOD
Mt GiErmErationnE 3 iy

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

e Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

4.4.- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales: la Direccidn
correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de Trabajo y
Empleo y el Organismo Auténomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

4.5.- Insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacién de contratar un nidmero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad: Organismo Auténomo LANBIDE-
Servicio Vasco de Empleo.

4.6.- Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi.

4.7.- Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION
ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO

5.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es el que figura en la cldusula 3.1 de cldusulas
especificas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha
cladusula.

5.2.- En la aplicacién presupuestaria indicada en la cldusula 3.2 de cldusulas especificas del contrato
existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitacion anticipada segun la clausula 3.3 de
cldusulas especificas del contrato, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econdémico correspondiente.

5.4.- El valor estimado es el que figura en la clausula 4 de clausulas especificas del contrato.

6.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.- En el caso de que la clausula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el
precio sera el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucién material
ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecucién
material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de beneficio
industrial.

El presupuesto de ejecucion material ofertado sera el resultado obtenido por la suma de los
productos del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la adjudicataria
y de las partidas alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los
ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios
que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

6.2.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacidn, el precio sera el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios
como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

6.3.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacién del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado por
la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan excluido
de este sistema en la citada clausula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de
esta excepcion, el precio se considerara como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto
en el art. 241 LCSP y la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato.

6.4.- El precio del contrato se determinara en la resolucién de adjudicacién, con indicacién del IVA
como partida independiente y, en su caso, de su distribucion plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier
otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS
Solo cabe la revisiéon de precios si asi estd indicado en la clausula 5.4 de clausulas especificas del
contrato mediante la aplicacién de la férmula recogida en dicha clausula.
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Nota: Durante el afio 2022 cabe la revision de precios conforme a las circunstancias sefialadas por el
Titulo II del Real Decreto Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte de mercancias por carretera y del funcionamiento de la cadena logistica,
y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan
normas especificas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisidon de precios en los contratos publicos de obras. El cual ha sido
modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econémicas y sociales de la guerra
en Ucrania..

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos, son los fijados en
la cldusula 6 de clausulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan sido
reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccion haya sido criterio de adjudicacion.

El plazo de ejecucién comenzard con el acta de comprobacion del replanteo.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

9.- GARANTIAS

9.1.- La garantia provisional podra prestarse en alguna de las férmulas establecidas en el art. 108.1
LCSP y debera depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En el caso de la licitadora seleccionada
se le devolverda la garantia provisional cuando haya constituido la garantia definitiva de
conformidad con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP y clausula 23.4 de condiciones generales.

9.2.- La garantia definitiva y la complementaria podran prestarse a través de las férmulas previstas
en el apartado anterior y mediante retencion del precio cuando esta esté permitida segun la
clausula 8.4 de cldusulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositaran siempre en la Tesoreria General del
Pais Vasco.

9.3.- Cuando se trate de una uniéon temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias
provisional y definitiva podran ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, siempre
que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a
todas sus integrantes.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratacion Publica de Euskadi se efectuara a través
del siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus

10.2.- En el perfil de contratante se publicaran los siguientes datos e informaciones:

1. En su caso, anuncio de informacién previa.

2. Anuncio de licitacion.

3. Resolucion aprobacion del expediente.

4. PCAP, PPTP y documentacion complementaria.

5. Objeto detallado del contrato, su duracién, presupuesto base de licitacién.

6. Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad y la
eficiencia de la contratacidn y de su relacién directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.

7. Resolucidén de inicio del expediente firmada por el 6rgano de contratacion.

En el caso de que se hayan realizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 115 LCSP.
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9. Archivo xml para cumplimentar el DEUC.

10. La composicion de las mesas de contratacion que asistan al 6rgano de contratacién y el
cargo de sus componentes.

11. La designacion de los miembros del comité de expertos para la aplicacion de criterios de
adjudicacién que dependan de un juicio de valor cuando su intervencidn se haya indicado
en la clausula 19.2.7 de clausulas especificas del contrato. Debera indicarse, ademas,
el cargo de sus miembros.

12, Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

13. En su caso, resolucion o resoluciones del érgano de contrataciéon por las que se
introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se establezcan nuevas
fechas limite para presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente
ampliacion del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroaccion de actuaciones en
virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

14. En su caso, resolucién o resoluciones del érgano de contratacién por las que se modifican
el PCAP y/o PPTP para la correccién de errores materiales, de hecho o aritméticos.

15. Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentacidn tanto si las respuestas tienen
caracter vinculante, de conformidad con la clausula 26.1.3 de clausulas especificas del
contrato, como si su caracter no es vinculante.

16. Numero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicacion.

17. Fechas y lugares de celebracion de las sesiones publicas de la mesa de contratacién vy,
en su caso, sus alteraciones; asi como el sitio web a través del cual, en su caso, se
podran visualizar.

18. Relacién de licitadoras admitidas y excluidas y, en este Gltimo caso, las razones de la
exclusion.

19. Actas de la mesa de contratacion.

20. Informe de valoracion de los criterios de adjudicacion cuantificables mediante un juicio
de valor de cada una de las ofertas.

21. En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncién de anormalidad
a que se refiere el art. 149.4 LCSP.

22. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.

23. Resolucién de adjudicaciéon del contrato.

24. Identidad de la adjudicataria.

25. Importe de adjudicacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
26. Anuncio de formalizacion del contrato y documento contractual.

27. En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos
los datos relativos a la celebracidon del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154.7 LCSP.

28. Resolucion del érgano de contratacion por la que decide no adjudicar o celebrar el
contrato.

29. Resolucién del érgano de contratacién por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicacion.

30. Resolucién del 6rgano de contratacién por la que declara desierto el procedimiento de
adjudicacion.

31. Interposicion de recursos y la eventual suspension del procedimiento de adjudicacion
con motivo de dicha interposicién.

32. Resolucién por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacién.

33. Resolucién del o6rgano de contratacién por la que prorroga el contrato.
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34. Anuncio/s de modificacion del contrato, resolucién del 6rgano de contratacion por la que
acuerda modificar el contrato, su justificacion, alegaciones de la contratista y todos los
informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su aprobacion.

35. Resolucién del érgano de contratacién por la que autoriza la cesién del contrato.

36. Resolucion del 6rgano de contratacion por la que autoriza la modificaciéon de la
composicién de la UTE.

10.3.- Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentacion
complementaria o informacion adicional a través de las direcciones de correo electrénico
que figuran en las clausulas 19.4 y 5 de clausulas especificas del contrato. Se realizaran por
escrito hasta la fecha limite de solicitud de informacién indicada en la cldusula 26.1.1 de
cldusulas especificas del contrato y deberan ser atendidas hasta la fecha limite (inclusive)
indicada en la clausula 26.1.2 de clausulas especificas del contrato.
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II.- LICITACION

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,

espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion
de contratar, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y que cumplan con los requisitos
de solvencia o, en su caso, dispongan de clasificacion; y que dispongan de las habilitaciones
que, en su caso, se establezcan en la cldusula 21.4 de clausulas especificas del contrato (si en
dicha clausula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s habilitacién/es
es “fecha final de presentacién de ofertas”).

También pueden participar varias personas que reunan los requisitos indicados en el parrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1 LCSP
asi como las operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo y las operadoras econémicas no comunitarias que cumplan con
lo dispuesto respectivamente en los articulos 67 y 68.1 LCSP.

11.2.- Cada persona no podra presentar mas de una proposicion, salvo que en la cldusula 24.4 de

cldusulas especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una UTE. La
infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las propuestas por ella suscritas.

11.3.- En el caso de que la cldusula 20.7 de clausulas especificas del contrato reserven el contrato a

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercion o esté incluido en el
marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposicion
adicional cuarta de la LCSP solo podran participar quienes, ademas, cumplan con los requisitos
establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las
empresas de insercion).

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacién empresarial o profesional

gue, en su caso, se exijan en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato (salvo que
en dicha clausula se indigue que el momento en el que se debe disponer de ella es “con caracter
previo a la formalizacién del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar deberan
concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

La mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte
de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento,
cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicacion del
contrato. Asimismo, podra solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirles para la presentacion de otros complementarios, lo que deberan
cumplimentar en el plazo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
se reciba el correspondiente requerimiento.

11.5.- La presentacién de oferta presume por parte de la licitadora la aceptacidn incondicional de las

cldusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad
alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacidén y al 6rgano de contratacion para
consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicacion del contrato los datos
recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadoras econémicas o base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unidn Europea siempre que en este Ultimo caso sea accesible de modo gratuito. Las operadoras
econdémicas no estaran obligadas a presentar documentacion para acreditar datos que figuren
en dichos registros, listas y bases de datos.

12.- PRESENTACION DE OFERTAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal, los
datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electrénico con
la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucién del presente contrato. Dichos datos

41

n
Firncinda por [ Unisn Kimopes g Plan de Becuporsion, FLISKD |ARURLARITIN e GORIEAHD VARS0D
" =]

ralinnEL T

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

e Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacion, supresién y el resto de derechos recogidos en la Ley de
Proteccién de datos de caracter personal.

12.1.- Idioma.

La documentacion deberad presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o
castellano.

12.2.- Medios.
12.2.1.- Medios electrénicos.

Salvo que en la cladusula 20.5 de clausulas especificas del contrato se indique que los
medios para tramitar el procedimiento de adjudicacion del contrato no son electrénicos,
la presentacion de ofertas se realizard por medios elgctrér)icos a través de la plataforma
KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI.

12.2.1.1.- Requisitos:

La informacién sobre los requisitos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacidn electrénica:
945.016.298.

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

La informacién sobre la forma de presentacion de oferta, formatos
soportados y tamafo de los ficheros, se encuentra disponible en el
siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Se entenderda recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la
transmision dentro del mismo y finaliza con éxito. A estos efectos, se
entendera que se inicia la transmisidon de la oferta dentro de plazo si la
representacion de la licitadora pulsa el botdén "“firma y envio de la oferta”
dentro del plazo establecido y se entendera que la transmision finaliza con
éxito con la entrada en el registro electrénico de los documentos que
integran la oferta presentada.

12.2.2.- Medios no electrénicos o en papel.
12.2.2.1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por la operadora
econdmica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se
incluird un indice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el
exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1. La identificacion del sobre de que se trate (A, B, C u otros) segun se dispone
en la clausula 24 de clausulas especificas del contrato.

2. La identificacion del contrato: n°® de expediente y objeto.

3. La identificacidon de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su
denominacién social y NIF; y si es una persona fisica su nombre y apellidos y
n° de DNI o documento equivalente.

4. La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora - establecido en el
anuncio de licitacién, en el registro indicado en la cldusula 19.6.1 de clausulas
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especificas del contrato, o en oficinas de Correos para su posterior envio a las
citadas dependencias.

En el caso de que la documentacidn se presente en oficinas de Correos, la licitadora
debera anunciar el envio a través de correo electrénico remitido a la direccidén que
figura en la clausula 19.5 de cladusulas especificas del contrato dentro del mismo
dia. El anuncio a través de correo electrénico sélo sera valido si existe constancia
de la transmision y recepcidén, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va
destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencidn de copia impresa que se
incorporara al expediente.

El anuncio de envio debe incluir la identificacion del contrato y de la licitadora (en
los términos establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la cldusula
12.2.2.1 de condiciones generales). Al anuncio se acompafiara el justificante de
imposicion proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitaciéon sin haberse
recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

12.2.2.2.- Devolucion de la documentacion.

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la
documentacién deberan dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la mesa
de contratacion - identificando el n°® de expediente y a la persona fisica que acudira a
retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para retirar los
documentos.

La entrega de los documentos se efectuard previa comprobacidén, a través de la
exhibicién de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda
a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de
formalizacion del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este
plazo la retirada de la documentacion no se efectla en el plazo de un (1) mes, se
procedera a su destruccion.

Se llevaran a cabo las mismas actuaciones y se aplicaran los mismos plazos en los
casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebracién del contrato.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una
designacion explicita —cumplimentando el ANEXO II.3— y reflejarlo claramente, sobreimpreso
o en el margen de pagina, en el propio documento designado confidencial. Si la designacién no
se efectlia de ese modo, el documento no se considerara confidencial.

En dicho ANEXO II.3, ademas de sefialar las informaciones y aspectos de la oferta que
consideran de caracter confidencial por razdén de su vinculacion a secretos técnicos o
comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculacién.

En ningln caso tendrd caracter confidencial la oferta econdmica. La designacion como
confidencial de la oferta econdmica se tendra por no realizada.

La declaracidon de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta
técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el érgano de contratacidn el que determine de forma motivada qué datos y/o documentos
merecen dicha consideracion. Del mismo modo, actuard el 6rgano de contratacién en el
supuesto de que la declaracion no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente
fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacién declarada como
tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato
y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el érgano
de contratacidon considere como confidencial informacién no declarada como tal a fin de
preservar legitimos intereses empresariales.
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Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefalar como confidenciales datos
gue no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacién.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacion se aporte documentaciéon que no
formaba parte de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos
gue conforman esa nueva documentacién en las condiciones descritas en los parrafos anteriores
de esta clausula.

12.4.- Comprobacion de documentacion

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacién como
una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La
falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracion de nulidad por
este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora econdmica la cual debera
indemnizar al poder adjudicador los dafios y perjuicios que este haya sufrido.

12.5.- Notificaciones y comunicaciones.
12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacion.

12.5.1.1.- Seran notificados el acuerdo de adjudicacién y los actos de tramite definidos
en la letra b) del art. 44.2 LCSP.

12.5.1.2.- Se entendera por comunicacidén las solicitudes de aclaraciones, los
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de
presentacion de documentos previstos en este pliego y otros actos de tramite no
incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacion de ofertas por medios electrdnicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacion
electronica.

12.5.3.- Presentacion de ofertas por medios no electrénicos o papel.

En todo caso, las notificaciones se practicaran por medios electrénicos a través de la
Sede Electrénica de la Administracién de la CAE a la que se accedera a través de
https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las operadoras
econdmicas deberan utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro de la pestana
“Tramites”. Cada vez que se envie una notificacion o comunicacidén, las operadoras
econdmicas recibiran aviso del envio a la direccion de correo electronico que haya
facilitado a estos efectos.

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cldusula 12.5.1.2 de condiciones
generales también se practicaran por medios electronicos de la misma forma descrita
para la practica de las notificaciones, salvo que en las clausulas especificas del contrato
se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o
requerimientos por parte de las licitadoras solo podra realizarse a través de correo
electrénico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u otros
documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente firmados por
la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaracién contenida en
el ANEXO II.10. debidamente cumplimentada y firmada.

13.- SOBRE A «<DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS»

13.1.- Relacion de documentos que deben obrar en este sobre:
13.1.1.- Anexo II.0.

13.1.2.- Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la operadora econdmica
debidamente cumplimentado. Su cumplimentacidon se realizara a través de la direccidon
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml publicado en el perfil de
contratante.
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Asimismo, se presentaran los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la
cldusula 13.3 de condiciones generales.

13.1.3.- Garantia provisional, si lo exige la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato.
13.1.4.- Compromiso de adscripcion de medios segun el modelo que figura en el ANEXO II.2.

13.1.5.- Nombres y cualificacidon profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién en
el caso de que se exija en la clausula 21.5 de clausulas especificas del contrato.

13.1.6.- Designacién como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora econdémica
segun el modelo que figura en el ANEXO II.3.

13.1.7.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4.

13.1.8.- Declaracién sobre los compromisos que la operadora econémica asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segin el modelo que
figura en el ANEXO II.5.

13.1.9.- En el supuesto de que varias operadoras econdmicas pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cdédigo de Comercio, presenten oferta,
se debera cumplimentar el ANEXO II.6.

13.1.10.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cldusula 1.2 de clausulas
especificas del contrato, se cumplimentara el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a
los que se presenta oferta; y, para sefialar, en el caso de que la clausula 20.4 de clausulas
especificas del contrato permita la presentacion de ofertas integradoras de varios lotes,
la combinacién de lotes a los que presenta oferta integradora.

13.1.11.- En el caso de que el contrato implique el tratamiento de datos personales, se debera
cumplimentar el ANEXO II.8.

13.1.12.- Se deberd cumplimentar el ANEXO II.9 mediante el que se acredita el cumplimiento
del Plan de igualdad o delitos o sanciones firmes por infraccion grave en materia de
prevencion de igualdad de hombres y mujeres.

13.1.13.- En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacion son “no electronicos”, a efectos de lo dispuesto en la cladusula
12.5.3 de condiciones generales, se deberd cumplimentar el ANEXO II.10.

13.1.14.- Si se trata de operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espafia, deben
adjuntar la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econdémica.

13.1.15.- Si trata de varias operadoras econdmicas no comunitarias, deben presentar el informe
regulado en el articulo 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafia,
deberan aportar declaracién de someterse a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econdémica.

13.2.- Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE se
acumularan las caracteristicas de cada una de las operadoras econdmicas integrantes de
conformidad con lo dispuesto a continuacién:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

e Contrato sujeto a clasificacion: se acumularan las clasificaciones de las
operadoras econdmicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacién,
todas las operadoras que concurran deben contar con clasificacién como contratista
de obras.

e Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:
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e Se acumularan las clasificaciones de las operadoras econémicas integrantes
de la UTE. Para proceder a la acumulacién, todas ellas deben contar con
clasificacion como contratista de obras.

e Si alguna no dispusiera de clasificacion como contratista de obras, se
acumularan las caracteristicas de todas ellas en relacion con los requisitos de
solvencia indicados en la cldusula 21.2 de clausulas especificas del contrato.

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras econédmicas nacionales y/o operadoras
econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas extranjeras

comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo:

Contrato sujeto a clasificacién: las dos primeras deberan disponer de

clasificacion como contratistas de obras y los Ultimas, en defecto de ésta, deberan
disponer de solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
acreditable mediante los medios indicados en la clausula 21.2 de clausulas
especificas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresas
autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relacion
con los requisitos de solvencia exigidos.

Contrato no sujeto a clasificacion: a las dos primeras se les aplicara lo recogido

en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacién y a la Gltima lo
indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.

13.3.- Reglas especificas en cuanto al Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC):

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de seleccion, es decir, los medios
para acreditar la solvencia varien de un lote a otro, debera presentarse un DEUC por cada
uno de los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos
para todos los lotes y lo que varia son los requisitos en funcion del nimero de lotes a los
gue la operadora econdmica presente oferta, se cumplimentara un solo DEUC para todos

ellos.

13.3.2.- Subcontratistas:

13.3.2.1.- Si asi se indica en la letra a) de la clausula 14.2 de clausulas especificas del

contrato, las operadoras econémicas deben cumplimentar la secciéon D de la parte
IT del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos:

¢ la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,

¢ el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto
subcontratar

e vy el nombre de la/s subcontratista/s.

13.3.2.2.- Si asi se indica en la letra b) de la cldusula 14.2 de clausulas especificas del

contrato, las operadoras econdmicas ademas de los datos recogidos en la clausula
13.3.2.1 anterior, deberan adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de la parte
IT y la parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en
el caso de que fueran varias, tantos DEUC como personas a subcontratar,
debidamente firmados.

13.3.3.- Integracidén de la solvencia con medios externos: cuando la operadora econdmica recurra

a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC junto con el
DEUC de cada una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC
como entidades) firmado y con las secciones A y B de |la parte II y la parte III debidamente
cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.

13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras econdmicas deseen participar en UTE, se debera
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II a
IV, por cada operadora econdmica participante.

13.3.5.- Clasificacién: en el caso de que sea exigible la clasificacion o en el caso de que, no siendo
exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificacién indicada en la 21.3 de clausulas
especificas del contrato, debera indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y categoria/s que
correspondan en la seccion A de la parte II del DEUC para que las personas miembros de
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la mesa de contratacién puedan acceder de oficio al certificado que recoge dicha
clasificacion.

13.3.6.- Motivos de exclusidn: a los efectos de lo dispuesto en la seccién D de la Parte III, se

consideran motivos de exclusidon puramente nacionales los siguientes (letra d) del art.
71.1 LCSP):

e Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para
personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéon social.

e En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores no cumplir con la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

II1.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES

14.1.- La mesa de contrataciéon acordara el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algun documento dentro de un sobre diferente al indicado en la clausula 24 de
clausulas especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total
certeza su contenido.

c) No guarden concordancia con la documentaciéon examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacidon o de los precios unitarios que revistan caracter
de maximos.

e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econémica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los
medios de tramitacién son “no electrénicos”, se presente después de que finalice el plazo
establecido en el anuncio de licitacién.

k) En el caso de que la clausula 20.5 de cldusulas especificas del contrato establezca que los
medios de tramitacion son “no electronicos”, el anuncio de su envio se realice con
posterioridad al plazo indicado en la cldusula 12.2.2.1 de condiciones generales.

1) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los
medios de tramitacidn son “no electrénicos”, sean presentadas en sobres no identificados
externamente (A, B, C) o cuyos sobres (B, C) no se hayan presentado cerrados.

14.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a la formulacion de la

propuesta de adjudicacion las aclaraciones necesarias para la compresion de las ofertas. En
ningun caso se admitird que, a través de presentacion de aclaraciones, las licitadoras varien los
términos expresados en la oferta.

14.3.- La mesa de contratacion o el érgano de contratacion o la mesa de contratacion notificara a la

Autoridad Vasca de la Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan
conocimiento en el marco de la presente licitacién, que puedan constituir infraccion a la
legislacion de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision
o recomendacién colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre los
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratacidn, todo ello en virtud de lo dispuesto en los
articulos 132 y 150 de la LCSP.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una unién
temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacidn requerird a las mismas, de
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acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
150.1 de la LCSP.

15.- APERTURA Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

15.1.- Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacion, se reunira para calificar

los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, acordara la admision de todas las licitadoras al procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada, acordara
conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) dias habiles
para que aporten la documentacidén necesaria para subsanar el defecto o la omisién detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacion procederd a examinar la
documentacion aportada en esa fase de subsanacién y acordara la admisidon o exclusion de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluird las razones de la
exclusion.

15.2.- La relacidon de licitadoras admitidas y excluidas se publicard en el perfil de contratante con

indicacion, en este ultimo caso, de las razones de la exclusion.

15.3.- Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular

del 6érgano de contratacion recabara e incorporara a la herramienta MINERVA de la AEAT, la
siguiente informacion:

1. Cédigo de referencia de operaciéon previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del érgano de contratacion,
asi como de los miembros del érgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporarad su razon
social y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF espafiol MINERVA
no dispone de informacion para realizar el andlisis, y consecuencia, para esa
casuistica se llevara a cabo la operativa asociada a la recepcion de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del analisis de riesgo de
conflicto de interés al titular del érgano de contratacidon, al dia siguiente. De dicho anélisis
podran detectarse o no banderas rojas y/o negras:

e En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su
curso.

e En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera de dilucidar
la situacion del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacion no se podra
continuar con el procedimiento. Para ello se deberd de seguir el procedimiento
establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
PRTR.

e En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la
suspension automatica del procedimiento. En este caso el érgano de contratacion
solicitard a los participantes la informacion de su titularidad real. Esta informacion
debera aportarse al érgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que
se formule la solicitud de informacion, constituyendo su falta de entrega, motivo de
exclusion del procedimiento en el que esté participando.

16.- APERTURA Y EVALUACI,éN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE
CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR

16.1.- Apertura publica.

La mesa de contratacién, en sesion publica, dard conocimiento sobre la admisidn o exclusion
de licitadoras y, a continuacién, abrira los sobres C presentados por las licitadoras admitidas.

En el caso de querer seguir la sesion via “streaming” se debera de clicar en el siguiente enlace:
https://www.irekia.euskadi.eus/es

16.2.- Supuesto general: evaluacion por la mesa de contratacion.
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La mesa de contratacion podra acordar remitir la documentacién al servicio promotor del
contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las
especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacion, verifica que alguna oferta es contraria a los
pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hara constar
esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitira a la mesa de contratacion junto
con los documentos que integran las ofertas.

16.3.- Supuesto excepcional: evaluacion por comité de expertos u organismo técnico
especializado.

En el supuesto de que la clausula 19.2.7 de clausulas especificas del contrato fije un comité de
expertos o un organismo técnico especializado para la evaluacién de esta parte de la oferta, la
mesa de contratacion remitird la documentaciéon al érgano designado para que efectle la
evaluacién y emita el informe. Una vez formulado lo remitird a la mesa de contratacién junto
con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
MEDIANTE FORMULAS

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.
17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor.

En el supuesto general previsto en la clausula 16.2 de condiciones generales, antes de
efectuar la apertura de los sobres B, la mesa de contratacidn realizarad las siguientes
actuaciones:

e Antes del inicio de la parte de la sesidn que tiene caracter publico:

e Examinara el informe de valoracion emitido por el servicio promotor del
contrato y efectuara la valoracion y asignaciéon de puntuaciones a las ofertas.

e En los casos previstos en la clausula 14.1 de condiciones generales acordara
el rechazo de la/s oferta/s.

e Una vez iniciada la parte de la sesidén que tiene caracter publico:

e Comunicara a los asistentes a la sesidn las puntuaciones asignadas a cada
oferta y, en su caso, dara cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del
rechazo.

En el supuesto excepcional previsto en la clausula 16.3 de condiciones generales, antes
de efectuar la apertura, la mesa de contratacién comunicard las puntuaciones asignadas
por el comité de expertos u organismo técnico especializado y, en su caso, dara cuenta
de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo.

17.1.2.- No se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor.

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratacion dara conocimiento sobre la
admision o exclusién de licitadoras.

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacion, tras realizar las actuaciones previas, realizara en sesion publica, la
apertura de los sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas
y procedera a la lectura de las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS

A continuacidn la mesa de contratacién efectuara las siguientes actuaciones en las sesiones que
resulten necesarias:

18.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la
cldusula 14.1 de condiciones generales y adoptara, en su caso, el consiguiente acuerdo de
rechazo.

18.2.- Comprobara si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la clausula
22.3 de cladusulas especificas del contrato y, si alguna los rebasa, realizard las actuaciones
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previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratacidén determinara el plazo de audiencia
atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podra ser inferior a tres (3) dias habiles
ni superior a diez (10) dias habiles.

Finalizado ese procedimiento acordara proponer al 6rgano de contratacion la admisién o rechazo
de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.3.- Calculara las puntuaciones de las ofertas y determinara cudl es la mejor mediante la suma de
los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de adjudicacién.

Para efectuar el cdlculo no tomara en consideracién la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacién requerird a las
licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo maximo de diez (10) dias habiles aporten
los documentos acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, en su caso, se
hayan indicado en la cldusula 23 de clausulas especificas del contrato. En el caso de que en la clausula
23 de clausulas especificas del contrato no se hubieran establecido criterios especificos, se estara a
los criterios de desempate recogidos en la clausula 19 de condiciones generales.

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE

En defecto de prevision de criterios especificos de desempate en la clausula 23 de clausulas especificas
del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos
al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situacion de exclusion social
en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor numero
de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacidon de estos criterios las licitadoras deberan acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente
referidos.
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IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La mesa de contratacion clasificara las ofertas por orden decreciente de puntuacién y, con base en
dicha clasificacion, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion,
a favor de la licitadora con mejor puntuacion.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicacién por el érgano de contratacién, se requerira a
la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de diez (10)
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento,
los siguientes documentos:

A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1.- Las licitadoras espafiolas que sean personas juridicas acreditaran su capacidad
de obrar mediante escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2.- Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84.2 LCSP

1.3.- Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.

Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

Identificacion de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como
subcontratistas, en el sentido en que la misma es definida por el punto 6 del articulo 3
de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2015, conforme establece el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, en relacidn con el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Declaracion responsable de titularidad
real contenido en el ANEXO V.0

Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actle en nombre propio, o
cuando la licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe
presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona juridica,
este poder debera figurar debidamente inscrito en el Registro publico que corresponda,
si, de conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona juridica de que
se trate, su inscripcidon es obligatoria.

Solvencia: si de conformidad con la clausula 21.1 de clausulas especificas del contrato
es obligatorio disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con
la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato no es obligatorio disponer de
clasificacion (o, siendo obligatoria, la licitadora es no espafiola nacional de un Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la
documentacion indicada en la clausula 25.1 de clausulas especificas del contrato para
su acreditacion, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificacion
indicada en la clausula 21.3 de clausulas especificas.

Habilitacion empresarial o profesional: cuando en la cldusula 21.4 de clausulas
especificas del contrato se haya indicado que se debia disponer de habilitacion a la fecha
final de presentacion de ofertas.
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Disponibilidad de los medios materiales y humanos gque, en su caso, la licitadora se haya
obligado a adscribir a la ejecucién del contrato: documentacion recogida en la clausula
25.2 de clausulas especificas del contrato.

Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del
contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades debera
aportar el “Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras
entidades” contenido en el ANEXO V.1.

Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacién acreditativa de la no
concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
85 LCSP (ANEXO V.2).

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: certificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico
y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para
contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios
territorios, deberd aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la
complementaria.

Gastos de publicidad: en el caso de que asi se haya indicado en la cldusula 7 de clausulas
especificas del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad que
correspondan.

Contratos reservados: si, de conformidad con la clausula 20.7 de clausulas especificas
del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente
que cumple las condiciones de dicha reserva.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos

o telem

aticos.

La inscripcion en los registros, listas y bases de datos referenciados en la clausula 11.5 de
condiciones generales tendra los efectos indicados en dicha clausula en relacién con la
acreditacion de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que

su acce
14.

15.

16.

17.

18.

19.

so cumpla el requisito de gratuidad.

Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente
presentados a través de copia simple.

Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo
su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses segun el modelo en el que
figura en el ANEXO V.5

Declaracion de compromiso de cumplimiento de principios transversales del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), contenido en el ANEXO V.6.

Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (principio
DNSH), segun el modelo que figura en el ANEXO V.7

Declaracion responsable de la adhesion y conocimiento de la politica antifraude, segin
el modelo que figura en el ANEXO V.8

Declaracion responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble financiacion,
segln el modelo que figura en el ANEXO V.9

En el caso de que proceda la subsanacion de la documentacidon sefialada en los puntos
anteriores de esta clausula, el plazo para subsanar sera de tres (3) dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento.

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procedera a realizar las siguientes
actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacién (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.
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e Recabar la misma documentacion de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

22.1.- El érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacién presentada por la propuesta adjudicataria, salvo que resulte
preceptivo solicitar informe de fiscalizacidn previa a la Oficina de Control Econémico.

El articulo 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas prevé la suspensién del plazo maximo para resolver cuando se
soliciten informes preceptivos a un érgano de la misma o distinta administracién, por el tiempo
gue medie entre la peticion que deberd comunicarse a los interesados, y la recepcion del
informe, que igualmente deberd ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspension, no
podra exceder en ningun caso de tres meses.

22.2.- La resolucién de adjudicacion se notificara a las licitadoras junto con, en su caso, el informe
de valoracion de las partes de la oferta para cuya evaluacion se han empleado criterios que
exigen realizar un juicio de valor y el informe de anélisis de la justificaciéon de aquellas ofertas
anormalmente bajas, los cuales deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo
de quince (15) dias.

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolucidn de un recurso especial del art. 44 fuera
preciso que el érgano de contratacién acordase la adjudicacion del contrato a otra licitadora,
se concederda a esta un plazo de diez (10) dias habiles para que aporte la documentacién
recogida en la clausula 21 de condiciones generales.

22.4.- En todo caso la notificacion de la adjudicacién se practicara por medios electrdnicos.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.1.- El contrato se formalizara en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa
presentacion de los siguientes documentos en el plazo de cinco (5) dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento:

a) Escritura publica de constitucion de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupadas en UTE.

b) Las pdlizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme
a lo indicado en las cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso,
se hayan indicado especificamente en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.
Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.

c) Habilitacion empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la
cldusula 21.4 de clausulas especificas del contrato y, ademas, se haya indicado en dicha
cldusula que se debe disponer de dicha habilitaciéon con caracter previo a la formalizacion
del contrato.

d) La documentacidén indicada, en su caso, en la clausula 26.4 de clausulas especificas del
contrato.

e) En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de
datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaracion que ponga
de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar
los servicios asociados a los mismos, mediante el ANEXO VI.

23.2.- La formalizacion se publicara en el perfil de contratante junto con el correspondiente contrato
en un plazo no superior a quince (15) dias tras su perfeccionamiento. Asimismo, cuando el
contrato esté sujeto a regulacién armonizada, se enviara el anuncio de formalizacion para su
publicacién en el Diario Oficial de la Union Europea en un plazo no superior a diez (10) dias
después de la formalizacion.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacion del contrato en los plazos sefialados
legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederd a realizar las siguientes
actuaciones:
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¢ Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacién (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP.

e Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacién de la documentacion
recogida en la cldusula 21.1 de condiciones generales.

23.4.- En el caso de que en la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato se haya exigido
garantia provisional, tras la formalizacién del contrato, se extinguird automaticamente y se
devolvera inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan devenido contratistas. Para su
devolucion se empleara el mismo régimen utilizado para su presentacion.

23.5.- De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (BOE
del 30 de septiembre) junto con la formalizacién del contrato debera:

a) Aceptar la cesidon de datos entre las Administraciones implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, suscribiendo la declaracion de cesion
y tratamiento de datos que se acompana como Anexo VII.3 al presente Pliego.

b) Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al ambito
objeto de gestidn, suscribiendo el compromiso que se acompafia como Anexo V.6.
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V.- EJECUCION DEL CONTRATO

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA

24.1.- Direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia de la ejecucién de la obra: el poder

adjudicador dirigird, inspeccionara, comprobara y vigilara la correcta realizacién de la obra a
través de la Direcciéon Facultativa, que actuard como su representante y responsable del
contrato, mediante la emisién de las correspondientes érdenes e instrucciones a la contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica,

deberd designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes
suficientes de representacion para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en
aras de una correcta y buena marcha de las obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecucidon de la obra para su correcto desarrollo y
terminacion, debe proponer y colaborar con la resolucidon de problemas que se planteen durante
su ejecucidon y debe interpretar y poner en practica las érdenes recibidas por la Direccion
Facultativa.

La contratista designard a la/al Delegada/o y pondrd en conocimiento del érgano de
contratacion dicho nombramiento para su aceptacion antes de la formalizacion del contrato.
Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportara la documentacién
acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del
contrato asi como su direccidén a efectos de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las cldusulas especificas del contrato, debera presentar junto
con la documentacidn referenciada en el parrafo anterior, la documentacion acreditativa de que
la/el Delegada/o esta en posesion de la titulacidn profesional exigida, asi como, en su caso, la
designacion de otro personal facultativo que estara bajo su dependencia.

El 6rgano de contratacion comunicard por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres
(3) dias habiles la aceptacion o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi como,
en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este Ultimo caso, la contratista debera
designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al
efecto para su aceptacion por el 6rgano de contratacion.

Durante la ejecucién de la obra el 6rgano de contratacidon podra exigir en todo momento la
sustitucidn de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo
bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos.

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD

25.1.- Comienzo de los trabajos.

La ejecucidon del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del
replanteo que se realizard en el plazo maximo indicado en la clausula 6.3 de clausulas
especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecuciéon comenzara al dia
siguiente al de recepcion por parte de la contratista de la notificacion de la resolucion por la
que el 6rgano de contratacion autoriza el comienzo de las obras.

25.2.- Comprobacion del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacién del replanteo se realizara de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 237 LCSP y 139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistiran a la comprobacion del replanteo la persona representante del servicio del poder

adjudicador encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la contratista cuya
presencia podra ser sustituida por su Delegada/o.

La representante del servicio encargado de la obra citara a la contratista para que asista
al acto de comprobacion de replanteo en la fecha indicada en la citacion.
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El justificante de esta notificacidn se incorporara al expediente.

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extendera un
acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24 PCAG.

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo.

25.3.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el
trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

25.3.2.- En el plazo maximo indicado en la clausula 18.2 de cldusulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacion del contrato o, en su caso, de la recepcion de la resolucion
por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al
organo de contratacién para su aprobacion junto con el informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Direccién
Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo o
de la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucidn.

25.3.4.- La contratista debera recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislacién vigente de aplicacién, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
estudio de seguridad y salud. No tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

25.4.- Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién:

En el plazo maximo indicado en la cldusula 18.3 de cldusulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacidén del contrato la contratista presentara el Plan al érgano de
contratacion para su aceptacion junto con el informe de aprobacién de la Direccién
Facultativa y con el visto bueno de la unidad encargada de supervisar la ejecucion del
contrato. Excepcionalmente, previa justificacidon, la unidad encargada de supervisar el
contrato podra conceder una ampliacion del plazo, atendiendo a las circunstancias
concurrentes.

El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo o
de la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucién.

25.5.- Plan de Gestion Ambiental:

En el plazo maximo indicado en la clausula 18.4 de clausulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacién del contrato la contratista presentara el Plan al érgano de
contrataciéon para su aceptacion junto con el informe de aprobacion de la Direccion
Facultativa y con el visto bueno de la unidad encargada de supervisar la ejecucion del
contrato. Excepcionalmente, previa justificacién, la unidad encargada de supervisar el
contrato podra conceder una ampliacion del plazo, atendiendo a las circunstancias
concurrentes.
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El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo o
de la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejarad constancia de los extremos
mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucidn.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo maximo indicado en la clausula 18.5 de clausulas especificas del contrato, a contar desde
la formalizacion del contrato la contratista presentara al 6rgano de contratacién para su aprobacién
junto con el informe favorable de la Direccién Facultativa y con el visto bueno de la unidad encargada
de supervisar la ejecucién del contrato. Excepcionalmente, previa justificacion, la unidad encargada
de supervisar el contrato podra conceder una ampliacién del plazo, atendiendo a las circunstancias
concurrentes. El érgano de contratacion resolvera dentro de los quince (15) dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cladusulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacién del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccion
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podrd acelerar la ejecucidon de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se
ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en el
ultimo parrafo de la clausula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en
aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecucion con un ritmo adecuado, sera precisa
la autorizacion del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa de trabajo.
En ningln caso se podra dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacién. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisidon del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberad ser aprobado por el 6rgano de
contratacion.

27.- SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato, durante todo el plazo de ejecucion
y el plazo de garantia. En todo caso, mantendra contratados a su costa, en las condiciones indicadas,
durante el periodo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia los siguientes seguros:

27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato
y que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de disefio, riesgo del fabricante.

e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.
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e Dafios a bienes preexistentes.
e Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento
a las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento sera el plazo de garantia indicado en la cldusula 15.3 de clausulas
especificas del contrato. El periodo de mantenimiento del seguro comenzard a partir de la
recepcion de las obras.

Podra cumplirse esta obligacién mediante la extensidn al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccidon que ya tuviera concertado la operadora econémica, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificaciéon
expedida en nombre de la compafia aseguradora por persona con poder bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como
asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la clausula 19.1
de clausulas especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las
condiciones minimas estipulada en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato.

27.3.- Clausula comin para los seguros a todo riesgo de construccion y de responsabilidad

civil.

Si durante la ejecucion del contrato hubiera un retraso en la finalizacion de las obras sobre la
fecha prevista y/o una modificacién del contenido del proyecto, la contratista debera contratar
y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a dicho
periodo y por las caracteristicas objeto de modificacidn, y debera remitir el/los recibo/s de prima
acreditativo/s de la ejecucion de los abonos de dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista debera contratar el seguro decenal de dafos a la edificacién en el caso de asi se
contemple en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato el cual debe cumplir las
siguientes condiciones:

e Debera incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de
cladusulas especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él.

e El capital asequrado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de ejecuciéon
material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos (IVA
incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contrataciéon del
Organismo de Control Técnico seran a cargo de la contratista.

e Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las establecidas
como basicas por la legislacion vigente asi como las relacionadas, en su caso, en la
clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

e Se incluyen en esta pdliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias en
los términos recogidos en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la pdliza antes del inicio de la ejecucion material de la
obra y presentar ante el érgano de contratacidon en el plazo de tres (3) meses desde la
formalizacion del contrato la pre-pdliza o pdliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista deberd presentar ante el 6rgano de contratacién el
suplemento de entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
recepcion.

A estos efectos, se considerara como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las
certificaciones expedidas hasta la recepcion. Expedida la certificacion final, en el plazo maximo
de tres (3) meses desde la recepcién de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de
manifiesto que la medicién final de la obra difiere de la resultante de la suma de las
certificaciones, la contratista debera presentar un suplemento de regularizaciéon a efectos de
evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se debera
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presentar ante el érgano de contratacion en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
aprobacidn de la certificacion final por parte del érgano de contratacion.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION

La contratista estd obligada a adscribir a la ejecucidn del contrato los medios indicados, en su caso,
en el compromiso de adscripcién de medios (ANEXO II.2.) asi como los precisos para ejecutar el
contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

La sustitucidon de los medios materiales indicados solo podra realizarse previa comunicacién a la
Direccién Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten,
gue el medio propuesto relne los requisitos exigidos y dé su autorizacion en el plazo de siete (7) dias
habiles. Si la Direccidn Facultativa concluye que dicho medio no relne los requisitos, lo comunicara
por escrito a la contratista, con indicacidon de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratista podra proponer otro medio.

La sustitucion de los medios humanos indicados solo podra llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a) Alteracion instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna
sustitucion, lo comunicara por escrito a la Direccion Facultativa con quince (15) dias habiles de
antelacién —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacién de
los siguientes datos:

¢ Identificacion de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucidn.

e Propuesta de una persona candidata que reuna los requisitos exigidos, acompariada de
los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direcciéon Facultativa autorizard la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no reline los requisitos, lo comunicara por escrito
a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decisién. La contratista
podra proponer a otra persona candidata.

b) Alteracion instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion
del contrato efectuar alguna sustitucion, lo comunicara por escrito a la contratista indicando los
motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) dias habiles, propondra al menos una persona
candidata que reuna los requisitos exigidos, acompanada de los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direcciéon Facultativa autorizard la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no reline los requisitos, lo comunicara por escrito
a la contratista, con indicacidén de los motivos en que se fundamenta su decisidon. La contratista
debera proponer una nueva persona candidata en los términos sefialados en el apartado
anterior.

Estas mismas reglas se aplicaran en relacidén con los medios aportados para acreditar la solvencia asi
como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras entidades en
fase de licitacion.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, Y PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
la contratista estd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

29.2.- La contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de
pertinente obligacidon o necesarias en orden a la mas perfecta prevencidon de los riesgos que
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

29.3.- Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevenciéon de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion
vigente.

b) Integrar la prevencidn de riesgos laborales en el sistema general de gestién de la empresa
mediante la implantacién y aplicacién de un plan de prevencién de riesgos laborales seguin
el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia
por tener establecido un sistema de gestién de prevencién de riesgos laborales basado
en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT
u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento
de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligacidon también podra acreditarse
por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
consulta y participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencidn de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcion de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Disponer de una relacidn de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluacion de riesgos.

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccidon y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya
recibido la formacién necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18
y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de octubre, y Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento del plan de
prevencion de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formacion pertinente
sobre el uso de equipos de proteccion individual.

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso,
fueran necesarios.

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y
vestuarios teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras vy la localizacion
de las zonas de trabajo.

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se
respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la
realizacidn de horas extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras
con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

29.6.- Al encuadrarse la obra objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas y financiadas
con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, el contratista vendra sujeto,
respecto a si mismo y, en su caso, a los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes
obligaciones:

e La identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8,
apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacidn, Transformacion y
Resiliencia (BOE n© 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto:
I. NIF del contratista o subcontratistas.
II. Nombre o razén social.
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I1I. Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.

IV.  Aceptacidon de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
gue es de aplicacién y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, mediante el Anexo VII.3

V. Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR, mediante el Anexo V.6

VI. Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria que
debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacién en el procedimiento de licitacion.

Obligacién de la cumplimentacion de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello, Anexo V.5.

Obligacidon de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupciéon -
incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado
previamente por la entidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y declarar
que, en su Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
contratacion de una obra, mediante Procedimiento Abierto NEXT GENERATION
respectivo ambito de actuacién, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la
prevencion, deteccién y correccidon del fraude, la corrupcidon y los conflictos de
intereses. Medidas obligatorias derivadas de los correspondientes Planes de
medidas antifraude, conforme a lo sefalado en el articulo 6.5 de la Orden
HFP/1030/2021.

Obligacién de aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los
términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la
exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditard mediante
declaracion responsable por parte del contratista y de los subcontratistas

La sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude,
el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos érganos
al acceso a la informacion sobre el contrato.

Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos
para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas
por la aplicacién del principio de no causar un dafio significativo y las
consecuencias en caso de incumplimiento.

La negativa de asumir estas obligaciones tendra los efectos sefialados en la clausula 33.1.k
del presente pliego una vez formalizado el contrato.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

30.1.- Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo dispuesto en los documentos contractuales
recogidos en la cldusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las
instrucciones que, en su ejecucion o interpretacion puramente técnica, dicte por escrito la
Direccién Facultativa en representacién del poder adjudicador a la contratista.

instrucciones se haran constar en el Libro de drdenes.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por el poder adjudicador, no eximird a la contratista de la obligacién de su

cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

- Financlade por la Unidn Ewropea
NexiGenerationEL . W Translormasicn v Resiliencia
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La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse
durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del contrato.

No sera eximente ni le dard derecho alguno el hecho de que la representacion del poder
adjudicador haya examinado o reconocido durante su construccion las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las
mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) anos a contar desde la recepcion,
la contratista respondera de los dafios y perjuicios derivados de los vicios ocultos de la
construccion que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecucion y de garantia y sean
consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de conformidad con
el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo establecido en la clausula 44 PCAG.

La contratista debera indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo en los casos
previstos en el art. 196.2 LCSP.

30.3.- Colaboracion.

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningan coste adicional, cuantos servicios
profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico..., asi como el libre
acceso a la Direccion Facultativa a los lugares donde se ejecute la prestacion.

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la contratista la obtencién de todas las autorizaciones vy licencias, tanto publicas
como privadas, que se requieran para la realizacion de la obra. Por tanto, son a cuenta y cargo
de la contratista:

a) La gestién de todos los permisos municipales para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepcidon del otorgamiento de la
Licencia Municipal de Obras.

b) Los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquiera
informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas
0 compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios para
la ejecucion del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccion y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas vy,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacién de los trabajos facultativos de direccién
e _inspeccion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (aprobado por Decreto
Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la forma vy
cuantia que éstas senalen.

Excepcion: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe
de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad
Autonoma de Euskadi como sujeto pasivo y a titulo de contribuyente.

30.5.- Oficina de obra.

La contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la
Direccidén Facultativa, y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el
lugar que considere mas apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar
los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en funcion del volumen de la obra y del
plazo de ejecucién y esté adecuadamente condicionada.
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La contratista debera conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que
tengan caracter contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados
oficialmente que exija la hormativa en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizaciéon por
escrito de la Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe

estar en todo momento en la obra y a disposicion de la Direccién Facultativa que
consignara en él las visitas, érdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La contratista estara obligada por si o por medio de su
Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, asi como a
transcribir cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion Facultativa,
sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccién
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcién la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez efectuada
la recepcion.

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de

aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion (en lo
sucesivo, "RD 1627/1997), la contratista debe tener presente en la obra este libro, anotar
en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad
y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y 14 del
referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra esta incluida en el &mbito de aplicacién de la Ley

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo
momento en la obra hasta su completa terminacion. En el debera reflejar por orden
cronolégico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y cada
una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y trabajadores auténomos.

30.7.- Seializacion y cartel de obra.

La contratista estd obligada a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidn en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi
como cumplir las 6rdenes sobre instalacion de sefales complementarias o de modificacion de
las ya instaladas (clausula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hara figurar en la sefializacién que
las identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el
Departamento o entidad publica contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos
se han recogido en la clausula correspondiente a condiciones especiales de ejecucion de tipo
linguistico.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unidn
Europea, debera hacerse constar dicho extremo en la sefializacion de las obras, debiendo en
este caso la Administracion comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra.

30.8.- Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccion Facultativa de la obra
puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos seran a
cargo de la contratista si asi se ha indicado en la clausula 18.4 de clausulas especificas del
contrato hasta el importe maximo que en dicha cldusula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccién, la contratacién del
laboratorio/s para la realizaciéon de los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control
de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la
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ejecuciéon de obra serd competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de dicha
contratacion a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la
prevision del sistema de recogida y entrega de la documentacién del control y designara la
persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demas agentes,
de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte. De todo ello
dara traslado a la Direccidon Facultativa para su conocimiento. Los costes derivados de los
medios materiales y personales sefialados en este parrafo seran a cuenta de la contratista.

En todo caso correran integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacion, los
gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en
la calidad y en la ejecucién de la obra.

30.9.- Conservacion y vigilancia.

La contratista estd obligada ademas de a la ejecucion de las obras a su conservacién. Hasta
que se produzca la recepcidn, la contratista respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes
que haya en los mismos.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Estas condiciones especiales de ejecucion asi como las recogidas en la clausula 11 de clausulas
especificas del contrato deberan ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas.

31.1.- Lingiiisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleara normalmente el
euskera. A los efectos de la ejecucidn del contrato se entiende por emplear “normalmente
el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracion contratante, se
expresara inicialmente en esta lengua.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que
emisor y receptor opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo.

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

31.2.2.- Proporcionar a la Direccion Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentaran a través de correo
electronico en plazo de siete (7) dias habiles desde la fecha de recepcion del
correspondiente requerimiento y deberan ser, al menos, los siguientes: nombre y
apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria profesional, tipo de contrato, jornada,
fecha de antigliedad, fecha de vencimiento del contrato, salario bruto anual y, en
su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccion Facultativa en orden a comprobar la
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones
laborales que, en su condicion de empleadora, asume la contratista: se
presentaran a través de correo electronico, mediante copia escaneada, en plazo de
diez (10) dias habiles desde fecha de recepcion del correspondiente requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucién del contrato.
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31.3.- Comprobacion de pagos a las subcontratistas y suministradoras.

31.3.1.- Remision a la Direccion Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacidon detallada de

las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccionen su participacion junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remision a la Direccion Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de

cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto
anterior una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Asi
mismo, se podra proceder, en su caso, a la retencién provisional de garantia prevista en
el articulo 216.4 LCSP.

31.3.3.- Se procedera a la comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores

conforme al articulo 217 LCSP. Las actuaciones de comprobaciéon y de imposicidon de
penalidades seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes publicos
contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado
supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o
superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacidén a los pagos a subcontratistas
que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de
realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos el
contratista deberd aportar en cada certificacion de obra, certificado de los pagos a los
subcontratistas del contrato. Dicho certificado debera indicar que el pago se ha efectuado
conforme a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

31.3.4.- Cuando mediante resolucién judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por

el suministrador al 6rgano de contratacidon quedara acreditado el impago por el contratista
a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato en los plazos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, procederd, en todo caso, la imposicidon
de penalidades al contratista. Siempre y cuando dicha demora en el pago no venga
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por
el subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion.

31.4.- En materia de proteccion de datos:

En los contratos cuya ejecucion implique la cesidon de datos a la contratista, ésta debe someterse
a la normativa de la Union Europea y del estado espafiol en materia de proteccion de datos.

31.5.- Medioambientales:

El adjudicatario debera respetar en todo momento la legislacion aplicable en los distintos niveles
normativos (comunitario, estatal, autondmico y local), tanto la que se encuentre
en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia
del contrato y resulte de aplicacion, por lo que deberd conocer los requisitos
ambientales que puedan afectar al desempefo de las labores previstas en el
contrato. A su vez realizard un uso mas eficiente de sus recursos, buscando el
minimo impacto ambiental.

(En los casos en los que en la Decisidon de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacién del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia (CID) aparezcan obligaciones
especificas en materia de DNSH, deberan incluirse en esta cldusula del pliego. Al igual que los
mecanismos de verificacion que se establezcan en el Anexo I del OA, Disposiciones Operativas
entre la Comision y Espana)

31.6.- En relaciéon al PRTR:

Financlade por la Unidn Ewropea

Al encuadrarse el objeto del presente Pliego financiado con cargo al Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, el contratista vendra sujeto, respecto a si mismo y, en su caso, a
los subcontratistas, a las obligaciones que impone el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestidn del Plan de Recuperacién,

65

Rk Plan de Recuperacidn, FUSKD JAUBLARITZA  =-" GOBIERND VASCO
=

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

Contratacion

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU”.

Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacidn a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos vy
objetivos y de ejecucidon presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

32.- CONFIDENCIALIDAD
32.1- Confidencialidad.

Toda la informacién a la que tengan acceso con ocasion del cumplimiento del contrato tanto la
contratista como las personas por ella adscritas a su ejecucion y, en su caso, las subcontratistas
tiene el caracter de confidencial y estd sometida al deber de secreto profesional, de conformidad
con su normativa aplicable, por lo que deberd mantenerse en reserva y secreto y no revelarse
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del
contrato, salvo que medie autorizacién previa y expresa del 6rgano de contratacion.

La vulneracion por parte de cualquiera de las personas fisicas o juridicas anteriores del deber
de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de conformidad con su
normativa aplicable, dara lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades y dafios
y perjuicios. Debera cumplirse con tales deberes aun cuando haya cesado la relacidn
contractual.

En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales,
queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los que pudieran
conocerse.

32.2.- Tratamiento de datos personales.

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operacidn o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacion, estructuracién, conservacion,
adaptacion o modificacién, extracciéon, consulta, utilizacion, comunicacién por transmision,
difusion o cualquier otra forma de habilitacién de acceso, cotejo o interconexion, limitacion,
supresion o destruccion.

Ello conlleva que la contratista actle en calidad de encargada del tratamiento debiendo cumplir
con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos
personales, segun la Disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

El deber de confidencialidad se mantendra por un plazo de cinco afos, desde el conocimiento
de la informacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 133 LCSP.

(Nota: Podra establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 anos, siempre
que asi se determine en los pliegos).

Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo
las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, serd considerada también como
organo responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

El Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» describe en detalle los datos
personales a proteger, asi como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la
contratista.

En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato resultara necesaria en alguln
momento la modificaciéon de lo estipulado en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales», la contratista lo requerird razonadamente y sefalara los cambios que solicita. En
caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» actualizado, de modo que el mismo
siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

32.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento.

Financlade por la Unidn Ewropea

Las obligaciones de esta clausula, junto con el contenido del correspondiente Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» de este pliego, constituyen lo que el articulo

28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
66

Rk Plan de Recuperacidn, FUSKD JAUBLARITZA  =-" GOBIERND VASCO
=

ralinnEL T

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

e Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de tratamiento entre el érgano responsable
del tratamiento y la contratista cuando actle en calidad de encargado del tratamiento.

Las prestaciones a realizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se retribuiran de forma
distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos contractuales y tendran la
misma duracién que la del presente contrato de servicios, prorrogandose, en su caso, por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto
continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en su ejecucion.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista acceda a
ningun otro dato personal responsabilidad del érgano responsable del tratamiento, y, por tanto,
no esta autorizada en ningln caso al acceso o tratamiento de otros datos personales que no
sean los especificados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales».

Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del contrato que conllevara un acceso
accidental o incidental a datos personales responsabilidad del 6rgano responsable del
tratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales»,
la contratista deberad ponerlo en conocimiento del 6rgano responsable del tratamiento, en
concreto de su Delegada o Delegado de Proteccion de Datos, con la mayor diligencia y, a mas
tardar, en el plazo de 72 horas.

La contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones,
complementadas con lo detallado en el Anexo «Encargo de tratamiento de datos personales»,
de conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
pliego y demds documentos contractuales aplicables a la ejecucidn del contrato, y aquellas
que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada momento.

La contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en su
opinidén, una instruccién sea contraria a la normativa de proteccion de datos personales
aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del
objeto del contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales».

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento de datos
personales por cuenta de la contratista, siendo deber de la contratista instruir a las
personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber aun después de la terminacién de la prestacion del servicio o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Ademas, mantendra a disposicion del
responsable del tratamiento dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacidén necesaria en materia de proteccién de datos personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su
conservacion, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorizacion previa y expresa
del drgano responsable del tratamiento.
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h) Nombrar Delegada o Delegada de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario
segln el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y comunicar su nombramiento
al responsable del tratamiento, asi como la identidad y datos de contacto de la(s)
persona(s) fisica(s) designada(s) por la contratista como su(s) representante(s) a efectos
de proteccion de los datos personales (representantes del encargado del tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulacidn del tratamiento de datos personales, en
las vertientes legales, formales y en las de seguridad.

i) Devolver o destruir, a eleccidon del 6rgano responsable del tratamiento reflejada en el
Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales», los datos personales a los
que haya tenido acceso, aquellos otros generados por la contratista por causa del
tratamiento, y los soportes y documentos en que cualesquiera de esos datos consten, una
vez finalizada la prestacién contractual objeto del presente pliego. No procederda su
destruccién cuando su conservacion se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario.

No obstante, el encargado del tratamiento podra conservar los datos personales durante
el tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su relacion con el drgano
responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservara bloqueados y por el tiempo
minimo, destruyéndolos de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas y dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» se especifiquen. Tal equipamiento podra
estar bajo el control del 6rgano responsable del tratamiento o bajo el control directo o
indirecto de la contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados previamente
y por escrito por el érgano responsable del tratamiento, segin se establezca en dicho
Anexo, y Unicamente por las personas usuarias o perfiles de ellas asignadas a la ejecucién
del objeto del contrato.

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Econdmico Europeo u otro espacio
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas
autorizadas, conforme a lo establecido en este pliego o0 demas documentos contractuales,
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro
que le resulte de aplicacién, que se indique otra cosa en el Anexo VII.2 «Encargo de
tratamiento de datos personales» o se instruya asi expresamente por el 6rgano
responsable del tratamiento.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la contratista se
vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales,
informara por escrito al drgano responsable del tratamiento de esa exigencia legal con
antelacién suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al 6rgano responsable del tratamiento,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

1) Comunicar inmediata y diligentemente al 6rgano responsable del tratamiento cualquier
violacién de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
a mas tardar en el plazo de 72 horas, suministrandole toda la informacion relevante para
la documentacién y comunicacion de la incidencia, o cualquier fallo en su sistema de
tratamiento y gestién de la informacidén, que haya tenido o pueda tener, que ponga en
peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como
cualquier posible vulneracion de la confidencialidad, como consecuencia de la puesta en
conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la
ejecucion del contrato, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una
pérdida de confidencialidad; todo ello, de conformidad con el articulo 33 del RGPD.

m) Comunicar al érgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que una
persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, como el de
acceso, rectificacion, supresion, oposicidn, limitacién del tratamiento y portabilidad de sus
datos personales, u otros reconocidos por la normativa aplicable, y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas.

La comunicacidon debe hacerse de forma inmediata, en ningln caso mas alld del dia
laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud del ejercicio de derecho, incluira la

68

b =
- Financlade por la Unidn Europea Bt T ———— PUSKD JAUBLARITZA m==0 GORIEAND VASOD
MiextGaEnerationEl = i

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

Contratacion

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU”.

identificaciéon fehaciente de quien ejerce el derecho e ird acompafada, en su caso, de la
documentacién y de otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la
solicitud que obre en su poder.

Asistira al érgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que pueda
cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su derecho.

n) Colaborar con el dérgano responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus

obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicacién y/o notificacion de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes
o a las personas interesadas y en la realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la
proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del 6rgano responsable del tratamiento, a requerimiento
de éste, toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en este Pliego y demas documentos contractuales, y colaborara en la realizacién
de auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el 6rgano responsable del
tratamiento.

i) Llevar por escrito, incluso en formato electrénico y en los supuestos contemplados en el

articulo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del érgano responsable del tratamiento, que contenga, al menos,
las circunstancias a que se refiere el articulo 30.2 del RGPD.

0) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de protecciéon de

datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre
el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicién
del 6rgano responsable del tratamiento a requerimiento de éste. Asimismo, durante la
vigencia del contrato, pondra a disposicion del 6rgano responsable del tratamiento toda
informacion, certificacidon y auditoria realizada en cada momento.

p) Facilitar al 6rgano responsable del tratamiento la informacién relativa a los tratamientos

de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La redaccién y el formato
en que se facilitara la informacidén se debe consensuar con el 6rgano responsable del
tratamiento antes del inicio de la recogida de los datos.

32.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el contrato permita la subcontratacion, la contratista que pretenda subcontratar la
ejecucidon del contrato en el que se deba acceder a datos personales debera informar de su
intencion al érgano responsable del tratamiento, identificando los tratamientos de datos
personales que conlleva, para que el 6rgano responsable del tratamiento decida si otorga o no
su autorizacién.

Las dos siguientes condiciones deberan darse, en cualquier caso, para que el dérgano
responsable del tratamiento otorgue, si asi lo decide, su autorizacion:

1.

Que el tratamiento de datos personales por parte de la subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano
responsable del tratamiento.

Que la contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos personales en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cual serd puesto a disposicion del drgano responsable del tratamiento a su mera
solicitud para verificar su existencia y contenido.

Si la contratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporacién o sustitucién de
otras subcontratistas, deberd proceder de la manera anterior. Por su parte, el 6rgano
responsable del tratamiento debera tener en cuenta que se deban dar las dos condiciones
relacionadas para que, en su caso, pueda autorizar tales cambios. Se entendera que no
se da tal autorizacién si la contratista no la recibiese en el plazo de 5 dias desde que el
organo responsable del tratamiento hubiera recibido la informacién suministrada por la
contratista.
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33.- PENALIDADES

Sin perjuicio de la obligacién de reparaciéon de defectos e indemnizacidon por dafios y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o
en la clausula 39 de condiciones generales, el 6rgano de contrataciéon podra imponer a la contratista
penalidades por las siguientes causas:

33.1.- Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la clausula 13.1 de clausulas especificas del
contrato: importes senalados en dicha clausula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes sefalados en
el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la clausula 13.2 de clausulas especificas del
contrato se indiquen otros.

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio en
funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cldusula 12.1.4 de cldusulas especificas del contrato:
hasta un 50% del importe del subcontrato.

e) Incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales: el importe por
cada dia de demora sera el 0,01% del precio. Pudiendo alcanzar hasta el 5% del precio del
contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50% de dicho precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en
consideracién como criterio de valoracién: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en
funciéon de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas en
la cldusula 12.2 de cldusulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera como
incumplimiento de la clausula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, en funcién
de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible:
el importe por cada dia de demora serd a razon de un euro por cada 5.000,00 euros del
precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cldusula 30.6 de condiciones generales
en relacién con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del
precio del contrato, en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su
reiteracion.

j) Incumplimiento de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcidn de la gravedad
del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion

k) El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia sefialadas en la clausula 29.6 de condiciones
generales: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcién de la gravedad del
incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

1) Incumplimiento de la obligacién de comunicacion de la subrogacién previsto en el articulo
130: de 0,60 euros por cada 1.000 euros, IVA excluido, del precio del contrato por cada
dia de retraso a partir del dia que concluye plazo concedido en el requerimiento para
el cumplimiento de la obligacion de comunicacion, salvo que en la cldusula especifica
13 se disponga otra.

33.2.- Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucion del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccidn Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.
70

b =
- Financlade por la Unidn Europea Bt T ———— PUSKD JAUBLARITZA m==0 GORIEAND VASOD
MiextGaEnerationEl = i

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

Contratacion

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU”.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas.

En los supuestos previstos en la clausula 31.3 de condiciones generales se podra solicitar
a la Direccidon Facultativa y/o responsable del contrato informe al respecto.

c) Resolucién del érgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO

El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:

34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecion al contrato, a sus modificaciones
aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales o por
medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la clausula 5.2 de
cldusulas especificas del contrato, expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, tomando
como base la relacién valorada redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta
gue se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cldusulas de este pliego relativas a
la formalizacion del contrato y a la comprobacién del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidén Facultativa de la
obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en
el art. 152 del RGLCAP.

34.2.- Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista deberd presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la
normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas
especificas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La
presentacion de la factura ante dicho registro debera efectuarse en todo caso en el plazo de
treinta (30) dias a contar desde la realizacion de la obra que se certifica.

El poder adjudicador deberd abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de aprobacién de la certificacién de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la
obligacion de pago debera abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado
en el parrafo anterior los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la
contratista haya presentado la/s certificacién/es de obras y la/s factura/s en el registro indicado
en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato. Si la contratista incumpliera el plazo
de treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de presentacidn de
la factura en el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La contratista debe expedir y remitir las facturas electronicamente a través del servicio de
facturacion electrénica de la Comunidad Auténoma de Euskadi. La expedicién y remisidn de las
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facturas electrénicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido, sea
menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean Delegaciones
de Euskadi en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de 2014, del
Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturacion Electrénica y
el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Auténoma de Euskadi. No obstante, deben
expedir y remitir factura electrénica en todo caso las entidades indicadas en el art. 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro
contable de facturas en el Sector Publico, por los servicios prestados y bienes entregados a la
Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, a sus Organismos Autonomos
y a sus Consorcios.

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

35.1.- Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién solo podra modificarlo, por razones
de interés publico, en los supuestos previstos en la clausula 16 de clausulas especificas del
contrato y en el art. 205 LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario
correspondiente.

En caso de que la modificacion suponga supresiéon o reduccién de unidades de obra, la
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa
audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otra operadora econémica en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme
al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podra ser aumentado o disminuido de conformidad con lo
dispuesto en el art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion,
inspeccion o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacidon originaran responsabilidad de la
contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas,
sin abono adicional alguno.

Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios del origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.

35.2.- Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificacidn incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones:

35.2.1.- Supuesto general:

A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. La Direccién Facultativa recabara del érgano de contrataciéon autorizacion para
iniciar los tramites previos necesarios para modificar el contrato.

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de
los requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su introduccién y se valore, en
su caso, la cuantia de la modificacion.

3. Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos
se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de
un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente.
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4. Resolucién del drgano de contratacién por la que acuerda la redacciéon de
modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de
poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberd acordarse la
suspension temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

5. Redaccidn de la modificacién del proyecto.

6. Cuando la modificacion suponga la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles para que
se pronuncie sobre la aceptacién o no de los precios de aplicacién a dichas unidades
previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la variacién de plazo
resultante de la introduccion de nuevas unidades.

7. Informe de la oficina o unidad de supervision.

8. Resolucion del érgano de contratacion por la que aprueba el proyecto modificado
salvo que dicha competencia esté especificamente atribuida a otro érgano por una
norma juridica en cuyo caso la aprobacién del proyecto modificado le correspondera
a este ultimo.

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:
1. Acta de replanteo.

2. Resolucion del érgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente
de modificacidn.

3. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su
conformidad por escrito.

4. Documento contable de autorizacidén del gasto o certificado de existencia de crédito
cuando la modificacidon suponga un mayor gasto.

5. Informe juridico.

6. Resolucién del érgano de contratacidon por la que acuerda la modificacion y
notificacion a la contratista.

35.2.2.- Supuesto excepcional.

Cuando la tramitaciéon de un modificado exija la suspension temporal total de la ejecucion
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podra acordar
que continlen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta técnica que
elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el
20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y suficiente para
su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se
integre la Direccion promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa
el poder adjudicador del contrato autorizara la continuacion provisional de las obras
de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Direccion Facultativa.
En esta primera fase, el expediente exigira exclusivamente los tramites que se sefnalan
a continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccidon Facultativa que debera
contener:

e Justificacidn de los graves perjuicios que para el interés publico provocaria
la suspension total de las obras que comportaria la tramitacién del
modificado;

e El importe maximo previsto de la modificacion, el cual no podra exceder
del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido).

e Descripcion basica de las obras a realizar.

e Justificacidon de que la modificacion se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP.
73

¥ -
- Financlade por la Unidn Ewropea M e e Aecamarmdii: FLHD IMVURLARITIA o coRIERNG VASOD
I GenerationEL -y =

Ll W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

Contratacion

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU”.

N

Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual debera
motivar la adecuacién de los nuevos precios a los precios generales de mercado
de conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

P

Resolucién del 6rgano de contratacidon por la que autorice la redaccion del
proyecto de modificacion.

u

Documento contable de autorizacién del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacién suponga un mayor gasto.

*

Orden del titular del Departamento en el que se integre la direccién promotora
del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del
contrato por la que acuerde la continuacién provisional de las obras, de
conformidad con la propuesta técnica de la Direccién Facultativa, que implicara
asimismo la aprobacién del gasto salvo que dicho gasto sea superior a
5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobacion correspondera al Consejo de
Gobierno.

Esta primera fase no podra tener una duracién superior a ocho (8) meses a contar
desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional
de las obras.

FASE 2. Aprobacion del expediente de modificacion: antes de que transcurra el
citado plazo de ocho (8) meses, el 6rgano de contratacion debera haber acordado la
modificacién del contrato, previa realizacidon de las actuaciones correspondientes de
conformidad con la clausula 35.2.1 de condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las unidades
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas. Ademas, las obras seran objeto de certificacién y abono de conformidad con
lo dispuesto en la clausula 34 de condiciones generales pero con la siguiente
singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en el proyecto
inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica
motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a
las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras
que comprenden.

El proyecto debera estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde
la autorizacidon de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacion de la modificacidon, se debera aportar, en su caso, el oportuno
documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito
inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento
el gasto no ha requerido autorizacion del Consejo de Gobierno y en esta segunda fase,
aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado y la suma
de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00 euros,
se debera recabar la autorizacion del gasto del Consejo de Gobierno.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacion se han de efectuar, ademas, las siguientes

- Financlade por la Unidn Ewropea

linREL T

actuaciones:

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista debera reajustar la garantia, en el
plazo de quince (15) dias naturales desde la notificacion de la resolucidn.

2. Pdliza de seguro nueva o prérroga de la existente que cubra las caracteristicas
objeto de modificacion y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se sefiala
en la clausula 27.3 de condiciones generales.

3. Emisidn de informe de fiscalizacidon previa de control econdmico-fiscal cuando lo
exija la normativa vigente.

4. En el caso de que la modificacidn no estuviera prevista en el PCAP, emisidon de
informe de la Comision Juridica Asesora si el precio o presupuesto maximo limitativo
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del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificaciéon implica una
alteracién del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden sucesivas
modificaciones, el calculo de la variacion porcentual se realizara considerando todas
ellas.

5. Autorizacién de la modificacidon por el Consejo de Gobierno cuando la modificacion
sea causa de resolucion.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccién de la modificacion, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera
acordarse la suspension temporal, parcial o total, segin proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacién, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. Publicacién del anuncio de modificacién en el perfil de contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con caracter previo a su aprobacion.

2. Publicacién del anuncio de modificacion en el DOUE si el contrato estd sujeto a
regulaciéon armonizada, y la modificacion responda a uno de los supuestos de las
letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

35.2.6.- En todo caso, la modificacion se formalizara conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP
y se publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

35.3.- Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias para
la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estara a lo previsto en
el art. 206 LCSP.

36.- SUBCONTRATACION

En el supuesto de que en la clausula 14.1 de clausulas especificas del contrato se admita la
subcontratacion, la contratista podra subcontratar la ejecucién parcial de la prestacion dentro de los
limites establecidos en la citada clausula y con arreglo a lo dispuesto en esta clausula.

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacion parcial del contrato, asumira la
total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a
este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

36.1.- Comunicacion a la Direccion Facultativa.

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion la seccidn
D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cldusula 13.3.2.1 de condiciones
generales y pretenda realizar la subcontratacion en las condiciones exactamente indicadas
en el mismo: debera remitir a la Direccién Facultativa la declaracion que figura en el ANEXO
VI.BIS., debidamente cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) dias habiles antes de
gue la subcontratista inicie la ejecucién de los trabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitaciéon la seccién
D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cldusula 13.3.2.1 de condiciones
generales pero pretenda realizar la subcontrataciéon en condiciones diferentes a las indicadas
en el DEUC o, no haya cumplimentado el citado apartado: debera remitir a la Direccidn
Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.BIS., debidamente cumplimentado y
firmado, al menos quince (15) dias habiles antes de que la subcontratista inicie la ejecucion
de los trabajos.

36.2.- Comprobacion del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o
suministradoras.

La contratista deberd justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la
subcontratista o suministradora, que deben respetar los limites que establece el art. 216 LCSP,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales.

36.3.- Clausula relativa al Registro de Empresas Acreditadas en supuestos de obras o de
subcontratacion.
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Cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontratacion en el Sector de la Construccién como contratista o
subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa
incluida en el ambito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace
personas trabajadoras a Espafa, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre,
sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacién de servicios transnacional,
debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral
en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espana.

36.4. Subcontratacion en contratos financiados con el PRTR.

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado de las
obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten
directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir
y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de ejecucion, la
sumision al Plan Antifraude la Comunidad Autonoma del Pais Vasco, a la normativa laboral, social,
no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo
cumplimiento de ha de garantizar.
La persona subcontratista debera aportar las siguientes declaraciones:
e Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucidn de las
actuaciones del PRTR, mediante el ANEXO VII.3
e Declaracion responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante el
ANEXO V.5.
e Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR,
mediante el ANEXO V.6.
e Declaracién responsable de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH),
mediante el ANEXO V.7.
e Declaracién responsable de la adhesion y conocimiento de la politica antifraude, mediante
el ANEXO V.8
e Declaracion responsable de titularidad real, mediante el ANEXO.0

37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA UTE
37.1.- Cesion del contrato.
37.1.1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesion de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos
de modificacion de la composicién de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podra ser
cedido en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacion de insolvencia, de conformidad con
el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya solicitado
la declaracién de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada insolvente en
cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya
procedido a la apertura de la fase de liquidacidén o haya puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacién
concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de
jubilarse en fecha anterior a la finalizacién del contrato.

37.1.2.- Procedimiento.

1. La contratista dirigira a la Direccion Facultativa escrito en el que solicite la autorizacion
de la cesién. A dicha solicitud debera adjuntar siguiente documentacion:
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1. Documentacion acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar
la cesidn del contrato.

2. Documentaciéon acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos
recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP.

2. Resolucion del érgano de contratacion por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccion Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no
el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso
afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo debera sefialar que se respetan los
limites recogidos en el segundo parrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP.

4. Informe juridico.

5. Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizard la cesion.

6. Resolucién del érgano de contratacidn por la que se autoriza la cesion y notificacion a
la contratista.

7. Publicacidn de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesién
en el perfil de contratante.

8. Formalizacién de la cesién en escritura publica.

9. Depdsito de la garantia por parte de la cesionaria en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procedera a la devolucidn o cancelacién de la garantia prestada por la
cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.1.3.- Condiciones.

37.1.3.1.- En todo caso, para que el 6rgano de contratacion pueda autorizar la cesion
deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido
razén determinante de la adjudicaciéon del contrato.

3. Que de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

37.1.3.2.- No se autorizara la cesidon del contrato cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento
esencial del contrato.

37.1.3.3.- La cesidén entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizara en
escritura publica.

37.1.3.4.- No se procedera a la devolucién o cancelacidén de la garantia prestada por la
cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.2.- Modificacion de la composicion de la UTE.

37.2.1.- En el caso de que la modificacidon de la composicion de la UTE suponga el aumento del
numero de quienes la componen, su disminucion, o la sustitucion de una o varias de sus
integrantes por otra u otras, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccién Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacion de la modificacién. A dicha solicitud deberd adjuntar la siguiente
documentacién:

e Justificacion de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la
modificacién de la composicién de la UTE.

e Documentacién acreditativa de que la UTE, con su nueva composicion, cumple
con los requisitos de solvencia o clasificacion exigida y que todas las
integrantes tienen plena capacidad de obrar y no estan incursas en prohibicion
de contratar con el sector publico.
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2. Resolucion del érgano de contratacion por la que acuerde el inicio del
procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccion Facultativa en el que sefale que se ha ejecutado,
al menos, un 20% del importe del contrato.

4. Informe juridico.

5. Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizara la UTE con su nueva composicién.

6. Resolucidn del érgano de contratacion por la que se autoriza la modificacidon de
composicién de la UTE y notificacién a la UTE contratista.

7. Publicacion de la resolucién del érgano de contratacidon por la que se autoriza la
modificacidn de la composicién de la UTE en el perfil de contratante.

8. Formalizacién de la UTE en escritura publica.

9. Depdsito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada
anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusidn, escisidon o transmision de
rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la
sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la
adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentaran los
mismos tramites indicados en la clausula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el
relativo a la ejecucién del contrato de, al menos, un 20% de su importe.

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en concurso,
incluso aunque se haya abierto la fase de liquidacién, se estara a lo dispuesto en la letra
c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la
prestacion de garantias adicionales suficientes para la ejecucion del contrato. En este caso
se realizaran las actuaciones siguientes:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccion Facultativa un escrito, junto con la
documentacién acreditativa de la situacion de concurso de una o varias de las
componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes:

e Continuacion de la ejecucion del contrato con la/las componente/s restante/s.
En este caso debe adjuntar documentacion justificativa de que la UTE, con su
nueva composicidon, cumple con los requisitos de solvencia o clasificacion
exigidos.

e Continuacion de la ejecucion del contrato con las componentes iniciales de la
UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso.

2. Realizacién de los tramites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nimero 3) de
la clausula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el 6rgano de
contratacion resuelva que la UTE continle ejecutando el contrato con todas sus
componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista debera
prestar las garantias adicionales suficientes para la correcta ejecucion del contrato
que el 6rgano de contratacion haya indicado en su resolucion.
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VI.- EXTINCION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO: RE,CEPCI(’)N, CER'I:IFICACIéN FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE
GARANTIA, LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel, y a satisfaccion del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y
se materializara con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constatacion exigira por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad con lo indicado en la clausula 38.1 de condiciones generales.

La contratista tendra derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

38.1.- Recepcion.

A la recepcidn de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrird una/un
facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuara en su representacién, la/el
facultativa/o encargada/o de la direccién de la obra, la representacion de la Oficina de Control
Econdmico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativa/o.

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicaran por escrito a la Direccidn
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacién minima de
cuarenta y cinco (45) dias habiles. Dicho escrito debera presentarse en el Registro del poder
adjudicador.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacidn escrita y previa
resolucion favorable del érgano de contratacidon en base al informe emitido por la Direccién
Facultativa. La recepcidon se efectuara dentro del plazo consignado en la clausula 15.1 de
clausulas especificas del contrato.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder
adjudicador las dara por recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcidn y la Direccion Facultativa de las
obras sefialara los defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacion
en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la clausula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacidn final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de
contratacion acordase la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o
servicio publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, se produciran los efectos
y consecuencias propias del acto de recepcién de las obras en los términos establecidos en el
art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacidon efectiva o puesta en
servicio al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la
contratista vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacién:

a) La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacidn.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

38.2.- Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcion, salvo que en la
cldusula 15.4 de clausulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el 6rgano
de contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada
a la contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. Para ello se procedera a la medicion
final y a la correspondiente relacién valorada al origen.

79

- e e " g Tl Plan de Recuparsisn, FLISKDY |BURLARITEL  w=™ GORIEAND VOSOD
Bl SiEr 1 Y

rationEl & Translormacidn y Resiliencia

Expte n°: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

e Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcidn,
la Direccion Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicién
general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para
esta medicion consta en el acta de recepcion, la contratista no podra alegar falta de
comunicacién y se dara por notificada.

De dichas actuaciones se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién
Facultativa y la contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar sera enviado, por la Direccién Facultativa, al drgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicion, el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccién Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista
contra el resultado de la medicién general deberd dirigirlas por escrito al dérgano de
contratacion por conducto de la Direccidén Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un (1) mes, contado
a partir de la fecha de recepcion, la Direccion Facultativa redactara la correspondiente relacion
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccidn Facultativa expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacién de la certificacién final, el poder
adjudicador procedera a su abono previa presentacidn por parte de la contratista de la factura
correspondiente en el registro indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del
contrato.

38.3.- Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia serd el fijado en la cldusula 15.3 de cldusulas especificas del contrato
y comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello
es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacién, para las obras a las que es de aplicacidon
seguln su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacion y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en
el Libro de ordenes, reciba de la Direccién Facultativa en interpretacién técnica del
contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista serd responsable de los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacion. Estos gastos serdn a cargo de la contratista que no tendra derecho a
ninguna indemnizacion por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por
fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que seran soportados por el poder
adjudicador, si bien éste tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras
de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacidn de conservacion
y policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados
por iniciativa propia o a instancia de la Direccidon Facultativa, el poder adjudicador
ejecutara los trabajos necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los defectos o
vicios con cargo a la garantia definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se
procedera al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio,
con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacion.

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, la Direccidon Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
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contratista para la debida reparaciéon de lo construido, para lo cual le concedera un plazo
durante el cual continuard encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

38.4.- Liquidacion del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccion Facultativa de la obra procederd a formular la propuesta de
liquidacion de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
finalizacidn del plazo de garantia. A estos efectos, tomard como base para su valoracién las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacién sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacidon del plazo de garantia, el érgano de
contratacion, mediante resolucidn, procedera a aprobar la liquidacidon del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidacion por el érgano de contratacion, sera notificada a la contratista junto
con una copia de la certificacion de liquidacion expedida por la Direccion Facultativa.

El poder adjudicador abonara el saldo de liquidacién si este resultase favorable a la contratista
en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion del
contrato, previa presentacién por parte de la contratista de la factura correspondiente en el
registro indicado en la cldusula 19.6.2 de cldusulas especificas del contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.5.- Devolucion de la garantia.

38.5.1.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del

plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolucién de éste sin culpa de la contratista. Igualmente, en los casos de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon a que se encuentre afecta la
garantia se estara a lo que resulte del procedimiento previsto en la clausula 33.2 de
condiciones generales.

38.5.2.- Aprobada la liquidacidn del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no

resultaren responsabilidades, se devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval
0 seguro de caucidn, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida
comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que
corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por
razén de las obligaciones derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos

(2) meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el poder
adjudicador debera abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable al poder adjudicador.

38.5.4.- En el supuesto de recepcion parcial, so6lo podra la contratista solicitar la devolucién o

cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en la clausula 8.5 clausulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacion de la

garantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.

38.5.6.- Transcurrido un (1) afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién

Financlade por la Unidn Ewropea

formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista,
se procederd, sin mas demora, a la devolucidn o cancelacién de las garantias, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP.
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El plazo de un (1) afio sefalado en el parrafo anterior se reducird a seis (6) meses en
los siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista relna los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida seguln lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n°. 651/2014, de
la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su
caso, en la clausula 17 de las clausulas especificas del contrato, son causa de resolucion del contrato
las siguientes:

a) La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion del poder adjudicador.
b) El incumplimiento de la obligacidn de la contratista de respetar el caracter confidencial.

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el
supuesto del articulo 211 a) y b) LCSP, la Administracion estara facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la
unién temporal o acordar la resolucion del contrato

d) En el supuesto que la causa de resolucidn sea la demora en el plazo de ejecucién de los trabajos,
que pudiera devenir en la falta de cumplimiento de los hitos u objetivos del PRTR, cumplimiento
considerado como una condicién especial de ejecuciéon, la Administracién podra optar entre la
resolucion con solicitud de indemnizaciéon por dafios o perjuicios o a la imposicién de las
penalidades establecidas en la letra k de la clausula 33.1 de Condiciones Generales.

NOTA: Es posible configurar la obligacion relativa a la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACI) como esencial. De ser asi, solo en ese caso podria estipularse resolucion del contrato por
incumplimiento de la DACI. La Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, en su instruccion de
fecha 23 de diciembre de 2021, sobre aspectos a incorporar en los expedientes financiados con fondos
PRTR, detalla que “En la medida que la resolucién del contrato puede aparejar un importante retraso y
atendiendo al tipo de contratos (...) cuya ejecucion puede tener que estar finalizada en un plazo limitado,
la inclusion de una causa de resolucidn por esta causa se producird Unicamente en supuestos
excepcionales en que tal retraso no suponga, desde este punto de vista, un perjuicio significativo para
la entidad contratante” (apartado 2.11.d).
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS

40.- INCIDENCIAS
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, resolucion de dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificacidn, declaracion de responsabilidad imputable a la contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspensiéon de la ejecucion, resolucién y efectos de esta en los contratos
administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacidén, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del
sector publico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la
ejecucién y extincion del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio, que
comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticiéon de la contratista.

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles. Para el caso de
resolucion del contrato, la audiencia de la contratista serd por plazo de diez (10) dias
naturales, siempre y cuando la resolucion del contrato se acuerde de oficio por el érgano
de contratacion.

c) Informe de la Direccién Facultativa.

d) Informe, en su caso, de la asesoria juridica.

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Econdmico.

f) Resolucion motivada del érgano de contratacidn y notificacidén a la contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitacion de este procedimiento no determinara la paralizacion del contrato.

41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS

Los actos dictados en relacion con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP seran susceptibles
de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulos 112, 121 y 123).

En caso de que el contrato fuera susceptible del recurso especial en materia de contratacion, se
aplicaran las siguientes reglas especiales, conforme a lo previsto por el art. 58 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre:

a) El érgano de contratacidon no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que
hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, la
resolucion de adjudicacién del contrato. En este mismo supuesto, el plazo de
interposicién del recurso especial en materia de contratacion, cuando proceda, sera de
diez dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 LCSP.

b) El 6rgano competente para resolver el recurso habra de pronunciarse expresamente, en
el plazo de cinco dias habiles desde la interposicion del recurso, sobre la concurrencia
de alguna de las causas de inadmisibilidad establecidas en la LCSP y sobre el
mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, incluidos los supuestos de
suspension automatica.
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VIII.- FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

42.- CONDICIONES GENERALES

Las clausulas y especialidades establecidas a continuacidn seran de aplicacidn a aquellos contratos
que reciban financiacion procedente del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, conforme a lo indicado en la clausula 3.5 de
condiciones especificas del contrato [“Financiacion procedente de la Unién Europea (Fondos
MRR™M].

42.1.- Régimen juridico

En relacién con el régimen juridico establecido en la clausula 3 de este pliego, seran igualmente
de aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de la informacidén a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Sera de obligatorio cumplimiento seguir con la metodologia de seguimiento de las ayudas
conforme a lo previsto en el PRTR, dispuesto en el Reglamento (UE) numero 2021/241 del
Parlamento Europeo y en su normativa de desarrollo, relativo al cumplimiento de hitos y objetivos.
Asi como con lo requerido en la Decisidon de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacién del Plan de recuperacion y resiliencia de Espana (CID), y las condiciones del etiquetado
climatico y digital.

42.2.- Plan de Medidas Antifraude

La presentacidn de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada
y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el articulo 6 de la Orden 1030/2021,
y que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022. En concreto, se trata
de un Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacidn
y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente para las iniciativas financiadas con
recursos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, exigido en la ejecucién del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) asi como la Declaracion Institucional por la
que se asume el compromiso del Gobierno Vasco de lucha contra el fraude.

De este modo, el érgano de contratacidon y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra
lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en
relacion con la prevencion, deteccidon y correccidon del fraude, la corrupcidn y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los
intereses financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia, asi como por el
articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestidén del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia, que impone la obligacién a
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de las medidas del PRTR de
disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los
principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi
como de ejecucién y cumplimiento del contrato y, por ello, deberdn comunicar de inmediato al
organo de contratacién cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacién.

Este expediente de contratacion y su ejecucién estaran sujetos a los controles establecidos por la
Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo v la

Fiscalia Europea, para lo cual se facilitarda a estos dérganos el acceso a toda la informacién
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requerida sobre el contrato.
42.3.- Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacién concerniente a la financiacidn, asi como los registros y
documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
o, a falta de dicho pago, de la operacidn. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de
un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitaciéon de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comuUnmente aceptados, entre ellos
versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes nicamente en version
electronica. Cuando existan versiones electrdonicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales vy fiables a efectos de auditoria.

42.4.- Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacidén establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucién del contrato en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién
Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracién de la financiacion recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea
- NextGenerationEU".

El emblema de la Unidén Europea deberd permanecer distinto y separado y no podra modificarse
afadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacion y comunicaciéon de las actuaciones desarrolladas se incluiran en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas
deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.
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ANEXOS

CUADRO RESUMEN

I

[n.

\

V. A

INFORMACION EN RELACION CON DETERMINADAS CLAUSULAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.

B

SIMULACION FORMULA(S) MATEMATICA(S)

A PRESENTAR EN EL SOBRE “"A”.

DX] ANEXO 11.0. | DATOS DE CARACTER PERSONAL
X] ANEXO1L.1. | DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)
X] ANEXO 11.2. | COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
X] ANEXOIL3. | DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA
X] ANEXo1L4. | COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE
<] Anexo 1.5 DECLARACION SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS PERSONAS
>+ | QUE REALICEN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO
DX] ANEXO 11.6. | EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL
LOTE O LOTES A LOS QUE PRESENTA OFERTA / OFERTA INTEGRADORA: COMBINACION
[] Anexo1rz.
DE LOTES
[ ] ANEXO 1L 8 | DECLARACION SOBRE SUBCONTRATACION DE SERVIDORES
X Anexo s PLAN DE IGUALDAD O DELITOS O SANCIONES FIRMES POR INFRACCION GRAVE EN
2| MATERIA DE PREVENCION DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES
X] ANEXO 1110 | CONDUCTAS COLUSORIAS
X] ANEXOV.5. | DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

III. A PRESENTAR EN EL SOBRE "B".

|X” ANEXO III.1. | OFERTA ECONOMICA - PLAZO GARANTIA - IGUALDAD

IV. A PRESENTAREN EL SOBRE “C".

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

B

MEMORIA

v

RESENTAR POR LA LICITADORA QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA.

ANEXO V.1.

DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES DURANTE TODA
LA EJECUCION DEL CONTRATO

DECLARACION RESPONSABLE DONDE SE HAGA CONSTAR LA EFECTIVA DISPOSICION DEL PERSONAL
ADSCRITO AL CONTRATO.

CURRICULO VITAE DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS ADSCRITOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

DECLARACION RESPONSABLE DE DICHOS MIEMBROS EN LA QUE SE INDIQUE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL EN TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE LOS ANOS EXIGIDOS.

> D X P X ][]

ANEXO V.5. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

ANEXO V.6 DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES
o DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

ANEXO V.7 DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIOQ
o AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

ANEXO V.8 DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA POLITICA
o ANTIFRAUDE

ANEXO V.9 DECLARACIQN RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE

FINANCIACION
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A PRESENTAR POR LA ADJUDICATARIA ANTES DE LA FORMALIZACION

ANEXO V.0

DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

ANEXO VII.3

DECLARA,CIC')N DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDOR
DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ACREDITACIC'),N DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS SECTOR DE LA
CONSTRUCCION “REA”

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA UTE (NIF + ALTA DE TERCEROS)

XN X [

POLIZAS DE SEGURO A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL JUNTO CON
LOS CORRESPONDIENTES JUSTIFICANTES DE PAGO

VI.BIS. A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA RESPECTO A LA SUBCONTRATISTAS (EN SU CASO).

ANEXO VI. BIS

COMUNICACION DE SUBCONTRATACION

ANEXO V.0 DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL
DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION
ANEXO VII.3 | DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

(PRTR)

ACREDITACION DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDOR
DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANEXO V.5. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

ANEXO V.6 DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES
o DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

ANEXO V.7 DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO
o AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

ANEXO V.8 DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA POLITICA
o ANTIFRAUDE

ANEXO V.9 DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE

FINANCIACION

HinininininiEyninN

ACREDITACIC'),N DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS SECTOR DE LA
CONSTRUCCION “REA”

VII. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

ANEXO VII.1.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

XX

ANEXO VII.2.

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

VIII. DNSH

X

Financlade por la Unidn Ewropea

ANEXO VIII.

NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE (DNSH)
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Simulacion formula para valorar el criterio precio:

Expediente n2: DESMA/009/2024/0
Objeto: Proyecto de Restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural
y cultural del estuario superior de la Ria de OKA,

LICITADOR 1 1.250.000,00 0,87% 4,51
LICITADOR 2 1.200.000,00 4,84% 8,82
LICITADOR 3 1.150.000,00 8,80% 13,14
LICITADOR 4 1.100.000,00 12,77% 17,47
LICITADOR 5 1.000.000,00 20,70% 26,19
LICITADOR 6 950.000,00 24,66% 30,58
LICITADOR 7 900.000,00 28,63% 35,00

PUNTUACION

40,00
g 3500
g 30,00
=
[=]
$ 25,00
£
8 20,00
(=]
5 15,00
[
S 10,00
=
B
& 5,00

0,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Licitadores
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ANEXO II.0.- DATOS DE CARACTER PERSONAL

en representacion de (operadora econémica) ...
......................... (de la operadora econémica)

En relacién con el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente nO...........ccccevevrvenrenen.

DECLARA:

1.- Que quien firma esta declaracién responsable ostenta la representacion de la persona, entidad

0 empresa que presenta la oferta.

2.- Que presenta esta declaracion responsable incluyendo los datos personales consignados en la

misma a efectos de que dichos datos personales no tengan que ser reproducidos
simultdneamente en el resto de Anexos del pliego de clausulas administrativas particulares que
han de firmarse y presentarse obligatoriamente, a efectos de preservar asi el cumplimiento de
las normas relativas a la proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
los datos personales y las normas relativas a la libre circulacidén de tales datos.

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccién de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1.
2.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion plblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucidn, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacién, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO II.1.-

DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

INDICE

El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones:

Parte I.
Parte II.
Seccion A:
Seccion B:
Seccion C:
Seccion D:
Parte III.
Seccion A:
Seccion B:
Seccion C:
Seccion D:
Parte IV.
Seccion a:
Seccion A:
Seccion B:
Seccion C:
Seccion D:
Parte V.
Parte VI.

Informacién sobre el procedimiento de contratacién y el poder adjudicador o la entidad

adjudicadora.

Financlade por la Unidn Ewropea

Informacién sobre la operadora econémica.

Informacién sobre la operadora econdémica.

Informacién sobre la representacidn de la operadora econdémica.

Informacién sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.

Informacién relativa a las subcontratistas en cuya capacidad no se base la
operadora econémica.

Motivos de exclusion:

Motivos referidos a condenas penales.

Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social.
Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.
Otros motivos de exclusidn que pueden estar previstos en la legislacidon nacional
del Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora.

Criterios de seleccion:

Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccidn.

Idoneidad

Solvencia econémica y financiera.

Capacidad técnica y profesional.

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestién medioambiental.

Reduccion del nimero de candidaturas cualificadas.

Declaraciones finales.
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Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador

INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La informacion exigida en la Parte I se obtendra automaticamente al utilizar el servicio DEUC electrénico para generar y
cumplimentar el DEUC disponible en la siguiente direccion:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Identidad de la contratante! Respuesta
Nombre: [1]

éDe qué contratacion se trata? Respuesta
Titulo o breve descripcion de la contratacion?: []

Numero de referencia del expediente asignado por el poder | [ ]
adjudicador o la entidad adjudicadora (en su caso)3:

Parte II: Informacion sobre la operadora econémica
A: INFORMACION SOBRE LA OPERADORA ECONOMICA

Identificacion Respuesta
Nombre: []
Nimero de IVA, en su caso* []

Si no se dispone de nimero de IVA, indiquese, en su caso, cuando | [ ]
se exija, otro niumero de identificacion nacional.

Direccion postal: [...]
Persona o personas de contacto®: [...]
Teléfono: [...]
Correo electrénico: [...]
Direccidn internet (direccidén de la pagina web, en su caso): [...]
Informacion general Respuesta

¢Es la operadora econdmica una microempresa, una pequefia |:| Si |:| No
empresa o una mediana empresa?®

[

Debera reproducirse la informacion que figure en el apart. |, punto I.1, del anuncio de licitacion del DOUE. En caso de contratacién conjunta,
sirvase indicar los nombres de todas las contratantes.

Véanse los puntos Il. 1.1y Il 1.4 del anuncio de licitacion.

Véase el punto 11.1.1 del anuncio de licitacion del DOUE.

Los ciudadanos y ciudadanas u operadoras econdmicas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos y ciudadanas no espafioles
residentes en Espafia, el NIE; las operadoras econémicas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF intracomunitario
0, en su caso, en nimero DUNS; las operadoras econémicas extranjeras de algin Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el
nimero DUNS.

Repitase la informacion relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario.

Véase la Recomendacién de la Comision de 6 de mayo de 2003, sobre la definiciébn de microempresa, pequefias y medianas empresas
(DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). Este dato se solicita exclusivamente con fines estadisticos.

A~ woN

o o

Microempresa: operadora econémica que cuente con menos de 10 personas empleadas y cuyo volumen de negocios anual o balance total
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia empresa: operadora econémica que cuente con menos de 50 personas empleadas y cuyo volumen de negocios anual o balance
total anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: operadora econémica que no es ni una microempresa ni una pequefia empresa, que cuente con menos de 250 personas
empleadas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance total anual no exceda de 43 millones de

euros.
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Unicamente en caso de contratacién reservada?: la operadora
econdémica ées un taller protegido o una empresa social o prevé
que el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo
protegido?

Si la respuesta es afirmativa,

éCual es el correspondiente porcentaje de personas trabajadoras
discapacitadas o desfavorecidas?

En caso necesario, especifiquese a qué categoria o categorias
pertenecen las personas trabajadoras discapacitadas o
desfavorecidas de que se trate.

|:|S|’ |:|No

(]

(]

En su caso, éfigura la operadora econdémica inscrita en una lista
oficial de operadoras econémicas autorizadas o tiene un certificado
equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema nacional de
(pre)clasificacién??

|:| Si |:| No |:| No procede

En caso afirmativo:

Sirvase responder a las restantes preguntas de esta
seccion, a la seccion B y, cuando proceda, a la secciéon C de
la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V,
Y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

Indiquense el nombre de la lista o certificado y el nimero de
inscripcién o certificacién pertinente:

Si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles
en formato electrénico, sirvase indicar:

Indiquese las referencias en las que se basa la inscripcidon o
certificacion y, en su caso, la clasificacion obtenida en la lista
oficial®:

¢Abarca la inscripcidn o certificacidn todos los criterios de seleccién
exigida?

En caso negativo:

Sirvase consignar, ademas, la informacion que falte en la
parte IV, secciones A, B, C o D, segin proceda.

UNICAMENTE, cuando asi lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de contratacion:

Podra la operadora econdmica presentar un certificado con
respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los
impuestos o facilitar informacion que permita al poder adjudicador
o0 a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una
base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda
consultarse gratuitamente?

Si la documentacidn pertinente estd disponible en formato
electrdnico, sirvase indicar:

(-]

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

[]
(.1 .1 .1 [.]

Clsi [no

Clsi [no

(direccion de la pagina web, autoridad y organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

L] L] o] [

Forma de participacion

Respuesta

¢Esta participando la operadora econdmica en el procedimiento de
contratacién junto con otras*?

Clsi [no

Véase clausula 20.7 de clausulas especificas del contrato y punto Il1.1.5 del anuncio de licitacion del DOUE.

1
2 Véase clausula 11.5 de condiciones generales.

8 Las referencias y la clasificacion, en su caso, figuran en la certificacion
4

En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participacion o similares (UTE).
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En caso afirmativo, aseglrese de que las demas interesadas presentan un formulario DEUC separado®:

En caso afirmativo:

a) Indiquese la funcién de la operadora econémica dentro del grupo | a): [...]
(responsable principal, responsable de cometidos especificos,
etc.):

b) Indiquese a las demas operadoras econdmicas que participan | b): [...]
en el procedimiento de contratacién conjuntamente:

¢) En su caso, nhombre del grupo participante: c): [...]

Lotes Respuesta

En su caso, indicacion del lote o lotes respecto de los cuales la | [...]
operadora econdmica desee presentar una oferta:

B: INFORMACION SOBRE LA REPRESENTACION DE LA OPERADORA ECONOMICA

En su caso, indiquense el nombre y la direccion de la persona o personas habilitadas para representar a la operadora
econdmica a efecto del presente procedimiento de contratacion.

Representacion, en su caso Respuesta
Nombre y apellidos: [...]

Junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede: [...]
Cargo/Capacidad en la que actua: [...]
Direccion postal: [...]
Teléfono: [...]

Correo electronico: [...]

En caso necesario, facilitese informacion detallada sobre la [...]
representacion (sus formas, alcance, finalidad, ...):

C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso Respuesta

¢Se basa la operadora econdmica en la capacidad? de otras |:| Si |:| No
entidades para satisfacer los criterios de seleccién contemplados
en la parte IV.?

En caso afirmativo, facilitese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que
recoja la informacion exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III, debidamente
cumplimentado y firmado por dichas entidades.

Se incluira también aqui el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamente
en la organizaciéon de la operadora econémica, especialmente las personas responsables del control de la
calidad.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas en que se base la
operadora economica, se consignara la informacion exigida en la parte IV por cada una de las entidades de
que se trate.3

! En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas se presenten en agrupacion de empresas o bajo el compromiso de constituirse
formalmente en UTE si resultan adjudicatarias, deberan presentar un formulario DEUC debidamente cumplimentado y firmado por cada
una de las operadoras econdmicas en el que figuren las partes Il, lll, IV y V. En caso de que varias operadoras econémicas presenten
conjuntamente oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar,
ademas, compromiso de constituirse formalmente en UTE de conformidad con el modelo contenido en el anexo correspondiente del PCAP.

2 Entiéndase capacidad como solvencia.

3 Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de calidad: parte 1V, seccion C, punto 3.
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D: INFORMACION RELATIVA A LAS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA LA
OPERADORA ECONOMICA

Esta seccion se cumplimentara Ginicamente si asi se exige expresamente en la clausula 14.2 de clausulas
especificas del contrato.

Subcontratacion Respuesta

¢Tiene la operadora econdmica la intencién de subcontratar alguna |:| Si |:| No

parte del contrato a terceras personas? ) . ;
En caso afirmativo y en la medida que se

conozca este dato, enumérense las subcontratistas
previstas:

[..]*

En el caso de que se exija en la clausula 14.2 de clausulas especificas del contrato como informacion adicional
a la facilitada en esta seccion, debera aportarse la informacion requerida en las secciones A y B de esta parte
y en la parte III por cada una de las subcontratistas, o cada una de las categorias de subcontratistas en
cuestion.

Parte III: Motivos de exclusion
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El apartado 1 del art. 57 de la Directiva 2014 /24 /UE establece los siguientes motivos de exclusion:
Participacion en una organizacion delictiva®

Corrupcion® Fraude*

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas®:

Blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo®:

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos’.

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las | Respuesta
disposiciones nacionales® de aplicacion de los motivos
enunciados en el art. 57, apartado 1. de la Directiva
2014/24/UE

-

Indiquense las subcontratistas solo en el caso de que asi se exija en la letra a) de la clausula 14.2 de clausulas especificas del contrato.
Indiquense los datos requeridos en la clausula clausula 13.3.2.1 de condiciones generales.

Tal y como se define en el art. 2 de la Decision marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la
delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

Tal y como se define en el art. 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupcion en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Union Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el art. 2, apart. 1, de
la Decision marco 2003/568/JAl del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupcion en el sector privado (DO L 192
de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusiéon abarca también la corrupcion tal como se defina en la legislacion nacional del poder
adjudicador (entidad adjudicadora) o de la operadora econémica.

En el sentido del art. 1 del Convenio relativo a la proteccion de intereses financiero de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995,
p. 48).

Tal como se definen en la Decision marco 2002/475/JAl del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164
de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusién engloba también la induccién o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo,
tal y como se contempla en el art. 4 de la citada Decisién marco.

Tal como se definen en el art. 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la
prevencion de la utilizacion del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiacion del terrorismo (DO L 309 de
25.11.2005, p. 15).

Tal como se definen en el art. 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la
prevencion y lucha contra la trata de seres humanos y a la proteccion de las victimas y por la que se sustituye la Decisiébn marco
2002/629/JAl del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

A estos efectos, la letra a) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibiciones de contratar “Haber sido condenadas mediante sentencia
firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion de una organizacion o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los
partidos politicos, trata de seres humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delito contra la Hacienda
Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacién, negociaciones prohibidas a los
funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacion del territorio y el urbanismo, la proteccion del patrimonio histérico y el
medio ambiente, 0 a la pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio. La prohibicion de contratar
alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes,
lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este
apartado”.
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¢Ha sido la propia operadora econémica, o cualquier persona |:| Si |:| No
que sea miembro de su drgano de administracion, de direccidén o
de supervision o que tenga poderes de representacion, decision o
control en él, objeto, por alguno de los motivos enumerados mas
arriba, de una condena en sentencia firme que se haya
dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se
haya establecido directamente un periodo de exclusién que siga
siendo aplicable?

Si la documentacion pertinente esta disponible en
formato electrénico, sirvase indicar: (direccién de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

LI0I0T

En caso afirmativo, indiquese?:

a) Fecha de la condena, especificando de cual de los puntos 1 a 6 | Fecha:[...], punto(s): [...], razdn o razones: [...]
se trata y las razones de la misma:

b) Identificacion de la persona condenada []: [ ]

c) En la medida en que se establezca directamente en la | Duracién del periodo de exclusién [...] y puntos de que
condena: se trate [...];

Si la documentacién pertinente estd disponible en
formato electrdnico, sirvase indicar: (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

LILIL0P

En caso de condena, ¢ha adoptado la operadora econdmica D Si D No
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de un
motivo pertinente de exclusion (autocorreccion)*?

En caso afirmativo, describanse las medidas adoptadas®: [...]

B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL

Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social | Respuesta

¢Ha cumplido la operadora econdmica todas sus obligaciones D Si D No
relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social, tanto en el pais en el que esta establecida
como en el Estado miembro del poder adjudicador® o la entidad
adjudicadora, si no coincide con su pais de establecimiento?

En caso negativo, indiquese: Impuestos Cotizaciones Sociales
a) Pais o miembro de que se trate: a) [...] a) [...]
b) ¢A cudnto asciende el importe en cuestion? b) [...] b) [...]
c) ¢De qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento?
cl) A través de una resolucién administrativa o judicial: cl) |:| Si |:| No cl) |:| Si |:| No
- ¢Es esta resolucion firme y vinculante? - si[]no - si[]nNo

Repitase tantas veces como sea necesario.
Repitase tantas veces como sea necesario.
Repitase tantas veces como sea necesario.
De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicacion del art. 57, apart. 6, de la Directiva 2014/24/UE.
La explicacion debera demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el caracter de los delitos cometidos (puntual,
reiterado, sistematico, etc.).
A estos efectos, la letra a) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicion de contratar “Haber sido condenadas mediante sentencia
firme por (...) delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social (...)"; la letra d) del mismo apartado estable como prohibicion de
contratar “No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen”; y la letra f) de dicho apartado “estar afectado por una prohibicién de
contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.
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- Indiquese la fecha de la condena o resolucién. - [...] - [...]
- En caso de condena, y siempre que se establezca - [...] - [...]
directamente en ella, duracién del periodo de - -
exclusion.
c2) [...] c2) [...]

c2) Por otros medios. Especifiquese.

d) ¢Ha cumplido la operadora econdmica sus obligaciones
mediante pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los
impuestos o de las cotizaciones a la seguridad social que adeude,
incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?

d)[]si [nNo

En caso afirmativo,
especifiquese:

(]

d)[]si [no

En caso afirmativo,
especifiquese:

(]

Si la documentacién pertinente relativa al pago de impuestos o de
cotizaciones sociales estd disponible en formato electrénico,
sirvase indicar:

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion)?:

[0 I O O

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL?

Informacion relativa a toda posible insolvencia, conflicto de | Respuesta

intereses o falta profesional

Clsi [no

En caso afirmativo, ¢ha adoptado la operadora
econdmica medidas para demostrar su credibilidad
pese a la existencia de ese motivo de exclusién
(autocorreccion)?

[lsi [no

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[..]

Segun su leal saber y entender, ¢ha incumplido la operadora
economica sus obligaciones en los ambitos de la legislacion
laboral, social y medioambiental3?

Se encuentra la operadora econémica en alguna de las siguientes
situaciones*:

En quiebra
Sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidacion [1si []No
Ha celebrado un convenio con sus acreedores

En cualquier situacidén analoga resultante de un procedimiento de
la misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y
reglamentarias nacionales

! Repitase tantas veces como sea necesario.

2 Véase el art. 57, apart. 4, de la Directiva 2014/24/UE. No obstante, se debe tener en cuenta que los siguientes motivos de exclusion deberan
interpretarse de conformidad con la legislacion nacional, tal y como se indicara para cada caso concreto.

3 Tal y como se contemplan a efectos de la presente contratacion en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la

contratacion o en el art. 18, apart. 2, de la Directiva 2014/24/UE.

A estos efectos, la letra b) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge entre las prohibiciones de contratar el haber sido sancionada con caracter

firme por:

a) infraccion muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave prevista
en el art. 22.2 del citado texto.

b) infraccion muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Y la letra d) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge entre las prohibiciones de contratar “(...) en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores,
no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el art.
42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusién social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.

Véase la legislacién nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion. A estos efectos, la letra c) del apart. 1 del art. 71 LCSP
establece como prohibiciéon de contratar con las entidades previstas en el art. 3 LCSP, el “haber solicitado la declaracion de concurso
voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya
adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitacion fijado en
la sentencia de calificacion del concurso”.
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Sus activos estan siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal

Sus actividades empresariales han sido suspendidas

En caso afirmativo:

—r—
—

Especifiquese:

Indiquense los motivos por los cuales la operadora es, no obstante,
capaz de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones
y medidas nacionales aplicables en lo referente a la continuacién | (direccidn de la pagina web, autoridad u organismo
de la actividad en tales circunstancias'? expedidor, referencia exacta de la documentacién):

[.J[T0-TL-]

Si la documentacidn pertinente esta disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

¢Se ha declarado a la operadora econdmica culpable de una falta D Si D No
profesional grave??

En caso afirmativo, especifiquense: [...]

En caso afirmativo, ¢(ha adoptado la operadora
econdémica medidas autocorrectoras?

[lsi [no

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[..]

éHa celebrado la operadora econdémica acuerdos con otras |:|S|' |:|N0
operadoras econdémicas destinados a falsear la competencia3?

En caso afirmativo, especifiquense: [...]

En caso afirmativo, ¢ha adoptado la operadora
econdmica medidas autocorrectoras?

[lsi [no

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[..]

¢Tiene la operadora econdémica conocimiento de algun conflicto de |:| Si |:| No
intereses debido a su participacion en el procedimiento de
contratacién4?

! No ser& necesario facilitar esta informacion si la exclusion de las operadoras econémicas en uno de los supuestos contemplados en las
letras a) a f) tiene caracter obligatorio en virtud de la legislacion nacional aplicable, sin ninguna excepcion posible aun en el caso de que
la operadora econémica esté en condiciones de ejecutar el contrato. Se estara a lo dispuesto en la letra c) del apart. 1 del art. 71 LCSP.

2 En su caso, véanse las definiciones en la legislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratacion. En este punto se estara
a lo dispuesto en la letra b) del apart. 1 del art. 71 LCSP que establece como prohibicion de contratar con las entidades previstas en el art.
3 LCSP, el “haber sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia profesional,(...)".

3 Segun lo sefialado en la legislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratacion. En este punto se estara a lo dispuesto en
la letra b) del apart. 1 del art. 71 LCSP que establece como prohibicién de contratar con las entidades previstas en el art. 3 LCSP, el “haber
sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia (...),de falseamiento de la competencia”. Asi como, lo establecido por
la Disposicion Adicional Sexta de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecciéon de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion.

4 La letra g) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicion de contratar “estar incursa la persona fisica o los administradores de la
persona juridica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracién
General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. La prohibicién alcanzara a las personas
juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se
refiere el parrafo anterior, asi como los cargos electos al servicio de las mismas. La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a
los conyuges, personas vinculadas con analoga relacién de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en
segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de
intereses con el titular del érgano de contratacion o los titulares de los 6rganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los
que ejerzan la sustitucion del primero” y la letra h) “Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletin Oficial
del Estado” el incumplimiento a que se refiere el art. 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administracién General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autébnomas, por haber pasado a prestar servicios en
empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes
a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de
la empresa la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo”.
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En caso afirmativo, especifiquense: [...]

¢Ha asesorado la operadora econdmica o alguna empresa |:|S|' |:|No
relacionada con ella al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
o ha intervenido de otra manera en la preparaciéon del
procedimiento de contratacion??

En caso afirmativo, especifiquense: [...]

¢Ha experimentado la operadora econdmica la rescision |:| Si |:| No
anticipada de un contrato publico anterior, un contrato anterior
con una entidad adjudicadora o un contrato de concesién anterior
o la imposicion de dafios y perjuicios u otras sanciones
comparables en relacidn con ese contrato anterior??

En caso afirmativo, especifiquese: [...]

En caso afirmativo, ¢ha adoptado la operadora
econdmica medidas autocorrectoras?

[lsi [no

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[...]:

¢Puede la operadora econémica confirmar que: []si []No

no ha sido declarada culpable de falsedad grave al proporcionar la
informacion exigida para verificar la inexistencia de motivos de
exclusion o el cumplimiento de los criterios de seleccion®

no ha ocultado tal informacion,

ha podido presentar sin demora los documentos justificativos
exigidos por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

no ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de
decisiones del poder adjudicador o la entidad adjudicadora,
obtener informacién confidencial que pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de contratacion, o proporcionar por
negligencia informacién engafiosa que pueda tener una influencia
importante en las decisiones relativas a la exclusion, seleccion o
adjudicacion*?

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACION
NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA

Motivos de exclusién puramente nacionales Respuesta

[

Ver el art. 70.1 LCSP “condiciones especiales de compatibilidad”.
La letra c) del apart. 2 del art. 71 LCSP sefala como prohibicién de contratar “Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el
contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el art. 202, cuando dicho
incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacién de dafios y perjuicios” y la letra d) de dicho
apartado recoge el “Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier contrato
celebrado con una entidad de las comprendidas en el art. 3 de la presente Ley”.
La letra e) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicién de contratar “Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion
responsable a que se refiere el art. 140 (LCSP) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacién prevista en el art. 82.4 (en materia de clasificacién)
y en el art. 343.1 (relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas)”; y las letras a) y b) del apart. 2 del art. 71: “Haber retirado
indebidamente su proposicién o candidatura en un procedimiento de adjudicacion, o haber imposibilitado la adjudicacion del contrato a su
favor por no cumplimentar lo establecido en el apart. 2 del art. 150 dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia” y “Haber
dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el art. 153 por causa imputable al
adjudicatario”.
Ver la letra e) del apart. 1 del art. 71 LCSP sefiala como prohibicion de contratar.
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éSon aplicables los motivos de exclusién puramente nacionales
que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de
contrataciont?

Si la documentacidn exigida en el anuncio pertinente o los pliegos
de la contratacién esta disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

|:|S|’ |:|No

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

L] L[] L2

En el caso de que sea aplicable cualquiera de los motivos de
exclusién puramente nacionales, ¢ha adoptado la operadora
econdmica medidas autocorrectoras?

Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[lsi [no

[..]

Parte IV: Criterios de seleccion?

En relacidon con los criterios de seleccion (seccion a o secciones A a D de la presente parte), la operadora econémica

declara que:

a: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION

La operadora econémica solo debe cumplimentar esta casilla si se ha indicado en el anuncio de licitaciéon o en
la clausula 24.1 de clausulas especificas del contrato. Estos criterios de seleccion son los indicados, en su

caso, en la clausula 21 de clausulas especificas del contrato.

Cumplimiento de todos los criterios de seleccién

Respuesta

Cumple los criterios de seleccion requeridos

[lsil]no

A: IDONEIDAD

La operadora econdmica solo debe facilitar informacion cuando se exija el cumplimiento de los criterios de
seleccion en el anuncio de licitacion y en la clausula 21.3 de condiciones especificas del contrato.

Idoneidad

Respuesta

1) Figura inscrita en un registro profesional o mercantil en
su Estado miembro de establecimiento®

Si la documentacidon pertinente estd disponible en formato
electrdnico, sirvase indicar:

[...]

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

[.J[T0-T0-]

2) Cuando se trate de contrato de servicios:

¢Es preciso disponer de una autorizacion especifica o estar
afiliada a una determinada organizacién para poder prestar el
servicio de que se trate en el pais de establecimiento de la
operadora econdémica?

Si la documentacién pertinente esta disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

[lsi [no

En caso afirmativo, especifiquese qué autorizacion
o afiliaciéon e indiquese si la operadora econdémica
cumple este requisito:

Lo oo eeeseee e 10 si [ No

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

[.J[T0-T0-]

B: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

1

La letra f) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicion de contratar “Estar afectado por una prohibicion de contratar impuesta en

virtud de sanci6n administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.
2 Repitase tantas veces como sea necesario.

3 Ver los apartados del 1 al 4 de la clausula 21 de clausulas especificas del contrato.

pueden tener que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
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La operadora economica solo debe facilitar informaciéon cuando se exija el cumplimiento de los criterios de
seleccion (requisitos de solvencia) en cuestion en el anuncio de licitacion y en la clausula 21.2 de condiciones

especificas del contrato.

Solvencia econémica y financiera

Respuesta

1a) Su volumen de negocios anual (general) durante el nimero
de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratacion es el siguiente:

Y/o

1b) Su volumen de negocios anual medio durante el nimero de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de
contratacion es el siguiente!:

Si la documentaciéon pertinente estd disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda

(numero de ejercicios, volumen de negocios medio):
[..1, [...] [...]moneda

(direccidn de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

L] Lo [ L]

2a) Su volumen de negocios anual (especifico) durante el
numero de ejercicios exigido en el ambito de actividad cubierto
por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratacion es el siguiente:

Y/o

2b) Su volumen de negocios anual medio en el ambito y
durante el nimero de ejercicios exigidos en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contratacion es el siguiente?

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato
electrdnico, sirvase indicar:

Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda

(numero de ejercicios, volumen de negocios medio):
[...], [...] [...] moneda

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

[.J[T0-T0-]

3) Si no se dispone de la informacién sobre el volumen de negocios
(general o especifico) en relacidn con todo el periodo
considerado, indiquese la fecha de creacién de la empresa o de
inicio de las actividades de la operadora econdmica:

[..]

4) En relacion con las ratios financieras® que se especifican en
el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion, la
operadora econdmica declara que el valor real de la(s) ratio(s)
requerida(s) es el siguiente:

Si esta informacion esta disponible en formato electrdnico,
sirvase indicar:

(indicacidén de la ratio requerida -ratio entre x e y(%)-
y del valor:

(.1 [.P°

(direccién de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

[.J[T0-T0-]

5) El importe asegurado en el seguro de indemnizacion por
riesgos profesionales de la operadora econdémica es el
siguiente:

Si esta informacion esta disponible en formato electrdnico,
sirvase indicar:

[...][...] moneda

(direccién de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacidn):

[.J[T0-T0-]

6) En relacién con los demas requisitos econdmicos o financieros
que, en su caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratacion, la operadora econdmica declara que:

Si la correspondiente documentacion que, en su caso, se
especifique en el anuncio pertinente o los pliegos de la

(]

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

Sdlo si el anuncio pertinente o la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato lo permiten.
Sdlo si el anuncio pertinente o la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato lo permiten.

Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
Repitase tantas veces como sea necesario.

- Financlade por la Unidn Ewropea
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2
3 Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
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contratacién estd disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

[..J[]0-TL-]

C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

La operadora econémica solo debe facilitar informacion cuando se exija el cumplimiento de los criterios de
seleccion (requisitos de solvencia) en cuestion en el anuncio de licitacion y en la clausula 21.2 de condiciones

especificas del contrato.

Capacidad Técnica y profesional

Respuesta

1) Unicamente cuando se trate de contratos pUblicos de obras:

Durante el periodo de referencia!, el operador econdmico ha
ejecutado las siguientes obras del tipo especificado:

Si la documentacién pertinente relativa a la ejecucién y conclusién
satisfactorias de las obras mas importantes esta disponible en
formato electroénico, sirvase indicar:

Numero de afios (este periodo se especifica en el
anuncio pertinente o los pliegos de contratacion?):

[...]
Obras;

(direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

L] L] [ L]

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos | [...]

técnicos3 siguientes, especialmente las personas responsables del

control de la calidad:

En el caso de los contratos publicos de obras, la operadora | [...]

econdmica podra recurrir al personal técnico o los organismos

técnicos siguientes para ejecutar la obra:

3) Quienes a continuacion se indican poseen los siguientes titulos

de estudios y profesionales:

a) La propia proveedora de servicios o0 contratista y/o | [...]

(dependiendo de los requisitos fijados en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratacion)

b) Su personal directivo: [...]

4) La operadora econdémica podra aplicar las siguientes medidas | [...]

de gestion medioambiental al ejecutar el contrato:

5) La plantilla media anual de la operadora econémica y el nimero | Afio, plantilla media anual:

de personal directivo durante los tres ultimos afos fueron los | [...], [...]

siguientes: [..1, [...]
(.1, [.]
Afio, niumero de directivos:
(.1, [.]
][]
(.1, [.]

6) La operadora econémica dispondra de la maquinaria, material | [...]

y el equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL

La operadora econémica solo debe facilitar informacion cuando se exija la aplicacion de sistemas de
aseguramiento de la calidad o normas de gestion medioambiental en el anuncio de licitacion y en la clausula

21.2 de clausulas especificas del contrato.

! Ver clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato.
2 Ver clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato.

3 Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa de la operadora econémica
pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la parte I, seccién C, deberan cumplimentarse formularios DEUC separados.
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Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de | Respuesta
gestion medioambiental

¢Podra la operadora econémica presentar certificados expedidos |:| Si |:| No
por organismos independientes que acrediten que cumple las
normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en
particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad?

Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué vy | [..][...]
especificar de qué otros medios de prueba sobre el sistema de
aseguramiento de la calidad dispone.

Si la documentacion pertinente estd disponible en formato | (direcciéon de la pagina web, autoridad u organismo
electrdnico, sirvase indicar: expedidor, referencia exacta de la documentacion):

L] Lo [ L]

¢Podra la operadora econdémica presentar certificados expedidos D Si D No
por organismos independientes que acrediten que aplica los
sistemas o normas de gestion medioambiental requeridos?

Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué y especificar
de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o normasde | [...] [...]
gestion medioambiental se dispone:

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato
electrénico' sirvase indicar: (direccién de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

[.J[T0-T0-]

Parte VI: Declaraciones finales

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la informaciéon comunicada en las partes II-IV es
exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién
de caracter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podra(n) aportar los certificados y otros tipos de
pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:

a) El poder adjudicador tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se
trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que
pueda consultarse de forma gratuita® o

b) A partir del 18 de octubre de 20183 a mas tardar el poder adjudicador ya posea los documentos
en cuestion.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indiquese el poder adjudicador segun figure
en la parte I, seccion A] tenga acceso a los documentos justificativos de la informacion que se ha
facilitado en: [...]*, a efectos de [indiquese el procedimiento de contratacion: [...]°

Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [........]

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

-

Indiquese claramente a qué elemento se refiere la respuesta.
Siempre y cuando la operadora econémica haya facilitado la informacién necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién) que permita al poder adjudicador hacerlo. Si fuera preciso, debera otorgarse el oportuno
consentimiento para acceder a dicha base de datos.
Dependiendo de la aplicacién a nivel de nacional del art. 59, apart. 5, parrafo segundo, de Directiva 2014/24/UE.
Indique (n)se la parte/seccién/punto(s) pertinente(s)] del presente Documento Europeo Unico de Contratacion.
Indiquese una descripcion breve, referencia de publicacion en el Diario Oficial de la Union Europea, numero de referencia.
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3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.
4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais

Vasco.
5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicién a su

tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»
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ANEXO II.2.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
DA/ Do , en nombre propio o en representacién de (operadora
€CONOMICA)....viieeeeeeeeeeeee et , CON NIF.....cooiiiiiirne (de la operadora econdémica); en relacion

con el expediente n© ...

DECLARA.

Que en relacién con los medios a adscribir a la ejecucion del contrato:

a) Se compromete a adscribir a la ejecucién del contrato los medios que figuran en el cuadro
“Compromiso de adscripciéon de medios”.

b) Se compromete a aportar la documentacién indicada en la cldusula 25.2 de clausulas
especificas del contrato, para acreditar que dispone de los medios identificados en el Cuadro
“Compromiso de adscripcion de medios”, dentro del plazo que establece el articulo 150.2
LCSP.

Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1.
2.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacioén, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacién y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS”.

HUMANOS

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS

Perfil profesional

Titulacion

Experiencia

Dedicacidn

Jefe de Obra, con titulacion en Ingenieria de Caminos,
Canales y Puertos o ingenieria técnica de obras publicas, o
similares o equivalente que demuestre la aptitud vy
capacidad técnica para realizar el objeto del contrato.

similares caracteristicas a las del objeto del contrato.

Experiencia minima de afios (3) afios en ejecucion de obras de | La necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos

Encargado de Obra, no se requiere ninguna titulacién
concreta.

similares caracteristicas a las del objeto del contrato.

Experiencia minima de cinco (5) afios en ejecucién de obras de | La necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos

'Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacidon de estos datos (Reglamento general de proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.
2. Finalidad: gestién del procedimiento de contratacidn publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucidn, las modificaciones, prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion,

asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicacidn, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su resolucién.
3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al érgano responsable del

tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais Vasco.
5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresidn de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «<INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la

representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO II.3.- DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN

LA OFERTA

.......................................................... , en nombre propio o en representacion de (operadora

[Yele] g Lo ] a a1 [or= ) IR , con NIF.....cooveeenenee. (de la operadora econdémica); en relacion

DECLARA:

Que en relaciéon con la documentacidon aportada en el sobre ............. , en nombre de su
representada consideran confidenciales las siguientes documentos, informaciones y aspectos
de la oferta por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:? 3

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1.
2.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion pulblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposiciéon a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.

2 Indicar elementos confidenciales.

8 Ver clausula 12.3 de condiciones generales.
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ANEXO II.4.- COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE

(DI 0] o T~ , €n nombre propio o en representaciéon de (operadora econdmica)

D./Dfi@.eccecceeciececeeeee e , en nombre propio o en representacion de (operadora econdmica)

En relacidn con el expediente nO ...........ccc..........

1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, con
las participaciones respectivas del....... % vy del........ %.

2.- Que nombran representante o apoderada/o Unica/o de la uniéon con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
MISMO @ D./DAa. viiiiiiiiii i

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacion u oposiciéon a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»
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ANEXO II.5.- DECLARACION SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS
PERSONAS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO

D/ DA e, , en nombre propio o en representacién de (operadora
€CONOMICA) ittt , CONNIF.....cocviiiie, (de la operadora econémica); en relacion
con el expediente n© ...

DECLARA:

I.- Que el convenio colectivo que sera de aplicacidon a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, es(:
5

II.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, durante la ejecucién del contrato facilitara cuanta
informacion se requiera por parte del responsable del contrato o del érgano de contratacion
sobre las condiciones de trabajo que se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

III.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonara
el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que
le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda
ser inferior a aquel.

IV.- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del
procedimiento de adjudicacion y de la ejecucidn del contrato hasta su finalizacién.

V.- Que se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones
respecto del personal adscrito a su ejecucidn que incumben a la contratista, y que se
establecen en la clausula 26 condiciones generales.

Firmado:

™sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral que sea de aplicacién en los supuestos en los que haya
obligacién de subrogar.

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion plblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucidn, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacién, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposiciéon a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

4 En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas que presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaracion, segln los casos, debera ser presentada debidamente firmada por cada operadora econémica o
debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.

5 Indicar el nombre del convenio colectivo.
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ANEXO II.6.- EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL!-2

D./Dfa. i , en nombre propio o en representacién de (operadora
€CONOMICA) vouvieeeeeteeeeeeee et , CONNIF.....cocviiiie, (de la operadora econémica); en relacion

DECLARA:

Que de conformidad con el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, la empresa que represento forma parte
de un grupo empresarial (si/no): .......... (en caso afirmativo y si alguna otra empresa del grupo concurre
a la licitacién rellenar el siguiente cuadro)

Denominacion social NIF

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestién del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresidn de sus datos, asi como de limitacidon u oposiciéon a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

1 Cumplimentar solo en el caso de que operadoras econdmicas del mismo grupo empresarial vayan a presentar oferta a la presente licitacion.

2 En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, debera aportarse esta declaracion firmada por la representacion de aquellas operadoras econémicas que estén en el
supuesto de la nota de pie anterior (en el caso de que operadoras econémicas del mismo grupo empresarial vayan a presentar oferta a la
presente licitacion con otras operadoras econémicas).
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ANEXO I1.7.- LOTE O LOTES A LOS QUE PRESENTA OFERTA / OFERTA INTEGRADORA:
COMBINACION DE LOTES

D 1 0 o - TR , en nombre propio o en representacibn de (operadora
€CONOMICA) wouvivieeereeieeeee et , CONNIF......ocoviiiii, (de la operadora econdmica); en relacion

DECLARA:
1.- Que presenta oferta a los lotes siguientes?: ........ccccceeeveuennnen.

2.- Que presenta oferta integradora a la siguiente combinacion de lotes3: .........cccccueneee.

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacioén, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacién y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
2 Indicar el/los lote/s al/a los que presenta oferta.
3 Indicar la combinacion de lotes a la que presenta oferta de conformidad con lo dispuesto en la clausula 20.4 de clausulas especificas del
contrato.
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ANEXO II.8.- DECLARACION SOBRE SUBCONTRATACION DE SERVIDORES
D./Dfa. i , en nombre propio o en representacion de (operadora
econdémica) con NIF......ooevieennne. (de la operadora econémica), en

relacién con el expediente n°® X/XXX/XXX, bajo su responsabilidad
DECLARA

ante el 6rgano de contratacién competente para la adjudicacion del contrato que tiene por objeto la
Obra de XXX (X/XX/XXX)
¢ Que (sefialar lo que proceda) SI NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos.
e Que en caso afirmativo, la persona/s empresaria/s con la/s que se prevé subcontratar

es/son:
Nombre o] perfil empresarial 1:
Nombre .............................. 5 .............................. [.).é.r.f.ii..............................é.mpresarial .
Nombre .............................. 5 .............................. perf|| ............................. empresaria 5
En.oviiii - PO (o [T de 20
Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacidon de estos datos (Reglamento general
de proteccién de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal
seran incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacion correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacidn publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del
procedimiento de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan
dado lugar a su resolucién.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del
Pais Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicion a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLENTA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»
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ANEXO II.9.- PLAN DE IGUALDAD O DELITOS O SANCIONES FIRMES POR INFRACCION GRAVE EN
MATERIA DE PREVENCION DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

R0 I 0 3 - TR , en nombre propio o en representacion de (operadora
€CONOMICA) .oviiviiriieieeete et , con NIF........ (de la operadora econémica); en
relacién con el expediente no .......

DECLARA:

1.- Respecto al plan de igualdad, las empresas de 50 o mas trabajadores resultan obligadas a contar
con un plan de igualdad, ademas de las empresas que se encuentren obligadas por la imposiciéon de
sancion de la autoridad laboral o si asi lo establece el convenio colectivo de aplicacién (art. 45 LO 3/2007,
art. 22 Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo y apartado 13.3.6 de las clausulas generales de este
Pliego):

|:| Si cumple con la obligacién de contar con un plan de igualdad*.
|:| No estd obligada a contar con un plan de igualdad.

*En este caso, doy permiso para que la Administracion pueda consultar el correspondiente Plan de Igualdad
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo: (si/no).

2.- Respecto a la sancidn por delitos o sanciones:

|:| No ha sido sancionada por delitos o sanciones firmes por infraccion muy grave en materia de
prevencion de igualdad de mujeres y hombres.

Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion plblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitaciéon u oposicion a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES>»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
112

ar il i

Financiade por la Unién Ewropea il Fiar tha Rcanerachin FUSKD JAURLARITER  med  GOBIERNOD VASCD
NaxtCanaralionEl : < i
4 l W Transdormasidn y Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0




[-ﬁ:l Kontratazio

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —

Faniaiadte NextGenerationEU”.
ANEXO II1.10
CONDUCTAS COLUSORIAS
DECLARACION RESPONSABLE
(PRESENTACI()N OBLIGATORIA)
(D5 o = TSRO .

DECLARA:

Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado
ningun pacto con ellos relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

] = (o [T de 20
Firmado:
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INFORMACI(’)I"I RELEVANTE SOBRE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA RELACIONADA CON LA
CONTRATACION PUBLICA

1.ASESORAMIENTO REFERIDO A LAS OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES VIGENETES EN MATERIA DE
COMPETENCIA:

En el siguiente organismo se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes en relacidon con
Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia. https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/es/

2.CONSECUENCIAS PARA LOS LICITADORES QUE HAYAN PARTICIPADO EN CONDUCTAS COLUSORIAS:
La colusion entre los licitadores es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de
Defensa de la Competencia (LDC), calificada como infraccion muy grave, que puede tener como consecuencia la
imposicién de una sancion a las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10
millones de euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera también imputable a
las empresas o personas que la controlan. Articulos 61 a 63 LDC.

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancidon correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello deberd aportar elementos de prueba que permitan la
incoacion de un expediente sancionador o la realizacién de actividades indagatorias sobre el mismo. Articulos 65 y
66 LDC.

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las
personas que integran los 6rganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisionl.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Coédigo Penal, donde se establece
gue quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser sancionados con penas de prision de uno a tres
afios, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como la
posible pena de inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo de tres a
cinco afos.

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia podran ser declarados incursos en prohibicion de
contratar con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

ACCIONES DE RECLAMACION DE DANOS Y PERIUICIOS
Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir una
indemnizacion de responsabilidad civil por los dafios y perjuicios causados por los infractores. Articulos 71 a 81 LDC

3.0RGANOS DE CONTRATACION

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el 6rgano de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el marco de la presente licitacion, que puedan
constituir infraccidn a la legislacion de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo,
decisidon o recomendacion colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion

Cuando se aprecien indicios de colusidn entre empresas que concurran agrupadas en una unidén temporal de
empresas (UTE), la mesa o el 6rgano de contratacidn requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la
LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a
LEA/AVC de aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios
fundados de colusion.

1 Esta prevista la revision al alza de la cuantia de la multa a Directivos.
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ANEXO II.11.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

D./Dfa. i , en nombre propio o en representacién de (operadora
€CONOMICA) ittt , CONNIF.....cocviiiie, (de la operadora econémica); en relacion

DECLARA:

Que los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones por medios electréonicos son
los siguientes:

a) Persona que va ser destinataria: .......coooeoeeoii e s .

b) Tipo de certificado que se va a usar su acceso’:

|:| Certificado de empresa.

|:| Certificado de apoderado.

c) Direccidn de correo electronico de aVviSO: ......cccccceiciiiieiiceicecee e s

d) Idioma en el que desea recibir la notificacién o comunicacién?:
|:| Euskera.

|:| Castellano.

3Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincidn, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

1 Marque el que corresponda.

2 Marque el que corresponda.

3 En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO III.1- OFERTA ECONOMICA

econdmica)

.......................................................... en nombre propio o en representacion de (operadora

con el expediente n® ..........cccceeeee.

, con NIF...........

DECLARA:

(de la operadora econdémica); en relacion

I.- Que hatenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercidon sociolaboral de personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un niimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

I1.- Que propongo la realizacién de la obra objeto del presente contrato por el siguiente

precio:

Base

IVA (21%)

Total

III.- Que propongo la reduccion del plazo de ejecucion de la obra del presente contrato en

las siguientes semanas:

| PLAZO DE REDUCCION DE LA OBRA |

SEMANAS |

IV.- Que se compromete a adscribir al contrato entre el equipo técnico al siguiente nimero

de mujeres:

NUumero de mujeres adscritas al
equipo técnico

V.- Que me comprometo a emplear al siguiente porcentaje de mujeres en puestos de
trabajo que se desarrollen a pie de obra en ejecucién de las obras:

Porcentaje de mujeres a emplear
en puestos de trabajo a pie de obra

%

Firmadot®-2:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de proteccion de datos) y demas normativa vigente en
materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la
contratacion»:

1.

2.

3.

4.
5.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacidon publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones, prorrogas, variaciones de
plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicacién, de no adjudicar o celebrar
el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el cumplimiento de una obligacion

legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais Vasco.
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacion u oposicion a su tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»

! Deben firmarse todas las paginas en las que figuren precios.
2 En el caso de que varias operadoras economicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias debe firmar la representacién de todas las operadoras econdémicas que formen parte.
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ANEXO V.0.- DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL
D./Difa. , con DNI , como titular/representante de la
entidad , con NIF , Y domicilio fiscal en
. en la condicién de preceptor de recursos provenientes del PRTR en
el marco de la actuacioén denominada (nombre de la convocatoria)

DECLARA

PRIMERO. - Que es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe
aportar la informacion sobre la identificacidon del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos
del destinatario de los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como se define el
titular real en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

SEGUNDO. - Que en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo, el/los titulares/es real/es, entendiéndose por la persona o
personas fisicas que tengan la propiedad o el control en Gltimo término del cliente o la persona o
personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad1, es/son el/los
siguiente/s:

1 Se consideraran, como minimo, las siguientes, en el caso de personas juridicas, en base al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo:

(0] <<La persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la propiedad directa
o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al
portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de
informacién acordes con el Derecho de la Unién o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacion
sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una patrticipacion en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en
el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples
sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una
accion o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de
los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo>>.

en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo
al inciso i), 0 en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan
un cargo de direccién de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real
con arreglo al inciso i) y al presente inciso;
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TITULARIDAD REAL

Nombre completo del DNI/NIE/ Nacionalidad o Fecha de Participacio
socio o accionista PASAPORTE | domicilio social | nacimiento n (%)

TERCERO. - Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar a la entidad ejecutora del Gobierno
Vasco copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es en el caso de que el adjudicatario
o destinatario final sea una sociedad mercantil de conformidad con lo establecido en el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En

, a de de 20___

Firmado:

Cargo:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccién de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1.
2.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacién y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
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ANEXO V.1.- DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES
DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

DE UNA PARTE, D./Df@u.cciciiiiciiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeiennas , €n nombre propio o en representacion de
(licitadora).... (de la licitadora) y domicilio social

Y DE OTRA, D./DfA@..ciiiiciiiiiicie et , en nombre propio o en representacion de (otra
entidad)...ccoceiieni , con NIF....... (de la otra entidad) y domicilio social

DECLARAN:

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 LCSP, (licitadora)
........................................ . se ha basado en la solvencia y/o medios de (otra entidad)
........................................ . para participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato
cuyo objeto es (indicar el objeto del contrato) .....ccccoevceiviiiiieccec referenciado con el
numero de expediente (indicar nimero de expediente) ........ccccoceeeeeveeveeereenennn. .

ILI.- Que (otraentidad) ....ccccovevierriirireeceen, . no esta incursa en prohibicién de contratar con
el sector publico.

III.- Que la solvencia y/o medios perteneciente/s a (otra entidad) .....ccccooocvvvvviieeicincniinnns Y
que pone a disposicion de (licitadora) .......ccccceeveeeeeeeeeeceeeeenn. es/son la/los siguiente/s:

IV.- Que dichas solvencia y/o medios estard/n a disposicion de (licitadora)
........................................ . durante toda la vigencia del contrato.

V.- Que (otra entidad) ....ccccoevvvvverinrreeeee e, . va a prestar los servicios para los cuales son
necesarios los titulos de estudios y/o los profesionales y/o la experiencia profesional
exigidos en la clausula 21.2 de cldusulas especificas del contrato?.

VI.- Que (licitadora) ....cccccoocevieeieeiieeceeceenen, . aportara la documentacién adicional requerida por
la/el responsable del contrato cuando esta/e lo considere oportuno a efectos de acreditar
la veracidad de las manifestaciones recogidas en la presente declaracion, en el plazo que
se le haya otorgado para cumplir el requerimiento.

Firmado: Firmado:

(licitadora) (otra entidad)
Informacion basica sobre proteccion de datos personales
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion pulblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacidn u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»

1 En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
2 Solo en el caso previsto en el tercer parrafo del apartado 1 del art. 75 LCSP.
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ANEXO V.2.- AUSENCIA DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

S DI o - TR , €n nombre propio o en representacion de (operadora
€CONOMICA) veeveerieeeeeeete e , con NIF.......iiie, (de la operadora econdmica); en
relacién con el expediente n° ........................

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, el firmante asi como, en
su caso, las empresas que, por razon de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacién, fusiéon o sucesion, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquellas, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones
e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de
Contratos del Sector Publico de 2017, en los términos y condiciones previstos en aquel.

Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion plblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al érgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»

! En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion debera ser presentada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO V.3.- MODELO DE AVAL BANCARIO

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

AVALA

a (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF ................... , en virtud de lo dispuesto por el
articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico para responder de las obligaciones recogidas en
el articulo 110 de la Ley de Contratos del Sector Publico en relacidn con el contrato (indicar objeto del
contrato y nimero de expediente), ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de clausulas
especificas del contrato) con NIF (indicar NIF recogido en la clausula 8.6 de clausulas especificas del
contrato), por importe de (indicar en letra y nimero), en concepto de garantia definitiva.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria General del Pais Vasco, con sujecién a
los términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Tesoreria General del Pais Vasco.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la clausula 19.1 de clausulas
especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucidon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razoén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

Provincia Fecha Ndmero o codigo

121

- Financlade por la Unidn Europea T pian cis Recuperaciin: FUSKD JAURLARITIA e GOBIERNG VASOD
3 ]

MextGenerationEL

W Translormasicn v Resiliencia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



E@:l Kontratazio

reo Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

MODELO DE AVAL BANCARIO
UTE

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

AVALA
a (nombre y apellidos o razoén social del avalado n° 1), NIF ..................... , Y a (nombre y apellidos o razén
social del avalado n© 2), NIF ..................... , CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE, en virtud de lo dispuesto

por el articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico para responder de las obligaciones recogidas
en el articulo 110 de la Ley de Contratos del Sector Publico en relacion con el contrato (indicar objeto
del contrato y nimero de expediente), ante (indicar poder adjudicador de la cladusula 19.1 de clausulas
especificas del contrato) con NIF (indicar NIF recogido en la clausula 8.6 de clausulas especificas del
contrato), por importe de (indicar en letra y nimero), en concepto de garantia definitiva.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria General del Pais Vasco, con sujecién a
los términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Tesoreria General del Pais Vasco.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la clausula 19.1 de clausulas
especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razoén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

Provincia Fecha Ndmero o codigo

122

- Financlade por la Unidn Europea T pian cis Recuperaciin: FUSKD JAURLARITIA e GOBIERNG VASOD
3 ]

NedGenerationEL B Transformacidn y Resilisncia

Expte n®: DESMA/009/2024/0



E@:l Kontratazio

reo Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

ANEXO V.4.- MODELO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero (se expresara la razon social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de  notificaciones y requerimientos) en ... , calle
................................................... , Y NIF....................... debidamente representado por D. (hombre y apellidos
del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la
verificacidon de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

a (nombre y apellidos o razdn social del asegurado), con NIF ...........c.cc....... , en concepto de tomador del
seguro, ante (indicar poder adjudicador de la clausula 19.1 de clausulas especificas del contrato), con
NIF que (indicar NIF recogido en la cladusula 8.6 de clausulas especificas del contrato), en adelante
asegurados, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y condiciones establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y en el pliego de clausulas
administrativas particulares por el que se rige el contrato (indicar el objeto del contrato), en concepto
de garantia definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria
General del Pais Vasco, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la clausula 19.1
de clausulas especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Firma: Asegurador

(Lugar y fecha)

(Firma de los apoderados)
(Asegurador) ’

Provincia Fecha Ndmero o codigo
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MODELO DE SEGURO DE CAUCION
UTE

Certificado nimero (se expresara la razon social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de  notificaciones y requerimientos) en ... , calle
................................................... , Y NIF...................... debidamente representado por D. (hombre y apellidos
del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la
verificacidon de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
a (nombre y apellidos o razoén social del asegurado), con NIF ..........ccc......... , Y @ (nombre y apellidos o
razén social del asegurado), con NIF ..........c.ccocu...e. , en concepto de tomadores del segquro, CONJUNTA

Y SOLIDARIAMENTE, ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de clausulas especificas del
contrato), con NIF que (indicar NIF recogido en la clausula 8.6 de clausulas especificas del contrato),
en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y en el pliego de clausulas
administrativas particulares por el que se rige el contrato (indicar el objeto del contrato), en concepto
de garantia definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria
General del Pais Vasco, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la clausula 19.1
de clausulas especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Firma: Asegurador

(Lugar y fecha)

(Firma de los apoderados)
(Asegurador)

Provincia Fecha Ndmero o codigo
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ANEXO V.5.- DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(DACI)

D I 5 o - TR , en nombre propio o en representacién de (operadora
€CONOMICA)..cviiieieieecie et , con NIF.....coooevivinenn, (de la operadora econdmica); en relacion
con el contrato ..... , con el expediente (n° y denominacion) ................ y subproyecto (n° y
denominacién) .......... al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba

referenciado:

Primero. Manifiesto estar informado, en relacion a los contratos licitados por la
administracion puablica, de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
“existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdmico
o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad
de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
sefialadas en el apartado siguiente”, siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestidn litigiosa pen-diente
con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesa-dos, con
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representaciéon o el
mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacidén de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos ultimos afos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar»

Segundo. Declaro lo siguiente:

1. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre
en su/s persona/s ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

2. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contrataciéon de evaluacién, sin
dilacidn, cualquier situacién de conflicto de intere ses o causa de abstencién que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario y dejaré de tomar parte en el proceso de evaluaciéon y en todas las
actividades relacionadas con este procedimiento.

1 En el caso de que dos o varias operadoras econémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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3. Que trataré con confidencialidad los asuntos y documentacién que se desarrollen en el marco de
estos procedimientos ni utilizaré inapropiadamente la informacién que se me proporcione por mi
participaciéon en los mismos.

4. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccién de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestiéon de la contratacion»:

1. Responsable: Organo de contratacion correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacién publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacién, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacioén: tratamiento necesario para la ejecucidén de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el cumplimiento
de una obligacion legal aplicable al érgano Responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacion u oposicion a su tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»
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ANEXO V.6.- DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

DI T o T TR , en nombre propio o0 en
representacion de (operadora €CondmMiCa) .....ccccoeevviieeeiieiececeeereea e ., con NIF ..., (de
la operadora econdémica)

En relacidn con el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente NO..icvvcrvanranss

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estdndares mas exigentes en
relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcidn y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Sequndo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la entidad que representa se compromete a
respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan.

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento general de proteccidon de datos) y demas normativa vigente en materia de protecciéon de datos se informa que los
datos de caracter personal seran incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

2. Finalidad: gestién del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las
modificaciones, prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de
desistimiento del procedimiento de adjudicacién, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a
la contratista y que hayan dado lugar a su resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucidon de un contrato en el que la persona interesada es parte y para
el cumplimiento de una obligacion legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General
del Pais Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacion u oposicién
a su tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «<INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES»

! En el caso de que dos o varias operadoras econémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO V.7.- DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL
MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

DI T o T TP , en nombre propio o0 en
representacion de (operadora €CondOMICa) .....ccceeevveiieieiiieiiececeeeriea e ., con NIF ..., (de
la operadora econdémica)

En relacidn con el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente NO..icvcverarasass

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la
implantacion de un sistema de clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econémicas
medioambientalmente sostenibles:

Mitigacién del cambio climatico.

Adaptacion al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencion vy el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.

¢ I = B S B © M o)

Proteccidn y restauracidon de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adeculan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la
medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental
vigente que resulte de aplicacién.

4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiaciéon por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C58/01), a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia de Espana y a su correspondiente
Anexo.

5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni
efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada la actividad.

! En el caso de que dos o varias operadoras econémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en
la presente declaracion dara lugar a la obligacién de devolver las cantidades percibidas y los
intereses de demora correspondientes.

Firmado:

Informacion basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidn correspondiente.

2. Finalidad: gestiéon del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacioén, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacion legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «<INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES
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ANEXO V.8.- DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA
POLITICA ANTIFRAUDE

DI T o T TP , en nombre propio o0 en
representacion de (operadora €CondMICa) .....ccceevvveiieieiiieiiececeeeiea e ., con NIF ..., (de
la operadora econdémica)

DECLARA:

PRIMERO.- Que disponen de un Plan de medidas Antifraude propio, y que se ajusta a lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
gue se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, las recomendaciones en materia de MRR de las Intervenciones Generales y Servicios
juridicos, y los Organos de control equivalentes en los entes publicos y a las instrucciones, asi como lo
que marque la UE en materia antifraude.

En su defecto, se adhieren al Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés,
doble financiacién y ayudas de estado y dano no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecucién
del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia del Gobierno Vasco aprobado por el Consejo de
Gobierno el 29 de marzo de 2022.

SEGUNDO.- Que conocen el contenido de la politica antifraude, asi como las obligaciones que se
imponen a tal efecto y que se comprometen a darle la maxima publicidad posible.

TERCERO.- Que designa como interlocutor en materia de lucha contra el fraude con el Gobierno Vasco
a D./Dfa.

Firmado

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion pulblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacion legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacién y supresion de sus datos, asi como de limitacién u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

! En el caso de que dos o varias operadoras econémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaracion debera ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO V.9.- DECLARAC,I(’)N RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO INCURRE
EN DOBLE FINANCIACION

D./Ddfa. , con DNI como titular/ representante de la

entidad , con NIF , Y domicilio fiscal en

. en la condicién de preceptor de

recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuacion denominada (nombre de la

convocatoria) , declara bajo su responsabilidad

mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

O Que no ha recibido ayuda de ningun Fondo de la Unién Europea distinto del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
gue se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR), ni va a ser presentado
a financiaciéon de cualquier otro Fondo en un futuro cuyo presupuesto derive del

presupuesto nacional o de la UE.

Continuar Unicamente si no se ha marcado la casilla en la anterior afirmacidn; es decir, en caso de
gue el proyecto haya recibido, o esté prevista su financiaciéon para el mismo objeto, de cualquier

otro Fondo en un futuro:

| Que se compromete a ajustarse a los limites establecidos en las bases que regulan la

concesion de ayudas/subvenciones.

| Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que no exista
doble financiacion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/1030/2021
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

O Que existen mecanismos y capacidad de gestion que asegure la trazabilidad de la

financiacion del proyecto.

O Que de acuerdo con el articulo 32.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del
Régimen de Subvenciones, se compromete a presentar la documentacion justificativa

correspondiente que permita verificar que no existe doble financiacion.

a Que se identifican los siguientes datos:
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SUBVENCIONES PUBLICAS: Ayudas y subvenciones concedidas o solicitadas con el mismo
objeto de cualquier administracion o Ente Publico
Administracién o ) . L,
Ente PUblico Objeto Situacion Total (€)
Total Solicitado: € Total Concedido: €
En , a de de 20__

Firmado:

Cargo:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccién de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestion de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como de limitacidn u oposicion a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES
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ANEXO VI.- DECLARACION DE UBICACION DE SERVIDORES Y SERVICIOS ASOCIADOS
DAA./Deeiececeeec e , €en nombre propio o0 en representacion de
(CONtratista).....ccccceeeeceeeice e , con NIF ............... ., en calidad de contratista.

De conformidad con el articulo 122.2.e) de la LCSP y la clausula 23.1e) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), y en relacién con el procedimiento de licitacién del contrato con

no de expediente X/XX/XXX

Que req

DECLARA:

uiriendo la ejecucién del contrato el tratamiento por la contratista de datos personales por

cuenta del responsable del tratamiento:

(clausula

los servidores van a estar ubicados en:
los servicios asociados a los mismos se van a prestar desde:

23.1e) del PCAP: En los contratos cuya ejecucion implique la cesion de datos a la contratista, ésta debe

someterse a la normativa de la Union Europea y del estado espafiol en materia de proteccion de datos.)

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1. Responsable: érgano de contratacidon correspondiente.

2. Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion plblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucién, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

3. Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucion de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacidn legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

4. Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacién u oposicion a su

tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

133

Financlade por la Unidn Ewropea
-1 Plan de Recuparsion,

LA EreralinnEL *
diEnh (e inank W Translormasicn v Resiliencia

FLISHD IMURLARITIA o GOBIEANG VASOD
=

Expte n®: DESMA/009/2024/0



E@:l Kontratazio

Contratacion

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU".

ANEXO VI.BIS.- COMUNICACION DE SUBCONTRATACION

............. en nombre propio o en representacién de

(contratista) con NIF ... (de la contratista), en calidad de
contratista.

DECLARA:

En relacidn con el procedimiento de ejecucién del contrato con n° de expediente .....................

I.- .... (subcontratista), con NIF................... y domicilio
y cuyo representante legal es Don/Dofia
...................................................................................................... , la ejecucion de los trabajos que se

indican a continuacion en las siguientes condiciones:

- Trabajos:

- Precio de los trabajos:

- Condiciones de pago del precio:

- Fecha de inicio de la ejecucién de los trabajos:

II.- Que ha verificado que la subcontratista retine los requisitos de aptitud que dispone el
articulo 215 LCSP y no se encuentra inhabilitado para contratar y, que se compromete a
aportar los documentos que lo acrediten en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles
desde la fecha de recepcidn de esta comunicacion.

III.- Que ha informado a los representantes de los trabajadores de esta subcontratacion.

Firmado:

Informacién basica sobre proteccion de datos personales

En cumpli

miento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de

las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos) y demas normativa vigente en materia de proteccion de datos se informa que los datos de caracter personal seran
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestién de la contratacion»:

1.
2.

Responsable: 6rgano de contratacion correspondiente.

Finalidad: gestion del procedimiento de contratacion pulblica en todas sus fases, incluyendo la ejecucion, las modificaciones,
prérrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento
de adjudicacion, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su
resolucion.

Legitimacion: tratamiento necesario para la ejecucién de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el
cumplimiento de una obligacion legal aplicable al 6rgano responsable del tratamiento.

Destinatarias: Los datos personales podran ser facilitados a quien ostente un interés legitimo y a la Hacienda General del Pais
Vasco.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como de limitacion u oposicién a su
tratamiento.

INFORMACION COMPLETA EN EL ANEXO VII.1 «INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES>»
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ANEXO VII.1.- INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

(a entregar a la licitadora a efectos de informacién en protecciéon de datos)

1. Responsable del tratamiento y datos de contacto: (')rgano de contratacién correspondiente, que
se puede contactar en la direccidn postal ... y en el teléfono ....

2. Delegada de Proteccion de Datos y datos de contacto: la Delegada de Proteccién de Datos de
la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Euskadi se puede contactar en la direccion
postal C/Donostia-San Sebastian, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, en el teléfono 945018680. Pagina web
www.euskadi.eus/proteccion-datos

3. Finalidad del tratamiento: gestién del procedimiento de contratacién publica en todas sus fases,
incluyendo la ejecucién, las modificaciones, prorrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe
final, y extincion, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicacién, de no
adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la contratista y que hayan dado lugar
a su resolucién.

4. Plazo de conservacion: el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han

recabado.

5. Legitimacion: el tratamiento es necesario para la ejecucién de un contrato en el que la persona
interesada es parte, y también se efectla en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (apartados b) y c), respectivamente, del articulo 6.1 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).

6. Destinatarias: Los datos personales podran ser comunicados a las personas que ostenten un interés
legitimo y a la Hacienda General del Pais Vasco.

7. Ejercicio de derechos: Las personas cuyos datos personales se recaban pueden ejercitar los
siguientes derechos:

a) Acceso: derecho a obtener, del 6rgano Responsable del tratamiento, confirmacién de si se
estan tratando o no datos personales que le conciernan y, en tal caso, derecho de acceso a los
mismos.

b) Rectificacion: derecho a obtener la rectificaciéon de los datos personales inexactos que le
conciernan y a que se completen aquellos datos personales que sean incompletos, inclusive
mediante una declaracién adicional.

c) Supresion (derecho al olvido): derecho a obtener la supresion de los datos personales que
le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.

Los datos personales ya no sean necesarios en relacién con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo;

. la persona interesada retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se

base en otro fundamento juridico;

. la persona interesada se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legitimos

para el tratamiento;

4. los datos personales hayan sido tratados ilicitamente;

7.

. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligacidn legal;

. los datos personales se hayan obtenido en relacidon con la oferta de servicios de la

sociedad de la informacion mencionados en el articulo 8, apartado 1 del Reglamento (UE)
2016/679.

Derecho a que se elimine cualquier enlace a sus datos personales cuando haya obligacién
de suprimirlos.

d) Limitacion: derecho a que se limite el tratamiento de sus datos personales en los siguientes
supuestos:
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cuando se impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al
organo Responsable verificar la exactitud de los mismos;

el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la supresién de los datos
personales y solicite en su lugar la limitaciéon de su uso;

el 6rgano Responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento,
pero la persona interesada los necesite para la formulacion, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones;

la persona interesada se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos
legitimos del érgano Responsable prevalecen sobre los de la persona interesada.

e) Oposicion: derecho a oponerse en cualquier momento y por motivos relacionados con su
situacion particular, a que el responsable del tratamiento realice un tratamiento de los datos
personales que le conciernen basado en el ejercicio de una misién de interés publico o en el
ejercicio de potestades publicas o en el interés legitimo de terceros, incluida la elaboracion de
perfiles:

1.

N

el responsable del tratamiento dejara de tratar los datos salvo que acredite motivos
imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades de la persona
interesada, o resulten necesarios para la formulacién, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

si se tratan datos con fines de investigacion cientifica o histdrica o fines estadisticos de la
persona interesada tendra derecho, por motivos relacionados con su situacién particular,
a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario
para el cumplimiento de una misidn realizada por razones de interés publico.

f) Tratamiento automatizado: derecho, ademdas, a no ser objeto de una decisidon basada
Unicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboracion de perfiles, que produzca
efectos juridicos en la persona cuyos datos personales se recaban o le afecte significativamente
de modo similar.

8. Informacion detallada sobre proteccion de datos personales en los siguientes lugares:

a) Nuestra pagina web (www.euskadi.eus/proteccion-datos.)
b) Reglamento General de Proteccidén de Datos (UE) 2016/679
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

c) Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales

(https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con).

La persona o personas cuyos datos personales se recaban tiene la posibilidad de ejercitar estos derechos
ante el érgano Responsable del tratamiento.

Por otro lado, la persona o personas cuyos datos personales se recaban pueden dirigirse a la Delegada
de Proteccion de Datos, con caracter previo a la presentaciéon de una reclamacién, contra el érgano
Responsable o la persona Encargada del tratamiento, ante la Agencia Vasca de Proteccion de Datos,
segun lo dispuesto en el articulo 37.1 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidén de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales.
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ANEXO VII.2.- ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(a firmar por Direccion promotora y contratista)

1.- Descripcion general del tratamiento de datos personales a efectuar

Descripcién:

El tratamiento de datos personales consistira en: (descripcion detallada del objeto del
contrato y del tratamiento de datos personales). Especificar de acuerdo con el articulo 28.3
RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento de datos personales:

El personal adscrito por la contratista, para proporcionar los servicios establecidos en el
pliego puede tratar datos personales. Los datos personales se trataran Unicamente por el
personal adscrito y al Unico fin de efectuar el alcance contratado.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesario en
algin momento la modificacién de lo estipulado en este Anexo, la contratista lo requerira
razonadamente y sefalara los cambios que solicita. Si esta Administracién Publica esta de
acuerdo con la modificacion o modificaciones solicitadas, emitiria un Anexo actualizado, de
modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento de datos personales
a efectuar.

2.- Colectivos y datos personales tratados

Los colectivos de personas interesadas y datos personales tratados a las que puede tener acceso la
contratista son los siguientes:

Tratamientos y
principales colectivos de
personas interesadas

Datos personales del tratamiento a los que se
puede acceder!

- D.N.I./N.I.F.

- Nombre y apellidos

- Sexo

- Direccion

Tratamiento 1: - Teléfono

Explicitar - Firma

- Nacionalidad, fecha de nacimiento, correo electronico

- Caracteristicas personales, econdmicas, financieras y
de seguros

- Otros

- D.N.I./N.I.F.

- Nombre y apellidos
- Sexo

- Direccidn

- Firma

- Detalles del empleo
- Otros

Tratamiento 2:
Explicitar

1 Se trata de una relacion abierta, a modo de ejemplo. Se deberan concretar el/los datos personales que se requieren a las personas en
funcién del tratamiento de datos personales de que se trate.
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3.- Elementos del tratamiento de datos personales

El tratamiento de los datos personales comprendera: (marquese lo que proceda)

[] Recogida / Registro

[] Clasificacién / Estructuracién

[] Conservacién / Copia de seguridad

[] Modificacién

[] Extraccion

[] Consulta

] Comunicacién / Transmision

[] Limitacién

[] Supresién / Cancelacion / Derecho al olvido
[] Destruccién de copias

[] Recuperacién de copias de seguridad

4.- Disposicion de los datos personales al terminar el contrato

Una vez finalice el contrato, la contratista debe (elegir una de las tres opciones):

a)

b)

c)

Devolver al érgano responsable del tratamiento los datos personales vy, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestacidén. La devolucién debe comportar el borrado total
de los datos personales existentes en los equipos informaticos utilizados por la contratista. Sin
embargo, la contratista puede conservar una copia, con los datos personales debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién del contrato.

No obstante lo anterior, el érgano responsable del tratamiento podra requerir a la contratista
para que en vez de la opcién a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

Devolver al encargado del tratamiento que designe por escrito el érgano responsable del
tratamiento, los datos personales y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total de los datos personales existentes en
los equipos informaticos utilizados por la contratista. No obstante, la contratista puede conservar
una copia, con los datos personales debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién del contrato.

Destruir los datos personales, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, la contratista
debe certificar su destruccion por escrito y debe entregar el certificado al 6rgano responsable del
tratamiento. No obstante, la contratista puede conservar una copia, con los datos personales
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién del
contrato.

5.- Medidas de seguridad

Se garantizara una adecuada proteccidn de la informacién tratada y de los servicios prestados. Para ello,
como minimo, se aplicaran, las medidas de seguridad correspondientes a la categoria de seguridad

media,

segun el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de

Seguridad. (elegir opcién; por defecto, medio):

] Medio
L] Alto
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(Opcional) En su caso, cuando sea necesario adoptar medidas de seguridad especificas y de acuerdo con
la evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

- (xxx)

La contratista no podra dejar de implantar ni suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
analisis de riesgo o evaluacién de impacto, salvo que se recabe la autorizacion expresa de esta
Administracién Publica para ello.

A estos efectos, el personal de la contratista debe seguir las medidas de seguridad establecidas
por esta Administracidn Publica, no pudiendo efectuar tratamientos de datos personales distintos
de los definidos por esta Administracién Publica.

Por el responsable del tratamiento Por la contratista

139

- Financiade por la Unién Ewropea M Pian e Recaperackin FUSKD JRMUBLARITZA mtd GOBIEANG VASCD

MextGenerationEL . W Translormasicn v Resiliencia

Expte n°: DESMA/009/2024/0



[“E:l Kontratazio

reo Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
ontratacion

NextGenerationEU”.

ANEXO VII.3.- DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

D./DM@ i , en nombre propio o en representacion de
(contratista).....ccccoceiiieii ,con NIF ..o, (de la contratista), y domicilio fiscal
1< SRR UR beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del
PRTR/ en calidad de contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX “......ccccoovevveennnee. ", declara conocer la
normativa que es de aplicacion, en particular, los siguientes apartados del articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «a efectos de auditoria y control y para disponer de datos
comparables sobre el uso de fondos en relaciéon con las medidas destinadas a la ejecucién
de Reformas y Proyectos de Inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia,
recabar y asegurar el acceso a las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la
financiaciéon publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unidn>.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y
duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestidon presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con
la aplicacidén de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado
1. En el marco del procedimiento de aprobacidon de la gestidn de la Comisién, de conformidad
con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el
marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual
de gestidn y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidn y tratamiento de los datos con

los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado:
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Cuestionario de autoevaluacion del cumplimiento del principio de no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)'

Seccion O: Datos generales a cumplimentar para todas las actuaciones

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE

Nombre de la actividad PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ESTUARIO
SUPERIOR DE LA RIA DE OKA. FASE Il.b. TEXTO REFUNDIDO

Componente del PRTR COMP.4: Conservacion y restauracién de ecosistemas y su biodiversidad
al que pertenece la actividad

Medida (Reforma o Inversién) C4.13 Restauracion de ecosistemas e infraestructura verde
del Componente PRTR a la que

pertenece la actividad indicando,

en su caso, la submedida

Etiquetado climatico y Etiqueta 050: Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
medioambiental asignado recursos naturales, infraestructuras verdes y azules.

a la medida (Reforma o Inversién)

0, en su caso, a la submedida del

PRTR)?

Porcentaje de contribucién a 40%
objetivos climaticos (%)

Porcentaje de contribucion 100%
a objetivos medioambientales (%)

Justifique por qué la actividad El proyecto persigue los siguientes objetivos medioambientales:
se corresponde con la etiqueta - Erradicacion definitiva de la especie exética invasora Baccharis
seleccionada halimifolia de la zona denominada como “triangulo de Murueta” mediante

la eliminacién de la muna existente en sentido transversal al estuario y la
restauracion del flujo intermareal en el mismo.

- Restaurar los diferentes habitats del estuario superior mediante la
recuperacion de los procesos mareales y fluviales.

- Restaurar, la funcionalidad ambiental del antiguo canal mareal principal
en el estuario superior del Oka mediante restauracion parcial del antiguo
cauce del Oka, por medios “poco agresivos”.

- Restaurar habitats para fauna de interés preferente 0 amenazada: el
visOn europeo, anfibios, avifauna, moluscos, invertebrados, etc.

- Promover la recolonizacion de la zona por parte de especies vegetales
halofiticas tipicas del area, algunas de ellas propuestas para ser incluidas
en catalogo Vasco de Flora amenazada o consideradas como raras.

¢La actividad esta en la lista O Si: la actuacidn debe desestimarse.

de actividades no admisibles

conforme a la Guia Técnica @ No: pase a:

MITECO del DNSH?? - La Seccion 1 sila actividad no es de bajo impacto ambiental.

- La Seccion 2 si la actividad es de bajo impacto ambiental.

" La seccion 2 de este cuestionario de autoevaluacion responde al Anexo | de la Guia técnica sobre la aplicacion del
principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y

Resiliencia (2021/C 58/01), tratando de proporcionar un formato mas asequible para responder a dichas cuestiones.
Este cuestionario sirve tanto para la autoevaluacidon en una declaracion responsable como para acompafar la tramitacion
administrativa de normativa y expedientes de gestion econdmica.

2 Consultar el Anexo | de la «Guia para el disefo y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» disponible en la web de transicion verde del Ministerio para la Transicion Eco-
l6gica y el Reto Demografico y el Anexo VI del Reglamento 2021/241

3 «Guia para el diseiio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al
medio ambientex», Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO, 2021).

1| Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
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Seccion 1: Actividades que no sean de bajo impacto ambiental

¢ Existen alternativas viables de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico y/o econdmico?

Si: la actuacion debe desestimarse o redisefiarse, escogiendo una actividad de bajo impacto
ambiental que sea viable técnica y econémicamente.

O No: proporcione una justificacion y pase a la siguiente cuestion.

¢ Se adoptan los mejores niveles de desempefio ambiental en el sector para la ejecucion de la actuacion? (en
este caso, la evaluacion del principio DNSH se realizard tomando como escenario para la comparacion los
mejores niveles de desempefo ambiental en el sector)

No: deberia desestimarse la actuacion y modificar la misma para que se corresponda con los mejores
niveles de desempefrio.

O Si: proporcione una justificacion y pase a la siguiente cuestion.

¢La actividad conduce a un desempefio medioambiental significativamente mejor que las alternativas dis-
ponibles en el sector?

No: deberia desestimarse la actuacion y modificar la misma para que mejore significativamente las
alternativas disponibles en el sector.

O Si: proporcione una justificacion y pase a la siguiente cuestion.
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¢ Se evitan situaciones de bloqueo perjudiciales para el medio ambiente?

No: deberia desestimarse la actuacion y modificar la misma para que evite situaciones de bloqueo
perjudiciales.

O Si: proporcione una justificacion y pase a la siguiente cuestion.

¢ Se obstaculiza el desarrollo y la implantacion de alternativas de menor impacto?

O Si: deberia desestimarse la actuacion y modificar la misma para que evite situaciones de bloqueo de
alternativas de menor impacto.

O No: proporcione una justificacion y pase a la Seccion 2.
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Seccion 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean
de bajo impacto ambiental que hayan superado el cuestionario de la Seccién 1

Mitigacion del cambio climatico.
La actuacion:

Causa un perijuicio nulo o insignificante sobre la mitigacion del cambio climatico.
Proporcione una justificacion.

Se estima que los objetivos del Proyecto no tendran efectos significativos sobre la mitigacion del cambio climatico,

ya que su ejecucion y/o explotacion no reducira las emisiones de GEI ni guarda relacion alguna con las energias
renovables.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de mitigacion del cambio climatico
segun el art. 10 del y art.1 de su . Proporcione una justificacion.

I:l Contribuye al 100% al objetivo de mitigacion del cambio climéatico, de acuerdo con el anexo VI del
. Proporcione una justificacion.

|:| Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero?

O Si: deberia desestimarse la actuacion.

No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH
para el objetivo de mitigacion del cambio climatico:
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Adaptacién al cambio climatico
La actuacion:

I:l Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la adaptacion al cambio
climatico. Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de adaptacién al cambio
climatico segun el art.11 del .y elart.2 desu ~

Proporcione una justificacion

D Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del
1,en relapi()r) con _el adaptacion al cambio climatico.
Proporcione una justi icacion.

El Proyecto propone adecuar la zona de manera que se de respuesta al ascenso del nivel marino que se esta
produciendo en la actualidad debido a Cambio Climatico, mediante el aumento de la superficie de inundacion mareal
y, al mismo tiempo, propiciar el mantenimiento de los habitats estuarinos. Para ello el Proyecto prevé la eliminacion
total de la muna norte de la zona denominada “triangulo de Murueta”, incrementando significativamente la superficie
de terreno inundable por la marea, contribuyendo asi al cumplir con el objetivo de adaptacion a los efectos del
cambio climatico.

I:l Ninguna de las anteriores.

/,Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones
climéticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza
o los activos?

O Si. Deberia desestimarse la actuacion.

No. Proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH
para el objetivo de adaptacion del cambio climatico:
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Utilizacién y proteccidon sostenibles de los recursos hidricos y marinos.
La actuacion:

I:l Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos
hidricos y marinos. Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de uso sostenible y la proteccion

|:| de los recursos hidricos y marinos de acuerdo con el articulo 12 del
Proporcione una justificacion.

Teniendo en cuenta la naturaleza y objetivos del Proyecto, no se espera que su ejecucion tenga efecto alguno sobre
la utilizacion y la proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.

No obstante, si se espera que produzca una mejoria en el estado medioambiental general de los ecosistemas
acudaticos de la zona gracias a la eliminacion de la muna norte del triangulo de Murueta y la generacion de una
nueva y extensa zona de inundacién durante la pleamar, la mayor parte de la cual esta actualmente ocupada por la
especie invasora Baccharis halimifolia.

Por lo tanto, se considera que la actuacion esta en consonancia con lo establecido en el Art.12.1.c. del Reglamento
2020/852.

D Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del
1, en relacion con el uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos.
Proporcione una justificacion.

|:| Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion sea perjudicial (i) del buen estado o del buen potencial ecolégico de
las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas; o (ii) para el buen estado medioam-
biental de las aguas marinas?

O Si. Deberia desestimarse la actuacion.

O No. Proporcione una justi icacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH
para el objetivo de utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.
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Economia circular.
La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la economia circular, incluidos la prevencion y el
reciclado de residuos. Proporcione una justificacion.

La utilizacion de materiales y recursos naturales, como la madera, en el mobiliario y los palafitos proyectados, se
considera positivo y en la linea del objetivo de economia circular. No obstante, se considera que su efecto sera poco
significativo teniendo en cuenta el caracter puntual y la cantidad de materiales que se espera utilizar.

|:| Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de transiciéon a una economia
circular de acuerdo con el articulo 13 del . Proporcione una justificacion.

|:| Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del :
en relacion con la transicion a una economia circular. Proporcione una justificacion

D Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) dé lugar a un aumento significativo de la generacioén, incineracion
o eliminacién de residuos, excepto la incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o (ii) ge-
nere importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales® en cualquiera
de las fases de su ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas?®; o (iii) dé lugar a
un perijuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente en relacion a la economia circular®?

O Si: deberia desestimarse la actuacion.

O No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH
para el objetivo de Economia circular

Los recursos naturales incluyen la energia, los materiales, los metales, el agua, la biomasa, el aire y la tierra.

Por ejemplo, las ineficiencias pueden reducirse al minimo si se aumenta de forma significativa la durabilidad, la posibilidad de
reparacion, de actualizacion y de reutilizacion de los productos, o reduciendo significativamente el uso de los recursos
mediante el disefo vy la eleccion de materiales, facilitando la reconversion, el desmontaje vy la deconstruccion, en especial para
reducir el uso de materiales de construccion y promover su reutilizacion. Asimismo, la transicion hacia modelos de negocio del
tipo «producto como servicio» y cadenas de valor circulares, con objeto de mantener los productos, componentes y materiales en
su nivel méximo de utilidad y valor durante el mayor tiempo posible. Esto incluye también una reducciéon significativa del
contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, incluida su sustitucion por alternativas mas seguras. Por Ultimo,
también comprende una reduccion importante de los residuos alimentarios en la produccion, la transformacion, la
fabricacion o la distribucion de alimentos.

Para obtener mas informacion sobre el objetivo de la economia circular, consulte el considerando 27 del Reglamento de Taxonomia.
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Prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.
La actuacion:

D Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacion a la
atmoésfera, el agua o el suelo. Proporcione una justificacion.

Se considera que la actuacion proyectada en las margenes del Oka y la zona de marisma del triangulo de Murueta
no tendra efecto en las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o la tierra, siendo éstas unicamente
puntuales y de baja intensidad durante la fase de obras.

I:l Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de prevenciéon y control de la
contaminacioén a la atmésfera, el agua o el suelo de acuerdo con el articulo 14 del
. Proporcione una justificacion.

I:I Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del
, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el
suelo. Proporcione una justificacion.

|:| Ninguna de las anteriores. ;,Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento significativo de las
emisiones de contaminantes’ a la atmdsfera, el agua o el suelo?

O Si: deberia desestimarse la actuacion.

O No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH
para el objetivo de prevencion y control de la contaminacion a la atmaosfera, el agua o el suelo.

Por «contaminante» se entiende la sustancia, vibracion, calor, ruido, luz u otros contaminantes presentes en la atmods-
fera, el agua o el suelo, que pueda tener efectos perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente.
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Proteccidn y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
La actuacion:

D Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la proteccion y restauracion de la biodiversidad
y los ecosistemas. Proporcione una justificacion.

I:l Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de proteccién y restauracion
de la biodiversidad y los ecosistemas de acuerdo con el articulo 15 del
Proporcione una justificacion.

|:| Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del

, €n relacion con la protecciéon y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
Proporcione una justificacion.

Considerando los objetivos del Proyecto, que incluyen la erradicacion de la especie exdética invasora Baccharis
halimifolia del entorno, la restauracion de los diferentes héabtiats del estuario superior mediante la recuperacion de
los procesos mareales y fluviales preexistentes, y de interés para fauna amenazada, asi como promover la
recolonizacion de la zona por parte de especies vegetales halofiticas propias de los ecosistemas naturales de este

entorno, se estima que el Proyecto contribuye al 100% con el objetivo medioambiental de proteccion y restauracion
de la biodiversidad y los ecosistemas, en este caso, estuarinos.

I:l Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones® y la
resiliencia de los ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las
especies, en particular de aquellos de interés para la Uniéon?

O Si: deberia desestimarse la actuacion.

O No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para
el objetivo de Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosisternas.

De conformidad con el articulo 2, apartado 16, del , «buenas condiciones» significa, en re-
lacion con un ecosistema, el hecho de que el ecosistema se encuentre en buen estado fisico, quimico y bioldgico o que
tenga una buena calidad fisica, quimica y bioldgica, capaz de autorreproducirse o autorregenerarse, y en el que no se
vean alteradas la composicion de las especies, la estructura ecosistémica ni las funciones ecoldgicas.
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EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

ETA INGURUMEN SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza Viceconsejeria de Sostenibilidad Ambiental
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Direccién de Calidad Ambiental y Economia
Zirkularraren Zuzendaritza Circular

Resolucidon del Director de Calidad Ambiental y Economia Circular por la que se formula la
declaracion de impacto ambiental para el proyecto de restauracion ambiental y puesta en
valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la ria de Oka (Bizkaia),
promovido por la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante Resolucién de 13 de septiembre de 2022 la Direccién de Patrimonio Natural y Cambio
Climatico del Gobierno Vasco sometié al tramite de informacidon publica el proyecto de
restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior
de la ria de Oka (Bizkaia) y su correspondiente estudio de impacto ambiental, conforme a lo
indicado en el articulo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, en
orden a la presentacion de cuantas alegaciones se estimaran oportunas. El anuncio
correspondiente a este tramite se publicé en el Boletin Oficial del Pais Vasco n2 188, de 30 de
septiembre de 2022.

Una vez culminado el tramite de informacién publica, la Direccion de Patrimonio Natural y
Cambio Climatico del Gobierno Vasco hace constar que no se ha recibido ninguna alegacion.

Asimismo, en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 37 de la citada Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, simultdneamente al tramite de informacién publica, la Direccién de Patrimonio
Natural y Cambio Climético del Gobierno Vasco consultéd a las administraciones publicas
afectadas y a las personas interesadas, en orden a que emitieran informe comprensivo de
cuantas observaciones consideraran oportunas en el marco de sus competencias en el plazo de
30 dias a contar desde la notificacidn de la consulta. El resultado de este trdmite obra en el
expediente. A este respecto el promotor hace constar que los informes de respuestas de las
administraciones publicas afectadas se han tenido en consideracion.

Confecha 7 de julio de 2023, la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno
Vasco completd ante la Direccion de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco
la solicitud de declaracién de impacto ambiental del proyecto de restauracion ambiental y
puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la ria de Oka, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de
Euskadi, asi como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon ambiental.

La solicitud contiene la siguiente documentacion:

- Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural
del estuario superior de la ria de Oka. FASE Il.b. Texto refundido. Fechado en febrero de
2022.

- Estudio de impacto ambiental proyecto de restauracién ambiental y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ria de Oka. Fase Il.b. Texto
refundido. Fechado en julio 2022.

Donostia — San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
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- Estudio de afeccidon a la avifauna del proyecto de restauracidn ambiental y puesta en
valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ria de Oka. Fase I1.B.
Fechado en febrero de 2023.

- Documentacidn relativa al resultado de la informacidn publica efectuada.

- Documentacion relativa al resultado del tramite de consultas a las Administraciones
Publicas afectadas y a las personas interesadas.

- Integracidn en la propuesta final del proyecto del resultado de las consultas realizadas y
como éstas se han tomado en consideracion.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacién ambienta y en el articulo 60 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion
Ambiental de Euskadi, constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la
evaluacion ambiental de los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de proteccién ambiental y de promover un
desarrollo sostenible.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 61 de la citada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, deben
someterse al correspondiente procedimiento de evaluacién de impacto ambiental los planes,
programas y proyectos que, pretendiéndose llevar a cabo en el territorio de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, se detallan en el Anexo Il de esta Ley. El proyecto de restauracion
ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la ria de
Oka (Bizkaia) se encuentra recogido en el punto 3 del Anexo II.E de la citada norma por lo que le
corresponderia la aplicaciéon del procedimiento de evaluacion de impacto ambiental
simplificada. Sin embargo, el promotor, acogiéndose al apartado 4 del anexo II.D ha solicitado
el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluacidn de impacto ambiental ordinaria.

En aplicacidn de lo dispuesto en el articulo 35 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
el Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico de Gobierno Vasco, como drgano
sustantivo, ha dispuesto lo necesario para llevar a cabo el procedimiento de evaluacién de
impacto ambiental ordinaria del proyecto, mediante la incorporacién al expediente de un
estudio de impacto ambiental, mediante la celebraciéon de consultas publicas y mediante la
participacién en el procedimiento de las administraciones publicas afectadas y de las personas
interesadas.

Examinada la documentacién técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluacion
ambiental del proyecto, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se
ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Direccién de Calidad Ambiental y
Economia Circular del Gobierno Vasco,érgano competente de acuerdo con el Decreto 68/2021,
de 23 de febrero, por el que se establece la estructura organica y funcional del Departamento
de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, procede a dictar la presente
declaracion de impacto ambiental.

Vistos la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluacién ambiental, el Decreto 68/2021, de 23 de febrero,
por el que se establece la estructura organica y funcional del Departamento de Desarrollo
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Econdmico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen juridico del sector publico y demas normativa de aplicacion,

RESUELVO

Primero.- Formular, a los solos efectos ambientales, la presente declaracién de impacto
ambiental del proyecto de restauracién ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y
cultural de estuario superior de la ria de Oka (Bizkaia).

El proyecto se corresponde con la Fase Il.b del “Proyecto de restauracién ambiental y puesta en
valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ria de Oka”. El proyecto
contempla la eliminacién de la muna de tierra que delimita el tridngulo de Murueta con la
marisma, la eliminacidn de una zona colonizada por especies vegetales exdticas invasoras
(Baccharis halimifolia y Cortaderia selloana) y la restauracion de los ecosistemas naturales de
este ambito, y potenciar su puesta en valor con la ejecuciéon de un sendero de palafito de
madera, sobre pilotes y permeable al paso de agua hacia el tridngulo de madera. Este sendero
discurre por el mismo trazado del sendero existente, sobre la muna de tierra a eliminar.

El acceso al ambito se realiza, en la actualidad, a través de unos itinerarios existentes (sendas de
tierra) sobre las munas que delimitaban tradicionalmente las diferentes parcelas de cultivo
agricola y ganadero que se produjo durante siglos en el estuario superior. Sera necesaria la
eliminacion de la muna sobre la que discurre la senda actual y ejecucién a base de palafito de
madera sobre pilotes en sustitucidn al camino actual de tierras sobre la coronacion de la muna.

El proyecto inicialmente planteado constaba de dos zonas de intervencion o fases: Desde Punta
Murueta hasta la Tejera (Fase A); y desde la Tejera hasta el paso a nivel y el tramo todo-uno
(Fase B).

No obstante, dadas las alegaciones recibidas en el tramite de consultas la Direccidon de
Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco ha decidido que, en los términos que
esta redactado a dia de hoy, no se va a ejecutar la Fase B.

En relacion con la fase A, el proyecto supondra las operaciones de excavacién en toda la muna
hasta alcanzar la cota necesarias (+2,50 m) para garantizar la inundacién del area por influjo
mareal y, asimismo, la ejecucidon de palafito de madera en sustitucion del camino actual en
tierras sobre la coronacion de la muna, en un trazado de 820 m. Concretamente, las acciones
que se van a desarrollar con el proyecto son los siguientes:

- Desbroce y tala.

- Acondicionamiento del terreno.

- Movimiento de tierra; excavacion en la muna.

- Rellenos y compactaciones.

- Pilotajes.

- Colocacidn de las pasarelas de madera.

- Mobiliario y senalizacion.
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La superficie de ocupacién temporal de la obra de la Fase A es de 2.948,37 m?y la superficie de
ocupacién permanente es de 1.760 m?2. Las zonas de acopio de materiales e instalaciones
auxiliares se localizan en una zona amplia de 586 m? en punta Murueta y otra zona en la entrada
de acceso en Atxaga (Forua). Para la extraccion de tierras de la muna acopiadas en la explanada,
la cantidad de tierras a excavar en la Fase A sera de aproximadamente 1.900 m?.

Segun el plan de obras la duracién estimada de las obras es de aproximadamente 18 semanas
para la Fase A.

Segundo.— Fijar las siguientes condiciones para la realizacién del proyecto, las cuales son
vinculantes de acuerdo con lo especificado en el articulo 78.1 de la Ley 10/2021, de 9 de
diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi:

A) Las condiciones en las que se desarrollara el proyecto seran conformes con la normativa
vigente, con lo establecido en los siguientes apartados de esta Resolucidén y, en lo que no se
oponga a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la documentacidon presentada por la
Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco en esta Direccién de
Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco para la evaluacién de impacto
ambiental del proyecto.

B) En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultara de aplicacion el régimen
de modificaciones recogido en el articulo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental.

Las modificaciones puntuales del proyecto que surjan, aunque no lleguen a alcanzar la entidad
de las consideradas en el parrafo anterior, deberan justificarse también desde el punto de vista
ambiental. El proyecto deberd recoger las modificaciones que correspondan en el conjunto de
medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de
condiciones.

C) Aspectos relevantes del procedimiento de evaluacidon ambiental

El dmbito de actuacion se sitla en la zona este del municipio de Murueta, entre la ria de
Mundaka o estuario del Oka y las vias del tren. En la actualidad en la zona existen sendas de
tierra que utilizan los peatones.

La zona de estudio se encuentra dentro de la cuenca del Oka Interior dentro de la demarcacion
hidrografica del Cantdbrico Oriental. Concretamente, el ambito se enmarca en la margen
izquierda del rio Oka, y es atravesado por un pequefio arroyo que vierte a la ria del Oka a la
altura de la muna de la fase A.

El Estuario del Oka pertenece a las Zonas declaradas sensibles al aporte de nutrientes del
Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidroldgico de la Cantabrico Oriental.

Desde el punto de vista de las aguas subterraneas, todo el dmbito pertenece a la masa del Sector
Cuaternario Erefozar, en el dominio del Anticlinorio Norte, siendo el nombre de la masa el de
Erefiozar (ESO17MSBTES111S000008). El area de actuacién se localiza sobre Zonas de interés
hidrogeoldgico.

El trazado de los itinerarios peatonales se ubica integramente en la Reserva de la Biosfera de

Urdaibai, dentro de la ZEPA ES0000144 Ria de Urdaibai y ZEC ES2130007 Zonas litorales y
Marismas de Urdaibai. Asimismo, el proyecto se sitia en un humedal Ramsar, 3ES026 Ria de
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Mundaka-Guernika, y parte de la actuacion planteada se localiza en dominio publico maritimo
terrestre y en su servidumbre de proteccion.

Ademas, el dmbito coincide con el Lugar de interés geoldgico denominado Tramo superior del
estuario del rio Oka.

En cuanto a la vegetacién, en el dmbito de actuacion se localiza vegetacion de marismas, aliseda
cantdbrica y robledal acidéfilo y robledal bosque mixto atlantico. Asimismo, en relacion con la
flora amenazada el trazado del camino limita al norte con el area de recuperacidon de Zostera
Noltii y afecta a pequeias zonas con Sarcocornia perennissubsp. perennis. Los trazados también
afectan los siguientes habitats de interés comunitario: HIC 1130 Estuarios, HIC 1140 Llanos
fangosos o arenosos que no estan cubiertos de agua cuando hay marea baja, HIC 1330 Pastizales
salinos atlanticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Prados-juncales haldfilos de marismas y
HIC 1420 Matorrales haldfilos mediterraneos y termoatlanticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales haléfilos de marismas.

En cuanto a la fauna se destaca que el trazado de los caminos se localiza dentro del drea de
interés especial del visdn europeo (Mustela lustreola), especie con plan de gestién en el
Territorio Histdrico de Bizkaia, prioritaria conforme a la Directiva Hdabitat y en peligro de
extincién en el Catalogo Vasco. Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, el
ambito de actuacion se localiza dentro de una Zona de Especial Proteccién para las Aves (ZEPA)
por ser area de distribucion de aves acuaticas, tanto migratorias como invernantes y
reproductoras.

El proyecto se localiza dentro de las zonas de proteccién para la Avifauna ante las lineas
eléctricas (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colisidn y la electrocucién en lineas eléctricas de alta tensién).

En relacidn con la infraestructura verde y corredores ecolégicos, el area se engloba dentro de la
Reserva de la biodiversidad Urdaibai. De acuerdo con la Red de corredores ecoldgicos de la CAPV
(2005), el area se encuentra dentro del corredor de enlace denominado Encinares cantdbricos
de Urdaibai.

El recorrido se encuentra dentro de la cuenca visual de Mundaka y dentro del paisaje catalogado
Ria de Urdaibai (Zona 1) del Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.

En el ambito de actuacidn no se localiza ninglin elemento de patrimonio cultural.

En relacién con los riesgos ambientales, el dmbito de actuacion presenta riesgo de
inundabilidad. La mayor parte del recorrido afecta a zonas con vulnerabilidad media a la
contaminacion de acuiferos; el tramo final del itinerario peatonal en la zona de la Tejera también
afecta a zonas con vulnerabilidad alta a la contaminacidn de acuiferos. En el area no se localizan
suelos potencialmente contaminados.

Desde el punto de vista del analisis de impactos, los objetivos del proyecto van dirigidos a la
restauracion de los ecosistemas naturales del ambito, eliminando la muna de tierra y de la zona
colonizada por especies vegetales exdticas invasoras (Baccharis halimifolia y Cortaderia
selloana) y potenciar su puesta en valor a través de la ejecucidn de un sendero de palafito de
madera para el uso publico, redundando, en general, en una mejora del estado de los
ecosistemas.

No obstante, la eliminacién de la muna sobre la que discurre la senda actual y la ejecucién del
nuevo trazado a base de palafito de madera sobre pilotes, puede producir efectos ambientales
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negativos en la fase de obras. Asi, los posibles impactos derivardan del desbroce y tala de
vegetacion (7 arboles, principalmente robles y algun taray), movimientos de tierras, generacién
de residuos, trasiego de maquinaria, vertidos, ruidos etc., con las consiguientes posibles
afecciones a las aguas superficiales, subterraneas y suelos por vertidos, y molestias sobre la
fauna por emisiones atmosféricas y acusticas, etc.

En la fase de explotacidn, se valoran los posibles impactos producidos como positivos, en la
medida que las actuaciones propuestas mejoraran globalmente el estado de conservacién del
ecosistema estuarino, el habitat para especies de interés y la hidraulica de los cauces fluviales.
Por otro lado, la instalacion del nuevo itinerario supondra la ocupacién de un espacio sensible y
la afeccion al paisaje. Asimismo, si bien el nuevo recorrido delimita el uso publico en la zona, la
instalacion del nuevo recorrido puede suponer un aumento de los visitantes, con las
consiguientes molestias que puede ocasionar sobre la fauna de interés.

Cabe destacar que estas actuaciones se llevan a cabo integramente dentro de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, dentro de la ZEPA ES0000144 Ria de Urdaibai y ZEC ES2130007 Zonas
litorales y Marismas de Urdaibai. Asimismo, el proyecto se sitia en un humedal Ramsar, 3ES026
Ria de Mundaka-Guernika.

En consecuencia, los impactos que pueden alcanzar una mayor magnitud, tanto en fase de
ejecucién de las actuaciones, como fundamentalmente durante la vida util de las instalaciones
gue se pretenden, serdn los relacionados con las posibles afecciones a los habitats del humedal,
directas o indirectas, y a las comunidades faunisticas vinculadas al mismo, que incluyen especies
amenazadas con un alto valor de conservacion, y particularmente a la avifauna acuatica, tanto
migratoria como nidificante, sin olvidarnos del visén europeo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.4 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, y tal como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la evaluacion de
impacto ambiental del proyecto ha valorado sus repercusiones al espacio de Red Natura 2000.
En concreto, el estudio de impacto ambiental analiza en el apartado “Cuantificacion y evaluacion
de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000” los impactos producidos sobre los
habitats de interés comunitario y el visdn europeo, concluyendo que el proyecto no afecta a la
integridad del espacio Red Natura 2000. Asimismo, se presenta el “Estudio de afeccion a la
avifauna del proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y
cultural del estuario superior de la Ria de Oka. Fase Il.b.” que analiza los impactos sobre las
especies de avifauna de interés e incluye medidas en relacién con el periodo y horario de las
obras para evitar afecciones relevantes.

D) Condiciones al proyecto y medidas protectoras y correctoras de los efectos adversos sobre el
medio ambiente

D.1. Condiciones generales

Las condiciones en las que se desarrollara el proyecto, asi como las medidas protectoras y
correctoras, seran conformes con la normativa vigente, con lo establecido en los apartados
siguientes y, en lo que no se oponga a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la
documentacién presentada por el promotor a través del érgano sustantivo ante la Direccion de
Calidad Ambiental y Economia Circular para la evaluacién de impacto ambiental del proyecto.

El dimensionamiento de estas medidasy el personal asignado para el control deberan garantizar

los objetivos de calidad marcados en el estudio de impacto ambiental y los establecidos en esta
Resolucion.
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Todas estas medidas deberdn quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones y
planos de proyecto para la contratacién de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que
garantice el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se aplicaran las buenas practicas en obra.

D.2. Ambito del proyecto

Atendiendo al resultado de la informacidn publica y consultas a las administraciones publicas
afectadas y personas interesadas la Direccidon de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del
Gobierno Vasco, el promotor del proyecto, ha decidido que el dmbito del proyecto y a
consecuencia la ejecucién del proyecto se restringe a la Fase A del proyecto (se descarta la
realizacion de la Fase B).

Concretamente la Fase A del proyecto interviene desde Punta Murueta hasta la Tejera.
D.3 Modificacidn del proyecto

Para el proyecto de ejecucién todos los documentos contractuales deberan recoger las
modificaciones introducidas como consecuencia de las alegaciones recibidas en el tramite de
consultas y de acuerdo con la respuesta de la Direccién de Patrimonio Natural y Cambio
Climatico de Gobierno Vasco. En concreto, la documentacidn debera ser adaptada incluyendo
lo siguiente:

- Solo se ejecutara la Fase A. Se descarta la ejecucion de la Fase B.

- La madera que se empleard para la construccién de la infraestructura de palafito no
contendra creosota.

- La alusion a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccidén del Medio Ambiente,
debe ser sustituida por la referencia a la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de
Administracion Ambiental de Euskadi.

D.4 Medidas destinadas a la proteccion del patrimonio natural

El proyecto debe cumplir con los preceptos rectores de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
definidos a través de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Proteccién y Ordenacién de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai y el Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestidn (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Asimismo, las
actuaciones proyectadas deberan ser acordes con las figuras de proteccién Red Natura 2000
(Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservacién 4
lugares de importancia comunitaria del ambito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se
aprueban las medidas de conservacion de dichas ZEC y de la ZEPA Ria de Urdaibai) y humedal
RAMSAR.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicacién se incorporaran al proyecto las
siguientes medidas preventivas y correctoras en relacion a la proteccién del patrimonio natural:

- Las obras, asi como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupacién del
suelo se desarrollaran en el area minima imprescindible para la ejecucidn de las obras y
en todo caso dentro de los limites previstos en los planos correspondientes del proyecto.
No podran afectarse zonas situadas fuera de los limites sefialados, bien sea por
necesidad de accesos, acopios, instalaciones, o cualquier otra actividad auxiliar a la
constructiva, y se restringira al maximo fuera de los limites citados la circulacién de
magquinaria y vehiculos de obra.
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En caso de afecciones accidentales fuera de esas zonas, seran aplicadas las medidas
correctoras y de restitucion adecuadas, previo informe de la asesoria ambiental
establecida en el apartado D.14 de este informe.

La ejecucién del tramo de palafito entre la curva y La Tejera debera realizarse
minimizando la calle de trabajo necesaria y adoptando los métodos de anclaje y
cimentacién de los pilotes que favorezcan una menor ocupacién de espacio.

Con caracter general, se debera evitar el desbroce de la vegetacién autdctona en
aquellas areas donde no se prevea una ocupacién directa, en particular, se adoptaran
las medidas pertinentes para evitar dafios al arbolado cuya tala no resulte estrictamente
necesaria. En aquellas zonas de alto interés naturalistico correspondientes a enclaves
con presencia del habitat de interés comunitario prioritario colindantes con las obras,
deberdn extremarse las precauciones para no afectar mayor superficie de la
estrictamente necesaria para la ejecucion del proyecto. Concretamente, se deberd
realizar un estudio complementario de los efectos sobre el pequefio delta y marisma
intermareal junto a la bocana en Punta Murueta para poder determinar la menor
afeccidn a la flora de marisma situada entre la mina y el canal.

A tal fin, con caracter previo al inicio de las obras se debera realizar una delimitacién
precisa y balizado «in situ» de los ejemplares de arbolado autéctono y hébitats de
interés comunitario cuyo desbroce o tala no sea estrictamente necesaria para la
ejecucion de las obras. Ademads, los ejemplares arbdéreos que se conserven seran
convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones al sistema radicular.
Durante la fase de replanteo y ejecucién de los trabajos en las citadas areas sensibles,
debera estar presente a pie de obra un especialista en botanica de la asesoria ambiental
establecida en el apartado D.14 de este informe, en labores de asistencia a la Direccidn
de Obra.

Asimismo, para evitar la afeccion a las especies de aves acuaticas, se colocaran barreras
opacas que delimiten la zona de obras.

El 4mbito de actuacidn afecta al Area de Interés Especial del visén europeo, de acuerdo
con el Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio por el que se aprueba el Plan de Gestion
del Visén Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histérico de
Bizkaia, como especie en peligro de extincidn y cuya proteccion exige medidas
especificas.

Previamente a la ejecucidn de cualquier accidon que pudiera afectar a ejemplares de
visOn europeo se tendra en cuenta lo establecido en la Ley 9/2021, de 25 de noviembre,
de conservacién del patrimonio natural de Euskadi, y en el Decreto 167/1996, de 9 de
julio, por el que se regula el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas de la Faunay Flora,
asicomo lo que, en su caso, establezca el drgano Foral competente como administracion
responsable del Plan de Gestion del visén europeo.

A tal efecto, las obras que afecten al Area de Interés Especial del visén europeo no se
realizaran durante el periodo critico para la reproduccion de la especie, el cual esta
comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio.

Asimismo, para evitar la afeccion a la avifauna de interés, se evitara trabajar en las dos

primeras horas tras la salida del sol y en las dos ultimas horas del dia previas a la puesta
de sol, por ser éstos los momentos de mayor actividad de la avifauna en general.
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- Con caracter previo al inicio de las obras se llevard a cabo una campafia de erradicacion
de las especies invasoras identificadas en el ambito del proyecto, tales como tales como
Baccharis halimifolia y Cortaderia selloana, u otras.

Se adoptaran medidas de control para evitar que los terrenos removidos y desprovistos
de vegetacién constituyan una via de entrada para especies vegetales invasoras.
Ademas, se deberd comprobar que en la maquinaria no queden restos en los que haya
presencia de dichas especies.

D.5 Medidas destinadas a la proteccion de las aguas y de los suelos.

Sin perjuicio de lo que establezca el érgano competente en materia de aguas con relacion a las
obras con afeccién al dominio publico maritimo terrestre y sus zonas de servidumbre, deberdn
adoptarse las siguientes medidas protectoras y correctoras:

- Con caracter general, la fase de construccidn debera realizarse minimizando en lo posible
la generacidon de efluentes contaminantes y la emisidon de finos y otras sustancias
contaminantes al estuario y a los cauces.

Para la ejecucién de los trabajos de excavacidn de las munas, se procederd a la colocacidn
de las barreras para la sedimentacion de particulas previstas en el estudio de impacto
ambiental para favorecer la contencion de los sedimentos y evitar asi que afecten a la
zona de la marisma o a los cauces naturales. A tal efecto, se recomienda optar por
aquellas soluciones técnicamente viables con menor afecciéon ambiental sobre el cauce
y sus habitats como pueden ser las barreras flotantes y filtrantes (sistema de flotadores
con red filtrante) y los sistemas de barrera flexible (cofferdam flexible) de sedimentacién
y filtracién, siempre teniendo en cuenta las particularidades del medio donde se va a
implantar (caracteristicas del lecho, flujo, profundidad del cauce; ictiofauna y otras
especies acuadticas presentes, accesibilidad, vegetacidn y habitats que puedan afectarse,
espacio disponible...).

Las caracteristicas, localizacion precisa y dimensiones de dichos sistemas deberan
recogerse en el programa de trabajos referido en el apartado D.15 de esta Resolucion,
que se adaptara cuando se programen cambios en la ubicacién de los citados
dispositivos a medida que avance la obra.

- La excavacién de las munas se realizara siempre desde fuera del cauce.

- La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de
la misma se aislara de la red de drenaje natural. Dispondra de solera impermeable y de
un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminacidn del suelo y de las aguas
por acciéon de aceites y combustibles. No se permitird la carga y descarga de
combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la
sefialada.

Se deberd disponer en las obras de material absorbente especifico de hidrocarburos,
tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicaciéon inmediata en caso de
derrames o fugas accidentales.

El lavado de las cubas de hormigdn se realizard en las zonas acondicionadas
expresamente a tal fin. En ningln caso se permitira el vertido a cauce de las lechadas
del lavado de hormigdn. Los restos de hormigdn deberan ser gestionados conforme a
las condiciones establecidas en el apartado D.9 de esta Resolucion.
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- Se llevara a cabo una rapida e intensa revegetacion de las superficies denudadas por
efecto de las obras, de forma que a medida que finalicen los movimientos de tierras en
cada tajo se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetacién que se indican en
el estudio de impacto ambiental.

- Durante el tiempo que dure la obra se llevard a cabo un control estricto de las labores
de limpieza al paso de vehiculos, tanto en la zona de actuacidén mas directa del proyecto
y entorno afectado como en las dreas de acceso y, en particular, en las proximidades a
los nucleos habitados. En caso de resultar necesario, se dispondra de un sistema para
riego de las superficies afectadas por las obras.

D.6 Medidas en relacion con el uso publico

- El proyecto debe quedar dimensionado solo para la circulaciéon ordenada de personas
gue transiten caminado. Al objetivo de no incrementar el publico y las presiones en el
tramo entre Punta Murueta y La Tejera, se adoptaran las medidas oportunas en orden
a impedir la circulacion de bicicletas y otro tipo de vehiculos autopropulsados o con
propulsion motorizada (monopatines, etc.). De forma preventiva se llevara un control
del nimero de visitantes con objeto de limitar si es preciso la afluencia a la zona. En
ningun caso se posibilitara un uso intensivo del recorrido. Asimismo, se adoptaran las
medidas oportunas para que los perros y los animales de compaiiia que se lleven de
paseo por la senda vaya atados y/o permanentemente vigilados.

Para un uso ordenado por la senda, se acotara y se sefializard debidamente la senda
desde punta Murueta hasta la Tejera, de forma que las personas usuarias no se salgan
del itinerario establecido, reduciendo el pisoteo o dafios a la vegetacion. Este cierre y
sistema de sefalética se ampliarad en la zona de Punta Murueta, de forma que se evite
el acceso del publico a la zona de marismas que se desarrolla hacia el norte y el canal.

- No se considera apropiada la disposicion de un vallado para proteger al publico visitante
del trazado del ferrocarril de Gernika-Bermeo, ya que puede ser una barrera
infranqueable para determinadas especies de fauna de interés. Se considera mas
adecuado que quede un espacio o foso entre la plataforma del tren y la senda.

D.7 Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

- Durante el tiempo que duren los trabajos, se llevara a cabo un control estricto de las
labores de limpieza al paso de vehiculos, tanto en el entorno afectado por las
actuaciones a realizar como en las dreas de acceso a las zonas de actuacion. Se contara
con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas o
susceptibles de provocar emisidn de material particulado al paso de vehiculos.
Asimismo, en periodos secos se procederd al riego de acimulos de tierras o materiales
con contenido en polvo.

A la salida de las zonas de obra se dispondra de dispositivos de limpieza de vehiculos
conectados a sistemas de retencion de sélidos. Dichos dispositivos se mantendran en
correcto estado en tanto en cuanto dure la fase de obras.

Las caracteristicas, localizacién precisa y dimensiones de dichos elementos deberan
recogerse en la documentacion a la que se refiere el punto D.15 de esta Resolucidn.

El transporte de los materiales de excavacion se realizara en condiciones de humedad
Optima, en vehiculos dotados con dispositivos de cubricion de la carga, con objeto de
evitar la dispersién de lodos o particulas.
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- Las zonas de acopio temporal de materiales y de préstamos se situaran lo mas alejadas
posibles de los cauces.

D.8 Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

- Durante el tiempo de duracién de los trabajos, deberan aplicarse buenas practicas
operativas para la reduccién en origen del ruido, en particular en las operaciones de
excavacién, demoliciéon, carga y descarga, transporte, asi como en cuanto al
mantenimiento general de maquinaria utilizada y la reduccién en origen del ruido y
vibraciones, limitar el horario de producciéon de ruido, control de la emisién sonora de
los equipos utilizados durante las obras, etc.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificaciéon acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas, la
magquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas
en la legislacién vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre,
y en particular, cuando les sea de aplicacién, a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

- Por otra parte, el proyecto debera desarrollarse de modo que en su dmbito de afeccidn
no se superen, por efecto del ruido generado por las obras, los objetivos de calidad
acustica establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacién
acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, todo ello sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 35 bis de dicho Decreto.

- Las obras se limitaran al periodo diurno.

D.9 Medidas destinadas a la gestion de los residuos y tierras.

- Los diferentes residuos generados durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto
se gestionaran de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular y normativas especificas.

- En atencidn a los principios jerarquicos sobre gestién de residuos, se debe fomentar la
prevencion en la generacion de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el
orden de prioridad establecido en el articulo 8 de la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, a
saber: prevencidn, preparacién para la reutilizacion, reciclado, otros tipos de
valorizacidn, incluida la valorizacién energética y, en ultimo término, eliminacién.

Los residuos Unicamente podran destinarse a eliminacién si previamente queda
debidamente justificado que su valorizacidn no resulta técnica, econdmica o
medioambientalmente viable.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologias de residuos
generados entre si 0 con otros residuos o efluentes, segregandose los mismos desde su
origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para
evitar dichas mezclas.

- Los residuos de construccién y demolicidn se gestionaran de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestidn
de los residuos de construccion y demolicidn y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.
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- Los residuos con destino a vertedero se gestionardn ademas de acuerdo con el Real
Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacidn de residuos mediante
depdsito en vertedero, y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula
la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero y la ejecucion de los rellenos.

De acuerdo con la documentacion técnica presentada por el promotor, el balance del
movimiento de tierras generadas durante las obras de ejecucién del proyecto arroja un
excedente de 1.900 m3 de tierras y rocas sobrantes de excavacién que sera necesario
gestionar fuera del emplazamiento del proyecto. Para la gestidn de estos excedentes se
atendera al principio de jerarquia y proximidad en la gestidn de los residuos. Tratandose
de materiales naturales excavados no contaminados, una vez descartada la posibilidad
de su empleo en la restauracién morfolégica del terreno afectado, se priorizard su
valorizacion en obras de construccién cercanas que precisen de estos materiales, en la
rehabilitacidn del terreno afectado por actividades extractivas o en la restauracion de
otros espacios degradados, evitando asi su eliminacion en instalaciones de relleno. A
estos efectos se tendrd en cuenta lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados
para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron.

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad
deberan cumplir las condiciones sefialadas en el citado Decreto 49/2009, de 24 de
febrero.

Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberan ser independientes para
aquellas tipologias de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga
aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestion. Asimismo, se deberdn
observar las obligaciones relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado
de residuos establecidas en el articulo 21 de la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, y
permanecerdn cerrados hasta su entrega a un gestor autorizado, en evitacidon de
cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporacion.

De acuerdo con lo anterior, se procedera al acondicionamiento de una zona especifica
para almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite,
filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando, ademds, y separados de aquellos,
contenedores especificos para residuos inertes.

Los recipientes o envases citados con anterioridad deberdn estar etiquetados de forma
clara, legible e indeleble y de acuerdo con la normativa vigente.

La gestidn del aceite usado generado se hara de conformidad con los previsto en el
articulo 29 de la Ley 7/2022, de 8 de abril y en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados. Hasta el momento de
su entrega a un gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizara
en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre
solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contencidn de posibles
derrames o fugas.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberan disponerse sistemas
de gestion de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas seran
gestionados por los encargados de dichas labores, que seran responsables de su correcta
utilizacion por parte de los operarios. En particular, en ningin caso se produciran
efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos
y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.
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- En el caso de que en el trascurso de las obras se detecten emplazamientos que hayan
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, o
cuando se den indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes del suelo,
se actuara segun lo dispuesto para estos casos en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
prevencion y correccién de la contaminacion del suelo.

D.10 Medidas destinadas a la proteccidn del patrimonio cultural.

- Se deberd realizar un seguimiento y control arqueolégico de las obras de movimientos
de tierra, a fin de evitar cualquier tipo de impacto patrimonial sobre cualquier hallazgo
casual.

- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco, si en el transcurso de la obra durante la fase de control y seguimiento se
produjera algun hallazgo que suponga un indicio de caracter arqueolégico, se
suspenderan preventivamente los trabajos en la zona y se informara inmediatamente al
Departamento de Cultura de la Diputacién Foral de Bizkaia, que sera quien indique las
medidas a adoptar.

D.11 Medidas destinadas a la proteccion paisajistica y a la restauracion de las superficies
afectadas.

Las labores de restauraciéon se llevardn a cabo de acuerdo con la propuesta contenida en la
documentacion presentada para la evaluacion de impacto ambiental del proyecto. Asimismo, se
adoptaran las siguientes medidas protectoras y correctoras:

- En la revegetacion se emplearan especies autéctonas, de manera que se favorezca la
creacion de habitats naturalizados y procurando conectarlos con la vegetacién natural
presente en las inmediaciones.

- Los trabajos de integracidn paisajistica de la obra se llevaran a cabo para la totalidad de
las areas afectadas por las obras incluidas aquellas que no figurando en el proyecto de
restauracidn presentado resulten alteradas al término de la fase de obras.

- La restauracion ambiental incluira la restitucion geomorfoldgica y edafica del terreno, y
la revegetacion de los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal.

- Las medidas de restauracién de todas las areas afectadas se ejecutaran de forma
simultanea a la realizacién de las obras, de modo que a medida que progresen éstas se
llevaran a cabo las labores de remodelado y revegetacion.

- Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirard, acopiara y extendera de
forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauracidn y revegetacion de
los espacios afectados.

- Tanto el pliego de condiciones como los presupuestos para la contratacidn de la obra
deberan incorporar las condiciones técnicas y partidas presupuestarias necesarias para
garantizar el adecuado cumplimiento de las actuaciones de revegetacidén propuestas.

- Durante los dos afios posteriores a la restauracién, en su caso, se deberdn realizar
labores de mantenimiento consistentes en entrecavas, abonados, riegos y reposicion de
marras.
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D.12 Adopcidn de un sistema de buenas prdcticas

Deberd adoptarse un sistema de buenas practicas por parte de los operarios, de forma que se
aseguren al maximo, entre otros, los siguientes objetivos:

- Control de los limites de ocupacién de la obra y circulacidn de la maquinaria

- Control de la afeccién a ejemplares de especies de flora y fauna amenazadas, de los
habitats de interés comunitario y regional.

- Evitar vertidos de residuos, contaminacién del suelo o aguas por derrames de aceites y
arrastres de tierras.

- Correcta gestion de los residuos generados en las obras.

- Evitar molestias por ruido y polvo a las especies de interés del dmbito de afeccion del
proyecto.

D.13 Limpieza y acabado de la obra.

Una vez finalizadas las obras se llevard a cabo una rigurosa campaina de limpieza, debiendo
guedar el drea de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de las mismas. Los
residuos resultantes seran desalojados de la zona y gestionados de conformidad con lo
dispuesto en el apartado D.9 de esta Resolucion.

D.14 Asesoria ambiental.

Hasta la finalizacién de la obra y durante el periodo de garantia de la misma, la Direccién de
Obra debera contar con una asesoria cualificada en temas ambientales, y medidas protectoras
y correctoras, segun las determinaciones del estudio de impacto ambiental. Las resoluciones de
la Direccidn de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre
los temas mencionados deberan formularse previo informe de los especialistas que realicen
dicha asesoria.

D.15 Disefio del programa de trabajos.

Con caracter previo al inicio de las obras el contratista deberd elaborar una serie de propuestas
detalladas en relacion, al menos, con los aspectos que se sefialan en los subapartados siguientes.

Dichas propuestas quedaran integradas en el programa de ejecucion de los trabajos y deberan
ser objeto de aprobacidn expresa por parte del director de obra, previo informe de la asesoria
ambiental a la que hace referencia el apartado anterior. Los documentos que debe recoger este
programa son los siguientes:

- Detalle de localizacidn y caracteristicas de los accesos a las zonas de trabajo,
comprendiendo cartografia de detalle de los mismos: planta, perfiles longitudinales y
transversales, movimientos de tierras.

- Detalle de localizacidon y caracteristicas de las dreas de instalacion del contratista, en su
caso, que comprenda la ubicaciéon temporal de los acopios, parques de maquinaria,
instalaciones y materiales, areas destinadas a limpieza de vehiculos y cualquier otro tipo
de estructuras.

- Delimitacién en cartografia de detalle de la localizaciéon de los habitats de interés
comunitario y ejemplares de arbolado autdctono cuya eliminacién no sea estrictamente
necesaria para la ejecucion de las obras.
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- Localizacién y caracteristicas de los dispositivos de contencidn de los sedimentos que se
utilizaran para evitar la afeccidn a la zona de la marisma o a los cauces naturales por
efecto de las obras. Localizacién precisa y dimensiones de los dispositivos previstos.

- Localizacién y caracteristicas de los dispositivos de limpieza de vehiculos.

- Plan que refleje cdmo se llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccion y demolicidon que se vayan a producir en la obra, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y en el
articulo 7 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

E) Programa de Vigilancia Ambiental

El Programa de Vigilancia Ambiental deberd ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la
documentacion presentada por el promotor para la evaluacién de impacto ambiental del
proyecto, debiendo afiadirse los controles que a continuacién se detallan.

Este programa debera quedar integrado en el pliego de condiciones para la contratacién de la
obra y se dotara del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento del mismo.

E.1 Registro de eventualidades.

Debera llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, asi
como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro debera
estar disponible para su inspeccidn por la Direccién de Calidad Ambiental y Economia Circular, y
remitirse a esta, en cualquier caso, al finalizar las obras. Deberan documentarse detalladamente
las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecucién del
proyecto. Dichas modificaciones deberan justificarse desde el punto de vista de su incidencia
ambiental.

E.2 Control de los limites de ocupacion de la obra.

Se comprobara que la ocupacion realizada se corresponde con las previsiones del proyecto, sin
afectar las obras mas superficie de la prevista.

E.3 Control de los hdbitats y especies de interés

Sin perjuicio de lo que en su caso determine el 6rgano competente en la gestidn de los espacios
naturales protegidos, se realizara un seguimiento del estado de conservacion de la Red Natura
2000:

- Partiendo del estado de conservacion actual, y mediante la aplicacion de criterios de
seguimiento estandarizados en los documentos de referencia de la aplicacién de los
procedimientos de gestion de Red Natura 2000, se valorard cualquier cambio en la
situacidn presente de los habitats y taxones.

- Posteriormente deberd ser evaluado este estado de conservacidén periddicamente
mediante procedimientos estandarizados que permitan la comparacion de los
resultados con los obtenidos en otros lugares de la Red Natura 2000 del Pais Vasco, de
manera que pueda estimarse el estado de conservacién para el conjunto de la Red. Estos
procedimientos podrdn realizarse para cada especie o habitat, para grupos taxondmicos
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0 para otras agrupaciones de taxones, siempre que permitan la posterior valoracién por
separado de todas las especies.

E.4 Control de la calidad de las aguas

- Con objeto de determinar las afecciones de las obras a los cursos de agua superficiales y
aguas subterraneas, se determinard la situacién preoperacional relativa a la calidad
fisicoquimica y estado ecoldgico aguas arriba y aguas abajo de las masas de agua
afectadas, de acuerdo con la propuesta contenida en el estudio de impacto ambiental.

Durante el desarrollo de las obras y en los mismos puntos sefialados en el epigrafe
anterior, se realizardn controles de calidad fisicoquimica del agua con periodicidad
semanal, cuando las obras se desarrollen en la zona de influencia de los citados puntos
de agua, determinandose los parametros establecidos en la situacion preoperacional.

Con caracter general, alld donde se encuentren abiertos tajos de obra en los que se
puedan generar vertidos al medio acuatico, la asesoria ambiental prevista en el apartado
D.14 efectuara una comprobacidn del buen funcionamiento de los dispositivos de
retencién de sélidos, examinando la existencia de episodios de vertido de finos a cauce,
principalmente en periodos de lluvias.

- En caso de que se detecte un funcionamiento ineficaz de dichos sistemas se adoptardn
las medidas que sean precisas, incluyendo la paralizacién temporal de los trabajos en los
tajos que originan la afeccidn, para evitar que las aguas cargadas de materiales en
suspension alcancen las aguas superficiales.

E.5 Control de uso publico del nuevo recorrido.

Durante los dos afios siguientes a la finalizacién de la obra, se llevard un control del nimero de
visitantes con objeto de limitar si es preciso la afluencia a la zona. Asimismo, se debera
comprobar que se cumple con las medidas implementadas y que se permite Unicamente la
circulacion de personas que transiten caminado.

E.6 Control del éxito de la restauracion.

Durante los dos afios siguientes a la finalizacién de la obra, se realizard un seguimiento periédico
del éxito de la restauracion de las superficies afectadas por el proyecto.

E.7 Documento refundido del programa de vigilancia ambiental

El promotor deberd elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental,
que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las que
se establezcan en la Resolucion por la que se formule la declaracidon de impacto ambiental del
proyecto. Este Programa deberda concretar los parametros a controlar con indicacién de valores
de referencia para cada parametro, la metodologia de muestreo y analisis, la localizacién en
cartografia de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto
detallado para su ejecucion.

E.8 Remision de los resultados del programa de vigilancia ambiental

Los resultados de los diferentes analisis e informes que constituyen el programa de vigilancia
ambiental quedardn debidamente registrados y se remitiran la Direccion de Calidad Ambiental
y Economia Circular a través del drgano sustantivo. Dicha remision se hara tras la finalizacién de
las obras de instalacion y desinstalacion y al final del periodo de garantia de la restauracion.
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Los resultados del programa de vigilancia ambiental deberdn acompafiarse de un informe
realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistird en un
analisis de los resultados, con especial mencidn a las incidencias mas relevantes producidas en
este periodo, sus posibles causas y soluciones, asi como el detalle de la toma de muestras en los
casos en los que no se haya especificado de antemano.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicacién, en cada caso, los diferentes datos se
almacenaran por parte del promotor del proyecto en un soporte adecuado durante al menos
dos afos, estando a disposicion de los servicios de inspeccion de las Administraciones Publicas.

Asimismo, los resultados del programa de vigilancia ambiental se haran publicos por el érgano
sustantivo en su sede electrdnica.

F. Las medidas protectoras y correctoras, asi como el programa de vigilancia ambiental podran
ser objeto de modificaciones, incluyendo los pardmetros que deben ser medidos, la periodicidad
de la medida y los limites entre los que deben encontrarse dichos parametros, cuando la entrada
en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptacién a nuevos conocimientos
significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados asi lo aconseje.
Asimismo, el érgano ambiental podra acordar, a instancia del promotor de la actividad, o bien
de oficio, la modificacién tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de
vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia
ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas
protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relacion con los impactos
ambientales que pudieran producirse.

G. Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolucidn, se debera remitir a
este érgano ambiental los documentos que se citan a continuacion, para su incorporacion al
expediente. Dicha documentacién debera ser remitida a la Direccidn de Calidad Ambiental y
Economia Circular por el drgano sustantivo:

G.1.- En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalizacién de las obras, el balance
detallado del movimiento de tierras y los informes comprensivos del seguimiento ambiental de
los sobrantes de excavacion y de residuos.

G.2.—En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalizacidn de las obras, el registro de
las eventualidades surgidas durante su desarrollo, asi como del nivel de cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras, de acuerdo con el apartado E.1 de esta Resolucion.

Tercero.- El plazo para el inicio de la ejecucidn del proyecto sera de cuatro afios, a contar desde
la publicacion de la presente declaracién de impacto ambiental en el Boletin Oficial del Pais
Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecucién del proyecto, la
presente declaracién de impacto ambiental perdera su vigencia y cesard en la produccién de los
efectos que le son propios. En tal caso, el promotor debera iniciar nuevamente el tramite de
evaluacion de impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prérroga de la vigencia
de la declaracidn de impacto ambiental. Y todo ello de acuerdo a lo establecido en el articulo
78.5 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, asi como con lo establecido en el articulo 43 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre.
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Cuarto.- Informar que, a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el promotor del
proyecto deberd comunicar al érgano ambiental a través del drgano sustantivo, con la suficiente
antelacién, la fecha de comienzo de la ejecucién del mismo.

Quinto.- Comunicar el contenido de la presente Resolucién a la Direccidn de Patrimonio Natural
y Cambio Climatico de Gobierno Vasco.

Sexto. - Ordenar la publicacién de la presente Declaracion de Impacto Ambiental en el Boletin
Oficial del Pais Vasco.

En Vitoria — Gasteiz, en la fecha de la firma electrénica

Fdo. electrénicamente/Izta. elektronikoki: Javier Agirre Orcajo
Director de Calidad Ambiental y Economia Circular
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaria
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SECRETARIA DE ESTADO DE

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA DIRECCION GENERAL
Y EL RETO DEMOGRAFICO DE LA COSTA Y EL MAR

Subdireccién General de
Dominio Pablico Maritimo-Terrestre

CNCO02/21/48/0005
SCAT

OTORGAMIENTO

Visto el expediente instruido por la Demarcacion de Costas de Pais Vasco, a instancia
de la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climético del Gobierno Vasco, en
solicitud de concesién de ocupacion de unos mil setecientos sesenta (1.760) metros
cuadrados de dominio publico maritimo-terrestre, con destino a camino de conectividad
de Punta Murueta a La Tejera, correspondiente a la Fase A o Fase |, en el término
municipal Murueta en el T.M. de Murueta (Bizkaia).

ANTECEDENTES

I) Lazona objeto de la actuacion corresponde a una marisma natural que forma parte
de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre de acuerdo al articulo 3.1 del
Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre.
Se encuentra en terrenos deslindados por Orden ministerial de 7 de septiembre de
2004.

I) En la solicitud inicial de mayo de 2021 el objeto de solicitud de concesion constaba
de dos fases, que eran la FASE A o | correspondiente al itinerario desde la corta de la
ria hasta la zona de “La Tejera” y una FASE B o Il, que habria ido desde “La Tejera”
hasta el antiguo cargadero de “La Dinamita”.

Enla FASE B o I, las actuaciones consistian en la ejecucion de un camino que conecta
el antiguo cargadero de La Dinamita con las antiguas instalaciones de “La Tejera”,
pudiendo dividirse el itinerario en dos zonas diferentes. Un primer tramo que parte de
“La Tejera” y discurre ejecutado mediante un palafito de madera adentrdndose en zona
inundable a lo largo de unos 370 m hasta llegar a una zona colindante con las vias del
tren. Si bien en un primer momento se planteaba un segundo tramo, en el que el
itinerario proseguia hasta terminar en el cargadero de “La Dinamita”, en enero de 2022
se modifico la solicitud inicial, limitindose el recorrido a los 370 m indicados
anteriormente.

En la FASE A o |, el ambito de intervencion comprende el dltimo tramo del camino de
Gernika a Murueta por la orilla del rio Oka, sustituyendo el sendero de tierra que discurre
por encima de la muna por una pasarela de madera, y el tramo comprendido entre el
extremo occidental de éste Ultimo y la zona sur de la plataforma de “La Tejera”.

Con fecha de 10 de enero de 2023, el peticionario renuncio6 a la ejecucion de la fase B
o Il, modificando sustancialmente la solucién planteada para la FASE A o . Las nuevas
actuaciones se describen en el “Proyecto de restauracién ambiental y puesta en valor
del patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase I1.B. Texto
refundido”, suscrito en febrero de 2022 por el ingeniero de caminos, canales y puertos,
D. Jon Abascal, y por el arquitecto, D. David Astigarraga, y en el documento “Estudio
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de Impacto Ambiental. Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto
refundido”, suscrito en julio de 2022 por la biloga Mar Basagoiti Royo.

Las actuaciones que se llevardn a cabo definitvamente correspondiente
exclusivamente a la FASE A o |, y consisten en la creacién de un itinerario elevado
consistente en un palafito de madera, que discurre en un primer tramo sobre la muna
de cierre del triangulo de Murueta, la cual se excavara hasta la cota que permita la
inundacion del area por influjo mareal, y un segundo tramo sensiblemente paralelo a las
vias del tren, que se ejecuta igualmente en palafito de madera elevado sobre el terreno
existente.

La eliminacién de la muna de cierre del tridngulo de Murueta prevé garantizar el normal
flujo de agua salobre, lo que, gracias a la inundacion del terreno, permitira la reduccion
y/o erradicacion de especies vegetales invasoras presentes en el entorno —‘Baccharis
halimifolia” y “Cortaderia selloana’- y la restauracion de los ecosistemas naturales. No
obstante la eliminacién de la muna conlleva la inundacion de las parcelas ubicadas al
interior del dique, afectadas por eventuales derechos de los previstos en la Disposicion
Transitoria Primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, expedientes que estan
pendientes de resolucion.

lI) Lazona de actuacion se encuentra emplazada dentro del espacio de la Red Natura
2000 de la ZEPA ES0000144 — “Ria de Urdaibai” y LIC ES2130007 — “Zonas litorales y
marismas de Urdaibai”, de competencia autondmica, siendo el érgano gestor la
Diputacion Foral de Bizkaia y dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya
administracion corresponde al Departamento de Medio Ambiente y Politica Territorial
del Gobierno Vasco, promotor de los trabajos.

IV) Sometida la peticién original que incluia la ejecucién tanto de la FASE A o | como
de la FASE B o Il a la reglamentaria informacion publica, no se presentaron alegaciones
durante el plazo concedido.

En el trdmite de informacion oficial, se produjo el siguiente resultado:
- La Agencia Vasca del Agua no informo.
- El Ayuntamiento de Murueta no informé.

- La Direccion General de Medio Ambiente de la Diputacion Foral de Bizkaia
inform6 que los proyectos y senderos solicitados en cuanto que ocupan superficies
estuarinas de los &mbitos sefialados, no se consideran autorizables. Ademas, reconoce
este Organismo que la eliminacion selectiva de muros de contencién de los példeres de
Murueta, sobre los que se planea la actuacion objeto de este expediente, es basica para
la recuperacion de la marisma.

Dichas alegaciones fueron remitidas al solicitante, el cual, con fecha 16 de noviembre
de 2021 manifesté esencialmente lo siguiente:

- En relacion la alegacion de la Diputacion Foral de Bizkaia, donde expone que
“los proyectos expertos, tal y como se han configurado afectaria al habitat del vison
europeo, al habitat de las tortugas autoctonas, del pez espinos y al habitat de
numerosas especies de avifauna protegidas por diversos textos y convenios
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internaciones entre las que destaca el convenio de Ramsar”, el solicitante responde que
las dos especies sefialas, el visén europeo y el pez espinoso, cuentan con Plan de
gestion y que este fue aprobado con posterioridad a la aprobacion del Plan Rector de
Uso y gestion de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y que por tanto no puede
contradecir la misma.

- Sobre la alegaci6on segunda, que sostiene que la actuacion provocaria la
artificializacion, ocupacion y modificacion del terreno del estuario con el consecuente
impacto sobre el habitat de diversas especies de flora amenazada, responde el
solicitante indicando que solo se identifica una especie de flora amenazada en la zona
segun el visor GeoEuskadi, la fanerégama Zoostera Noltii, y que la misma no se ubica
en la zona alta de las munas de tierra por donde discurriria el camino.

- Por dltimo y sobre las afecciones que se sefialan por Diputacion Foral de Bizkaia
sobre especies clave de las ZEC y ZEPA, el solicitante responde que el ya citado Plan
Rector de Uso y Gestion de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, recoge en su articulo
4.4.2.2, las instalaciones para posibilitar el transito peatonal y que dicho Plan contempla
lo estipulado en las directrices D.8.1 'y D1.1. del Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el
que se designan las zonas ZEC y ZEPA de Urdaibai.

V) Una vez que se modifico la solicitud de concesién en el sentido de reducir la
actuacion al tramo FASE A o |, modificando igualmente su solucién constructiva
mediante la presentacion del “Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto
refundido” y el “Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto de restauracién ambiental y
puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka.
Fase II.B. Texto refundido”, se sometié de nuevo a la reglamentaria informacion publica,
sin que se presentaran alegaciones durante el plazo concedido.

En el trdmite de informacion oficial, se produjo el siguiente resultado:
- La Agencia Vasca del Agua no informo.
- El Ayuntamiento de Murueta no informo.

- La Direccion General de Medio Ambiente de la Diputacion Foral de Bizkaia con
fecha de 3 de marzo de 2023, alega que el proyecto objeto de la presente solicitud de
concesion ya habia sido informado durante la fase de exposicion publica dentro del
Procedimiento de Evaluacion Impacto Ambiental; que si bien incluia las dos fases que
inicialmente contenia el proyecto, lo indicado respecto a la FASE A en dicho informe (la
gue se va a ejecutar) continda siendo vélido. En el escrito se adjuntaba el informe de
fecha 5 de diciembre de 2022 al que se hacia referencia, y en el que se incluia el
siguiente condicionado al proyecto:

“Por ello, siempre y cuando se concluya que la construccién, mantenimiento y uso

de la senda proyectada no va a afectar a la integridad de la ZEPA, se proponen las

siguientes y condiciones a considerar en el disefio, ejecuciéon y seguimiento

ambiental del proyecto:

¢ Partiendo del estado de conservacién actual, y mediante la aplicacion de criterios
de seguimiento estandarizados en los documentos de referencia de la aplicacion
de los procedimientos de gestion de Red Natura 2000, se valorara cualquier
cambio en la situacion presente de los habitats y taxones de este grupo.
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e Posteriormente debera ser evaluado este estado de conservacion
periédicamente mediante procedimientos estandarizados que permitan la
comparacion de los resultados con los obtenidos en otros lugares de la Red
Natura 2000 del Pais Vasco, de manera que pueda estimarse el estado de
conservacion para el conjunto de la Red.

Estos procedimientos seran incorporados al programa de seguimiento del
proyecto y podran realizarse para cada especie o habitat, para grupos
taxondmicos o para otras agrupaciones de taxones, siempre que permitan la
posterior valoracion por separado de todas las especies.

¢ Serd obligatorio una evaluacion continuada de las repercusiones en el espacio
para asegurar que no hay un deterioro del medio y, en su caso, adoptar las
medidas que determina la normativa relativa a Red Natura 2000.

Se efectuara un seguimiento ambiental y naturalistico de los efectos provocados
por la eliminacion y apertura de las munas y que favorecera la integridad de este
espacio mejorando sus valores estructurales y funcionales.

¢ Para un uso ordenado por la senda, se acotara y se sefializara debidamente la
senda desde punta Murueta hasta la Tejera, de forma que las personas usuarias
no se salgan del itinerario establecido, reduciendo el pisoteo o dafios a la
vegetacion. Este cierre y sistema de sefialética se ampliara en la zona de Punta
Murueta, de forma que se evite el acceso del pablico a la zona de marismas que
se desarrolla hacia el norte y el canal.

Conforme al documento de gestion de la ZEC de las Zonas Litorales y Marismas
de Urdaibai, durante los meses de septiembre y octubre se prohibe la
navegacion recreativa, los deportes acuaticos (incluido el esqui acuatico y los
que se combinan con técnicas de vuelo) y el vuelo recreativo (parapentes,
ultraligeros, helicépteros y avionetas de turismo) aguas arriba de la linea
«apeadero de Busturia-ostrera de Kanala», incluido el corte de la ria -regulacion
N.8.1.).

e Los perros y otros animales de compafiia (turones...), se llevaran atados y/o
permanentemente vigilados.

¢ Como se indica en el estudio de impacto ambiental, de forma preventiva se
llevara un control del nimero de visitantes, tal y como se realiza en la actualidad
aguas arriba del ambito de estudio, con objeto de limitar si es preciso la afluencia
a la zona. En ningln caso se posibilitara un uso intensivo de estos recorridos.
Se adoptaran las medidas oportunas en orden a impedir el transito de bicicletas,
monopatines y otros sistemas de circulacion mecdnica, tanto autopropulsados
como a motor.

e Por su parte, el Programa de seguimiento debe ser un instrumento de control
que verifiqgue la magnitud de los impactos negativos previstos y las posibles
incidencias no previstas que puedan surgir, tanto durante la fase de construccion
como durante el funcionamiento.

e Se llevard a cabo un mantenimiento de los lezones y de los lugares donde se
han llevado a cabo movimientos de tierras, para evitar o erradicar la presencia
de flora exética invasora.

¢ Entre las medidas correctoras se debera incluir en la fase de obra la obligacién
de cumplir las determinaciones de la normativa sobre los planes de gestion de
especies catalogadas vigentes en Bizkaia (vison europeo, pez espinoso...).
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e Las obras que incidan sobre el habitat de especies catalogadas y en
concordancia con lo establecido en los planes de gestion de las especies en
vigor, debera contar con la preceptiva autorizacion del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputacion foral de Bizkaia.

e Lagestion de las tierras y rocas limpias de excavacion (codigo LER 17 0504) se
realizara conforme a los establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron y en concordancia con lo establecido en el Plan
de Prevencion y Gestion de Residuos de la CAPV.

e La propuesta definitiva debe encajarse, al margen de con la normativa y
legislacion concurrente en el proyecto, en los preceptos rectores de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, definidos a través de la Ley 5/1989, de 6 de Julio, de
Proteccion y Ordenacion de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU) y el
Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de
Uso y Gestion (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.”

VI) Con fecha 10 de julio de 2023 la Direccion de Calidad Ambiental y Economia
Circular del Gobierno Vasco, resolvié la declaracion de impacto ambiental del proyecto
de restauracién ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario
superior de la ria de Oka (Bizkaia), en la que se establecen las condiciones ambientales,
incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, en las que se debe
desarrollar el proyecto para la adecuada proteccién del medio ambiente y los recursos
naturales, estando limitado el &mbito de la DIA a la FASE A o | segin se describe en el
“Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural
del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto refundido” suscrito en febrero
de 2022.

VII) El Servicio Provincial de Costas de Bizkaia al remitir el expediente a los Servicios
Centrales de esta Direccion General informa entre otras cuestiones lo siguiente:

Primero: Se han cumplido los trdmites procedimentales del articulo 152 del
Reglamento General de Costas. No se ha recibido ningun informe oficial
desfavorable al otorgamiento de la concesion.

Segundo: La ocupacion solicitada es de aquellas destinadas a propiciar el acceso
al mar y el transito por el dominio pablico maritimo-terrestre.

Tercero: Es resefiable el impacto ambiental y visual del proyecto de construccién
de la pasarela en la zona de la Reserva de Urdaibai.

Cuarto: Es previsible un impacto ambiental positivo consecuencia de la actuacion
de eliminacion de munas.

VIII) Por Resolucion de esta Direccion General de 19 de febrero de 2024 fueron
sometidas a la aceptacion de la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del
Gobierno Vasco las condiciones y prescripciones por las que podria otorgarse la
concesion de ocupacion de unos mil setecientos sesenta (1.760) metros cuadrados de
dominio publico maritimo-terrestre, con destino al camino de conectividad de Punta
Murueta a La Tejera, correspondiente a la Fase A o Fase I, en el término municipal
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Murueta en el T.M. de Murueta (Bizkaia). En la resolucién se incluy6 la siguiente

condici6n previa al otorgamiento:
“Con anterioridad al otorgamiento de la concesion, el peticionario debera acreditar
que se han incorporado al “Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto
refundido” suscrito en febrero de 2022”, las conclusiones de la resolucion de 10 de
julio de 2023 de la Direccion de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno
Vasco, de declaracién de impacto ambiental del proyecto de restauracion ambiental
y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la ria de
Oka (Bizkaia), en todo aquello que pueda suponer una modificacién al mismo.”

IX) Con fecha 7 de junio de 2024, se recibe en esta unidad oficio de la Demarcacion
de Costas en Pais Vasco, dando traslado de escrito suscrito en fecha 14 de mayo de
2024 por el Director de Patrimonio Natural y Cambio Climéatico del Gobierno Vasco,
aceptando las condiciones y prescripciones por las que se podria otorgar la concesion
objeto del presente expediente. Junto a la documentacion aportada, se recibe una
nueva versién del proyecto, en el que se incluye un apartado que recopila todos los
condicionantes de la declaracion de impacto ambiental emitida por el 10 de julio de 2023
por la Direccion de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco que
suponen una repercusion en el proyecto y se ha incluido su valoracion en el
presupuesto, dandose por cumplimentada la condicion previa al otorgamiento
establecida en la resolucién de esta Direccion General de 19 de febrero de 2024.
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CONSIDERACIONES

1) El expediente se tramita conforme al articulo 152 del Reglamento General de
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

2) Las actividades que se solicitan no se hallan entre los expresamente prohibidos por
el articulo 32.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y si entre aquellas a las que
se refiere el articulo 61 del Reglamento General de Costas y, por tanto, se podrian
autorizar, siempre que se acepten por parte del peticionario las condiciones y
prescripciones establecidas en la presente resolucion.

3) De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 del Reglamento General de
Costas, y teniendo en cuenta las consideraciones incluidas en el articulo 135.4 el plazo
por el que podria otorgarse la concesion es de quince (15) afios, prorrogable por plazos
de igual o inferior duracion hasta un maximo de treinta (30) afios, siempre que persistan
las siempre que persistan las razones de interés publico que motivaron su otorgamiento.

4) Respecto al canon, ha de sefialarse que, de conformidad con lo previsto en el
articulo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas las Comunidades Autonomas,
las entidades locales y las entidades de derecho publico dependientes de ellas, estan
exentas del pago del canon de ocupacion en las concesiones que se les otorguen para
el gjercicio de sus competencias, siempre que las mismas no sean objeto de explotacion
lucrativa. Por lo que, al ser el peticionario la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio
Climatico del Gobierno Vasco y, dada la naturaleza de la instalacion, estara exento del
pago del canon de ocupacion.

5) Uno de los objetivos establecidos en el articulo 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas en relacion con la actuacion administrativa sobre el dominio publico maritimo
— terrestre, es asegurar su integridad y adecuada conservacion, adoptando en su caso
las medidas de proteccion y restauracion necesarias. Tal y como sefialaba la exposicién
de motivos de la citada ley, es importante destacar que con demasiada frecuencia se
ha producido la desnaturalizacién de porciones del dominio publico litoral por la
privatizacion de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones.
Entre los casos méas lamentables de degradacion fisica esta el caso de las marismas,
destruidas en muchas ocasiones bajo pretendidos motivos sanitarios, econémicos o
agricolas, con el agravante que supuesto en ocasiones la actitud meramente pasiva de
la Administracion en el otorgamiento de titulos de ocupacion o uso.

Por esta razon, se considera que debe ser un objetivo prioritario la restauracién de los
ecosistemas naturales, a lo que contribuiria la inundacion de antiguas marismas, la
recuperacion de su funcionalidad hidrica y la restauracion de sus habitats fluvio-
estuarinos.

En esta linea de evitar la consolidacion de esta desnaturalizacion, mediante Orden
Ministerial de fecha 22 de octubre de 2018, se denegd al Ayuntamiento de Murueta una
solicitud de concesion, de similar naturaleza, con destino a la restauracion de munas de
contencién de mareas y compuertas de drenaje en la zona de Bateltoki Zaharra, situada
en el barrio de Laberre, en el término municipal de Murueta (Bizkaia), alegando la

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-b00f-6d33-a5c9-1a6¢-27a8-b90d-fc3f-1b7a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Pagina 7 de 21

CSV : GEN-b00f-6d33-a5c9-1a6c¢-27a8-b90d-fc3f-1b7a
DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANA MARIA ONORO VALENCIANO | FECHA : 15/07/2024 11:49 | Sin acci6n especifica

AMBITO- PREFIJO csv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-c9al-d7f4-08c5-a292-7654-0c43-5500-95f8 15/07/2024 13:43:08 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION Validez deI documento
EA0043339s24N0001543 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida  Origin

GEISER-c9al-d7f4-08c5-a292-7654-0c43-5500-95f8




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-c9al-d7f4-08c5-a292-7654-0c43-5500-95f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-b00f-6d33-a5c9-1a6¢-27a8-b90d-fc3f-1b7a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

conveniencia de garantizar la adecuada conservacion del dominio pablico maritimo-
terrestre, en un &mbito coincidente con la anteriormente citada FASE B o 1.

No obstante, si bien actualmente en los terrenos ubicados al interior de la muna de
cierre del tridngulo de Murueta, se observan ciertas entradas y cursos de agua, estando
aparentemente dichos terrenos sin uso productivo, sobre los mismos constan diversos
expedientes relativos a solicitudes de concesion al amparo de la Disposicion Transitoria
12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, sin que figure resolucion expresa de los
mismos.

Por lo tanto, aunque durante la tramitacién del expediente no se han presentado
alegaciones relativas a esta cuestion, y si bien la posicion de este Ministerio ha de
entenderse favorable a la recuperacion de las antiguas marismas que se favoreceria
mediante la eliminacién de la muna, cualquier responsabilidad derivada de eventuales
derechos afectados por el proyecto objeto de solicitud, deberd ser asumida por la
Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco, como
promotor de la actuacion.

6) El titulo del “Proyecto de restauracién ambiental y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto refundido”
puede inducir a error, ya que, aunque sea Fase Il o B la que aparezca en el titulo, solo
son objeto de esta resolucion las obras recogidas en la Fase | o A: Punta Murueta a La
Tejera.
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En consecuencia,

ESTA DIRECCION GENERAL POR DELEGACION DE LA MINISTRA, RESUELVE:

Otorgar a la Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco,
la concesion de ocupacion de unos mil setecientos sesenta (1.760) metros cuadrados
de dominio publico maritimo-terrestre, con destino al camino de conectividad de Punta
Murueta a La Tejera, correspondiente a la Fase A o Fase I, en el término municipal
Murueta en el T.M. de Murueta (Bizkaia), de acuerdo con las siguientes condiciones y
prescripciones:
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Pliego de condiciones generales para concesiones demaniales en las playas,
zona maritimo-terrestre y mar territorial aprobado por Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1.985, publicado en el B.O.E. de 19 de noviembre de 1.985, con
las modificaciones necesarias para su adaptaciéon a la Ley 22/1.988, de 28 de
julio, de Costas, informado favorablemente por el Servicio Juridico con fecha 2
de junio de 1.989.

Disposiciones Generales.

12, La presente concesion, que no implica cesion del dominio publico ni de las
facultades dominicales del Estado, se otorga con sujecién a lo dispuesto en la Ley de
Costas, dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero.

22, Esta concesion se otorga por el plazo que se establece en el pliego de condiciones
particulares y prescripciones (en adelante PCPP). Dicho plazo sera improrrogable, a
menos que en el PCPP se admita explicitamente la posibilidad de una proérroga. Su
computo se iniciara el dia siguiente de la fecha de notificacion del otorgamiento al
concesionario.

32 Las obras se realizaran con arreglo al proyecto suscrito por facultativo
competente, segun nombre y fecha que se indican en el PCPP, con las
determinaciones y modificaciones que en éste se impongan. Su ejecucion, se llevara
a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que debera
designar como Director de las obras un facultativo competente, segln se acreditara
ante el Servicio Periférico de Costas.

42, Esta concesion no implica la asuncion de responsabilidades por el Ministerio para
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico en relacion con el proyecto y la
ejecucion y explotacion de las obras e instalaciones, tanto respecto a terceros como
al concesionario.

52. El otorgamiento de esta concesién no exime a su titular de la obtencion de las
licencias y otras autorizaciones legalmente procedentes y, en particular, la de vertido
al mar de aguas residuales o conexién, en su caso, a la red de saneamiento general.

6°. Esta concesion no implica la autorizacién para llevar a cabo actividades auxiliares
fuera de los limites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depdsito de
los residuos de la explotacion, ni para hacer publicidad audiovisual, salvo aquella que
sirva para indicar el titulo y uso de la concesion, previa conformidad del Servicio
Periférico de Costas.

72. El concesionario queda obligado a instalar y conservar a sus expensas, en la
forma y plazo que se indiquen el PCPP o por el Servicio Periférico de Costas, la
sefializacion terrestre provisional durante las obras, asi como la definitiva, que debera
incluir la de los accesos y zonas de uso publico.
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En el caso de que la naturaleza maritima de la concesion asi lo exija, el concesionario
queda obligado a instalar y mantener a su costa las sefales de balizamiento que se
ordenen por el Ente Publico Puertos del Estado, quien, asimismo, ejercera la
inspeccidn sobre dicha sefializacion, asi como establecerd el balizamiento provisional
a colocar durante la ejecucion de las obras. A estos efectos, con anterioridad al
replanteo de las obras, debera presentar los planos de situacion y planta de las
mismas. Con posterioridad, en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha
en que se le notifiquen las sefiales que han de constituir el balizamiento y sus
apariencias y alcances, debera presentar el proyecto correspondiente para su
aprobacion por el Ente Publico Puertos del Estado.

82. En el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la
concesion por formar una unidad imprescindible para la explotacion de la misma, antes
del replanteo de las obras o simultineamente con el mismo, se levantara
preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dominio publico, con
asistencia de los representantes de los Ministerios de Hacienda y Funcion Publica y
para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, asi como del concesionario, el
cual debera aportar la certificacién registral que corresponda.

Durante la vigencia de la concesion, dichos terrenos tendran el uso previsto en la
misma y a su extinciéon mantendran su calificacién juridica de dominio publico.

92, El concesionario queda obligado a presentar el titulo de esta concesion dentro del
plazo de treinta (30) dias, contados desde el siguiente a la notificacion del
otorgamiento, en la Oficina liquidadora que corresponda, a efectos de satisfacer, si
procede, el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, conforme al texto refundido de dicho Impuesto, actualmente vigente,
y a entregar justificante de ello en el Servicio Periférico de Costas. Asimismo, en el
mismo plazo, debera entregarse en el Servicio Periférico de Costas el resguardo
original que acredite haber constituido, si procede, en la Caja General de Depositos
0 en cualquiera de sus sucursales, la fianza definitiva equivalente al 5 por 100 del
presupuesto total de las obras e instalaciones a realizar en el dominio publico.

102. El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde a
los que esté referida la concesion, en la forma que se le indique por el Servicio
Periférico de Costas.

112, El concesionario sera responsable de los dafios y perjuicios que puedan causar
las obras autorizadas, directa o indirectamente, en las playas y costas inmediatas o
préximas, a juicio del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico ,
debiendo presentar a estos efectos en el plazo que se le sefiale, el proyecto que
comprenda las obras necesarias, que debera realizar a sus expensas a fin de reparar
los dafios causados por las mismas.

Aceptado dicho proyecto por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico , el concesionario realizara las obras en el plazo que se le indique.
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Canones, tasas y gastos.

122, El concesionario abonara por semestres adelantados al Tesoro Publico a partir
de la fecha de notificacion de la concesién en la forma y cantidad que se fija en el
PCPP, el importe correspondiente al canon de ocupacion o aprovechamiento.

Este canon podra ser revisado por la Administracion en el plazo que se fije en el
PCPP, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada
para fijarlo.

Asimismo presentard, en su caso, en el plazo de quince dias, los correspondientes
justificantes de dichos abonos para conocimiento del Servicio Periférico de Costas.

132, Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras,
asi como la inspeccion y vigilancia de las mismas, seran de cuenta del concesionario.

Replanteo de las obras.

142. Una vez cumplimentados los tramites establecidos en las condiciones quinta,
octava y novena, el concesionario solicitara por escrito del Servicio Periférico de
Costas, con la suficiente antelacion para que las obras puedan comenzarse dentro
del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicara por el Ingeniero representante
del Servicio Periférico de Costas, con asistencia del concesionario y de su director de
obra, levantandose acta y planos general y de detalle, correspondiendo a la autoridad
competente su aprobacion, si procede.

En dichos planos deberan representarse, al menos, con las suficientes referencias
fijas:

a) El deslinde del dominio publico (lineas interior y exterior de la zona maritimo-
terrestre y, en su caso, linea de playa o de otras pertenencias del dominio publico
maritimo-terrestre).

b) En su caso, los accesos publicos al dominio publico maritimo hasta su conexion
con viales publicos.

c¢) El dominio publico en concesion y su ocupacion con las obras del proyecto, asi
como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definicion.

d) En su caso, los terrenos de propiedad particular que se incorporan al dominio
publico maritimo estatal.

e) Las zonas de distinto uso, publico y privado.
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Tanto en el acta como en los planos, se consignaran las mediciones de las superficies
mencionadas y su caracter.

Ejecucién de las obras.

152, El concesionario dara comienzo a las obras y las terminara totalmente dentro de
los respectivos plazos que se sefiale el PCPP, ambos contados desde el dia siguiente
a la fecha de notificacion de la concesion.

162. El concesionario no podra ocupar, para la ejecucién de las obras, espacio alguno
del dominio publico fuera del autorizado especialmente para ello por el Servicio
Periférico de Costas.

172, Si transcurrido el plazo sefialado para el comienzo de las obras, éstas no se
hubieran iniciado y el concesionario no hubiera solicitado la prérroga de aquél, la
Administracion declarara, sin mas tramite, resuelta o anulada la concesién, quedando
a favor del Estado la fianza constituida.

182, El Servicio Periférico de Costas podra inspeccionar en todo momento la
ejecucion de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base
al cual se ha otorgado la concesion. Si apreciara la existencia de desviaciones en
relacion con el mismo, ordenara la paralizacion de las obras en la forma establecida
por el articulo 103 de la Ley de Costas, incoando, en su caso, los expedientes que
correspondan y, en particular, el de caducidad cuando las modificaciones sean de
sensible importancia.

192. Si el concesionario incumpliera el plazo de terminacién de las obras sin haber
solicitado prérroga del mismo, sera potestativo del Ministerio para la Transicién
Ecoldgica y el Reto Demografico e, el concederle una prorroga de dicho plazo, con
posibilidad de una sancién de hasta el diez por 100 del presupuesto total de las obras,
o incoar el expediente de caducidad de la concesion. Si se concediera dicha prérroga,
la misma sera la ultima que podra otorgarse en estas condiciones, por lo que un nuevo
incumplimiento llevara necesariamente a la incoacion del expediente de caducidad de
la concesion.

202, Si el concesionario, antes de terminar las obras e instalaciones, renunciara total
o parcialmente a la concesion, perdera la fianza constituida, a menos que demostrara
que la renuncia fue motivada por la denegacion, por parte de otros organismos
oficiales, de las licencias, permisos u otras autorizaciones necesarias. Ademas, salvo
decision contraria del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico e,
quedara obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno
de la concesidn libre de toda ocupacién, en el plazo de que se le sefiale.
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212, Terminadas las obras, el concesionario presentara el certificado final de la obra,
suscrito por su director y visado por su Colegio profesional, en el que deberan estar
incluidas todas las obras, incluso, en su caso, las correspondientes al vertido de
aguas residuales al mar, y solicitara por escrito del Servicio Periférico de Costas el
reconocimiento final de las mismas, que se practicara con asistencia del Ingeniero
representante de aquélla, del concesionario y de su director de obra, levantandose
acta y planos con los mismos requisitos que los de replanteo. El incumplimiento de
esta condicion llevara necesariamente a la incoacion del expediente de caducidad de
la concesion.

222, La fianza definitiva se devolvera al concesionario al afio de haber sido aprobados
por la autoridad competente el acta y planos de reconocimiento final de las obras.
Dichas obras sustituiran entonces a la fianza y responderan del cumplimiento de las
clausulas de esta concesién, cuando fuera procedente.

Conservacion de las obras.

232, El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos
concedidos en perfecto estado de utilizacién, incluso desde los puntos de vista de
limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservacion
y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. Cuando éstas
tengan el caracter de gran reparacion, el concesionario debera presentar
previamente, para su aceptacion, en su caso, por la Administracion, el proyecto
correspondiente.

242, El Servicio Periférico de Costas podra inspeccionar en todo momento el estado
de conservacion y mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y sefialar las
reparaciones y otras acciones que deban realizarse para el cumplimiento de los
términos de la concesién, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en el
plazo que se le indique y en la forma establecida en la anterior condicién 23. Si el
concesionario no realizara estas actuaciones en el plazo establecido, el Ministerio
para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico podra imponerle una sancion
econdémica que no exceda del 10 por 100 del presupuesto total de las obras
autorizadas, concediéndole un nuevo plazo de ejecucion. Si el concesionario no
ejecutara las reparaciones en este nuevo plazo, se procedera a la incoacion del
expediente de caducidad de la concesion.

252, La destruccion de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la
presente concesion, siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dara derecho al
concesionario a optar entre la renuncia a la concesion sin derecho a indemnizacién
alguna y con la obligacion de demoler y retirar los restos de las obras, o la
reconstruccion a sus expensas de las mismas en el plazo que se le sefiale por la
Direccion General de la Costa y del Mar. Si la destruccién ocurriese por dolo o culpa
del concesionario o personas que de él dependan, la opcion anterior correspondera
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a dicha Direccién General, si bien en el caso de que el concesionario no presente la
renuncia a la concesion, se instruira el expediente de caducidad de la misma.

262. Si el concesionario, una vez terminadas las obras y aprobada el acta de
reconocimiento final de las mismas, renunciara total o parcialmente a la concesién,
quedara obligado, de acuerdo con lo que se determine por el Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente, a entregar las obras e instalaciones al dominio publico
estatal o levantarlas a su costa, dejando en este Ultimo caso el terreno total o
parcialmente libre de ocupacion.

Uso y explotacion.

272. El concesionario no podra destinar los terrenos de dominio publico concedidos,
ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesion.

282. Salvo que el PCPP sefialara otro plazo distinto, la falta de utilizacién durante el
periodo de un afio de las obras y bienes de dominio publico concedidos, llevara
necesariamente a la incoacion del expediente de caducidad de la concesion, a no ser
que obedezca a justa causa.

292, Cuando por la importancia y naturaleza de la concesion, asi se exija en el PCPP,
el concesionario quedara obligado a designar un Director de explotacion, que debera
ser un facultativo competente por razén de la materia, cuyo nombramiento se
acreditara ante el Servicio Periférico de Costas.

Asimismo, en aquellos casos que asi se exija en el PCPP, el concesionario debera
presentar, para su aceptacion por la Administracion, las tarifas maximas a abonar por
el publico como consecuencia de la explotacion de las obras e instalaciones.

302. Si durante la vigencia de la concesion se advirtiera la realizacion de obras o usos
no amparados por la misma, el Servicio Periférico de Costas ordenara,
respectivamente, su paralizacion o suspension, en la forma y con los efectos previstos
en el articulo 103 de la Ley de Costas. Si las infracciones cometidas, fuesen de
importancia notoria, se incoara, asimismo, expediente de caducidad de la concesion.

Transferencia.
312. La condicion 312 del Pliego de Condiciones Generales relativa a la transferencia

de las concesiones, queda anulada, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo
70.2 de la Ley de Costas.
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Otras disposiciones.

322, El concesionario vendra obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en
lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio publico concedido y a las obras y
actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente las correspondientes a la
ordenacion del dominio maritimo, y a la Ley de zonas e instalaciones de interés para
la defensa nacional, sin que las que se ejecuten ni su uso pueda ser obstaculo para
el ejercicio de las servidumbres de transito, proteccién y acceso al mar.

Rescate de la concesion.

332. Silos terrenos de dominio publico objeto de la concesion fuesen necesarios, total
o parcialmente, para la realizacion de actividades o ejecucion de obras declaradas de
utilidad publica y para llevarlas a cabo fuera necesario utilizar o demoler, en todo o
en parte, los terrenos u obras de la concesion, la Administracion podra proceder al
rescate de la misma antes de su vencimiento.

A tal efecto se incoara el expediente de rescate de la concesién, en el que se dara
audiencia al concesionario, cumpliéndose, ademas, todos los tramites que establece
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, y demas disposiciones que sean de aplicacion.

La valoracion del rescate se efectuara conforme a lo establecido en el articulo 89 de
la Ley de Costas. El concesionario podra ademads, retirar libremente aquellos
elementos existentes en la concesién que no hubieran sido relacionados en el acta
de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que
con ello no se produzcan quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la
Administracion decida también su rescate.

Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinara por la Administracion el
presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se
notificara al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajara de la
tasacion, y la diferencia que resulte sera la cantidad que se abone al concesionario.
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Revocacion.

342, Cuando sin intervencion de la Administracion, varien los supuestos fisicos sobre
los que se otorgd la concesidn, la Administracion podra modificar o declarar resuelta
la misma en funcién de las variaciones ocurridas y normativa aplicable, sin que el
concesionario tenga derecho a indemnizacion.

Vencimiento del plazo concesional.

352 Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversion,
quedaran extinguidos automaticamente, sin necesidad de declaraciéon expresa, los
derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el
dominio publico concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesion.
Tampoco asumira la Administracién los contratos de trabajo que pudiera haber
concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por
lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversién implica la sustitucién de
empresa prevista en la legislacion laboral vigente.

362. Terminado el plazo concesional, revertiran al dominio publico estatal los terrenos,
obras e instalaciones objeto de la concesion, estando obligado el concesionario, a
sus expensas, a la demolicion y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o
totalmente, incluso con reposicion del terreno a su anterior estado, en el plazo que
se le sefiale y sin derecho a indemnizacién alguna, excepto en el caso de que la
Administracion durante el plazo de tantos meses, antes del vencimiento del plazo
concesional, como afos tenga el mismo, de propia iniciativa o a peticion del
concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés publico de las obras e
instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotacién en la forma
que se determine.

El concesionario podra retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de
reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condicién 21, siempre
que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca
quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la Administracion no decide también su
adquisicion.

De la recepcion por la Administracion de los bienes revertidos, se levantara la
correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se
resefara el cumplimiento por el concesionario de la obligacion de reponer el terreno
a su anterior estado o, en el caso de que la Administracion hubiera optado por el
mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservacion de las mismas,
especificandose los deterioros que presenten. En este ultimo caso, el acta servira de
base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicara al
concesionario el conjunto de las reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el
plazo que se le sefale.
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Procedimiento sancionador, caducidad y apremio.

372. El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas
en la concesion dara lugar a la incoacion del correspondiente expediente sancionador
por infraccién contemplada en el articulo 90 d) de la Ley de Costas, sin perjuicio de
que, cuando a juicio de la Administracion, la infraccion pudiera ser constitutiva de
delito o falta, ésta pasara el tanto de culpa a la jurisdiccion competente.

382, Sin perjuicio de lo dispuesto en la condicion 17 y de las causas que obligaran
necesariamente a la incoacion del expediente de caducidad de la concesion,
sefialadas en las condiciones anteriores y en el articulo 79 de la Ley de Costas, el
incumplimiento por el concesionario de aquellas otras condiciones particulares y
prescripciones, que se determinen especificamente en el PCPP, también sera causa
obligada de incoacion del correspondiente expediente de caducidad.

Los demas supuestos de incumplimiento podran, asimismo, ser causa de caducidad
de la concesion, especialmente cuando existan reiteradas infracciones de una o
varias de las restantes condiciones.

La declaracién de caducidad supondra la pérdida de la fianza o fianzas constituidas,
en el supuesto de que todavia no se hubieran devuelto, pudiendo llevar aparejada, a
criterio del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico, la demolicién
y retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario,
incluso con reposicién del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le sefiale y
sin derecho a indemnizacion alguna.

La tramitacion del expediente de caducidad se realizara con independencia de la
incoacion del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto
en la anterior condicion 37.

392. Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le
ordenen por la Administracion, en aplicaciéon de las condiciones correspondientes,
ésta, de conformidad con el articulo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podra
proceder a su ejecucion subsidiaria, siendo el importe de los gastos, asi como de los
dafios y perjuicios a cargo del concesionario.

402, Si en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer

a la Administracion cantidad liquida, en caso de impago se seguira el procedimiento
de apremio conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudacion.
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Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones (PCPP)
I. Condiciones Particulares
Referidas al Pliego de Condiciones Generales (PCG)

12, Esta concesion se otorga por un plazo de quince (15) afios, prorrogable por plazos
de igual o inferior duracion hasta un maximo de treinta (30) afios, siempre que persistan
las siempre que persistan las razones de interés publico que motivaron su otorgamiento.
El plazo comenzara a contar el dia siguiente a la notificacién al concesionario de la
Resolucion de Otorgamiento. (Condicion 22 del PCG).

22, Las obras que se otorgan en la presente concesién son las incluidas en el proyecto
“Proyecto de restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural
del Estuario Superior de la Ria de Oka. Fase II.B. Texto refundido”, suscrito en febrero
de 2022 por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Jon Abascal, y por el
arquitecto, D. David Astigarraga, exclusivamente en lo correspondiente a la Fase A o
Fase | (conforme a la consideracion 6 de esta resolucién), y segun resulte modificado
para ajustarse a las condiciones de la resolucion de 10 de julio de 2023 de la Direccién
de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco, de declaracién de
impacto ambiental del citado proyecto (Condicion 32 del PCG).

32, Conforme a lo expuesto en las Consideraciones el concesionario esta exento de
canon.

43, El concesionario dard comienzo a las obras dentro del plazo maximo de doce (12)
meses, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo de veinticuatro (24) meses.
(Condicién 152 del PCG).

52, El concesionario estd exento de la presentacion de fianza, a la que se refiere el
articulo 88 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pues es de aplicacion lo previsto en el
articulo 173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que exime de la exigencia de fianza a las
entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un
uso 0 servicio puablico.

Il. Prescripciones

A La utilizacion del dominio publico maritimo-terrestre otorgado en concesion sera
de caracter general, publico y gratuito, con las Unicas limitaciones de acceso y aforo
que se establezcan en funcién de la Declaracion de Impacto Ambiental de 10 de julio
de 2023.

B. Debera quedar garantizada, en todo caso, la servidumbre de trénsito que
contempla la legislacion de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la
misma.
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C. El concesionario debera cumplir lo sefialado por los Organismos Oficiales que
han informado el proyecto y lo que, en su caso, establezca la tramitacion ambiental. Se
consideran incluidas en las presentes prescripciones las condiciones establecidas al
respecto por los Organismos consultados y por la resolucion de Declaracion de Impacto
Ambiental de 10 de julio de 2023.

D. El otorgamiento de esta concesién no exime a su titular de la obtencion de las
licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes, y se realiza sin perjuicio
de lo indicado en la consideracién 5) de esta resolucién.

E. Se advierte expresamente que la zona sobre la que esta previsto ubicar las
instalaciones puede ser inundable por su propia naturaleza, por lo que el concesionario
asume todos los riesgos y dafios derivados, tanto para las instalaciones como para sus
usuarios, de dicho emplazamiento y de su proximidad al mar, debiendo establecer las
medidas de seguridad y vigilancia oportunas

F. En relacion con la realizacion de las obras, se debera tener en cuenta lo
siguiente:
1. No se permitir4 ningun tipo de vertido al dominio publico maritimo-terrestre ni a
la zona de servidumbre de proteccion, de tierras, escombros o materiales o
productos generados por la obra, que no cuente con la debida autorizacion,
debiendo establecer las medidas oportunas para corregir los impactos generados
durante la fase de ejecucion de la obra o instalacién de la ocupacion.

2. Para la ejecucion de las obras no se podra ocupar espacio alguno del dominio
publico maritimo-terrestre fuera del autorizado especialmente para ello por el
Servicio Periférico de Costas de este Ministerio. No se permitiran las acotaciones
de paso publico, las casetas y contenedores no autorizados, ni el almacenamiento
exterior de acopios, o depdsitos de los residuos de la explotacion.

3. Realizada la instalacién y a la vista de su posible afeccion al litoral, el
concesionario estara obligado a modificar la posicion de ésta en lo que resulte
necesario, e incluso a su desmontaje y retirada a su costa, antes del vencimiento
de la concesion.

4. Tanto la explotacion como el proceso constructivo se deberan llevar a cabo
utilizando las mejores técnicas disponibles, de forma que el impacto
medioambiental se reduzca al minimo. En todo caso deberdn seguirse las
instrucciones que al respecto se dicten por los drganos competentes.

5. En concreto, si para la ejecucion de las obras fuese necesario excavar en roca,
la excavacion se llevara a cabo por procedimientos mecanicos que no impliquen
uso de explosivos, los cuales expresamente se prohiben.

6. El concesionario serd responsable de todos los dafios y perjuicios para las
personas, las cosas y el medio ambiente que se puedan derivar, directa o
indirectamente, de la realizacion de las obras o de la actividad, en la mar, en su
lecho y subsuelo, y en general, en los bienes de dominio pdblico maritimo-terrestre,
debiendo presentar a estos efectos, en el plazo que se le sefiale, el proyecto que
comprenda las obras necesarias, que deberd realizar a sus expensas a fin de
reparar los dafios causados.

7. Una vez finalizas las obras, el concesionario debera realizar una campafa de
limpieza, eliminando la totalidad de restos de la obra y de los materiales empleados
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en su ejecucion. Asi mismo debera conservar las obras en buen estado y reparar
los desperfectos que se produzcan como consecuencia del oleaje u otros.

8. Todas las consideraciones anteriores, asi como cualquier incidencia en el medio
ambiente que pueda surgir en el proceso de ejecucion de las obras, seran
analizadas en el reconocimiento final de las mismas por el Servicio Periférico de
Costas de este Ministerio, que debera suscribir el acta y plano que se levanten, bien
de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una
vez aprobadas, debera remitirse a los servicios centrales de este Ministerio. En el
acta de reconocimiento final de las obras y en el plano, debera determinarse y
representarse la ocupacion del dominio publico maritimo-terrestre otorgado en
concesién, asi como todas aquellas secciones que sean necesarias para Su
definiciéon. Tanto en el acta como en los planos, se consignaran las mediciones de
las superficies ocupadas. En caso de que sea necesario, debido al impacto
producido por el establecimiento e implantacion de las instalaciones, se exigira un
proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno ambiental. En este caso, la
explotacién no comenzara hasta la ejecucion del correspondiente proyecto.

G. Elincumplimiento de cualesquiera de las anteriores prescripciones o de los casos
indicados en el articulo 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, dara lugar a la caducidad
de la concesion con independencia de la tramitacion del expediente sancionador que
corresponda.

Contra la presente resolucion, que pone fin a la via administrativa, los interesados en el expediente que
no son Administraciones Publicas, podran interponer con caracter potestativo recurso de reposicion en el
plazo de un (1) mes ante la Ministra para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréafico o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. En el caso de que el recurso se limite exclusivamente a la fijacion
del canon o al valor de la base de dicho canon, podra interponerse, con caracter potestativo, recurso de
reposicion ante la Ministra, en el plazo de un (1) mes, o interponerse directamente reclamacion
econdmico-administrativa, ante el Tribunal Econdmico-Administrativo Central, en el plazo de un (1) mes.

Las Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos

(2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder
efectuar el requerimiento previo en la formay plazo determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. En el caso de que el recurso se limite
exclusivamente a la fijacion del canon o al valor de la base de dicho canon, podra interponerse, con
caracter potestativo, recurso de reposicién ante la Ministra, en el plazo de un (1) mes, o interponerse
directamente reclamacién econémico-administrativa, ante el Tribunal Econdmico-Administrativo Central,
en el plazo de un (1) mes.

Los plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de la notificacion de la presente resolucion.

LA MINISTRA,
(P.D. Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, BOE de 31 de mayo de 2021)

LA DIRECTORA GENERAL,

Fdo.: Ana Maria Ofioro Valenciano

“Documento firmado electronicamente en la fecha y hora referenciadas en la firma.”
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