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Espediente zk./N° Expediente: 20240OLANO003

Gaia/Asunto: PONTIKAKO JOSE MARIA BARANDIARAN PARKEKO OBREN URBANIZAZIOA ETA
EKIPAMENDUA, U.l. 12/03: PONTIKAKO IBARBIDEA 12 GUNEKO GECOTOR/SABATENEA. 1. FASEA:
LUR MUGIMENDUAK / PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION Y DEL EQUIPAMIENTO DEL
PARQUE DE JOSE MARIA BARANDIARAN EN PONTIKA. U.l. 12/03: GECOTOR/SABATENEA DEL AREA
12: VAGUADA DE PONTIKA. FASE 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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l.- AURREKARIAK .- ANTECEDENTES

Errenteriako Udalak “ASMATU, S.L” El ayuntamiento de Errenteria encargd a D.
ingeniaritza-enpresaren  izenean Jokin Idarreta  Jokin Idarreta Cardona, en representacion de la

Cardona jaunari aipatu proiektua idazteko eskatu zion.

2023ko  maiatzaren 19an, Ingurumenaren

Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariak

empresa de ingenieria “ASMATU, S.L.”, la redaccién
del proyecto de referencia.

Con fecha 19 de mayo de 2023 se emitid una
Resolucién del Director de Calidad Ambiental y

ebazpen bat eman zuen, Errenteriako Udalari

Economia Circular _por la que se autoriza al

baimena emateko Pontika auzoko Barandiaran

Ayuntamiento _de Errenteria la _excavacion de

parkean (GECOTOR) eraikuntza-arrazoiak direla-eta

materiales por motivos constructivos en el Parque

materialak hondeatzeko, Lurzorua kutsatzea saihestu
eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015
Legean araututako prozeduraren arabera".

2023ko urriaren 27an “ASMATU S.L.” enpresak
lizitaziorako oinarrizko dokumentua aurkeztu zuen.

Il.- AZALPENA

Proiektu honen xede den lurzatiak aparkaleku
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Barandiaran (GECOTOR) del Barrio de Pontika, de
acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y
correccion de la contaminacion del suelo”.

El 27 de octubre de 2023, “ASMATU S.L.%,
presentd el documento base para esta licitacion.

Il.- EXPOSICION

La parcela objeto del presente proyecto es un
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handia du, =zuhaitzez inguratutako berdegunez
inguratua. Guztira 12.650 m2-ko azalera du, gutxi
gorabehera, baina lur-mugimenduarekin lotutako
lanak egingo diren eremua 11.200 m? ingurukoa da.

Udalak hiri-parkeko espazio libre hori martxan
jartzeko interesa du, eta jolas-jardueretarako eta
aisialdirako espazioak ere barne hartuko ditu. Helburu
nagusien artean, Pekingo errekaren aire zabaleko
trazadura etorkizuneko parkearen bidez
berreskuratzea dago.

Obrak hasteko, lehenik eta behin proiektuak
behar dituen Ilur mugimenduak egin behar dira.
Eremu horretan egin ziren industria-jardueren
ondorioz, lurzoruaren kalitateari buruzko azterketak
egin ziren. Lurzoruaren analisian lortutako datu
berrien arabera, lan horiek egiteko, aurrez egindako
Hondeaketa Plana Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Sailak 2023ko maiatzeko ebazpenean aurreikusitako
lur-mugimenduak egiteko eskatzen dituen egoera eta
baldintza berrietara egokitu behar da.

Obra horien helburua, beraz, parkeko lur-
mugimenduak gauzatzeko lehen faseari ekitea da.
Lehen fase honetan, aldez aurreko lanak, indusketa-
lanak eta lurrak betetzeko lanak egingo dira, eta

lurren eta gainerako hondakinen soberakina
kudeatuko da.
Lurren balantzeari dagokionez, lurrak

mugitzeko fasean indusketa-materiala eta betelanak
esportatu edo inportatu beharrik izan ez dadin
(Indusketa Planaren arabera tokitik kanpo esportatu
eta kudeatu beharreko lurren bolumena izan ezik).
Lurrak erdiko espaziotik kendu eta perimetrora
eramatea planteatzen da, hondeatutako material
guztia berrerabili ahal izateko.
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espacio que cuenta con un extenso aparcamiento
rodeado de zona verde arbolada. La superficie total
del mismo es de aproximadamente 12.650 m?, si bien
la zona en la que se realizaran los trabajos
relacionados con el movimiento de tierras es de
aproximadamente 11.200 m?2,

El Ayuntamiento esta interesado en poner en
funcionamiento este espacio libre de parque urbano
que incluira también espacios para actividades
ludicas y de ocio. Dentro de los objetivos principales
esta la recuperacion a través del futuro parque del
trazado a cielo abierto de la regata de Pekin.

Para comenzar las obras es necesario ejecutar
primero los movimientos de tierras que requiere el
proyecto. Como consecuencia de las actividades
industriales que se desarrollaron en este espacio se
tuvieron que hacer estudios de la calidad del suelo.
De los nuevos datos obtenidos de la analitica del
terreno se desprende que para la realizaciéon de
estos trabajos el Plan de Excavacion elaborado
anteriormente se tiene que adaptar a las nuevas
circunstancias y a las condiciones que el
departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco exige en su resolucion de mayo de 2023 para
poder realizar los movimientos de tierras previsto.

El objeto de estas obras es por tanto iniciar
esa primera fase que supone la ejecucion de los
movimientos de tierras del parque. En esta primera
fase se realizaran los trabajos previos, los trabajos
de excavacion y relleno de tierras, y la gestion del
excedente de tierras y resto de residuos.

En relacion al balance de tierras, con el fin de
que durante la fase de movimiento de tierras no sea
necesario exportar ni importar material de excavacion
ni relleno (exceptuando el volumen de las tierras que
segun el Plan de Excavacion es obligatorio exportar y
gestionar fuera del emplazamiento). Se plantean retirar
las tierras del espacio central y llevarlas al perimetro,
de manera que todo el material excavado pueda ser
reutilizable.
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Lurrak kudeatzeko, aurrekontuan hainbat
partida sartzen dira, lurzoruaren kalitateari buruzkoak,
hainbat  kutsatzaileri eta Ilurzoruan agertzea
aurreikusten den ehunekoari buruzkoak, prezio
desberdinekin. Lurren kudeaketa hori gainbegiratzeko
baimena duten teknikari eskudunek esku hartzeko
kabineteko lanei buruzko partidak ere badaude.
Kudeaketa hori egiteko, beharrezkoa da
baimendutako laborategiek lurzoruei buruzko datu
bilketa eta analitika nahikoa izatea. Laborategi horiek
ere proiektuan sartuta daude.

lil.- HIRIGINTZA EGOERA

Ukitutako lurrak. Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren12/03: Gecotor/Sabatenea U.I unitatean
sartuta daude, 12: Pontikako Ibarra, ezarritako
hirigintza-eremuan.  Jarduketa-eremua hiri-lurzoru
gisa sailkatuta dago, SGEL/1 Espazio Libreen
Sistema  Orokorraren  Kalifikazio  orokorrarekin:
Parkeak eta Lorategiak, bai eta Komunikazioen
Sistema Orokor gisa kalifikatzen den azalera txiki bat
ere. Hiri-banatzailea. Proiektuaren edukia bat dator
eta Plan Orokorrean ezarritakoa garatzen du.

Esku artean dugun proiektuan jasotako
urbanizazioa bateragarria da ezarritako hirigintza-
kalifikazioarekin.

Proiektuaren edukia kontuan harturik adierazi
behar dut edukia indarrean dagoen hirigintzako
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Para la gestion de las tierras se incluyen en el
presupuesto distintas partidas, de la calidad del suelo,
referidas a los diversos contaminantes y su porcentaje
que esta previsto que aparezcan en el terreno, con sus
distintos precios. También hay partidas referidas a
trabajos de gabinete para la intervencion de técnicos
competentes y autorizados para la supervision de
dicha gestion de las tierras. Para dicha gestion es
necesario contar con la toma de datos y la analitica
suficiente de los suelos por laboratorios autorizados,
que se incluyen también en el proyecto.

lll.- SITUACION URBANISTICA

Los terrenos afectados estan comprendidos en
la U.l. 12/03: Gecotor/Sabatenea del Area 12:
Vaguada de Pontika ambito urbanistico establecido
por el Plan General de Ordenacion Urbana. La zona
de actuacion esta clasificada como suelo urbano con
la calificacion general de Sistema General de
Espacios Libres SGEL/1: Parques y Jardines, asi
como una pequefia superficie que se califica como
Sistema General de Comunicaciones. Distribuidor
Urbano. EI contenido del proyecto coincide vy
desarrolla lo establecido en el Plan General.

La urbanizacién recogida en el proyecto que
nos ocupa es compatible con la calificacion
urbanistica establecida.

A la vista del contenido del proyecto debo
sefialar que el mismo se adecua a la normativa

arautegiari egokitzen zaiola kokatzen den eremurako.

urbanistica vigente para el ambito en el que se

IV.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

.- . DOKUMENTUA / DOCUMENTO |

.- MEMORIA

encuentra.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del los

siguientes:

proyecto son

1.- PROIEKTUAREN AURREKARIAK ETA XEDEA / ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
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2.- EGUNGO EGOERA /ESTADO ACTUAL

3.- HARTUTAKO KONPONBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
4.- OBRAREN DESKRIBAPENA / DESCRIPCION DE LA OBRA

5.- PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
6.- AURREKONTUA / PRESUPUESTO

7.- BURUTZEKO EPEA / PLAZO DE EJECUCION

8.- OBRA OSOAREN DEKLARAZIOA / DECLARACION DE OBRA COMPLETA

9.- AURREKONTUA / PRESUPUESTO

10.- EXEKUZIO EPEA / PLAZO DE EJECUCION

11.- OBRA OSOAREN DEKLARAZIOA / DECLARACION DE OBRA COMPLETA

.- ERANSKINAK / ANEJOS

1 — TOPOGRAFIA ETA ZUINKETA-OINARRIAK / TOPOGRAFIA Y BASES DE REPLANTEO

2 — KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUEN INDUSKETAREN IKERKETA OSAGARRIA ETA
INGURUMEN-JARRAIPENA / INVESTIGACION COMPLEMENTARIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA
EXCAVACION DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

3 — HONDAKINEN KUDEAKETA / GESTION DE RESIDUOS
4 — ARGAZKI-ERREPORTAJEA / REPORTAJE FOTOGRAFICO
5 - SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA / ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

.- Il. DOKUMENTUA / DOCUMENTO I

.- PLANOAK / PLANOS

.- lll. DOKUMENTUA / DOCUMENTO Il

.- BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIAK / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

.- IV DOKUMENTUA / DOCUMENTO |V

.- AURREKONTUA / PRESUPUESTO
1. AURREKONTUA ETA NEURKETAK / PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2. AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DE PRESUPUESTO

V.- EXEKUZIO EPEA V.- PLAZO DE EJECUCION

Lanen exekuzio epea gehienez BERROGEI El plazo maximo de ejecucién de las obras
(40) ASTE izango da horiek hasten direnetik. Epe  ser& de CUARENTA (40) SEMANAS desde el
hori kontatzen hasiko da Zuinketa Egiaztapenaren  comienzo de las mismas. Dicho plazo empezara a
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Akta sinatu eta Lokarri Ezarketa egiten denetik.

VI.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta
hartzen den egunetik kontatzen hasiko da. Epe
horretan zehar Administrazio Publikoen Kontratu
Legearen Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko
beteko da, kontratistaren eginkizunei dagokienez, hala
nola Administrazioaren eskumenari dagokionez,
kontratua bete ezean, haren kontura beharrezko lanak
burutu daitezen obra manten dadin.

Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen
diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,
eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik
izango. Dena den, halabeharrak sorturiko kalteak
salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz
eta Udalak eskumena izango duen Kontratistari
eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.

VIl.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko
da eta bertan sarturik dago honako hauetatik sorturiko
kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate
Kontrolaren Programa eta Hondakinak Kudeatzeko
Azterlana
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contar desde la suscripcion del Acta de Comprobacion
del Replanteo y Tira de Cuerdas.

VI.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) afo y
comenzara a partir de la fecha de la recepcion.
Durante ese plazo se aplicara lo establecido en el
articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo
derecho a ninguna indemnizacién por este concepto.
Se exceptuan los danos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por el
Ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir
al contratista que realice las obras de reparacion.

VIl.- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a
continuacion y en el mismo se incluye también el costo
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa
de Control de Calidad y Estudio de Gestion de
Residuos.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. ..ot 412.843,75
02 SEGURIDAD Y SALUD.......oiiiiiiiiieee e 16.836,76
03 GESTION DE RESIDUOS. ...ttt 908.299,09
04 CALIDAD DEL SUELO......o e 54.173,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.392.152,60

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.392.152,60 €

GASTU OROKORRAK % 13/ 13% GASTOS GENERALES

180.979,84 €
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ETEKINA % 6 / 6% BENEFICIO 83.529,16 €
GUZTIRA / TOTAL 1.656.661,60 €
BEZa %21/ 21% IVA 347.898,94 €
KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO OINARRIA) 2.004.560,54 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (BASE DE
LICITACION)

Kontrata bidez edo lizitazio-oinarri bidez
gauzatzeko aurrekontua, gastu orokorren %13,

industria-mozkinaren %6 eta BEZaren %21 barne, Bl
MILIOI LAU MILA BOSTEHUN ETA HIRUROGEI
euro eta BERROGEITA HAMALAU zentimokoa da
(2.004.560,54 €).

VIll.- PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA
LURZORUAREN DISPONIBILITATEA

Proiektuaren edukia aztertu da, eta kokaturiko
lurzoruen zuinketari ekin diot eta
geometria egiaztatu dut.

lurzoruaren

Lurzoruen jabetzari eta eskuragarritasunari
dagokionez, nabarmendu behar da erabilpenaren
publikoaren zortasun-eskubidea duenez, erabateko
eskuragarritasuna dagoela une hauetan.

IX.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN
PLANA.

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.
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El presupuesto de ejecucion por contrata o
base de licitacién, incluido el 13% de gastos
generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de

IVA, asciende a la cantidad de DOS MILLONES
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA euros con
CINCUENTA Y CUATRO céntimos (2.004.560,54 €).

VIl.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa,
he procedido al replanteo de los suelos sobre los que
se asienta comprobando la realidad geométrica.

Respecto de la posesion y disponibilidad de
los suelos se hace senalar que disponiendo de
servidumbre de uso publico, existe en este momento
la total disponibilidad de los mismos.

IX.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacién para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliaciéon
alguna de plazo por este motivo.
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X.- KOORDINAZIO ETA
SEGURTASUNARENTZAKO BALDINTZAK

LANEKO

“Pontikako José Maria Barandiaran parkeko
obren urbanizazioa eta ekipamendua, U.l. 12/03:
Pontikako ibarbidea 12 guneko Gecotor/Sabatenea.
1. fasea: Lur mugimenduak. urbanizazio obren
Proiektua™an edukiaren lanak gauzatzearen ondorioz
sortzen direnak, eta obraren zuzendari teknikoek eta
eraikineko eta inguruko kutsadura kentzeko Kontrol
Plana eta Jarraipenaren arduradunek emanikoak.

X.1. Kontratuaren arduraduna, obra zuzendaritza
eta obraren delegatua.

Kontratazio organoak kontratuaren arduraduna
izendatu ahal izango du, Sektore Publikoko Kontratu
Legearen 41. artikuluak ezarritakoaren arabera.

Kontratazio organoak izendaturiko Obra
Zuzendariak zuzendaritza, ikuskatze, egiaztapen eta
zainketa funtzioak, beteko ditu, beharrezkoak direnak
kontrataturiko obra behar bezala gauzatu dadin. Obra
Zuzendariari laguntza eman ahal izango diote
kontratazio organoak izendatzen dituen langileek.

Kontratistaren Obra Delegatuak teknikari
titulatua izan beharko du, kontratu honetako xedeko
antzeko obretan egiaztaturiko eskarmentua duelarik.

X.2 Lanen programa.

Gehienez 15 laneguneko epean, kontratuaren
behin betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da. Adjudikazio-hartzaileak
Udalean lanen programa bat aurkeztu beharko du
Kontratazio Organoak onar dezan. Programa
aurkeztu beharko da hamabost laneguneko epea
baino lehenago kontratua sinatzen denetik eta
proposamenean aurkezturikoa azalduko du. Bertan
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X.- CONDICIONANTES PARA LA
COORDINACION Y PARA LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Las derivadas del cumplimiento del contenido
del “Proyecto de obras de urbanizacion y del
equipamiento del parque de José Maria Barandiaran
en Pontika. U.l. 12/03: Gecotor/Sabatenea del Area 12:
Vaguada de Pontika. Fase 1: Movimiento de tierras” y
de las 6rdenes dictadas por los técnicos directores
de la obra y responsables del Plan de Control y
Seguimiento de la descontaminacién del edificio y su
entorno.

X.1. Responsable del contrato, direccion de la
obra y delegado de la obra.

El 6rgano de contratacion podra designar una
persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del
sector publico.

El Director de obra que se designe por el
o6rgano de contratacion ejercera las funciones de
direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia
necesarias para la correcta ejecucién de la obra
contratada. El Director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el o6rgano de
contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser
un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de
este contrato.

X.2 Programa de trabajos.

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacioén definitiva del contrato debera realizarse
la comprobacion del replanteo y extenderse el acta
relativa al mismo. El adjudicatario debera presentar
en el Ayuntamiento un programa de trabajos para
que sea aprobado por el Organo de Contratacion.
Dicho programa debera presentarse en plazo no
superior _a quince dias desde la

naturales




ERRENTERIAKO UDALA

Hirigintza

ezingo du kontratatuaren baldintzen inolako
aldaketarik egin. Horri begira, Kontratazio Organoak
aplikazioa zein de erabakiko du, kontratuari erants
dakion.

X.3. Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun
eta Osasun Plana aurkeztu beharko du Kontratazio
Organoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

X.4.- Lan arriskuen prebentzioa

Enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen
du obrak hasi aurretik lan horietan parte hartuko
duten langileen zerrenda aurkezteko, Gizarte
Segurantzaren TC2 inprimakien bidez; kontratua
sinatzeko, udaletxean aurkeztu beharko da.

Obrak hasi aurretik, udaletxean aurkeztuko dira
txosten honekin batera doan dokumentua (.
eranskina), sinatuta, eta agiri horretan adierazitako
dokumentazioa.

XI.- ZIGORRAK

Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio, ondoren
aurreikusiriko zioren baten pean erortzen bada:

a.- Exekuzio baldintza bereziak ez betetzea
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formalizacion del contrato y desarrollara el
presentado con su proposicién, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales.
A la vista del mismo, el Organo de Contratacion
resolvera sobre su aplicacién, incorporandose al
contrato.

X.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Organo de Contratacién el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

X.4.- Prevencion de Riesgos Laborales

La empresa adjudicataria se comprometera a
aportar antes del inicio de las obras la relacion de los
trabajadores que intervendran en la misma, mediante
la presentacién de los impresos TC2 de la Seguridad
Social, que debera ser entregado en el Ayuntamiento
para la firma del contrato.

Antes del inicio de las obras se presentara en
el Ayuntamiento debidamente firmado el documento
que se aneja ( Anexo l.) al presente informe y la
documentacion recogida en el mismo.

Xl.- PENALIDADES

Se impondran penalidades al contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecuciéon
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Baldintza-agiri honetan ezarririko edozein
baldintza ez betetzeak kontratistari honako zigorrak
jartzea ekarriko du:

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela. Horrelakoetan, %
5ekoa liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

izan

Zigorrak ordainduko dira kontratistari  egin
beharreko ordainketa osotik edo partzialetik kendurik,
edo bermearen kontura, Sektore Publikoko Kontratu
legearen 196.8 artikuluaren arabera.

Adjudikazio-hartzaileak  exekuzio  baldintza
bereziak betetzen dituela kontratazio organoak
egiaztatu ahal izango du kontratuaren gauzatzen den
bitartean edozein unetan, eta, hala balegokio, obrak
hartzeko garaian egiaztatuko da.

Aurreko klausulan adieraziriko baldintzetan ez
betetzea langileen kontratazioari dagokiona, arau-
hauste oso larritzat hartuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 102.2 artikuluak aurreikusiriko
ondorioetarako, betiere ez betetzeak baldin badakar
langileak berriak kontratatzea, berri gisa
kontrataturiko guztiaren % 50etik gora langabezia
egon gabe.

b.-
izatea

Betetzeko garaian hutsegiteren bat

Zigorrak ezarriko dira hutsegiteren bat izanez
gero honako baldintzetan:
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El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego
dara lugar a la imposicion al contratista de las
siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las
obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la
contratacion de personal en los términos indicados
en sera considerada como
infraccion muy grave a los efectos previstos en el
articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

la clausula anterior,

b.- Por cumplimiento defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
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- Obrak hartzean obrak ez badaude hartzeko
moduan kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

—Dena den, zigorrak ezartzea kontratista ez du
salbuetsiko legez  egokitzen akatsak
konpontzetik.

zaion

c.- Adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik

Kontratistari
adjudikazio
baldintzetan:

zigorrak ezarriko zaizkio
irizpideak ez betetzeagatik honako

Kontratua gauzatzen den bitartean edo hura
hartzean, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, eskaintzan bere  gain harturiko
konpromisoren bat edo batzuk bete ez badira, batez
ere kontratua gauzatzeko erabili beharreko langile
kopuruari dagokionez.

Ez betetzeak adjudikazio irizpide bati eragiten
diola erabakitzeko beharrezkoa izango da bete
gabeko adjudikazio irizpidean kontratistak lorturiko
puntuazioaren 100eko 25 kentzean, hobekien
baloraturiko eskaintza berea ez izatea.

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.
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- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1%
del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

—En todo caso, la imposicion de las
penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion
de los defectos.

c.- Por incumplir criterios de adjudicacion

Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los
siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al
tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
en especial los relativos al volumen de mano de obra
a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a
un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el organo de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
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d.- Atzeratzeagatik

Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, atzeratuko balitz, ezarririko epea osoan
nahiz epe partzialetan, Sektore Publikoko Kontratu
Legeak ezarririko bete beharko da zigorrak zigorrak
ezartzeko.

XIl.-
BALDINTZAK:

OBRAK EXEKUTATZEKO

Obrak behar bezala gauzatzen diren bitartean,
onartuko dira errealki gauzaturiko unitate kopuruak
aldatzeagatik  sorturiko  aldaketak proiektuaren
neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere kontratuaren
prezioaren %10eko gastua baino handiagoa ez bada.
Horretarako ez dira beharrezko izango aldaketari eta
aurrekontuari dagozkien aldaketak.

XII.1.- Obrei Ekin aurretik

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5)
eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta
sestrak seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
planoa wudal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)

delakoari buruzkoa izango da.

zuinketaren

b.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du eragindako eraikinetako atarietan,
elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat
izan litezkeen ondorioak jakinarazteko.
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la gravedad.
d.- Por demora

Cuando el contratista, por causas que le
fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en relacion con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector
Pudblico en cuanto a la imposicion de estas
penalidades.

XIl.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS:

Durante la correcta ejecucion de las obras se
admitiran aquellas modificaciones que se produzcan
por variacion del numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un gasto
superior al 10% del precio del contrato, sin que para
ello sean las  correspondientes
aprobaciones de la modificacién y del presupuesto.

necesarias

Xll.1.- Antes del Inicio de las Obras

a.- Debera solicitarse al Ayuntamiento, con
una antelacién de cinco (5) dias, el sefialamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para
realizar la “Comprobacion del Replanteo de la Obra",
la cual quedara reflejada en la correspondiente acta y
plano. El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que
haya de tener efecto dicho acto. El plano de
replanteo a presentar junto con la solicitud estara
referida a los Vértices Topograficos Urbanos (VTU)
de la red topografica de la cartografia digital
municipal.

b.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilingiie en cada uno de
los portales de los inmuebles afectados, sefialando el
plazo de comienzo de las obras y la posible
repercusion que pudieran tener los vecinos.
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Era berean, ahoz horren berri emango die
eragindako saltoki eta establezimenduei.

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis
batean adierazi beharko da zein den hartu beharreko
herri jabaria. Hesiaren kokapena, neurria eta
ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako igarobideen
konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbitzu
Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra dela-eta,

behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren I ERANSKINAren 4.3.

artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.

d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo
aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,
argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

e.- Kontratista beharturik dago plan bat
jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion
zaborrekiko  betebeharrak zein diren. Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta
jabetzak onarturik, obraren kontratu dokumentuen
zatia izango da.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola
erdialdean obra direla-eta izan daitezken trafiko
aurreikuspenak.
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Asi mismo debera comunicar verbalmente
estos extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

c.- Debera colocarse la valla protectora. A
estos efectos debera aportarse un croquis en el que
se grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimensién y
caracteristicas de la valla, asi como la solucién de
pasos peatonales y desvios, debera obtener el visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La
proteccion y sefializacion de elementos provisionales
motivados por la obra se ajustaran a lo establecido
en el art. 4.3. del ANEJO Il del Decreto 68/2000, de
11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En
todo caso, el itinerario peatonal provisional
garantizara un paso minimo libre de obstaculos de
1,50 metros, en el caso de que la acera tenga un
ancho inferior el paso sera igual a esta.

d.- En el caso de que las obras afecten a la

reposicion o  modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros

elementos componentes de la urbanizacién, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

e.- El contratista estara obligado a presentar a
la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las
obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una prevision de los traficos generados en
el casco urbano con motivo de la obra.
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XIll.2.- Obra indarrean dagoenean

f.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik
gora eten.

g.-- Ezingo da hondakinik bota baimendu
gabeko zabortegietan.

h.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

i.- Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran
zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat
ere Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen  kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik. Instalazioa behin-behinekoa dela
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

j~- Jarri beharreko garabiak instalatzeko

legezko xedapenek ezarririkoa beteko da.

k.- Aldamioa instalatzeko eta/edo bide
publikora ematen duten bestelako bitarteko
laguntzaileak (karga-jasogailuak, plataformak,
aldamio finkoak, mugikorrak, eskegitakoak, etab.)
muntatzeko enpresa egilearen jarraibideei jarraituko
zaie, eta horretarako egurrezko habetzanak jarriko
dira torlojuen pean nibelazio bukaerarik gabe.
Bitarteko laguntzailea jarri ondoren sinaturiko

14

C.I.E. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449650 ® 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa) ® www.errenteria.eus

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Urbanismo

Xll.2.- En el Transcurso de las Obras

f.- La interrupcidbn maxima de las obras no
podra ser superior a quince (15) dias.

g.- Se prohibe expresamente depositar los
escombros en vertederos no autorizados.

h.- Se adoptaran las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la
normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante
el transcurso de la misma mediante un vallado. En
zonas lindantes con vias publicas de paso habra que
asegurar y permitir el mismo, tanto a vehiculos como
a peatones, intentando que las afecciones sean las
minimas y durante el menor tiempo posible y usando
si es preciso medios auxiliares que garanticen el
paso seguro de peatones.

i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de
Aguas una fianza para responder de los dafios y
perjuicios que puedan ocasionarse por la instalacion
de agua para la obra, que garantice el caracter
temporal de la misma y que se reintegrara total o
parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en
virtud del art. 58 del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable.

j-- Para la instalacion de las correspondientes
gruas se cumplird con lo dispuesto en las
disposiciones legales correspondientes

k.- Para la colocacién, en su caso, de un
andamio y/u otros medios auxiliares orientados a la
via publica (montacargas, plataformas, andamios
fijos, colgantes, etc.) se seguiran las
instrucciones de la empresa fabricante para su
montaje debiéndose colocar durmientes de madera
bajo los husillos sin fin de nivelacion. Tras la
instalacion del medio auxiliar se debera presentar en

moviles,
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dokumentua aurkeztu beharko da obra zuzendari
teknikoak sinaturikoa. Bertan egiaztatuko da muntaia
zuzena izan dela, eta era berean, bermatuko da
muntaia eta bera babesteko neurriak (sareak, zintak,
biserak, hesiak, etab.) mantenduko direla obrak
dirauen bitartean. Eta, honekin batera joango da obra
babesteko erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten
duten langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu
baten agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak
lana planifikatu eta horren ardura hartuko du.
Ondoren muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren
eskura egongo dena

l.- Zamalanek ez dute eragotziko bideetako
trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute une
baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion
eskabidea egin ondoren.

m.- Kontainerrak erabiltizeko

baldintzak bete beharko dira:

hurrengo

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta
edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez
diete oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik
egingo. Horretarako, toldo bat edo antzeko
baliabideren bat jarriko da hautsik ez zabaltzeko
edota gune publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman
beharko dituzte enpresaren izena, kontainerraren
zenbakia eta instalazioa egin duen enpresa
lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da
berehala.
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el Ayuntamiento un documento suscrito en este caso
por el técnico director de obra, donde se certifique el
correcto montaje y se garantice el mantenimiento del
mismo y sus correspondientes protecciones (redes,
cintas, viseras, vallas, etc.) durante el transcurso de
la obra, adjuntdndose copia de la pdliza de
responsabilidad civil que lo ampare.

El montaje se realizar4 por montadores de
probada capacidad y dependeran de un Técnico
titulado, el cual debera planificar y responsabilizarse
del trabajo que se ejecute, extendiendo un
certificado de montaje que estara a disposicion del
Ayuntamiento.

I.- Las maniobras de carga y descarga no
deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacion al
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la
necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion
de la calle. En cualquier caso la concesion de un
vado temporal podra otorgarse tras efectuar la
consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.- Para la utilizacion de un container, en su
caso, se deberan cumplir los siguientes
condicionantes:

—En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacién no afectara al paso
de los peatones por la acera, y se procedera a
la colocacién de un toldo o medios similares de
tal manera que se impida la transmisién de
polvo y/o proyecciones de escombros a
espacios publicos.

—El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el nombre
de la empresa, numero del container y teléfono
o teléfonos de localizacion de la entidad
instaladora.

— El container deberé ser retirado en cuanto se
aprecien en él vertidos de materias organicas o
susceptibles de descomponerse.
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- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko
zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da
espaloian, eta, ahal denean, ibilgailuak
aparkatzeko eremuetan kokatuko da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo
arrastaka eramango, eta takoak edo bestelako
sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren
berri emango =zaio (Masti-Loidi kalea 2,
943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez itxitako
sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea
beharrezkoa balitz, eskaria egingo da eremu horiek
irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

- Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik
gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik egon
daiteke bertan.

n.- Babes-hesiaren gainean errotulu bat jarriko da,
espazio publikotik ikusteko moduan. Bertan, eraikiko
den obraren izaera adieraziko da, bai eta obren
hasiera- eta amaiera-datak ere.

XIl.3.- Obrak amaiturik

0.- Soberan geratu diren materiak guztiak,
aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako
elementu laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez
gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

XIll.4.- Azpikontratazioa
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—Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en una
anchura minima de un metro y medio, y se
ubicara preferentemente en zonas dedicadas
al aparcamiento de vehiculos.

—No se permitira que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el pavimento,
debiéndose colocar tacos u otro material
intermedio de apoyo.

—La instalacion del container debera ser
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacion del mismo.

— Si para colocar el container fuera necesario
atravesar una zona de acceso restringido o
peatonal limitado por hitos moviles, se
solicitara mediante instancia el préstamo de
una llave numerada para la apertura de los
mismos.

—Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

—El plazo de colocacién del container queda
supeditado y comprendido dentro del periodo
de ejecucion de la obra correspondiente.

n.- Se dispondra sobre la valla de proteccion,
en lugar visible desde el espacio publico un rétulo en
el que se indicara la naturaleza de la obra que se
construye; fechas de inicio y de finalizacion de las
obras.

XIl.3.- Finalizadas las obras

o.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de
la construcciéon. Reponer, limpiar o reparar el
pavimento, arbolado conducciones y cuantos otros
elementos urbanisticos hubiesen resultado afectados
por la obra.

XIll.4.- Subcontrataciéon
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Azpikontratazioa Sektore publikoko Kontratu
Legeak (210 eta 211 artikuluek ezarririkoaren arabera
arautuko da, eta urriaren 18ko 31/2006 Legeari jarraiki,
non bertan eraikuntza sektorearen azpikontratazioa
arautzen den.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege
Dekretu-Legearen 9.5 artikuluak
arabera, kontratistek azpikontratazioei ordaindu
beharko diete hogeita hamar laneguneko
gehieneko epean egitea eskatu zaien prestazioen
hitzarturiko azpikontratistak edo
hornitzaileak emaniko faktura kontratista nagusiak
onartzen duen egunetik kalkulaturik.

ezarririkoaren

prezioa,

Kontratistak  azpikontrataziorako  baldintza
betetzen ez dituenean, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri
direnak, edo azpikontrataziorako ezarririko
gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan
ezarririko zigorra jarriko da, honakoari jarraiki:

- Diru-kopuruak gutxituz ordainduko da, ordainketa
0so0 edo partzial gisa, kontratistari ordaindu behar
zaizkionak, edo bermearen kontura, SPKLaren
196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren
zenbatekoaren % 5 izango da, kontratazio
organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea
larria edo oso larria dela jo ezean, halakoetan %
10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke,
hurrenez hurren. Ez betetzea behin eta berriz
errepikatuz gero kontuan hartu ahal izango da
larritasuna baloratzeko.

Xlll.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan ezarria eta  Euskararen erabilera
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
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La subcontratacién se regira por lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que
dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 13/2009,
de 26 de octubre, los contratistas deberan abonar
a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya les hayan
encomendado en el plazo maximo de treinta dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacién
por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista 0 suministrador.

realizacion

Cuando el contratista incumpla las condiciones
para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el
limite especial establecido para la
subcontratacion se impondra la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

maximo

- Se hara efectiva mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del
importe del subcontrato, que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta
el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

salvo

XIIL.-CRITERIOS LINGUISTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linglistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo
6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, Basica de normalizacion del uso del
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Legean eta hori garatzen duten arauetan
erregulatua, baita Errenteriako Udalak bere

eskumenen baitan hartutako erabakien arabera ere.
Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu hizkuntzak
euskara eta gaztelania izango dira.

Kasu guztietan herritarren hizkuntza

eskubideak bermatuko dira.
Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio-hartzaileak zerbitzua ematean
herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak irizpide
hurrenkera honen arabera erredaktatuko ditu:

.- Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez
egingo dira.

.- Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz
antzeko grafia duten hitzetan, edota oso
zabalduta daudenetan (udaletxea, kultur
etxea,...).

.- Ezinezkoa bada aurreko bi kasu horien
arabera egitea, mezuak ele bitan idatziko ditu,
euskarari  lehentasuna (testua
lehenago kokatuta, letra tamaina handiagoa,
beltzez nabarmenduta), betiere Udalarekin

emanez

adostuta.

Administrazioari aurkeztu beharreko
dokumentazioa

.- Kontratuan zehar eratu eta Udalari

entregatzen zaizkion agiriak (azterlan, txosten,
proiektu, aurrekontu, faktura eta bestelako
agiriak) bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:

Hizkuntza baldintzen jarraipena

- Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak
ematen duen zerbitzuaren jarraipena egingo du
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euskera, y por la normativa que la desarrolla, asi
como por lo dispuesto por el Ayuntamiento de
Errenteria en el ejercicio de sus competencias. Es
por ello que las lenguas de servicio seran el euskera
y el castellano

En todo caso, siempre se respetaran los

derechos linglisticos de la ciudadania.
Paisaje lingiiistico

La empresa adjudicataria redactara los rétulos,
sefiales, notas, carteles y demas comunicaciones de
caracter general que ponga a disposicidon de la
ciudadania durante la prestacion del servicio de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

.- Los rétulos, avisos, sefalizaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante pictogramas.

.- Cuando no pueda utilizarse un pictograma,
se realizaran en euskera cuando la grafia de
las palabras sea similar en euskera y en
castellano o se trate de palabras de uso
extendido (udaletxea, kultur etxea...).

.- Si no es posible realizarlos de acuerdo a
ninguno de los dos casos anteriores, se
redactaran de forma bilinglie, dando prioridad
al euskera (posicion del texto, mayor tamafo

de letra, resaltado en negrilla), previa
conformidad del Ayuntamiento
Presentacion de documentos a |la

administracion

.- Los documentos producto de la prestacién
del servicio que se entreguen al Ayuntamiento
(estudios, informes, proyectos, presupuestos,
facturas u otros documentos) se realizaran en
los dos idiomas oficiales.

Seguimiento de los criterios lingiiisticos

.- El Ayuntamiento realizara el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria



ERRENTERIAKO UDALA

Hirigintza

kontratua gauzatzen den epe osoan, indarrean
dagoen araudia bete eta herritarren eskubideak
bermatzeko.

.- Zerbitzua ematen den bitartean, eta
hizkuntzari dagokionez zerbitzuari egindako
jarraipenean oinarrituta, Udalak uste badu
baldintza teknikoen agirietan jarritako hizkuntza
betebeharrak ez direla bete, arau-hausteen
ondoriozko prozedura jarriko du martxan
(kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri,
kasuan kasu).

XIV.- GENERO BERDINTASUN IRIZPIDEAK

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta
hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen
diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren
ondorioak izan ditzan.

Errenteria,sinatutako datan
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durante toda la fase de ejecucién del contrato,
con el fin de cumplir la legislacion vigente y
garantizar los derechos linguisticos de la
ciudadania.

.- Si durante la prestacion del servicio el
Ayuntamiento considera que no se han
cumplido las  obligaciones linglisticas
establecidas en el pliego de condiciones
técnicas, pondra en marcha el procedimiento
derivado de las infracciones cometidas
(finalizacion del contrato o imposicion de
penalidades, segun corresponda).

XIV.- CRITERIOS EN IGUALDAD DE GENERO

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusién de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones
linglisticas y de imagen que pudieran darse.

De todo lo cual tengo a bien informar a los
efectos oportunos.

Errenteria, a la fecha de la firma

Udal-arkitektoa / El Arquitecto Municipal
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| . ERANSKINA:

ERRENTERIAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION
LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEN DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda bere
NAN-arekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza
zuzentzaileen planifikazio lanpostu bakoitzak betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio
neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduaren ematea
(beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak.
Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa
medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

7.- Lan ekipo erabiltzen badute, lan ekipoen zerrenda
eta pertsonalaren erlazioa (eskuzko erremintak,
erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez ED 1215/97-ra
egokituko dira.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena
eta formazio zihurtagiria bidali). Ez bada behar,

espresuki adierazi behar da bidaltzen den
dokumentazioan.

ENPRESAREN DOKUMENTAZIOA

9.- Lan arriskuen prebentziorako esleipendun

enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

10.- Organizazio prebentiboaren modalitatea azken
ordainketarekin.

11.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren
poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere kasuan.
Azken ordainketa gehitu

12.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta
ordainketaren azken erreziboa.

13.- Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu
asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. Ez
bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

14.- Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2.
Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen kasuan,

Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak
dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori
bidaltzea eskatuko da.
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ANEXO I:
DOCUMENTACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A REMITIR AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA:
DOCUMENTACION DE TRABAJADORES

1.- Relacion de personal con numero de DNI que
desempenfara sus funciones.

2.- Evaluacion de riesgos laborales y planificacion de
acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- Informacién de riesgos y medidas preventivas
entregadas a los trabajadores.

4.- Formacién impartida a los trabajadores.

5.-Entrega de equipos de proteccion individual (los
necesarios y homologados)

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en
servicio de prevencion y firmado por médico de
empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilizacion de equipos de trabajo, se
adjuntara ,relacion de Equipos de Trabajo y personal
que hara uso.de ellos.(herramientas manuales,
herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Seran
con marcado CE o adecuados al RD 1215/97
mediante OCA.

8.- En su caso, designacion de recurso preventivo

DOCUMENTACION DE EMPRESA

9.- Especificar la persona de contacto en la empresa
adjudicataria para prevencion de riesgos laborales.
10.- Modalidad de organizacién preventiva con ultimo
pago

11.- Pdliza asociacién a Mutua, o con la Seguridad
Social, en su caso. Adjuntar ultimo pago.

12.- Seguro de responsabilidad civil con copia del
ultimo recibo de pago.

13.- Si procede por convenio colectivo, seguro de
accidentes con justificante del ultimo pago. Si no es
obligatorio, se indicara expresamente en la
documentacién remitida.

14.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el
Ayuntamiento. Personal reciente contratacion TAZ2.
En el caso de auténomos, certificado de estar al
corriente en pagos a la Seguridad Social.
Periédicamente se solicitara se remita ésta
informacion.
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15.- Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan
eguneratuak egotea ziurtatu (salbu esleipen
prozedura baten ondorioz esleipena jaso izanez gero,
kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako
dokumentazioa).

16.- Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REA ko
ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa, finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpikontratazio egiten denean edo langileen
aldaketa dagoenean, haien dokumentazioa bidali

behar da.

D) Errenteriako Udalean itundutako zerbitzuak
betetzeko kontratistak egiten dituen
azpikontratazioen berri emateaz gain,

azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin
bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko
kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED,
32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,
43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak...etab.).

D) Esleipenduna izan den enpresaren langileek
kontratuaren exekuzioan izandako istripuak eta altak
eta bajak komunikatuko dituzte Errenteriako Udalari.

E) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean
egoki deritzon prebentzio arloko dokumentazioa
eskatzeko eskubidea gordeko du Errenteriako
Udalak.

F) Esleipenduna izan den enpresak bere funtzioen
garapenean bete beharreko arau juridiko eta tekniko
guztiak beteko ditu.

G) Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

Izena - Abizenak: / Nombre - Apellidos:
Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin
sinatua bidali.

batera txosten hau
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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Urbanismo

15.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la
Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicatario por medio de procesos de adjudicacion
en cuyo caso ya se habran presentado dichos
documentos)

16.- Las empresas que trabajen en una obra de
construccion deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

A) La documentacion sera remitida dentro de los
plazos indicados .

B) Si luego se subcontratase se debera presentar
documentacion complementaria, caso de sustitucion
del personal también se debera de presentar
documentacion complementaria.

C) EI contratista esta obligado a comunicar las
subcontrataciones que realice para desempefar
servicios concertados con el Ayuntamiento de
Errenteria, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la
construccion, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de
diciembre que reforma la los articulos 42,43 y 81 del
ET...etc).

D) Se comunicaran al Ayuntamiento las altas y bajas
y los accidentes que personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecucién del contrato.

E) El Ayuntamiento de Errenteria se reserva el
derecho a solicitar la documentacion que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplira con las normas
juridicas y técnicas que le sean de aplicacion en el
ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar a la
paralizacién de trabajo.

Remitir firmado este documento conjuntamente con
el resto de la documentacion.
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