Código de contrato: 2025-FAKT-002743-00716_00001

Adjudicatario original: REFORMAS Y REHABILITACIONES PORTU, S.L.

Objeto de contrato: suministro y colocación de poste de señal de tráfico por siniestro en plaza zuloaga con txomin agirre. material y mano de obra incluida.

Fecha de adjudicación: 13/08/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 13/08/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zumaia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zumaia

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	365
NIF/CIF:	B20833836
Adjudicatario original:	REFORMAS Y REHABILITACIONES PORTU, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 13/08/2026 Importe: 593

Otros datos