

Código de contrato: P20023761196_00001

Adjudicatario original: FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

Objeto de contrato: Servicio para la redacción del Proyecto Constructivo de la Línea 4 y zona sur del ferrocarril metropolitano de Bilbao

Fecha de adjudicación: 09/03/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 11/04/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 15

NIF/CIF: A48252613

Adjudicatario original: FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 650
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/02/2025
Fecha final: 19/07/2025
Fichero: C22022655_RESOLUCIÓN_ModifContrato_FULCRUM.pdf

Importe: 74.753,39
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/03/2026
Fecha final: 30/12/2026
Fichero: C22022655_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 11/07/2024
Fecha final: 19/07/2025
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022655_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN_FULCRUM.pdf

Finalización

Otros datos