

Código de contrato: 07LHK/07S/20251236_00001

Adjudicatario original: BRÓCOLI, S.L

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de los jardines y plantas de interior de la sede de Lehendakaritza y del Palacio de Ajuria-Enea.

Fecha de adjudicación: 17/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 18/03/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: B29778651

Adjudicatario original: BRÓCOLI, S.L

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 72.558,04
Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/03/2026
Fecha final: 31/03/2027
Fichero: 05. Resolución Prórroga 07LHK-07S-2026 JARDINERIA (003).pdf

Finalización

Otros datos

