

Código de contrato: 37/2021699_00001

Adjudicatario original: CLEQUALI, S.L.

Objeto de contrato: Realización de los servicios complementarios de mantenimiento en las instalaciones de diversos centros educativos radicados en el municipio de Santurtzi

Fecha de adjudicación: 22/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 23/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: B83463331

Adjudicatario original: CLEQUALI, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO-FIRMADO_signed_signed-1648110342415-7036154.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 29.912,47
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/12/2022
Fecha final: 31/03/2024
Ref. num. expediente: 37/2021
Fichero: Modificación Centros.zip

Importe: 8.999,64
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/01/2024
Fecha final: 31/03/2024
Ref. num. expediente: 37/2021
Fichero: Segunda modificacion Mantenimiento Centros Escolares.7z

Prórrogas: Importe: 332.769,84
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/02/2024
Fecha final: 31/03/2025
Ref. num. expediente: 37/2021
Descripción: Corrección de error en el importe
Fichero: 020_Decreto prórroga contrato Clequali_signed.pdf

Importe: 332.769,84
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/02/2025
Fecha final: 31/03/2026
Ref. num. expediente: 37/2021
Fichero: Decreto prórroga contrato prórroga 2.PDF

Importe: 249.577,38
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/03/2026
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: 37/2021
Descripción: Se trata de una prórroga forzosa. Su vigencia se extenderá hasta la firma
nuevo contrato
Fichero: decreto prorroga forzosa.pdf

Modificación del adjudicatario: Tipo Cambio: Cesión de negocios
Fecha acuerdo: 25/03/2024
CIF/NIF: B86551835
Razón social: PROCESOS INTEGRALES AL F.M.S., S.L.
Fichero: Decreto aprobacion cesion_signed.pdf

Finalización

Otros datos