

Código de contrato: 2025/453390_00001

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.L.

Objeto de contrato: Obra civil (1ª fase) del proyecto de la instalación de un punto de inspección para camiones en el Polígono Industrial de Murga

Fecha de adjudicación: 28/07/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Ayala

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Ayala

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B48154348

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato.-_Viuda_de_Sainz_-_Anexo_II_92181_11921_113.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 12.345,69
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/03/2026
Fecha final: 30/03/2026
Fichero: DECRETO_ALCALDIA.-_VIUDA_DE_SAINZ_-
_Aprobacion_de_la_modificacion_de_contrato_de_obra_civil_del_proy_19900_11921_64

Importe: 22.540,42
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/11/2025
Fecha final: 28/02/2026
Fichero: DECRETO_DE_ALCALDIA.-_VIUDA_DE_SAINZ_-
_Modificacion_contrato_de_obra_civil_primera_fase_proyecto_bas_02984_11921_64

Finalización

Otros datos