
Código de contrato: URA/009/20231254_00001

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.L.

Objeto de contrato: Obras de defensa contra inundaciones del río CADAGUA a su paso por
Aranguren en el municipio de Zalla (Bizkaia) Proyecto con el apoyo de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU.

Fecha de adjudicación: 24/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 20/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: B48154348

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 12/05/2025
Fecha final: 31/12/2025
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-009-2023 RSL APROBACION SUSPENSIÓN_fdo.pdf
 
Fecha acuerdo: 19/12/2025
Fecha final: 19/02/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-009-2023 Rsl ampliacion plazo.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Resolucíón parcial de contrato
Fecha acuerdo: 16/04/2026
Importe: 6.160.691,52
Fichero: 0_URA-009-2023_RSL_RESOLUCION_PARCIAL_MUTUO_ACUERDO firma.pdf
 

 

 
Finalización
 



 
 

 
Otros datos


