

Código de contrato: MUBIL2022/061223_00001

Adjudicatario original: AVL Iberica, S.A.

Objeto de contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de dos bancadas o áreas de ensayos flexibles y de última generación, llave en mano, para el ensayo y caracterización de sistemas de tracción eléctricas para los sectores de automoción (área A1) y otra para vehículos de transporte pesado (autobuses y camiones, área A2) siguiendo los estándares internacionales.

Fecha de adjudicación: 04/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 06/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: MUBIL Fundazioa

Entidad Impulsora: MUBIL Fundazioa

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 15

NIF/CIF: A59503961

Adjudicatario original: AVL Iberica, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 180.256,24
Incremento/Decremento: 70 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/09/2025
Fecha final: 10/07/2025
Fichero: MUBIL202206_modificado_Plataforma.zip

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Acta de disconformidad con la recepción del suministro
Fecha acuerdo: 10/07/2025
Importe: 7.864.998,79
Fichero: Acta de disconformidad_MUBIL2022006.pdf

Concepto: Acuerdo del Director General
Fecha acuerdo: 22/12/2025
Importe: 7.864.998,79
Fichero: Acuerdo Director General_MUBIL202206.pdf

Finalización

Otros datos