Código de contrato: SPRILUR31/2024470_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES AMENABAR SA

Objeto de contrato: Obras de Urbanización del Sector “D” y Vial Plaiabarri, incluido el acondicionamiento de Camino Arriaga Sakoni e infraestructuras necesarias para su desarrollo urbanístico

Fecha de adjudicación: 10/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 15/07/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: AZPILUR EUSKADI, S.A.M.P.

Entidad Impulsora: AZPILUR EUSKADI, S.A.M.P.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	28
NIF/CIF:	A20072302
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES AMENABAR SA
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO-PLAIABARRI Amenabar - anonimizado.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 1.370.277,83
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/04/2026
Fecha final: 31/01/2028
Fichero: Resolución acuerdo modificado - obra Erandio.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi