Código de contrato: CON-2022-SE-0043311_00002

Adjudicatario original: GIROA S.A.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de salas de calderas centralizadas de las promociones gestionadas por Alokabide

Fecha de adjudicación: 01/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 04/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

Entidad Impulsora: ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A20071429
Adjudicatario original:	GIROA S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: MODIFICACION LOTE 2 Fecha acuerdo: 21/04/2026 Importe: 77.282,03 Fichero: INFORME MODIFICACIÓN SALAS CALDERAS rev 07 FIRMADA.pdf Concepto: MODIFICACION LOTE 2 Fecha acuerdo: 21/04/2026 Importe: 77.282,03 Fichero: RESOLUCION DEFINITIVA DE LA DIRECTORA Calderas_Fdo.pdf Concepto: MODIFICACION LOTE 2 Fecha acuerdo: 21/04/2026 Importe: 77.282,03 Fichero: INFORME JURIDICO-Fdo.pdf Concepto: MODIFICACION LOTE 2 Fecha acuerdo: 21/04/2026 Importe: 77.282,03 Fichero: RESOLUCION DE LA DIRECTORA_Calderas_Fdo.pdf

Finalización

Otros datos