

Código de contrato: 2023/0002/074/071138_00001

Adjudicatario original: ORONA SCOOP

Objeto de contrato: Contrato derivado del acuerdo marco para el mantenimiento de aparatos de elevación y escaleras mecánicas de la Diputación Foral de Bizkaia durante los años 2023 y 2024

Fecha de adjudicación: 16/03/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 16/03/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: F20025318

Adjudicatario original: ORONA SCOOP

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 26.460,1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/10/2024
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: 2023/0002/074/07
Descripción: Prórroga 2025
Fichero: Prórroga.pdf

Importe: 26.111,62
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/11/2025
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: 2023/0002/074/07
Descripción: Prórroga 2026
Fichero: Prórroga 2.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 03/05/2023
Importe: 795,88

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 04/07/2023
Importe: 4.138,2
Fichero: Modificado 1 previsto lote 2.pdf

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 13/09/2023
Importe: 661,92

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 21/11/2023
Importe: 3.000
Fichero: Modificado 3 previsto lote 2.pdf

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 18/02/2025
Importe: 348,48
Fichero: Modificado 4 lote 2.pdf

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 17/02/2026
Importe: 1.845,96
Fichero: Modificado 5 lote 2.pdf

Concepto: Modificación prevista de importe
Fecha acuerdo: 31/03/2026
Importe: 10.166,3
Fichero: Modificado 6 lote 2.pdf

Finalización

Otros datos