Código de contrato: 2026937 - RU1159_00001

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y VALOR. URBANIST.Y AGRIC.AYMAT

Objeto de contrato: proyecto de mejora del tramo final del vial de la vega de aduna para dar continuidad a la carretera gi-3610 (clave:1-nc-48/2023).

Fecha de adjudicación: 13/03/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 13/03/2026

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	360
NIF/CIF:	B20590477
Adjudicatario original:	ESTUDIOS Y VALOR. URBANIST.Y AGRIC.AYMAT
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 08/03/2027 Importe: 13.389

Otros datos