

Código de contrato: AD2023/02465_00001

Adjudicatario original: CLIMATIZACIONES ORIO SL

Objeto de contrato: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización de los despachos y otras estancias de los cuatro edificios de DIPC

Fecha de adjudicación: 23/03/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/03/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Fundación Donostia International Physics Center

Entidad Impulsora: Fundación Donostia International Physics Center

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: B20706933

Adjudicatario original: CLIMATIZACIONES ORIO SL

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 9.322,5
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/07/2025
Fecha final: 27/03/2026

Prórrogas: Importe: 5.511,3
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/12/2023
Fecha final: 27/03/2025
Ref. num. expediente: AD2023/02
Fichero: Resolución de prórroga_Orio_2024.pdf

Importe: 5.511
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/11/2024
Fecha final: 27/03/2026
Fichero: Resolución de prórroga_Orio_2025.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 04/05/2026
Importe: 70.464,43

Otros datos