

Código de contrato: 23/2023-2664R703_00002

Adjudicatario original: ASMATU, S.L.

Objeto de contrato: Acuerdo Marco de servicios de "Asistencia técnica a la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Leioa en la redacción y dirección facultativa de proyectos de obras de edificación y urbanización"

Fecha de adjudicación: 30/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 23/07/2025

Estado del contrato: Ejecución AM-SDA

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Leioa

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Leioa

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución AM-SDA

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: B20402749

Adjudicatario original: ASMATU, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 363.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/05/2026
Fecha final: 23/07/2027
Fichero: 06 Resolucion_aprob._1__prorroga_.pdf

Finalización

Otros datos

