
Código de contrato: 24/2022699_00001

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA SA

Objeto de contrato: Obras de reurbanización de la calle Pedro Icaza Aguirre

Fecha de adjudicación: 08/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Días

Plazo: 220

NIF/CIF: A20029104

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA SA

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 95.414,78
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/01/2024
Fecha final: 25/02/2024
Ref. num. expediente: 24/2022
Fichero: MODIFICACION-RPI.zip
 

Prórrogas: Importe: 404.634,27
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/07/2023
Fecha final: 15/10/2023
Ref. num. expediente: 24/2022
Fichero: decreto ampliación plazos PI_signed.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


