

Código de contrato: 2022/02237252_00001

Adjudicatario original: PROQUINORTE, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de los productos y puesta a disposición de los equipos necesarios para realizar pruebas de secuenciación masiva de neoplasias sólidas en las UGCs de R.D.Biológico de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 02/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 3

NIF/CIF: A48202451

Adjudicatario original: PROQUINORTE, S.A.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2022 02237 Contrato formalizado PROQUINORTE.p

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 272.250
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/05/2024
Fecha final: 27/11/2025
Fichero: Documento anexo-2022 02237 Documentacion completa modificacion.pdf

Importe: 1.090.712,15
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/09/2024
Fecha final: 27/11/2025
Fichero: Documento anexo-2022 02237 07 MODIFICACION PROQUINORTE.pdf

Prórrogas: Importe: 459.800
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/12/2025
Fecha final: 27/05/2026
Fichero: Documento anexo-2022 02237 06 PRO PROQUINORTE.pdf

Importe: 387.980
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/05/2026
Fecha final: 27/11/2026
Fichero: Documento anexo-2022 02237 06 DOCPROR.pdf

Finalización

Otros datos