

Código de contrato: 05/2024806_00001

Adjudicatario original: MEDICION AVANZADA DE CONTADORES S A

Objeto de contrato: Servicio de lectura de contadores para los abonados de AMVISA

Fecha de adjudicación: 24/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 15/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Entidad Impulsora: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: A96674460

Adjudicatario original: MEDICION AVANZADA DE CONTADORES S A

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 358.740,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/03/2025
Fecha final: 14/05/2026
Ref. num. expediente: 05/2024
Fichero: 2.9.ELEVACION CONSEJO PRORROGA 05-2024.pdf

Importe: 89.685
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/05/2026
Fecha final: 14/08/2026
Ref. num. expediente: 05/2024
Fichero: Rsolucion prorroga forzosa 05-2024.pdf

Finalización

Otros datos