

Código de contrato: AD2023/13465_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES JOSÉ URRACA, S.A.

Objeto de contrato: Servicios de mantenimiento integral de los edificios de Fundación Donostia International Physics Center

Fecha de adjudicación: 12/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 14/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Donostia International Physics Center

Entidad Impulsora: Fundación Donostia International Physics Center

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: A20049466

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES JOSÉ URRACA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Url:<http://dipc.ehu.es/>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 10.835,55
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/04/2024
Fecha final: 17/07/2025
Ref. num. expediente: AD2023/13
Fichero: Resolución de prórroga_Mantenimiento edificios 2024.pdf

Importe: 10.835
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/03/2025
Fecha final: 17/07/2026
Fichero: Resolución de prórroga_Mantenimiento edificios 2025.pdf

Importe: 10.835,55
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/05/2026
Fecha final: 17/07/2027
Ref. num. expediente: AD2023/13

Finalización

Otros datos