

Código de contrato: 2024/00762252_00001

Adjudicatario original: URBELAN-ALTUNA y URIA

Objeto de contrato: Obras de la Fase 0 de La 2ª etapa de La 2ª fase del Hospital Universitario de Araba (Sede Txagorritxu)

Fecha de adjudicación: 28/06/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 26/07/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: U19783646

Adjudicatario original: URBELAN-ALTUNA y URIA

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Documento de contrato firmado-2024 00762 Contrato formalizado UTE HOSPITAL TXAGORRITXU_.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.374.852,49
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/07/2025
Fecha final: 06/04/2026
Fichero: Documento anexo-2024 00762 06 Modificacion UTE HOSPITAL
TXAGORRITXU.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 02/02/2026
Fecha final: 16/05/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2024 00762 06 DOCMOD.pdf

Fecha acuerdo: 15/05/2026
Fecha final: 30/06/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2024 00762 08 MODCTO.pdf

Finalización

Otros datos