Código de contrato: 2022/02768252_00001

Adjudicatario original: MICROPORT CRM MEDICAL S L

Objeto de contrato: Suministro de marcapasos, desfibriladores, holters , electrodos y sistemas de control remoto para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 04/04/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 05/05/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	3
NIF/CIF:	B87953683
Adjudicatario original:	MICROPORT CRM MEDICAL S L
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2022 02768 Contrato formalizado MICROPORT lotes 6.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 1.035.551 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 07/05/2026 Fecha final: 04/05/2028 Fichero: Documento anexo-2022 02768 PRORROGA MICROPORT.pdf

Finalización

Otros datos