Código de contrato: 50/2022699_00001

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.

Objeto de contrato: Mantenimiento y adecuación del alumbrado público y de los equipos de regulación de tráfico, así como del patrimonio municipal edificado.

Fecha de adjudicación: 14/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/04/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A48710784
Adjudicatario original:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 661.197,09
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/04/2025
Fecha final: 01/05/2026
Ref. num. expediente: 50/2022
Fichero: decreto prórroga alumbrado.pdf

Importe: 661.197,09
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/03/2026
Fecha final: 01/05/2027
Ref. num. expediente: 50/2022
Fichero: 069_Decreto prórroga 2 alumbrado.PDF

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos