Código de contrato: 2021/02452252_00001

Adjudicatario original: SANOFI-AVENTIS, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de Alemtuzumab (DOE), Alglucosidasa Alfa (DOE), Plerixafor (DOE), Teriflunomida (DOE) Y Rasburicasa (DOE)

Fecha de adjudicación: 20/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 17/05/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	17/05/2026
NIF/CIF:	A08163586
Adjudicatario original:	SANOFI-AVENTIS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 02452 Contrato formalizado SANOFI LOTES 1 5.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 209.235
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/04/2023
Fecha final: 17/05/2024
Fichero: Documento anexo-2021 02452 06 PRORROGA LOTE 1.pdf

Importe: 209.235
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/04/2024
Fecha final: 17/05/2025
Fichero: Documento anexo-2021 02452 MODIFICACION.pdf

Importe: 209.235
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/05/2025
Fecha final: 17/05/2026
Fichero: Documento anexo-2021 02452 07 Prorroga SANOFI-AVENTIS.pdf

Importe: 156.926,26
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/05/2026
Fecha final: 17/02/2027
Fichero: Documento anexo-2021 02452 07 DOCPROR.pdf

Finalización

Otros datos