Código de contrato: CON-2021-SE-0020311_00003

Adjudicatario original: UTE Araba (Ingenieria de Seguridad de Vitoria y Alava, SLU-Receptora Privada Svs. Seguridad, SLU

Objeto de contrato: Contratación del servicio de seguridad y vigilancia en viviendas y edificios gestionados por Alokabide

Fecha de adjudicación: 19/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 25/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

Entidad Impulsora: ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	4
NIF/CIF:	U02890382
Adjudicatario original:	UTE Araba (Ingenieria de Seguridad de Vitoria y Alava, SLU-Receptora Privada Svs. Seguridad, SLU
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: RESOLUCION DE INICIO DE MODIFICACION
Fecha acuerdo: 04/09/2025
Importe: 269.965,8
Fichero: RESOLUCION INICIO MODIFICACION_Fdo.pdf

Concepto: ACEPTACION DE LA MODIFICACION
Fecha acuerdo: 25/09/2025
Importe: 269.965,8
Fichero: ACEPTACIÓN MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA.pdf

Concepto: RESOLUCION DEFINITIVA DE MODIFICACION
Fecha acuerdo: 01/10/2025
Importe: 269.965,8
Fichero: RESOLUCION DE LA DIRECTORA_Seguridad.pdf

Concepto: INFORME JURIDICO DE MODIFICACION
Fecha acuerdo: 08/08/2025
Importe: 269.965,8
Fichero: INFORME JURIDICO-Fdo.pdf

Concepto: INFORME TÉCNICO DE MODIFICACION
Fecha acuerdo: 29/07/2025
Importe: 269.965,8
Fichero: Informe de necesidad de ModificacionesPREV_VIG CON-2021-SE-0020 REV2_f.pdf

Concepto: DOCUMENTO DE ACEPTACION DE LA MODIFICACION NO PREVISTA
Fecha acuerdo: 01/06/2026
Importe: 674.914,5

Fichero: comunicación aceptacíon modifciación ALOKABIDE 01 06 2026 firmada-UTE ALOKABIDE.pdf

Concepto: RESOLUCION INICIAL DE MODIFICACION NO PREVISTA
Fecha acuerdo: 27/05/2026
Importe: 674.914,5
Fichero: RESOLUCION DE LA DIRECTORA SEGUR VIGIL_Fdo.pdf

Concepto: INFORME JURIDICO DE MODIFICACION NO PREVISTA
Fecha acuerdo: 26/05/2026
Importe: 674.914,5
Fichero: INFORME JURIDICO SEGUR VIGIL.pdf

Concepto: INFORME TECNICO DE MODIFICACION NO PREVISTA
Fecha acuerdo: 25/05/2026
Importe: 674.914,5
Fichero: Informe TECNICO MODIF NO PREV._VIG CON-2021-SE-0020_f.pdf

Concepto: RESOLUCION DEFINITIVA DE MODIFICACION NO PREVISTA
Fecha acuerdo: 03/06/2026
Importe: 674.914,5
Fichero: RESOLUCION DEFINITIVA Seguridad_Fdo.pdf

Finalización

Otros datos