Código de contrato: 2020/00001255_00000000000000000000002

Adjudicatario original: SMITH & NEPHEW, S.A. (S. Unipersonal)

Objeto de contrato: Suministro de Material para Artroscopia de Hombro

Fecha de adjudicación: 27/03/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 04/06/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: OSI Araba (Impulsora)

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A28123297
Adjudicatario original:	SMITH & NEPHEW, S.A. (S. Unipersonal)
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 0
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/05/2022
Fecha final: 24/05/2023

Importe: 26.825,7
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/05/2023
Fecha final: 24/05/2024
Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Smith firmado.pdf

Importe: 26.825,7
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/05/2024
Fecha final: 24/05/2025
Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Smith firmado.pdf

Importe: 26.825,7
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/05/2025
Fecha final: 24/05/2026
Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Smith firmado.pdf

Importe: 26.825,7
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/05/2026
Fecha final: 24/05/2027
Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Smith firmado.pdf

Finalización

Otros datos