

Código de contrato: 9/21722_000000000000000000000001

Adjudicatario original: RAFRINOR S.L.

Objeto de contrato: Servicio de recogida selectiva y reciclaje de aceite doméstico en el municipio de Basauri

Fecha de adjudicación: 09/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/06/2021

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: B95187027

Adjudicatario original: RAFRINOR S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres No
protegidos:

A ejecutar en un programa de No
empleo protegido:

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 9.380,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/05/2023
Fecha final: 31/08/2024
Fichero: 5-Decreto prórroga.pdf

Importe: 9.380,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/04/2024
Fecha final: 31/08/2025
Fichero: 6-Decreto prórroga II.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 31/08/2025
Importe: 37.523,2

Fichero: 5_Decreto.pdf

Otros datos

