

Código de contrato: 2024/00684252_00001

Adjudicatario original: PFIZER S L

Objeto de contrato: Suministro de Axitinib (DOE) y Gemtuzumab ozogamicina (DOE)

Fecha de adjudicación: 14/05/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 10/06/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 10/06/2026

NIF/CIF: B28089225

Adjudicatario original: PFIZER S L

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2024 00684 Contrato formalizado PFIZER S.A.U.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 50.596
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/02/2025
Fecha final: 10/06/2025
Fichero: Documento anexo-2024 00684 07 MODIFICACION PFIZER.pdf

Prórrogas: Importe: 193.712,79
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/06/2025
Fecha final: 10/06/2026
Fichero: Documento anexo-2024 00684 06 Prorroga PFIZER.pdf

Finalización

Otros datos

