

Código de contrato: 2021/03016252_00003

Adjudicatario original: PFIZER S L

Objeto de contrato: Suministro de Fitomenadiona (DOE), Omeprazol (DOE), Ritonavir (DOE), Anidulafungina (DOE), Levofloxacino (DOE) y Asociación de Efavirenz (DOE), Emtricitabina (DOE) y Tenofovir Disoproxilo (DOE)

Fecha de adjudicación: 17/05/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 09/06/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 09/06/2026

NIF/CIF: B28089225

Adjudicatario original: PFIZER S L

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de contrato firmado-2021 03016 Contrato formalizado PFIZER.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 8.320
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/03/2024
Fecha final: 09/06/2024
Fichero: Documento anexo-2021 03016 MODIFICACION PFIZER.pdf

Importe: 8.528
Incremento/Decremento: 37 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/03/2026
Fecha final: 09/06/2026
Fichero: Documento anexo-2021 03016 08 MODCTO PFIZER.pdf

Prórrogas: Importe: 84.240
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 31/05/2023
Fecha final: 09/06/2024
Fichero: Documento anexo-2021 03016 07 PRORROGA PFIZER.pdf

Importe: 92.560
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/05/2024
Fecha final: 09/06/2025
Fichero: Documento anexo-2021 03016 07 prórroga PFIZER lote 4.pdf

Importe: 92.560
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/06/2025

Fecha final: 09/06/2026

Fichero: Documento anexo-2021 03016 Prorroga PFIZER.pdf

Importe: 63.180

Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 01/06/2026

Fecha final: 09/03/2027

Fichero: Documento anexo-2021 03016 08 PROR CTO PFIZER.pdf

Finalización

Otros datos