

Código de contrato: 01/21722_000000000000000000000001

Adjudicatario original: ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de material eléctrico para la Brigada de Obras

Fecha de adjudicación: 20/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/06/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A48166169

Adjudicatario original: ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido: No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato: No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 145.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/03/2023
Fecha final: 14/06/2024
Fichero: Decreto firmado.pdf

Importe: 145.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/04/2024
Fecha final: 14/06/2025
Fichero: 6-Decreto prórroga II.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 14/06/2025
Importe: 580.800

Fichero: 4_Decreto liquidación y devolución fianza.pdf

Otros datos